
 
 

 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DELS SERVEIS 
D'AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA PER A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL 
NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT DE LA 
PLAÇA DE LES GLÒRIES, DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis d'auscultació topogràfica per a 
les obres relatives al projecte executiu del nou col·lector by-pass sota els túnels ferroviaris 
existents a l’àmbit de la Plaça de les Glòries, districte de Sant Martí a Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible. 
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Barcelona, a data de signatura electrònica 

 
 

 


