



**Informe complementari de resposta a les observacions manifestades per part de
l'Assessoria Jurídica i l'OCEF en el marc de la tramitació de l'expedient CTN2500125**

1. El 23 de juliol de 2025, l'Assessoria Jurídica va emetre un informe (núm. doc Siebel: 8463098) en el qual es recollien una sèrie d'observacions que es reproduïen a continuació:
 - I. "[...] Cal ajustar el títol de l'expedient i indicar que es tracta de la contractació d'un servei de suport d'aquestes tasques de revisió de la planificació atès que la redacció i revisió d'aquests plans correspon a l'organisme de conca [...]".
 - II. "[...] Cal justificar que les tasques de la present licitació poden encabir-se dins de les descrites a la mesura codi 13.04.01 de la planificació, en base a la qual s'està executant també el contracte CTN2400664 [...]".
 - III. "[...] Aquest apartat A conté una justificació genèrica de la insuficiència de mitjans personals que és preceptiva d'acord amb l'article 116 de la LCSP. Es recomana que s'ampliï aquesta justificació tenint en compte l'abast de l'externalització [...]".
 - IV. "Tenint en compte l'exposat cal revisar el sistema de determinació del preu i justificar el desglossament dels diferents costos, entre ells els salarials, que s'inclouen en la prestació, sens perjudici del que pugui observar l'OCEF al respecte [...]".
2. El 5 de setembre de 2025, l'Òrgan de Control Econòmic-Financer (OCEF) va emetre un informe (núm. doc Siebel: 8489273) en el qual es feia constar, entre d'altres, el següent: "Un desglossament del pressupost insuficient en el punt 9 del Plec de prescripcions tècniques", així com també reflectia que "[...] no s'han recollit les observacions obstatives indicades a l'informe de la DAJ [...]".
3. En base als antecedents exposats, es considera necessari la emissió del present informe complementari per part del Departament promotor de l'expedient, amb la finalitat de donar resposta a les qüestions plantejades per l'Assessoria Jurídica i l'OCEF en els seus respectius informes en aquells aspectes que són competència de l'Àrea promotora.
4. Per tant:
 - I. **En relació al suggeriment de canvi de títol de l'expedient:**

Ens hem vist en la impossibilitat d'atendre aquesta observació per dos motius:
en primer lloc, perquè tota la precontractació s'ha dut a terme amb aquest títol



(reserva de fons, CEC, documents de Siebel...) i canviar-ho implicaria tornar a començar el procediment de nou, fet que inevitablement comportaria una dilatació excessiva en el temps. En segon lloc, perquè tant Siebel com SAP només permeten 200 caràcters al títol dels contractes, cosa que ens obliga a reduir, en la mesura del possible, els títols.

Finalment, i en relació amb el suggeriment d'indicar que es tracta de la contractació d'un servei de suport d'aquestes tasques de revisió de la planificació, es considera que a l'apartat 2 "Objecte del Plec" del Plec de prescripcions tècniques particulars (núm. doc Siebel: 8401659) és suficientment clar en aquest aspecte, ja que circumscriu l'objecte del contracte a la "realització del suport en la redacció del PGRI i del Programa de Mesures de l'Àmbit Hidrològic (PMH) del tercer cicle d'implantació de la DI i la realització del corresponent *reporting*".

II. En relació al suggeriment sobre justificar que les tasques de la present licitació poden encabir-se dins de les descrites a la mesura codi 13.04.01 de la planificació:

S'ha atès aquesta observació i, en conseqüència, hem procedit a modificar l'informe justificatiu (núm. doc Siebel: 8481390) en la línia del que precisava l'informe de l'Assessoria Jurídica.

III. En relació amb l'ampliació de la justificació de la insuficiència de mitjans:

S'ha atès aquesta observació i, conseqüentment, hem procedit a modificar l'informe justificatiu (núm. doc Siebel: 8481390) ampliant la justificació de l'insuficiència de mitjans.

IV. En relació amb la justificació del pressupost:

S'ha atès aquesta observació i, per tant, es procedeix a justificar el pressupost amb caràcter més exhaustiu.

En primer lloc, es reproduïx l'apartat 9 "Pressupost" del PPTP:

REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA (3er CICLE DE PLANIFICACIÓ) I DEL SEU PROGRAMA DE MESURES				
ÀMBIT D'ESTUDI	Cost mes	Dedicacions	Amidament	Import
Bloc 1 - Anàlisi dels antecedents				33.698,61 €
Cap redactor del projecte (20 anys)	7.785,08 €	10%	3	2.335,52 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.434,18 €	50%	3	8.151,27 €
Tècnic especialista	4.421,30 €	75%	3	9.947,93 €
Tècnic estudis inundabilitat 1	4.421,30 €	100%	3	13.263,90 €
Bloc 2 – Anàlisi i avaluació dels riscos d'inundació a les ARPSI pluvials				151.465,36 €
Cap redactor del projecte (20 anys)	7.785,08 €	5%	16	6.228,06 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.434,18 €	45%	16	39.126,10 €
Tècnic especialista	4.421,30 €	25%	16	17.685,20 €
Tècnic estudis inundabilitat 2	4.421,30 €	100%	16	70.740,80 €

REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA (3er CICLE DE PLANIFICACIÓ) I DEL SEU PROGRAMA DE MESURES				
ÀMBIT D'ESTUDI	Cost mes	Dedicacions	Amidament	Import
Tècnic SIG	4.421,30 €	25%	16	17.685,20 €
Bloc 3 - Determinació dels objectius específics del PGRI del tercer cicle				32.570,97 €
Cap redactor del projecte (20 anys)	7.785,08 €	20%	4	6.228,06 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.434,18 €	50%	4	10.868,36 €
Tècnic especialista	4.421,30 €	50%	2	4.421,30 €
Tècnic estudis inundabilitat 1	4.421,30 €	75%	2	6.631,95 €
Tècnic SIG	4.421,30 €	50%	2	4.421,30 €
Bloc 4 - Seguiment i definició de les mesures				46.106,94 €
Cap redactor del projecte (20 anys)	7.785,08 €	10%	9	7.006,57 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.434,18 €	25%	6	8.151,27 €
Tècnic especialista	4.421,30 €	50%	5	11.053,25 €
Tècnic estudis inundabilitat 1	4.421,30 €	25%	6	6.631,95 €
Bloc 5 - Vinculació del PGRI amb el procés de planificació hidrològica				23.369,13 €
Cap redactor del projecte (20 anys)	7.785,08 €	15%	4	4.671,05 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.434,18 €	25%	4	5.434,18 €
Tècnic estudis inundabilitat 1	4.421,30 €	50%	4	8.842,60 €
Tècnic medi ambient	4.421,30 €	25%	4	4.421,30 €
Bloc 6 - Redacció dels documents del PGRI i coordinació entre administracions				103.049,81 €
Cap redactor del projecte (20 anys)	7.785,08 €	15%	10	11.677,61 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.434,18 €	50%	8	21.736,72 €
Tècnic especialista	4.421,30 €	25%	10	11.053,25 €
Tècnic estudis inundabilitat 1	4.421,30 €	100%	10	44.213,00 €
Tècnic medi ambient	4.421,30 €	25%	6	6.631,95 €
Tècnic SIG	4.421,30 €	25%	7	7.737,28 €
Bloc 7 - Suport al procés de informació pública i al reporting del PGRI				71.332,31 €
Cap redactor del projecte (20 anys)	7.785,08 €	20%	11	17.127,17 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.434,18 €	50%	11	29.887,99 €
Tècnic estudis inundabilitat 2	4.421,30 €	50%	11	24.317,15 €
Bloc 8 – Elaboració de material divulgatiu				200.000,00 €
A8. Resum executiu del PGRI i del PMH 3C (servei editorial professional)				40.000,00 €
B8. Estratègia de comunicació de perillositat i risc d'inundació (Material divulgatiu. web de l'ACA (servei editorial professional).				160.000,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)				661.593,13 €

En segon lloc, el quadre que s'exposa a continuació complementa la justificació del pressupost continguda a l'apartat 9 "Pressupost" del PPTP que regula aquest contracte. El contingut d'aquest quadre ve referit al cost segons conveni i als costos del personal que ha d'intervenir en l'execució del

contracte segons el seu perfil. A partir d'aquest contingut, s'han estimat unes dedicacions de les diferents figures per obtenir el cost de l'equip de col·laboradors. Quant als diferents perfils professionals s'indica que no es fa la desagregació per gènere atès que en el conveni hi ha igualtat salarial entre home/dona.

El conveni col·lectiu de referència utilitzat pel càlcul del pressupost és el XX Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria; oficines d'estudis tècnics; inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat.

		COST SEGONS CONVENI		COSTOS DE PERSONAL CONTRACTE						
Figura	Experiència (anys)	Categoria conveni	Sou conveni mensual (Mes x 14)	Sou net mensual (€/mes)	Sou brut mensual (Mes x 14)	Sou brut mensual (prorrata 12 mesos) (€/mes)	Cost empresa mensual/ Despesa directa (Mes x 12)	Benefici 6%	Despeses Generals 13% Despesa indirecta	TOTAL
Cap redactor del projecte (20 anys)	20	Nivell 1	1.765,51 €	3.536,00 €	4.596,80 €	5.362,93 €	6.542,08 €	392,52 €	850,47 €	7.785,08 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	10	Nivell 2	1.331,06 €	2.298,40 €	2.987,92 €	3.485,91 €	4.566,54 €	273,99 €	593,65 €	5.434,18 €
Tècnics de l'equip de col·laboradors (àmbits de coneixement específic)	-	Nivell 2	1.331,06 €	1.944,80 €	2.431,00 €	2.836,17 €	3.715,38 €	222,92 €	483,00 €	4.421,30 €
Tècnic SIG	-	Nivell 2	1.331,06 €	1.944,80 €	2.431,00 €	2.836,17 €	3.715,38 €	222,92 €	483,00 €	4.421,30 €
Medi ambient	-	Nivell 2	1.331,06 €	1.944,80 €	2.431,00 €	2.836,17 €	3.715,38 €	222,92 €	483,00 €	4.421,30 €

En tercer lloc, i pel que fa a la justificació del Bloc 8 "Elaboració de material divulgatiu", cal assenyalar que el pressupost del Bloc 8 no s'ha estimat a partir de costos de personal i dedicacions sinó que s'ha determinat com una partida alçada.

El valor total, 200.000 €, es correspon amb el pressupost assignat a l'ACA a la mesura "15.03.01", continguda a l'Apèndix 1 de l'annex 3 del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, i corresponent a la "Elaboració d'una estratègia de comunicació de la perillositat i risc d'inundació, inclosa la celebració de jornades i altres activitats de divulgació i formació".

En qualsevol cas, al PPTP, apartat 9, ja queda aclarit que aquesta partida alçada s'abonarà "en funció del cost final dels treballs elaborats (prèviament acordats amb el/la Responsable del contracte) a partir de factura justificada, i fins a un màxim de 200.000 €".

D'acord amb tot l'exposat, es conclou el present informe, que resta integrat en l'expedient referenciat a l'encapçalament a fi de deixar constància als efectes oportuns.