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= = = 1. Poligon Actuacié urbanistica
de la Teneria (PAU-10).

e 2 Ambit d'actuacio.
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SISTEMA D’ACCESSOS VIANANTS

OO w>

Pas elevat entre les vies del tren.

Pas soterrat sota les vies del tren.

Pont de connexiéo amb Martorelles.
Avinguda de Pius XII

(Antic cami d'accés a la masia de Can Prat)
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SISTEMA D’ACCESSOS RODATS
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Carrer Bilbao.
Vial nova obertura paral-lel a la C-33.

Avinguda de Badalona (B-500) amb previsié

de creacié de nova rotonda.
Vial de nova obertura paral-lel a la riera.
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EDIFICACIONS PATRIMONIALS
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Facana
Volum axamfranat
Xalet direccio
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EDIFICACIONS PATRIMONIALS

Foto. Bosch.
MOLLET: TENZrIA MODERNA FRANCO-ESPANGLA.
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QUALIFICACIO URBANISTICA

SE
A3
SH
SX2
SX3
SX4
SV2

Equipaments comunitaris

Activitat logistica

Sistema hidrografic

Xarxa viaria urbana

Xarxa de carrers de prioritat invertida
Complement de vialitat

Sistemes de places i jardins urbans

— — Linia afectaci6 a I'edificacio
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PROGRAMA DE NECESSITATS

CONJUNT PROGRAMATIC 1

a) Magatzems: espais independitzables de possible desenvolupament vertical, amb accés exterior i interior,
vinclats als espais de les entitats.

b) Bucs d’assaig: hauran de garantir I'aillament acustic i 'accés amb material voluminds.

c) Despatxos: seguint un model d’oficina que afavoreixi la comunicacié i la interaccio entre els diferents
projectes o entitats que s’allotgin a I'edifici; garantint la privacitat visual i I'aillament acustic.

d) Tallers: espais de treball per a les entitats allotjades que també podra ser utilitzat per usuaris externs.

e) Sales: contenidors adaptables a les activitats que proposin les entitats o I'’Ajuntament; de dimensionat
variable, amb mobiliari mobil i apil-lable.

f) Recepcio: espai de gestio de 'equipament i de suport a les entitats i altres usuaris.

g) Cuina: espai completament equipat per a la manipulacioé i preparacié d’aliments i amb extraccié de fums.
Disposara d’espai de menjador.

h) Vestidors: pels usuaris de I'equipament i per les entitats allotjades. S’haura de dimensionar en funcio de les
necessitats i la normativa.

I) Aparcament: per a dos vehicles automobils.

CONJUNT PROGRAMATIC 2

a) Auditoris: amb distribucions versatils per adaptar-se a la tipologia d’activitats o esdeveniments que es
programin. Amb espai de backstage, emmagatzematge i sala de control.

b) Bar: dotat pel seu funcionament independent, amb espai de menjador i espai exterior (terrassa)

El conjunt programatic 2 ha de ser susceptibles d’us independent fora de I'horari d’obertura del centre
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PROGRAMA DE NECESSITATS

CONJUNT PROGRAMATIC 3
a) Espais comuns de circulacio: verticals i horitzontals.

b) Serveis higiénics: dimensionats en funcié de les necessitats i la normativa,
com a complement de les diverses peces de I'equipament.

c) Espais de neteja a cada planta.
d) Vestidors per a personal extern (neteja i manteniment)
e) Oficina i taller de manteniment

f) Locals i passos d’instal-lacions: entre ells, caldra reservar espai per a una
Estacio Transformadora d’electricitat.

g) Espais lliures exteriors: espais polivalents i oberts a la ciutadania, de
socialitzacio i descans, on dur a terme activitats i esdeveniments publics.
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j Entitat

ENTITAT C
ENTITAT D

ENTITAT G
[ENTITATH
ENTITATC
ENTITAT C

'ENTITATH
'US COMPARTIT
'US COMPARTIT

ENTITAT C
'ENTITAT D
ENTITATD

'ENTITAT H

Espai Unitats |Caracteristiques Superficie

Administracio entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Administracio entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Administracio entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Administracio entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Administracio entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Administracié entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Administracio entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Administracio entitat treball administratiu i reunions (Junta entitat, equips de treball, etc.) 40,00 m2
Sala d'activitat PB connexid pati. Algada 210m 200,00 m2
Sala d'activitat PB connexiod pati. Alcada 27m 120,00 m2
Sala d'activitat Terra antilliscant. Connexié pati 120,00 m2
Sala d'activitat 80,00 m2
Sala d'activitat PB connexiod pati 60,00 m2
Sala d'activitat PB connexio pati 120,00 m2
Sala d'activitat PB connexiod pati 120,00 m2
Sala d'activitat PB connexid pati 60,00 m2
Sala 2 30,00 m2
Sala 4 1d'ellesen PB 60,00 m2
Magatzem material PB 100,00 m2
Magatzem material PB 100,00 m2
Magatzem material PB 100,00 m2
Magatzem material PB 15,00 m2
Magatzem material 15,00 m2
Magatzem material 200,00 m2
Magatzem material PB 100,00 m2
Magatzem Polvori Material pirotécnic. Local de risc 30,00 m2
Magatzem material Material propi de I'entitat. PB 30,00 m2
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PROGRAMA DE NECESSITATS

Entitat

US COMPARTIT
US COMPARTIT
US COMPARTIT
US COMPARTIT
US COMPARTIT
US COMPARTIT
US COMPARTIT
US COMPARTIT
US COMPARTIT

Espai Unitats |Caracteristiques Superficie

Magatzem 4 15,00 m2
Magatzem 4 3enPB 30,00 m2
Buc d'assaig 5 Insonoritzat 20,00 m2
Buc d'assaig 4 Insonoritzat 60,00 m2
Buc d'assaig 5 Insonoritzat 100,00 m2
Taller Elaboracid i reparacio del material. PB 280,00 m2
Taller 2 Elaboracid i reparacio del material 30,00 m2
Taller Elaboracid i reparacio del material. PB 60,00 m2
Cuina entitats PB 40,00 m2
Despatx direccid 15,00 m2
Despatx 12,00 m2
Secretaria 30,00 m2
Sala de reunions 30,00 m2
office 3,00m2
Auditori 1 PB 720,00 m2
Auditori 2 PB 270,00 m2
Consergeria PB 20,00 m2
Bar PB 200,00 m2
Vestidor 1 entitats 60,00 m2
Vestidor 2 entitats 60,00 m2
Aparcament PB 40,00 m2
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ESPAIS EXCLUSIUS DE CADA ENTITAT

¢ Magatzem

Espai de magatzem en planta
baixa, ample d’accés i
moviment pensat per a
mobiliari de grans mides.
Acces connectat a la sala de

S Administratiu

Espai amb una taula escriptor,
una taula de reunions amb

I'entitat projector i endolls | amb visual

ﬁ Sala

Espai obert diafan situat en

a la sala de cada entitat.

planta baixa, connectat amb
el pati de la Casa d'Entitats i
amb accés de mida gran per
carregar material a l'interior.

Aquests espais exclusius de cada entitat formen part del conjunt programatic 1 i han d’estar
interconnectats entre si.
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OBJECTIUS DE LA PROPOSTA

ADEQUACIO DE LA IMPLANTACIO VOLUMETRICA A L’ENTORN

ADEQUACIO DE L’ORGANITZACIO FUNCIONAL DE L’EQUIPAMENT | DE LA DISTRIBUCIO |
QUALIFICACIO DELS DIFERENTS ESPAIS DEL SEU PROGRAMA DE NECESSITATS

QUALIFICACIO DELS ESPAIS PUBLICS COMPLEMENTARIS A L’EDIFICACIO

QUALIFICACIO DELS RECORREGUTS VIANALITZATS QUE AFAVOREIXIN LA INTERCONNECTIVITAT
DEL SECTOR AMB EL NUCLI URBA

- INTEGRACIQ DE LA GEOMETRIA DEL NOU PAS ELEVAT SOBRE EL FERROCARRIL I LA C-17
- INTEGRACIO | ADAPTACIO NORMATIVA DEL PONT-PASSERA EXISTENT SOBRE LA C-33

CONSERVACIO, INTEGRACIO | POSADA EN VALOR DELS ELEMENTS PATRIMONIALS

PRESERVACIO, RENATURALITZACIO | REVALORITZACIO PAISATGISTICA DEL TRAM FINAL DE LA
RIERA DE GALLECS

SOSTENIBILITAT MEDIOAMBIENTAL | DESCARBONATACIO

POSSIBILITAT D’EXECUCIO DE L’ACTUACIO PER FASES
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W Desenvolupament del concurs en 2 FASES.
En ambdues aplica ANONIMAT

CONCURS DE PROJECTES * PRIMERA FASE. Proposta preliminar
(AMB DUES FASES) | Seleccié d’un minim de 3 propostes
INTERVENCIO DE JURAT PER . o .
A LA CONTRACTACIO DE LA - Periode de presentac_;l,c_)n. 60 dies
REDACCIO DE - Format de presentacio: - L
L’AVANTPROJECTE, Documentac!g grafl_ca: UNA (1) Iamln\a_en suport mformatlp _DIN-A3, a1l cara, for\m_at PDF
POSTERIOR REDACCIO DE Documentacio escrita: UNA (1) Memoria en suport informatic DIN-A4, amb un maxim de 2 planes, lletra
PROJECTE EXECUTIU | Arial, mida 10.
DIRECCIO D’OBRES (PER - Criteris de puntuacio (maxima 100 punts. Minim 50p per accedir a la Segona Fase):
FASES) DE UEQUIPAMENT l. Implantacié i relacié amb I'entorn fins a 15 punts
D’ENTITATS DE CULTURA Il. Qualitat arquitectonica fins a 30 punts
POPULAR lll. Organitzacio funcional de I'edifici fins a 25 punts

IV. Sostenibilitat mediambiental fins a 15 punts

V. Adequacio a la divisio per fases fins a 15 punts

+ SEGONA FASE. Proposta desenvolupada
Eleccio de la proposta guanyadora

- Periode de presentacion: 60 dies

- Format de presentacio:
Documentacié grafica: DOS (2) lamines en suport informatic DIN-A2, a 1 cara, format PDF
Documentaci6 escrita: UNA (1) Memoria en suport informatic DIN-A4, amb un maxim de 5 planes, lletra

Arial, mida 10.

- Criteris de puntuacion (maxima 100 punts):
l. Implantacié i relaciéo amb I'entorn fins a 15 punts
ll. Qualitat arquitectonica fins a 30 punts
lll. Organitzacio funcional de I'edifici fins a 25 punts
IV. Sistemes estructurals i constructius i proposta de materials fins a 10punts
IV. Sostenibilitat mediambiental fins a 15 punts

PROCEDIMENT DEL CONCURS V. Adequaci6 a la divisio per fases fins a 15 punts
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CONCURS DE PROJECTES COMPOSICIO DEL JURAT
(AMB DUES FASES) |

INTERVENCIO DE JURAT PER El jurat estd composat per:
A LA CONTRACTACIO DE LA

REDACCIO DE - 3 arquitectes/as designats a través de la borsa de jurats del Col-legi d’Arquitectes
L’ AVANTPROJECTE - 1 arquitecta designada per les entitats de cultura popular

POSTERIOR REDAC,CIC') DE - 1 arquitecte especialista en patrimoni designat per I'Ajuntament

PROJECTE EXECUTIU | - 1 arquitecte de la secci6 d’obres i infraestructures

DIRECCIO D’OBRES (PER - Membres de les entitats i del govern
FASES) DE LCEQUIPAMENT

D’ENTITATS DE CULTURA
POPULAR

PREMIS

- 15.000,00 euros per al guanyador del concurs de projectes. Aquest import forma part del preu de contracte de
serveis posterior per a la redaccio de I'avantprojecte.

- 22.000,00 euros a repartir entre la resta de finalistes.
CONTRACTES POSTERIORS

Seleccionat I'equip guanyador, s’adjudicara la redaccié de I'avantprojecte , per un import base de licitacié de
193.560 € (descomptats els 15.000€ del premi).
El termini de redaccio de I'avantprojecte sera de 3 mesos.

Amb posterioritat es negociara les condicions per a adjudicar el projecte executiu o projectes en funcié de les
fases que finalment es considerin a 'avantprojecte aprovat.

PROCEDIMENT DEL CONCURS



