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MEMÒRIA 
1.​ Objecte del Projecte 

El Projecte d’Obra Municipal Ordinària de repavimentació del carrer Lluís Pascual Roca, entre 

el carrer Jaume I i el carrer Anselm Clavé de Sant Boi de Llobregat, ha estat redactat per 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per tal de millorar l’estat de la calçada de circulació 

d’aquest carrer, i s’engloba en el conjunt d’actuacions de conservació del Municipi. 

L’objecte del present document és la correcta definició i justificació, a nivell de Projecte 

Executiu de les obres de repavimentació del carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer 

Jaume I fins al carrer Anselm Clavé a Sant Boi de Llobregat. 

 

2.​ Àmbit d’actuació, estat actual i serveis existents 

2.1.​ Àmbit d’actuació 
L’actuació que ens ocupa es limita al vial de circulació del tram del carrer Lluís Pascual Roca, 

des del carrer Jaume fins al carrer Anselm Clavé, estenent-se a les cruïlles dels carrers que hi 

aboquen. A més, s’exten l’actuació a un tram del carrer Anselm Clavé fins a la cruïlla amb el 

carrer Oviedo. 

La superfície que es reasfaltarà és de 1730 m2.  

2.2.​ Estat actual 
El carrer Lluís Pascual Roca és una arteria clau de l’eix cívic i comercial del municipi i esdevé la 

peça central del projecte ‘La ciutat dels 15 minuts’. En l’actualitat, el vial de circulació es troba 

asfaltat en tot el seu traçat, si bé presenta alguns desperfectes i deflexions puntuals, que és 

necessari reparar i restituir per tal de mantenir un bon servei i unes correctes condicions d'ús. 

Com a Annex núm. 1 a la present Memòria, s’ha inclòs un recull de fotografies on es mostra 

l’estat de l’àmbit d’intervenció en el moment de redacció del Projecte. 

 

3.​ Bases del Projecte 

3.1.​ Cartografia i Topografia 
Per a la redacció del Projecte s’ha disposat de la cartografia topogràfica municipal de l’àmbit 

d’actuació, en coordenades georeferenciades ETRS89 31N, a escala 1/1000. 

3.2.​ Geologia i geotècnia 
El present Projecte defineix actuacions de renovació de l’asfaltat de les calçades existents i 

consolidades, per tant no s’ha considerat necessària la realització d’un estudi geotècnic per tal 

d’executar les solucions proposades al Projecte. Les actuacions no preveuen la realització de 

moviments de terres. Es garantirà la correcta execució de les seccions de paviments seguint el 

criteri marcat per la normativa vigent i els criteris dels tècnics de l’Ajuntament. 

3.3.​ Planejament 
El present Projecte s'ajusta al planejament vigent, en tant que els treballs es desenvoluparan en 

terrenys classificats com a sòl urbà consolidat amb una qualificació urbanística de xarxa viària 

bàsica (clau 5) i de titularitat municipal. 

 

4.​ Descripció de la proposta 

4.1.​ Aspectes generals 
Com ja s’ha esmentat, la proposta es desenvolupa en el vial de circulació del carrer Lluís 

Pascual Roca, i en concret en el tram que va des del carrer Jaume I fins al carrer Anselm 

Clavé. 

Els criteris de disseny aplicats responen a la necessitat mantenir en correctes condicions de 

servei el vial, per la qual cosa cal reforçar puntualment la secció del ferm, per posteriorment 

procedir a l'asfaltatge de tota la superfície. 

Formen part de les obres a realitzar dins del “POMO DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER 

LLUÍS PASCUAL ROCA, entre el carrer Jaume I i el carrer Anselm Clavé a Sant Boi de 

Llobregat”, les següents activitats, 

1.​ Desviaments de trànsit 

2.​ Desmuntatges 

3.​ Enderrocs i saneigs 

4.​ Ferms i paviments 

5.​ Senyalització 

6.​ Reposicions 

7.​ Gestió de residus 

8.​ Seguretat i Salut 
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4.2.​ Desviament del trànsit 
Per tal de dur a terme l’actuació, serà necessari modificar la circulació de vehicles i autobusos 

que passen pel carrer Lluís Pascual Roca en els trams que ens ocupa, per això s’ha proposat 

un desviament dels vehicles pels vials perimetrals, de manera que durant l’actuació no hi hagi 

circulació, permetent només l’accés als guals de veïns i la càrrega i descàrrega als trams on 

sigui factible en funció dels treballs que s’estiguin executant. 

Els condicionants específics de les obres dissenyades han estat els següents punts,​  

●​ No suposar afecció directa a l’entorn. 

●​ Mantenir en servei durant tota l’actuació les voreres i els passos de vianants existents, 

amb la mínima afectació possible i garantint-ne la compatibilitat amb els treballs a 

realitzar, així com amb els accessos als comerços i habitatges. 

●​ Garantir la senyalització, vigilància, control i manteniment del desviament provisional de 

trànsit durant tota l’execució. 

●​ Contemplar les limitacions pròpies relatives a la seguretat dels treballs projectats 

En aquest sentit s'ha considerat l’actuació com una obra lineal, de tal forma que es treballa en 

tots els trams a la vegada a excepció de les cruïlles dels extrems de l’actuació, garantint en tot 

moment el pas dels vianants per les voreres, tal i com es recull en el plànol inclòs a l’Estudi de 

Seguretat i Salut.  

S’incorpora com Annex núm. 3 la proposta de desviament de trànsit. 

4.3.​ Enderrocs i saneig 
Per tal de millorar la capacitat portant en les zones on s’aprecia una deflexió del ferm, cal 

enderrocar la capa d’asfalt actual i reemplaçar-la per la nova secció de ferm projectat. 

També serà necessari realitzar un fresat perimetral per mantenir la cota en les trobades amb les 

vorades o rigoles i amb els paviments actuals. 

4.4.​ Serveis existents 
En tractar-se d’una actuació de superfície, no es preveu l’afecció a cap servei existent, ja siguin 

aquests soterrats o aeris, a excepció de les espires de detecció per al funcionament d’una 

pilona automàtica retràctil existent. 

El pressupost inclou la reposició de les espires de detecció, no així de la pilona retràctil. Per 

això, en realitzar les tasques d’asfalt, es tindrà cura especial de la zona on es troba la pilona 

retràctil i es realitzarà el fresatge de forma manual al voltant de la pilona que no es preveu 

reposar, evitant així qualsevol dany o alteració del seu funcionament durant les obres. 

4.5.​ Geometria 
Al present Projecte no es modifiquen ni els eixos, ni les amplades de carrer existents. 

4.6.​ Ferms i paviments 
A l’Annex 2 “Ferms i Paviments” es justifica i detalla la solució adoptada. En funció de si els 

desperfectes de l’aglomerat són per: 

●​ esgotament del paquet de ferm (inclosa la base de formigó): es preveu reforç profund 

incloent la base de formigó de 22 cm de gruix, capa intermitja de 8 cm amb betum d’alt 

mòdul i capa de rodadura de 5 cm.  

●​ deteriorament de la rodadura: es preveu reforç superficial amb reposició dels 5 cm de la 

capa de rodadura.  

4.7.​ Treballs de paleteria i obra civil 
S’inclouen una sèrie d’ajustos d’obra civil i treballs de paleteria com són: adaptació a cota de 

les rigoles dels passos de vianants, renovació de tapes de clavegueram, canvi d’embornals, 

reparacions de rigoles, etc.  

4.8.​ Enllumenat públic 
El Projecte no preveu cap afectació a les lluminàries existents. 

4.9.​ Sanejament 
La xarxa actual està formada per alguns embornals simples emplaçats al llarg de la rigola i per 

tapes de pous de registre situadas al vial de circulació. El Projecte no preveu afectacions a cap 

reixa. Si està previst la substitució de dues tapes de pous de clavegueram amb desperfectes.  

4.10.​ Mobiliaria urbà i neteja 
No es preveu l’afectació a cap element del mobiliari urbà. En cas que es consideri la necessitat 

de retirar algun element del mobiliari urbà durant l’execució de les obres, s’haurà de reposar en 

el mateix lloc que es troba en l’actualitat, previ a finalitzar els treballs.  

Es procedirà a la reposició de les pilones flexibles - del mateix model que l’existent en aquest 

carrer - que, tot i que van ser instal·lades en el moment de la urbanització del carrer, ja no hi 

són a causa del seu deteriorament. 

4.11.​ Jardineria 
No es preveu cap afectació relacionada amb la jardineria.  
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4.12.​ Senyalització 
Un cop asfaltada la superfície, serà necessari tornar a pintar la senyalització horitzontal, 

restituint la mateixa tipologia i disposició, i de sol·licitar-se, incorporant les millores o ajustant 

aquella que indiquin els tècnics municipals.  

En general, s’ha primat l'execució completa de les cruïlles si presenten deficiències en tots els 

carrer confluents o, si és només en una part d’elles, l'execució parcial d'aquestes. Es realitzarà 

però la pintura completa de tots els passos de vianants i altres elements de la senyalització  

horitzontal de la cruïlla.  

 

5.​ Accessibilitat 

El Projecte no preveu la modificació rellevant de cap de les rasants dels vials afectats. 

 

6.​ Aspectes mediambientals 

Tenint en compte el tipus de projecte i el seu abast no és necessari subjectar-se al procediment 

d’avaluació d’impacte ambiental (AIA). 

 

7.​ Gestió de residus 

En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha redactat en el present projecte l’Annex 

Gestió de Residus, que recull tots els elements per valorar l’aplicació i valoració dels criteris 

necessaris per a la correcta gestió dels residus generats. 

 

8.​ Organització de les obres 

8.1.​ Termini d’execució de les obres 
En compliment de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, s’elabora un Pla d’obra, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres. En el present Projecte s’ha estimat com a període òptim 

d’execució de les obres de 3 setmanes, recollint en l’Annex núm. 4  la planificació proposada. 

8.2.​ Garantia de les obres 
D’altra banda, s’estableix un període de garantia d’UN (1) any contra qualsevol defecte de 

fabricació i de materials utilitzats. El termini de garantia s’iniciarà a la data de recepció de les 

obres per part de la Propietat. 

 

9.​ Normativa general aplicable 

La normativa aplicable a aquest Projecte està definida en el Document núm. 3. Plec de 

Condicions. 

 

10.​Seguretat i salut 

En compliment de l’art. 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i en compliment de 

l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el present 

Projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut, i resta incorporat al present projecte a l’Annex 

núm. 6. 

El pressupost de Seguretat i Salut (PEC IVA inclòs), puja a la quantitat de TRES MIL 

VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (3.819,37€), import que queda 

recollit com a partida alçada d’abonament íntegre al Pressupost de l’obra. 

 

11.​Control de qualitat 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’Annex núm. 5 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen 

les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta 

de del Pla de Control de Qualitat. 

Les despeses originades per aquest concepte queden recollides en el Pressupost del Projecte 

com a partida independent i la seva execució s’encarregarà, en fase d’obra, a un laboratori 

homologat triat entre una terna de possibles empreses. 
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12.​Justificació de preus 

Per a l'elaboració del pressupost del present Projecte s'ha utilitzat com a referència els preus de 

l’Institut Tecnològic de la Construcció incorporats al Banc Estructurat de Dades d'Elements 

Constructius BEDEC últim publicat al tancament d’aquest document, i s’ha realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, tal com queda reflectit a l’Annex  núm.8. 

 

13.​Classificació del contractista 

En compliment a la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, la classificació del contractista 

no és exigible en aquest projecte si no s’especifica en l’anunci de licitació, doncs el valor 

estimat del contracte és inferior a 500.000,00 euros. 

Tot i això la classificació corresponent als treballs descrits al projecte és grup G vials i pistes, 

subgrup 4 i categoria 1. 

 

14.​Fórmula per a la revisió de preus 

No es preveu la revisió de preus. 

 

15.​Pressupost 

El Pressupost d'Execució Material (PEM) ascendeix a la quantitat de SETANTA-VUIT MIL 

SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (80.993,12 €). 

Incrementant el PEM amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals, obtenim 

el Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA, ascendeix a una quantitat de 

NORANTA-SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

(96.381,82 €). 

Incrementant el PEC amb el 21% d’IVA, obtenim el Pressupost d’Execució per Contracta IVA 

inclòs, que ascendeix a una quantitat de CENT SETZE MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS 

(116.622,00 €). 

16.​Declaració d’obra completa 

De conformitat amb l’art. 13 de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, es 

posa de manifest que l'actual Projecte esdevé una obra completa, ja que comprèn tots i cada 

un dels elements que són necessaris per la utilització de les obres. 

 

17.​Documents que integren el Projecte 

Document número I. Memòria.  

Memòria 

Annexes 

Annex 01. Reportatge Fotogràfic 

Annex 02. Ferms i Paviments 

Annex 03. Desviaments de trànsit 

Annex 04. Pla d’Obra 

Annex 05. Pla de Control de Qualitat 

Annex 06. Estudi de Seguretat i Salut 

Annex 07. Estudi de Gestió de Residus 

Annex 08. Justificació de Preus 

Document número 2 . Plànols 

1.​ Situació, índex i Emplaçament 

2.​ Estat actual 

3.​ Desmuntatges i saneigs 

4.​ Pavimentació, senyalització i reposicions 

5.​ Desviaments de trànsit 

Document número 3 . Plec de Condicions 

Capítol 1 - Condicions Generals 

Capítol II - Condicions que han de complir els materials i l’execució de l’obra 

Capítol III - Amidament i abonament de l’obra 
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Document número 4 . Pressupost 

Amidaments 

Quadre de Preus número 1 

Quadre de Preus número 2 

Pressupost  

Resum del Pressupost 

Pressupost d'Execució per Contracte 

 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat, maig de 2025​​ ​ L’Autora del Projecte 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ana Isabel Cuartero Rodríguez 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Enginyera de Camins, Canals i Ports 

​ ​ ​ ​  
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Per a una millor comprensió de les actuacions previstes en el “POMO Repavimentació del 

carrer Lluís Pascual Roca, entre el carrer Jaume I i el carrer Anselm Clavé a Sant Boi de 

Llobregat”, a continuació es mostren una sèrie de fotografies de l’estat de l’àmbit d’intervenció 

en el moment de redacció del Projecte. 

 

 

Sant Boi de Llobregat, setembre de 2024 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present annex té per objecte definir i justificar les seccions tipus i el ferm adoptat en el 

projecte de POMO de la Repavimentació del carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer 

Jaume I fins al carrer Anselm Clavé, d'acord amb els materials existents a la zona i les 

sol·licitacions del trànsit. 

Per dur a terme el re-asfaltat del carrer Lluís Pascual Roca, es mantindrà en tot cas la cota en 

les trobades amb les vorades i rigoles i amb els paviments actuals. 

L'objectiu és assolir els següents objectius: 

-​ Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques permanents 

sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de projecte. 

-​ Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i repartir les 

pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a la explanada tan 

sols hi arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la seva capacitat de suport. 

-​ Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular de les precipitacions. 

 

Per als diferents càlculs del present annex, s’ha consultat la següent documentació tècnica: 

●​ Norma 6.1-IC de seccions de ferm (Instrucció de Carreteras, Orden FOM/3460/2003). 

●​ Norma 6.3-IC de rehabilitació de ferms (Instrucció de Carreteras, Ordre 

FOM/3459/2003) 

●​ “Criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis antics i sectors de nova 

urbanització”, de l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya (Incasòl). Es 

tracta de recomanacions particulars que l’Incasol fa servir als seus projectes i que estan 

basades en el llibre “Infraestructuras urbanas”, dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany 

(1999), que és un refós de les diferents normes europees. 

La gran part de la superfície d’actuació es repavimentarà només fent la rehabilitació superficial 

del ferm i reposant la capa de rodadura. Es procedirà al fresat de 5 cm de gruix de tota la 

superfície, per al posterior asfaltat amb 5 cm de gruix de capa de rodadura.  

En un àmbit de 150 m2 on es dedueix que s’ha produït l’esgotament del paquet de ferm (no 

s’han realitzat assaigs, però s’aprecia en les inspeccions visuals realitzades), es refarà el 

paquet de ferm amb reforç profund incloent la base de formigó de 22 cm de gruix, la capa 

intermitja de 8 cm amb betum d’alt mòdul i la capa de rodadura de 5 cm.  

MEMÒRIA.  
ANNEX 02. FERMS I PAVIMENTS​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                 2 

 

A
pr

ov
at

 p
er

 la
 J

un
ta

 d
e 

G
ov

er
n 

Lo
ca

l e
n 

se
ss

ió
 o

rd
in

àr
ia

 d
e 

da
ta

 9
 d

e 
ju

lio
l d

e 
20

25
.

https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b


PÀGINA: 28 de 288    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 26/09/2025 09:15
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte
NOM: PROJECT POMO Repavimentacio_Lluís_Pascual_Roca_signat
UNITAT: Servei d'Espai Públic i Mobilitat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002023412
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: N801/2025/000212, X116/2025/000002
SIGNATURES
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:35
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:38
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:40
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:41
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:44
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 09/05/2025 10:36
Secretaria General: 10/07/2025 10:13

​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​          
POMO DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLUÍS PASCUAL ROCA, ENTRE EL C. JAUME I I C. ANSELM CLAVÉ, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

Com a secció del ferm s’han adoptat els criteris de disseny del municipi establerts per 

l’Ajuntament, essent per als vials de circulació la següent secció tipus. 

●​ Capa de sota-base de 15 cm de tot-ú. 

●​ Capa de base de 22 cm de formigó en massa. 

●​ 8 cm de capa d’asfalt intermedia de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 

bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria 

semidensa i granulat granític 

●​ 5 cm de capa d’asfalt de rodadura de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 

surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de 

trànsit i granulat granític. 

Es recomana l'ús d'un 5% de material precedent de reciclat d'aglomerats a la capa de 

rodament. 

La solució de pavimentació queda recollida en els corresponents plànols de detall, incorporats 

en el document núm. 2 “Plànols” del Projecte, col·lecció 4 Detalls de Paviments. 

La pavimentació amb mescles bituminoses es realitzarà en la totalitat de l’amplada del carrer, 

per aconseguir un acabat superficial continu sense presència de junts. En les cruïlles o límits de 

carrer els junts de pavimentació es faran coincidir amb els passos de vianants o altres marques 

vials per tal de dissimular els junts amb la senyalització horitzontal dels vials.   

Les taques més freqüents en les obres d’asfalt són les originades pels regs d’imprimició i 

adherència que inevitablement cal estendre per la correcta execució del carrer. Aquest 

problema es pot minimització amb la utilització de regs d’alta qualitat, pel que es prescriu de 

forma obligatòria i d’aquesta manera s’eliminen pràcticament la totalitat de les taques 

provocades per les rodes dels camions al sortir de l’àmbit de l’obra, de les taques dels operaris 

en altres paviments, voreres, dels vehicles particulars, etc.  
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Tal i com s’ha establert en la Memòria del Projecte, els condicionants específics de les obres 

dissenyades poden resumir-se en els següents punts, 

●​ No suposar afecció directa a l’entorn. 

●​ Mantenir en servei durant tota l’actuació les voreres i els passos de vianants existents, i 

amb la menor afecció possible, compatible amb els treballs a desenvolupar, als 

accessos al comerços i habitatges. 

●​ Assegurar el correcte funcionament dels passos de vianants. 

●​ Garantir la senyalització, vigilància, control i manteniment el desviament provisional de 

trànsit durant tota l’execució. 

Així com les limitacions pròpies relatives a la seguretat dels treballs projectats. 

En aquest sentit s'ha considerat l’actuació com una obra lineal, de tal forma que es treballa en 

tots els trams a la vegada a excepció de les cruïlles dels extrems de l’actuació, però garantint 

en tot moment el pas dels vianants per les voreres, tal i com es recull en el plànol inclòs 

seguidament i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Prenent en consideració les unitats d'obra fonamentals que determinen els treballs projectats i 

els rendiments habituals dels equips especialitzats en el camp d'aquest tipus d'actuacions, 

s'han definit els terminis parcials i totals de les diferents activitats projectades. 

En aquest sentit s'ha considerat l’actuació com una obra lineal, de tal forma que es treballa en 

tots els trams a la vegada a excepció de les cruïlles dels extrems de l’actuació, però garantint 

en tot moment el pas dels vianants per les voreres, tal i com es recull en l’annex núm. 3 

“Desviaments de Trànsit”. 

El termini que resulta per a l'execució de les obres corresponents és de tres (3) setmanes, 

detallant-se seguidament la planificació prevista per a les unitats més importants i establint-se 

un ordre de prioritats amb el principal condicionament del procés constructiu plantejat. 

Per a totes les intervencions dissenyades, el Contractista tindrà en compte a l’hora de planificar 

i executar els treballs definits, que les obres projectades ho han estat en la consideració de no 

suposar afecció directa a l’entorn, així com les voreres i els passos de vianants existents, per la 

qual cosa haurà d’adaptar sense cost addicional, el seu programa operatiu, els seus processos 

d’execució i les seves condicions d’actuació, a aquestes circumstàncies. 
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1.- QÜESTIONS GENERALS 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques del “POMO 

repavimentació al carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer Jaume I fins al carrer Anselm 

Clavé a Sant Boi de Llobregat”, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control 

(inspeccions i assaigs), que han de servir de base al Contractista per a redactar el seu Pla 

d'Autocontrol de Qualitat de l’obra abans de l’inici dels treballs corresponents. Aquestes 

operacions de control seran realitzades pel Contractista sota la supervisió de Direcció d'Obra. 

El document estableix, d’acord amb el Plec de Condicions del Projecte i demés normatives 

d’aplicació, les directrius i els processos a seguir per a desenvolupar el control de qualitat dels 

materials a incorporar, indicant quins elements seran controlats i què es comprovarà de 

cadascun d’ells, del seu procés de “transformació” en producte (execució) i del producte final 

(obra acabada). 

Aquesta comprovació determina tres nivells en el control a programar, 

●​ Control de recepció en obra dels productes 

●​ Control d’execució de l’obra 

●​ Control de l’obra acabada 

I les següents fases de control, 

A l’inici de l’obra 

➔​ Contractista. Redactarà el seu propi Pla d’Autocontrol, complint amb el que s’indica en 

el present Pla i que haurà de ser aprovat per Direcció d’Obra que proposa els canvis 

que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. 

➔​ Direcció d’Obra. Desenvoluparà el Programa de control de qualitat, segons el que 

s’indica en aquest Pla i en el d’Autocontrol del Contractista. 

Ambdós controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de l’obra i 

les indicacions de Direcció d’Obra. 

Durant el procés de l’obra 

➔​ Contractista. Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels 

assaigs realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de Direcció 

d’Obra i les necessitats pròpies de l’obra i prepara les fitxes de control d’execució de 

totes les unitats d’obra segons el Programa de Punts d’Inspecció prèviament aprovat. 

➔​ Direcció d’Obra. Comprovarà que la documentació entregada és correcta i coincideix 

amb l’exigida, supervisarà les fitxes de control d’execució i reclama al Contractista els 

assaigs i documents que cregui necessaris per assegurar la qualitat de l’obra. 

Abans de portar qualsevol material a obra el Contractista informarà a Direcció d’Obra de les 

seves característiques, tant si estava previst en Projecte com si no i esperarà la seva 

conformitat. Direcció d’Obra podrà en qualsevol moment ordenar la realització d’assaigs de 

control complementaris. 

2.- PLA D’AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA  

El Pla d’Autocontrol a redactar pel Contractista abans de l’inici de les obres inclourà almenys 

els següents apartats i especificacions de control, 

1.​ Descripció de l'obra. Característiques generals de l’actuació, especialment aquells 

aspectes amb més relació amb la qualitat de l’obra. 

2.​ Activitats que es controlen. Relació de les activitats que seran considerades en el Pla. 

3.​ Organització de l'obra. Organigrama amb el detall de les persones que intervindran (fins 

a nivell d’encarregat), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. 

4.​ Revisió del Projecte. Llistat dels punts a revisar que s'hagin pogut detectar per a tenir 

temps suficient pel seu anàlisi i correcció. 

5.​ Control de l’expedient. Relació dels documents aplicables al Projecte, controlant al 

mateix temps la seva vigència i aplicabilitat (legislació, normatives, contingut, etc.). El 

Pla de Revisió del Projecte es un d'aquests documents. 

6.​ Procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments seran 

compatibles amb el Plec de Condicions del Projecte. 

7.​ Recepció de materials. Detall de les operacions de control a realitzar en la recepció dels 

materials, supervisió de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs 

de laboratori, traçabilitat, etc. Aquest control es farà d'acord amb el contingut del present 

Pla. 

8.​ Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA). A preparar pel Contractista durant 

l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca determinada, per a verificar les condicions 

d'execució de les activitats sotmeses a control. 

9.​ Fitxes d'execució. Desenvolupant el Programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta 

de compartimentar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions 

i la part d'obra controlada. Les fitxes d'execució son el resultat d'aplicar un PPI/PA a un 
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sector determinat. Direcció d’Obra supervisarà les fitxes d’execució a efectes de 

comprovació. 

10.​Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulti no 

acceptable, s'aixecarà una “no conformitat”, que pot ser lleu (de correcció immediata) o 

greu. En aquest darrer cas, apareixerà una “acció correctora” per tal de deixar 

constància escrita de la solució proposada pel problema concret detectat. 

El Pla es completarà amb els llistats de calibració dels aparells a preveure, la programació de 

les compres dels materials, les instruccions tècniques relacionades amb els contractes dels 

subministradors i subcontractistes, etc. 

El Pla d’Autocontrol serà un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i s’haurà 

d’anar actualitzant durant el transcurs dels treballs, ajustant-se a les necessitats pròpies del 

desenvolupament de l’obra i al seguiment realitzat per Direcció d’Obra. 

3.- FASES DEL CONTROL DE QUALITAT 

El Control de Qualitat de l’obra constarà de les següents fases diferenciades, 

Fase de recepció dels materials 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes 

exigides que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma 

permanent a l’obra, així com les seves condicions de subministrament i garanties de qualitat. 

El control de recepció es podrà realitzar per un dels següents mitjans, 

➔​ Control de la documentació dels subministraments. 

➔​ Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

➔​ Control dels resultats d’assaigs realitzats pel propi fabricant. 

➔​ Control amb assaigs in situ. 

Fase d’execució de les unitats d’obra 

Direcció d’Obra i Contractista controlaran conjuntament el procés d’execució de cada unitat 

d’obra verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta realització i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a 

plantejar per comprovar la seva conformitat amb el Projecte, la legislació aplicable i les normes 

de bona pràctica constructiva així com les instruccions de Direcció d’Obra. 

El control d’execució es podrà realitzar per un dels següents mitjans,  

➔​ Control de l’Autocontrol del Contractista i de la documentació entregada per les 

empreses que han d’executar la unitat d’obra. 

➔​ Control mitjançant fitxes d’execució. 

➔​ Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control. 

➔​ Control amb assaigs in situ. 

Fase d’obra acabada 

A l’obra finalitzada o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, es 

realitzaran, a més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i 

proves de servei previstes i ordenades per Direcció d’Obra i la normativa aplicable. 

El control d’obra acabada es podrà realitzar per un dels següents mitjans, 

➔​ Control de l’Autocontrol del Contractista i de la documentació entregada per les 

empreses que han executat la unitat d’obra. 

➔​ Control mitjançant fitxes d’execució i d’obra acabada. 

➔​ Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control. 

➔​ Control amb assaigs d’obra acabada. 

4.- CONTROL DE DOCUMENTACIÓ 

Durant el transcurs de l’obra, el Contractista anirà entregant tota la documentació necessària 

per comprovar que les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en 

Projecte i que assegurin la seva qualitat. 

El control documental s’estendrà a totes les fases del seguiment de la qualitat de l’obra, 

➔​ Recepció dels materials. Documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials 

components. Com a regla general no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta 

mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats hagin estats expressament 

acceptats per Direcció d’Obra. 

➔​ Execució. Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat 

conforme les exigències del Projecte i les indicacions de Direcció d’Obra. 

➔​ Obra acabada. Documentació que s’estableix per certificar que una unitat d’obra 

acabada és correcta i compleix amb les especificacions indicades per Direcció d’Obra. 

Tota la documentació generada quedarà arxivada i s'integrarà en la documentació del Projecte 

As Built final d’obra. 

4.1.- DOCUMENTACIÓ DURANT LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material per tal de realitzar-ne la 

seva recepció serà la següent, 
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➔​ Fitxa tècnica. Document preparat pel fabricant que conté la descripció de les 

característiques del material. Ha d’incloure el nom, característiques físiques/químiques, 

mode d’utilització o elaboració i especificacions tècniques. 

Si la documentació entregada amb els certificats conté tota la documentació tècnica del 

material, no serà necessari la fitxa tècnica corresponent. 

Com a norma general, Direcció d’Obra aprovarà el material abans de realitzar-se el seu 

subministrament a l’obra. 

Es facilitaran altres documents identificatius, com normes de seguretat del producte, 

instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de les característiques. 

➔​ Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà). Document, redactat i 

signat per el subministrador, en el qual es certifica que s’ha entregat el material a l’obra. 

Es realitzarà segons model establert i contindrà el nom i marca del producte, la quantitat 

subministrada, l’obra i l’empresa que ha contractat el material. 

➔​ Etiquetatge. Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a l’obra disposarà 

d’etiquetatge. Direcció d’Obra comprovarà la seva existència i revisarà que coincideix 

amb les dades de la seva fitxa tècnica. 

➔​ Distintiu de qualitat. S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material. 

Direcció d’Obra podrà reclamar que es disposi d’algun d’ells en concret, per tal 

d’aprovar un material determinat. 

Els distintius de qualitat que es poden acceptar es classifiquen segons, 

●​ Distintiu a l’empresa (segells AENOR que certifiquen que és un empresa 

registrada / normes ISO).  

●​ Distintiu al producte (segells AENOR dels productes / assaigs certificats per 

laboratori homologat). 

●​ Altres distintius de compliment de normatives 
➔​ Document de conformitat o autoritzacions administratives que siguin exigibles 

reglamentàriament. 

●​ Marcatge CE. Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. 

●​ Declaració de conformitat CE. Document firmat pel fabricant incloent les 

característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE 

EN d'aplicació. 

●​ Certificar de conformitat CE. Document firmat per un organisme de certificació 

incloent les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la 

norma UNE EN d'aplicació. 

●​ DITE (ITEC). Certificat DITE indicant el Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu 

incorporant el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema. 

L’etiquetat inclourà el número de certificat DITE. 

➔​ Idoneïtat tècnica. Per l’ús dels productes, equips i sistemes innovadors, 

●​ DIT. Document d’idoneïtat tècnica; document expedit pel Institut de Ciències de 

la Construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la 

idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra civil d’un determinat material, sistema 

o procediment constructiu no tradicional o innovador. 

●​ DAU. Document d’adequació a l’ús, expedit pel ITEC; declaració de l’opinió 

favorable de les prestacions d’un producte o d’un sistema constructiu innovador 

en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l’àmbit de 

l’edificació i d’enginyeria civil. 

➔​ Altres. Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin 

dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components i els resultats hagin 

estats expressament acceptats per Direcció d’Obra. Tots aquests documents acreditatius 

quedaran arxivats i s'integraran en el Projecte As Built final d’obra. 

4.2.- DOCUMENTACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat d'obra per tal de fer el seu control 

d’execució serà la següent, 

➔​ PPI’s realitzats pel Contractista, a lliurar pel Contractista durant l’execució de l’obra i 

abans d’iniciar una tasca determinada, per a verificar les condicions d'execució de les 

activitats sotmeses a control. 

➔​ Fitxes d’execució, realitzades pel Contractista. 

➔​ Controls efectuats per empresa externa, s’entregaran les actes i informes que es 

generin en cas d’existir una empresa externa de control de qualitat. 

Complementàriament Direcció d’Obra revisarà que tota la documentació cursada durant 

l’execució de cada unitat d’obra s’ajusta a les condicions requerides i que els resultats obtinguts 

en els assajos realitzats són correctes. 
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4.3.- DOCUMENTACIÓ D’OBRA ACABADA 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat d'obra per tal de fer el control d’obra 

acabada serà la següent, 

➔​ Carta d’execució o col·locació. Document redactat i signat per l’empresa que ha 

efectuat un treball en qüestió i pel Contractista que els ha contractat, en el qual es 

certifica que s’ha realitzat conforme a les especificacions. 

Es realitzarà segons model establert i contindrà el nom i marca del producte, la quantitat 

subministrada, l’obra i l’empresa que ha contractat els treballs. 

➔​ Certificat de garantia. Document preparat pel fabricant o empresa subministradora, on 

es certifica el període de garantia del qual disposa el material o equip subministrat,. 

Es realitzarà segons model establert i estarà signat per l’empresa i pel Contractista. 

Expressament s’indicarà el període de garantia i la seva data d’inici, el client beneficiari, 

l’obra, els amidaments del material o unitat d’obra i la seva descripció. 

Durant aquest període l’empresa es compromet a modificar o reparar els possibles 

defectes d’execució o bé la falta de qualitat dels materials que puguin sorgir. Es faran 

constar els casos en els quals aquesta garantia pugui quedar invalidada. 

➔​ Controls realitzats per empresa externa. S’entregaran les actes i informes signats que 

es generin en cas d’existir una empresa externa de control de qualitat. 

➔​ Altres. Manuals d’ús i manteniment o altres documents que sol·licita Direcció d’Obra. 

5.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Seguidament es defineixen, per al seguiment de la qualitat durant la realització de les obres del 

“Projecte de repavimentació al carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer Jaume I fins al 

carrer Anselm Clavé, Sant Boi de Llobregat”, la relació i enumeració dels assajos i proves a 

plantejar sobre els materials i activitats que constitueixen els treballs projectats. 

Aquesta relació és la mínima exigible i es podrà ampliar sempre i quan Direcció d’Obra ho 

cregui oportú o degut a modificacions en el transcurs de l’obra. 

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials 

compleixen amb els nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques del 

Projecte, amb la normativa d’aplicació i amb les indicacions de Direcció d’Obra. 

Els assaigs es programaran en les diferents fases establertes pel seguiment de la qualitat, 

➔​ Recepció dels materials. Direcció d’Obra podrà sol·licitar que s’efectuï una prova o 

assaig per verificar que el material subministrat a l’obra compleix amb les 

característiques sol·licitades. 

➔​ Execució. Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per 

comprovar que s’estan assolint les exigències requerides. 

➔​ Obra acabada. Es programaran proves finals de les unitats d’obra per certificar que 

s’han assolit les condicions especificades. 

Tota la documentació que es generi dels assaigs desenvolupats s’entregarà periòdicament a 

Direcció d’Obra, que comprova que els resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la 

resta de documentació de control de qualitat de l’obra. 

5.1.- ESTRUCTURA DEL PLA 

A partir dels amidaments del pressupost de l'obra i dels criteris de control especificats en el 

Plec de Condicions del Projecte, s’han obtingut el nombre d’actuacions de control, amb les 

següents consideracions de tipus general, 

●​ No s’han definit assajos de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar-se materials que no compleixin 

aquest supòsit, es programaran els assajos corresponents. 

●​ A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assajos d’identificació necessaris, s’ha considerat 

un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’executaran per 

a cada proveïdor tots els assajos que preveu el Pla. 

●​ En els components del formigó i dels morters, el control és responsabilitat dels seus 

productors i s’exigirà encara que no estigui considerat explícitament en el Pla. 

●​ El nombre d’assajos s’ha determinat a partir dels amidaments. Si durant l’execució de 

l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal o per altres motius, resultessin més 

assajos dels prevists, aquest increment quedarà automàticament agregat al Pla. 

El Pla de Control es presenta estructurat per àmbits i pels mateixos capítols del pressupost de 

l’obra. El repartiment del nombre d’assajos d’un àmbit en les diferents activitats s’ha efectuat, 

quan no hi ha hagut altre criteri, proporcionalment als amidaments de les partides associades. 

5.2.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

A l’inici de l’obra, el Contractista establirà per a cadascun dels treballs programats, una divisió 

en parts que sigui congruent amb l’estructuració del Projecte i el més simple possible, però amb 

el detall suficient per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment de la qualitat de 

l’obra (referència de documentació, proves de verificació, establiment de lots de control 
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estadístic, etc.). Aquesta informació passarà a formar part del Pla d’Autocontrol del Contractista 

i si de la divisió proposada resultés un nombre d'assajos diferent a l’establert, la variació 

corresponent quedarà directament incorporada en el pressupost del control. 

Un cop fixades les característiques dels materials i dels procediments proposats, la seva 

qualitat serà controlada periòdicament durant l’obra mitjançant assajos, el tipus i freqüència 

dels quals determina Direcció d’Obra. 

Així mateix, Direcció d’Obra podrà ordenar, durant el curs de l’obra o prèviament a la seva 

recepció i amb càrrec al Pla de Control, realitzar quantes proves i assajos, destructius o no, 

cregui adients per a comprovar l’acompliment de les condicions exigibles i l’adequat 

comportament de l’obra construïda. 

La gestió, comunicació, seguiment i tramitació amb el Laboratori del Pla de Control, serà 

responsabilitat exclusiva del Contractista de l’obra. 

La normativa d’aplicació per l’execució dels diferents assajos relacionats, es troba explícitament 

indicada en la redacció de la unitat pressupostària corresponent i en el Plec de Condicions del 

Projecte. En el cas que el Laboratori consideri que ha d’aplicar-se altre tipus de normativa, ho 

comunicarà prèviament a Direcció d'Obra, per a la seva validació. 

Tots els treballs es realitzaran amb les mesures de seguretat i salut que es precisen per a  

preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn, minimitzant els riscos 

i adoptant les proteccions col·lectives i individuals necessàries. 

De tots els assajos efectuats s'emet un informe justificatiu, que serà transmès a la Propietat, al 

Contractista i Direcció d'Obra. De les proves practicades in situ, el laborant facilitarà en el 

moment una còpia de les dades comprovades en obra, amb independència de la posterior 

emissió del seu informe. 

5.3.- VALORACIÓ ECONÒMICA 

S’acompanya el pressupost detallat del Pla de Control de Qualitat a realitzar. Les despeses 

originades per aquest concepte queden recollides en el Pressupost del Projecte com a partida 

independent i la seva execució s’encarregarà, en fase d’obra, a un laboratori homologat triat 

entre una terna de possibles empreses. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.- MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de l’obra 

objecte del contracte, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals, així com els derivats dels treballs de conservació, entreteniment i manteniment 

que es realitzin durant el temps de garantia, a l’hora que es defineixen els locals preceptius 

d’higiene i benestar dels treballadors. 

Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la seva obligació 

de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions compreses en aquest 

Estudi. Per això els errors u omissions que poguessin existir al mateix, mai podran ser 

reclamades pel Contractista. 

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota la 

coordinació del “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”. 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 1627/1997, 

de 24 d’octubre (BOE. nº 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’implanta l’obligatorietat de la 

inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut al treball als projectes d’edificació i obres públiques. 

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa i abans de 

l’inici dels treballs, al “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”, 

mantenint-se després de l’aprovació una còpia a la seva disposició a l’obra. Altra còpia es 

remetrà al Comitè de Seguretat i Salut i, al seu defecte, als representants dels treballadors. 

Serà document d’obligada presentació enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir 

l’obertura del centre de treball i estarà també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la 

realització de les seves funcions. 

L’objecte de l’Estudi és el següent, 

●​ Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

●​ Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 

●​ Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del 

personal. 

●​ Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

●​ Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

●​ Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur de 

la maquinària que se li encomanen. 

●​ Fixar les mides de renovació de l’aire i d’evacuació de les aigües que es precisen. 

●​ Assegurar els primers auxilis i el trasllat dels ferits als centres mèdics corresponents. 

●​ Regular la creació dels Òrgans de Seguretat i Salut a l’obra. 

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que 

l’esmentat Reial Decret 1627/1997 li concedeix, essent el “Coordinador en matèria de Seguretat 

i Salut durant l’execució de l’obra” l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions que s’hi 

escriuen als diferents destinataris. És responsabilitat del Contractista l’execució correcta de les 

actuacions preventives fixades al Pla responent solidàriament de les conseqüències que es 

deriven de la no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, 

respecte a les inobservances que foren a ells imputables. 

Tant el “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” com la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en qualsevol moment l’execució 

correcta i concreta de les mesures previstes al Pla. 

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

1.2.1.- Descripció de l'obra 

Les obres a realitzar són les corresponents al “POMO repavimentació al carrer Lluís Pascual 

Roca, tram des del carrer Jaume I fins al carrer Anselm Clavé a Sant Boi de Llobregat”, 

comprenen, 

1.​ Desviaments de trànsit 

2.​ Desmuntatges 

3.​ Enderrocs i saneigs 

4.​ Ferms i paviments 

5.​ Senyalització 

6.​ Reposicions 

7.​ Gestió de residus 

8.​ Seguretat i Salut 

A la Memòria del Projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant 

perfectament definides als Plànols que formen el document núm. 2 i les seves condicions 
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d’execució en les especificacions contingudes en el document núm. 3 Plec de Condicions 

Tècniques del Projecte. 

1.2.2.- Pressupost, termini d’execució i mà d'obra 

Pressupost 

El pressupost d’execució d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és de 2.652,52 euros. 

Termini d’execució 

El termini per a l’execució de les obres projectades és de tres (3) setmanes. 

Personal previst 

L’anàlisi particularitzat de les unitats d'execució que integren l’obra a realitzar inclòs en el 

Projecte determina un nombre mig de persones treballant de 4 operaris, als quals ha d'afegir-se 

almenys 1 operari en labors específiques de senyalització, vigilància, manteniment i reposició 

de proteccions i tasques generals d'ordre i neteja. 

Nombre de persones màxim treballant simultàniament 5 operaris. 

1.3.- PRINCIPIS GENERALS 

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, els principis de l’acció 

preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i en 

particular, en les següents activitats, 

●​ El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

●​ L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

●​ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 

●​ El manteniment i el control previ i periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

●​ La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

●​ La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

●​ L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 

●​ L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

●​ La cooperació entre contractistes, subcontractistes i possibles treballadors autònoms. 

●​ Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

 

1.4.- RISCOS 

Relació no exhaustiva dels treballs a executar en l’obra que poden implicar riscos especials per 

a la seguretat i la salut dels treballadors, 

●​ Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d’alçària, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, pels 

procediments aplicats o per l’entorn del lloc de treball. 

●​ Activitats en les quals l’exposició a agents biològics o agressius representin un risc 

d’especial gravetat o per les quals la vigilància específica de la salut sigui exigible. 

●​ Actuacions en la proximitat de línies elèctriques de qualsevol tipus. 

●​ Treballs que impliquin l’ús o manipulació de substancies químiques. 

●​ Obres de demolició, excavació, perforació i altres treballs que suposin enderrocs i 

moviments de terres. 

●​ Treballs que requereixin muntar o desmuntar estructures metàl·liques o prefabricades. 

1.4.1.- Riscos professionals 

Els riscos professionals més freqüents que poden presentar-se durant l’execució de l’obra són, 

●​ Empresonament per màquines i vehicles. 

●​ Enrotllament per màquines i vehicles. 

●​ Caigudes de persones a nivell. 

●​ Caigudes de persones a diferent nivell. 

●​ Caigudes de materials o eines. 

●​ Projeccions de partícules. 

●​ Contusions i torçades en peus i mans. 

●​ Ferides punxants en peus i mans. 

●​ Erosions i contusions en la manipulació de materials. 

●​ Sobreesforços. 

●​ Pols i sorolls. 

●​ Intoxicacions. 

●​ Cremades, electrocucions, explosions imprevistes o incendi. 
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1.4.2.- Riscos de danys a tercers 
Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs projectats poden venir produïts per la 

circulació de terceres persones alienes a l’obra un cop iniciades les activitats. Per això es 

considerarà zona de risc aquella on es desenvolupin màquines, equips i operaris treballant i 

zona de perill una franja de 10 m al voltant de la primera zona. 

●​ Els riscos de danys a tercers vindran determinats per, 

●​ Caigudes al mateix nivell. 

●​ Caigudes de persones a diferent nivell. 

●​ Caigudes d’objectes i materials. 

●​ Projeccions de partícules i objectes. 

●​ Cops contra objectes mòbils. 

●​ Trepitjades sobre objectes. 

●​ Atropellaments. 

1.5.- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

Les obligacions definides en el present article s’aplicaran durant l’execució de l’obra i en funció 

de les seves característiques, de les circumstàncies específiques del treball o de l’aparició en 

un moment donat d’un risc imprevisible. 

1.- D'estabilitat i solidesa 

●​ Es controlarà de forma apropiada i segura l’estabilitat dels materials i equips i en 

general, de tot element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i 

salut dels treballadors. 

●​ L’accés a qualsevol superfície que no ofereixi una resistència suficient només 

s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el 

treball es realitzi de manera segura. 

2.- Caigudes d’objectes 

●​ Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d’objectes o materials, per a això 

s’utilitzaran, sempre que tècnicament sigui possible, mesures de protecció col·lectiva. 

●​ Quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o directament s’impedirà l’accés a les 

zones de risc perilloses. 

●​ Els materials d’aplec, equips i eines de treball es col·locaran o emmagatzemaran de 

forma que s’eviti el seu desplom, caiguda o bolcada. 

 

 

3.- Caigudes d’altura 

●​ Els treballs en alçària només podran efectuar-se, en principi, amb l’ajuda d’equips 

concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com baranes, 

plataformes o xarxes de seguretat. 

●​ L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es 

verificarà prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les 

seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de 

no utilització o qualsevol altre circumstància. 

4.- Instal·lacions, màquines i equips 

●​ Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en l’obra s’ajustaran a l’establert en la 

seva normativa específica. En tot cas i llevat de disposicions concretes de la normativa 

citada, les instal·lacions, màquines i equips compliran les condicions que s’assenyalen 

en els següents punts. 

●​ Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, 

1º Estaran ben dissenyades i construïdes, tenint en compte, així com sigui 

possible, els principis de l’ergonomia. 

2º Es mantindran en bon estat de funcionament. 

3º S’utilitzaran exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 

4º Es manejaran per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

●​ Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i equips per al moviment de terres i 

la manipulació de materials rebran una formació especial. 

●​ Les màquines per a moviment de terres i manipulació de materials estaran equipades 

amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra l’aixafament en cas de 

bolcada de la màquina i contra la caiguda d’objectes. 

5.- Moviment de terres, excavacions, perforacions i treballs sota rasant o subterranis 

●​ Abans de començar els treballs de moviment de terres s’adoptaran les mesures 

necessàries per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i 

demés sistemes de distribució. 

●​ En les excavacions, perforacions i treballs sota rasant o subterranis es prendran les 

precaucions adequades com a mínim, 

1º Per a prevenir els riscos de sepultament per despreniment de terres, caigudes 

de persones, terres, materials o objectes, mitjançant sistemes d’estrebada, 

blindatge, calçat, talussos o altres mesures necessàries. 
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2º Per preveure la possible irrupció accidental d’aigua, mitjançant sistemes o 

mesures apropiades. 

3º Per a garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es 

mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la 

salut. 

4º Per a permetre que els treballadors puguin posar-se a estalvi en cas de que es 

produeixi un incendi, una irrupció d’aigua o la caiguda de materials. 

●​ S’establiran vies segures per a entrar i sortir de l’excavació. 

●​ Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran 

allunyats de les excavacions, adoptant en cas contrari les mesures adequades 

mitjançant la construcció de barreres per a evitar la seva caiguda a l’interior de 

l’excavació o l’ensorrament del terreny. 

6.- Estructures metàl·liques i elements prefabricats 

●​ Les estructures metàl·liques o prefabricades i el seus elements o els suports temporals i 

els estintolaments només es podran muntar o desmuntar sota vigilància, control i 

direcció d’una persona competent. 

●​ Els suports temporals i els estintolaments necessaris es dissenyaran, calcularan, 

muntaran i mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a que 

siguin sotmesos. 

●​ S’adoptaran les mesures que corresponguin per a protegir als treballadors contra els 

perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 

7.- Vies de circulació i zones perilloses 

●​ Les vies de circulació estaran situades, condicionades i preparades de manera que es 

puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús al que se’ls hagi destinat i 

de forma que els treballadors emprats en les proximitats d’aquestes vies de circulació no 

corrin cap risc. 

●​ Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, 

incloses aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es 

calcularan d’acord amb el número de persones que puguin utilitzar-les simultàniament i 

amb el tipus d’activitat. 

●​ Quan s’emprin mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància 

de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les demés persones que 

puguin estar presents en la zona. 

●​ Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment a la seva neteja, control i 

manteniment. 

●​ Les vies de circulació destinades als vehicles se situaran a una distància suficient dels 

passos de vianants i de les sortides d’emergència. 

8.- Vies i sortides d’emergència 

●​ Les vies i sortides d’emergència romandran expedites i desembocaran lo més 

directament possible en una zona de seguretat. 

●​ En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder-se evacuar ràpidament i en 

condicions de màxima seguretat per als treballadors. 

●​ El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència s’establiran 

en funció de l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del 

nombre màxim de persones que puguin estar present en ells. 

●​ Les vies i sortides específiques d’emergència se senyalitzaran conforme al Reial Decret 

485/1997, de 14 d’abril (modificat segons RD 598/2015), sobre disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut al treball. Aquesta senyalització es fixarà en 

llocs clarament visibles i tindrà la resistència adequada. 

●​ Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació que donin accés a elles, 

no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de forma que es puguin utilitzar en 

qualsevol moment sense traves. 

9.- Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia 

●​ La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ajustarà a l’establert en la seva normativa 

específica. 

●​ En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, dita instal·lació 

satisfarà les condicions que s’assenyalen seguidament, 

Les instal·lacions es plantejaran i utilitzaran de manera que no comportin perill d’incendi 

ni d’explosió i de forma que les persones quedin degudament protegides contra els 

riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

L’elecció dels materials i dels dispositius de protecció tindran en compte el tipus i la 

potencia de l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència 

de les persones que tinguin accés a les instal·lacions. 

Els serveis de qualsevol tipus existents abans del començament de l’obra seran 

clarament localitzades, verificades i assenyalades. 

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en el 

treball serà necessari desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. Si 
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això no fos possible, es col·locaran barreres o avisos per a que els vehicles i demés 

equips es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas de que els vehicles de l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa, s’utilitzarà una senyalització d’advertència i una 

protecció de delimitació d’altura. 

10.- Il·luminació 

●​  Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra disposaran de llum natural 

i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui 

suficient la llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts d’il·luminació portàtils amb 

protecció antixocs. 

●​ Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treballs i de les vies de 

circulació es col·locaran de tal manera que la il·luminació resultant no representi un risc 

d’accident per als treballadors. 

11.- Detecció i lluita contra incendis 

●​ Es dotarà a l’obra d’un número suficient de dispositius i equips de lluita contra incendis. 

Aquests dispositius es verificaran i mantindran amb regularitat, realitzant, a intervals 

prefixats, proves i exercicis de simulació. 

●​ Els equips no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Es 

senyalitzaran conforme a la normativa sobre senyalització de seguretat i salut en el 

treball, es fixen en llocs clarament visibles i tindran la resistència adequada. 

12.- Exposició a riscos particulars 

●​ Els treballadors disposaran d’aire net en quantitat suficient tenint en compte els mètodes 

de treball i les càrregues físiques imposades. 

●​ Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors ni a factors externs nocius (per 

exemple, gasos, vapors, pols), adoptant-se les mesures que corresponguin. 

●​ S’eliminarà amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués 

comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l’aire que 

respiren o per asfixia. 

13.- Factors atmosfèrics 

●​ En les obres a l’exterior, es protegirà als treballadors contra les inclemències 

atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat i salut. 

●​ La temperatura serà l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball i 

quan les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes que s’apliquin i les 

càrregues físiques imposades als treballadors. 

●​ La temperatura dels locals de descans, de les zones per al personal de guàrdia, dels 

serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis es controlarà en funció 

de l’ús específic dels esmentats locals. 

14.- Primers auxilis 

●​ Serà responsabilitat del Contractista garantir que els primers auxilis puguin prestar-se 

en tot moment per personal amb la suficient formació. Així mateix, s’adoptaran les 

mesures necessàries per a garantir l’evacuació, a fi de rebre cura mèdica, dels 

treballadors accidentats o afectats per una sobtada indisposició. 

●​ Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i materials de primers 

auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a lliteres. Es senyalitzaran conforme a la 

normativa sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. Un cartell clarament 

visible indicarà la direcció i el número de telèfon dels serveis mèdics i d’urgència. 

15.- Serveis higiènics 

●​ En l’obra els treballadors disposaran d’aigua potable i en el seu cas, d’una altre beguda 

apropiada no alcohòlica, en quantitat suficient, tant als locals que ocupin com a prop 

dels llocs de treball. 

●​ Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva 

disposició vestuaris adequats. Els vestuaris seran de fàcil accés, amb les dimensions 

suficients (amb un mínim de 2 m2 per persona) i estaran dotats de seients i 

instal·lacions que permetin a cada treballador posar a assecar la seva roba. 

Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador tindrà un espai per a col·locar 

la seva roba i els seus objectes personals sota clau. 

●​ Quan el tipus d’activitat o la salubritat lo requereixin, es posaran a l’abast dels 

treballadors dutxes apropiades i en número suficient. Les dutxes tindran aigua corrent, 

calent i freda.  

Quan no siguin necessàries les dutxes, es col·locaran lavabos apropiats amb aigua 

corrent i calent si es precisa, a prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 

●​ En les proximitats dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les 

dutxes o lavabos, existiran locals especials equipats amb un número suficient de retrets 

i de lavabos. 

●​ Els vestuaris, dutxes, lavabos i retrets estaran separats per a homes i dones, excepte 

que es prevegi una utilització per separat dels mateixos. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals en condicions adequades, es destinarà un 

treballador amb la dedicació necessària. 
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●​ En l’obra existiran instal·lacions específiques per a que els treballadors puguin menjar i 

en el seu cas, per a preparar els seus dinars amb garanties de seguretat i salut (amb un 

mínim de 1,2 m2 per persona). 

16.- Disposicions varies 

●​ Els accessos i tot el perímetre d’obra es tancaran i senyalitzaran de manera visible i 

identificable, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa. Per al compliment 

d’aquesta disposició es destinarà un treballador-vigilant amb la dedicació necessària. 

●​ Els treballs de desmuntatge, enderrocament, demolició o perforació que puguin suposar 

un perill per als treballadors s’estudiaran, planificaran i emprendran sota la supervisió 

d’una persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i 

procediments apropiats. 

1.6.- PREVENCIÓ DE RISCOS 

L’organització del treball es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima 

possible, tenint en compte les disposicions indicades en l’art. 1.5. 

1.6.1.- Proteccions individuals 

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents, 

●​ Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa tensió, per a tots els 

operaris, inclosos els visitants. 

●​ Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 

●​ Guants d’ús general, de cuiro i anti-tall per la manipulació de materials i objectes. 

●​ Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que poguessin produir-se 

despreniments de partícules. 

●​ Protectors auditius. 

●​ Careta antipols i filtres. 

●​ Granotes, de color groc i viu. 

●​ Roba i botes d’aigua homologades. 

●​ Equip per a soldador, guants, maneguets, mandril, polaines, pantalla, etc. 

●​ Armilles i maniguets reflectants, per al personal de senyalització i protecció. 

1.6.2.- Proteccions col·lectives 

Senyalització general 

●​ Disc d’avís d’obra i senyals d’obligatorietat de l’ús de casc, cinturó de seguretat, caiguda 

a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i 

explosions. 

●​ Entrada i sortida de materials. 

●​ Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc i prohibit aparcar. 

●​ Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 

●​ Cinta d'abalisament. 

Instal·lació elèctrica 

●​ Conductors de protecció i piques de posta a terra. 

●​ Interruptors diferencials, 30 mA de sensibilitat per a il·luminació i 300 mA per a força. 

●​ Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 

Protecció contra incendis i explosions 

●​ Extintors portàtils del tipus o marca homologats. 

Proteccions específiques 

●​ Avisador acústic en màquines. 

●​ Escales i passarel·les independents per a l’accés del personal al tall. 

●​ Baranes de protecció. 

●​ Senyalització amb cinta d'abalisament i senyals indicatives de risc de caiguda. 

●​ Baranes rígides tipus new jersey en el límit amb vies de circulació de maquinària. 

●​ Plataformes de treball amb un mínim de 60 cm d’ample. 

●​ Carro porta-ampolles. 

●​ Vàlvules antiretrocés en mànegues. 

Així com totes les disposicions indicades en l’art. 1.5. 

1.6.3.- Prevenció de riscos de danys a tercers 

S’analitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col·locant tancaments rígids, senyalització adequada i demés mesures necessàries. 

Per al compliment d’aquesta disposició es destinarà durant tota l’obra un treballador-vigilant 

amb la dedicació que sigui precisa. 

1.7.- SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 

El Contractista disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat, segons el 

Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. 

Tots els operaris que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un 

reconeixement mèdic previ a la seva admissió, que serà repetit en el període d’un any. 

La farmaciola es trobarà en un local net i adequat, estarà senyalitzada convenientment i 

romandrà tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l’accés al material d’urgència. 

La persona que ho atengui habitualment, a més dels coneixements mínims necessaris i de la 
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seva pràctica, estarà preparada en cas d’accident per redactar un comunicat de farmaciola que 

posteriorment, amb més dades, servirà per realitzar el comunicat intern de l’empresa i 

ulteriorment, si fos precís, com a base per a la redacció del comunicat oficial d’accident. 

En qualsevol cas el contingut mínim i els mitjans amb els quals ha de comptar la farmaciola 

serà el previst en la normativa específica sobre farmacioles d’empreses. 

La persona encarregada del seu ús refarà immediatament el material utilitzat. Independentment 

d’això es revisarà mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el que fos de menester. 

1.8.- SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I FORMACIÓ DEL PERSONAL 

El Contractista disposarà pels seus propis medis o per medis externs, d’assessorament en 

seguretat i salut per al compliment del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 

Tots els operaris rebran, al ingressar a l’obra, una exposició detallada dels mitjans de treball i 

dels riscos que pugessin comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i 

protecció que haguessin d’utilitzar. 

S’impartiran a tots els treballadors un mínim de 5 (cinc) hores lectives de seguretat i salut en el 

treball. En aquestes hores a més de les normes i senyals de seguretat i de les mesures 

d’higiene, se’ls ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives i individuals. 

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, 

que han d’establir-se en el tall en que estiguin adscrits, així com en els confrontants. Cada 

vegada que un operari canvi de tall o activitat es repetirà l’operació anterior. 

El Contractista garantirà i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que tots els 

treballadors que es trobin a l’obra coneixen totes les normes de seguretat que siguin 

d’aplicació. El Contractista escollirà els operaris més idonis als que impartirà cursets especials 

de socorrisme i primers auxilis, formant monitors de seguretat o socorristes. 

Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen, intervenir amb 

rapidesa i eficàcia en totes aquelles ocasions en què es produeixi un accident, traient, en 

primer lloc al company ferit del perill i desprès, donant-li l’atenció necessària, realitzant la cura 

d’urgència i transportant-lo en les millors condicions al centre mèdic o vehicle per poder arribar 

a ell. 

Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’un monitor de seguretat o 

socorrista. Amb cartells degudament senyalitzats i si fos possible, mitjançant cartrons 

individuals repartits a cada operari es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas 

d’accident. 

Per al compliment d’aquesta funció, en els cartells o en els cartrons individuals repartits es 

trobaran les dades que segueixen junt al seu telèfon, direcció del Centre Mèdic més proper, 

Servei Propi, Mútua Patronal i Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, els 

serveis més propers d’ambulàncies i taxis. 

1.9.- ÒRGANS DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 

El Contractista anomena un supervisor de seguretat que serà o un tècnic del servei tècnic de 

seguretat o un socorrista dels que s’ha esmentat al parlar de la formació del personal. En tot 

cas serà una persona degudament preparada en aquestes matèries. 

El supervisor de seguretat tindrà al seu càrrec les funcions següents, 

●​ Promoure l’interès i cooperació dels operaris en ordre a la seguretat i salut en el treball. 

●​ Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu cas, directament a l’empresari, les situacions 

de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball i proposar les mesures que, al 

seu judici, hagin d’adoptar-se. 

●​ Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 

eines i processos laborals a l’obra i comunicar a l’empresari l’existència de riscos que 

puguin afectar a la seguretat i/o salut dels treballadors, amb l’objectiu de que siguin 

posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

●​ Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als 

accidentats i proveir el que fos necessari perquè rebin la immediata assistència sanitària 

que l’estat o la situació dels mateixos pugui requerir. 

El Contractista complirà a més les condicions imposades a la normativa que regula la 

constitució, composició i funcions dels Òrgans de Seguretat i Higiene en el Treball o bé marcat 

en el Conveni Col·lectiu Provincial, formant en cas necessari el corresponent Comitè de 

Seguretat i Salut en el Treball amb les seves atribucions específiques. 

Es constituirà també una Comissió de Coordinació d’Activitats Empresarials composta per el 

cap d’obra del Contractista, el supervisor de seguretat i un tècnic de prevenció de cadascuna 

de les empreses, principal o subcontractades, que participin en l’obra. 

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà periòdicament, efectuant un seguiment específic, 

entre uns altres, dels següents temes, 
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●​ Coordinació i gestió dels treballs que es realitzen a l’obra amb les subcontractes, 

col·laboradors i treballadors autònoms. 

●​ Seguiment i actualització del Pla de Seguretat i Salut en el cas de produir-se durant el 

transcurs de l’obra situacions noves no contemplades inicialment. 

●​ Comprovació de l’existència, ús i estat de les proteccions personals, les quals tindran 

fixades un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida d’una 

determinada peça, es reposarà independentment de la durada prevista. 

El lliurament de les proteccions personals als treballadors es controlarà mitjançant fitxes 

personals d’entrega de material. 

●​ Revisió de l’existència, utilització i correcte estat de les proteccions col·lectives. 

Igual que para les proteccions personals, quan per les circumstàncies del treball es 

produeixi una deterioració més ràpida d’un determinat equip o protecció, es reposarà 

aquest independentment de la durada prevista. 

●​ Comprovació en les instal·lacions del personal, de l’equipament establert i la seva 

actualització en funció del nombre de treballadors presents en l'obra. 

●​ Revisió de les Instal·lacions mèdiques, de la farmaciola i reposició del material que 

pugui haver-se consumit. 

●​ Investigació d’accidents, notificació dels ocorreguts en l’obra, sol·licitant l’anàlisi dels 

fets a l’empresa corresponent. 

Recurs Preventiu 

En compliment del RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 

prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials i el RD 

604/2006 pel qual es modifica el RD 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció, cada Contractista a de nomenar abans d’iniciar 

els treballs, el seu propi Recurs Preventiu. 

La presència al Centre de Treball dels Recursos Preventius que cada Contractista vendrà 

explícitament determinada en el Pla e Seguretat i Salut de l’obra i sempre que, 

1.​ Els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. 

2.​ Quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, tal com es 

defineixen al RD1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció, 

a.​ Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

b.​ Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat. 

c.​ Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

d.​ Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

e.​ Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

f.​ Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

g.​ Treballs d’immersió amb equip subaquàtic o en calaixos d'aire comprimit. 

h.​ Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

i.​ Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

La seva presència tindrà com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla 

de Seguretat i Salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes. 

Quan s'observi un deficient compliment de les activitats preventives farà les indicacions 

necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. Haurà de posar 

aquestes circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti mesures 

precises per corregir les deficiències observades si aquestes no haguessin estat encara 

esmenades. 

Quan s'observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures preventives, posarà 

tal circumstància en coneixement de l'empresari, que procedirà de manera immediata a 

l'adopció d’accions per a corregir les deficiències i a la modificació del Pla de Seguretat i Salut. 

El treballador responsable com Recurs Preventiu, es comprometrà per escrit a desenvolupar les 

funcions assignades en matèria de prevenció de riscos laborals, responent de les seves 

actuacions d'acord amb la seva capacitat, els mitjans disponibles i el temps necessari per a 

això. 
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1.10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb aquest Estudi el Contractista redactarà, abans del començament de l’obra, un Pla 

de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, valorin i desenvolupin, en funció 

del seu propi sistema d’execució, dels equips i maquinària que preveu incorporar a l'obra i de la 

programació dels treballs que estableixi, els riscos i les previsions contingudes en el mateix. 

Aquest Pla incorporarà un “Pla d'Emergència” interior incloent la definició dels accessos i vies 

de circulació i d'evacuació de l'obra, així com la ubicació dels extintors i altres equips 

contraincendis necessaris, la situació de la farmaciola i de les instal·lacions mèdiques i els 

procediments específics a contemplar en el cas d'un accident, ja sigui per causa de la pròpia 

obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosió, electrocució, etc. 

Molt especialment el Contractista tindrà en compte en el Pla de Seguretat i Salut les condicions 

concretes de l’obra, considerant que tots els treballs han de realitzar-se per fases i mantenint 

en servei les instal·lacions existents durant tota l'actuació, respectant els horaris permesos per 

les activitats que puguin suposar molèsties per emissions sonores o per generació de pols i 

coordinant les actuacions amb la presència simultània d'altres empreses en la realització de 

diferents activitats en la zona. 

El Pla i les seves possibles actualitzacions, serà revisat i aprovat pel “Coordinador en matèria 

de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”. 

1.11.- LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En l’oficina principal del Contractista o en el punt que determini el “Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” hi haurà un Llibre d’Incidències habilitat a l’efecte, 

facilitat per l’organisme competent. 

Aquest Llibre constarà de fulls per duplicat que es destinaran a, 

●​ Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. 

●​ Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

D’acord al Reial Decret 1627/1997, podran fer anotacions en aquest Llibre, 

●​ El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

●​ Els representants del Contractista i dels treballadors. 

●​ Els tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat. 

Únicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservança de les instruccions i 

recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. Efectuada una anotació es 

remetrà, en un termini màxim de 24 hores, una còpia del Llibre a la Inspecció de Treball i  

Seguretat Social corresponent. 

1.12.- GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

Previ a l’inici de les obres i per a la Gestió Mediambiental de l’obra, el Contractista haurà de 

redactar una “Memòria Ambiental”en base a les ordenances Municipals, on es defineixin i 

justifiquin les mesures concretes i adients a les característiques de l’obra projectada, per tal de 

minimitzar el seu impacte ambiental. 

Dins la política de minimització de l’impacte mediambiental de l’obra és troba el control i la 

gestió sostenible dels residus que es deriven de l’activitat projectada. 

En aquest sentit, l’estimació del pes i el volum dels residus que es generaran durant la 

construcció, a fi d'ajustar les mesures a preveure per a la seva minimització i tractament, es la 

que s’inclou en l’“Estudi de Gestió de Residus” complet de l’obra, el qual haurà de 

desenvolupar el Contractista en fase d’execució. 

 

 

 

 

Barcelona, maig de 2025​ ​ ​ ​ ​  L’AUTORA DE L’ESTUDI 

Coordinadora en matèria de Seguretat i Salut 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
3.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat, Higiene i Salut en el 

Treball, l’execució de l’obra es regirà pels principis que seguidament s’estableixen. En el cas de 

diferència o discrepància entre la normativa que es relaciona, predomina la de major rang 

jurídic per damunt de la de menor. Al mateix temps, a igualtat de rang jurídic, predomina la més 

moderna per damunt de la més antiga. 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en, 

●​ Estatut dels Treballadors, Llei 8/1980 de 10 de març i modificació segons Llei 32/1984. 

●​ Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

●​ Llei 31/1995 de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i les seves 

modificacions posteriors (Llei 50/1998, Llei 39/1999 i Llei 54/2003). 

●​ Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció en les obres de construcció i les seves modificacions posteriors (RD 

780/1998, OM 27.06.1997 i RD 604/2006). 

●​ Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril pel que s’estableixen les Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

●​ Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril pel que es defineixen les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

●​ Reial Decret 665/1997 de 12 de maig sobre la Protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

●​ Reial Decret 773/1997 de 30 maig sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

●​ Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 

per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

●​ Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre sobre l’Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi 

de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques. 

●​ Reial Decret 374/2001 de 18 d’abril sobre la Protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

●​ Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 de agosto) i les 

seves Instruccions Complementàries ITC-BT. 

●​ Reial Decret 286/2006 de 10 de març sobre la Protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

●​ Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, pel qual es modifiquen parcialment el RD 39/1997 

i el RD 1627/1997. 

●​ Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 

d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

●​ Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen parcialment el RD 39/1997, 

el RD 485/1997, el RD 665/1997 i el RD 374/2001. 

 

3.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
3.2.1.- Començament de l’obra 
S’establirà en l’Acta de Replanteig la data de començament de l’obra, que restarà ratificada 

amb les signatures de Direcció d’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut, Contractista i un 

representant de la Propietat. 

Així mateix i abans d’iniciar l’obra, se supervisaran les robes i els elements de protecció 

individual o col·lectiva per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions 

d’utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran, adquirint el Contractista uns nous. 

Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació exigibles. 

Durant l’execució de l’obra les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles, inclòs si han 

de realitzar-se desmuntatges, demolicions, excavacions o perforacions, regant-les lleugerament 

per a evitar la producció de pols. 

S’instal·larà una il·luminació suficient en tot l’àmbit d’actuació, de l’ordre de 150 lux a les zones 

de treball i de 50 lux a la resta. 

S’assenyalaran tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la tensió 

en una línia elèctrica, l’existència de tràfic en una via, etc., instruint convenientment els 

operaris. Especialment el personal que manegui la maquinària d’obra tindrà molt advertit el 

perill que representa la seva manipulació. 

La presència al Centre de Treball dels recursos preventius que cada Contractista ha de 

incorporar per a complir la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals s’ajustarà als següents ítems, 

a)​ El Pla de Seguretat i Salut determinarà explícitament la forma de dur a terme la 

presència dels recursos preventius a l’obra. 

b)​ Quan, com a resultat de la vigilància s'observi un deficient compliment de les activitats 

preventives, les persones a les quals s'assigni la seva supervisió hauran de donar les 
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instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats 

preventives i posar tals circumstàncies en coneixement l'empresari perquè aquest adopti 

les mesures que es precisen per corregir les deficiències detectades, si aquestes no 

haguessin estat encara esmenades. 

c)​ Quan, com a resultat de la vigilància s'observi absència, insuficiència o falta d'adequació 

de les mesures preventives, les persones a les quals s'assigni aquesta funció posaran 

aquestes circumstàncies en coneixement de l'empresari, que procedirà de manera 

immediata a l'adopció de les mesures necessàries per corregir les deficiències, així com 

a modificar el Pla de Seguretat i Salut per a esmenar aquesta deficiència. 

3.2.2.- Proteccions personals 

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 

Els elements de protecció personal s’ajustaran a les Normes Tècniques Reglamentàries vigents 

en el moment d’execució de l’obra. Als casos que no existeixi norma d’homologació oficial, 

seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que se l’hi demanen, per la qual cosa 

se li sol·licitarà al fabricant un informe dels assaigs realitzats. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data 

de lliurament. Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim pel que va ser 

concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

Tota peça o equip de protecció individual i tot element de protecció col·lectiu estarà 

adequadament concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc o dany 

en si mateix. 

Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció indicats a l’apartat 1.6.1. de la 

memòria. Les seves prescripcions seran les següents, 

Casc de seguretat no metàl·lic. Els cascos utilitzats pels operaris poden ser, classe N cascos 

d’ús normal, aïllats per a baixa tensió (1.000 V) o classe E, distingint-se E-AT aïllats per a alta 

tensió (25.000 V) i classe E-B resistents a baixa temperatura (-15º C). 

Calçat de seguretat. Seran botes de seguretat classe III, proveïdes de puntera metàl·lica per a 

protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i aixafades i 

de sola de seguretat per la protecció de les plantes dels peus contra punxades. 

Guants de seguretat. Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’ús general 

anti-tall, anti-punxades i anti-erosions per al maneig de materials, objectes i eines. 

Ulleres de seguretat. Seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe 

A, sent convenients les de classe D. 

Protector auditiu. Els protectors auditius seran com a mínim classe E. 

Careta antipols. Totes les caretes antipols que s’emprin estaran homologades per les 

especificacions i assaigs continguts en la normativa corresponent. 

Bota impermeable. Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat utilitzats pels operaris 

seran de classe N, podent-se usar també les de classe E. 

Equip per a soldador. L’equip estarà compost per les següents unitats, pantalla de soldador, 

mandril de cuir, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants per a soldador. 

3.2.3.- Proteccions col·lectives 

Les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i el moviment del personal en l’obra 

quedarà perfectament definit, establint-se itineraris obligatoris. 

S’assenyalaran les línies de comunicacions, telefòniques i de transport d’energia, així com les 

conduccions d’aigua, gas, etc., que puguin ser afectades durant els treballs, disposant les 

proteccions necessàries per a respectar-les. 

S’indicaran i protegiran les línies aèries que s’interfereixin pels moviments de les màquines o 

dels vehicles. Es senyalitzaran els accessos i els recorreguts dels vehicles. 

Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les següents, 

●​ Senyals. Tots els senyals tindran les dimensions i colors reglamentaris. 

●​ Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada 

mínima de 90 cm i estaran construïdes amb tubs o rodons metàl·lics de rigidesa 

suficient. 

●​ Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a més de 

2,0 m del terra seran dotades de baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i rodapeu. 

●​ Totes les transmissions mecàniques quedaran senyalitzades en forma eficient. 

●​ Es prohibeix substituir els mànecs de qualsevol eina per a produir un par de força major 

i, en aquest mateix sentit, també es prohibeix que els maneguets siguin accionats per 

dos treballadors, excepte les claus de prémer de tirafons. 

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i equips mòbils de treball, estarà pintada en 

colors vius i tindrà els elements de seguretat reglamentaris en bones condicions d’ús, 

especialment els relatius a la senyalització acústica i lluminosa automàtica de funcionament. 
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Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es faran 

revisions freqüents. També portaran frens servits els vehicles remolcats. 

La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa, tindrà els seus quadres 

d’escomesa a la xarxa prevists de proteccions contra sobrecàrregues, curtcircuits i posta a 

terra. 

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius 

que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part més 

sortint pugui quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, excepte si està tallat el corrent elèctric; en 

tal cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 35 mm2 de secció mínima 

connectada amb una pica humida. Si la línia te més de 50 kV l’aproximació serà de 4,0 m. 

S’inspeccionaran totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de precaució, independentment de 

la seva correcció, si s’escau. 

El Contractista disposarà de suficient quantitat de tots els estris i peces de seguretat i dels 

recanvis indispensables. Per ésser l’adjudicatari de l’obra es responsabilitzarà de que els 

subcontractistes disposin d’aquests elements i de suplir les deficiències que puguin produir-se. 

Seguidament es detallen diferents mesures de seguretat a tenir en compte relatives als 

elements de protecció col·lectiva prevists per a l'obra, 

Tanca d’obra 
El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m d'alçada i constar d'accessos diferents per al 

personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra i amb porta per a l’accés de 

vehicles de 4 m d'amplada. A més es col·locarà almenys a 2 m de distància de qualsevol punt 

de treball, per evitar en cas de projeccions impactes a l’exterior. 

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles i interrompre el pas del personal per 

l’accés. 

Senyalització 
La senyalització de seguretat complementarà, però no substituirà mai les mesures de prevenció 

adoptades en l'obra. La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva 

la seva col·locació i no s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a 

confusió. 

Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt 

més allunyat des del qual hagin de ser vistes. 

Es faran periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta 

aplicació de les mateixes. 

Una vegada finalitzada l'obra, es retirarà tota la senyalització provisional d'obra col·locada i es 

substituirà per les senyals definitives projectades. 

Balises 
En obres situades a la calçada i en els límits de l’obra amb els vials, s'aconsella posar llums 

intermitents a cada angle exterior. Si el tancat és total s'han d'utilitzar balises que emetin llum 

vermella. En els altres casos, s'han d’emprar balises amb llum groga ataronjada. 

La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà 

proveïda d'un pictograma sobre un fons determinat i la intensitat de la llum emesa pel senyal 

haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir enlluernaments. 

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió. 

Estintolaments  
El càlcul de seccions i disposicions dels elements haurà de ser realitzat per personal qualificat i 

es respectaran les separacions adequades a l'estat de l'element a estintolar. 

Quan s’executen estintolaments per demolicions o enderrocs, aquests seran practicats de 

manera que mantinguin les parts en mal estat de la construcció sense alterar la solidesa i 

estabilitat de la resta de l'edifici. 

Els elements dels estintolaments no es podran emprar per donar suport a instal·lacions, 

conduccions o qualsevol altre element. 

Apuntalaments 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques d’apuntalament de rases i excavacions i es dotarà d’il·luminació adequada de 

seguretat. 

Abans de l'inici dels treballs, que estaran supervisats per una persona competent en la matèria, 

s'inspeccionarà el tall per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

S'extremarà la vigilància dels talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en 

prevenció d'esfondraments del terreny. 

En rases de profunditat major de 1,30 m, sempre que estiguin els operaris treballant al seu 

interior, es mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu 

d'alarma en cas d'emergència. 

L'ascens i descens del personal a les rases es farà per mitjà d'escales de mà segures i mai els 

elements de l’apuntalament es podran utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les 

excavacions en execució. 
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Panells per a rases 
El càlcul i disposicions dels panells ha de ser realitzat per personal qualificat. 

Per pujar o manipular els panells per a rases s'han d'utilitzar mitjans auxiliars adequats. 

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els panells col·locats en les rases, 

especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

Els elements constituents dels panells no es poden utilitzar de forma individual com a mitjans 

per l’execució d’altres activitats distintes de les d’estrebat de les rases. 

Eslingues d'acer 
Els accessoris d'elevació (eslingues, cables, etc.), estaran marcats de manera que es puguin 

identificar les característiques essencials per a un ús segur i s’han de seleccionar en funció de 

les càrregues que es manipulin, dels punts de pressió, del dispositiu de l’enganxament i de les 

condicions atmosfèriques, tenint en compte la modalitat i la configuració de l'amarratge. 

Les eslingues, cadenes, cables i demès accessoris d'elevació, s'han de raspallar i greixar 

periòdicament i cal evitar deixar-los a la intempèrie. 

El ganxo de grua, fixa o mòbil, que sustenti les eslingues, cadenes i cables, serà d'acer 

normalitzat dotat sempre amb pestell de seguretat. 

Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses i per criteris de seguretat es paralitzaran els 

treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua, quan les tasques s'han 

de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 km/h. 

Escala de mà 
Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment 

un punt de suport i de subjecció. Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte 

bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu 

torn embruten els graons de la mateixa escala. 

Les escales de mà a emparar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de 

sabates antilliscants de seguretat. Les escales compostes per diversos elements adaptables o 

extensibles es faran servir de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements 

estigui assegurada. 

Es prohibirà la utilització d'escales de mà per a salvar alçades superiors a 5 m i els treballs a 

més de 3,5 m d’altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços 

perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s’empra un equip de protecció 

individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. 

En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan 

pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 

Les escales s’emmagatzemaran sempre en posició horitzontal i subjectes per suports fixos 

adossats a les parets. 

Bastides 
Els bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que 

es desplomen o es desplacen accidentalment. 

Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construiran, protegiran 

i utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes 

d'objectes. 

Les seves dimensions s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-les. 

Els bastides seran inspeccionats per persona competent: abans de la seva posada en servei, a 

intervals regulars i després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la 

intempèrie o qualsevol altra circumstància que pugui afectar la seva resistència o estabilitat. 

Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris. 

Baranes de seguretat 
Es faran servir sempre unides modularment, a fi que el vent no les pugui tombar. La seva 

recollida s'ha de realitzar en punts concrets de l'obra, no abandonant-les a l'atzar en qualsevol 

lloc. 

No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva 

funció és la de senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda. 

Contenidors 
Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, es farà un estudi del lloc o llocs més idonis 

per a això i es tindrà en compte que el nombre de contenidors, si en ells desemboquen sortides 

de runes, vindrà determinat pel nombre de baixants de runes existents en l'obra, de fàcil 

accessibilitat des de qualsevol punt, simplicitat per l’emplaçament dels camions, màxima 

durada en el mateix emplaçament i allunyats dels llocs de pas. 

El contenidor una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei, s'ha d'assegurar que la 

baixant de runa que desemboca en ell estigui perfectament fixada. 

El tram inferior de la baixant que arriba al contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la 

finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció dels mateixos, en 

arribar a baix. S'assegurarà que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estigui 

perfectament situada. 

Quan es vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del 

contenidor.  
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3.2.4.- Utensilis de treball 
Relació dels diferents utensilis de treball que es preveu utilitzar en l’obra. 

Grup electrogen 
En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de 

protecció de què està dotat per a contactes elèctrics indirectes. Si el grup no porta incorporat 

cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar d'obra, dotat amb un diferencial de 

300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al d'enllumenat, posant a terra, tant el 

neutre del grup com el quadre. La instal·lació del grup haurà de complir el que específica REBT. 

El soroll es reduirà situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. Per evitar el 

risc d'intoxicació la seva ubicació mai serà en soterranis o compartiments tancats o mal 

ventilats. 

Compressor 
El compressor se situarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui 

desplaçar per si sol. Es disposarà sempre amb ventilació apropiada, col·locant-se en llocs a 

l’exterior. Mentre funcioni, les carcasses estaran sempre en posició de tancat. A menys de 4 m 

de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius. 

El combustible es posarà amb la màquina parada. 

Les mànegues de pressió estaran sempre en perfecte estat. El vigilant de seguretat o 

l'encarregat d'obra controlarà l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució. 

Martell perforador-trencador 
Els martells trencadors disposaran d'un interruptor de ressort, de manera que la màquina 

funcioni estant pressionat constantment l'interruptor. 

El personal encarregat del maneig de l’equip serà expert en el seu ús i comprovarà que l’eina 

està en bones condicions d’ús. 

El martell es pararà totalment abans de deixar-lo, en prevenció de possibles danys per 

moviments incontrolats del mateix. Es procurarà col·locar suports especials propers al lloc de 

treball. Quan no s'utilitzi es guardarà descarregat en el seu allotjament corresponent. 

Martell pneumàtic 
Les mànegues d'aire comprimit se situaran de manera que no dificultin el treball dels operaris ni 

el pas del personal. Es verificaran les unions de les mànegues assegurant que estan en bones 

condicions. 

Amb el martell en marxa no es realitzaran esforços de palanca o una altra operació semblant. 

L’operari encarregat del maneig de la màquina haurà de ser expert en el seu ús i comprovarà 

que l'eina a emprar està en perfectes condicions. 

 

Fresadora 
L’operari encarregat del maneig de la màquina haurà de ser expert en el seu ús i comprovarà 

que l'eina a emprar està en perfectes condicions. Aplicarà sempre les proteccions previstes de 

la màquina. 

Es dotarà de doble aïllament. 

En cas de fer servir plats de polir, s’instal·larà l'empunyadura lateral de protecció per a la mà. 

Trossejadora 

Es farà servir l'equipament de protecció personal definit per al tall, que haurà de complir les 

instruccions pertinents. Abans de maniobrar amb la trossejadora, s’assegurarà que la zona de 

treball estigui suficientment preparada. 

Radials elèctriques 
Es farà servir l'equipament de protecció personal definit per al tall, que haurà de complir les 

instruccions pertinents. Abans de maniobrar amb la radial, s’assegurarà que la zona de treball 

estigui suficientment preparada. 

Talladora de metalls 
L’equip se situarà de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el 

menys perjudicial per a la resta de companys. A més estarà dotat d'un sistema que permeti el 

humitejat de les peces durant el tall. Es farà una connexió a terra de la talladora. 

Cubilot de formigonat 
En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts 

fixos d'enganxada a l'estructura amb la necessària resistència. 

El conductor de la grua, fixa o mòbil, no podrà abandonar el lloc de comandament mentre 

estigui pendent el cubilot de formigonat del ganxo d’elevació i es prohibirà la circulació de les 

persones sota càrregues suspeses. 

Els cables de sustentació del cubilot de formigonat que presentin un 10% de fils trencats, seran 

substituïts immediatament, donant compte al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 

d'obra. El ganxo de sustentació del cubilot, serà d'acer normalitzat dotat amb pestell de 

seguretat. 

La boca de sortida del formigó en el cubilot, tancarà perfectament, per evitar caigudes del 

material al llarg de la seva trajectòria. 
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Serra circular 
Les serres circulars no s'ubicaran a distàncies inferiors a 3 m (com a norma general) de la vora 

dels forjats amb l'excepció dels que estiguin efectivament protegits (per xarxes o baranes, petos 

de rematada, etc.). L'operari haurà d'emprar sempre ulleres o pantalles facials. 

La màquina estarà sempre perfectament anivellada per al treball i no podrà utilitzar-se mai un 

disc de diàmetre superior al que permet el resguard instal·lat. 

Amb la finalitat que el disc no vibri durant la marxa es col·locaran 'guia de fulles' (coixinets plans 

en els que frega la cara de la serra). 

Guillotina 
Abans de començar qualsevol operació, es netejaran les superfícies de suport de materials i 

s’assegurarà que l’equip estigui perfectament estabilitzat en el seu suport. Tots els elements 

mòbils aniran proveïts de les proteccions requerides. Quan no s'utilitzi la màquina, es protegirà 

convenientment fixant la palanca en la posició de repòs per evitar accidents. 

El personal encarregat del maneig de la guillotina haurà de ser expert en el seu ús. 

Talladora material ceràmic 

L’equip se situarà de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el 

menys perjudicial per a la resta de companys. A més estarà dotat d'un sistema que permeti el 

humitejat de les peces durant el tall. Es farà una connexió a terra de la talladora. 

Esmoladores 

El personal encarregat del maneig de l'esmoladora haurà de ser expert en el seu ús. 

Es comprovarà que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Els dics 

s’emmagatzemaran en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant. 

No es sobrepassarà la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola, ni es sotmetrà a 

sobreesforços, laterals o de torsió o per aplicació d'una pressió excessiva. Es farà servir 

sempre la coberta protectora de la màquina. 

En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, s’assegurarà la 

peça a treballar, de manera que no pateixi moviments imprevistos durant l'operació. 

Sempre es pararà la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al 

disc o moviments incontrolats de l’equip i a ser possible es disposaran suports especials 

propers al lloc de manipulació. 

Per a treballs de precisió, s’utilitzaran suports de taula adequats per a la màquina, que 

permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat i inclinació del tall. 

 

 

Tornavisos elèctrics 

Abans de fer servir un tornavís elèctric s’assegurarà que es coneix el seu maneig i adequada 

utilització i es compliran les instruccions de manteniment de l’equip. 

Només podran manejar l’equip el personal destinat per a això. 

Eines manuals 
Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes i 

s'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

3.2.5.- Maquinària d’obra 
Relació de la maquinaria que es preveu utilitzar en l’obra. 

Retroexcavadora 
La retroexcavadora anirà proveïda de cabina antibolcada, seient anatòmic i disposició de 

controls i comandaments perfectament accessibles per l'operari. També estarà dotada d'un 

extintor, timbrat, llums, botzina i amb les revisions al dia. Als maquinistes se'ls comunicarà per 

escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa o la 

retroexcavadora amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. La cullera durant els transports 

de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes 

curtes. 

Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera, així com utilitzar la retroexcavadora 

com grua, per a la introducció de peces, canonades, etc., a l'interior de les rases. 

Els camins de circulació intern de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius 

que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

Pala carregadora 
La pala carregadora tindrà cabina antibolcada, seient anatòmic i disposarà de controls i 

comandaments perfectament accessibles per l'operari, així com d’extintor, timbrat, llums, 

botzina i amb les revisions al dia. Als maquinistes se'ls comunicarà per escrit la normativa 

preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa o la pala amb la 

cullera hissada i sense recolzar a terra. La cullera durant els transports de terres, romandrà el 

més baixa possible per poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat. Els ascensos o 

descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 

Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 
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Els camins de circulació intern de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius 

que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

Carregadora retroexcavadora 
La màquina disposarà de cabina antibolcada, seient anatòmic, controls i comandaments 

perfectament accessibles per l'operari, així com d’un extintor, timbrat, llums, botzina i tindrà les 

revisions al dia. 

Als maquinistes se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs 

corresponents. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa o la pala amb la 

cullera hissada i sense recolzar a terra. La cullera durant els transports, romandrà el més baixa 

possible per poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat. Els ascensos o descensos en 

càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 

Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera, així com utilitzar la retroexcavadora 

com una grua, per a la introducció de peces, canonades, etc., a l'interior de les rases. També es 

prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació. 

Els camins de circulació intern de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius 

que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

Camió dúmper 
Per pujar i baixar del camió s’utilitzaran els esglaons i les nanses disposades en el vehicle i 

abans de posar en marxa el motor o bé abans d'abandonar la cabina, s’assegurarà que s’ha 

activat el fre de mà. 

En aturar el camió, es posaran tacs d'immobilització en les rodes. No s’arrencarà el camió 

sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques. 

Es prendran tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió. Les entrades i sortides a 

l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un operari de l'obra. 

Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la màxima marcada pel 

fabricant, per prevenir riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant 

la càrrega. 

Anivelladora 
L’anivelladora estarà dotada d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindrà les revisions al dia. Als 

maquinistes se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa, així com 

arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de l’equip. 

Els camins de circulació intern de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius 

que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

Compactadora 
La compactadora es dotarà de fars de marxa endavant i retrocés, retrovisors en ambdós 

costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i d’extintor. 

L’equip serà inspeccionat diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes 

hidràulics, frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 

Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la compactadora, per evitar riscos per 

atropellament, així com el transport de persones sobre la màquina, per evitar els riscos de 

caigudes o d'atropellaments. Les tasques de manteniment i reparació es realitzaran amb el 

motor aturat, en prevenció de riscos innecessaris. 

Picó vibrant 
Abans de posar en funcionament el picó s’assegurarà que estan muntades totes les tapes i 

carcasses protectores reglamentàries. 

El picó provoca pols ambiental, per la qual cosa es regarà sempre la zona a allisar o farà servir 

una màscara de filtre mecànic recanviable. S’utilitzarà sempre casc o taps antisoroll per evitar 

molèsties no desitjades, així com calçat amb puntera reforçada. 

Picó pneumàtic 
Abans de posar en funcionament el picó s’assegurarà que estan muntades totes les tapes i 

carcasses protectores reglamentàries. 

El picó provoca pols ambiental, per la qual cosa es regarà sempre la zona a allisar o farà servir 

una màscara de filtre mecànic recanviable. S’utilitzarà sempre casc o taps antisoroll per evitar 

molèsties no desitjades, així com calçat amb puntera reforçada. 

Camió de transport 
Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes 

condicions de manteniment i conservació. 

No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. El basculant es baixarà 

immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb ell aixecat. 

Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega es comprovarà que el fre de mà està posat i 

que les rodes es trobin immobilitzades amb falques. L'hissat i descens de la caixa es realitzarà 

amb escala metàl·lica subjecta al camió. Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran 

dirigides per l'encarregat de seguretat. 

La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments i es repartirà uniformement per la 

caixa i si cal es lligarà.  
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Camió grua 
Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat i la seva maniobra serà sempre dirigida per un 

especialista. El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible, estacionar el camió a menys de 2 m de 

la vora superior dels talussos, arrossegar càrregues amb el camió, la permanència de persones 

a distàncies inferiors als 5 m del seu radi d’acció o sota les càrregues en suspensió i treballar 

amb vents superiors als 50 km/h. 

Grua autopropulsada 
Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat i la seva maniobra serà sempre dirigida per un 

especialista. El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible, estacionar el camió a menys de 2 m de 

la vora superior dels talussos, arrossegar càrregues amb el camió, la permanència de persones 

a distàncies inferiors als 5 m del seu radi d’acció o sota les càrregues en suspensió i treballar 

amb vents superiors als 50 km/h. 

Camió formigonera 
No es pujarà a la cisterna de la formigonera ni tan sols estant parada. Qualsevol reparació o 

comprovació s'ha de fer amb elements auxiliars com ara bastides, etc. 

Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes es senyalitzarà amb 

franges blanques i negres de pintura reflectant les parts posteriors de la formigonera (cuba, 

tremuges, canaletes, etc.). També disposarà de senyal de marxa enrere audible per altres 

camions. 

Les cabines seran d'una resistència que ofereixin una protecció adequada al conductor contra 

la caiguda d'objectes i tindran sistema de ventilació i calefacció. 

Els camions portaran, una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis de neu carbònica 

o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 kg, eines essencials per a 

reparacions en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc. 

Al desplegar la canaleta de formigonat mai se situarà l'operari en la trajectòria de gir de la 

mateixa per a evitar qualsevol tipus de cop. Les canaletes auxiliars estaran subjectes al 

bastidor del camió mitjançant cadenes amb tancament i segur de tancament. El dipòsit i les 

canaletes es netejaran en un lloc a l'aire lliure lluny de la zona d’actuació. 

El camió se situarà en el lloc de buidatge dirigit per l'encarregat de l’obra o persona en qui 

delegui. Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s’allunyaran els operaris per 

evitar que un balanceig imprevist de la càrrega els colpegi. 

Quan un camió circuli pel lloc de treball, un operari vigilarà l’operació comprovant que la ruta 

del vehicle estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap enrere. 

En finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera, el conductor posarà el fre de mà, 

engranarà una marxa curta i si cal bloquejarà les rodes mitjançant falques. 

Pavimentadora de formigó 
Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa, així com que 

l’equip pugui quedar parat sense aparcar convenientment i desconnectat el motor. Els 

conductors s’asseguraran que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de 

pous o rases pròxims al lloc de pavimentació. 

La zona de treball s’acotarà i senyalitzarà degudament. 

La pavimentadora estarà dotada d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindrà les revisions al dia. 

Els conductors s’asseguraran que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de 

pous o rases pròxims al lloc treball de l’equip. Als conductors d'aquestes màquines se'ls 

comunicarà per escrit la normativa preventiva d’aplicació, abans de l'inici dels treballs. 

Estenedora d'asfalt 
Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja estarà dirigida 

per un especialista, en previsió dels riscos inherents a l’activitat. 

Tots els operaris quedaran en posició a la cuneta per davant de les màquines durant les 

operacions d'ompliment de la tremuja, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament 

durant les maniobres. 

Sobre la màquina en els llocs de pas i en aquells amb risc específic, s'adheriran senyals de 

Perill substàncies calentes. 

Fresadora de paviments 
L’equip estarà dotat d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindrà les revisions al dia. Als 

maquinistes de les fresadores se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva d’aplicació, 

abans de l'inici dels treballs. 

Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa, així com que la 

fresadora pugui quedar parada sense aparcar convenientment i desconnectat el motor. 

De la mateixa forma es prohibeix iniciar l’activitat sense comprovar prèviament que no ni ha 

treballadors en el seu radi d’influència. 

La zona de treball s’acotarà i estarà degudament senyalitzada. Per evitar que el material fresat i 

recollit mitjançant el procés, s'aboqui en zones no adequades constituint una font important de 

residus perjudicials per al medi ambient, es retirarà degudament per reutilitzar-lo en la 

fabricació de paviments nous; mai es llençaran a abocadors no autoritzats. 
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Talladora d'asfalt 
El tall serà preferiblement per via humida i l'efectuarà una persona especialitzada en el seu 

maneig, amb la qualificació i competència adequades. 

L’equip es pararà totalment abans de deixar-lo, en prevenció de possibles danys al disc o 

moviments incontrolats. L'ideal es disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

El personal encarregat del maneig de la talladora ha de ser expert en el seu ús i comprovarà 

que l’eina està en bones condicions d’ús. 

Màquina de pintat senyalització 
La màquina estarà dotada d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindrà les revisions al dia. Als 

maquinistes se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva d’aplicació, abans de l'inici dels 

treballs. Abans de qualsevol maniobra, s’assegurarà que la zona de treball es troba lliure. 

Es manipularà la pintura amb les proteccions indicades pel fabricant a les seves fitxes 

tècniques. 

3.2.6.- Normes de Seguretat 
Seguidament es presenta, per a les unitats d’obra més importants, una anàlisi dels riscos més 

freqüents i dels mitjans de protecció dels que s’ha de, com a mínim, disposar. 

L’avaluació de riscos es realitza en base al Projecte, analitzant la seva probabilitat de 

presentar-se i les seves conseqüències i en base a això, classificant-los per importància o 

gravetat. 

Per a la identificació i avaluació dels riscos, s’assigna una probabilitat d’ocórrer qualificada com, 

●​ Probabilitat baixa (B) 

●​ Probabilitat mitja (M) 

●​ Probabilitat alta (A) 

Els riscos, en funció de les seves conseqüències poden ser, 

●​ Lleugerament danyós (LD) 

●​ Danyós (D) 

●​ Extremadament danyós (ED) 

En base a la probabilitat i al seu abast es qualifica el risc estimat com, 

●​ Trivial (T) 

●​ Tolerable (TO) 

●​ Moderat (M) 

●​ Important (I) 

●​ Intolerable (IN) 

La qualificació s’estableix segons la següent taula, 

 

 
 

Probabilitat 

Qualificació de conseqüències previsibles 

Lleugerament 
danyós 

 
Danyós 

Extremadament 
danyós 

Probabilitat Baixa 
que ocorri 

Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitja que 
ocorri 

Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta que 
ocorri 

Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

 

A continuació a cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar, 

●​ Protecció col·lectiva 

●​ Protecció individual 

Els riscos s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per mitjans auxiliars a utilitzar, per 

la maquinària a incorporar, per les instal·lacions de l’obra, pel manteniment posterior en el 

període de garantia i pels riscos de danys a tercers. 

3.2.6.1.- Enderrocs, trasllats i moviments de terra 
Riscos més freqüents 

Els riscos més freqüents d’aquestes unitats d’obra són, 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Atropellament i cops de maquinària. 

●​ Bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

●​ Desplaçaments i despreniments del terreny. 

●​ Cops i caigudes de materials. 

●​ Ferides punxants en extremitats. 

●​ Soroll per compressors i equips i pols ambiental. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

 X  X   X      X 

Caigudes a 
diferent nivell 

X    X   X    X X 

Atropellament de 
persones i cops 

maquinària 

X   X   X      X 

Bolcada de 
vehicles 

X    X    X     

Desplaçaments i 
despreniments 

de terres 

 X   X     X  X X 

Cops per 
objectes 

despresos 

X    X   X     X 

Talls i ferides en 
extremitats 

 X  X    X     X 

Soroll per 
compressors i 

equips 

 X  X    X     X 

Estrès tèrmic X   X   X      X 

Soroll i pols 
ambiental 

X   X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equip de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es proveirà 

als treballadors dels mateixos. 

●​ Proteccions col·lectives. 

Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 

l’activitat. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i sempre que es 

prevegicirculació de persones o vehicles es col·locaran les senyals de “Risc de caigudes 

a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans 

equivalents. 

En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les 

possibles interferències existents. 

Totes les zones amb risc derivat de demolició es protegiran amb tanques i se senyalitzaran 

oportunament. Es farà un reconeixement previ de tots els elements a enderrocar per no afectar 

la seguretat e integritat d'altres parts de l'obra. Les armadures es protegiran amb caputxons. 

Els materials precisos per al reforç i apuntalament s’acoblaran en obra amb l’antelació suficient 

per a que l’avanç de l’excavació sigui immediatament seguit de la col·locació dels mateixos. Els 

fronts de treball se sanejaran sempre que hi hagin blocs o zones inestables. 

Els productes de l’excavació que no es portin a abocador, es col·locaran a una distància del 

caire de l’excavació igual o superior a la meitat d’aquesta, excepte en el cas de terreny arenós, 

en que la distància serà com a mínim igual a la profunditat de l’excavació. 

Les àrees de treball en les que l’avanç de l’excavació determini el risc de caiguda d’alçada, 

s’acotaran degudament amb baranes de 90 cm d’alçada i sòcol de 20 cm d’amplada sempre 

que es prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 

El moviment dels vehicles de transport es regirà per un pla preestablert, procurant que els 

desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici d'un moviment 

ho anuncia amb un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a 

l’estat dels mecanismes de frens, direcció, alçadors hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 

Es controlaran les condicions d’estabilitat i resistència de tots els fronts d’excavació i/o 

demolició i se sanejaran sempre que es detectin blocs o zones inestables. 
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3.2.6.2.- Ferms i paviments 
Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquestes unitats d’obra són, 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Projecció, cops i caigudes de materials. 

●​ Ferides punxants en extremitats. 

●​ Cops d’eines de mà. 

●​ Sobreesforços 

●​ Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

●​ Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

●​ Soroll i pols ambiental. 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

X   X   X      X 

Caigudes a 
diferent nivell 

X    X   X    X X 

Projecció violenta 
de partícules 

X   X   X      X 

Cops i caigudes 
d’objectes 

X    X   X     X 

Talls i ferides en 
extremitats 

 X  X    X     X 

Atropellament de 
persones i cops 

maquinària  

X   X   X     X X 

Sobre esforços 
per utilització 

d’eines pesades 

 X   X    X    X 

Soroll per 
compressors i 

martells 

X   X   X      X 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

pneumàtics 

Estrès tèrmic X   X   X      X 

Soroll i pols 
ambiental 

 X  X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà oportunament 

ulleres, guants i botes de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

●​ Proteccions col·lectives. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les 

senyals de “Maquinària moviment. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 

treball. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a 3 m mesurats des de la línia de façana, ni 

més de 2/3 de l’amplada de la vorera, si no queda almenys una franja d’amplada mínima de 

1,40 m per al pas de vianants. 

S’evitarà el pas de persones sota càrregues suspeses. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 

diferents al de treball i en el cas que això no fos possible, es farà en recintes aïllats i 

condicionats. 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de Carreteres 8.3 IC. 
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El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 

mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb 

un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es controlarà, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels aplecs 

de material, punts de recolzament, etc. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de 

les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 

avisant als vianants a fi d’evitar accidents. 

 

3.2.6.3.- Estructures 
Riscos més freqüents 

●​ Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Projecció de partícules. 

●​ Cops i caigudes de materials. 

●​ Ferides punxants en extremitats. 

●​ Cops d’eines de mà. 

●​ Sobre esforços. 

●​ Cremades per arc elèctric. 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

X   X   X      X 

Caigudes a 
diferent nivell 

 X   X    X   X X 

Projecció violenta X   X   X      X 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

de partícules 

Cops i caigudes 
d’objectes 

X    X   X    X X 

Talls i ferides en 
extremitats 

 X  X    X     X 

Sobre esforços 
per utilització 

d’eines pesades 

 X   X    X    X 

Cremades per 
arc elèctric 

X     X   X    X 

Estrès tèrmic X   X   X      X 

Soroll i pols 
ambiental 

 X  X   X      X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i armilla reflectant. 

En tots els treballs en alçada en que no es disposi de protecció de baranes o dispositiu 

equivalent, s’utilitzarà cinturó de seguretat preveient punts fixes d’enganxada. 

El personal que treballi en la posta en obra del formigó, emprarà ulleres, guants i botes 

de seguretat. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

●​ Proteccions col·lectives. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

Es disposaran sòcols de 20 cm d’alçada en tots els cantells dels sostres i buits o 

alternativament, xarxes o altres proteccions i es col·locarà la senyal “Risc de caiguda”. 

En els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es protegirà als treballadors 

situats en nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les 

possibles interferències existents. 
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S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’estructura amb escales o rampes, 

d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i sòcol de 20 cm. Quan 

s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 

Sempre que sigui necessari circular damunt de l’apuntalament de l’estructura, abans de 

construir l’encofrat o mentre aquest no tingui consistència per suportar el pas de persones, es 

disposaran passarel·les de 60 cm d’amplada mínima amb protecció de baranes de 90 cm 

d’alçada i sòcol de 20 cm. S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

En l’abocada del formigó o en fases de treball en que es produeixin localitzacions de càrregues 

en punts concrets, es distribuiran adientment, tenint en compte la resistència de l’estructura. 

En cas de transport pneumàtic del formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb una 

pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega quedi 

lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements. 

En els treballs de desencofratge que hi hagi perill de caiguda lliure de taulons i altres elements, 

es prendran mesures per evitar aquestes caigudes i s’adoptarà la precaució complementària 

d’acotar les àrees que pugessin estar afectades. 

Els materials procedents del desencofratge s’apilaran a distància suficient de les zones de 

circulació i treball. Les puntes sortints sobre la fusta es trauran o es doblegaran. En les àrees 

en que és desencofri o s’apili la fusta es col·locarà la senyal “Obligatori doblegar puntes”. 

Revisions 

Diàriament els gruistes comprovaran tots els elements sotmesos a esforços. Es revisaran a 

fons els cables, cadenes, cordes, politges, frens i els sistemes de comandament. 

Es vigilarà la terra de les grues, formigoneres i de la resta de maquinària accionada 

elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la 

presa de terra. 

En les conduccions de formigó es controlarà, abans d’iniciar el treball, les unions de les 

canonades i els seus ancoratges, amb especial cura en els colzes. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels 

aplecs de material, punts de recolzament provisionals, conduccions del formigó, etc. 

 

3.2.6.4.- Instal·lacions d’enllumenat 
Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent elèctric, sempre que un element amb 

tensió intervingui com part de l’obra o s’interfereixi en ella, el Contractista queda obligat a 

assabentar-se exactament de la tensió a que està sotmès. 

 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquestes unitats d’obra són, 

●​ Caigudes al mateix nivell. 

●​ Tall en extremitats. 

●​ Sobre esforços per moviment de materials pesats. 

●​ Soroll per compressors i equips. 

●​ Electrocució per penetrar en àrees de seguretat. 

●​ Cremades per arc elèctric. 

●​ Incendi per interferència elèctrica. 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

X   X   X      X 

Talls i ferides en 
extremitats 

X    X   X     X 

Atropellament de 
persones i cops 

maquinària 

 X   X    X    X 

Sobre esforços X   X   X      X 

Soroll per 
compressors i 

equips 

 X  X    X     X 

Contactes amb 
l’energia elèctrica 

  X  X    X   X X 

Electrocució X     X   X   X  

Incendi per 
interferència 

elèctrica 

X     X   X   X  

Cremades per 
arc elèctric 

 X    X   X   X X 
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Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Soroll i pols 
ambiental 

 X  X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 

botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

●​ Proteccions col·lectives. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran els 

senyals de “Riscos d’electrocució”. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 

treball. 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 

senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris i passos de 

vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram. 

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran les següents distàncies mínimes de seguretat 

per els treballs a la proximitat d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el punt més pròxim 

amb tensió i qualsevol part externa del cos de l’operari o de les eines utilitzades, 

●​ Tensions des de 1 fins a 18 kV 0,5 m 

●​ Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV 0,7 m 

●​ Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV 1,3 m 

●​ Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV 2,0 m 

●​ Tensions majors de 140 kV 4,0 m 

Al cas en que a l’obra s’interfereixi amb una línia aèria amb tensió i no es pugui retirar aquesta, 

es muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se el llinda del pòrtic en totes les 

direccions a una distància mínima dels conductors de 4 m. Si aquesta distància de 4 m no 

permet establir per sota del llinda el pas de vehicles i operaris, s’utilitzarà la taula donada 

anteriorment. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran observant adequadament les 

Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i, com 

a mínim, per dues persones per a poder auxiliar-se. Es tindrà en comte l’acompliment del 

Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, 

Subestacions i Centres Transformació i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

3.2.6.5.- Jardineria i reg 
Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquestes unitats d’obra són, 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Projecció, cops i caigudes de materials. 

●​ Cops d’eines de mà. 

●​ Ferides punxants en extremitats. 

●​ Cremades per arc elèctric. 

●​ Sobre esforços. 

●​ Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

X   X   X      X 

Caigudes a 
diferent nivell 

X    X   X    X X 
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Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Projecció violenta 
de partícules 

X   X   X      XX 

Cops i caigudes 
d’objectes 

X    X   X     X 

Talls i ferides en 
extremitats 

 X  X    X     X 

Cremades per 
arc elèctric 

X     X   X     

Sobre esforços  X   X    X    X 

Soroll per 
compressors i 

equips 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic  X   X    X    X 

Soroll i pols 
ambiental 

 X  X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

El personal que treballi en la posta n’obra dels materials, emprarà adequadament 

ulleres, guants i botes de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

●​ Proteccions col·lectives. 

Es senyalitzarà i tancarà la zona d’actuació per tal d’evitar l’entrada de persones alienes 

a l’activitat. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les 

possibles interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 

treball. 

Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una 

xarxa de protecció tapant els forats horitzontals. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja de 1 m de zona no ocupada. De la mateixa 

manera es vetllarà perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. Es regaran periòdicament les àrees 

d’actuació. 

Els escocells que queden inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants es taparan 

de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 

mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb 

un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de 

les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

Es revisaran periòdicament els apilaments i els magatzematges dels productes. 

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 

avisant als vianants a fi d’evitar accidents. 

 

3.2.6.6.- Senyalització i equipaments 
Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquestes unitats d’obra són, 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Projecció, cops i caigudes de materials. 

●​ Cops d’eines de mà. 

●​ Ferides punxants en extremitats. 

●​ Cremades per arc elèctric. 

●​ Sobre esforços. 

●​ Soroll per compressors i martells pneumàtics. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

X   X   X      X 

Caigudes a 
diferent nivell 

X    X   X    X X 

Projecció violenta 
de partícules 

X   X   X     X X 

Cops i caigudes 
d’objectes 

X    X   X     X 

Talls i ferides en 
extremitats 

 X  X    X     X 

Cremades per 
arc elèctric 

X     X   X    X 

Sobre esforços 
per utilització 

d’eines pesades 

 X   X    X    X 

Soroll per 
compressors i 

martells 
pneumàtics 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic  X   X    X    X 

Soroll i pols 
ambiental 

 X  X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

El personal que treballi en la posta d’obra dels materials, emprarà adequadament 

ulleres, guants i botes de seguretat. Sempre que les condicions de treball exigeixin 

altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 

●​ Proteccions col·lectives. 

Es senyalitzarà i tancarà convenientment la zona d’actuació per tal d’evitar l’entrada de 

persones alienes a l’activitat. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les 

possibles interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 

treball. 

Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i sòcol de 20 cm i es col·locarà una 

xarxa de protecció tapant els forats horitzontals. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja de 1 m de zona no ocupada. De la mateixa 

manera es vetllarà perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. Es regaran periòdicament les àrees 

d’actuació. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants es taparan 

de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

En cas de transport pneumàtic del formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb una 

pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega quedi 

lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements. 

El moviment dels vehicles de transport es regirà per un pla preestablert, procurant que els 

desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment 

ho anunciarà amb un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de 

les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

Es revisaran periòdicament els apilaments i els magatzematges dels productes. 

En les conduccions de formigó es controlarà, abans d’iniciar el treball, les unions de les 

canonades i els seus ancoratges, amb especial cura en els colzes. 
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Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 

avisant als vianants a fi d’evitar accidents. 

 

3.2.6.7.- Xarxes de serveis 
Es defineixen com xarxes de serveis tant les de nou disseny i implantació previstes en Projecte, 

com les relatives a la localització, estudi i desviament de les instal·lacions externes (línies 

elèctriques, conduccions d’aigua, telefonia i comunicacions, canalitzacions de gas, xarxa de 

clavegueram, enllumenat, semàfors, etc.) afectades per l'execució de l'obra. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquestes unitats d’obra són, 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Projecció, cops i caigudes de materials. 

●​ Ferides punxants en extremitats. 

●​ Atropellament i cops de maquinària. 

●​ Bolcaments i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

●​ Soroll per compressors i martells pneumàtics. 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

X   X   X      X 

Caigudes a 
diferent nivell 

 X   X    X   X X 

Cops i caigudes 
d’objectes 

X   X    X     X 

Talls i ferides en 
extremitats 

 X   X   X     X 

Atropellament de 
persones i cops 

maquinària  

 X   X    X   X X 

Bolcada de 
vehicles 

X    X    X   X  

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Sobre esforços 
per utilització 

d’eines pesades 

 X   X    X    X 

Soroll per 
compressors i 

martells 
pneumàtics 

 X  X    X    X X 

Estrès tèrmic X   X   X      X 

Pols ambiental  X  X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 

botes de seguretat. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

●​ Proteccions col·lectives. 

Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 

l’activitat. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les 

senyals de “Maquinària pesada en moviment. 

Es disposaran rodapeus de 20 cm d’alçada en tots els límits de les rases i pous o, 

alternativament, es delimitaran les zones de treball mitjançant tanques o mitjans 

equivalents Els mànecs de les eines manuals estaran dotats de materials aïllants, 

quedant prohibida la seva manipulació. Es protegiran totes les línies i els equips amb un 

disjuntor diferencial. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Abans de començar l’obra es recollirà la màxima informació possible de les corresponents 

companyies sobre la situació de les xarxes dels diferents serveis existents i es confirmaran amb 

l’execució de cales manuals de reconeixement. 
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En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 

treball. 

A la fase d’obertura i tancament de rases o regates, s’extremarà l’ordre i neteja de l’obra, per 

evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els destinats a la 

circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc. i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 

mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb 

un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament es revisarà la maquinària amb especial atenció a l’estat dels mecanismes i demés 

elements mòbils. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels 

aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc. 

 

3.2.6.8.- Gestió de residus 
Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

●​ Desplaçaments i despreniments de terres. 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Atropellament de persones i cops de maquinària. 

●​ Cops i caigudes de materials. 

●​ Ferides punxants en extremitats. 

●​ Sobreesforços. 

●​ Soroll. 

●​ Pols ambiental. 

 

 

 

Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Desplaçaments i 
despreniments 

de terres 

  X  X    X   X X 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

 X  X   X     X X 

Caigudes a 
diferent nivell 

 X   X   X    X X 

Atropellament de 
persones i cops 

maquinària  

X   X    X    X  

Cops i caigudes 
d’objectes 

X    X   X     X 

Talls i ferides en 
extremitats 

 X  X    X     X 

Sobre esforços 
per utilització 

d’eines pesades 

 X   X    X    X 

Soroll per 
compressors i 

martells 
pneumàtics 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic X   X   X      X 

Soroll i pols 
ambiental 

 X  X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es proveirà 

als treballadors dels mateixos. 
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●​ Proteccions col·lectives. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles i es col·locaran les senyals de “Risc de 

caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 

Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 

l’activitat. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans 

equivalents 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs s’estudiaran les repercussions de les excavacions en les àrees 

confrontats i es resoldran les possibles interferències amb els serveis existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones d’actuació. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

Els productes de l’excavació que no es portin a abocador, es col·locaran a suficient distància 

del caire de l’excavació per no dificultar l’execució de les perforacions ni la circulació dels 

vehicles. 

El moviment dels vehicles d’excavació i transport es regirà per un pla preestablert, procurant 

que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un 

moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els destinats a la 

circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc. i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

Es vigilarà la terra dels equips de soldadura i de la resta de maquinària accionada elèctricament 

amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a 

l’estat dels mecanismes de fre, direcció, alçadores hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 

avisant als vianants a fi d’evitar accidents. 

 

3.2.6.9.- Instal·lacions provisionals d’obra 
Aquesta activitat compren la totalitat de les instal·lacions provisionals de l’obra, 

subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió, incloent l’escomesa des de companyia, la 

instal·lació de l’enllumenat tant de les zones exteriors com dels llocs de treball, la posta a terra, 

el subministrament i l’escomesa de l’aigua potable, els sistemes contraincendis, de ventilació 

forçada i d’evacuació necessaris, etc., així com la seva senyalització. 

De la mateixa forma es defineixen com instal·lacions provisionals d'obra les corresponents a la 

perfecta senyalització i vigilància de les àrees d'actuació i els treballs necessaris pel 

desviament de la circulació de persones o vehicles, inclòs l’establiment, millora i conservació 

dels accessos als edificis, comerços i altres usos que es vegin afectats durant l’execució l’obra. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

●​ Caiguda de persones. 

●​ Caiguda de materials. 

●​ Cops i talls a les extremitats. 

●​ Sobre esforços per moviment de materials. 

●​ Soroll per compressors i equips. 

●​ Cremades i incendi per arc elèctric. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

 

Nom del perfil 
identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de 
persones al 
mateix nivell 

X   X   X      X 

Talls i ferides en 
extremitats 

X    X   X     X 

Trepitjades sobre 
objectes 
punxants  

 X  X    X     X 

Sobre esforços  X   X   X      X 

Soroll per 
compressors i 

equips 

 X  X    X     X 

Atropellament de 
persones i cops 

maquinària  

 X   X    X   X X 

Contactes amb 
l’energia 

 X   X    X   X  

Cremades per 
arc elèctric 

X    X    X    X 

Incendi per 
interferència 

elèctrica 

X     X   X     

Soroll i pols 
ambiental 

 X  X    X     X 

 

Mitjans de protecció 

●​ Equips de protecció personal. 

Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 

El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 

botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar. 

Les granotes de treball portaran tires reflectants homologades segons UNE-EN340. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

●​ Proteccions col·lectives. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

Es senyalitzarà i tancarà la zona d’actuació per tal d’evitar l’entrada de persones 

alienes. 

A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 

són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontades i es resoldran les 

possibles interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 

amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 

treball. 

S’habilitaran accessos suficients amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 cm dotades 

amb baranes de 90 cm d’alçada i sòcol de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva 

amplada mínima 

serà de 50 cm. L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 1,0 m. 

Tota la maquinaria i els equips d’obra es dotaran dels silenciadors necessaris i dels captadors 

de la pols que les condicions de treball aconsellen. 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels 

aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc. 

Amb una cadència mínima d’una setmana, es comprovarà la concentració de gasos a l’interior 

de l’obra, determinant els nivells de biòxid i monòxid de carboni, biòxid de sofre, gasos nitrosos 

i aldehids, etc. i es prendran les mesures necessàries. 

 

3.2.6.10.- Equips contra incendis 
Els extintors d’incendi emplaçats a l’obra estaran fabricats amb acer d’alta embutibilitat i d’alta 

soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de forma que la seva manipulació mai 

suposi un risc per si mateixa. 
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Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i aniran 

dotats amb manòmetre. L’observació de la pressió del manòmetre permetrà comprovar l’estat 

de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis mesos. 

El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Reial Decret 1244/79. 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i siguin d’ús immediat 

en cas d’incendi. S’instal·laran en zones de pas normal de persones, mantenint un àrea lliure 

d’obstacles al voltant de l’aparell. Als punts on la visibilitat quedi obstaculitzada es col·locarà un 

senyal que indiqui la seva localització. 

Els extintors sempre compliran la Instrucció Tècnica MIE-EP (O.M 31/5/82). 

Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els extintors seran 

portàtils, de pols polivalent i de 6 kg de capacitat de càrrega. 

 

 

 

 

Barcelona, maig de 2025​ ​ ​ ​ ​  L’AUTORA DE L’ESTUDI 

Coordinadora en matèria de Seguretat i Salut 
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Document núm. 1.- MEMÒRIA 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer i al 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i de demolició, en les obres definides en el “POMO repavimentació al carrer Lluís 

Pascual Roca, tram des del carrer Jaume I fins al carrer Anselm Clavé a Sant Boi de Llobregat” 

 

2.- OBJECTIU 
El Promotor, en aquest cas l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, serà el productor de residus i 

per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 

prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 

assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de construcció. 

 

3.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI 
Segons la normativa legal vigent, art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, sobre ‘‘Obligacions del 

Productor de Residus de la Construcció i Demolició’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la 

construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte de l’obra i ser coherent amb el 

contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o 

fora de l’obra, així com contenir com a mínim els documents següents, 

Memòria. Descriptiva de la identificació dels residus que es preveu que generi l’obra amb 

l’avaluació i codificació d’acord amb la llista europea de residus, les mesures per a la prevenció 

de residus i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els 

residus generats. 

Plec. Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Condicions del 

Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols. Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 

zones de trànsit i d’aplec. 

Pressupost. Definició de totes les unitats i elements de gestió dels residus a l’obra que hagin 

estat definits o projectats amb la quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de 

despeses previstes per l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

4.- DADES GENERALS 
Definicions (art. 2 RD 105/2008 i art. 3 Llei 22/2011) 

●​ Residu de construcció i enderroc, qualsevol substància o objecte generat en una obra 

de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (Contractista) es desprendrà o 

tindrà intenció o obligació de desprendre's.  

●​ Residu especial, residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 

enumerades en l’annex III de la Llei 22/2011 i els que puguin aprovar-ne de conformitat 

amb el que estableix la normativa europea o els convenis internacionals, així com els 

recipients i envasos que els hagin contingut.  

●​ Residu inert, residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 

o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 

químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres 

matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació 

ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de 

contaminants del residu i ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants i en 

particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

●​ Residu no especial, tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (Promotor) 
●​ Persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es 

considerarà Productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 

objecte de l’obra de construcció o de demolició. 

●​ Persona física o jurídica que realitza operacions de tractament, de barreja o d’una altra 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

●​ Importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de 

la Unió Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (Contractista) 
●​ Persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 

demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 

Posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 

demolició, com el Contractista, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
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tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 

treballadors per compte aliè. 

Àmbit d’aplicació 
L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 

definits en el seu art. 2, llevat de les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la 

mateixa obra o en una altra, sempre que pugui acreditar-se’n el destí de reutilització (art. 3a). 

Als residus que es generin en obres de construcció o demolició i estiguin regulats per legislació 

específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de 

demolició, els serà d’aplicació el R.D. 105/2008 en els aspectes no contemplats en aquella 

legislació. 

Obligacions del Productor de residus 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 

Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

Obligacions del Posseïdor de residus  

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 

Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 

5.- MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de 

residus de construcció i de demolició durant l’obra, s’indiquen en la següent taula, 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE DE LA FASE DE 
PROJECTE 

SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament.  

​  ​  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 
prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé generar 
residus.  

​  ​  

3 S’han optimitzat les secciones resistents, per tendir a reduir el 
pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a 
emprar.  

​  ​  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilizables. ​  ​  

5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzats de l’obra mateixa. 
La reutilització de materiales en l’obra, fa que perdin la 

​  ​  

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE DE LA FASE DE 
PROJECTE 

SI NO 

consideració de residus. Cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques / químiques 
adequades i regulades en el Plec de Condicions Tècniques. 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i 
envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant 
la fase d’instal·lacions. 

​  ​  

7 S’ha modulat el Projecte (paviments, acabats, etc) per 
minimitzar els retalls.  

​  ​  

8 S’han tingut en compte criteris de deconstrucció o 
desmuntabilitat, considerant en el procés de disseny unir de 
manera irreversibles només aquells materials que tenen el 
mateix potencial de reciclabilitat o bé preveient fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil.  
Algunes de les solucions possible són: 

-​ Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no 
adherit. 

-​ Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
-​ Solucions de façanes industrialitzades. 
-​ Solucions d’estructures industrialitzades. 
-​ Solucions de paviments continus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 
residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 
incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

​  ​  

10 S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, 
accessos i dipòsits de materials i de residus) en un punt on 
l’efecte sigui mínim.  

​  ​  

11 S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant 
l’esbrossada, per a la revegetació posterior. 
 

​  ​  

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, 
tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la possibilitat 
d'aprofitar materiales d’altres obres properes.  

​  ​  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situa 
l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 

​  ​  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. ​  ​  
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE DE LA FASE DE 
PROJECTE 

SI NO 

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC, etc.). 

​  ​  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del 
residu que poden admetre. 

​  ​  

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació 
segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, etc.) 

​  ​  

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de 
compostatge dels residus que provinguin de la poda i de residus 
orgànics generats en les zones verdes. 

​  ​  

19 (Altres bones pràctiques) - Ús d’àrids reciclats procedents de 
plantes de valorització de residus de la construcció o demolició 
autoritzades per l’ARC. 

​  ​  

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 

PROGROC  JUL08_CO080724. 

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic 

urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA.  

 

6.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
Classificació LER i estimació dels residus 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució s’ha determinat 

mitjançant l’anàlisi detallat de les diferents unitats en que es troba dividida l’obra. La seva 

relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula 

següent, marcant amb un asterisc tots aquells materials considerats perillosos, 

La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula 

següent:  

  Total de l’obra 

Material i Codi LER Codi Pes (t) m3 

Inerts o mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen substàncies perilloses 170107 0 0 

Formigó 170101 51,75 22,5 

Asfalt fresat (mescles bituminoses no perilloses) 170302 236,18 102,69 

  Total de l’obra 

Material i Codi LER Codi Pes (t) m3 

Teules i materials ceràmics 170103 0 0 

Vidre 170202 0 0 

Metalls barrejats 170407 0 0 

Fusta 170201 0 0 

Plàstic 170203 0 0 

Envasos de paper i cartró 150101 0 0 

No especials 170904 0 0 

Especials * 170903 0 0 

Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 170504 15,0 7,5 

 

Inventari de residus especials 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials 

que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de 

reforma, s’inclou en la següent pàgina un inventari d’aquest tipus de residus. 

 

Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 
La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

Codi LER 
S’utilitzen? 

Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ -   

-​ Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per aquestes  150101* ​  ​  

-​ Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101* ​  ​  

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE 
L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS  -   

MEMÒRIA.  
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

Codi LER 
S’utilitzen? 

Sí No 

-​ Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses  

080117* ​  ​  

-​ Residus de decapants o desenvernissants 080121* ​  ​  

-​ Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses  080111* ​  ​  

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA 
DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

-   

-​ Dissolvents 
070103*/
070403*/
070404* 

​  ​  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) -   

-​ Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080409* ​  ​  

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CAUTXÚ 
SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS  -   

-​ Residus que contenen silicones perilloses 070216* ​  ​  

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ -   

-​ Restes de desencofrants  170903* ​  ​  

-​ Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses  170903* ​  ​  

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA  -   

-​ Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 200121* ​  ​  

Fonts:  Estudi PROGROC  JUL08_CO080724. 

 

 

Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 
Anàlogament es llisten els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A 
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, 
reparació o reforma) 

Codi LER 
S’ha detectat? Quantitat 

Sí No T m3 u. 

TERRES CONTAMINADES -   

-​ Terres i pedres que contenen substàncies 
perilloses (terres contaminades) 170503* ​  ​     

AMIANT (5) - ​  ​     

-​ Flocatge amb amiant d'estructures 
metàl·liques 170605* ​  ​     

-​ Proteccions individuals en l'eliminació 
d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* ​  ​     

-​ Calorifugat de canonades amb amiant 170605* ​  ​     

-​ Canonades i baixants de fibrociment amb 
amiant 170605* ​  ​     

-​ Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* ​  ​     

-​ Envans pluvials de plaques de fibrociment 
amb amiant 170605* ​  ​     

-​ Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* ​  ​     

-​ Paviments vinílics que contenen amiant 170605* ​  ​     

TOTAL AMIANT    

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS       

-​ Equips d'aire condicionat o refrigeració 
amb CFC oHCFC 160211* ​  ​     

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA 
SELECTIVA       

-​ Tubs fluorescents i làmpades de vapor de 
mercuri defectuoses 200121* ​  ​     

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 
DEMOLICIÓ       
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A 
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, 
reparació o reforma) 

Codi LER 
S’ha detectat? Quantitat 

Sí No T m3 u. 

-​ Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* ​  ​     

-​ Qualsevol element, material o envàs que 
pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 
etc.) 

(el codi CER 
dependrà 

del tipus de 
residu) 

​  ​     

-​ Altres residus de construcció i de demolició 
(inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 

170903* ​  ​     

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es 

troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el 

fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable 

(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per 

tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. 

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els 

permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i 

salut exigits per la legislació vigent. 

7.- COMPLIMENT DEL 5 % EN PES D’ÀRIDS RECICLATS 
L'article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 

del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient, va introduir la disposició addicional quarta en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus per fomentar la utilització 

dels àrids reciclats, que estableix l'obligació general de determinar en els projectes de 

construcció d'obra pública i privada l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus 

de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids 

previstos. 

Càlcul de la quantitat de tones d’àrid que necessita la obra 

Per calcular el total de tones d'àrids necessaris a la obra a partir dels amidaments del 

pressupost, s’han examinat les partides que inclouen materials amb components d'àrids. En 

aquest cas, les partides rellevants són: 

1.​ Base per a paviment de formigó (P930-HYB9) 

○​ Quantitat: 39,6 m³ 

○​ Composició: 235 kg/m³ de ciment  

○​ Composició d'àrid reciclat: El granulat gruixut es substitueix completament per 

granulat reciclat. Assumirem que el pes d'àrids és similar al pes típic d'un formigó 

estàndard, que ronda 2.300 kg/m³ (incloent ciment i àrids). 

Càlcul d'àrids: 

39,6 m³ x (2300−235) kg/m³ = 39,6 × 2065 = 81.774 kg = 81,77 t 

2.​ Paviment de mescla bituminosa contínua en calent (P9H5-E84H i P9H5-E84C) 

○​ AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM: 30 t 

○​ AC 16 surf B 50/70 D: 216,227 t 

En aquests paviments, la proporció d'àrids és aproximadament 95% del pes total.​

Càlcul d'àrids en mescles bituminoses: 

(30+216,227) x 0,95 = 233.915,65 kg = 233,92 t  

Total de tones d'àrids: 

81.774 + 233.916 = 315.690 kg = 315,69 t 

Així, el total estimat d'àrids necessaris per al projecte és 315,69 tones. 

Justificació compliment Ordre ACC/9/2023 - mínim 5% en pes dels àrids reciclats: 

Per als granulats (sorra i grava) del formigó en masa, s’ha previst l’ús del 100% del granulat 

reciclat de formigó. Per tant, el percentatge d'àrids reciclats respecte al total d'àrids emprats és: 

 81,77 𝑡
315,09 𝑡 𝑥100 = 25, 9%

El 25,9% dels àrids utilitzats són reciclats, superant àmpliament el mínim del 5% exigit per la 

Ordre ACC/9/2023. Per tant, aquest projecte compleix la normativa en relació amb la 

re-utilització d'àrids reciclats. 

8.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
La gestió dins i fora de l’obra es farà d’acord a, 

●​ L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

●​ La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
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●​ La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància 

als dipòsits controlats, així com els costos econòmics associats a cada opció de gestió, 

etc. 

Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de 

residus dintre de l’obra, 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de 
residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen 
les fraccions indicades a continuació (segons RD 105/2008) 

​Formigó, 80 t 
​Maons, teules, ceràmics, 40 t 
​Metall, 2 t 
​Fusta, 1 t 
​Vidre, 1 t 
​Plàstic, 0.5 t 
​Paper i Cartró, 0.5 t  

 Especials ​Zona habilitada per als Residus Especials (amb tants 
bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents, 

-​ No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
-​ El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en 

un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

-​ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on 
s'han de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representats en les etiquetes. 

-​ Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, 
etc. 

-​ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids 
perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

-​ Impermeabilitzar el terra on se situen els contenidors de 
residus especials 

 Inerts ​Contenidor per a inerts barrejats  
​Contenidor per a inerts formigó 
​Contenidor per a inerts ceràmica  
​Contenidor per a d’altres inerts 
​Contenidor o zona d’aplec per a terres que van a 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

abocador 

 No especials ​Contenidor per a metall 
​Contenidor per a fusta 
​Contenidor per a plàstic 
​Contenidor per a paper i cartró 
​Contenidor per a la resta de residus No Especials 
barrejats 

​Contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts + no 
especials 

Inerts + No Especials: 
​Contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, 
derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’obra 

​Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
kg:                                   m3: 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant, (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% 
menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                                   m3: 
 

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 

 

 

 

FTXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

Inerts 
 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits 
de terres i runes) 
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FTXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

No especials 
Mesclats 
 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, 
cartró-guix, etc. 
 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis 
admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol 
identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, cal un 
cartell específic per a cada tipus de residu, 
 

 

Especials 
 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als Residus Especials de manera genèrica i pot 
servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus 
Especials; no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat, 

 

Fonts: Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
A continuació es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

Destí dels residus segons tipologia 

Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 

 tones m3 Codi Nom  

​ Reciclatge  302,93 132,69 E-796.02 Planta de 
reciclatge 

Rubí 

 

​ Planta de 
transferència 

     

​ Planta de 
selecció 

     

​ Dipòsit      

Fonts: Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

 

9.- MARC LEGISLATIU 
A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, en el Document núm. 3 Plec de Condicions 

Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació dels requisits legals 

aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus a 

desenvolupar pel Contractista. 

10.- PLÀNOLS 
En el Document núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 

d’emplaçament on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la 

separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de 

residus de la construcció i enderrocament dins de l’obra. 

Aquest plànol podrà ser modificat posteriorment en la fase d’execució amb l’objecte de poder 

adaptar-se a les característiques reals de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb 

Direcció d’Obra. 
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11.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
En el Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus 

s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus, com document 

complementari al Plec de Condicions del Projecte. 

12.- PRESSUPOST 
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs que es preveu es generaran en 

l’obra ascendeix a la quantitat en Execució Material de 5.146,56 € (CINC MIL CENT 

QUARANTA-SIS euros AMB CINQUANTA-SIS cèntims). 

En el Document núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 

amidaments i els abonaments definits per a la gestió d’aquests residus. 

Confirmar que els amidaments i el pressupost referent a l’Estudi de Gestió de Residus de 

construcció i de demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, 

Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 

105/2008. 

13.- DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI 
El present Estudi està format pels següents documents. 

Document núm. 1.- Memòria 

Document núm. 2.- Plànols 

Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques 

Document núm. 4.- Pressupost 

 

 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat, maig de 2025​​ ​ L’Autora de l’Estudi 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ana Isabel Cuartero Rodríguez 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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Document núm. 2.- PLÀNOLS 
 
Com document núm. 2 “Plànols” de l’Estudi de Gestió de Residus del “POMO repavimentació al 

carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer Jaume I fins al carrer Anselm Clavé a Sant Boi 

de Llobregat”, s’inclou un plànol de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de 

les instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la 

manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i dels enderrocaments 

dins de l’obra. 

Aquest plànol podrà ser modificat posteriorment en fase d’execució amb l’objecte de poder 

adaptar-se millor a les característiques reals de l’obra, sempre amb l’acord previ de Direcció 

d’Obra. 

 

 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat, maig de 2025​​ ​ L’Autora de l’Estudi 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ana Isabel Cuartero Rodríguez 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
1.- IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament per a la 

redacció del “POMO repavimentació al carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer Jaume I fins al 

carrer Anselm Clavé a Sant Boi de Llobregat”. 

2.- OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i de la 

demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha de complir el Pla de Gestió de Residus a 

realitzar pel Contractista i la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el 

tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Per tant, 

haurà d’incorporar, 

●​ Mesures de minimització i prevenció de residus. 

●​ Estimació de la generació de residus. 

●​ Operacions de gestió de residus. 

●​ Plec de condicions tècniques. 

●​ Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

●​ Pressupost. 

●​ Documentació addicional referent a 

○​ L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

○​ Pla de formació d’obra. 

○​ Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel Promotor i per Direcció d’Obra, el Pla formarà part de la documentació 

contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

3.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES 
A continuació s’estableix la definició dels agents que intervenen en el fet constructiu i estan obligats 

a prendre decisions ajustant-se als continguts de, 

1.​ Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 

2.​ Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3.​ Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes 

de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 

residus. 

4.​ Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives 

als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball i la influència 

dels factors ambientals, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i 

de demolició. 

Productor de residus de construcció i de demolició (Promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 

considerat Promotor, 

●​ La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 

demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 

Productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o de demolició. 

●​ La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una 

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

●​ L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

de demolició. 

Obligacions del Promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició 

segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica), 

1.​ A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el Promotor haurà de 

complir les següents obligacions, 

a.​ Incloure en el Projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de 

construcció i de demolició, que contindrà com a mínim, 

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus 

de construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la 

llista europea de residus determinada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la 

qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista 

europea de residus o norma que la substitueixi. 

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del Projecte. 

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran 

els residus que es generaran a l’obra. 

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment 

per part del Posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5. 

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la 

separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 

MEMÒRIA.  
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demolició dintre de l’obra. Posteriorment aquests plànols podran ser objecte 

d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, 

previ acord amb Direcció d’Obra. 

6è Les prescripcions del Plec de Condicions del Projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de 

gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de 

demolició que formarà part del pressupost del Projecte en capítol independent. 

b.​ En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari 

dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’Estudi de 

Gestió a què es refereix la lletra 

a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla 

entre ells o amb altres residus no perillosos i assegurar-ne la tramesa a gestors 

autoritzats de residus perillosos. 

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi i en 

els termes previstos en la legislació de les Comunitats Autònomes, la fiança o 

garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en 

dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra. 

2.​ En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un Projecte Bàsic per l’obtenció de la llicència 

urbanística, dit Projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 

3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1. 

Addicionalment s’estableixen altres obligacions pel Productor de residus de la construcció i la 

demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010, 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un 

document de seguiment independent on s’identifiqui, 

●​ La persona productora o posseïdora del residu. 

●​ L’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el seu núm. de llicència. 

●​ La quantitat en tones o metres cúbics o en ambdós quan sigui possible, de residus a 

gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

●​ Les persones gestores. 

●​ La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar 

d’un exemplar del document de seguiment i mantenir els exemplars corresponents a cada any 

natural durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament corresponent el 

certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest 

document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 

89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 

reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 

restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació 

d’aquesta gestió. L’acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o 

amb empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel Productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en la documentació 

final d’obra, tot i no ser necessària a la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (Contractista) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 

considerat Contractista, 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i 

que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el Contractista, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de 

construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del Posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 

105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el Posseïdor de residus haurà 

de complir amb les obligacions següents, 

1.​ A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

executi l’obra estarà obligada a presentar a la Propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com 

portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de 

demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest 

article. El Pla, una vegada aprovat per Direcció d’Obra i acceptat per la Propietat, passarà a 

formar part dels documents contractuals de l’obra. 

2.​ El Posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per 

si mateix i sense perjudici dels requeriments del Projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 

un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la 

MEMÒRIA.  
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seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment i per 

aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització. 

3.​ L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del Posseïdor haurà 

de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 

89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del Posseïdor i del Productor, l’obra de 

procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en 

tones o en metres cúbics o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus 

entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer o norma que la substitueixi i la identificació del gestor de les 

operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la 

persona transportista (art. 14.1). 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï 

únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el 

document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior 

al qual es destinaran els residus. 

4.​ El Posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 

condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 

seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

5.​ Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en fraccions mínimes quan, 

de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació 

pel total de l’obra superi els valors següents, 

Formigó ​ ​ ​ 80 t 

Maons, teules, ceràmics ​ 40 t 

Metall ​​ ​ ​ 2 t 

Fusta​ ​ ​ ​ 1 t 

Vidre ​ ​ ​ ​ 1 t 

Plàstic ​​ ​ ​ 0,5 t 

Paper i cartró ​​ ​ 0,5 t 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel Posseïdor dels residus de 

construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeix. Quan per falta d’espai físic a 

l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el Posseïdor podrà 

encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament 

de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el Posseïdor 

haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 

complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat. 

6.​ L’òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma en què se situï 

l’obra, de forma excepcional i sempre que la separació dels residus no hagi estat 

especificada i pressupostada en el Projecte d’obra, podrà eximir al Posseïdor dels residus de 

construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors 

fraccions. 

7.​ El Posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 

corresponents costos de gestió i a lliurar al Productor els certificats i la documentació 

acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir 

la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els 

certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 

considerat Gestor, 

●​ La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que 

realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el 

Productor. 

Obligacions generals del Gestor de Residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del 

R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el Gestor de Residus de construcció i de 

demolició complirà amb les obligacions següents, 

a)​ En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 

registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en 

tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus 

publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer o norma que la substitueixi, la 

identificació del Productor, del Posseïdor de l’obra d’on procedeixen o del Gestor, quan 

procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 

quantitats, en tones i en metres cúbics i destins dels productes i residus resultants de 

l’activitat. 

b)​ Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la 

informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada 

any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents. 
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c)​ Estendre al Posseïdor o al Gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons 

els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus 

rebuts, especificant-ne el Productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de 

procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de 

recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al 

Posseïdor o al Gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o 

d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus. 

d)​ En el cas que no tingui autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 

procediment d’admissió a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 

tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a 

gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a 

la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta 

obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el 

Productor, el Posseïdor o, en el seu cas, el Gestor precedent que hagi enviat aquests residus 

a la instal·lació. 

Coordinador de Seguretat i de Salut en obra 
El Coordinador de Seguretat i de Salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El Coordinador de Seguretat i Salut formarà part de la Direcció d’Obra. 

Funcions del Coordinador de Seguretat i de Salut en matèria de seguretat i salut en la gestió dels 

residus, 

El Coordinador de Seguretat i de Salut en fase d'execució d'obra és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les 

següents, 

1.​ Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 

a)​ En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització de 

residus i la seva gestió. 

b)​ En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball. 

2.​ Coordinar les activitats de l'obra relacionades amb els residus de la construcció i les 

demolicions, per garantir que els Contractistes i si n’hi ha, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 

preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 

de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es 

refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció, 

​ El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

a)​ L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les 

separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de 

circulació. 

b)​ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

c)​ El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució 

de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels 

treballadors. 

d)​ La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 

(residus especials). 

e)​ La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

f)​ L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les 

deixalles. 

3.​ Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

4.​ Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en 

la fase de producció i de gestió dels residus. 

5.​ Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 

classificació i de separació dels residus les persones autoritzades. 

A més a més, el Coordinador de Seguretat i de Salut tindrà en compte els continguts de l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. 
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Direcció d’Obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Direcció d’Obra, 

Al tècnic habilitat professionalment que dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 

llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 

d'assegurar l'adequació al fi proposat. 

Funcions de la Direcció d’Obra en matèria de gestió de residus, 

1.​ Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del Contractista. 

2.​ Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió 

de Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a 

l’aprovació del Promotor i de Direcció d’Obra. 

3.​ Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolició i 

de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4.​ Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició 

realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 

instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus 

autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5.​ Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 

residus que siguin preceptives. 

6.​ Supervisar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

Promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

 

4.- REQUISITS LEGALS 
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la 

legislació i la normativa existent i vigent. 

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, es presenta una relació de requisits legals aplicables. El 

Contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que 

no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

●​ Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 

usats. 

●​ Decret 115/1994 de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

●​ Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

●​ Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

●​ Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

●​ Decret 93/1999 de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

●​ Decret 219/2001 d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999 de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

●​ Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 

de la Ley 2071986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

●​ Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero, sobre la Prevención y Reducción de la 

Contaminación del Medio Ambiente producida por el amianto. 

●​ Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

●​ Real Decreto 1481/2001 de 27 de. diciembre, por el que se regula la Eliminación de 

Residuos mediante depósito en vertedero. 

●​ Orden 304/MAM/2002 de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

●​ Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

●​ Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

●​ Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

●​ Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

●​ Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 

Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 

construcció i de la demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

●​ Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

●​ Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats 

procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. 

Així com tots aquells requisits continguts en el Plec de Condicions del Projecte. 
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5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
Els amidaments i el pressupost referent a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 

demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm.4, en capítol 

independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer. 

En l'esmentat document es troba tant la justificació de les unitats d'obra relatives a la gestió de 

residus, com el seu amidament i valoració detallada. 

Aquest pressupost de Gestió de Residus s’abonarà amb certificacions mensuals, segons avanç de 

l’obra realment executada en cada període. 

 

6.- CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIÓ 
A continuació s’estableixen les condicions particulars d’execució de los unitats fonamentals de les 

activitats contemplades en l’E.G.R. 

Classificació dels Residus 
D’acord amb el que especifica l’article 5.5 del Real Decreto 105/2008, els residus se separaran en 

fraccions mínimes, quan de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat 

prevista de generació pel total de l’obra superi els valors següents, 

●​ Formigó LER 170101 (formigó) ≥ 80 t 

●​ Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics) ≥ 40 t 

●​ Metall LER 170407 (metalls barrejats) ≥ 2 t 

●​ Fusta LER 170201 (fusta) ≥ 1 t 

●​ Vidre LER 170202 (vidre) ≥ 1 t 

●​ Plàstic LER 170203 (plàstic) ≥ 0,5 t 

●​ Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró) ≥ 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, quedaran separats com a mínim en les fraccions següents, 

●​ Si es fa la separació selectiva en obra, 

○​ Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses 

○​ No Especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

○​ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició, inclosos els residus 

barrejats que contenen substàncies perilloses) 

●​ Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern), 

○​ Inerts i No Especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen mercuri, PCB ni substàncies perilloses). 

○​ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició, inclosos els residus 

barrejats que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus” redactat pel 

Contractista s'emmagatzemen en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors estaran senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats quedaran classificats, en funció del seu destí final. 

Residus Especials 
Els residus especials es dipositaran en una zona d’emmagatzematge separada de la resta, durant 

un temps màxim de 6 mesos i mai superior al termini de l’obra. 

Els materials potencialment perillosos estaran separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

Els contenidors de residus especials se situaran en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Quedaran convenientment senyalitzats 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors estaran tapats i protegits de la pluja i de la radiació solar excessiva. 

Els bidons que continguin líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’emmagatzemaran en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites, convenientment 

impermeabilitzades. 

La manipulació dels materials es farà amb les proteccions adequades a la perillositat del residu 

especial que es tracti. 

Transport o càrrega i transport de residus 
L'operació de càrrega es farà amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport portaran els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. El contenidor a utilitzar estarà adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer complirà les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra 
Relatiu al transport de terres i material d'excavació o de residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres. 
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Les àrees d’abocada seran les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus” redactat pel Contractista a 

l’inici de l’obra. 

L’abocament es farà al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus”. 

Les terres compliran les especificacions del Plec de Condicions del Projecte en funció del seu ús i 

tindran l’aprovació de Direcció d’Obra. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus” i el que Direcció d’Obra no accepti per a 

reutilitzar en obra, es transportarà a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 

tractament definitiu. 

El Contractista lliurarà al Promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim, 

●​ Identificació del Productor dels residus 

●​ Identificació del Posseïdor dels residus. 

●​ Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nº de llicència d’obra 

●​ Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final, la identificació, indicant també qui farà aquesta gestió 

●​ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus 
El transport es realitzarà en vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport es protegirà el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció 
La manipulació dels materials es farà amb les proteccions adequades a la perillositat del residu.​ 

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 
Residus especials 
Cada fracció es dipositarà al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat, valorització, emmagatzematge o eliminació. 

Residus de la construcció 
La manipulació dels materials es farà amb les proteccions adequades a la perillositat del residu. 

Disposició de residus 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent, incloent el cànon d’abocament del residu al dipòsit controlat segons el que determina 

la Llei 8/2008. 

L’empresa receptora del residu facilitarà al Contractista la informació necessària per complimentar el 

certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del Real Decreto 105/2008. 

 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat, maig de 2025​​ ​ L’Autora de l’Estudi 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ana Isabel Cuartero Rodríguez 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Enginyera de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

MEMÒRIA.  
ANNEX 07. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                 19 

 

A
pr

ov
at

 p
er

 la
 J

un
ta

 d
e 

G
ov

er
n 

Lo
ca

l e
n 

se
ss

ió
 o

rd
in

àr
ia

 d
e 

da
ta

 9
 d

e 
ju

lio
l d

e 
20

25
.

https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b


PÀGINA: 141 de 288    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 26/09/2025 09:15
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte
NOM: PROJECT POMO Repavimentacio_Lluís_Pascual_Roca_signat
UNITAT: Servei d'Espai Públic i Mobilitat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002023412
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: N801/2025/000212, X116/2025/000002
SIGNATURES
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:35
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:38
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:40
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:41
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:44
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 09/05/2025 10:36
Secretaria General: 10/07/2025 10:13

​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​          
POMO DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLUÍS PASCUAL ROCA, ENTRE EL C. JAUME I I C. ANSELM CLAVÉ, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

 

 

Document núm. 4.- PRESSUPOST 
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs que es preveu es generaran en el ” 

POMO repavimentació al carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer Jaume I fins al carrer 

Anselm Clavé a Sant Boi de Llobregat” ascendeix a la quantitat en Execució Material de 5.146,56 € 

(CINC MIL CENT QUARANTA-SIS euros AMB CINQUANTA-SIS cèntims). 

Els amidaments i el pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus forma part dels amidaments i 

del pressupost del Projecte, Document núm.4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) 

punt 7è del R.D. 105/2008 d’un de febrer. 

El pressupost s’abonarà amb certificacions mensuals, segons avanç d’obra realment executada. 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat, maig de 2025​​ ​ L’Autora de l’Estudi 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ana Isabel Cuartero Rodríguez 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

1.​ CAPÍTOL I - CONDICIONS GENERALS 

1.1.​ DISPOSICIONS GENERALS 
1.1.1.​ Objecte 

El present Plec de Condicions Tècniques constitueix el conjunt de normes que, juntament amb 

allò assenyalats als Plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics necessaris per 

l’execució de les obres incloses al mateix. 

La finalitat del Plec de Condicions Tècniques és estructurar l’organització general de l’obra, 

fixar les característiques dels materials a emprar, establir les prescripcions que han de complir 

els processos d’execució i, per últim, definir la forma en què s’ha de realitzar l’amidament i 

l’abonament de les obres. 

Als Plànols es recullen com a document gràfic, les característiques geomètriques de les obres. 

En el cas de contradicció entre els Plànols i el Plec, prevaldrà l’escrit en aquest últim. 

1.1.2.​ Àmbit d’aplicació 
El present Plec serà d’aplicació a totes les obres necessàries per a la realització del “POMO 

repavimentació al carrer Lluís Pascual Roca, tram des del carrer Jaume I fins al carrer Anselm 

Clavé a Sant Boi de Llobregat”. 

1.1.3.​ Disposicions aplicables 
Els materials i l’execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d’altres seran 

d’aplicació com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 

disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que 

en ell s’especifica. 

En cas de contradicció o discrepància amb el present Plec de Condicions, prevaldrà el 

contingut d’aquest últim. Direcció d’Obra dirimirà les possibles contradiccions entre les diverses 

Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d’aplicació. 

●​ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

PG-3/75, aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 i les seves modificacions 

posteriors. 

●​ Instrucción sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera 

IAP-11, aprovada per Ordre FOM/2842/2011 29 setembre 2011. 

●​ Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento i en particular les Normes 3.1-IC 

“Trazado” de 27 de desembre de 1999, 5.2-IC “Drenaje Superficial” de 14 de maig de 

1990, 6.1-IC “Secciones de Firme” de 28 de novembre de 2003, 6.3-IC “Rehabilitación 

de Firmes” de 28 de novembre de 2003, 8.1-IC “Senyalització Vertical” de 20 de març de 

2014 i 8.2-IC “Marques Vials” de 16 de juliol de 1987. 

●​ Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprovada per Reial Decret 

956/2008, de 6 de juny de 2008.  

●​ Código estructural, aprovat pel Reial Decret 470/2021, de 29 de juny.  

●​ Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02, 

aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 

●​ Código Técnico de la Edificación, CTE, aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 març 

2006 i les seves actualitzacions posteriors. 

●​ Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 

d'aprovació del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. 

●​ Reial Decret 505/07 de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i 

utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

●​ Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer de 2010 sobre Condicions bàsiques d'accessibilitat i 

no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

●​ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 

2002 y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT. 

●​ Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció, aprovat per Decret 

161/01 de 12 de juny de 2001. 

●​ Normativa específica inclosa al Pla de Control de Qualitat, a l’Estudi de Seguretat i Salut 

i a la “Memòria Ambiental” del Projecte. 

●​ Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats 

procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. 

Les disposicions generals i econòmiques d’aplicació es regiran pel “Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d’Obres en la Mancomunitat de Municipis de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, aprovat en data 25 de juliol de 2000. 

Tots aquests documents, en la seva redacció original i en les possibles modificacions 

posteriors, es declaren d’aplicació durant el terme d’execució de les obres. 
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El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota 

índole promulgades per l'Administració de l'Estat, Autonòmica, l’Ajuntament i altres Organismes 

competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són explícitament citats en la 

relació anterior, com si no ho són, quedant a la decisió de Direcció d’Obra resoldre qualsevol 

discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat al present Plec. 

1.2.​ DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
Les obres a realitzar són les corresponents al “POMO repavimentació  al carrer Lluís Pascual 

Roca, tram des del carrer Jaume I fins al carrer Anselm Clavé a Sant Boi de Llobregat”, i 

comprenen les següents activitats, 

1.​ Desviaments de trànsit 

2.​ Desmuntatges 

3.​ Enderrocs i saneigs 

4.​ Ferms i paviments 

5.​ Senyalització 

6.​ Reposicions 

7.​ Gestió de residus 

8.​ Seguretat i Salut 

A la Memòria del Projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant 

perfectament definides als Plànols que formen el document núm. 2 del Projecte i les seves 

condicions d’execució en les especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 

1.3.​ RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - PROPIETAT 
1.3.1.​ Condicions econòmiques i administratives 

Les condicions econòmiques i administratives que regeixen l’execució de les obres definides en 

el Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i la Propietat. El 

Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una còpia del Contracte signat i del 

Projecte a disposició del personal de la Propietat i de Direcció d’Obra. 

En qualsevol cas, les disposicions generals del present Plec s'han redactat en coherència amb 

els plecs de clàusules administratives generals i particulars per a l’execució d’obres de 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. D’haver-hi discordances, es plantejaran a Direcció 

d’Obra que es resoldrà directament o les traslladarà a la Propietat per a la seva consideració. 

 

 

1.3.2.​ Direcció de l’obra 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions autoritzades, estarà a càrrec d’una Direcció 

d’Obra encapçalada per un tècnic titulat. L'esmentat tècnic podrà estar assistit per altres 

facultatius amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Per poder complir amb la màxima efectivitat la missió que l’és encarregada, Direcció d’Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

El treball de Direcció d’Obra es desenvoluparà en base als següents documents, 

●​ Els Plànols del Projecte. 

●​ El Plec de Condicions Tècniques. 

●​ Els Quadres de Preus. 

●​ El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat. 

●​ Les modificacions o ampliacions d’obra aprovades. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a Direcció d’Obra, 

●​ Formular amb el Contractista l’acta de replanteig i inici de les obres i controlar que els 

replanteigs de detall siguin fets degudament. 

●​ Assistir al Contractista en la interpretació dels diferents documents del Projecte i en la 

fixació dels Plànols detallats d’execució de les obres, tot allò per a que es mantinguin 

les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes. 

●​ Requerir, acceptar o modificar si procedeix, tota la documentació que, d'acord amb el 

present Plec, ho que estableix el programa de treball acceptat i el que partint d’ells 

dictamini la pròpia Direcció d’Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, replanteig, control de qualitat, plànols d’obra i seguiment del 

Projecte. 

●​ Establir pels diferents elements que composen les obres que s’executen, les 

comprovacions que estimi necessàries per a tenir ple coneixement de les mateixes i 

donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions 

prescrites. 

●​ En cas d’incompliment de les obres amb la seva definició o amb les condicions 

imposades, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els 

treballs si procedeix. 

●​ Plantejar les modificacions d’obra que resultin necessàries o convenients i informar de 

les propostes de modificació que presenti el Contractista. 
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●​ Determinar les valoracions mensuals i a l’origen de l’obra executada. 

●​ Preparar la informació relativa a l’estat i condicions de les obres i la valoració general 

d’aquestes, prèviament a la seva Recepció. 

●​ El Contractista haurà d’actuar segons les normes i instruccions complementàries que 

d'acord amb allò que estableix el present Plec, li siguin dictades per Direcció d’Obra per 

a la regulació de les relacions entre ambdues en lo referent al control, valoració i en 

general, a tota la informació relacionada amb el Projecte. 

●​ Per altre part Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 

o de qualsevol altre tipus d’informació que hagi de formular el Contractista per la 

correcta execució de les obres, normatives que seran d’obligat acompliment sempre que 

li sigui requerit formalment. 

●​ El Contractista designarà expressament les persones de la seva organització 

capacitades i facultades per tractar amb Direcció d’Obra les diferents matèries objecte 

de les funcions de la mateixa i als diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 

estiguin sempre presents en l’obra persones capacitades i facultades per decidir sobre 

els temes en els que intervingui Direcció d’Obra, podent entre uns i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objecció. 

1.3.3.​ Mitjans per a l’execució dels treballs 
El Contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

d’execució que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs acceptat. 

Designarà de la mateixa manera les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 

treballs i que necessàriament hauran de residir a les proximitats de les obres i estar facultats 

per resoldre quantes qüestions depenguin de Direcció d’Obra. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per Direcció 

d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol 

persona o persones adscrites a les obres, sense obligació de respondre de cap dels danys que 

al Contractista pogués causar l’exercici d’aquesta facultat. Igualment el Contractista respondrà 

de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a les obres. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir a 

l’obra, no podrà el Contractista disposar en cap moment per l’execució d’altres treballs, ni 

retirar-la de la zona, excepte expressa autorització de Direcció d’Obra. 

El Contractista s’obliga formalment a realitzar amb el seu personal, maquinaria i de més mitjans 

auxiliars, qualsevol treball o actuació de caràcter excepcional o urgent, que li sigui ordenat. 

1.3.4.​ Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de redactar periòdicament per a la seva remissió a Direcció d’Obra 

informes sobre els treballs projectats, la seva programació i seguiment. Les normes sobre el 

contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació serà fixada per Direcció 

d’Obra. 

En particular prepararà i entregarà setmanalment una planificació dels treballs a executar amb 

indicació expressa de les possibles interferències amb el moviment, tant de persones com de 

vehicles en la zona i especificant les mesures que proposa per a minimitzar-les. Només seran 

autoritzades les activitats incloses en aquesta planificació. 

Mensualment i abans del dia 25, presentarà un comunicat de les unitats executades i a origen 

amb la seva valoració i reflectint les incidències d’obra més importants. 

Serà obligació del Contractista deixar constància de les dades bàsiques dels replanteigs de les 

obres i de l’emplaçament, que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici dels 

treballs, així com les de definició d’aquells elements o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. 

Tota aquesta documentació junt amb els Plànols de l’obra realitzada s’incorporaran al Projecte 

final (“As Built”), a redactar pel Contractista. 

1.4.​ DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
1.4.1.​ Reconeixement previ 

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un acurat reconeixement de totes les 

propietats particulars i serveis pròxims a l’obra que s’hi vegin afectats, per a tenir coneixement 

del seu estat i redactarà la relació corresponent. 

Per a cada cas haurà de consignar les seves condicions específiques i posar-ho en 

coneixement de Direcció d’Obra, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que 

consideri convenients, inclòs la formulació d’un acta notarial que reculli aquestes 

circumstàncies. 

Totes les despeses que es generin per aquest reconeixement previ i pels posteriors de 

seguiment, seran a càrrec del Contractista. 
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1.4.2.​ Replanteig. Acta d’inici de l’obra 

Amb anterioritat a l'inici dels treballs el Contractista, conjuntament amb Direcció d’Obra, 

procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència, aixecant-se 

acta del resultat. 

A l’acta es farà constar que el Contractista, prèviament a la formulació de la seva proposta, va 

prendre dades in situ per verificar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 

forma i característiques de la superfície d’actuació. En cas que s’hagués apreciat alguna 

discrepància es confirmarà i es farà constar a l’acta amb caràcter d’informació per la posterior 

formulació dels plànols d’obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits dels treballs a 

realitzar que, per sí mateixos o per motiu de l’execució de les obres, puguin afectar a sectors 

exteriors a la zona de domini o a serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l’acta, a efectes de tenir-les en compte, conjuntament 

amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista fer tots els replanteigs necessaris per portar a terme les obres. El 

Contractista informarà a Direcció d’Obra de la manera i dates en què programi realitzar-los. 

Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o terminis 

d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma de plantejar-los. 

En particular i abans d’iniciar qualsevol activitat, es verificarà el seu replanteig sobre plànol i/o 

en obra. Les obres executades pel Contractista sense prestar atenció a aquest requisit podran 

ser no acceptades si Direcció d’Obra considera que no compleixen suficientment amb 

l’establert en Projecte. 

Per la seva banda Direcció d’Obra podrà ordenar, sempre que ho cregui oportú, comprovacions 

dels replanteigs efectuats. 

Totes aquestes operacions de replanteig i els de topografia que siguin precisos, a l’inici dels 

treballs per a la comprovació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i revisió de les 

obres, seran a càrrec del Contractista. 

1.4.3.​ Plànols de l’obra 
Una vegada realitzat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

zona i de les característiques de l’emplaçament, el Contractista formularà els Plànols detallats 

d’execució que Direcció d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i 

dimensions que figuren en ells, segons els Plànols del Projecte, els resultats dels replanteigs, 

els assaigs efectuats, el Plec de Condicions i els reglaments vigents. 

Aquests Plànols s’hauran de presentar amb suficient anticipació a la data programada per 

l’execució de la part d’obra a la qual es refereixen i ésser aprovats per Direcció d’Obra que, 

igualment, assenyalarà al Contractista el model i la forma en que tindran que establir-se. 

Qualsevol dubte o contradicció en la interpretació dels Plànols o de qualsevol altre document 

del Projecte, haurà d’ésser comunicat immediatament a Direcció d’Obra, la qual, abans de 

quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguessin 

perfectament o convenientment definits. 

Quan durant l’execució dels treballs es trobessin serveis o instal·lacions de la qual l’existència 

no fos coneguda i resultessin afectats per les obres, el Contractista tindrà que confeccionar els 

oportuns plànols que detallen tant la seva situació primitiva com la definitiva en la que quedaran 

en cas d'haverse de modificar, efectuant les oportunes gestions amb la companyia 

corresponent. 

El Contractista estarà obligat, quan segons Direcció d’Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que siguin precises per mantenir les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes, sense dret a cap modificació ni al preu ni al termini de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades i 

definint completament el seu abast, sobre les obres projectades a Direcció d’Obra, qui, segons 

la importància d’aquestes, ho resoldrà directament o ho comunicarà a la Propietat per l’adopció 

de l’acord que correspongui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 

modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

Al cursar una proposta d’aquest tipus el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins de l’esmentat terme s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició 

formulada. 

1.4.4.​ Programa de treballs 
Prèviament a l'inici de les obres el Contractista haurà de presentar un programa de treballs 

complet, per a la seva aprovació per Direcció d’Obra. 

El programa de treballs comprendrà, 

a)​ Descripció detallada del mode en què s’executaran les diverses parts de l’obra, definint 

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades de les mateixes. 
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b)​ Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclòs camins 

de serveis, oficines d’obra, allotjaments, magatzems, connexions de serveis, etc. i 

justificació de la seva capacitat per assegurar l’acompliment del programa. 

c)​ Relació de la maquinària que s’utilitzarà, amb indicació de la seva tipologia, la 

programació en el temps i la data en què serà incorporada a l’obra, així com la 

justificació d’aquelles característiques necessàries per realitzar conforme a les 

condicions establertes, les unitats d’obra en les quals s’hagi d’emprar. 

d)​ Organització del personal que destinarà a l’execució de l’obra, expressant també els 

tècnics i especialistes que intervindran i les dates en què es trobarà a l’obra. 

e)​ Procedència que es proposa pels materials a utilitzar, ritmes diaris de subministrament, 

previsió de la situació i volum dels emmagatzematges. 

f)​ Relació dels serveis que puguin resultar afectats per les obres i previsió tant per a la 

seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari, de les llicències per allò. 

g)​ Programa temporal d’execució de les unitats que composen el Projecte, tenint en 

compte explícitament els condicionants que per l’execució de cada unitat representa la 

resta d’obres. 

h)​ Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del conjunt 

de les obres. 

La contractació en obra tant dels industrials que vagin a participar com de les escomeses 

definitives al cas que es precisen, haurà d’efectuar-se amb suficient antelació per no afectar el 

programa de treballs acceptat. 

Durant el curs de l’execució, el Contractista haurà d’actualitzar el programa sempre que, per 

modificació de les obres, alteració en les seqüències dels processos i/o retards en la realització 

dels treballs, Direcció d’Obra ho consideri convenient. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció del programa de treballs general com en els 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti Direcció d’Obra. 

Si del seguiment de l’obra realitzada Direcció d’Obra observés retards injustificats d’algunes 

unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o 

l’ampliació de la jornada de treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobrecost 

per aquest concepte. 

Si per causes de força major o independents de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 

desenvolupar les obres d'acord amb el programa de treballs acceptat, se l’atorgaria una 

pròrroga per l’acompliment dels terminis, no podent argumentar per aquest motiu increment del 

preu contractat. 

1.4.5.​ Control de qualitat 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que 

intervinguin en l’execució de les obres projectades seran per compte del Contractista, fins la 

quantitat màxima establerta en Contracte. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels 

resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a 

Direcció d’Obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la 

seva realització, sense disposar de les actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de 

l’obra en curs. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no 

de corregirles i en funció d’això disposarà, 

●​ Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del 

termini que s’assenyali. 

●​ Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les 

especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l’obra, seran 

tractades a elecció de Direcció d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord 

amb el Contractista amb una penalització econòmica. 

●​ Les obres incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de 

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en les condicions especificades i en 

cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu 

arranjament a tercers, per compte del Contractista. 

Direcció d’Obra podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament a la Recepció 

d’aquestes i amb càrrec al pressupost de control de qualitat, realitzar quantes proves i assaigs, 

destructius o no, cregui adients per a comprovar l’acompliment de les condicions i l’adequat 

comportament de l’obra així com l’execució de sondeigs geotècnics i/o cales estructurals per a 

confirmar les dades incloses en Projecte. 
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Aquestes proves s’efectuaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 

estarà obligat a donar tantes facilitats es necessita per la seva correcta execució i a posar a 

disposició sense cap càrrec els mitjans auxiliars i el personal que fes falta a tal efecte. De les 

proves que es realitzin s’aixecarà la corresponent acta de resultats. 

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no tenen altre 

caràcter que el de simple antecedent per la Recepció de l’obra. D’acord amb allò, l’admissió de 

qualsevol material o equip abans de la Recepció no eximeix les obligacions de reparació i/o 

reposició que el Contractista contreu si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables, 

parcial o totalment, a l’acta de reconeixement final i en les proves de recepció. 

 

1.4.6.​ Senyalització de les obres 
La senyalització de les obres es farà d’acord amb la normativa vigent al moment de la 

construcció i amb la resta de disposicions que al respecte poguessin entrar en vigor abans de 

la terminació de les mateixes. 

Durant l’execució dels treballs, el Contractista evitarà d’entorpir el trànsit més d’allò que sigui 

imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar a terceres persones amb rases o 

cales obertes, superfícies remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 

Direcció d’Obra ratificarà el tipus de senyal a emprar, essent a càrrec del Contractista el 

subministrament, establiment, vigilància i conservació dels senyals que siguin necessàries. En 

particular es col·locaran “cartells indicatius de l’obra” al principi i al final de la zona d’actuació. 

El Contractista senyalitzarà l’existència d’obres, privarà l’accés a elles a totes les persones 

alienes a les mateixes i tancarà tota zona perillosa, quedant obligat a establir la vigilància 

oportuna, en especial per la nit, per evitar danys a la circulació de vehicles i a les persones que 

hagin de travessar zones en obres. 

De la mateixa manera disposarà dels medis necessaris per assegurar el manteniment del 

trànsit i dels possibles desviaments provisionals de vianants o vehicles, en tot moment durant 

l’execució. 

El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m respecte al nivell de la zona de 

circulacions i estarà format per una xarxa metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i 

vorada de formigó prefabricat. En les zones urbanes disposarà d’un empit opac a base de lones 

d’ordenació visual d’una alçada de 1,60 m i en coronació portarà un tub groc de polietilè. Per 

als treballs en l'interior d'una construcció existent, les lones a col·locar hauran de ser estanques 

a la pols i tancar completament des del sòl al sostre, tot el volum de l'actuació. En qualsevol 

dels dos casos, el tancament disposarà d’un abalisament lluminós i d’elements reflectants en 

tot el seu perímetre. 

Aquests elements de separació són els mínims que s’estimen necessaris per a la seguretat de 

les persones al voltant de l’obra. Tanmateix, podran ser modificats si aquesta seguretat fos 

insuficient a causa de les característiques reals de l’emplaçament, del sosteniment dels 

terrenys, de les estructures existents o per qualsevol altre motiu. 

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització, 

siguin ocasionades en compliment del present article, així com les despeses per danys a 

tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada. Aquests 

conceptes es consideren inclosos al Contracte i per tant no serà objecte d’abonament directe la 

seva realització. 

1.4.7.​ Seguretat i salut al treball 
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, el Contractista elaborarà un 

“Pla de Seguretat i Salut” en el que desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” inclòs al 

Projecte a les característiques dels medis i mètodes que vagi a emprar per l’execució dels 

treballs, assegurant al mateix temps el compliment de l'article anterior quant al tancament de 

l'obra i a la senyalització exterior dels desviaments necessaris. 

Aquest Pla incorporarà un “Pla d'Emergència” interior incloent la definició dels accessos i vies 

de circulació i d'evacuació de l'obra, així com la ubicació dels extintors i altres equips contra 

incendis necessaris, la situació de la farmaciola i de les instal·lacions mèdiques i els 

procediments específics a contemplar en el cas d'un accident, ja sigui per causa de la pròpia 

obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosió, electrocució, etc. 

En tot cas el Contractista serà durant l’execució de les obres el responsable únic i exclusiu de 

tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar a un altre persona o 

entitat, assumint en conseqüència totes les obligacions que es derivin del compliment de les 

lleis sobre seguretat, higiene i salut al treball. 

El Pla i les seves possibles actualitzacions, previ coneixement de Direcció d’Obra i aprovació 

del “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” i de l’autoritat 

competent, es remetrà al Vigilant de Seguretat o al Comitè de Seguretat i Salut, segons 

procedeixi. 
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1.4.8.​ Gestió ambiental 
La Gestió Mediambiental de l’obra es regirà per l’establert en el document “Memòria Ambiental” 

del Projecte, on es defineixen i justifiquen mesures concretes i adients a les característiques de 

l’obra projectada, per tal de minimitzar el seu impacte ambiental, al mateix temps que es fixen 

les bases sobre les quals el Contractista haurà de instrumentalitzar les seves propostes 

específiques mediambientals. 

Dins la política de minimització de l’impacte mediambiental de l’obra és troba el control i la 

gestió sostenible dels residus que es deriven de l’activitat projectada. L’estimació del pes i el 

volum dels residus que es generaran durant la construcció, a fi d'ajustar les mesures a preveure 

per a la seva minimització i tractament, es la que s’incorpora com apèndix a la Memòria 

Ambiental, en el qual s’inclou el “Estudi de Gestió de Residus” complet de l’obra a 

desenvolupar pel Contractista en fase d’execució. 

Amb independència d'aquests documents, en els següents punts es concreten algunes 

mesures específiques encaminades a millorar aquesta gestió mediambiental. 

1.4.9.​ Indemnitzacions pel compte del contractista 
El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o les propietats privades 

afectades com a conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les persones 

que resulten perjudicades. 

De la mateixa forma el Contractista adoptarà en totes les activitats que realitza les mides 

necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

Així, a l’explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració dels 

terrenys; les plantes de fabricació de formigons hidràulics o aglomerats asfàltics disposaran 

dels elements adequats per evitar les fugides de ciment o pols mineral a l’atmosfera i de 

ciment, additius i aglomerats a les aigües superficials o subterrànies. 

Tots els treballs dins de la zona d’obres es realitzaran de forma que tan sols afectin al medi 

ambient en allò estrictament imprescindible per la implantació de les mateixes, tenint 

especialment cura amb la generació i evacuació dels fums i de la pols i amb la manipulació de 

substàncies agressives i/o perilloses. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 

rebaixar la pol·lució sonora. 

En aquest sentit, tindrà cura de que els arbres, fites, tanques, marges de pedra, ampits i altres 

elements que puguin ser perjudicats durant l’obra, siguin degudament protegits per evitar 

possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

No es podrà abocar ningú material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat 

l’abocador per Direcció d’Obra i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en el cas que 

aquesta estigui constituïda. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits damunt apuntats i 

en qualsevol altre difícilment identificable en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 

de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de 

Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El Contractista facilitarà les mesures de correcció mediambientals que es precisen, com 

moviments de terra, explanacions, plantacions, etc., encara que aquestes no les tingui 

contractades, permetent l’entrada a l’obra i deixant accessos suficients per la seva realització. 

Així mateix es obligació del Contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 

tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del Contracte (art. 214 

de la Llei de Contractes del Sector Públic de novembre de 2011). 

En particular adoptarà les precaucions necessàries per a evitar danys a tercers i a la pròpia 

obra per vibracions, en especial durant les activitats d’excavació i compactació o de demolició i 

enderroc, en la proximitat d'edificacions o vials de circulació. Seran a compte del Contractista 

totes les despeses relatives tant al control dels efectes dels seus procediments 

(reconeixements previs de l’estat de les construccions i instal·lacions pròximes, comprovacions, 

monitoritzacions, seguiment, etc.), com a l’esmena i reparació dels desperfectes ocasionats, 

així com els sobrecosts necessaris per a minimitzar les molèsties que puguin derivar-se dels 

seus mètodes constructius. 

1.4.10.​ Contaminació acústica 
L’objecte del present article és el d’establir unes directrius generals a seguir relatives a 

comprovar el soroll que produeixen els equips i la maquinaria durant l’execució de les obres, 

amb la finalitat demillorar i minimitzar les possibles afeccions i molèsties en aquest sentit.  

Tipus de contaminació acústica (ISO 11690) 

A continuació es defineixen tres conceptes bàsics per a controlar el tema. 

Emissió sonora. Soroll aeri radiat a l’ambient per una font sonora determinada. 

Immissió sonora. Tots els sorolls que arriben a un punt, hagi o no un receptor present, durant 

un període de temps específic, en un punt de mesura i en una situació real. 

Exposició sonora. Tots els sorolls que arriben a l’oïda d’una persona, durant un període de 

temps determinat, en situació normal. 
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L’emissió sonora és un paràmetre que únicament depèn del focus sonor, essent independent 

del lloc en el que es fa la mesura i de la distància, és a dir, de les condicions de funcionament 

de la font sonora. 

Conseqüentment amb l’anterior es poden fixar uns límits a l’emissió sonora segons els tipus de 

maquinària, encara que aquests límits han de ser realistes. Normalment es caracteritza pel 

nivell de potència acústica, LwA (en dB), del focus emissor. 

La “Directiva 2005/88/CE” sobre emissions sonores al voltant de les màquines normalment 

utilitzades, marca límits únicament als equips dels que es disposa de suficient informació, 

sol·licitant-se per a la resta una declaració de compliment. 

 

Maquinaria normalment utilitzada 

L’emissió sonora de les màquines està regulat a nivell comunitari (Directives 2000/14/CE i 

2005/88/CE), traspassat al dret espanyol mitjançant RD 212/2002, modificat segons RD 

524/2006. 

El fabricant o subministrador te obligació de complir amb els límits fixats i informar de l’emissió 

sonora de les màquines que fabrica. Les Directives detallen el procediment i les condicions de 

funcionament. Cal especificar quins dels valors declarats poden no ser equivalents als esperats 

en les màquines en servei, ja que el treball previst pot ser diferent del que determina l’assaig. 

La informació que donen les Directives ha de servir com a base de comparació d’equips amb la 

mateixa funció, ja que és d’esperar que la maquina menys sorollosa en les condiciones de 

l’assaig ho serà també durant el treball a l’obra. 

A la Directiva 2000/12CE s’inclou una llista de la maquinaria subjecta a limitacions en l’emissió 

sonora i una relació dels equips en els que no es pot imposar cap limitació encara que hagi 

obligació de informar dels valors d’emissió. 

La declaració de l’emissió sonora dels fabricants es farà amb els terminis que s’especifiquen en 

la Norma ISO 4871 sobre “Declaración y verificación de los valores de emisión sonora de 

máquinas y equipos”. 

Sorolls a l’execució de les obres 

Els treballs realitzats que puguin afectar zones urbanes s’ajustaran a les prescripcions 

contingudes en la “Ordenança del Medi Ambient“ del municipi. 

●​ S’adoptaran les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d’immissió fixats 

per a la zona a l’Ordenança. En el cas en què això no sigui tècnicament possible 

s’exigirà autorització expressa a l’Ajuntament, establint-se un horari concret per a 

l’exercici de l’activitat. 

●​ L’horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 hores. 

Limitacions 

S’exceptua de l’exigència anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de necessitat 

o perill i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin programar durant el dia. Els treballs 

nocturns seran expressament autoritzats per l’Ajuntament, que podrà determinar els valors guia 

d’immissió a complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas. 

El Contractista està obligat a complir les Directives de la CE i a facilitar com a document 

independent la relació dels equips i maquinària que proposa per l’execució de les obres, amb 

indicació expressa del seu nivell de soroll, lliurant les actes d’inspecció anual de control amb la 

declaració corresponent. 

Simultàniament presentarà un informe especificant les millores que planteja i les mesures a 

adoptar per disminuir el nivell d’emissió de les màquines a incorporar. 

Si de la verificació de la documentació anterior en resulta incompliment, Direcció d’Obra podrà 

prohibir el seu funcionament fins que es garanteixi la seva conformitat. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà obligar al Contractista a adoptar les mesures adients per 

tal de minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les 

estrictament necessàries sempre que se’n justifiqués la seva conveniència i sigui tècnica i 

econòmicament viable. 

Condicions generals 

Per tal d’intentar garantir els nivells d’immissió en els treballs que es realitzin en nuclis urbans, 

no s’autoritza l’ús de màquines amb nivell d’emissió extern superior a 90 dB(A), mesurat a 5 m 

del focus emissor. 

Si excepcionalment i per raons de necessitat tècnica fos imprescindible la utilització de 

maquinària amb poder d’emissió superior a 90 dB(A), l’Ajuntament podrà limitar el número 

d’hores de treball de la citada maquina en funció del seu nivell de contaminació i de les 

característiques acústiques de l’entorn ambiental, amb possibilitat d’establir mesures 

correctores. 

L’Ajuntament té potestat per prohibir el funcionament en el municipi d’equips i maquinària per a 

la construcció que no disposin del certificat d’homologació CE, del certificat de conformitat CE i 
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de la indicació del nivell de potència acústica o nivell de pressió acústica, bé directament, bé en 

una placa fixada de manera permanent, d’acord amb les directives comunitàries. 

1.4.11.​ Neteja de les obres 
L’objecte d’aquest article és l’establir unes directrius generals a seguir per garantir la neteja de 

l’entorn a la zona d’influència de les obres, per tal de disminuir l’afecció i l’impacte que 

comporten a la ciutat els treballs projectats. 

En les obres de rehabilitació o de reforç d’una construcció existent, les instruccions i 

recomanacions que s'indiquen a continuació hauran d'entendre's aplicables exclusivament a les 

activitats que puguin afectar espais públics, entrades i sortides d’obra, zones d’estacionament, 

transport de materials i de residus, explotació de canteres, abocadors, etc. 

El Contractista presentarà a Direcció d’Obra la programació de les obres per tal de veure la 

duració de les activitats amb problemes de neteja, proposant i motivant les diferents sortides i/o 

entrades dels camions o maquinaria a les obres. Totes les sortides durant el moviment de terres 

disposaran d’un punt de neteja. 

Direcció d’Obra té la facultat de plantejar modificacions en les sortides si ho creu convenient i 

fos tècnicament possible, així com en els itineraris dels vehicles fins a l’abocador corresponent. 

Punt de neteja 

El punt de neteja se situarà dins de l’àmbit de l’obra sempre que sigui possible i consistirà en 

una presa d’aigua, d'un dipòsit de 5 m3, una mànega reforçada per evitar trencaments, una 

bomba a 11 atmosferes i un caudal de 11 m3/hora. El Contractista tindrà en compte aquest 

consum d’aigua a l’hora de demanar el subministrament provisional d’obra. 

El punt de neteja haurà de ser acceptat pels tècnics responsables dels Serveis Municipals. 

En cas de que no sigui possible situar el punt de neteja dins de l’àmbit de l’obra, l’Ajuntament 

podrà donar permís per ubicar-lo al carrer, a la sortida de l’obra i prop d’un embornal. Abans de 

començar amb la seva utilització, el Contractista garantirà l’estat de neteja de l’embornal i del 

seu manteniment segons les indicacions dels responsables de la xarxa de clavegueram. 

El punt de neteja estarà operatiu durant tota la jornada i per tant haurà d’haver-hi una persona 

dedicada a controlar els moviments de la maquinària a l’obra. 

Si és possible, es construirà una superfície de formigó per tal de que els camions se situen 

damunt per la seva neteja, amb la disposició d’un canaleta per tal de conduir l’aigua amb 

sediments fins a un embornal. Amb la mànega a pressió s’hauran de netejar totes les rodes 

dels camions i, si es considera necessari, altres parts si estan brutes i això pot provocar 

despreniments de matèria a la calçada. 

Per tal de desguassar a la claveguera municipal, es demanarà permís als tècnics responsables 

del manteniment del clavegueram de la ciutat, que hauran de donar el vist i plau i si ho creuen 

convenient, planificaran les tasques de neteja dels embornals i dels pous més propers, incloent 

la revisió de la xarxa i de les seves connexions, a realitzar pel Contractista. 

Itineraris 

El Contractista presentarà a l’Ajuntament l’itinerari dels camions des de les diferents sortides de 

l’obra fins a l’abocador o l’acopi intermedi si n’hi ha. 

Els camions hauran de utilitzar les vies definides al pla de mobilitat sostenible del municipi com 

a vies vertebradores o vies de la xarxa bàsica de la ciutat. Dels possibles itineraris a seguir es 

proposaran aquells en els que el recorregut per les zones d’us residencial sigui el més curt 

possible. Els itineraris s’establiran conjuntament amb Guàrdia Urbana. 

En cas de necessitar-se un acopi intermedi dins del municipi, el Contractista farà la petició 

motivada als tècnics municipals corresponents. 

L’acopi es limitarà amb tanca rígida i la seva alçada no superarà els 2 m. Per tal d’evitar la pols 

es regarà constantment i es netejaran els carrers dels voltants amb una escombradora o altre 

tipus de maquinaria específica. La freqüència es definirà pels serveis tècnics. En cas 

d’incompliment de l’estat de l’acopi intermedi, l’Ajuntament podrà exigir la seva retirada. 

Obligacions del Contractista 

El Contractista haurà de garantir el bon funcionament del punt de neteja i per tant la dels 

camions que transportin terres o altres materials susceptibles de ser abocats a la via pública. 

Els camions que transportin material pulverulent portaran lona. 

En el cas de materials tipus llots (provinents d’un procediment de perforació o de la naturalesa 

del sòl), que no faci possible la extensió de lona i sempre que no sigui pulverulent, el 

Contractista haurà de lliurar, al tècnic municipal responsable de l’obra, un informe signat 

explicant el tipus de material i la exempció, si escau, de portar lona. En aquest cas el 

Contractista adjuntarà al informe un protocol d’actuació per tal de garantir una resposta 

immediata de neteja dels carrers en cas de que per qualsevol motiu la càrrega pugui caure a la 

via pública. Aquest protocol es mantindrà durant tot el recorregut que faci el camió dins la xarxa 

viària de la ciutat. 
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Els tècnics municipals hauran de acceptar l’informe i juntament amb Guàrdia Urbana i els 

responsables de la neteja viària validaran el protocol, poden plantejar canvis. 

El Contractista abans de l’inici dels moviments de terres i dels enderrocs, proposarà uns 

itineraris fins a l’abocador a Policia Local, velant per que aquests es compleixin. Policia Local 

podrà multar els camions que nos segueixin les condicions establertes, que únicament podran 

ser variades prèvia autorització dels tècnics corresponents. 

El Contractista està obligat a mantenir en bon estat de neteja els embornals i la xarxa de 

clavegueram de la zona d’influència de la obra i haurà de fer la seva neteja segons la 

freqüència especificada pels serveis municipals i amb la maquinaria adequada. 

1.4.12.​ Escomeses definitives 
El Contractista consultarà als serveis tècnics de les diverses companyies les especificacions i 

directrius que ha de seguir perquè puguin connectar-se els diferents subministraments 

previstos en Projecte. 

Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i els comptadors, 

tant els d’electricitat com els d’aigua (sanitària, reg o contraincendis), així com la xarxa de 

telèfons, seguint les instruccions dels tècnics responsables de les diverses companyies 

subministradores, sense que això representi cap despesa addicional per a la Propietat. 

1.4.13.​ Recepció d’obra 

Trenta dies abans de l’acabament de les obres, informarà el Contractista a la Propietat la 

proximitat de la seva terminació a fi de convenir la seva Recepció. 

La Propietat fixarà la data de la Recepció durant el mes posterior al seu acabament i designarà 

a la persona o persones que, en el seu nom, han d’efectuar la inspecció, a la que per part del 

Contractista haurà d’assistir un representant amb plens poders. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, es redactarà una acta amb tants exemplars 

com a interventors i signats per tots ells. En el cas que les obres fossin aptes per la seva 

Recepció, la Propietat comunicarà al Contractista que les ha rebut, començant des d’aqueix 

moment a comptar el termini de garantia. Quan com a resultat d’aquesta inspecció s’estableixi 

que les obres no hi són en estat d’ésser rebudes, es farà constar a l’acta i es donaran al 

Contractista les oportunes instruccions per esmenar els defectes observats, fixant un termini 

per allò, expirat el qual s’efectuarà una nova revisió. 

Rebudes les obres es realitzarà immediatament la seva valoració definitiva, amb precisa 

assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació que, 

aprovada per Direcció d’Obra, servirà per l’abonament del saldo resultant, salvant la quantitat 

que pugui quedar retinguda en concepte de fiança. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any. Les despeses de conservació durant 

aquest període, aniran a càrrec del Contractista, havent de substituir qualsevol part de l’obra 

que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que 

li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra 

causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les obres durant el termini de 

garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus contractats. 

Si al procedir al reconeixement de les obres a la finalització del període de garantia no es 

trobessin aquestes en les condicions degudes, Direcció d’Obra marcarà al Contractista els 

terminis i forma en què hauran de realitzar-se els treballs de reparació necessaris. 

1.5.​ MATERIALS BÀSICS 
1.5.1.​ Condicions generals 

En el Plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials i 

components bàsics que s’hauran d’utilitzar en les obres. Totes ells seran normalitzats, de primer 

ús i amb menys d’un any des de la seva fabricació, llevat autorització formal de Direcció d’Obra. 

En el cas que algú material no estigués especialment detallat o suficientment definit, se 

suposarà que és el de major qualitat que existeix en el mercat dins de la seva classe i que 

compleix la normativa tècnica vigent. 

Si la procedència o classe dels materials vingués fixada en els documents contractuals, el 

Contractista estarà obligat a mantenir dita procedència o classe, havent d’obtenir l’autorització 

expressa de Direcció d’Obra per poder utilitzar materials “equivalents”, que en qualsevol cas 

hauran de complir amb els requisits de qualitat, funcionalitat i estètics definits en Projecte. 

La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en Projecte no lliurarà en 

cap cas al Contractista que els materials compleixin les condicions que són especificades en el 

Plec i podran ser refusats, en qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o uniformitat. 

El Contractista notificarà a Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’origen dels materials que 

es proposi emprar, aportant les mostres amb els seus certificats d’origen i demés dades 

necessàries, tant en el referent a la seva quantitat com a la seva qualitat i termini de 

subministrament. 
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En cas que Direcció d’Obra ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar mostres 

dels materials a emprar, per tal que aquella pugui escollir el que trobi més convenient. El 

Contractista avisarà a Direcció d’Obra i a la Propietat amb prou antelació perquè puguin fer ús 

d’aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda. 

Les mostres, components o equips que proposi el Contractista per a la seva acceptació hauran 

de complir sempre amb les condicions establertes al present Plec i no podran suposar 

increment ni al preu ni al termini de l’obra. 

1.5.2.​ Responsabilitat del contractista 
Si per no complir les condicions del present Plec es rebutgessin els materials incorporats, el 

Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres que compleixin les prescripcions establertes, 

sense que per allò tingui dret a un nou preu. 

L’acceptació dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat dels 

mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres, sense perjudici de 

la responsabilitat derivada, segons la normativa vigent, per possibles vicis ocults d’execució. 

1.5.3.​ Assaigs 
El Contractista desenvoluparà un Pla de Control de Qualitat presentant, a l’inici dels treballs, 

una relació valorada dels assaigs que durà a terme seguint el contingut del present Plec i de tot 

allò que en l’annex corresponent del Projecte fa referència al tema. 

Per a cadascun dels treballs programats, s’establirà una divisió en parts que sigui congruent 

amb l’estructuració del Projecte i el més simple possible, però amb el detall necessari i suficient 

per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment del control de qualitat de l’obra 

(referència de la documentació d’informació i constància, control geomètric, proves de 

verificació, establiment de lots de control estadístic, etc.). 

El cost d’aquest Pla de Control s’entén inclòs proporcionalment en cadascun dels preus del 

quadre de preus del Projecte fins la quantitat màxima establerta en Contracte, per la qual cosa 

no seran objecte d’abonament independent els increments que es derivin de l'execució de les 

obres. 

La classe, tipus i número d’assaigs a realitzar per a l’aprovació de les característiques dels 

materials quedarà establert en aquest Pla i serà aprovat per Direcció d’Obra. 

Un cop definides les característiques dels materials, la qualitat dels mateixos serà controlada 

periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, el tipus i freqüència dels quals 

serà establert per Direcció d’Obra. 

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material 

necessàries per a efectuar tots els exàmens o assaigs que ordeni Direcció d’Obra per a 

l’acceptació de les procedències i el control periòdic de la qualitat dels materials i de l’execució 

de l’obra. 

La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l’assaig a realitzar o bé, si no 

existeixen, segons el que estableixi Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat 

dels materials i de l’execució de l’obra. 

El Contractista podrà presenciar el desenvolupament dels assaigs, anàlisis i proves que ordeni 

Direcció d’Obra, bé personalment o bé delegant en una altra persona. Serà la seva obligació 

avisar a Direcció d’Obra dels aplecs dels materials que pretengui utilitzar amb temps suficient 

per que puguin ser programats els assaigs adients. 

En el cas que els resultats dels assaigs fossin desfavorables, Direcció d’Obra podrà escollir 

entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat del material 

que s’examina (amb un mínim de dos determinacions per resultat deficient) i, a la vista de les 

dades dels nous assaigs, decidir sobre l’acceptació total o parcial del material o el seu rebuig. 

Tots els materials que hagin estat rebutjats seran retirats de l’obra immediatament. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per Direcció d’Obra 

podrà ser considerat com defectuós. 

Les diferents unitats d'obra realitzades no es consideraran acceptades, completament 

acabades i en condicions de poder ser certificades fins que no es disposi dels resultats del 

control de qualitat ordenat sobre la partida corresponent i dels documents d'idoneïtat i 

d'homologació en origen dels materials, components o equips incorporats. 

1.5.4.​ Aplecs 
Tots els materials s’emmagatzemaran de forma que s’asseguri el manteniment de les seves 

característiques i propietats pel seu ús en l’obra i de manera que es faciliti la seva inspecció i, si 

procedeix, el seu amidament. 

Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes adequades,  

obertes o edificis provisionals per a la protecció dels materials que així ho requereixen. 

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús per Direcció d’Obra, que 

podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels resultats obtinguts al 

llarg de l’execució dels treballs. 
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1.6.​ UNITATS D’OBRA I PROCESSOS D’EXECUCIÓ 
1.6.1.​ Condicions generals 

El Contractista emprarà els sistemes d’execució d’obra i d’instal·lació d’equips que ofereixin les 

màximes garanties de seguretat, no tan sols els que redueixin al mínim la possibilitat 

d’accidents, sinó també els danys a propietats, construccions i serveis existents. 

Per aquest motiu, qualsevol procés de treball, abans d'emprar-se, haurà de proposar-se a 

Direcció d’Obra, sense l’autorització de la qual dit procediment no podrà ésser utilitzat. 

En particular es tindrà en compte que les propietats i característiques dels components bàsics 

previstos en Projecte s’han definit considerant un període de vida útil de l’obra de 50 anys, 

condició que haurà de tenir pressent el Contractista tant en els materials i equips a incorporar, 

com en els sistemes de construcció a adoptar, redactant al final dels treballs un “Pla d'Ús i 

Manteniment” recollint les actuacions a programar en el temps per garantir aquesta vida útil. 

El Contractista farà compatibles els seus treballs amb les condicions d’ocupació fixades i, si fos 

precís, limitant-se a efectuar certes activitats en hores nocturnes i en aquest cas condicionants 

a les restriccions imposades per les Ordenances Municipals. 

És responsabilitat del Contractista la conservació de totes les obres i per tant, la reparació o 

reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 

reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 

expressament a les ordres que rebi de Direcció d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista 

l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells que 

s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb el 

període de garantia. 

Un cop finalitzades les obres i fets satisfactòriament els controls i assaigs de qualitat ordenats, 

s’iniciarà el període de proves amb tots els equips i instal·lacions incloses en el Projecte, en 

servei. El termini d’aquestes proves no serà inferior a un mes de funcionament continuat de tota 

la instal·lació sense l’aparició de cap fallida o anomalia que paralitzi, total o parcialment, el seu 

servei. El termini de proves tornarà a començar tantes vegades com es presentin en aquestes 

fallides o anomalies. 

En finalitzar el termini fixat, el Contractista podrà sol·licitar la Recepció de les obres. 

 

 

1.6.2.​ Condicions de treball 
Tractant-se d’una actuació urbana, l’execució de l’obra pot realitzar-se simultàniament amb 

altres treballs en la zona. En cas d’interferència entre més d’un Contractista decidirà Direcció 

d’Obra l’ordre de prioritat. 

En conseqüència el Contractista adaptarà, sense cost addicional, el seu programa de treballs, 

els seus processos d’execució i les seves condicions d’obra, a la possible participació d’altres 

empreses en activitats distintes a les contractades, de forma simultània durant el 

desenvolupament del Projecte. 

De la mateixa forma no es podrà exigir sobrecost pel fet que s’hagin de mantenir en servei de 

forma provisional, tant per al pas de vehicles com de persones, certes zones de l’obra. 

Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda i fins i tot en 

festiu, com a conseqüència de la circulació de vehicles, per raons de seguretat dels equips i de 

les persones o pels motius anteriorment indicats, el Contractista no tindrà dret a cap 

indemnització especial, perquè aquest sobrecost està inclòs en els preus unitaris ja que és 

intrínsec al tipus d’obra al que es refereix. 

1.6.3.​ Proves de servei 
Es defineix com a prova de càrrega o de servei al conjunt d’operacions de control destinades a 

comprovar l’adequada concepció, estabilitat i bon funcionament de una part de l’obra. 

No es procedirà a la realització d'una prova fins després d’haver comprovat que el element a 

assajat ha assolit la resistència o les característiques especificades en Projecte. 

Durant el desenvolupament de la prova seran adoptades les precaucions necessàries per a 

evitar possibles accidents. En cas que aparegui cap defecte que Direcció d’Obra consideri 

perillós, s’estudiaran les seves causes i seran adoptades les mesures que es consideri 

oportunes. 

Un cop finalitzada la prova es redactarà un acta en la que, a més de les observacions que 

consideri oportunes Direcció d’Obra, s’inclourà la descripció de l’assaig, aparells de mesura, 

punts de referència, protocol de prova aplicat i resultats obtinguts. 

1.6.4.​ Documentació acreditativa de l’execució de l’obra 
De tota la documentació, acreditacions i legalitzacions que s’indiquen a continuació, el 

Contractista farà entrega abans de la finalització de l’obra contractada, de la corresponent a les 

activitats, instal·lacions i treballs realitzats pel mateix o subcontractats sota la seva 

responsabilitat dins del Projecte, amb l'abast que es concreta seguidament. 
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1.​ Documentació acreditativa conforme els productes susceptibles a estar sotmesos sota 

el marcatge CE ho són i s’han realitzat els controls i comprovacions que el marcatge li 

exigeix. 

2.​ Memòries de càlcul de l'obra civil i de les instal·lacions, amb els valors tal i com han 

estat executats i els resultats dels assajos realitzats sobre l’obra realment construïda. 

3.​ Plànols reproduïbles acotats de l’obra acabada actualitzada tant de l'obra civil com de 

les instal·lacions (“As Built”). 

4.​ Memòria descriptiva del funcionament dels equips instal·lats, amb relació de 

característiques i normes de qualitat exigibles a tots els materials, components i 

sistemes i relació dels industrials contractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 

5.​ “Pla d’Us i Manteniment”, amb relació de les proves requerides per a aquest 

manteniment.  

6.​ Dels serveis existents o desplaçats, documentació escrita i gràfica, amb referència 

expressa de les servituds o interferències amb l’obra construïda. 

Per últim es facilitarà tota aquella informació que pugui ser susceptible de ser requerida en 

qualsevol moment segons la reglamentació vigent al termini de l’execució de l’obra. 

1.6.5.​ Facultats de la propietat 
La Propietat està facultada per a efectuar la inspecció i seguiment dels treballs del Contractista 

a fi d’aixecar els corresponents informes a Direcció d’Obra, referits a qualsevol irregularitat o 

defecte que pogués aparèixer en els materials o instal·lacions que s’estiguin realitzant. 

Especialment participarà durant el desenvolupament de les proves de final d’obra, indicant les 

anomalies observades que hauran de ser immediatament corregides pel Contractista en els 

terminis establerts per Direcció d’Obra. 

1.6.6.​ Execució d’unitats d’obra no definides 

Estiguin o no definides expressament als Plànols, el Projecte inclou la realització de totes 

aquelles unitats necessàries per al compliment del seu objecte. 

L’execució d’unitats d’obra que no estiguin explícitament especificades al present Plec de 

Condicions, es farà d'acord amb l’establert per aquestes en la normativa vigent o, al seu 

defecte, amb el que ordeni Direcció d’Obra dins de la bona pràctica per obres similars. 

En el cas que calgui introduir modificacions al Projecte, Direcció d’Obra redactarà l’oportuna 

proposta integrada pels documents que justifiquen, descriguin i valorin la proposta. L’aprovació 

per la Propietat requerirà la prèvia audiència al Contractista i la fiscalització en el seu cas de la 

major despesa. Un cop autoritzada l’esmentada modificació, Direcció d’Obra lliurarà al 

Contractista còpia de l’expedient justificatiu. 

1.7.​ AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS​  
1.7.1.​ Condicions generals 

Si el Contractista executés una quantitat més gran de qualsevol classe d’obra que la 

corresponent a les formes i mesures que figuren en Plànols o les seves reformes autoritzades, 

ja sigui degut a efectuar malament la unitat, per error, per la seva conveniència, per alguna 

causa imprevista o per qualsevol altre motiu, no li serà d’abonament aquell excés d’obra. Si a 

judici de Direcció d’Obra l’esmentat excés resultés perjudicial, el Contractista tindrà l’obligació 

d’enderrocar l’obra fent front a totes les despeses originades i fer-la de nou amb les degudes 

dimensions. En cas que es tracti d’un augment excessiu que no pugui esmenar-se amb la 

demolició de l’executat, el Contractista quedarà obligat a corregir el defecte d’acord amb les 

normes que dicti Direcció d’Obra, sense dret a exigir indemnització alguna pels treballs que 

això comporti. 

De la mateixa forma, si el Contractista durant l’execució d’alguna part de l’obra fes mal bé altres 

preexistents, realitzats pel mateix o per altre Contractista, haurà de reposar-les al seu estat 

inicial sense cap recàrrec i seguint les instruccions de Direcció d’Obra. 

És responsabilitat del Contractista la conservació de totes les obres i per tant, la reparació o 

reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 

reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 

expressament a les ordres que rebi de Direcció d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista 

l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells que 

s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb el 

període de garantia. 

1.7.2.​ Abonament de l’obra 
La descripció de les operacions i materials precisos per executar cada unitat d’obra que s’indica 

als diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, al cas de que 

existeixi, no és exhaustiva si no enunciativa, per la millor comprensió dels conceptes que estan 

compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o materials distints o no 

relacionats, però imprescindibles per executar la unitat, es consideraran inclosos als preus del 

Contracte. 
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Així mateix tots els materials i elements necessaris o complementaris pel correcte acabat de 

l’obra, encara que no figurin als documents contractuals, si es consideren convenients a judici 

de Direcció d’Obra, s’hauran d’executar sense ser motiu de sobrepreu. 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de Direcció d’Obra, emprés materials de més acurada 

preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una classe de fàbrica 

per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions qualsevol part de 

les obres o, en general, introdueixi en aquesta i sense demanar-se’l, qualsevol altra modificació 

que sigui beneficiosa a judici de Direcció d’Obra, no tindrà dret, malgrat això, més que a 

l’abonament del que pugues correspondre-li al cas que hagués construït l’obra amb estricta 

subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

De la mateixa forma el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o nou preu pels canvis o 

modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del 

replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el Projecte, ja sigui per 

adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir amb les condicions del present Plec de 

Condicions o per qualsevol altre motiu. 

Si com conseqüència d’aquest replanteig in situ resultés un altre amidament de la unitat d’obra, 

s’aplicarà aquest últim amb independència de qualsevol criteri anterior, ja que la manera de 

mesurar que s’inclou en l’estat d’amidaments del Projecte no constitueix per si mateixa un criteri 

d’abonament de la unitat. 

Les unitats d’obra es mesuraran sempre sobre Plànol, tenint en compte la consideració de que 

en totes les unitats d’obra s’entén que inclouen sempre el subministrament, manipulació i ús de 

tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, així com les despeses de 

maquinària, mà d’obra, elements accessoris, transport, eines, mides de seguretat i tota classe 

d’operacions directes o incidentals que es precisin per a deixar la unitat totalment acabada. 

Tots els preus unitaris definits són únics, fixos, tancats i vàlids amb independència del volum de 

la unitat sotmesa a amidament. 

Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haurà 

de situar en els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions adequades, l’ús de 

les quals haurà d’anar precedit de la corresponent aprovació. 

Preus contradictoris 

Quan es precisi ampliar materials o executar unitats d’obra que no figurin als Quadres de Preus 

del Projecte, es redactaran nous preus contradictòriament, fent constar si suposen major 

despesa o no al conjunt de l’obra. El càlcul dels nous preus es basarà, en quant resulti 

d’aplicació, en els preus simples de la descomposició dels Preus del Contracte i, en qualsevol 

cas, en les despeses que corresponguessin a la data de contractació de l’obra i mai a la 

d’execució dels treballs a què es refereixen. 

Partides alçades 

Quan en el Pressupost s’indica Partida Alçada (PA), s’entén que es pagarà la totalitat de 

l'import que hi figura, una vegada que la unitat d’obra hagi estat totalment executada i acabada, 

amb independència de les dificultats reals de la seva execució. Es a dir, que la partida és de 

pagament íntegre i per tant, no serà precís que el Contractista justifiqui les despeses hagudes 

ni, d’altra banda, s’acceptarà cap justificació per a incrementar el seu import. Si la Partida 

Alçada fos "a justificar", el Contractista vindrà obligat a subministrar quanta documentació 

cregui necessària Direcció d’Obra per a justificar l'import dels treballs a que es refereix la 

partida, que pot ésser de pagament parcial. 

Les Partides Alçades "a justificar" s’abonaran els preus de Projecte o si fos el cas als 

contradictòriament degudament acceptats, segons les seves condicions i el resultat dels 

amidaments corresponents. 

1.7.3.​ Altres despeses per compte del contractista 
Seran per compte del Contractista, sempre que al Contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses, 

●​ Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres, 

excepte les corresponents a les expropiacions previstes. 

●​ Les despeses derivades de la disposició i manteniment durant tota l’execució de l’obra 

de les precaucions i proteccions necessàries per assolir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les instal·lacions pròximes i a la pròpia obra, d’acord amb el 

que sobre el particular pugui establir Direcció d’Obra. 

●​ Les despeses de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions fixes d’obra, 

tanques, cartells anunciadors, oficines, allotjaments, magatzems, elements de 

senyalització, il·luminació i altres recursos que siguin precisos per proporcionar 

seguretat a les obres. 

●​ Les despeses derivades de la perfecta senyalització i vigilància de l’obra i els treballs 

provisionals pel desviament de la circulació de persones o vehicles, inclòs l’establiment, 

millora i conservació dels accessos a edificis, dependències i altres usos que es vegin 

afectats durant l’execució l’obra. 
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●​ Les despeses de instal·lació, equipament i manteniment d’una caseta d’obra o local 

d’oficina a disposició de Direcció d’Obra, amb espai per una sala de reunions. 

●​ Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses provisionals 

d’aigua i energia elèctrica i els seus consums. 

●​ Les obres necessàries per garantir un enllumenat mínim en tota l’obra. 

●​ Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 

conservació dels desguassos provisionals i la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

●​ Les despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les qui 

comporti llur utilització i transport. 

●​ Les despeses de protecció dels aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany, 

inundació o incendi, complint els requisits vigents per l’emmagatzematge de carburants. 

●​ Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la contractació 

dels segurs que cobren aquesta responsabilitat. 

●​ Les activitats de replanteig, topografia, inspecció o comprovació necessàries, a l’inici 

dels treballs per a la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i 

verificació de les obres realitzades. 

●​ La formulació dels Plànols detallats de replanteig i construcció (tant de l’obra civil com 

de les instal·lacions i arquitectura), la documentació de les modificacions que proposi i el 

Projecte final de l’obra, “As Built”. 

●​ La presentació de mostres i l’execució de proves de validació i cales de reconeixement. 

●​ Les despeses relatives a la gestió, formulació, seguiment i tramitació amb els laboratoris 

de control del “Pla de Control de Qualitat” de l’obra, així com els costos de les proves i 

assaigs dels materials o elements que intervinguin fins la quantitat màxima establerta en 

Contracte. 

●​ Les despeses relatives a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 

derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per 

Direcció d’Obra. 

●​ Les despeses que es derivin de la gestió i tramitació amb les companyies 

corresponents, tant dels serveis afectats i el seu desviament, com de les escomeses 

definitives de l’obra fins la seva total legalització. 

●​ Les despeses corresponents a l’execució de treballs en jornada nocturna o reduïda i fins 

i tot en festiu, per actuacions que es precisen segons Direcció d’Obra. 

●​ Les despeses d’evacuació dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i postes de manifest pels assaigs i proves i el cost d’aquestes últimes. 

●​ Les despeses de neteja i d’evacuació de runes i materials inservibles a l’inici de les 

obres i les del seu manteniment i conservació durant tota l’execució dels treballs. 

●​ Les despeses de retirada de les instal·lacions, útils, materials i neteja general de l’obra 

quan finalitzin completament els treballs. 
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2.​ CAPÍTOL II - CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
I L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

2.1.​ TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
2.1.1.​ Fresatge de paviment asfàltic 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball, detecció dinstal.lacions 

- Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar 

- Fresat del paviment en una o varies passades, carregant directament el material al camió 

- Talls i acabats de tapes i reixes 

- Neteja de pols i àrids de la zona tractada 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camió per facilitar el seu 

transport a la planta de reciclatge 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- Condicions del procés d'execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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2.1.2.​ Tall amb disc de paviment per marcar límit demolició 
1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb màquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- Condicions del procés d'execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

2.1.3.​ Retirada d’equipaments fixos 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega 

de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió. 

- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i 

mecànics i carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 

materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

2.- Condicions del procés d'execució 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 

grues, cistelles, etc. 

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 

en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL: 

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, 

amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES: 

m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.4.​ Enderrocs 
S’entén per demolició o enderroc l’operació d’eliminació de totes les construccions o elements 

com estructures, murs, soleres, cimentacions, canalitzacions i instal·lacions soterrades, etc. 

que, situats dins de les zones marcades, obstaculitzen la realització de les obres o que sigui 

necessari fer desaparèixer per a donar com acabada l’execució d’aquestes. 

El mètode de demolició serà de lliure elecció del Contractista, prèvia l’aprovació de Direcció 

d’Obra. 

La utilització d’explosius restarà no obstant això condicionat a l’obtenció del permís de l’autoritat 

competent amb jurisdicció en la zona de les obres. 

L’execució dels enderrocs inclou les operacions següents, 

●​ Apuntalament previ 

●​ Trencament i tall d’armadures 

●​ Trossejat i retirada d’elements metàl·lics 

●​ Abassegament dels materials 

●​ Càrrega i transport a l’abocador 

●​ Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per assolir 

unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a construccions pròximes i a la pròpia 

obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni Direcció d’Obra, qui designarà els elements 

que s’hagin de conservar intactes. 

La zona afectada per la demolició se senyalitzarà convenientment; estarà rodejada d’una tanca, 

reixat o lona d’altura no menor de dos metres (2 m). Les tanques se situaran a una distancia no 

menor d’un coma cinc metres (1,5 m). Quan dificultin el pas, es disposarà a tot la llargària del 

tancament llums grogues, a distància no major de deu metres (10 m) i en les cantonades. 

S’evitarà la formació de pols, regant convenientment les parts que s’hagin de demolir i carregar, 

però de manera adequada per no formar fang. 

El mètode de demolició utilitzat complirà la normativa relativa a producció de sorolls i 

vibracions, per això si fos necessari es prendran dades de soroll i vibracions abans de l’inici de 

l’enderroc. 

S’avisarà a Direcció d’Obra i se suspendran els treballs en cas de circumstàncies imprevistes 

(terrenys inundats, olor de gas, etc.) o quan la demolició pugui afectar a construccions veïnes. 

L’enderrocament inclourà el subministrament i emprament de tota la maquinària i mà d’obra 

necessària, així com quantes operacions calguin per a la perfecta execució de la unitat. 

Els productes resultants seran portats pel Contractista a l'abocador que li sigui més favorable, a 

excepció d'aquells casos en què Direcció d’Obra consideri que el material és aprofitable i ordeni 

que siguin traslladats al magatzem que determini. 

El Contractista no podrà abocar el material procedent de l’obra sense que prèviament estigui 

aprovat l’abocador per Direcció d’Obra i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

2.1.5.​ Desviament de serveis 
El Contractista haurà d’obtenir de les companyies subministradores (aigua, llum, gas, telèfon, 

etc.) els corresponents permisos i la inspecció dels diferents zeladors o inspectors que donin el 

vist i plau als treballs que hagi d’efectuar-se, sent al seu càrrec les sancions a qui doni lloc el no 

compliment de les instruccions rebudes. 

Quan l’obra civil sigui realitzada pel Contractista directament, aquest la farà amb la màxima 

celeritat per no produir retard en l’obra. Recavarà l’aprovació de les companyies, sense la qual 

no podrà ser acceptada per Direcció d’Obra. 
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2.1.6.​ Desmuntatges i retirades 
Els desmuntatges fan referència a la retirada de tots els elements definits com a recuperar per 

al seu aprofitament o posterior instal·lació i inclouen la classificació dels materials, la càrrega, 

transport a acopi i conservació en l'interior de l'obra o lloc autoritzat de les peces aprofitables i 

la càrrega dels elements inservibles sobre camió o contenidor. 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per a no 

danyar les peces desmuntades i per assolir unes condicions de seguretat suficient i evitar 

danys a construccions pròximes i a la pròpia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni 

Direcció d’Obra, qui designarà els elements que s’hagin de conservar intactes. 

Els treballs inclouen el subministrament i emprament de tots els materials, maquinària, mitjans 

auxiliars i mà d’obra que es precisi, així com quantes operacions accessòries calguin per a la 

perfecta execució de la unitat. 

2.1.7.​ Demolicions de paviments i bases 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on 

es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 

plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 

materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 

en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 

d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 

plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 

en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- Condicions del procés d'execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 

2.1.8.​ Disposició de residus instal·lació autoritzada 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 

170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de 

residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- Condicions del procés d'execució 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 

DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

 

 

2.2.​ MOVIMENT DE TERRES 
2.2.1.​ Excavacions 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a realitzar les excavacions a cel obert, en 

desmunt, entre pantalles, en rasa o pou, de les zones on s’han d’assentar les obres i la càrrega 

i transport dels materials resultants a abocador o lloc d’utilització. 

Als efectes de classificació de l’excavació únicament es considerarà un sol tipus de terreny, és 

a dir, terreny sense classificar que compren l'esbrossada prèvia (retirada d’arbres, plantes, 

arrels, runes o qualsevol altre material) i l’excavació en terra (inclòs en reblerts, abocaments, 

terra vegetal, etc.) i/o roca. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents, 

●​ Tall previ dels talussos 

●​ Perforació del terreny, col·locació d’explosius i voladures en cas que fos necessari 

●​ Excavació per fases, sense classificar, inclòs roca 

●​ Demolició de soleres, murets, serveis anul·lats o altres elements existents 

●​ Esgotament i evacuació de les aigües 

●​ Càrrega i transport a l’abocador o lloc d’utilització 

●​ Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador 

●​ Operacions necessàries per a garantir la seguretat 

●​ Construcció i manteniment dels accessos 

●​ Retirada de les rampes provisionals 

S’entén per excavació a cel obert o en desmunt (inclòs sota forjat o llosa), l’excavació que es 

realitza sota la superfície del terreny i a partir d’aquesta, a la qual les dimensions en planta són 

superiors en llargada i amplada als tres metres (3 m). En cas contrari l’excavació es 

considerarà en rasa o pou. 

En les excavacions entre pantalles, l’execució es farà per fases iniciant-se sempre pel seu 

perímetre en una banda de 3,5 m fins descobrir les juntes entre pantalles i comprovar el seu 

estat. 

El Contractista notificarà a Direcció d’Obra, amb l’antelació suficient, el començament de 

qualsevol excavació a fi que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny. 

Una vegada fet el replanteig, l’excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en 

els 

Plànols o replanteigs i fins obtenir una superfície ferma i neta. No obstant això, Direcció d’Obra 

podrà modificar aquesta profunditat si, segons les condicions del terreny, s’estimés necessari a 

fi d’assegurar un recolzament o una fonamentació satisfactòria. 
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Les excavacions en les quals puguin esperar-se problemes d’inestabilitat o lliscaments, 

s’executaran per trams alternes, col·locant les entivacions que es precisin prèvia aprovació per 

part de Direcció d’Obra. 

Si durant el desenvolupament dels treballs apareguessin filtracions d’aigua motivades per 

qualsevol causa, s’aplicaran les mesures que s’ordenen, considerant-se aquestes incloses en 

el preu de l’excavació. 

Totes les superfícies d’execució hauran d’ésser periòdicament controlades i les zones de 

terreny que apareguin inestables durant i al final de les excavacions, hauran d’ésser remogudes 

o fixades amb la disposició de xarxes d’estabilització. El preu d’execució compren la formació, 

allisada i manteniment dels talussos de l’excavació. 

El Contractista adoptarà totes les precaucions possibles i farà servir els mètodes més 

convenients per a evitar sobre-excavacions. 

La tolerància de la superfície final d’execució es fixa en més-menys cinc centímetres (5 cm) 

respecte a les línies que figuren als Plànols del Projecte. 

Totes les excavacions que puguin restar fora d’aquesta tolerància seran responsabilitat del 

Contractista, que haurà de completar l’execució si manca o emplenar-la amb materials 

adequats, aprovats per Direcció d’Obra, si existeix un excés, sense cap pagament addicional 

sobre la línia teòrica. Quan la sobre-excavació es produeix en una zona destinada a estar en 

contacte amb formigó, s’emplenarà amb formigó i de la mateixa qualitat que per al replè. 

2.2.2.​ Terraplens i reblerts 
Les unitats corresponents comprenen l’escarificat i compactació a cel obert, en desmunt, entre 

pantalles, en rasa o pou del terreny natural i l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 

mitjans auxiliars per al material procedent de les excavacions. En el cas de terraplens formats 

per materials provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d’extracció, selecció de 

material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’emprament, escarificat i compactació 

del terreny i l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

Les operacions previstes són les següents, 

●​ Preparació, refí i compactació de la superfície d’assentament 

●​ Excavació, càrrega i transport dels materials 

●​ Extensió, reg i compactació del material en tongades 

●​ Acabament de l’esplanada i allisada de talussos 

L’execució de les obres es farà segons les especificacions dels art. 330, 331 i 332 del PG-3. 

 

Un cop preparat el fonament del terraplè o reblert, es procedirà a la construcció del nucli del 

mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes en l’article corresponent 

del present Plec, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i 

sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. Amb els 50 cm 

superiors de coronació se seguirà en la seva execució el mateix criteri que en el nucli. 

El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït (sempre menor de 30 cm) perquè amb 

els medis disponibles s’obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà la que 

segueixi fins que l’esmentada tongada no es trobi en condicions. 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessari. El contingut 

òptim d’humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les normes d’assaig del 

“Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (NLT)”. 

En el cas que fos precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que la humectació 

dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95 % de la 

humitat òptima de l’assaig proctor modificat. 

A efectes de compactació es tindran en compte les següents condicions, 

●​ La preparació de la base del terraplenat i el seu fonament es compactaran al noranta 

per cent (95 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig proctor modificat. 

●​ El nucli es compactarà al noranta-cinc per cent (95 %) de la màxima densitat obtinguda 

a l’assaig proctor modificat. 

●​ La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors, es compactarà al 

norantavuit per cent (98 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig proctor modificat 

i tindrà un índex C.B.R. > 20. L’esplanada complirà amb la categoria E-3. 

Durant l’execució s’efectuarà cada 2.000 m3 un assaig proctor modificat, una determinació del 

límit líquid i de l’índex de plasticitat i una anàlisi granulomètric i cada 5.000 m3 un assaig C.B.R. 

i un de contingut en matèria orgànica. 

A l’esplanada s’exigirà una compactació del 100 % del proctor modificat amb una tolerància de 

dos punts sobre deu que podran baixar fins el 98 %. 

La humitat de la capa no haurà d’excedir en dos punts a la humitat òptima del proctor modificat 

del material utilitzat. 

En els reblerts amb materials de gra gruixut, l’espessor de les tongades podrà ampliar-se fins 

als 45 cm i el control de compactació es realitzarà topogràficament amb plaques d'assentament 

disposades com màxim cada 50 m². 
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Es realitzaran plaques de càrrega de diàmetre 60 cm (NLT 357/98) fins a 2,5 kp/cm2; el mòdul 

elàstic E2 serà superior a 1.200 kp/cm2, con un grau de compactació definit per un k < 2,2. 

Es controlaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m i en aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ample i la pendent de la secció transversal; les cotes dels perfils no podran diferir 

dels teòrics en més de 20 mm en cada punt. 

Respecte de l’allisada i anivellació dels talussos resultants de l’actuació projectada, comprendrà 

totes les operacions necessàries per a aconseguir el seu acabat geomètric, tant dels talussos 

dels terraplens i pedraplens, com dels que es derivin dels desmunts realitzats. 

S’eliminarà de la superfície qualsevol material tou, inadequat o inestable, que no es pugui 

compactar degudament o no serveixi a les fins previstes. Els buits resultants s'emplenaran amb 

materials adequats, d'acord amb les indicacions de Direcció d'Obra. En cas de produir-se un 

lliscament o procés d'inestabilitat, es retirarà i substituirà el material afectat i es repararà el dany 

produït. La superfície de contacte entre el material substituït i el romanent en el talús, 

es perfilarà de manera que posteriorment quedi impedit el desenvolupament d'inestabilitats a 

favor del pendent. 

L'acabat dels talussos serà suau, uniforme, sense irregularitats i totalment adaptat a la 

superfície del terreny i de l’explanada, sense grans contrastos, ajustant-se al Projecte i 

procurant evitar danys a la vegetació existent, per a això es faran els acords que es precisen i 

una vegada executats, es mantindran en perfecte estat fins a la recepció de les obres, tant pel 

que fa als aspectes funcionals com als estètics. 

2.2.3.​ Materials per a terraplens i reblerts 
Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran sòls o terres locals procedents de les 

excavacions realitzades o de préstecs autoritzats per Direcció d’Obra. 

No contindran elements de grandària superior a vuit centímetres (8 cm) i la fracció retinguda pel 

tamís UNE 0,080 serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. El seu límit líquid serà 

menor de quaranta (LL < 40). La densitat màxima corresponent a l’assaig proctor normal no 

serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1.750 kg/dm3) i el 

seu índex C.B.R. serà superior a deu (10), amb un inflament en dit assaig menor del dos per 

cent (2 %). El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’un per cent (1 %). 

Per a la coronació dels terraplens i reblerts, en els 50 cm superiors, es faran servir materials 

seleccionats (art. 330 del PG-3) amb un C.B.R. ³ 20, definit segons la norma NLT-111/78. 

Els materials a utilitzar per a pedraplens i esculleres consistiran en fragments de roca nets, 

densos i durables amb procedència de pedreres proposades pel Contractista i aprovades per 

Direcció d’Obra. 

Totes les roques hauran de presentar un coeficient de desgast de Los Angeles inferior a 35 i un 

pes específic en condicions saturades amb superfície seca no més petit de 2,65 t/m3. El pes 

del material serà el definit en els Plànols i la seva qualitat acomplirà les especificacions de l’art. 

331 del PG-3. 

També podran emprar-se per al reblert de zones de saneig, materials petris de gra gruixut 

d'aportació, front de cantera, amb grandària màxima de l'àrid 20 cm i demés característiques 

segons l’art. 331 del PG-3. 

Els materials granulars per a reblerts localitzats en rases, extradós d’obres de fàbrica o 

qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu ús, seran àrids naturals o provinents de 

matxuqueix i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 

La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els requeriments 

establerts en l’article 421.2 del PG-3. El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, superior a 

quaranta mil·límetres (40 mm), tamís UNE 40 i el tant per cent en pes acumulat pel tamís UNE 

0,080 no superarà el cinc per cent (5 %). El material no serà plàstic i el seu equivalent de sorra 

serà superior a trenta (30). El coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per l’assaig 

de Los Angeles segons norma NLT-149/72, serà inferior a quaranta (40). 

2.2.4.​ Excavació de rasa i pou 
1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on 

es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 

plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                 
25 
 

A
pr

ov
at

 p
er

 la
 J

un
ta

 d
e 

G
ov

er
n 

Lo
ca

l e
n 

se
ss

ió
 o

rd
in

àr
ia

 d
e 

da
ta

 9
 d

e 
ju

lio
l d

e 
20

25
.

https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b


PÀGINA: 220 de 288    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 26/09/2025 09:15
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte
NOM: PROJECT POMO Repavimentacio_Lluís_Pascual_Roca_signat
UNITAT: Servei d'Espai Públic i Mobilitat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002023412
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: N801/2025/000212, X116/2025/000002
SIGNATURES
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:35
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:38
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:40
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:41
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:44
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 09/05/2025 10:36
Secretaria General: 10/07/2025 10:13

​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​          
POMO DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLUÍS PASCUAL ROCA, ENTRE EL C. JAUME I I C. ANSELM CLAVÉ, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 

en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 

d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 

plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 

en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra 

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 

a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- Condicions del procés d'execució 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que 

es pugui formigonar la capa de neteja. 
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 

tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 

por el Real Decreto 314/2006. 

2.2.5.​ Repàs i piconatge de rasa, esplanada o caixa de paviment 
1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
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L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 

d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 

2.- Condicions del procés d'execució 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

2.3.​ OBRES DE FORMIGÓ 
Es defineixen com a obres de formigó, en massa o armat, les cimentacions, soleres, murs i 

estructures en general, en els quals s’empra com a matèria fonamental el formigó, reforçat amb 

armades de barres o perfils que absorbeixen, disposades convenientment, els esforços de 

tracció que el formigó per si sol no podria resistir. 

El formigó en massa tant sols s’utilitzarà per a la formació de murs de gravetat i en reblerts i 

capes de neteja i anivellació. 

2.3.1.​ Materials per a formigons, morters i beurades 
Aigua 
Com a norma general podrà utilitzar-se, tant per a la pastada com per al curat de beurades, 

morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a 

dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdaments o pertorbacions a la presa i resistència 

d’obres semblants a les que es projecten. 

Les característiques de l’aigua a emprar es comprovaran abans de la seva utilització mitjançant 

l’execució de sèries completes d’assaigs segons s’estableix en el Código Estructural. 

Àrid fi 
Es defineix com a àrid fi per a formigons i morters la fracció d’àrid mineral de grossària inferior a 

cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que passa pel tamís UNE 5. 

L’àrid fi serà sorra natural, sorra provenint de picament, una barreja d’ambdós materials o 

d’altres productes, l’ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. Les sorres artificials 

s’obtindran de pedres que tinguin les característiques exigides per a l’àrid gros a emprar en 

formigons. Acompliran, a més, les condicions exigides al Código Estructural.  

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 

l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent a la 

procedència dels mateixos. 

Pel que fa al present Plec, es diferencien dos tipus àrids fins, 

Tipus S: Consistents exclusivament en sorra silícia formada per partícules estables i resistents.  

Tipus T: Provenint de dipòsits naturals d’àrids obtinguts mitjançant picament o per una barreja 

d’ambdós materials. 

Es realitzaran com mínim els següents assaigs per a cada procedència; per cada cinquanta 

metres cúbics (50m3) o fracció d’àrid fi a emprar, 

●​ Un (1) assaig granulomètric 
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●​ Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica 

●​ Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080 

Àrid gros 
Es defineix com a àrid gros per a formigons la fracció d’àrid mineral de grossària superior a cinc 

mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que resta retinguda al tamís UNE 5. 

Com a àrids s’utilitzaran els que provinguin bé de la classificació de graves existents en 

jaciments naturals o bé del picament i trituració de pedres de pedreres, sempre que el seu ús 

hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas l’àrid es composarà d’elements nets, sòlids i 

resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o d’altres matèries estranyes. 

Acompliran, a més, les condicions exigides all Código Estructural. 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 

l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent a la 

procedència dels mateixos. 

Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros a emprar es realitzaran com a mínim 

els següents assaigs, 

●​ Un (1) assaig granulomètric 

●​ Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica 

●​ Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080 

Ciment 
El ciment a emprar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en la “Instrucción para la 

Recepción de Cementos” RC-08, amb tal que sigui d’una categoria no inferior a 32,5 i satisfaci 

les condicions que en dit plec es prescriuen. A més el ciment haurà de ser capaç de 

proporcionar a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec les qualitats 

exigides en el mateix o indicades als Plànols del Projecte. 

Acomplirà així mateix les recomanacions i condicions contingudes al Código Estructural, al Plec 

PG-3 art. 202 i a la norma UNE 80.301. 

El ciment s’emmagatzemarà en lloc ventilat, protegit de la intempèrie i de la humitat, tant del sòl 

com de les parets. 

Es realitzaran aquells assaigs que s’estimin adients. Orientativament es recomana efectuar els 

de presa, estabilitat a l’aigua i resistència del morter normal als set (7) dies, pels mètodes 

d’assaigs indicats a la instrucció RC-08. 

Additius 
El Contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius quan ho consideri oportú per a obtenir 

les característiques exigides a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec, 

justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància afegida en les 

proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de ciment, dosificació, naturalesa 

dels àrids i de l’obra, produeixen l’efecte desitjat sense pertorbar les altres qualitats del formigó, 

morter o beurada ni representar un perill per a les armadures. 

Direcció d’Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i, en qualsevol cas, no es 

podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització. 

Productes de curat 
Es defineixen com a productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen com a 

recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la superfície del 

formigó i conservar la seva superfície, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure durant la presa i el 

període inicial d’enduriment. 

A més del que s’indica al Código Estructural, els productes filmògens o similars que s’utilitzin 

pel curat hauran d’assegurar la total conservació del formigó, formant una pel·lícula contínua 

sobre la seva cara exposada de manera que impossibiliti l’evaporació de l’aigua durant la presa 

i primer enduriment. Haurà de mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia 

d’aplicació. 

No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran de color 

clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admetran sense deteriorar-se un període 

d’emmagatzematge no menys de trenta (30) dies. 

El seu ús estarà expressament autoritzat per Direcció d’Obra. 

Formigons 
Els formigons acompliran les condicions exigides al Código Estructural.  

Quan el formigó hagi d’estar sotmès a la intempèrie, la dosificació de ciment no serà inferior a 

doscents cinquanta quilograms per metre cúbic (250 kg/m3) i quan hagi de posar-se n’obra sota 

aigua la dosificació no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 kg/m3). En 

qualsevol cas es tindran en compte les prescripcions establertes en el Código Estructural 

relatives a la composició dels formigons en funció de les condicions d’exposició ambiental. 

Sempre que, en una mateixa obra, se subministrem ciments de diferent tipus, caldrà tenir 

present tot allò que s’indica a les instruccions, normes i disposicions vigents sobre la 

incompatibilitat de formigons prefabricats amb diferents tipus de conglomerats. 

Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres als Plànols i al present Plec i 

acompliran les prescripcions que per a ells es fixen als mateixos. 

Per al seu emprament als diferents elements de les estructures previstes i d’acord amb la seva 
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resistència característica, determinada segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 83.304, 

s’estableixen els següents tipus de formigons, 

●​ Formigó HRM-20. Per a la seva utilització en reblerts o capes de neteja, protecció i 

anivellament. La resistència característica arribarà com a mínim a dos-cents quiloponds 

per centímetre quadrat (200 kp/cm2). 

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un 100% del 

granulat reciclat (sorra i grava) de formigó. L’àrid reciclat ha de ser rentat, lliure 

d'impureses i filler, amb marcat CE i DAP, procedent de plantes de valorització de 

residus de la construcció o demolició autoritzades per l’ARC. 

●​ Formigó HA-25/B/20/IIa. Per a la seva utilització en fonamentacions i estructures. La 

resistència característica arribarà com a mínim a dos-cents cinquanta quiloponds per 

centímetre quadrat (250 kp/cm2). 

A més del Código Estructural es tindrà present el següent, 

Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de l’article 610.5 del PG-3. Per a cada 

tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada n’obra tingui 

intenció de fer servir el Contractista. 

Direcció d’Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. 

La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel 

Contractista s’obtingui un formigó compacte i homogeni. 

Un cop fixada la dosificació d’un determinat formigó, el Contractista haurà de conservar les 

condicions necessàries d’uniformitat dels materials i del procés d’execució, per tal que es 

mantinguin les característiques exigides o avisar quan les condicions canviïn, per a establir 

noves fórmules de treball. 

Pel que fa a les dosificacions ordenades, no s’admetran d’altres toleràncies que les següents, 

el dos per cent (2 %) per a cadascuna de les granulometries de l’àrid, l’un per cent (1 %) per al 

ciment i l’un per cent (1 %) per a l’aigua. 

Quan les dosificacions dels àrids hagin de fer-se obligatòriament per pes, es revisaran i 

comprovaran amb la freqüència necessària els aparells de mesura i mai a intervals superiors a 

quinze (15) dies. 

Els additius, plastificants, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s’emprin hauran 

de ser aprovats per Direcció d’Obra. 

El Contractista mantindrà els talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas que s’excedeixi la tolerància a l’assentament 

del con d’Abrams per defecte. Direcció d’Obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 

defecte d’assentament o bé podrà autoritzar al Contractista a emprar el superfluidificant sense 

dret a percebre cap abonament. 

Pels formigons preparats el Contractista haurà d’aportar amb antelació suficient a Direcció 

d’Obra i sotmetre a la seva aprovació, la següent documentació, 

●​ Planta de formigonat 

❖​ Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

❖​ Segell o Marca de Qualitat reconeguda a la CEE segons la instrucció EHE-08. 

❖​ Composició de la planta, aplecs de granulats (nombre i capacitat de cadascun); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d’aquest; dispositius 

de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, 

temps de pastada, producció horària i control); magatzems o sitges de ciment 

(nombre i capacitat, origen i forma de transport, marca, tipus i qualitat). 

❖​ Composició del laboratori i assaigs habituals de control dels àrids, ciment, 

additius, aigua i formigó. 

●​ Identificació dels granulats 

❖​ Procedència i assaigs de control. 

●​ Identificació del ciment 

❖​ Procedència i assaigs de recepció. 

●​ Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó 

❖​ Pesos de cada fracció de granulat, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 

granulometries, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada, que necessàriament haurà de disposar de Segell o Marca de Qualitat, 

haurà de permetre el lliure accés de Direcció d’Obra a les seves instal·lacions per la revisió de 

totes les operacions de fabricació i control. 

Els assaigs estadístics de control dels formigons es realitzaran en principi i segons allò prescrit 

a la instrucció EHE-08, a nivell normal. Per als pilars i estructures, el control serà al 100 %. 

Per als formigons de característiques superiors a HA-30, s’exigiran els assaigs previs establerts  

la instrucció EHE-08. 

Morters especials i resines 
En l’obra s’ha previst la utilització de morters i resines sintètiques epoxídiques o de poliuretà 

com a pont d’unió entre formigons diferents i pel tractament, injecció o segellat puntual de 

juntes o fissures estructurals. 
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Els materials epòxi compliran amb les especificacions establertes als articles 615 “Resinas 

Epoxi” i 616 “Morteros y Hormigones Epoxi” del PG-3. 

Les resines de protecció presentaran un gran poder d’impregnació sobre l’acer i d'adherència 

sobre el formigó (mínima 2 Mpa), amb una elevada resistència (mínima 30 Mpa a 7 dies) i 

estaran especialment concebudes com pont d'unió d’elements estructurals o com pel·lícula 

protectora d’armadures 

Les superfícies d’aplicació es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura o 

qualsevol altra substància que impedeixi l'adherència posterior del morter o del formigó i amb 

les armadures exemptes de restes d'oli, greixos o ciment i totalment lliures d'òxids. 

Les resines epòxi d’injecció seran de molt baixa viscositat (màxim 100 mPas a 25 ºC), elevada 

resistència (mínim 50 Mpa a 7 dies) i adherència sobre el formigó (mínima 2,5 Mpa), amb gran 

poder de penetració, per a la injecció a baixa pressió de microfissures i superfícies de contacte. 

Els injectors es col·locaran al portell, secants a la fissura i uniformement distribuïts en les 

superfícies de contacte, cada 20 cm i s'obturaran, així com se segellaran els llavis de la fissura i 

els laterals de les superfícies per a evitar la pèrdua de resina durant el procés d'injecció. Les 

fissures i superfícies verticals s’injectaran de baix a dalt; tan prompte com la resina surti pel 

següent injector o la pressió s'incrementi per sobre de l’establerta, es tancarà el injector inferior 

i es continuarà injectant pel superior i així successivament. Després de 24 hores es podran 

retirar els injectors i continuar amb els treballs de reparació. 

Els morters tixotròpics monocomponents de reparació estructural a base de ciment, àrids de 

granulometria ajustable, resines sintètiques, fum de sílice i reforç amb fibres de poliamida, per a 

espessors d’aplicació de 5 mm fins 80 mm, tindran gran poder d'adherència sobre el formigó 

(mínima 1,5 Mpa) i resistència (30 Mpa a 7 dies), seran de consistència plàstica per a la seva 

aplicació a mà amb paleta o llana fins restituir la massa de formigó perduda, igualant la 

superfície i el voltant amb una tolerància màxima de 3 mm. 

Les superfícies d’aplicació es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura, o 

qualsevol altra substància que impedeixi l'adherència del morter. 

Com productes de segellat s’utilitzaran morters tixotròpics de reparació estructural amb gran 

poder d'adherència sobre el formigó (mínima 2,5 Mpa) i resistència (mínima 30 Mpa a 7 dies), 

de consistència plàstica i especialment concebuts com materials de segellat de juntes i fissures. 

Per a l'ancoratge de barres de reforç s'empraran morters de base epoxídica amb gran poder de 

penetració i adherència (mínima sobre el formigó 2 Mpa i 1,5 Mpa sobre l’acer) i d’elevada 

resistència (mínima 50 Mpa a 7 dies), previstos per a la fixació i l’ancoratge de perns i 

armadures. 

Per últim les resines de poliuretà seran productes monocomponents que al contacte amb 

l’aigua polimeritzen augmentant el seu volum de 6 a 10 vegades. En funció del tractament a 

realitzar s’empraran resines tipus Vandex, Hydraseal o similar de baixa viscositat (120 

centipoise) i elevada adherència (18 kp/cm2) o de viscositat mitjà (1.000 centipoise) i alta 

elongació (220 %). 

El tipus i dosificació de la resina a aplicar en cada cas, depenent del treball previst i de les 

condicions del suport, es decidirà sota el criteri de Direcció d’Obra. 

2.3.2.​ Estructures de formigó 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 

●​ L’estudi i obtenció de la formula per cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per la seva fabricació i col·locació 

●​ La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó 

●​ L’execució i el tractament de les juntes 

●​ La formació de pendents, l’acabat i la seva textura superficial 

●​ La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

●​ Qualsevol treball, maquinaria, material o medi auxiliar que sigui precís per la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra 

El Contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l’obra, que haurà de ser aprovat per Direcció d’Obra. 

En aquest pla es farà constar, 

●​ Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, indicant el seu volum de formigó 

●​ Replanteig dels límits i dels matavius a col·locar 

●​ Forma de tractament de les juntes de formigonat 

●​ Disposició de reserves per al pas de trepants o instal·lacions 

Per a cada unitat s’indicarà, 

●​ Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, canaleta o abocament directe) 

●​ Característiques dels mitjans previstos i dels elements de seguretat 

●​ Vibradors (característiques i nombre, indicant els de recanvi per possible avaria) 

●​ Seqüència del reblert dels motlles 

●​ Mitjans per evitar defectes de formigonat 

●​ Control de qualitat a establir i número de series 

●​ Sistema de curat del formigó 
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Pel transport i posada en obra del formigó s’utilitzaran procediments adequats de tal forma que 

s’asseguri en tot moment que les masses arriben al lloc de col·locació sense experimentar 

variació sensible de les seves característiques ni pèrdua d’homogeneïtat. 

El formigó no s’estendrà fins que no s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’ha 

d’assentar tingui la densitat deguda i les rasants indicades als Plànols, amb les toleràncies 

màximes següents,mesurades amb regle de tres metres, 

●​ paraments vistos ± 2 mm 

●​ paraments ocults ± 3 mm 

En els formigons armats, el formigonat no s’iniciarà fins que no s’obtingui la l’autorització formal 

de Direcció d’Obra dels encofrats i de les armadures col·locades, per la qual cosa el 

Contractista haurà sol·licitat prèviament i amb l’antelació suficient, no menor en ningú cas a 24 

hores, la seva revisió amb la formulació del corresponent part incloent els punts indicats 

anteriorment per a la unitat que es planteja formigonar. 

Des del moment que s’acabi de pastar el formigó fins a la seva posada a l’obra i compactació, 

no haurà de transcórrer més d’una hora i mitja (1 ½). El transport des de la formigonera es 

realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes aprovats que impedeixin tota 

segregació, exsudació, evaporació d’aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. 

En cap cas es tolerarà la col·locació a l’obra de formigons que presentin un inici de presa o 

qualsevol altra alteració. 

El formigó es dipositarà per petites quantitats que vagin cobrint les superfícies que s’omplen, 

sense que es produeixin acumulacions ni disgregacions. S’abocarà des de petites alçades, 

inferiors a un metre i cinquanta centímetres (1,5 m) o amb canalitzacions o conductes adients. 

Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats. El vibrador serà introduït 

sempre verticalment en la massa fresca i es retirarà evitant que es mogui horitzontalment. 

La situació de les juntes de construcció serà autoritzada prèviament per Direcció d’Obra. 

Sempre que s’interrompi el formigonat, qualsevol que sigui el temps de interrupció i abans de 

recomençar el treball, s’adoptaran les disposicions necessàries per aconseguir una perfecta 

unió entre el formigó fresc i el que està endurit. 

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies formigonades exteriors 

contínuament humides mitjançant el reg i la inundació o cobrint-les amb sorra o xarpelleres. 

Tot el procés d’execució i control de les obres de formigó es realitzarà complint amb les 

prescripcions definides a la instrucció EHE-08. 

Les operacions que calguin efectuar per a netejar, enlluir o reparar les superfícies de formigó a 

les quals s’acusin irregularitats dels encofrats o presentin aspectes defectuosos, seran 

executades pel Contractista i al seu càrrec. 

Les superfícies o lloses que han de ser posteriorment pintades i transitables estaran acabades 

amb regle i remolinat mecànic (helicòpter). L’acabat serà molt regular (corresponent a un mínim 

de 5 passades d’helicòpter als forjats i soleres i 3 passades en les zones de rampes i lloses de 

coberta), sense nius ni ressalts i amb poca rugositat (no presentaran diferències de més de 2 

mm respecte a un regle de 3 m recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció). 

Els encofrats de les lloses serà per deixar el formigó vist. 

Les superfícies no transitables que han de ser posteriorment impermeabilitzades estaran 

acabades en les mateixes condicions anteriors, però s’admetrà una rugositat fins a 3 mm de 

diferència respecte al regle de 3 m. 

Als elements prefabricats de formigó pretesat el Contractista presentarà prèviament a 

l’aprovació de Direcció d’Obra un projecte detallat de les peces que es proposi utilitzar, en el 

que s’especificaran les característiques del formigó (tipus de ciment, àrid, fórmula de treball, 

curat, resistència característica, etc.) i de les armadures actives i passives, així com els càlculs 

resistents i els moments flectors màxims. 

No es podran aplegar en obra ni emprar peces si el seu projecte no ha estat acceptat. Els 

representants anomenats per Direcció d’Obra tindran accés i podran comprovar tots els 

processos de fabricació dels esmentats elements prenent les mostres que estimin oportunes. 

Les operacions de maniobra i transport de les peces prefabricades es realitzaran amb la 

màxima cura, mantenint els distintes elements en posició vertical. En cap cas es produiran 

impactes ni sol·licitacions de torsió. En general les bigues es transportaran i emmagatzemaran 

de forma que els punts de suport i direcció dels esforços siguin els mateixos que tindran en la 

seva posició normal en obra. 

De la mateixa forma, en les estructures postesades el Contractista entregarà, abans de l’inici de 

l’obra, el projecte i la documentació completa del tipus de cables que proposa utilitzar i del 

compliment de les prescripcions definides a la instrucció EHE-08, en especial en lo relatiu a 

l’obertura màxima de fissura. 

La resistència al foc de tots els elements estructurals armats serà com a mínim 120 minuts. El 

recobriment de les armadures s’adaptarà a aquesta especificació. 

2.3.3.​ Armadures 
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Es defineixen com a armadures a emprar en el formigó armat el conjunt de barres d’acer que 

es col·loquen a l’interior de la seva massa per tal d’ajudar a aquest a resistir els esforços als 

quals estarà sotmès. 

Com a norma general el Contractista presentarà a Direcció d’Obra per la seva aprovació i amb 

suficient antelació a la seva posada en obra, la proposta d’especejament de les armadures de 

tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i mesures exactes de totes les armadures definides 

als Plànols, indicant clarament el lloc on es produiran els empiulaments i el número i la longitud 

d’aquests. 

Així mateix detallarà les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta posició de les 

barres principals durant el formigonat, estiguin o no reflectides en els Plànols. 

Les armadures inferiors se sustentaran mitjançant separadors de plàstic o de morter de ciment 

de dimensions mínimes en planta 5 x 5 cm i gruix corresponent al recobriment previst. El 

número serà de vuit (8) per metre quadrat i la resistència del morter superior a 250 kp/cm2. 

En les armadures laterals els separadors seran de plàstic i el seu número no inferior a quatre 

(4) per metre quadrat. 

Per als armats en rasa, pantalles i murs enterrats, es disposaran separadors a raó d’un (1) 

cada dos metres quadrats de superfície. 

La col·locació de l’armadura activa en el formigó pretesat o postesat, l’enfilat en el seu cas i 

l’operació de tesat, s’ajustarà a allò especificat a la instrucció EHE-08. 

A més es compliran els següents requisits, 

●​ El Contractista presentarà a Direcció d’Obra per a la seva aprovació i amb suficient 

antelació, el sistema de pretesat/postesat proposat. 

●​ Si l’armadura activa s’enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada, es 

tornarà a comprovar la geometria d’aquesta i la seva estanquitat. 

●​ L’operació de tesat no s’iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 

formigó i amb la preceptiva autorització de Direcció d’Obra. 

●​ Abans de començar les operacions de tesat es comprovarà el calibratge dels gats. 

●​ No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quan no existeixi 

autorització expressa per part de Direcció d’Obra. 

●​ Es prestarà especial atenció per garantir la immobilitat de les beines durant el 

formigonat. A tal efecte cada mig (0,5) metres, almenys, es disposaran els elements 

necessaris per assegurar la fixació de les beines. 

Armadures d’acer corrugat 

S’empraran acers B-500 S amb una càrrega unitària de trencament no menor de cinc-cents 

cinquanta megapascals (550 Mpa) i un límit elàstic major de cinc-cents megapascals (500 

Mpa). 

Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i 

doblegat i les toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits a la instrucció 

EHE-08. 

Direcció d’Obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat emes 

per un laboratori oficial que garanteixi la qualitat de l’acer a utilitzar. 

Les formes, dimensions i tipus d’armadura seran les indicades en els Plànols o al seu defecte 

les que determini Direcció d’Obra. 

Quan així s'indiqui en el propi enunciat de la partida o en els plànols de definició, les barres se 

subministraran en acer galvanitzat o inoxidable, amb la qualitat i el límit elàstic i càrrega unitària 

de trencament establerta. 

Armadures roscades 
Les armadures roscades són barres d’acer corrugat roscat i galvanitzat, que permeten el seu 

empiulament mitjançant maniguets. 

Les barres podran ser d’acer B-500 S o del tipus Titan o Dywidag amb límit elàstic comprès 

entre cinc-cents deu i cinc-cents noranta megapascals (510 Mpa i 590 Mpa) i de diferents 

diàmetres. Els accessoris principals dels sistemes d’unió, femelles i maniguets, compliran el 

que prescriu la instrucció EHE-08 respecte a la resistència i deformabilitat exigida als 

empiulaments. 

Els acers utilitzats com elements d'unió seran també barres roscades, espàrrecs, perns o 

cargols, en general de qualitat 8.8 segons la instrucció d’acer estructural EAE, amb un límit 

elàstic no menor de sis-cents quaranta megapascals (640 Mpa) i una resistència a tracció major 

de vuit-cents megapascals (800 Mpa). 

La unió extrema amb l’estructura es realitzarà amb doble femella i volandera de la mateixa 

qualitat en ambdós extrems. Aquestes femelles asseguraran que no hagi cap lliscament i per 

tant, aniran collades mitjançant clau dinamomètrica. El parell d’apretada s’ajustarà a les 

prescripcions del subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que s’estableix a 

l’article 76.7.1 de l'EAE. 

Armadures tubulars 
S’empraran acers del tipus SP-75 amb càrrega unitària de trencament no menor de set-cents 

vint megapascals (720 Mpa) i un límit elàstic major de quatre-cents vuitanta megapascals (480 

Mpa). 
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També es podran utilitzar acers tipus TM-80, amb un límit elàstic major de cinc-cents seixanta 

megapascals (560 Mpa) i acers tipus S 355-JR. 

Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i les 

toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits a la instrucció EAE. 

Direcció d’Obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat emès 

per un Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat de l’acer proposat. 

Les formes, dimensions i tipus dels tubs seran les indicades en els Plànols o al seu defecte, les 

que determini Direcció d’Obra. 

Els tubs se subministraran en trams rectes i cada lot estarà identificat mitjançant una targeta o 

un procediment anàleg, en la qual figurarà la marca del fabricant, el tipus i el grau de l’acer, el 

diàmetre nominal del tub i un número que permeti identificar la colada. 

Els empiulaments necessaris per aconseguir una armadura de major longitud es faran 

mitjançant maniguets roscats. En qualsevol cas els empiulaments hauran d’ésser capaços de 

transmetre una càrrega al menys igual a la màxima que la corresponent als tubs estructurals 

que uneixen, tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d’acomplir 

amb les següents condicions, 

●​ La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als 

demés elements constitutius de l’estructura, no serà inferior a la suma de les 

resistències nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a 

ancorar. S’admet una tolerància del menys tres per cent (-3 %) com a màxim. 

●​ Seran capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 

milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65 %) 

i el setanta per cent (70 %) de la tensió de trencament a tracció de l’acer de l’armadura. 

●​ Tots els elements que constitueixen els empiulaments hauran de sotmetre’s a un control 

efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i 

mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a més seran capaços d’absorbir, 

sense detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals establertes per a 

les seccions de les armadures. 

●​ Es justificaran i garantiran les característiques dels empiulaments, precisant les 

condicions en què hauran de ser emprats. 

El subministrament i emmagatzematge dels empiulaments es realitzarà adoptant precaucions 

anàlogues a les exigides pels tubs. 

Armadures actives 

L’armadura activa estarà formada per cordons de sis (6) filferros d’igual diàmetre, trenats 

conjuntament en forma helicoïdal al voltant d’un filferro central. 

El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d’un mateix 

filferro mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, estarà comprès entre dotze (12) i setze (16) 

vegades el diàmetre nominal del cordó. 

Les característiques mecàniques exigides pels acers tipus Y 1860 S7, són les següents, 

●​ Càrrega unitària màxima 1.860 N/mm² 

●​ Límit elàstic mínim 1.637 N/mm² 

●​ Mòdul d’elasticitat 190 kN/mm² 

●​ Allargament càrrega màxima 3,5 % 

La relaxació al cap de mil hores, al 70 % de la càrrega unitària màxima, serà inferior al 2 %. Els 

assaigs es faran segons el que prescriuen les normes UNE 7.326 i UNE 7.288. 

Les característiques i toleràncies geomètriques i ponderals s’ajustaran, per a cada mena de 

cordó, a les que s’indiquen a la norma UNE 36.098. La presa de mostres i assaigs de recepció 

es realitzaran segons aquesta norma. 

Armadures de pretesat 
Les característiques mecàniques de les barres de pretesat compliran les limitacions següents, 

●​ La càrrega unitària màxima no serà inferior a cent quiloponds per mil·límetre quadrat 

(100 kp/mm²). 

●​ El límit elàstic convencional estarà comprès entre el setanta-cinc (75 %) i el noranta per 

cent (90 %) de la càrrega unitària màxima. 

●​ L’allargament a càrrega màxima, mesurat sobre una base de longitud igual o superior a 

doscents mil·límetres (200 mm), no serà inferior al trenta-cinc per mil (3,5 %). 

Les barres se subministraran en trams rectes i cada lot estarà identificat mitjançant una targeta 

o un procediment anàleg, en la qual figurarà la marca del fabricant, el tipus i el grau de l’acer, el 

diàmetre nominal de la barra i un número que permeti identificar la colada. 

Ancoratges 
Els ancoratges són els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. Poden 

ser actius o passius, segons s’efectuï des d’ells el tesat o estiguin situats a un extrem del tendó 

pel qual no es tesa. Aquests elements són propis de cada sistema de pretesat-postesat. 

Els ancoratges de les armadures actives seran capaços de transmetre al formigó una càrrega 

al menys igual a la màxima de la corresponent al tendó o conjunt de tendons, tant sota 

sol·licitacions estàtiques com dinàmiques, per a això compliran les següents condicions, 
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●​ La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per la resta 

d’elements constitutius de l’estructura, no serà inferior a la suma de les resistències 

nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. 

S’admet una tolerància com a màxim del menys quatre per cent es a dir, un coeficient 

d’eficàcia del 96 %. 

●​ Seran capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 

milions de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65 %) i el setanta 

per cent (70 %) de la tensió de trencament a tracció de l’acer de l’armadura de 

pretesat-postesat. 

●​ Tots els elements que constitueixen l’ancoratge se sotmetran a un control efectiu i 

rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i mida, 

totes les peces resultin intercanviables. A més seran capaços d’absorbir, sense 

detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals establertes per a les 

armadures. 

●​ Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions 

en que han de ser emprats. 

●​ S’aportaran a més a més les dades sobre l’esmunyiment que puguin experimentar les 

armadures als ancoratges durant l’ajustament de falques i la magnitud del moviment 

conjunt de l’armadura i de la falca, que es produeix per penetració. Ambdós valors es 

tindran en compte al fixar la tensió que s’ha de donar als tendons, per a poder 

compensar les pèrdues corresponents. 

●​ Cada tipus d’ancoratge requerirà, en general, un equip de tesat especial, havent 

d'utilitzar-se sempre l’adequat, amb l’aprovació prèvia de Direcció d’Obra. 

Empiulaments 
S’entén per empiulaments els dispositius característics de cada sistema de pretesat-postesat 

constituïts per una o més peces, que s’utilitzen per a unir els extrems de dues armadures 

actives a fi i efecte d’aconseguir un tendó o barra de major longitud. 

Els empiulaments es classifiquen en dos grups, 

●​ Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s’uneix a l’extrem 

d’una armadura activa. 

●​ Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 

En el primer cas l’empiulament complirà tot allò prescrit per als ancoratges actius i en el segon 

quedarà garantit el moviment lliure d’empiulament dins d’un eixamplament convenient de la 

beina, al posar en càrrega les armadures. 

En qualsevol cas els empiulaments seran capaços de resistir una càrrega d’esgotament al 

menys igual a la de les armadures actives que uneixen. 

Beines 
Les beines són els tubs metàl·lics, de polietilè d’alta densitat o de polipropilè destinats a quedar 

embeguts en la massa del formigó a fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de 

les armadures actives. 

Els metàl·lics estaran formats per un floreig d’acer dolç de dues dècimes de mil·límetre (0,2 

mm) de gruix com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb 

corrugacions a la seva superfície exterior que afavoreixin l’adherència al formigó i augmentin la 

seva rigidesa transversal; excepcionalment Direcció d’Obra podrà autoritzar la utilització de 

beines metàl·liques llises. Les de plàstic reforçat tindran un gruix de paret suficient per a 

garantir la rigidesa necessària (espessor mínim 2 mm i 3 mm si s'utilitza com conducte 

d'injecció a pressió). 

Les beines presentaran una resistència mínima a l’aixafament, de manera que no es deformin o 

abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l’acció de cops accidentals. De la mateixa manera 

seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de perforació. 

En el cas de que s’hagin d’enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, 

s’empraran beines de calibre immediatament superior a l'especificat per a la potència donada 

del tendó, sempre i quan ho aprovi Direcció d’Obra. 

El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions 

anàlogues a les exigides per a les armadures. 

Altres accessoris 
Els separadors emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes d’empiulament 

de les beines als ancoratges, els broquets d’injecció i altres accessoris utilitzats per al formigó 

pretesatpostesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser aprovats per Direcció d’Obra. 

2.3.4.​ Encofrats, estintolaments i cindris 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 

●​ El càlcul dels encofrats i dels estintolaments necessaris 

●​ Els materials constituents, fins i tot els relatius a mitjacanyes i matavius 

●​ El muntatge i la preparació de les superfícies de recolzament 

●​ Els productes de desencofrat 

●​ El desencofrat i el descindrat 
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●​ Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra 

Els motlles o encofrats a emprar seran de fusta, metàl·lics o d’altre material que reuneixi 

anàlogues condicions d’eficàcia per a aconseguir l’acabat previst, segons Direcció d’Obra. 

Tant les unions com les peces que formen els encofrats, els estintolaments, els cindris i demés 

elements de sustentació, hauran de tenir la resistència i rigidesa necessària per tal que, amb la 

marxa del formigonat prevista i especialment sota els efectes dinàmics derivats del vibratge, no 

s’originin en el formigó esforços anormals, ni en els encofrats puguin produir-se moviments. 

Les superfícies interiors dels encofrats seran suficientment uniformes i llises per aconseguir que 

els paraments de les peces de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves 

de més de dos (2) mm. 

Els encofrats de fusta s’humectaran abans del formigonat per a evitar l’absorció de l’aigua 

continguda en el formigó i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per 

a facilitar aquesta feina. 

Els tipus d’encofrat previstos al Projecte són, 

●​ Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos. En aquests encofrats es podran 

emprar taules o taulons sense raspallar i d’amples i llargades no necessàriament 

uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat 

pel formigonat o el vibratge. 

●​ Encofrat per alçats de murs i per a paraments vistos. Seran taules de fusta raspallada i 

encadenades, carejades, amb un gruix de 24 mm i un màxim de tres usos. Les 

toleràncies màximes d’acabat mesurades als paraments un cop desencofrats, amb regle 

de 3 m, seran de 3 mm. 

●​ Encofrat per a pilars, lloses i forjats formigonats "in situ". Seran taules de fusta 

raspallades i encadenades, amb una amplada màxima de 10 cm. També es podran 

utilitzar taulers fenòlics encadellats. En ambdós casos l’encofrat serà vist amb un màxim 

de tres usos. Les toleràncies màximes d’acabat mesurades als paraments un cop 

desencofrats, amb regle de 3 m, seran de 2 mm. 

Direcció d’Obra podrà aprovar l’ús d’altres tipus d’encofrat de fusta en paraments vistos, però 

sempre amb la presentació prèvia per part el Contractista d’un pla perfectament detallat i 

justificat i el compromís de reutilització màxima del mateix encofrat de tres cops. 

Abans d’iniciar l’encofrat dels sostres o forjats, es construirà el paviment del nivell inferior, a fi 

que els puntals recolzin sempre sobre formigó i no amb taulons disposats sobre el terra. 

Per a facilitar el desencofrat Direcció d’Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d’un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

Es denominen estintolaments i cindris d’encofrat a les carcasses provisionals que sostenen un 

element estructural mentre s’està construint i fins que assoleix la resistència suficient. 

Aquests treballs comprenen la construcció, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions i 

estructures que de forma auxiliar serveixen per a la formació de bigues, lloses, forjats, murs, 

voltes i demés seccions en voladís. La disposició dels diferents elements previstos serà 

proposada i justificada pel Contractista perquè la pugui aprovar Direcció d’Obra. 

Un cop acceptat el projecte del cindri, es procedirà al seu muntatge per personal especialitzat. 

Tot seguit s’efectuaran les comprovacions d’anivellament per constatar que els punts de 

recolzament de l’encofrat de la cara inferior de l’estructura s’ajusten en cota als càlculs amb les 

toleràncies prefixades. 

Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, una prova sota càrrega del cindri fins 

a un 25 % superior al pes que haurà de suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descensos dels recolzaments. 

El descindrat s’efectuarà segons un pla preestablert i previ reconeixement de Direcció d’Obra, 

complint-se en tots els casos els procediments indicats en el PG-3. 

Aquesta operació no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 

a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços 

previstos. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element desencofrat que pugui impedir 

el lliure joc de les juntes de retracció i de dilatació, així com de les articulacions, eliminant els 

components provisionals col·locats com planxes de poliestirè o altres tipus de separadors, 

repicant les rebaves de formigó i netejant les superfícies finals amb aigua i aire a pressió. 

L’encofrat vist que s’utilitzarà serà de fusta, de primer us, encadellada, raspallada i tractada 

superficialment o, preferentment, de tipus fenòlic o semblant, evitant en qualsevol cas juntes 

intermèdies, per a donar un acabat superficial definitiu al formigó. 

Els encofrats seran aprovats per Direcció d’Obra, especialment l’encofrat d’estructures vistes, 

en que serà imprescindible la seva visita abans de procedir a la continuació dels treballs. 

En totes les arestes que es produeixen en l’estructura vista del formigó, en encofrar, es 

col·locarà una mitjacanya o un matavius. De la mateixa forma es disposaran reserves per al 

pas de trepants, canonades i tubs d’instal·lacions; en aquest sentit es replantejaran prèviament 

d’acord amb els plànols corresponents a preparar pel Contractista amb anterioritat. 

Fusta per a mitjans auxiliars 
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La fusta a emprar per a l’apuntalament de rases, estintolaments, cindris, bastides i d’altres 

mitjans auxiliars, haurà d’acomplir les següents condicions, 

●​ Procedir de troncs sans, estintolats en saó 

●​ Haver estat dessecada a l’aire, protegida del sòl i de la pluja, durant un període superior 

als dos (2) anys 

●​ Estar exempta d’esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la 

seva solidesa. En concret contindrà el menor nombre de nusos, els quals, en tot cas, 

tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita 

●​ No presentar cap signe de putrefacció, corcó o atac de fongs 

●​ Tenir les seves fibres rectes i no tortes, paral·leles a la dimensió més gran de la peça 

●​ Presentar anells d’aproximada regularitat 

●​ Donar so clar de percussió 

La forma i dimensions de la fusta per a mitjans auxiliars serà proposada i justificada pel 

Contractista per a la seva aprovació per Direcció d’Obra. En tot cas seran les adients per tal de 

garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d’accidents. 

La fusta per a obres definitives serà de la millor qualitat, de fibres rectes, sense albeca ni nusos 

saltadissos. No tindrà esquerdes, ni defectes, essent la seva procedència d’arbres 

completament sans al moment del seu tall. 

Quan es col·loqui a l’obra estarà completament seca, sense presentar cap inici de podriment, ni 

tindrà d’altres defectes que puguin debilitar la seva resistència o durada. 

Puntals metàl·lics 
Seran puntals metàl·lics amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

Mantindran les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 

La base i el cap dels puntals disposaran de platina plana i amb forats per a poder-los clavar si 

cal. 

Abans de l’inici de l’apuntalament, el Contractista presentarà un projecte específic, així com la 

documentació completa del tipus de puntals que proposa emprat, amb indicació de la seva 

càrrega màxima de treball, disposició plantejada, arriostraments necessaris i resta d’elements 

que es precisen per tal que Direcció d’Obra pugui validar la seva utilització. 

Els puntals s’emmagatzemaran en llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

Plafons metàl·lics 
La seva superfície serà llisa i tindran el gruix, els rigidizadores i els elements de connexió que 

calguin. 

No presentaran altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. Es rebutjaran els 

elements que no garanteixin un acabat vist del formigó. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor o posició. 

La connexió entre peces serà suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 

pasta per les juntes. La tolerància màxima admissible es fixa en ± 2 mm. 

S’emmagatzemaran en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El conjunt de peces metàl·liques necessari per a formar els contraforts que suportin l’encofrat 

dels murs de formigó es composarà dels elements següents, 

●​ Pal o pals acoblaves, de l’alçària a encofrar 

●​ Tornapuntes, mínim un per pal 

●​ Peces d’esquadra o tirants, per a unir la base dels pals amb els tornapuntes 

●​ Acobladors o peces d’unió dels pals 

●​ Piquets, una per a la base del pal i una altra per a cada tornapuntes 

Els pals tindran les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a utilitzacions 

anteriors. Es rebutjaran les peces que no assegurin l’acabat vist del formigó. 

Als dos costats oposats portaran unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els taulers 

de l’encofrat. A la cara exterior es disposaran els mecanismes de subjecció dels tornapuntes. A 

l’extrem inferior existirà una base per a la seva fixació al terra. L’extrem superior permetrà 

acoblar més pals per tal d’incrementar l'alçada. 

Els tornapuntes seran extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva 

llargària; seran rectes, inclòs estesos al màxim. El moviment d’extensió serà suau. Les parts 

que ho precisin es greixaran. Als extrems tindran mecanismes per a fixar-los al pal i als piquets. 

El subministrament de tots els materials components anirà acompanyat de la documentació 

tècnica per al seu muntatge, amb indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims 

que poden resistir. S’emmagatzemaran en llocs protegits contra els efectes de la intempèrie i 

sense contacte amb el terra. 

Desencofrat 
El producte de desencofrat serà un vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb 

olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s’utilitzarà com a desencofrat el gasoil, els greixos comuns i altres productes anàlegs. El 

seu emprament ha d’evitar l’adherència entre el formigó i l’encofrat, sense alterar les propietats 

i l’aspecte posterior del formigó ni impedir l’aplicació de revestiments. 

El seu ús estarà expressament autoritzat per Direcció d’Obra. 
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Es subministrarà en recipients tancats hermèticament i s’emmagatzemarà en llocs protegits 

dels agents atmosfèrics, durant un temps màxim d’un any. 

2.3.5.​ Formació de juntes 
Juntes d’estanquitat 
Els elements continguts entre dos juntes es formigonaran d’una tirada (en una sola jornada) i 

sense fer cap més junta. 

En les juntes d’estanquitat, la banda de PVC se subjectarà a les armadures donant li la posició i 

tensió adequada. Feta aquesta operació es construirà l’encofrat. 

Posteriorment es disposaran les planxes de poliestirè extrusionat, acoblades a la banda de 

PVC i ancorades a l’encofrat per suportar la pressió del formigó fresc. Una vegada desencofrat 

es retiraran els components provisionals col·locats, es repicaran les rebaves, es netejaran les 

superfícies finals amb aigua i aire a pressió i és farà el segellat de la junta amb massilla elàstica 

premollada, introduint prèviament un cordó cel·lular al seu fons. 

Làmines de polietilè 
Per evitar la contaminació de les capes d’emmacat amb el formigó de les soleres, es col·locarà 

amb molta cura una làmina de polietilè de color negre i com a mínim de 200 micres de gruix i 

180 g/m2 de pes. Els solapaments no seran inferiors a 30 cm. Aquesta làmina actuarà com a 

barrera de vapor front a la humitat del terreny. 

 

Elements de poliestirè expandit 
Són elements rígids d’escuma de poliestirè expandit, amb estructura de cèl·lula tancada. No 

presentaran defectes superficials (de forma a les seves cares, de balcaments, etc.), ni en la 

seva massa detectables a simple vista (d’homogeneïtat, d’humitat, etc.). Tindran un gruix i una 

estructura homogènia a tota la superfície. 

Les seves característiques físico-mecàniques i la normativa a complir serà la següent, 

●​ Densitat aparent (UNE 53.215) ³ 20 kg/m3 

●​ Conductivitat tèrmica a 0ºC (UNE 53.037) £ 0,040 kcal/h m ºC 

●​ Permeabilitat al vapor d’aigua £ 8 g cm/cm2 dia mm hg 

●​ Resistència a la compressió (UNE 53.205) ³ 0,5 kp/cm2 

●​ Coeficient de dilatació (UNE 53.126) ³ 0,12 mm/m 

●​ Reacció contra el foc (UNE 53.127) No autoextingible 

●​ Toleràncies 

- Llargària nominal ± 5 % 

- Densitat ± 10 % 

- Resistència a la compressió ± 10 % 

- Permeabilitat al vapor d’aigua ± 15 % 

Cada element portarà marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents, 

●​ Nom del fabricant o marca comercial 

●​ Identificació del producte 

●​ Dimensions de l’element 

S’emmagatzemaran apilats horitzontalment sobre una superfície plana i neta. Es protegiran de 

la insolació directa i de l’acció del vent. 

Materials elastomèrics 
Els materials elastomèrics dels aparells de suport denominats faixats, formats per plaques 

alternades d’acer i material elastomèric, seran necessàriament de cautxú cloroprè. El cautxú 

natural no estarà permès en cap cas. Les característiques mecàniques seran les següents, 

●​ Resistència mínima a la tracció (ASTM D-412-66) cent setanta i set kiloponds per 

centímetre quadrat (177 kp/cm²) 

●​ Resistència mínima al desgarrament (ASTM D-624-54, dau tipus B), dinou kiloponds i 

mig per centímetre de gruix (19,5 kp/cm) 

●​ Allargament mínim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325 %) 

●​ Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) ± cinc (± 5) graus 

●​ Deformació permanent per compressió (ASTM D-395-67, mètode B), vint-i-cinc hores 

(25) a setanta graus centígrads (70), màxima vint-i-cinc per cent (25 %) 

●​ Duresa, superior a 15 graus Shore 

●​ Resistència a tracció, mínim quinze kiloponds centímetre quadrat (15 kp/cm²) 

●​ Mòdul d’elasticitat transversal per a càrregues instantànies, no menys de setze 

kiloponds per centímetre quadrat (16 kp/cm²) 

●​ El material no presentarà esquerdaments quan es sotmeti a una exposició de cent (100) 

hores a una atmosfera formada per cent (100) parts d’ozó, per cent milions de parts 

d’aire. Aquest assaig es realitzarà d'acord amb la norma D-1148-64 

●​ Adhesió mínima (ASTM D-429-64, mètode B), cinc kiloponds per centímetre (5 kp/cm) 

2.3.6.​ Obres de reforç i reparació 

Els treballs de reparació que es precisi plantejar, així com en els reforços estructurals a 

plantejar, tant per desperfectes en obres de nova execució com per patologies detectades en 

realitzacions ja existents, comprendran totes les intervencions necessàries en paviments, 
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lloses, forjats, jàsseres i pilars per a retornar la construcció a les seves condicions físiques i de 

capacitat estructural inicials, per fases i mantenint-la en servei, protegint i/o desplaçant i tornant 

a ressituar les instal·lacions existents, amb maquinària especialment concebuda per a treballs 

en espais reduïts o sota forjat amb gàlibs i pesos limitats i respectant els horaris permesos per 

les activitats que puguin suposar molèsties per emissions sonores o per generació de pols. 

Tots els materials compliran amb les especificacions definides en el present Plec, especialment 

els productes a emprar com morters de protecció, reparació, reforç o segellat, així com les 

resines d’injecció i d’ancoratge. 

Les superfícies d’aplicació es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura, o 

qualsevol altra substància que impedeixi l'adherència del morter o de la resina, per a això seran 

prèviament decapades amb raspallat manual i neteja enèrgica amb detergent desengrasant i 

desencrostant tipus Fakolith FK-111 o similar, amb aigua a pressió controlada projectada amb 

màquina d'hidroneteja específica per l'ús. 

Les zones de formigó malmeses o que presentin manca d'adherència i/o laminació o 

despreniment, seran repicades i sanejades manualment fins a descobrir completament el 

formigó sa i les armadures, amb preparació de la superfície final per al seu posterior tractament. 

Els  mètodes de repicat i neteja seran proposats pel Contractista, per a la seva autorització per 

Direcció d’Obra. 

La neteja de les armadures en les zones a reforçar s’efectuarà amb raspallat manual enèrgic 

eliminant els residus de corrosió de tal manera que l’acer quedi sense restes d'oli, greixos ni 

beurada de ciment, totalment lliure d'òxids fins grau Sa 2 segons norma ISO 8501-1:2007. 

Les perforacions per a la col·locació d’armadures passives o barres roscades a precarregar 

tindran com a mínim un diàmetre 6 mm superior al de les barres a disposar, és a dir M16 per a 

les de Ø 10 mm, M18 per a les de 12 mm, M22 per a les de 16 mm i M27 per a les de 20 mm. 

El formigó retirat serà substituït amb morters específics de reparació estructural, de 

consistència plàstica per a la seva aplicació a mà amb paleta o llana fins restituir la massa de 

formigó perduda, igualant les superfícies i el voltant amb una tolerància màxima de 3 mm. 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per assolir 

unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les instal·lacions pròximes i a la pròpia 

obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni Direcció d’Obra. 

 

 

2.4.​ OBRES DE FÀBRICA​  
2.4.1.​ Morters de ciment 

Morter de ciment és aquella massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua; eventualment pot 

contenir algun producte d’addició per a millorar les seves propietats, quina utilització haurà 

estat prèviament aprovada per Direcció d’Obra. 

Els morters seran prou plàstics per a omplir on s’hagin de fer servir i no presentaran retracció 

de manera tal que perdin contacte amb la superfície de recolzament. 

Les condicions generals dels morters seran, 

●​ Resistència adequada a la dels materials als quals s’interposen 

●​ Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir 

●​ Compacitat i docilitat 

●​ Impermeabilitat a l’aigua 

●​ Inalterabilitat als agents agressius generals 

En funció de les diferents classes d’obra, s’estableixen els següents tipus de morter, 

●​ Dosificació 

M- 40 a - un (1) volum de ciment per sis (6) volums de sorra 

M- 80 a - un (1) volum de ciment per quatre (4) volums de sorra 

M-160 a - un (1) volum de ciment per tres (3) volums de sorra 

• Resistència mitja 

M- 40 a - quaranta quiloponds per centímetre quadrat (40 kp/cm2) 

M- 80 a - vuitanta quiloponds per centímetre quadrat (80 kp/cm2) 

M-160 a - cent seixanta quiloponds per centímetre quadrat (160 kp/cm2) 

• Camp d’aplicació 

M- 40 a - fàbriques poc carregades i arrebossats interiors 

M- 80 a - fàbriques amb càrrega normal i arrebossats amb additius 

M-160 a - fàbriques molt carregades 

Es tindran també en compte les especificacions establertes al “Documento Básico SE-F 

Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación CTE”. 

En aquest Plec es defineixen com morters sense retracció aquells que o bé el material base no 

és un ciment pòrtland o bé que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté 

additius que li confereixen, 

●​ Gran fluïdesa. 

●​ Curt temps d’adormiment. 

●​ Retracció compensada. 
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●​ Alta resistència a curt termini. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes seran, 

●​ Expansió a 28 d 0,05 % 

●​ Resistència a compressió a 24 h 200 kp/cm2 

●​ Resistència a compressió a 28 d 450 kp/cm2 

●​ Mòdul d’elasticitat a 28 d 300.000 kp/cm2 

●​ Adherència al formigó a 28 d 30 kp/cm2 

La dosificació i els assaigs dels morters seran presentats pel Contractista almenys set (7) dies 

abans del seu ús, per l’aprovació per part de Direcció d’Obra. 

Els mortes a utilitzar en les obres de reparació o reforç estructural compliran les 

característiques específiques definides en els articles corresponents del present Plec. 

2.4.2.​ Arrebossats 

Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, 

calç o ciment, així com amb morters mixts o amb additius. 

Per la formació de l’arrebossat mestrejat es disposaran de mestres, formades pel mateix 

morter, verticals cada metre i les horitzontals corresponents. Abans de començar s’humectarà 

la superfície. 

S’estendrà entre elles el morter amb plana i a continuació es planejarà la superfície, 

pressionant el regle sobre les mestres verticals. La textura d’acabat de la superfície 

s’aconseguirà amb un remolinador de fusta o similar. 

En l’execució de les arestes que tinguin que quedar vistes, es disposarà un perfil de plàstic 

adequat. 

Aquests hauran de rebre l’acceptació de Direcció d’Obra. 

Tots els materials, qualsevol que sigui llur classe, acompliran, en quant a qualitat i 

característiques tècniques, les especificacions establertes en el present Plec. 

Els defectes de planicidad no seran superiors a tres (3) mil·límetres en 1 m de revestiment. 

2.4.3.​ Obres de fàbrica 

Les fàbriques són les obres on entra com a element fonamental el bloc paral·lelepipèdic de 

ceràmica o de formigó, lligat amb morter. 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials i els 

blocs de formigó, acompliran el que s’estableix en l’article corresponent del present Plec en el 

que fa referència a dimensions, qualitat i resistència. 

Les peces, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es disposaran 

sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta 

necessària. Aquesta junta restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) 

com en cordells (juntes horitzontals), el gruix que marqui Direcció d’Obra. 

Les parets es realitzaran amb el tipus d’aparellat que s’indiqui i les que s’enllacen en 

cantonada, cruïlla o encontre, s’executaran encallant-les simultàniament entre ells. 

Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en 

diagonal, per a preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà 

abundantment la fàbrica, netejant-la de pols i morter vell. 

Les parets i envans no estructurals deixaran una franquícia de dos centímetres per la part 

superior amb els elements estructurals, que s’ompliran posteriorment amb pasta de guix. 

Els envans s’entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre es farà per 

caixes. A les parets que s’enllacen a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran rodells, amb 

una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm), per a l’encadellat d’un element 

amb l’altre. 

Les parets tindran cada 12-15 m una junta de construcció d'1 cm per facilitar els moviments de 

retracció (segellat amb un màstic elàstic) i es travaran perpendicularment amb un mínim d’un 

punt de reforç cada 3 m2 situat especialment en la part inferior de la paret, a 60 cm del sòl. De 

la mateixa forma s’assegurarà la ventilació de la càmera d’aire del seu trasdós mitjançant la 

disposició de forats en la part superior e inferior de la paret, a raó de un forat cada 6 m2. 

Els murs, parets i envans no tindran desplomes superiors a un (1) centímetre, ni errors de dos 

(2) centímetres no acumulatius en el seu replanteig. 

Maons ceràmics 
Maó és tota peça destinada a la construcció de murs, generalment en forma d’octàedre, 

fabricada per cocció amb argila o terra argilosa, a vegades amb addició d’altres matèries. 

Es distingeixen dos tipus de maó, de sanejament (per a ús en pericons, pous de registre i per al 

revestiment de galeries) i normal (per a ús en fàbriques, envans o revestiments). 

Els maons a emprar es designaran segons la norma UNE-EN 771-1:2011 com peces LD, peces 

d'argila cuita amb una densitat aparent inferior a 1.000 kg/m3 o tipus HD o peces amb una 

densitat aparent superior a 1.000 kg/m3. 

Els maons normals podran presentar en les seves cares gravats i reenfonsats de 5 mm com a 

màxim en taules i de 7 mm com a màxim en un cantell i ambdues testes, sempre que cap 

dimensió quedi disminuïda de manera contínua. 
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Les seves arestes i/o cares no tindran taques, eflorescències, cremades, esquerdes, coqueres, 

plànols d’exfoliació, matèries estranyes, imperfeccions ni escrostonaments aparents. 

Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines i massa sòlida sense taques 

blanques ni pinyols; no absorbiran més del quinze (15) per cent del seu pes després de 24 

hores d’immersió en aigua. 

En ser colpejats amb un martell produiran un so metàl·lic, seran inalterables en front l’aigua i 

tindran adherència suficient amb els morters. 

En funció del seu tipus, els maons normals podran classificar-se en, 

●​ Massís. Ortoedre massís o amb perforacions en taula ocupant menys del deu (10) per 

cent de la seva superfície. Cada forat tindrà una secció en taula d’àrea no superior a 2,5 

cm2. El gruix dels encanets entre forats no serà inferior a 1 cm i el gruix dels envanets 

superiors no serà inferior a 2 cm. Resistència a compressió no menor que 100 kp/cm2. 

Sigla M (tipus HD)  

●​ Perforat. Ortoedre amb forats en taula de volum superior al deu (10) per cent, sempre 

que els seus forats i envanets acompleixin les condicions del maó massís. Resistència a 

compressió no menor que 30 kp/cm2. Sigla P (tipus LD o HD segons la seva densitat) 

●​ Buit. Ortoedre amb forats en taula que no compleixi les condicions de maó perforat o bé 

ortoedre amb forats en cantell o testa. Resistència a compressió no menor que 30 

kp/cm2. Sigla H (normalment tipus LD) 

Anàlogament i en funció de la seva qualitat els maons podran ser, 

●​ V. Vistos, per utilitzar en paraments sense revestir  

●​ NV. No vistos, per a utilitzar en paraments amb revestiment 

Els maons compliran allò especificat a la norma UNE-EN 771-1:2011 en quant a definició del 

producte i condicions per a la seva classificació i resistència. Es tindran també en compte les 

especificacions definides al “Documento Básico SE-F Seguridad Estructural: Fábrica, del CTE”. 

Quan el material arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de les 

esmentades condicions i disposicions, la seva recepció es farà comprovant únicament les 

característiques aparents. 

Blocs de formigó 
La fàbrica de blocs a emprar en les obres definides en el present Projecte compliran les 

condicions establertes en el document DB SE-F del CTE per a les peces perforades, 

alleugerides o buides de formigó. 

Les peces no presentaran deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. El seu color 

serà uniforme, estable i continu en tota la massa. No tindran fissures i la seva textura superficial 

serà l’adequada per a facilitar l’adherència del possible revestiment. 

El Contractista garantirà que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin les 

exigències de la norma UNE-EN 772-16:2011 en quant a definició del producte i condicions per 

a la seva classificació i resistència. 

Quan el material arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de les 

esmentades condicions i disposicions, la seva recepció es farà comprovant únicament les 

característiques aparents. 

2.5.​ OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE​  
2.5.1.​ Tapa de clavegueram 

Es defineixen com a clavegueres de formigó les obres de drenatge i sanejament que es 

realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 

elements complementaris.  

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  

-​ Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 

eventualment, esquerdejat exterior  

-​ Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  

-​ Bastiment i tapa 

-​ Graó d'acer galvanitzat 

-​ Graó de ferro colat 

-​ Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Parets:  

-​ Comprovació de la superfície de recolzament 

-​ Col/locació de les peces agafades amb morter 

-​ Acabat de les parets, en el seu cas 

-​ Comprovació de l'estanquitat del pou  

En el bastiment i tapa:  

-​ Comprovació de la superfície de recolzament 
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-​ Col·locació del morter d'anivellament 

-​ Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

En el graó:  

-​ Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

-​ Col·locació dels graons amb morter  

PARET PER A POU:  

El pou ha de ser estable i resistent.  

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha 

d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 

baix.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  

Toleràncies d'execució:  

-​ Secció interior del pou:  ± 50 mm  

-​ Aplomat total:  ± 10 mm  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 

recolzades a sobre d'un element resistent.  

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  

PARET DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 

a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 

polsegós.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

-​ Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

-​ Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret.  

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  

BASTIMENT I TAPA:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

-​ Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

-​ Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

-​ Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

GRAÓ:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  

Han d'estar alineats verticalment.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm  

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  

-​ Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

-​ Deformació remanent:  = 1 mm 
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-​ Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  

-​ Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

-​ Deformació remanent:  = 2 mm 

-​ Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Toleràncies d'execució:  

-​ Nivell:  ± 10 mm 

-​ Horitzontalitat:  ± 1 mm 

-​ Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

2.- Condicions del procés d'execució 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material.  

PARET PER A POU:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

PARET DE MAÓ:  

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 

rebre.  

El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  

3.- Unitat i criteris d'amidament 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

PARET PER A POU:  

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- Normativa de compliment obligatori 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

5.- Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE 

FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

-​ Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

-​ Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 

1917), sempre que es canviï de procedència.  

-​ Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons 

col·locats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES 

DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

-​ Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

-​ Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

-​ Inspecció visual de totes les peces col·locades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

2.5.2.​ Canonades de formigó 

Es defineixen com a clavegueres de formigó les obres de drenatge i sanejament que es 

realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

S’inclou en aquesta unitat d’obra, 

●​ Els tubs de formigó emprats 

●​ L’excavació i neteja dels fonaments necessaris per a la ubicació dels tubs 

●​ El transport a abocador dels productes d’excavació 
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●​ La fabricació i posada en obra del formigó de la solera i de l’embolcall del tub, així com 

els encofrats i estrebades necessàries 

●​ Els pous "in situ" o prefabricats a l’entrada i sortida dels claveguerams 

●​ El formigó i l’encofrat de les aletes i solera de les embocadures o connexions als 

baixants 

●​ El rebliment amb material procedent de l’excavació o de préstec 

●​ Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra 

Un cop terminada l’excavació es procedirà a la compactació del terreny i a la construcció de la 

solera de formigó. La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s’indica als Plànols es farà en 

contrapendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, comprovant-se abans 

de procedir a l’encast definitiu i segellat de les juntes, la seva correcta disposició. 

El segellat de les juntes es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 

ciment II/35 per metre cúbic, quedant expressament prohibida la utilització de maons ceràmics. 

Un cop muntat el tub es procedirà a l’execució de l’embolcall de formigó i dels pous de registre, 

havent-se d’ajustar els diferents elements a les dimensions que figuren als Plànols. 

El formigó i les armadures que s’emprin a la fabricació dels tubs, així com els materials de les 

soleres i de les juntes, acompleixen les condicions definides als corresponents articles del 

present Plec i a les normes d’aplicació. 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament tres 

(3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d’aire i es mantindran suficientment humits, si no 

està prevista una cura específica. La temperatura ambient no baixarà dels cinc graus (5º C) 

durant el període de curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems i 

les superfícies frontals, verticals i l’eix del tub, seran nítides. Les esmentades arestes 

s'arrodoneixen en un radi de cinc mil·límetres (5 mm). Un cop hagi pres el formigó, es procedirà 

al seu allisat amb beurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions especificades. La paret interior no es desviarà 

de la recta en més d’un cinc per mil (0,5 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap 

defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll clar al copejar-los amb un 

martell petit. Així mateix els tubs seran aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de 

cinc-cents pondius per centímetre quadrat (0,5 kp/cm2). 

Els conductes se sotmetran a les proves de pressió interior i d’estanquitat segons els mètodes 

que es fixen a la norma UNE-EN 1916:2008. 

Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts (15’) d’aplicar una pressió de 

cinc-cents pondis per centímetre quadrat (0,5 kp/cm2), l’absorció de l’aigua de la paret del tub 

no passa del valor indicat a la següent taula, encara que apareguessin a la superfície d’aquesta 

taques d’humitat o gotes aïllades. Al sotmetre’ls a la prova de trencament, es mantindran els 

valors mínims de càrrega de compressió en kp/m de longitud útil, indicats a continuació. 

Els assaigs es realitzaran segons es defineix a la norma esmentada UNE-EN 1916:2008. 

Ø 
mm 

Tolerància 
longitud 

Gruix mínim 
(mm) 

Tolerància 
diàm. (mm) 

Absor. 
cm³/m 

Qcompressió 
kp/m 

100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 

125 ± 1% 22 ± 2 105 2.500 

150 ± 1% 22 ± 2 110 2.600 

200 ± 1% 23 ± 3 120 2.700 

300 ± 1% 30 ± 4 160 3.000 

400 ± 1% 36 ± 4 210 3.200 

500 ± 1% 40 ± 5 270 3.500 

600 ± 1% 58 ± 6 300 3.800 

800 ± 1% 74 ± 7 360 4.300 

1000 ± 1% 90 ± 8 440 4.900 

1200 ± 1% 102 ± 10 540 5.600 

1500 ± 1% 120 ± 12 600 6.000 

 

Per a determinar el valor de la propietat analitzada, s’assajaran tres tubs d’un metre (1,0) de 

longitud. 

Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es programarà una 

nova prova sobre el doble nombre de tubs, rebutjant-se tot el lot si novament no compleix algun 

dels resultats. 

Per a l’estanquitat la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents pondis per 

centímetre quadrat (0,5 kp/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litres, 

calculat segons la següent fórmula, 
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W = Ø · L 

Sent Ø el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 

A la prova de pressió interior la canonada muntada resistirà una pressió màxima de set-cents 

pondis per centímetre quadrat (0,7 kp/cm2) durant trenta minuts (30’). 

2.5.3.​ Canonades de polivinil o polietilè 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, 

●​ L’excavació de la rasa necessària per a la col·locació de la canonada 

●​ El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris precisos 

●​ L’estesa de la capa de recolzament 

●​ L’estesa i compactació del rebliment 

●​ Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra 

Un cop realitzada l’excavació es procedirà a l’estesa de la capa d’assentament del tub amb 

l’amplada i el gruix que s’indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui Direcció d’Obra a la vista 

de les condicions del terreny. 

El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es 

muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i 

compactació del replè lateral. 

La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l’amplada del qual sigui 

el diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm) i la seva base superior una vegada i 

mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota un terraplè i de dues (2)  

vegades el diàmetre en el cas que se situï sota un pedraplè, un rebliment tot-u o en una rasa. 

Els costats del trapezi tindran una inclinació de 3/2 (horitzontal/vertical). 

Canonades de polivinil 
Els tubs de PVC seran de polivinil rígid amb superfície interior llisa, sense incrustacions i 

presentaran un coeficient de Manning de 0,010. 

S’utilitzarà PVC rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. S’entén com a 

PVC noplastificat la resina de clorur de polivinil tècnicament pura (menys de l'1 % d’impureses), 

en una proporció del 96 %, exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tal com 

estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 

recepció a l’obra seran les següents, 

●​ Pes específic (UNE-EN ISO 1183-1:2004) 1,4 g/cm3 

●​ Resistència tracció simple (UNE-EN ISO 1452:2010) 490 kp/cm2 

●​ Allargament al trencament (UNE-EN ISO 1452:2010) 80% 

●​ Mòdul d’elasticitat (UNE-EN ISO 1452:2010) 30.000 kp/cm2 

●​ Coeficient de dilatació lineal (UNE 53126:1979) 8·10-5 m/ºC 

●​ Punt de reblaniment Vicat (UNE-EN ISO 306:2005) 79º C 

●​ Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 1452:2010) 1 mg/cm2 

●​ Opacitat (UNE-EN ISO 13468-1:1997) 0,2 % 

Superaran el que s’especifica a la norma UNE-EN 1329:1999 en tot el que fa referència a 

estanquitat de les juntes, és a dir, provada a una pressió interior de 0,5 kp/cm2 a la temperatura 

de 20º C durant 1 hora. 

Els diàmetres, pressions, toleràncies i altres propietats compliran les especificacions de les 

normes UNE-EN ISO 1452:2010 i UNE 53331:1997 IN. 

La unió helicoïdal de la banda que conforma la canonada es realitzarà de forma mecànica 

(mascle i femella) i química; aquesta última mitjançant un polimeritzador de resines viníliques 

dissoltes en acetones (dimetilformida i tetrahidrofurà). Les juntes dels tubs aniran segellades 

amb cautxú de silicona amb reticulació àcida i elasticitat mínima del 400%. 

L’extrem del tub estarà atrompetat de tal manera que el diàmetre interior del tub a unir sigui 

idèntic al diàmetre exterior del tub precedent amb una tolerància de ± 5 mm. Una vegada els 

tubs quedin units se segellarà la junta amb silicona per garantir l’estanquitat. 

Canonades de polietilè 
Les canonades de polietilè s’ajustaran a les especificacions de la norma UNE-EN 

12201-1:2012. Estaran certificades per a ús alimentari i disposaran de registre sanitari. 

La pressió nominal serà com a mínim de 10 atmosferes. L’exterior del tub serà uniforme i llis 

amb tacte parafínic i gras. Es distingeixen tres tipus de material, flexible de baixa densitat 

PE-32, de densitat mitja PE-50 i d’alta densitat PE-100. Les unions entre tubs es faran utilitzant 

accessoris amb junta i retenidor o bé per soldadura. 

Els accessoris d’unió disposaran de junta tòrica, de forma que ajusti sobre la superfície exterior 

del tub i d’un retenidor mecànic que impedeixi que el tub escapi. 

La unió per soldadura es realitzarà sempre amb equipament especial que garanteixi amb 

precisió la temperatura de les superfícies a soldar, el seu correcte mecanitzat, la pressió de 

contacte i l’alineació. També es podrà fer amb accessoris especials dotats de resistència 

elèctric incorporada i dispositiu de control de temperatura. 
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2.5.4.​ Canonades ranurades 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents treballs, 

●​ L’excavació de la rasa per a col·locar la canonada 

●​ La posada en obra i anivellació de la solera de formigó d’assentament del dren 

●​ L’estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant 

●​ La col·locació del dren 

●​ El subministrament i l’estesa del material filtrant 

●​ Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra 

Les dimensions de les rases i tubs drens s’ajustaran a les mesures indicades als Plànols i a allò 

que, sobre el particular, assenyali Direcció d’Obra. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 

formigó tipus HM-20. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s’indica en l’art. 420 del PG-3, 

especialment en el relatiu a la capacitat d’absorció del tub dren. 

Els tubs de formació no helicoïdal seran ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la 

recollida i el desguàs d’aigües subterrànies. Disposaran en la part inferior d’una zona sense 

ranures per a la conducció de l’aigua, de forma trapezoïdal. 

Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall perpendicular a 

l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 

Els tubs presentaran un aspecte uniforme, net, sense fissures o d’altres defectes. La superfície 

interior serà llisa i regular. Es rebutjaran les peces que no arribin a l’obra correctament 

referenciades i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

Els materials granulars per l’assentament i protecció de les canonades seran àrids naturals o 

provinents de matxuqueix i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries 

estranyes. La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els 

requeriments establerts en l’article 421.2 del PG-3. 

El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, superior a vint mil·límetres (20 mm), tamís UNE 

20 i el tant per cent en pes acumulat pel tamís UNE 0,080 no superarà el cinc per cent (5 %). El 

material no serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 

El coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per l’assaig de Los Angeles segons la 

norma NLT-149/72, serà inferior a quaranta (40). 

 

 

2.5.5.​ Làmines drenants 

Son làmines de nòduls fabricats amb polietilè d’alta densitat o polipropilè, per a la seva 

col·locació com a element estanc a l’aigua o per la protecció i drenatge de superfícies o 

paraments amb presència de filtracions. 

Les seves característiques geomecàniques compliran les següents especificacions mínimes, 

●​ Espessor làmina 0,6 mm 

●​ Alçada nòduls làmina 8,0 mm 

●​ Resistència compressió 150 kN/m2 

●​ Capacitat de drenatge 5 l/s.m 

●​ Comportament al foc (DIN 4102-1) B2 

També es podran utilitzar làmines amb altres altures de nòduls, fins 20 mm i capacitat de 

drenatge de 20 l/s·m, així com estructures tancades de polipropilè reciclat en forma de cassetó 

prefabricat amb funcions addicionals d’alleugeriment perdut, tipus Cáviti o similar. 

Complementàriament les làmines poden portar en una de les seves cares un geotèxtil 

termosoldat de filament continu com element filtre quant s’aplica pel drenatge del trasdós d’un 

mur construït contra el terreny. 

Si es precisa com a suport d’arrebossats o de formigó projectat, es podrà incorporar a les 

làmines una malla termosoldada de polietilè per a millorar les seves condicions d’adherència. 

2.5.6.​ Pericons i pous 

Aquesta unitat es refereix a l’execució de pericons i pous de formigó, blocs, maçoneria, maó o 

qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat per Direcció d’Obra i compren, 

●​ El subministrament i col·locació dels materials 

●​ La fabricació del pericó o pou i lesoperacions necessàries pel seu lligam amb l’obra 

●​ La formació de la solera i l’arrebossat interior 

●​ Les tapes 

●​ La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l’acabament de l’obra 

●​ Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució de la unitat d’obra 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i dimensions indicats als Plànols. L’execució 

de les obres corresponents s’ajustaran a les especificacions de l’article 410 del PG-3. 

Tant les reixes d’embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de fundició 

de ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones amb fundició 
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blanca. Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions de sorra, 

bufaments, esquerdes de construcció, etc.). 

La forma, dimensió i pes es correspondrà amb els Plànols i els models seran els normalitzats 

per la Propietat. La resistència a tracció del material serà com a mínim 20 kp/mm². El 

recolzament de la tapa sobre el marc serà uniforme al llarg de tot el seu perímetre. Si això no 

es compleix, s’efectuarà el rectificat mecànic d’ambdós elements. 

Els graons de les escales de gat seran d’acer recobert amb polipropilè. 

2.6.​ ELEMENTS METÀL·LICS  
2.6.1.​ Acer en perfils laminats 

Com a perfils laminats es defineixen les peces d’acer de secció constant, diferents segons el 

tipus, obtingudes per un procés de laminació. 

Els perfils laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures metàl·liques, tan en els seus 

elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació respectiva, les 

condicions exigides al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código 

Técnico de la Edificación” i a la instrucció d’acer estructural EAE. 

S’empraran acers de qualitat S 275 JR segons norma UNE 10.025 (anterior A42b) amb un límit 

elàstic major de dos-cents setanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (275 Mpa). També es 

podran utilitzar acers tipus S 355 JR (anterior A52b), amb un límit elàstic major de tres-cents 

cinquanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (355 Mpa). 

Els perfils es presentaran lliures d’esquerdes, rebaves i bombolles i els minvaments en la seva 

secció transversal seran inferiors al cinc (5) per cent. 

Els assaigs de recepció es realitzaran segons la norma UNE-EN 10025-1:2006 i les 

característiques resistents dels perfils i xapes hauran de complir les especificacions 

determinades a la UNE-EN ISO 6892-1:2010. 

Pels assagis de plegament es tindrà en compte la norma UNE-EN ISO 7438:2006 i pels de 

flexió per xoc la norma UNE-EN ISO 148-1:2011 sobre proveta tipus D. 

Les xapes d’espessors més grans o igual a 30 mm portaran de laminació un certificat de control 

d’ultrasons indicant l’absència de fissures i defectes. 

Si el Contractista proposés utilitzar com a material base de l’estructura qualsevol altre material 

d’acer diferent als ressenyats, haurà de justificar-ho degudament, remarcant les 

característiques mecàniques i la repercussió de les mateixes sobre els preceptes del 

“Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación” i 

de la instrucció EAE. La seva eventual aplicació serà, en tots els casos, aprovada prèviament 

per Direcció d’Obra. 

Els elèctrodes per a la soldadura manual en els perfils laminats seran de les qualitats 

estructurals definides a la norma UNE-EN ISO 2560:2010 i es compliran les condicions exigides 

a la norma UNEEN ISO 15792-1:2009. 

Si en unions soldades s’empressin gruixos superiors als 30 mm es preveuran les precaucions 

especials a adoptar considerant que el seu comportament no dependrà exclusivament de la 

forma de la unió i del tipus de sol·licitació. 

En funció del tipus d’acer utilitzat i del gruix de la proveta, les característiques mecàniques 

obtingudes en l’assaig de tracció compleixen les especificacions que s’indiquen, 

ACER S 275-JR 

fy (N/mm2) 
fu (N/mm2) Temperatura 

assaig (ºC) 
e ≤ 16 16 ≤ e ≤ 40 40 ≤ e ≤ 63 

275 265 255 410 20 

 

ACER S 355-JR 

fy (N/mm2) 
fu (N/mm2) Temperatura 

assaig (ºC) 
e ≤ 16 16 ≤ e ≤ 40 40 ≤ e ≤ 63 

355 345 355 470 20 

 

Essent, 

●​ fy ​ límit elàstic (N/mm2) 

●​ fu ​ tensió de trencament (N/mm2) 

●​ e ​ gruix de la proveta (mm) 

Es tindran en compte les especificacions i toleràncies definides al “Documento Básico SE-A 

Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 

Tots els perfils portaran gravat en relleu la marca comercial, la designació de l’acer i el tipus de 

perfil. Aniran acompanyats del certificat de garantia del fabricant. 

Se subministraran amb una capa d’imprimació epòxi antioxidant tipus HK-2-E d’Euroquímica o 

similar, que cobrirà de manera uniforme totes les superfícies de la peça. No tindran fissures, 
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bosses, ni altres desperfectes. Abans d’aplicar la capa d’imprimació s’eliminaran les 

incrustacions de qualsevol naturalesa i les possibles restes de greix, òxid i pols. 

S’emmagatzemaran en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 

intempèrie, de manera que no s’alterin les seves condicions. 

2.6.2.​ Acers galvanitzats 

Es defineix com a galvanitzat l’operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc 

que la protegeix de l’oxidació. 

La galvanització es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 

(galvanitzat en calent) o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d’acord amb la massa de 

zenc dipositat per unitat de superfície. S’emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat 

(g/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de catorze (14) micres. En la designació 

del revestiment es farà menció expressa de “galvanitzat en calent” i, a continuació, 

s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica els dipòsits de zenc es designaran amb la lletra “z”, 

seguida d’un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

El material base acomplirà l’establert a les normes UNE-EN 10025-1:2006 i UNE-EN 

10164:2007. 

Per a la galvanització en calent s’utilitzaran lingots de zenc brut de primera fusió, les 

característiques dels quals respondran a allò indicat a la norma UNE-EN 1774:1998. Per a la 

galvanització per deposició electrolítica es recomana l’emprament del lingot “zenc especial” que 

respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s’especifiquen a la 

esmentada norma. 

L’aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no tindrà cap mena de discontinuïtat en 

la capa de zenc. A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a 

simple vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 

l’assaig d’adherència indicat al MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central) 

art. 8.06a “Métodos de Ensayo de galvanizados”. Una vegada realitzada la determinació, la 

quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà, com a mínim, de sis grams per 

decímetre quadrat (6 g/dm2). 

La continuïtat del revestiment s’ajustarà a les següents condicions, 

●​ Galvanitzat en calent, efectuat l’assaig d’acord amb allò establert al MELC art. 8.06a, el 

recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 

després  d’haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions 

●​ Galvanitzat per deposició electrolítica, executat l’assaig d’acord amb allò establert al 

MELC art. 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc (85) micres 

En tots els casos, la quantitat nominal de zinc dipositada per dm2 no haurà de ser inferior a 6 

grams (6 g/dm2) i el gruix del galvanitzat inferior a 80 micres en cap punt, amb una mitjana de 

les mesures realitzades superior a 85 micres. 

El Projecte inclou la definició geomètrica de tots els elements galvanitzats a preveure; si 

calguessin plànols de més detall, aquests seran a càrrec del Contractista i seran elaborats pels 

tècnics de l'empresa que els hagi de fabricar i muntar amb la supervisió de Direcció d’Obra. 

Tots els elements a galvanitzar es numeraran seguint els criteris de la documentació aportada 

per tal de facilitar el seu posterior muntatge a l'obra. Aquesta numeració es farà sempre en 

zones que no hagin d'anar vistes. La numeració de les peces es realitzarà amb cordó de 

soldadura continu per tal d'assegurar que sigui visible desprès del galvanitzat en calent. 

Les peces es galvanitzaran senceres en la mesura del possible i en cas necessari Direcció 

d’Obra decidirà on van les juntes i com es detallen. Totes les peces, un cop galvanitzades, es 

redreçaran en taller per corregir les deformacions abans de muntar-les a l'obra. Si aquest 

procés no fos possible, el Contractista fabricarà les estructures de reforç provisional 

necessàries per a evitar deformacions durant el procés de galvanitzat. 

En tots els elements galvanitzats s'entendrà que no s'admetran soldadures, talls o forats 

posteriors al procés de galvanitzat en calent. Si no s'indica el contrari, les unions dels elements 

galvanitzats als seus suports es faran amb cargols galvanitzats o d'acer inoxidable, sempre 

amb una disposició totalment regular a les cares vistes. 

S’evitarà el contacte directe dels perfils i xapes d’acer galvanitzat amb el coure, l’acer no 

protegit, el guix i les fustes àcides. 

2.6.3.​ Acers inoxidables 

L’acer inoxidable és un acer especial que presenta millors propietats físiques que els acers 

laminats, sent la seva característica essencial la resistència a la corrosió. 

En construcció s’utilitzen generalment acers inoxidables dels grups ferrítics i austenítics. Els 

acers ferrítics són magnètics i presenten l’inconvenient de retenir una certa quantitat de pols 

atmosfèric per fenomen electrostàtic. Els segons en canvi, són amagnètics. 
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Els acers inoxidables austenítics són aliatges de níquel (del 6 al 26 %), crom (16 al 30 %) i 

carbó variable per a cada tipus, comprés entre el 0,03 i el 0,25 %. No són templables, 

presenten una bona ductilitat que permet fins i tot l’embotiment profund i són fàcilment 

soldables. Aquestes dues últimes qualitats són més acusades quan menor és el contingut de 

carbó. És el grup més generalitzat i el que reuneix millors condicions de resistència al calor i a 

la corrosió. 

Els límits màxims en la seva composició química i les seves característiques mecàniques 

mínimes acompliran allò especificat en l’article 254 del PG-3. Les peces construïdes amb 

aquests acers se sotmetran prèviament a un tractament de recuit a les temperatures fixades en 

l’article indicat. 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE-EN ISO 

6892-1:2010, UNE-EN ISO 6506-1:2006 i UNE-EN ISO 148-1:2011 Tots els elements d’acer 

inoxidable previstos al Projecte (baranes i perfils dels elements exteriors) seran del tipus AISI 

316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb procediments i materials adients i quedaran 

perfectament rebaixades i polides de manera que no hi hagi irregularitats aparents en les 

juntes. 

Si no s'indica el contrari, s'entendrà que les juntes de les xapes de tots els elements d'acer 

inoxidable seran amb soldadura contínua, estanca a la pluja i feta per la cara no visible de les 

xapes, deixant ben acabada la junta del costat vist. 

Direcció d’Obra podrà introduir petites correccions constructives o formals en els primers 

elements fabricats per tal de millorar el seu funcionament o el seu acabat. Aquestes millores 

s'aplicaran a la resta d'elements que quedin per fabricar. 

2.6.4.​ Acers corten 

L'acer corten és un tipus d'acer realitzat amb una composició química que fa que la seva 

oxidació tingui unes característiques particulars que protegeixen la peça realitzada amb aquest 

material enfront de la corrosió atmosfèrica sense perdre pràcticament les seves característiques 

mecàniques. 

És tracta d’un aliatge d'acer amb níquel, crom, coure i fòsfor que, després d'un procés de 

humectació i assecat alternatius forma sobre la superfície una primíssima pel·lícula d'òxid 

d'aparença vermellós -púrpura, impermeable a l'aigua i al vapor d'aigua que impedeix que 

posteriorment l'oxidació de l'acer prossegueixi cap a l'interior de la peça. 

L’anterior es tradueix en una acció protectora permanent de l'òxid superficial enfront de la 

corrosió atmosfèrica, amb el que no és fa necessari aplicar sobre l’acer corten cap altre tipus de 

tractament com la protecció galvànica o el pintat. 

El Projecte inclou la definició geomètrica de totes les estructures resoltes amb acer corten, 

necessària 

per a executar correctament les unitats previstes; si calguessin plànols de més detall, aquests 

seran a càrrec del Contractista i seran elaborats pels tècnics de l'empresa que els hagi de 

fabricar i muntar amb la supervisió de Direcció d’Obra. 

Tots els elements d’acer corten es numeraran seguint els criteris de la documentació aportada 

per tal de facilitar el seu posterior muntatge a l'obra. Aquest marcatge es farà sempre en zones 

que no hagin d'anar vistes. La numeració de les peces es realitzarà amb pintura ben visible no 

soluble a l'aigua. 

La falta de numeració de qualsevol de les peces en arribar a l'obra o les deformacions fora de 

tolerància en zones que quedin visibles un cop acabat el muntatge seran causes suficient per 

rebutjar la peça i obligar al Contractista a repetir-la en condicions i sense reclamació de cap 

tipus de sobrecost per aquest concepte. 

Direcció d’Obra podrà introduir petites correccions constructives o formals en els primers 

elements fabricats per tal de millorar el seu funcionament o el seu acabat. Aquestes millores 

s'aplicaran a la resta d'elements que quedin per fabricar. 

Si no s'indica el contrari, s'entendrà que les juntes de les xapes de tots els elements d'acer 

corten seran amb soldadura contínua, estanca a la pluja i al rec i feta per la cara no visible de 

les xapes, deixant ben acabada la junta del costat vist. Totes aquestes soldadures es faran amb 

l'elèctrode de tipus corten. 

La col·locació i el número de juntes entre xapes serà decidida per Direcció d’Obra en funció de 

les mides disponibles al mercat, requeriments de muntatge, transport i aprofitament, però 

sobretot en funció de la coherència formal del resultat. 

2.6.5.​ Estructures metàl·liques  
Els materials a emprar en els elements metàl·lics previstos en Projecte o els que defineixi 

Direcció d’Obra durant la realització dels treballs compliran amb les condicions establertes en el 

present article. 

L’execució seguirà els criteris definits en les normes vigents pels acers laminats i galvanitzats i 

en especial el “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la 

Edificación” i la instrucció d’acer estructural EAE. 
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La forma i dimensions dels diferents elements metàl·lics seran els assenyalats als Plànols. El 

Contractista presentarà a Direcció d’Obra per la seva aprovació i amb suficient antelació, la 

proposta d’execució, els plànols de detall i la justificació tècnica de les solucions adoptades. 

Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d’identificació del tipus d’acer. Els 

cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques preceptives que 

garanteixin les característiques mecàniques corresponents a la categoria de l’acer utilitzat. 

Amb caràcter general l’especejament necessari es realitzarà amb preparació i mecanització en 

taller de les peces a soldar, de tal forma que els acabats de soldadura siguin pràcticament 

inadvertibles. 

El Contractista presentarà la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels 

perfils i altres peces utilitzades en la construcció de tots els elements estructurals. 

Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves. Els elèctrodes emprats seran de les 

qualitats estructurals definides a la norma UNE-EN ISO 2560 i es compliran les condicions 

exigides a la norma UNE-EN ISO 15792-1. En obra les soldadures seran elèctriques, manuals, 

per arc descobert i amb elèctrodes fusibles de qualitat bàsica. 

El Contractista lliurarà l’homologació de tots els soldadors de taller i d’obra que intervinguin en 

el procés de preparació i muntatge de l’estructura. De la mateixa manera es facilitaran els 

certificats d’homologació dels equips i procediments de soldadura utilitzats per les diferents 

empreses que tinguin alguna intervenció en qualsevol fase de l’obra. 

S’inspeccionaran visualment totes les unions soldades o cargolades realitzades. Es farà una 

comprovació sistemàtica del 25 % dels cordons de soldadura amb líquids penetrants (UNE-EN 

571-1:1997) o partícules magnètiques (UNE-EN ISO 17638:2010) i de precisar-se un altre 10 % 

dels cordons es revisaran mitjançant radiografies (UNE-EN 12517-1:2006 i 12517-2:2010). 

La forma i dimensions dels revestiments amb xapes d’acer galvanitzat o d’acer laminat prelacat 

seran les definides als Plànols. L’estructura de sustentació es formarà amb perfileria oculta i es 

disposaran els davanters verticals i acabats perimetrals en doble L necessaris. Els canvis 

planimètrics aniran reforçats. L’acabat de les planxes serà a decidir per Direcció d’Obra. 

La pintura de protecció es donarà en dues vegades. La primera quan es porti el material a 

l’obra i la segona abans de l’acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves; 

compliran les normes UNE corresponents. 

En tots els casos, la resistència al foc dels elements estructurals metàl·lics serà com a mínim 

de 90 minuts. 

2.7.​ AFERMATS 
2.7.1.​ Materials per a ferms 

Tot-u artificial 
La normativa a complir i les característiques exigides al material són les següents, 

Granulometria El cernit pel tamís UNE 0,080 serà més petit que els dos terços (2/3) del 

cernit pel tamís UNE 4 

Forma  L’índex de llenties, segons norma UNE-EN 933-3:1997, haurà de ser 

inferior a trenta-cinc (35) 

Duresa  El coeficient de desgast Los Angeles, segons UNE-EN 1097-2:1999, serà 

inferior a trenta-cinc (35) 

Netedat  Estaran exempts de pols, brutícia, argila, elements orgànics o altres matèries 

estranyes. L’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8:2000), serà major de 

trenta-cinc (35) 

Plasticitat  El material serà “no plàstic” segons normes NLT 105/72 i 106/72 

 

Mescles bituminoses 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d'acord amb les “Prescripcions tècniques 

generals sobre mescles bituminoses”, article 542 de la Orden FOM/2523/2014 de 12 de 

desembre, amb les condicions particulars que s’indiquen. 

 
Lligant hidrocarbonat 
Per a la capa de base, intermèdia i de trànsit el lligant a emprar serà el següent, 

 

Capa 
 Categoria de trànsit 

Pesat  Mig Lleuger 

Trànsit i següent 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 
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Base o sota altres 
dues 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

B60/70 
BC50/70 

 

Sent les categories de trànsit, 

●​ Pesat ​ ​ T00 i T0 

●​ Mig ​ ​ T1 a T31 

●​ Lleuger ​ ​ T32, T34 i vorals 

 

Granulat gruixut 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 

de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura, segons 

norma UNE-EN 933-5:1999, serà, 

 

Capa 
 Categoria de trànsit 

Pesat  Mig  Lleuger 

Trànsit 
100 ≥ 90 

Intermèdia 

Base 100 ≥ 90 ≥ 75 

 

La naturalesa serà silícia a les capes de trànsit. El coeficient de desgast mitjà per l’assaig Los 

Angeles, segons norma UNE-EN 1097-2:1999, complirà, 

Capa 
 Categoria de trànsit 

Pesat  Mig  Lleuger 

Trànsit ≤ 20 
≤ 25 

Intermèdia ≤ 25 

Base ≤ 25 ≤ 30 

 

El coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord amb la norma UNE-EN 1097-8:2000 i 

serà superior a, 

 Categoria de trànsit 

Pesat  Mig  Lleuger 

≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 

 

L’índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a vint-i-cinc (25). 

 

Granulat fi 
El granulat fi per a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provenint del matxucat o una 

mescla d’ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents i no entraran a la 

mescla en proporció (%) respecte al pes total dels granulats, superior al que s’indica, 

 

 Categoria de trànsit 

Pesat  Mig  Lleuger 

0 ≥ 10 

 

Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de desgast Los Angeles 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

Filler 
El percentatge màxim de filler d’aportació a emprar s’ajustarà al següent quadre, 

Capa 
 Categoria de trànsit 

Pesat  Mig  Lleuger 

Trànsit 100 ≥ 50 

Intermèdia 100 ≥ 50 

Base ≥ 50 – 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits que s’indiquen, 

Tamís UNE 
(mm) 2 0,125 0,063 
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% passa 100 85-100 70-100 

 

La densitat aparent del filler, segons l’annex A de la norma UNE-EN 1097-3:1999, estarà 

compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 g/cm3 i 0,8 g/cm3). 

 

Tipus i composició de la mescla 
La designació de les mescles bituminoses tipus formigó es farà segons la nomenclatura 

establerta en la norma UNE-EN 13108-1:2008. 

Aquesta designació es completarà amb informació del tipus de granulometria que correspongui 

a la mescla, densa, semidensa o gruixuda, amb la finalitat de poder diferenciar les mescles 

amb la mateixa mida màxima d’àrid però amb fusos granulomètrics diferents. Per això a la 

designació establerta en la UNE-EN 13108-1:2008, s’afegirà la lletra D, S o G després de la 

indicació de la mida màxima d’àrid, segons es tracti d’una mescla densa, semidensa o gruixuda 

respectivament. 

A continuació es mostra un quadre que relaciona la nomenclatura antiga amb l’actual, 

Tipus de capa Gruix (cm) 
Tipus de mescla 

Denominació 
UNE-EN 13108-I 

Denominació 
anterior 

Trànsit 
4-5 AC16 surf D 

AC16 surf S 
D12 
S12 

> 5 AC22 surf D 
AC22 surf S 

D20 
S20 

Intermèdia 5-10 

AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 
AC22 bin S 

D20 
S20 
S25 

Base 7-15 

AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 
AC22 base S 

S25 
G20 
G25 

Vorals 4-6 AC16 surf D D12 

 

El cernit acumulat en el fus granulomètric dels granulats serà el següent, 

Tipus de mescla 
Obertura del cernit UNE-EN 933-2 (mm) 

32 22 16 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

D 
AC16D – 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC22D 100 90-100 73-88 55-70  31-48 16-27 11-20 4-8 

S 

AC16S – 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22S 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

AC32S 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

G 
AC22G 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

AC32G 90-100  57-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

 

La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent complirà el que 

s’indica en la taula segons el tipus de mescla i de capa. 

Tipus de capa Tipus de mescla Dotació mínima (%) 

Trànsit Densa i semidensa 4,50 

Intermèdia 
Densa i semidensa 4,00 

Alt mòdul 4.50 

Base 
Semidensa i gruixuida 3,65 

Alt mòdul 4,75 

 

Excepte justificació en cas contrari, la relació ponderal recomanable entre continguts de filler i 

lligant hidrocarbonat de les mescles denses, semidenses i gruixudes es fixarà segons les 

indicacions del quadre següent on es mostra la relació entre el percentatge de filler i el lligant 

expressats els dos respecte la massa total de l’àrid del filler, 

Capa Relació ponderal 

Trànsit 1,2 

Intermèdia 1,1 

Base 1,0 
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Regs i tractaments superficials 
L’execució d’aquestes unitats d’obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre regs i tractaments superficials, articles 530, 531 i 532 de la Orden 

FOM/2523/2014, amb les següents condicions particulars. 

El lligant serà, segons l’article 213 del PG-3, una emulsió catiònica ECR-1 amb un contingut 

mínim de betum del cinquanta set per cent (57 %), excepte que el Contractista proposi un altre 

tipus de lligant i aquest sigui acceptat per Direcció d’Obra. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2). No 

obstant això, Direcció d’Obra podrà autoritzar la modificació d’aquesta dotació a la vista de les 

proves realitzades. 

El granulat pels regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d’altres matèries estranyes. Les 

característiques d’aquest granulat es defineixen a l’article 530.2 del PG-3. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l’obra compliran allò establert per l’article 213 del PG-3 i 

modificacions posteriors i seran, 

●​ Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d’adherència 

●​ Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d’imprimació 

●​ Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials 

Amb els regs de curat s’aplicarà l’article 532 del de la Orden FOM/2523/2014. 

2.7.2.​ Tot-u artificial 
Aquesta unitat d’obra inclou, 

●​ La preparació de la superfície d’assentament 

●​ El subministrament, transport i dosificació del material 

●​ L’extensió, humectació i compactació de cadascuna de les tongades 

●​ Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra 

Els materials seran estesos, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les 

mesures necessàries per evitar segregacions i contaminacions, en tongades amb gruixos 

compresos entre 10 i 30 centímetres. 

Les eventuals aportacions d’aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, l’única 

humectació admissible serà la destinada a aconseguir la humitat necessària per l’execució de 

la següent capa. 

Un cop assolida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada. La 

densitat de compactació no serà inferior a la que correspongui al cent per cent (100 %) de la 

màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat, segons norma NLT-108/76. Aquest grau de 

compactació s’exigirà també en la base de les voreres. 

Cada 20 m es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix. En aquests mateixos punts es 

determinarà l’amplada i la pendent de la secció transversal i es verificarà en relació amb els 

Plànols del Projecte ladisposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals,  

punts de transició de peralt, etc. El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap 

punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 

3 m col·locat tant paral·lelament com normalment a l'eix. 

Es considerarà com a lot pel control d’execució el tram construït cada dia i sobre ell 

s’efectuaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament. 

●​ 6 Determinacions d’humitat natural, segons NLT-102/72 

●​ 6 Determinacions de densitat "in situ", segons NLT-109/72 

●​ 1 Assaig de càrrega amb placa, segons NLT-357/86 

Per a la determinació de la humitat i densitat “in situ” es podran emprar mètodes nuclears 

prèvia aprovació de Direcció d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi 

aconseguit establir una correspondència raonable. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 100 % de la densitat del proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al 100 % superin el 98 % de la 

densitat indicada. El mòdul de deformació E2 obtingut a l’assaig de càrrega amb placa de 60 

cm de diàmetre no serà inferior a 1.200 kp/cm2. 

2.7.3.​ Mescles bituminoses 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent la barreja de granulats i d’un lligant bituminós, 

de manera que per dur-la a terme han d’escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 

serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l’ambient. 

L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou, 

●​ Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

●​ Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d’estendre la mescla 

●​ Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada 

●​ Transport de la mescla 

●​ Estesa i compactació 
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●​ Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones hora (120 

t/h). 

Els estenedors tindran una capacitat mínima d’estesa de cent cinquanta tones per hora (150 

t/h) i estaran proveïts de dispositiu automàtic d’anivellament o bé d’uns reguladors de gruix que 

prèviament hagin estat acceptats per Direcció d’Obra. 

L’equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 

base com la intermèdia i de trànsit. Com a mínim estarà compost per, 

●​ Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort 

●​ Un piconador de pneumàtics de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d’inflat 

variable entre tres i deu quiloponds per centímetre quadrat (3-10 kp/cm2) 

●​ Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t) 

El tren de compactació serà aprovat prèviament per Direcció d’Obra d'acord amb la capa, gruix 

i quantitat a estendre. 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 

a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l’article 542 del PG-3. Per tant Direcció 

d’Obra confirmarà la composició de les diferents mides d’àrids i les proporcions de lligant i filler, 

perquè la qualitat sigui la més gran possible. 

El Contractista facilitarà, a partir d’assaigs previs de laboratori, 

●​ Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la dels àrids amb el lligant 

●​ Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant 

●​ Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador 

●​ La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport 

●​ La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació 

El Contractista posarà en coneixement de Direcció d’Obra, amb quatre dies d’antelació, la data 

d’inici dels aplecs a peu de planta. No s’admetran els àrids que acusin mostres de 

meteorització com a conseqüència d’un aplec perllongat. 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa se subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 

fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests. 

L’alimentació dels estenedors es farà de manera que tinguin sempre aglomerat permanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 

material. 

L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 

de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. Direcció d’Obra podrà 

limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament dels estenedors, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb 

objecte d’evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es controlarà que els "sinfins" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, 

amb objecte que no donin lloc a segregacions ni manca d’homogeneïtat del material estès. 

L’amplada d’estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. Les juntes 

de treball d’un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. Sempre 

que siguin inevitables es procurarà que les juntes de capes superposades guardin una 

separació mínima de cinc (5) metres les transversals i quinze (15) centímetres les longitudinals. 

Abans d’iniciar els treballs el Contractista haurà de construir un tram d’assaig amb una longitud 

de deu (10) metres i un gruix igual a l'indicat als Plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d’assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors, 

gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts Direcció d’Obra decidirà la conveniència d’acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l’equip de maquinària, tenint el Contractista 

d’estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s’hagi presentat un 

pla d’execució sancionat per la pràctica i prèviament aprovat. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec del Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva acceptació definitiva. 

Les toleràncies admissibles en la granulometria respecte de la fórmula de treball seran 

(referides a la massa total dels àrids) les següents, 

●​ Tamisos superiors al 2 mm quatre per cent (± 4 %) 

●​ Tamís de 2 mm tres per cent (± 3 %) 

●​ Tamisos compresos entre 2 i 0,063 mm dos per cent (± 2 %) 

●​ Tamís de 0,063 mm u per cent (± 1 %) 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (± 0,3 %). 

Es considerarà com a lot de control d’execució el mínim d’aquests tres criteris, 
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●​ Cinc-cents metres (500 m) de calçada 

●​ Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada 

●​ La fracció preparada diàriament, 

i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament, 

●​ 8 Determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació de Direcció d’Obra 

●​ 8 Mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88 i de buits, per a mescles drenants 

●​ 8 Determinacions de gruixos 

●​ 5 Determinacions a la resistència al lliscament en la capa de trànsit, segons 

NLT-336:1992, dos (2) mesos després de l’entrada en servei de la capa 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100 %) de la indicada a l’article 542 

del PG-3 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S’admetrà com a màxim que dues 

mesures que essent inferiors al cent per cent (100 %), superin el noranta vuit per cent (98 %). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l’article 

542. S’acceptarà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no serà inferior a l'especificat al mencionat article; no més de dos (2) mesures 

podran presentar resultats que baixin d’allò especificat en més d’un deu per cent (10 %). No 

s’admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l’article 542. 

Es compararà cada vint (20) metres la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran 

de diferir en més de deu (10) mil·límetres en capes de trànsit i intermèdia, ni de quinze (15) 

mil·límetres en capes de base. 

Es mesurarà també cada vint (20) metres l’amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 

inferior a la teòrica. El gruix de les capes no serà inferior al previst a la secció tipus. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre (4) 

mil·límetres al comprovar-se amb un regle de tres (3) metres, segons NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de Viàgraf segons norma NLT-332/87, no 

haurà d’excedir de 5 dm2/hm. 

La macrotextura superficial no serà inferior a set dècimes de mil·límetre (0,7 mm); no més una 

mesura podrà tenir resultat que baixi d’allò especificat en més d’un vint-i-cinc per cent (25 %). 

En capes de trànsit el resultat mig de l’assaig de la determinació de la resistència al lliscament 

no haurà de ser inferior al seixanta-cinc per cent (65 %); no més d’un cinc per cent (5 %) de la 

longitud total mesurada de cada lot podrà presentar un resultat inferior al valor indicat en més 

de cinc (5) unitats. 

 

2.7.4.​ Regs i tractaments superficials 

Regs d’imprimació 
La unitat d’obra inclou, 

●​ Preparació de la superfície existent 

●​ Aplicació del lligant bituminós 

●​ Eventual extensió d’un granulat de cobertura 

●​ Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 

terme correctament l’execució de la unitat d’obra 

S’emprarà una dosificació d’un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1,2 kg/m2) 

d’emulsió asfàltica tipus ECI, a calçades i vorals. 

L’execució de l’obra es realitzarà d’acord amb les especificacions definides en l’art. 530 del 

PG-3. 

Regs d’adherència 
La unitat d’obra inclou, 

●​ Preparació de la superfície sobre la qual haurà d’ésser aplicat el reg 

●​ Aplicació del lligant bituminós 

●​ Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s’efectuarà el reg està neta, sense materials 

lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d’obra corresponent. 

El subministrador del lligant hidrocarbonat proporcionarà un certificat de qualitat en el que figuri 

el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides al 

present Plec. 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques 

o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l’estesa del 

lligant. 

Es considerarà com a lot que s’acceptarà o refusarà en la seva totalitat, el reg de dos mil 

cinc-cents (2.500) metres quadrats de calçada o voral o la fracció regada diàriament si aquesta 

fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d’un 10 per 

cent (± 10 %) de la dotació exigida. 

Dobles tractaments superficials 
La unitat d’obra inclou, 

●​ Preparació de la superfície sobre la qual ha d’ésser aplicat el tractament 

●​ Aplicació del lligant bituminós 
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●​ Extensió i piconat del granulat 

●​ Segona aplicació del lligant bituminós 

●​ Extensió i piconat de la segona capa de granulat 

●​ Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat 

●​ Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra 

La dosificació a emprar serà la següent, 

1ª Aplicació 

●​ Àrids, catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10 

●​ Lligant, un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,5 kg/m2) d’emulsió ECR-2.l 

2ª Aplicació 

●​ Àrids, set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5 

●​ Lligant, un quilogram per metre quadrat (1,0 kg/m2) d’emulsió asfàltica tipus ECR-2 

L’execució de l’obra es realitzarà d’acord amb les indicacions definides en l’art. 533 del PG-3. 

2.8.​ PAVIMENTS 
2.8.1.​ Rigoles 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

●​ Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades 

amb morter. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

●​ Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

○​ Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 

l'entorn on es desenvolupen. 

○​ Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 

amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

■​ Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 

vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, 

per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 

que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants 

i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

■​ Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

●​ Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

○​ En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

●​ Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

○​ Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans 

de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques. 

○​ Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

●​ Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

●​ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

●​ Col·locació de la capa de morter 

●​ Col·locació de les peces 

●​ Col·locació de la beurada 

Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 

2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

●​ Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

●​ Nivell:  ± 10 mm 

●​ Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 

col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                 
56 
 

A
pr

ov
at

 p
er

 la
 J

un
ta

 d
e 

G
ov

er
n 

Lo
ca

l e
n 

se
ss

ió
 o

rd
in

àr
ia

 d
e 

da
ta

 9
 d

e 
ju

lio
l d

e 
20

25
.

https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b


PÀGINA: 251 de 288    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 26/09/2025 09:15
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte
NOM: PROJECT POMO Repavimentacio_Lluís_Pascual_Roca_signat
UNITAT: Servei d'Espai Públic i Mobilitat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002023412
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: N801/2025/000212, X116/2025/000002
SIGNATURES
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:35
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:38
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:40
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:41
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:44
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 09/05/2025 10:36
Secretaria General: 10/07/2025 10:13

​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​          
POMO DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLUÍS PASCUAL ROCA, ENTRE EL C. JAUME I I C. ANSELM CLAVÉ, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

2.- Condicions del procés d'execució 
CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90% 

RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 

l'hivern. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

●​ Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 

de vorada o de rigola. 

●​ Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

●​ Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

●​ Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

2.9.​ SENYALITZACIÓ 
2.9.1.​ Senyalització horitzontal 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.  

S'han considerat les marques següents:  

-​ Marques longitudinals  

-​ Marques transversals  

-​ Marques superficials  

-​ Pintat de banda contínua sonora  

S'han considerat els tipus de marques següents:  

-​ Reflectants  

-​ No reflectants  

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  

-​ Vials públics  

-​ Vials privats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

-​ Replanteig 

-​ Neteja i acondicionament del paviment 

-​ Aplicació de la pintura 

-​ Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge  

CONDICIONS GENERALS:  

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.  

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.  

El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.  

Dosificació de pintura:  720 g/m2  

Toleràncies d'execució:  

-​ Replanteig:  ± 3 cm  

-​ Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%  

MARQUES REFLECTANTS:  

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2  
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CARRETERES:  

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7  

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2  

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20  

BANDA CONTÍNUA SONORA:  

La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes 

de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les 

rodes del vehicle.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 

catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 

"SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se 

sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 

inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 

min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal 

de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES". 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  

305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 

de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està 

totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 

detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 

amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació 

de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 

en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 

major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
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2.- Condicions del procés d'execució 
CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 

les senyalitzacions auxiliars.  

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca.  

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 

alcalines.  

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 

de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.  

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 

per al curat del formigó.  

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 

material del mateix tipus que el paviment existent.  

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.  

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  

BANDA CONTÍNUA SONORA:  

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la 

maquinària i les eines adequades.  

3.- Unitat i criteris d'amidament 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al 

terreny.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

MARQUES SUPERFICIALS:  

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 

circumscrita al conjunt de la marca pintada.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

 

 

4.- Normativa de compliment obligatori 
VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras.  

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada.  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

5.- Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

-​ Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de 

neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...  

-​ Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 

trànsit i les senyalitzacions auxiliars.   

-​ Replanteig dels punts on s'ha de pintar.  

-​ Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.  

- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 

dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 

     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia 

on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min. 

abans de recollir-les.  
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-​ Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:  

-​ Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)  

     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les 

respectives normes de procediment de cada assaig.  

Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes 

mostres seran com a mínim: 

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de 

disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran 

de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà 

de corregir els defectes observats.  

Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les 

toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.  

Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 

metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques 

particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, 

ha de ser inferior al 10 %.  

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 

presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 

inferiors als especificats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

-​ Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions 

mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":  

-​ Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 

730 dies de la seva aplicació.  

-​ Es requereixen els següents assaigs:  

-​ Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)  

-​ Grau deteriorament   

-​ Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 

CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

2.9.2.​ Senyalització vertical 
1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 

generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 

el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en 

què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 

de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 

indicatives del seus respectius continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 

a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
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L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 

enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 

únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 

catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 

"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se 

sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 

inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 

min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 

composarà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 

La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal 

de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  

305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 

de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està 

totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 

detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 

amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació 

de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 

en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 

major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- Condicions del procés d'execució 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 

no utilitzades. 
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3.- Unitat i criteris d'amidament 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 

MÒBIL:  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  

4.- Normativa de compliment obligatori 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales.  

2.9.3.​ Abalisament 
1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja 

que siguin ultrapassats. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 

generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 

la seva eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 

catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 

abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 

elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 

sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en 

ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 

barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
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podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades 

sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

2.- Condicions del procés d'execució 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 

no utilitzades. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

2.9.4.​ Barrer de seguretat rígida 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Barreres de seguretat de formigó instal·lades als marges i/o mitjanes d'una carretera per a 

proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. 

S'han considerat els tipus següents: 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on 

es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 

plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 

materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 

en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 

d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 

plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 

en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

- Barrera de peces prefabricades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Peces prefabricades: 

- Replanteig 

- Col·locació de les peces 

- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 

- Unió de les peces entre elles 

CONDICIONS GENERALS: 

Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen: 

- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, 

paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests 

paràmetres: 

     - Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 

     - Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 
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     - Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 

     - Deflexió dinàmica 

- Segons la seva geometria i funcionalitat: 

     - Simples: aptes per al xoc per una banda 

     - Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent: 

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a o 

L4b 

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C 

- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o 

W8 

- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 

- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, 

VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H 

- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 

- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació 

quan es requereixi 

Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció 

General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents 

característiques: 

- Nivell de contenció N1 

- Índex de severitat C 

- Amplària de treball W8 

- Deflexió dinàmica >= 2,5 m 

S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el 

trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que 

pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de 

complir: 

- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 

- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg 

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 

discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament 

aprovades per la DF durant el replanteig. 

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 

L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos (UNE-EN 

1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE. 

La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a 

aquesta. 

Disposició transversal de la barrera: 

- Fora del voral 

- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m 

- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014 

Distància de la barrera als elements de risc: 

- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de treball (W) 

- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió dinàmica (D) 

Disposició longitudinal de la barrera: 

- Paral·lela a l'eix de la calçada 

- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 

- Tram de prolongació del final de la barrera: 

     - Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a la carretera 

     - Calçada única:  igual al tram d'anticipació 

2.- Condicions del procés d'execució 

CONDICIONS GENERALS: 

El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a l'utilitzat als 

assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del sistema de forma 

semblant a la assajada. 

El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser un 

tot-u artificial de les següents característiques: 

- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 

- Compactació: >= 95% PM 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 

el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
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Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la 

suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, 

restricció o desviament del trànsit. 

PREFABRICADA: 

El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat 

possible. 

No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre 

la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan 

les condicions d'emmagatzematge no siguin adients. 

El muntatge de la barrera es farà seguint les indicacions del manual d'instal·lació inclòs en la 

descripció tècnica de producte del fabricant. 

Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, 

s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma. 

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 

La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant. 

3.- Unitat i criteri d'amidament 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- Normativa de compliment obligatori 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 

de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Materiales básicos y control de ejecución. 

5.- Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent 

documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable: 

 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per 

a la seva identificació. 

L'albarà ha d'incloure: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora 

- Identificació del fabricant 

- Designació de la marca comercial 

- Quantitat d'elements que es subministra 

- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 

- Data de fabricació 

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 

- Símbol de marcatge CE 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 

- Número de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a la norma EN 1317 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes 

de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica) 

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge 

CE emesa pel fabricant. 

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim: 

- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 

- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 

- Especificacions per als materials i acabats 
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- Avaluació de la durabilitat del producte 

- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 

- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 

- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 

- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 

- Informació sobre substàncies regulades 

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, 

manteniment, inspecció i terrenys de suport existents. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els aspectes a controlar són els següents: 

- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica del 

producte. 

- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a mínim: 

     - Data d'instal·lació 

     - Localització de l'obra 

     - Clau de l'obra 

     - Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus 

     - Ubicació dels sistemes instal·lats 

     - Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del sistema 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 

article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

BARRERES PREFABRICADES: 

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció 

tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador 

acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les 

defectuoses o corregit els seus defectes. 

Aquestes unitats es sotmeten de nou als assajos de control. 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 

 

2.10.​ OBRES COMPLEMENTÀRIES 
Les obres complementaries es realitzaran amb les precaucions i proteccions necessàries per 

assolir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les instal·lacions pròximes i a la 

pròpia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni Direcció d’Obra. 

Els treballs inclouen la dotació de tots els materials, maquinària, mitjans auxiliars i mà d’obra 

que es precisi, així com quantes operacions accessòries calguin per a la perfecta execució de 

la unitat. 

Respecte dels procediments previstos, aquests compliran la normativa vigent relativa a la 

producció de sorolls i vibracions, per a lo qual si fos necessari es prendran dades de soroll i de 

vibracions abans de l’inici i durant l’execució de l’activitat. 

En el cas d’utilitzar-se materials diferents dels previstos en Projecte, necessitaran l’aprovació 

prèvia de Direcció d’Obra pel que fa a les seves condicions tècniques. 

El Contractista, abans de la utilització de qualsevol material, presentarà tant a Direcció d’Obra 

com a la Propietat els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que 

ambdós considerin adequats per a procedir a la seva elecció i aprovació. 

Si a més, Direcció d’Obra o la Propietat ho consideressin convenient, podran exigir-se els 

oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat 

dels materials i elements a emprar. 
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3.​ CAPÍTOL III - AMIDAMENT I ABONAMENT DE L’OBRA 

Totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran per volum, per superfície, per longitud o per 

unitat, segons s’especifica en el Quadre de Preus. Per a les unitats noves que puguin aparèixer 

i per a les que sigui precís la redacció d’un nou preu, s’especificarà clarament, en acordar-se 

aquest, la manera d’abonament o, en altre cas, s’establirà allò que la pràctica o costum de la 

construcció recomani. 

Sempre que no es digui expressament altra cosa en el Plec, es consideren inclosos en l’import 

dels preus unitaris el subministrament, transport, càrrega i descàrrega, manipulació i 

l’emprament de tots els materials indispensables per a l’execució de la unitat d’obra 

corresponent. Tanmateix s’entendrà que tots els preus comprenent les despeses de 

maquinària, mà d’obra, mitjans auxiliars, eines i qualsevol operació directa o incidental 

necessària per a deixar la unitat acabada segons les condicions de l’obra i les prescripcions 

definides. 

La descripció dels treballs i materials precisos per executar cada unitat d’obra que s’indica als 

diferents articles del Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, al cas de que existeixi, no és 

exhaustiva sinó enunciativa, per la millor comprensió dels conceptes que estan inclosos en la 

mateixa. En conseqüència en cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fonamentant-se 

en insuficiència o en falta d’expressió explícita en els preus d’algun material, mitjà auxiliar o 

operació imprescindible per a l’execució de la unitat d’obra corresponent. 

Així mateix el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o nou preu pels canvis o 

modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del 

replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el Projecte, ja sigui per 

adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir amb les condicions del present Plec o 

per qualsevol altre motiu. A més es tindrà en compte que tots els preus unitaris s’han establert 

considerant les característiques reals i les condicions d’execució de l’obra a realitzar, pel que 

són únics amb independència de l’amidament de la part d’obra als que s’apliquin i que aquesta 

estigui o no definida explícitament en els documents del Projecte. 

La il·luminació, l’esgotament d’aigua, la ventilació, la senyalització, la vigilància, el tancament 

d’obra, etc., hauran de tenir-se en servei durant tota l’obra i en tota ella, no sent objecte 

d’abonament independent al trobar-se repercutit el seu cost en els preus unitaris. 

El Contractista presentarà, abans de l’inici de la part d’obra corresponent, els certificats i la 

documentació completa dels tipus de materials que proposa utilitzar i del compliment de les 

condiciones indicades en el present Plec, especialment en el relatiu a les característiques i 

especificacions de tots els components definits, dosificacions, volums i consums previstos, així 

com dels procediments i equips d’execució i de col·locació. Sense el compliment d'aquest 

requisit, Direcció d’Obra no autoritzarà l'inici dels treballs corresponents. 

Respecte de les condicions d’execució, els preus unitaris definits en el Quadro de Preus ho han 

estat tenint en compte les restriccions que s’estableixen en Projecte relatives a mantenir en 

servei provisional durant tota l’actuació, els accessos al Castell, així com les voreres i els 

passos de vianants existents, amb els costos derivats d’adaptar els processos d’execució i les 

condicions d’actuació a aquestes circumstàncies, repercutits en els preus finals. 

3.1.​ TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
Els enderrocs, demolicions i desmuntatges s’abonaran per aplicació dels preus del Quadre de 

Preus als metres cúbics (m3), metres quadrats (m2), metres (m) o unitats (u) relatius a l’obra 

realment executada. 

En els elements desmuntats o retirats els preus definits al Quadre de Preus comprenen tots els 

treballs d’obra civil i d’anul·lació o modificació de les instal·lacions corresponents, així com les 

despeses de classificació, emmagatzematge, manteniment i conservació dels elements 

recuperables i la seva posterior col·locació i/o connexió final, fins a deixar-los en perfectes 

condicions de funcionament. 

La neteja prèvia i esbrossada del terreny inclou el trocejament de la vegetació, la retirada 

d'arrels i la regularització amb terres del mateix terreny dels forats existents o deixats per 

l'extracció de les arrels i la càrrega manual o mecànica del material sobre camió. 

En els preus indicats s’inclouen totes les operacions, apuntalaments i proteccions ordenades 

per Direcció d’Obra per la seva realització, la formació de camins d’accés, el tall de armadures 

en les obres de formigó, els transports interns necessaris, així com la càrrega manual, transport 

i descàrrega en abocador, acopi o lloc d’utilització. 

Els treballs i obres provisionals necessàries per a mantenir durant tota l'actuació en servei la 

cruïlla i el passos de vianants existents, no són d'abonament directe al considerar-se el seu 

cost inclòs en les condicions generals i de seguretat de l'obra. 

3.2.​ MOVIMENTS DE TERRES 
Excavacions 
Les excavacions a cel obert, en desmunt, rasa o pou, en qualsevol tipus de terreny d’acord amb 

la classificació que s’estableix en el present Plec, es mesuraran per metres cúbics (m3), 

obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny presos 

immediatament abans de començar l’excavació i els perfils teòrics indicats en Plànols o, quan 
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s’ordeni, els adoptats per Direcció d’Obra que passaran a considerar-se com a teòrics, sense 

tenir en compte els excessos que respecte a aquests perfils teòrics s’hagin produït. 

En alguns supòsits les excavacions en rasa poden definir-se per metre lineal, sent en aquest 

cas el criteri d’abonament el metre (m) amb el mateix abast establert per a la resta 

d’excavacions. 

No seran d’amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions compreses en 

altres unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 

Els preus inclouen l’excavació fins les rasants definides en Plànols o aquelles que indiqui 

Direcció d’Obra, la formació de camins d’accés, la protecció de les canalitzacions i serveis 

existents, l’escarificació, compactació i refí del fons de l’excavació o superfície de suport, els 

esgotaments i entivacions necessàries, la càrrega manual, transport i descàrrega dels 

productes resultants a abocador, acopi o lloc d’utilització, instal·lacions, emmagatzematges, refí 

i allisada de talussos i quantes operacions, realitzades per medis mecànics o manuals, facin 

falta per una correcta execució de les obres. 

Els preus inclouen també els treballs de replanteig, anivellació i control topogràfic i quantes 

despeses s’originen per la localització d’abocadors i el pagament dels canons d’ocupació que 

fossin precisos. 

La retirada de canalitzacions i serveis afectats i/o anul·lats, no serà objecte d’abonament 

independent al considerar-se el seu cost repercutit en els preus d’excavació. Les demolicions 

associades a aquests serveis afectats es mesuraran i abonaran en les condicions establertes 

en l’article corresponent del present Plec. 

Terraplens i reblerts 
Els terraplens i reblerts localitzats d’emmacats, rases, pous, zones de saneig, extradós de murs 

o qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu ús, s’abonaran per aplicació dels preus 

corresponents del Quadre de Preus als volums mesurats en metres cúbics (m3) sobre perfils 

presos en el terreny i sense que puguin superar, com a màxim, els de les seccions tipus 

definides. 

Els volums que es derivin dels excessos en l’excavació no seran d’abonament, excepte els 

inevitables aprovats formalment per Direcció d’Obra, estant obligat el Contractista a realitzar 

aquests reblerts en les condicions establertes. 

El tipus de material a utilitzar (sòl, granular o de gra gruixut) i la seva procedència (de l’obra o 

de préstec) serà definit per Direcció d’Obra, no tenint dret el Contractista a reclamar increment 

de preu quan incorpori materials de millor qualitat que els exigits. 

En els preus esmentats està inclòs la preparació del terreny o superfície de suport, la 

localització de préstecs i els cànons corresponents, la càrrega manual, transport i 

subministrament del material, la seva extensió, compactació, control topogràfic i totes les 

operacions, realitzades per medis mecànics o manuals, que es precisen per la completa 

terminació de la unitat d’obra. 

No serà d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres unitats 

d’obra com a part integrant de les mateixes. 

3.3.​ OBRES DE FORMIGÓ 
Formigons 
Els reblerts de formigó es mesuraran per metres cúbics (m3) realment col·locats, deduïts dels 

perfils presos abans i després dels treballs. 

Els formigons armats es mesuraran per metres cúbics (m3), deduïts de les seccions i Plànols 

del Projecte. En els paviments i soleres el criteri d’amidament pot ser per metres quadrats (m2). 

El preu d’abonament comprendrà, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 

col·locació de tots els materials necessaris, maquinaria especial, equips de bombeig i mà 

d’obra precisa per al seu correcte abocament i vibrat, tractaments superficials, formació de 

juntes i pendents, neteja final i curat. 

Els formigons s’abonaran per tipus de formigó, segons els preus unitaris establerts en el 

Quadre de Preus. Les capes de neteja i anivellació es mesuraran per metres quadrats (m2). 

Armadures 
Els acers en barra o malla electrosoldada es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per 

cada diàmetre les longituds establertes per set coma vuitanta-cinc quilograms per decímetre 

cúbic (7,85 kg/dm3). Aquest amidament no podrà ser incrementat per cap concepte, ni tan sols 

per les toleràncies de laminació. 

El preu d’abonament inclou el subministrament, l’elaboració, el doblegat, la col·locació, el lligat, 

les soldadures, els separadors i les pèrdues per entroncament o tall encara que aquestes no 

estiguessin previstes en els Plànols. 

Encofrats, estintolaments i cindris 
Les unitats referents als encofrats es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de 

superfície de formigó realment encofrada a qualsevol altura als preus definits en el Quadre de 

Preus. 

Els estintolaments i demés elements de sustentació necessaris, així com la preparació de la 

superfície de suport, els matavius, les mitges canyes i les operacions de desencofrat, 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                 
68 
 

A
pr

ov
at

 p
er

 la
 J

un
ta

 d
e 

G
ov

er
n 

Lo
ca

l e
n 

se
ss

ió
 o

rd
in

àr
ia

 d
e 

da
ta

 9
 d

e 
ju

lio
l d

e 
20

25
.

https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b


PÀGINA: 263 de 288    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 26/09/2025 09:15
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte
NOM: PROJECT POMO Repavimentacio_Lluís_Pascual_Roca_signat
UNITAT: Servei d'Espai Públic i Mobilitat
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 36b2d726-24b1-4bad-bafe-c56178bcf51b
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002023412
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: N801/2025/000212, X116/2025/000002
SIGNATURES
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:35
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:36
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:37
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:38
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:39
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:40
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:41
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:42
ANA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ : 07/05/2025 14:44
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 09/05/2025 10:36
Secretaria General: 10/07/2025 10:13

​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​          
POMO DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER LLUÍS PASCUAL ROCA, ENTRE EL C. JAUME I I C. ANSELM CLAVÉ, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

desapuntalament i retirada de materials, no seran objecte d’abonament independent al 

considerar-se el seu cost inclòs en el preu de l’encofrat corresponent. 

Obres de reparació i reforç 
El rebaix previ i els decapats de les superfícies d’actuació s’abonaran per metres quadrats (m2) 

als preus establerts al Quadre de Preus 

Els repicats, els ponts d’unió i la restitució amb morters específics de les superfícies a tractar es 

mesuraran també per metres quadrats (m2) als preus definits. 

Les perforacions s’abonaran per metre lineal (m) amb independència de la seva longitud, 

comprenen la perforació, la injecció, el segellat exterior i els materials necessaris per deixar la 

unitat completament acabada. 

En els preus indicats s’inclouen el subministrament i emprament de tots els materials, 

maquinària, mitjans auxiliars i mà d’obra que es precisi, així com quantes operacions calguin 

per a la perfecta execució de la unitat i la neteja final, amb el cost repercutit de la càrrega 

manual, els moviments interiors en obra, el transport i la descàrrega a l’abocador, així com el 

cànon d’abocament dels productes resultants. 

3.4.​ OBRES DE FÀBRICA 
Les fàbriques de maó ceràmic s’abonaran per metres cúbics (m3) o per metres quadrats (m2) 

realment executats. Les fàbriques de blocs de formigó es mesuraran per metres quadrats (m2), 

d’iguals característiques i gruix constant. El formigó de reblert i les armadures s’abonaran 

segons el criteri establert en l’article corresponent del present Plec. Els arrebossats s’abonaran 

per metres quadrats (m2). 

En tots els casos es deduiran els forats sempre que la seva superfície superi els dos (2) m2. 

La formació de minvells d’obra i en alguns casos els murets perimetrals de fàbrica es 

mesuraran per metres (m) als preus definits en el Quadre de Preus. 

S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa realització 

de l’obra corresponent, especialment el rejuntat, els elements d’ancoratge a les estructures 

(fletxes) i els arriostraments, així com la formació de reserves per a les instal·lacions. 

3.5.​ OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 
Les canonades de formigó i les de polivinil o polietilè que vagin soterrades s’abonaran per 

metres lineals (m) als preus establerts en el Quadre de Preus, que inclouen la formació de la 

solera, el recobriment protector del tub i la part proporcional de juntes, subjeccions, peces 

especials i els entroncaments amb altres canonades o a la xarxa de clavegueram existent. 

Els tubs de polivinil o polietilè que vagin penjats es mesuraran per metres lineals (m). Als preus 

està repercutit la part proporcional de mecanismes, accessoris, fixacions, unions, peces 

especials i les connexions a la xarxa general. 

Els reblerts de material filtrant s’abonaran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència 

entre els perfils del terreny immediatament abans d’iniciar l’extensió i després de finalitzar la 

compactació, dins dels límits assenyalats als Plànols o ordenats per Direcció d’Obra. 

No seran d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres unitats 

d’obra com a part integrant de les mateixes. 

Els pericons i pous de registre o de pas comprenen les obres de ram de paleta necessàries i es 

mesuraran i abonaran per metre lineal (m) amb independència de la seva profunditat. 

Els pous embornals s’amidaran per unitat (u) de pou realment construït. En ambdós casos els 

preus inclouen el subministrament i col·locació del marc i de la tapa corresponent. 

Els interceptors s’abonaran per metre lineal (m) de caixa totalment construïda de cada secció 

definida en Projecte. El preu inclou les demolicions, tall amb radial i regularitzacions 

necessàries per a la formació de la caixa, la base d’assentament, el material d’unió i el formigó 

de recobriment i segellat, el tractament de juntes, les connexions a la xarxa de clavegueram 

i la reixa interceptora. 

Les làmines alveolars de drenatge i les làmines de polietilè utilitzades com element separador o 

com barrera de vapor, s’abonaran per metres quadrats (m2) realment executats amb l'abast 

establert en el propi enunciat de la partida. 

3.6.​ ELEMENTS METÀL·LICS 
Els acers es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per cada element les longituds 

definides per set coma vuitanta-cinc quilograms per decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). 

També podran establir-se criteris d’amidament per elements específics de col·locació de 

determinades estructures per unitats (u) amb l'abast establert en el propi enunciat de la partida. 

En ambdós casos els preus inclouen totes les operacions i materials necessaris (perfils, angles, 

xapes, soldadures, ancoratges, cargols, màstics de segellament, imprimacions, ajudes, etc.) per 

una correcta execució de la unitat. 

La col·locació de xapes conformant perímetres poden fixar-se per metres lineals, sent en 

aquest cas el criteri d’abonament el metre (m) amb el mateix abast establert per a la resta de 

perfils. 

Els revestiments i aplacats s’amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície 

realment executada. 
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Els preus inclouen el subministrament, l’elaboració, la col·locació, el lligat, les soldadures i les 

estructures de suport, encara que aquestes no estiguessin previstes en els Plànols. 

No serà d’amidament i abonament independent per aquest article aquells elements metàl·lics 

compresos en altres unitats d’obra com part integrant de les mateixes. 

3.7.​ AFERMATS 
Tot-u artificial 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. No seran d’abonament els excessos 

laterals, ni els conseqüents de la compensació de minvaments de gruixos de capes subjacents. 

Mescles bituminoses 
La fabricació i posada n’obra de les mescles bituminoses en calent s’abonarà per tones (t), 

segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d’acord 

amb les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents, el definit en 

obra o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de cada 

lot sobre la densitat de l’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. 

En el preu es consideren inclosos tots els treballs de preparació de la superfície existent i el 

subministrament dels granulats i pols mineral. No seran d’abonament els excessos laterals. 

Regs i tractaments superficials 
Els regs i tractaments superficials es mesuraran i abonaran per tones (t) obtingudes aplicant a 

l’amidament de cada llot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. 

3.8.​ PAVIMENTS 
Els paviments de formigó, panot, llamborda, etc. i els especials per a persones invidents, 

s’abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executada. 

S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa realització 

de l’obra corresponent, especialment la base de formigó previ, llits de sorra, execució de 

mestres, morters d’agafament, lletades adhesives, segellats, juntes separadores, peces 

especials i de remat, etc., així com la posterior neteja del paviment executat. 

L'encintat amb peces de granit, pedra natural o artificial, les rigoles, les vorades, els guals i els 

escocells es mesuraran per metres lineals (m). Els preus consignats en el Quadre de Preus 

inclouen l'anivellat i plomat, la base de formigó previ, l’enllatat, els talls necessaris per adaptar 

les peces a la geometria de l’obra i la neteja final. 

Els preus d’abonament comprenen el subministrament, manipulació i col·locació de tots els 

materials necessaris, mitjans auxiliars i mà d’obra precisa, inclòs part proporcional 

d’ancoratges, formació de juntes, talls, tractaments superficials, segellats i neteja. 

3.9.​ SENYALITZACIÓ 
Marques vials 
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris, Les marques vials 

reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d’amplada es mesuraran per metre lineal (m) realment pintat 

n’obra. 

Les marques vials reflexives en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per 

metres quadrats (m2) de superfície realment executada n’obra. 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus inclouen la pintura reflexiva, el 

premarcatge, la maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

Senyalització vertical 
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris, Els senyals s’abonaran 

per unitat (u) d’acord al seu tipus; els preus inclouen els elements de fixació al pal. Els pals o 

suports i els seus corresponents fonaments, inclosa l’excavació, s’abonaran per unitat (u), 

realment executada. 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats (m2) col·locats en obra, tant els de senyalització 

fixa com variable; el preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació i sustentació 

al pal. 

Els pals, pòrtics i banderoles per a sustentació dels cartells es mesuraran per unitat (u), que 

inclou l’excavació i els fonaments necessaris. Els cartells informatius de principi i fi d’obra i els 

panells direccionals i de desviament provisional, no són unitats d’abonament directe al trobar-se 

el seu cost repercutit als preus del Projecte. 

Barrera de seguretat 
La barrera de seguretat s’abonarà per metre lineal (m) d’acord al seu tipus, completament 

instal·lada. 

Els preus inclouen la part proporcional dels elements de sustentació i la seva fonamentació i 

ancoratge. 

Abalisament 
Els elements d’abalisament, les pilones i els separadors dels carril bici, es mesuraran i 

abonaran per unitats (u) realment col·locades als preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 

Els preus definits inclouen els pals guia i la seva fonamentació. 
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El manteniment i reposició de les plantacions durant el període de garantia de l’obra es 

considera inclòs al preu de les unitats d’obra corresponents i en conseqüència no serà objecte 

d’abonament independentment. 

3.10.​ OBRES COMPLEMENTÀRIES 
Les obres complementàries es mesuraran i abonaran els preus definits en el Quadre de Preus. 

Especialment s'inclouen en aquest concepte les reposicions definides en Plànols, així com les 

actuacions previstes dins de l'actuació relatives a afeccions a tercers. 

Els preus comprenen el subministrament i emprament de tots els materials, maquinària, mitjans 

auxiliars i mà d’obra que es precisi, així com quantes operacions calguin per a la perfecta 

execució de la unitat i la neteja final, amb el cost repercutit de la càrrega manual, els moviments 

interiors en obra, el transport i la descàrrega a l’abocador, així com el cànon d’abocament dels 

productes resultants. 

Per a les unitats noves que pugessin aparèixer i per a les que sigui precís la redacció d’un nou 

preu, s’especificarà clarament, en acordar-se aquest, la manera d’abonament o, en altre cas, 

s’establirà allò que la pràctica o costum de la construcció recomani. 

 

 

Sant Boi de Llobregat, maig de 2025​​ ​ L’Autora del Projecte 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ana Isabel Cuartero Rodríguez 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Enginyera de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

​ ​ ​ ​  
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