

Informe de la justificació de la no divisió en lots

Aquest contracte, que té per objecte el subministrament, manteniment i reparació d'un criòstat amb programari específic i material associat a aquest, per al Servei d'Anatomia Patològica del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics), el qual ha de ser prestat per un únic contractista i no és possible la seva divisió, en base a:

- La naturalesa de les prestacions
- La complexitat tècnica i operativa


L'objecte del contracte no admet el seu fraccionament en lots, ja que l'agrupació dels components i dels sistemes que s'inclouen a l'objecte del contracte i les actuacions a projectar, estan interrelacionades, configurant una unitat funcional i constituint una relació material directa i de complementarietat entre les prestacions. Els components objecte de la licitació no poden adquirir-se per separat per qüestions de compatibilitat tècnica, sent inviable la possibilitat d'adjudicar-los de manera independent.

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. La necessitat de coordinar als diferents contractistes pels diversos lots podria comportar el risc de debilitar l'execució adequada del contracte, i per tant, és preferible que tant el subministrament de l'equip com els manteniments, els dugui a terme una mateixa empresa amb una planificació global dels treballs, per a una correcta execució global de les prestacions la qual resulta desproporcionada per a les finalitats d'interès públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes.

La divisió en lots d'aquesta contractació podria comportar fer l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, fet pel qual, permet concloure, que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida atès que, els diferents lots, no serien susceptibles d'aprofitament independent. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a l'article 99 de la LCSP.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció, per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en lots l'actual expedient de contractació, i que per tant, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades.

Atentament,


 **CLILAB**
DIAGNÒSTICS

Dra. Laura Puigvi Fernández

Directora d'Operacions,
Cap de Servei d'Extraanalítica
Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Vilafranca del Penedès, 18 de setembre de 2025