
 

 

 
 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS relatiu al contracte de dels  SERVEIS 
RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI GUARDERIA 
DE L'ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE BARCELONA PER UBICAR-HI ESPAIS PER 
L’ESCOLA D’ART MASSANA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. 601.2025.106 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels  SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI GUARDERIA DE L'ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA 
CREU DE BARCELONA PER UBICAR-HI ESPAIS PER L’ESCOLA D’ART MASSANA, AL DISTRICTE DE 
CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General  

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 
 

 


