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1. ANTECEDENTS

En 30 de juliol de 2025, es signa el primer informe de valoracié d'ofertes, referent a la valoracié
del sobre C de la licitacié en referencia. Es fa esment del seglent per la correcta comprensié
del informe de valoracio.

En la capcalera de l'informe, s’'indica Procediment Obert Simplificat abreujat, quan aquest ha de
dir Procediment Obert Harmonitzat.

En I'apartat ANTECEDENTS del primer informe de valoracié, s’indica que en data 20 de juny de
2025 es va procedir a I'obertura del sobre C, quan aquest es va obrir en data 29 de juliol de
2025.

A continuacié es trasllada la taula RESUM DE PUNTUACIONS TECNIQUES, a fi i efecte de
traslladar la puntuacié obtinguda, referent al sumatori de la puntuacié técnica objectiva i
subjectiva:

KONTRON PUBLIC

Proposta INDRA SISTEMAS, S.A  TRANSPORT ARCE,
SAU.

PUNTUACIO TECNICA SUBJECTIVA 36,73 punts 19,29 punts
PUNTUACIO TECNICA OBJECTIVA 33,00 punts 32,00 punts
Ref(_arenmes ’ mst_al-lam_ons smllars 6,00 punts 6,00 punts
realitzades per I'’equip assignat al projecte
Valoracié del servei post venda 8,00 punts 8,00 punts
e Anys d'increment del periode de garantia
del maquinari demanat al PPT (establert al 3,00 punts 3,00 punts
Reg. 414 en 2 anys):
e Anys d'increment del periode de garantia
del maquinari demanat al PPT (establert al 3,00 punts 3,00 punts
Reg. 414 en 5 anys):
e Setmanes de reduccio en relacio al
termini de subministrament i execucié dels 2,00 punts 2,00 punts
treballs establert en 18 mesos al REQ. 1
Condlcw_ns so\malment responsables: 2,00 punts 1,00 punts
Perspectiva de génere
Altres necessitats técniques associades a
ergonomia i usabilitat de la MAC 17,00 punts 17,00 punts

Puntuacié 69,73 punts 51,29 punts

2. ANTECEDENTS

Arrel de la comprovacié dels possibles valors anormals o desproporcionats, d'acord als
parametres establerts en el PCAP, es constata que l'oferta presentada per I'empresa
KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, SAU pot estar considerada en valors que la puguin
fer anormals o desproporcionada.

En data 30 de juliol de 2025 es requereix a I'empresa KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE,
SAU. la justificacid dels valors de la seva oferta. Establint com a data limit el 6 d’agost de 2025.
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En data 6 d’agost de 2025 en horari establert, I'empresa envia la documentacio per justificar la
seva oferta economica, d'acord el requeriment d'FGC.

De la documentacié aportada per I'empresa, es fa constar que I'empresa fa una amplia i
detallada explicacié dels parametres revistos en l'apartat 5.1.2. OFERTES QUE PODEN
INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT BAIXOS del PCAP, demostrant
consciéncia dels costos associats al projecte.

KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, SAU és responsable tant del disseny com de la
fabricacio, fet que li permet optimitzar els costos de produccid, obtenir estalvis en el
subministrament i gestionar directament els elements de maquinari.

Pel que fa la integraci6 amb la T-Mobilitat i els elements de maquinari homologats T-mobilitat,
Kontron trasllada consciencia de tots els costos associats que corresponen al projecte requerit,
vinculant-los a un projecte de I+D+i d’'estrategia d’empresa, i indica que no es repercuteixen
aquests costos als projectes que en requereixen d'aquesta integracid, com és el cas de les MAC,
a excepcio d’'una partida de varies hores de programador com a suport.

Al respecte de I'anterior, es tenen les seglients observacions:

1 — L'esmentada Unica partida de desenvolupament de la integracié per a T-mobilitat associada
al projecte no esta acompanyada del detall explicatiu del punt en el que es troba el
desenvolupament en el marc del projecte |+D+i relacionat.

Per aix0 amb la informacié aportada no s pot confirmar I'adequacié de la partida associada
i tampoc del calendari proposat constituint un element de risc per al projecte.

2 - L'import unitari de cada lector/gravador sense contacte, és molt baixa respecte a la prevista
en el pressupost de licitacio.

Aquest import és I'import del lector/gravador aprovisionat per un tercer i sense homologar
T-mobilitat, i no el d’'un conjunt homologat.

Per la qual cosa s’entén que els costos d’homologacié també van a compte del projecte
I+D+i esmentat anteriorment. No s’aporta informacié de en quina fase del procés
d’homologacié s’esta (iniciat, resultats, etc.).

Per aixd amb la informacio aportada no es pot confirmar I'adequacio dels imports a les
necessitats del projecte, constituint un element de risc per al mateix.

Kontron, indica i quantifica els increments derivats de I'lPC, garanties i altres parametres
associats, tant en I'ambit del maquinari i les instal-lacions com en els costos de recursos humans,
resultants factible i raonable la justificacié presentada.

Quant a les condicions favorables per a I'execucié del contracte, 'empresa aborda de manera
integrada les arees de maquinari, programari i execucid, destacant la simplificacié dels
processos, la facilitat d’adaptacié de la configuracié a les peticions formulades per FGC i I'amplia
experiencia dels recursos humans assignats al projecte.

Revisada la documentacié aportada, es constata que I'empresa compleix les obligacions en
matéria ambiental, social i laboral, aixi com les relatives a la subcontractacid, d’acord amb el que
estableix el PCAP

Finalitzant i valorada la justificacid, s’accepta I'argumentari del proveidor, malgrat els riscos
identificats anteriorment, i, per tant, es proposa admetre a la licitacié la proposta presentada atés
a que justifica la seva desviacio.
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3. CONCLUSIONS

D'acord amb el criteri establert al PCAP al punt 5.1.2. - OFERTES QUE PODEN
INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT BAIXOS, es constata que KONTRON
PUBLIC TRANSPORT ARCE, SAU acompleix amb els requerit, i que justifica les desviacions
de les seves ofertes acreditant que compleixen amb els parametres previstos a la licitacio i els
nivells de qualitat requerits pel servei requerit i FGC accepta I'argumentari, malgrat haver-hi
identificat riscos.

En conformitat amb el primer informe efectuat d’acord les ofertes presentades, les empreses
licitadores obtenen la seguient puntuacio total:

Pun i6 Tecni i sz
I EIEHS) JXEIER] Puntuacié Puntuacioé Total

Judici de Criteris Economica Obtinguda
valor Objectiu
INDRA SISTEMAS, S.A 36,73 punts 33,00 punts 27,26 punts 96,99 punts

KONTRON PUBLIC
TRANSPORT ARCE, SAU

Empreses

19,29 punts 32,00 punts 30,00 punts 81,29 punts

Per tot lo anterior, es proposa l'adjudicacié del contracte de subministrament i servei
d’instal-lacié6 de 49 maquines de venda automatica de titols de transport amb pagament
electronic per Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya i les seves empreses del grup, a l'oferta
presentada per 'empresa INDRA SISTEMAS, S.A per un termini d’execuci6 del contracte de
quatre (4) anys i per un import d’adjudicacio:

Import
Import adjudicacié (Abans d'IVA) 2.477.647,06 €
IVA 21 % 520.305,88 €
Import total 2.997.952,94 €

Per haver obtingut la millor puntuacid en I'aplicacié dels criteris d’adjudicacio de la present
licitacio, trobar-se per sota del pressupost de licitacid, considerant que la mateixa no és
susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats, acomplir els requisits establerts
per FGC, segons l'analisi precedent i sempre que acrediti el compliment dels requisits de
solvencia previstos en la licitacio.

Responsable del Contracte Director/a de I'Area Gestora

Carme Visa Roma Enric Gonzalez Margarit

Responsable de Servei d’Enginyeria de Director de Tecnologies de la Informacio i
Sistemes de Negoci les Comunicacions

Signat electronicament Signat electronicament



