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Informe tècnic justificatiu de la no divisió en lots relatiu al contracte de “Servei de 
manteniment d’escombradores elèctriques als ports de Vilanova i la Geltrú i 
Arenys de Mar”. 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots.  
 
I.- Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament o no en lots d’un 
contracte del sector públic.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent:  
 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure 
la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió 
en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició 
addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 
quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte 
en els casos de contractes de concessió d’obres.  
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: 
 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 
contractació ha de solꞏlicitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la 
competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 
circumstància esmentada. 

 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; 
o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa 
del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots 
i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si 
s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient”. 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.  
 

 



 
II.- Justificació de la NO divisió en lots.  
 
El servei consisteix en el manteniment correctiu i revisions preventives de les 
escombradores elèctriques dels ports de Vilanova i la Geltrú i Arenys de Mar. 
 
Es tracta doncs de la realització del mateix tipus de treballs, amb els mateixos mitjans, 
sobre dos màquines escombradores elèctriques del mateix model. La divisió en diversos 
lots resulta contraproduent des d’un punt de vista tècnic i logístic. Conseqüentment, per 
tal de garantir un millor i més eficient servei, es considera adient la no divisió del 
contracte en lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquest Tècnic, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
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