

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER L'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART GASPAR CAMPS I LES OFICINES D'IGUALADA IG-NOVA AMB MESURES PASSIVES PER ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (Exp. 53/2025)

REUNITS

D'una banda la Sra. Montserrat Duch i Solé, regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació, amb DNI núm. 46.583.894-Q, assistida per la Secretària accidental de la Corporació, la Sra. Ivonne Carné i Soteras.

De l'altra el Sr. David Escucha i Expósito, amb DNI núm. 46.782.217-X.

ACTUEN

La Sra. Montserrat Duch i Solé, regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació, que actua per delegació de l'Alcalde, de conformitat amb el decret d'Alcaldia de data 21.06.2023.

El Sr. David Escucha i Expósito, actuant en nom i representació de l'empresa CONSTRU-LLARS ANOIA SL amb CIF núm. B66620972, d'acord amb Certificat del Registre d'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya, i atès que les dades han estat comprovades amb data d'informació registral de 19.09.2025, manifesta que té plena capacitat per a contractar i no es troba sotmès en cap causa de prohibició per a contractar amb l'Ajuntament.

Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present contracte.

ANTECEDENTS

I.- En data 8.08.2025, la regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació va acordar iniciar expedient núm. 53/2025, relatiu a la contractació de les OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER L'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART GASPAR CAMPS I LES OFICINES D'IGUALADA IG-NOVA AMB MESURES PASSIVES PER ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC, amb un pressupost base de 61.935,16 euros IVA exclòs i 74.941,54 euros IVA inclòs, declarant com a forma d'adjudicació el procediment obert.

II.- Una vegada duts a terme tots els tràmits legalment establerts, en data 26.09.2025, la regidora delegada la regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació va acordar adjudicar, a favor de l'empresa CONSTRU-LLARS ANOIA SL, la contractació de les OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER L'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART GASPAR CAMPS I LES OFICINES D'IGUALADA IG-NOVA AMB MESURES PASSIVES PER ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC, per un import de 61.935 euros IVA exclòs i 74.941,35 euros IVA inclòs, d'acord amb la seva oferta, el plec de clàusules administratives particulars i la memòria tècnica de referència.

III.- Conforme a la carta de pagament que s'uneix a aquest document, l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 3.096,75 €.

I convenint ambdues parts en qualitat d'adjudicador i adjudicatari el present contracte de les OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER L'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART GASPAR CAMPS I LES OFICINES D'IGUALADA IG-NOVA AMB MESURES PASSIVES PER ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC, el formalitzen en aquest document pel qual

PACTEN, CONVENEN

I A T O R G U E N

PRIMER.- El Sr. David Escucha i Expósito, actuant en nom i representació de l'empresa CONSTRU-LLARS ANOIA SL, s'obliga al compliment del contracte de les OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER L'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART GASPÀR CAMPS I LES OFICINES D'IGUALADA IG-NOVA AMB MESURES PASSIVES PER ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC, d'acord amb l'oferta presentada, la memòria tècnica i el plec de clàusules administratives particulars, a més de les disposicions legals vigents i les que en endavant es dictin, i a respondre del seu compliment amb la garantia constituïda.

SEGON.- La durada de les obres és de 2 mesos, a comptar de la data de l'acta d'inici de les obres.

TERCER.- El preu del contracte s'estableix en la quantitat de 61.935 euros IVA exclòs i 74.941,35 euros IVA inclòs, que es farà efectiu de conformitat amb el que s'estableix en el plec de condicions particular i s'atendrà a l'establert en l'oferta presentada i el plec de clàusules administratives particulars i la memòria tècnica.

QUART.- Les altres prescripcions del contracte són les que corresponen al plec de clàusules que va servir per la licitació.

CINQUÈ.- Ambdós contractants queden obligats al compliment d'aquest contracte i se sotmeten expressament als preceptes legals que siguin d'aplicació.

SISÈ.- Les obres no començaran abans de la formalització del contracte i l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut a l'obra.

SETÈ.- Designar la direcció de l'obra a la Sra. Marta Garcia i Bello, Arquitecte Municipal, la direcció d'execució de l'obra a la Sra. Jana Campo i López, i la coordinació de Seguretat i Salut a la Sra. Roser Vilanova i Muset.

VUITÈ.- L'adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que les circumstàncies que consten en el Certificat del Registre d'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya que ha servit per l'adjudicació no ha experimentat cap variació.

Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.

I llegit el present contracte, els atorgants el ratifiquen i signen en prova de conformitat.

Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte i del caràcter amb que obren i de tot el contingut d'aquest contracte, en dóna fe la Secretària accidental de l'Ajuntament d'Igualada.

LA REGIDORA D'HISENDA, URBANISME,
RÈGIM INTERN I COORDINACIÓ

EL CONTRACTISTA

Signat: Montserrat Duch i Solé

Signat: David Escucha i Expósito

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Signat: Ivonne Carné i Soteras



Carta de pagament

Ajuntament d' Igualada

Exercici: 2025

Ingrés no pressupostari

Número de document: 2025.3.0003794.000

Tipus de document: INP.VA

Aplicació no pressupostària				PGCP	Import
Orgànica	Econòmica	Nat.	Descripció		
	70300	VA	ALTRES VALORS		3.096,75
Referència no pressupostària					

Total		Import operació
TRES MIL NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS		3.096,75

Descripció
AVAL_GARANTIA EXP CONTRACTACIO 53/2025. ADJUDICACIO OBRA ADEQUACIO ACCES ESCOLA ART I IG-NOVA PER ADAPTACIO CANVI CLIMATIC. DECRET 17 09 2025

	Codi	NIF	Nom
Tercer	38848	B66620972	CONSTRU-LLARS ANOIA,SL

Ajuntament d'Igualada



25/9/25

	Data	Òrgan/resolució
Proposta	25/09/2025	
Aprovació		
	Data	Número
Comptabilització		
Intervenció		
Tresoreria		
Emissió		

Fase ant.	Operació anterior
Fase gen.	Oper. gen. aplic. defin.