

INFORME SOBRE LA NO PROCEDÈNCIA DE DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE PEL SERVEI D'ASSESSORAMENT, MEDIACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LES PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE L'INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

L'article 5.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública estableix que als contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.

L'article 3 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública, estableix que *la divisió del contracte en lots és una mesura de foment de la participació de les pimes, de les empreses emergents i de les empreses d'economia social i, amb caràcter general, és obligatòria en tots els contractes. En tot cas, la justificació de l'excepció de divisió en lots per raons tècniques, que estableix la legislació bàsica, ha d'identificar, concretar i acreditar les raons que comporten que hi hagi dificultats a l'hora de dividir en lots l'objecte del contracte, així com les conseqüències que comporta la divisió.*

L'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeti, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.

D'acord amb la lletra b) de l'apartat 3 de l'esmentat article 99, es considera en tot cas un motiu vàlid a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, el fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des d'un punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la mateixa naturalesa del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

L'objecte d'aquest contracte és regular l'adjudicació del servei d'assessorament, mediació i administració de les pòlisses d'assegurances de l'Institut Català d'Energia (en endavant ICAEN), així com l'assistència en la gestió i execució de les pòlisses, en els termes que estableix la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Per tal de garantir una coherència tècnica en les condicions, primes i exclusions de totes les pòlisses evitant el solapament de cobertures i amb l'objectiu de poder disposar d'una gestió centralitzada i simplificada i amb un únic interlocutor en la gestió de les pòlisses, que comporta un grau d'expertesa en la matèria per ser una matèria complexa, no s'aconsella la divisió en lots.



No hi ha prestacions susceptibles d'individualització en un lot independent, ni existeixen diferents tipologies de projectes que permetin dividir l'objecte del contracte en lots.

Per tots aquests motius, es considera que la divisió en lots d'aquest expedient dificultaria la correcta execució i gestió de totes les pòlisses d'assegurança que té actualment l'ICAEN i de les futures que pugui necessitar.

Anna Terrero

Cap de Programa de Millora Continua

Anna Camp Casanovas

Directora