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1. ANTECEDENTS

El 20 de juny de 2022, la Conferéncia Sectorial de Medi Ambient aprova el repartiment i la
distribucio territorial de crédits relatius al component 4 “Conservacié i restauracio
d’ecosistemes i la seva biodiversitat”, del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia
(PRTR), destinats a la restauracio de sols afectats per la mineria, que forma part del conjunt
d’actuacions que rebran fons europeus Next Generation. Una de les activitats proposades

per la Direccié General de Canvi Climatic i Qualitat Ambiental (DGCCQA) és Omaira.

Una part d’aquestes activitats extractives abandonades incloses en el Pla, entre elles la
denominada Omaira amb codi AE 97/2628, corresponen a explotacions amb expedients
d’execuci6 subsidiaria. En aquest cas el titular de I'activitat minera es diferent del propietari

actual dels terrenys.

El Departament d’Accié Climatica, Alimentacio i Agenda Rural emet la Resolucié per la qual
s’encarrega a Forestal Catalana, SA la realitzacid d’actuacions de restauracié d’activitats
extractives contemplades en el marc de la inversi6 3 de la component 4 del Pla de
Recuperacid, Transformaciéo i Resiliéncia (PRTR)- finangat per la Unié Europea -

NextGenerationEu.

En data 17/04/2023 s’emet informe per part dels Serveis Territorials a Lleida (OGAU), on es
posa de manifest I'estat de I'activitat extractiva i de que l'activitat ja no s’explota. En data
02/03/2017, la DGCCQA emet Resolucid de I'expedient d’execucié subsidiaria de la
restauracié de l'activitat extractiva d’Omaira, al terme municipal de les Borges Blanques (Les

Garrigues). Veure Annex 01. Antecedents.

¢ Finangament Next Generation

El Projecte de restauracié d’Omaira, localitzada a les Borges Blanques, s’emmarca en la
Resoluciéo del Departament d’Accié Climatica, Alimentacid i Agenda Rural per la qual
s’encarrega a Forestal Catalana, SA la realitzacié d’actuacions de restauracié d’activitats
extractives contemplades en el marc de la inversi6 3 de la component 4 del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea -

NextGenerationEU.

Aixi doncs, la realitzacié de les actuacions de restauracio de I'activitat d’Omaira disposa d’un

pressupost previst de 139.500,00€ per la restauraciéo amb finangament Next Generation.
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu principal del projecte és la restauracio ecoldgica, ambiental i paisatgistica de la
pedrera anomenada “Omaira”, al terme municipal de les Borges Blanques. També

s’identifiquen els seglients objectius:
¢ Objectius generals

v' Racionalitzar i minimitzar les intervencions d’acord amb els principis de sostenibilitat

ambiental, social i economica.
v’ Integrar en tot el projecte criteris d’adaptacié al canvi climatic.

v Identificar i caracteritzar els efectes presents sobre el medi ambient i el paisatge, a

través de l'estudi de la situacio actual.

v Identificar, caracteritzar i eliminar els riscos directes per a les persones i/o els béns

derivats d’una mala clausura de I'AE.

v Identificar tots els elements i sectors a conservar, potenciar o millorar del medi natural
presents a l'espai com a conseqliencia d’una restauracié passiva i/o naturalitzacié
(auto-recuperacioé). Sempre que es pugui, cal acompanyar els processos naturals que

Ja s’estiguin donant.

v Identificar totes les afeccions a llera publica, altres dominis publics i espais naturals
protegits. Aixi com tots els elements del patrimoni natural protegits, catalogats o

amenacats presents a I'espai o que en poden ser potencials colonitzadors.

v’ Definir totes les actuacions de restauracio per tal d’eliminar els impactes ambientals,
tant directes com indirectes, i en el seu defecte, minvar o reduir-los, aixi com

maximitzar els serveis ecosistémics.
v' Integrar en el projecte les accions i criteris derivats dels documents normatius, informes

i recomanacions dels gestors dels espais naturals.

o Objectius especifics.

- Recuperar el paisatge agrari de qualitat amb les caracteristiques propies del
paisatge agrari i agroforestal de les Garrigues, recuperant zones de camp de

conreu i marges verds i de pedra seca entre camps.
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3. SITUACIO | EMPLAGAMENT

L’ambit del projecte de restauracid de la pedrera Omaira es situa a la comarca de Les
Garrigues al terme municipal de les Borges Blanques. L’antiga activitat extractiva es troba al

limit est del terme municipal, molt a prop del nucli de la Floresta.

ifn [ e Em ) AR
4 f Pla de les Borges /

Pla de Castellots | /pia de les Alzines

©Tossalde
Roca d'en Bota
2395

. Turdde la

Imatge 1. Situacio d’emplagament sobre cartografic. Fonts: elaboracié propia a partir de les bases de I'ICGC.

e Accessos principals

S’hi pot accedir des de la carretera LV-2012 de les Borges Blanques a la Floresta,
aproximadament al punt quilomeétric 2,9 agafant el cami public rodat d’Us agrari amb referéncia
cadastral: 25070A513090040000FQ. Aquest cami anomenat “Travesser de Castellots”,
d’acord amb la informacié cadastral, discorre a la mateixa cota que I'espai a restaurar. El cami
s’anomena “Travesser de Castellot”, segons cadastre, hi un dels trams es troba a la mateixa
cota que el camp de la zona d’estudi i per tant, hi ha un accés directe des de la zona d’afectacio

amb el cami public.

e Coordenades de localitzacié
Coordenades UTM de la situacié de 'emplagament (sistema de referéncia ETRS89)

X:325.825m Y:4.597.523m
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N

Imatge 2. Emplagcament del projecte sobre ortofotomapa. Fonts: elaboracio propia a partir de les bases de I'lCGC

e Definicid de la zona de restauracio

L’ambit del projecte es circumscriu a I'antiga explotacié minera anomenada “Omaira”. Es tracta
d’'una pedrera per al recurs miner de gres de I'any 1997 que fou abandonada, pocs anys
després, un cop finalitza la seva explotacio sense realitzar actuacions per la seva restauracio.
Actualment, I'area afectada, ocupa una superficie de 6.704 m? on s’hi pot diferenciar dos

sectors:

1. Plaga d’explotacio. Superficie 1.762 m?
2. Entorn excavacid. Superficie 4.942 m?
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e Cartografia i Topografia

Per la redaccié del present projecte s’ha realitzat I'aixecament topografic per I'equip redactor
en data 11/12/2024 amb un GPS Leica CSX8 num. série: CSX8E332410005. La densitat de

Plaga d’explotacio punts de la topografia realitzada és de 465 punts/ha.

@ Entorn d’excavacié
També s’han utilitzat la cartografia i ortofotomapa a escala 1:5.000 del ICGC de I'ambit del

projecte. Consultar annex 05.Cartografia i topografia.

4. DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL DE L’AREA A RESTAURAR

Imatge 3. Definicid de la zona d’explotacié. Font: elaboracio propia a partir de les bases de I'lCG

730 |

Morfologia

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts

Plaga d’explotacio totalment verticals excepte una part del front est on hi ha una franja amb terres i runams que

cauen pel front formant una petita rampa. L’alcada dels fronts és de 2 a 4,00m.

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts
totalment verticals amb unes algades de 2,00 a gairebé els 4,00m, amb una Unica placga
d’explotacié entre mig. Aquests fronts es troben a cota inferior del camp per la banda oest,

separats per un talus.

Per la banda sud, al cap del talus hi ha abassegaments de roques, i pel cap de talus oest hi

ha terres i abassegaments.

La zona de la plaga d’explotacié es forga planera tot i que amb orografia irregular i té una mica
de pendent descendent de sud cap a nord.

Entorn excavacio

La zona on es va treballar en I'activitat de I'extractiva ha generat un sot allargat al mig de la
finca. En I'entorn oest i sud es troba el terreny a cota superior i amb abassegaments de
material. Es tracta d’'un terreny poc compactat ja que en la finca s’han realitzat moviments i

llaurat de terres.

A

Imatge 4. Fotografia de la plaga d’explotacio
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Abassegaments i runams

En la visita es detecten moviments de terres en tota I'area de I'activitat extractiva i terrenys
adjacents de manera que els abassegaments de materials de I'extractiva s’han estés entre els

camps i al costat del cami d’accés, posteriorment a 'abandonament de I'explotacio.

Residus i rebliments

D’acord amb la caracteritzacié visual realitzada en visites preliminars podem observar en
I'extrem nord-est del front un petit abocament de residus inerts resultants d’obra de construccio

(formigd, materials ceramics, etc...).

Hidrologia

El curs d’aigua meés proxim és un torrent innominat situat a uns 314m al nord de I'explotacié.
A I'ambit de I'explotacié no existeixen cursos d’aigua permanents ni lleres de barrancs. Les
uniques concentracions de cabals son les degudes a les escorrenties superficials generades

a la propia superficie.

En la darrera visita realitzada s’observa com s’ha modificat la orografia de la finca i s’han
arrencat oliveres, de forma que la terra es troba molt esponjada i provoca que amb les pluges
es facin xaragalls. Tot i que l'activitat extractiva es concentrava en una zona concreta de la
finca, el fet de que hi hagi abassegaments per la resta de finca fa que s’hagi d’actuar en tota
la zona definida per poder deixar una orografia adequada per I'escolament superficial de

I'aigua.

Vegetacié i biodiversitat

En la zona d’estudi no hi ha preséncia de vegetacid perqué es tracta del front rocés, zona
d’'abassegaments o zona de conreu que ha estat llaurat, i tots ells amb escassa preséncia de
vegetacio. Només hi ha vegetacié herbacia dins de la plaga d’explotacié. No es va observar

cap espécie de planta exotica o invasora.

Actualment la zona de I'activitat extractiva és un clot amb abassegaments de materials, i el
voltant és una zona modificada morfoldogicament pel propietari que ha realitzat moviments de
terres i rompudes de marges. Destacar que la zona es troba catalogada com a espai vital de

I'aguila cuabarrada (Aquila fasciata), una especie inclosa en la seccio primera de I'Annex 1 del
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Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Cataleg de fauna amenagada i de mesures de

proteccio i conservacio de la fauna salvatge autdctona protegida.

Elements miners

Referent a les estructures i edificacions de I'antiga activitat extractiva en desus no hi ha cap

element miner.

Paisatge

Aquesta zona actualment mostra un estat de degradacié degut als moviments de terres i
rompudes forestals realitzats els darrers anys en la finca. Caldra que la zona restaurada
respecti el paisatge i I'is actual de la zona de camps de conreu amb marges forestals
intercalats. La zona d’actuacio abans de l'activitat extractiva era zona forestal de matollar, i en
el programa de restauracio inicial es proposava deixar com a camp de conreu. Es per aixo
que s’estudiara deixar com a camp de conreu amb algun espai de marge forestal com era
antigament, i aixi també compensar la manca de marges forestals actuals en la finca per les

rompudes sense autoritzacio realitzades per la propietat.

5. DESCRIPCIO GENERAL DEL MEDI NATURAL

Per a la redaccio del present projecte s’ha realitzat un estudi del medi de 'ambit tractat. En
’Annex n.4 Estudi del medi, es descriuen de manera més detallada les caracteristiques més

destacables.

6. AFECTACIONS

Després d’analitzar totes les figures legals que existeixen de proteccié del medi, fauna i flora,
i fer una primera inspeccié de I'ambit de projecte sobre el terreny no hi ha cap element de
patrimoni protegit, ni cap habitat d’interés comunitari, ni es situa en cap zona protegida (PEIN,
ZEPA, Xarxa Natura2000....). Cal destacar que la zona es troba catalogada com a espai vital
de l'aguila cuabarrada (Aquila fasciata), una espécie inclosa en la seccio primera de I'Annex
1 del Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Cataleg de fauna amenacada i de mesures de
proteccio i conservacié de la fauna salvatge autdctona protegida. En cas que durant 'execucio

de I'obra es detectin indicis d’ocupacio del sector (ja sigui veure un individu, o el niu, a menys
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de 700m de la zona d'actuacid), es comunicara a les autoritats competents per que valorin si
es poden continuar els treballs, o bé cal d’aturar-los i posposar-los fins que hagi finalitzat de
manera el periode reproductor de I'espécie. El cicle de I'aliga cuabarrada s'estén del febrer al
setembre, essent el periode en que ous/polls estan al niu del 15 mar¢ al 15 setembre

aproximadament.

S’ha detectat preséncia de nombroses roure morts, en els quals s’ha detectat la preséncia de
I'espécie Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo). Espécie incorporada al Cataleg de fauna
salvatge autdctona amenagada i de mesures de proteccio i de conservacié de la fauna

salvatge autdctona protegida.

7. AVALUACIO DEL RISC GEOLOGIC

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts
totalment verticals amb unes algades de 2,00 a 4,00 m, amb una unica placa d’explotacio
entre mig. Aquests fronts es troben a cota inferior del camp situat a la banda oest. Per la banda
sud al cap del talus hi ha abassegaments de roques, i pel cap de talus oest hi ha terres i
abassegaments. Els 3 fronts s6n molts verticals i de roca tallat in situ molt estables, no hi ha
preséncia d’esmicolaments, sind de molts abassegaments en el cap i peu de front. Per tant,
no es considera que hi hagi un perill d’inestabilitat en els fronts, perd si en el material acumulat
a sobre. Si que hi ha risc de caiguda per a les persones o bolcament de la maquinaria agricola
que pugui treballar el camp degut a la diferéncia de cota entre el camp i la plaga d’explotacié
(2-4m).

Aquests fronts es troben a cota inferior del camp, per aixo la restauracié haura de contemplar
anivellar la zona de I'extractiva amb el camp, reomplint amb el material d’abassegament de
I'activitat que hi ha repartit per tota la finca, i aportant terra per poder-hi conrear respectant el
paisatge de la zona i la revegetacié de marges. Es prioritzara I'ius d’abassegaments i terra de

la mateixa finca per anivellar la zona de I'extractiva.

La zona que es va explotar esta constituit per un conjunt de margues i argiles amb
intercalacions de gresos de color gris, amb morfologia lenticulars una potencia que oscil.la
entre uns centimetres i els tres metres. Els clastes de nivells de gresos sén majoritariament

calcaris amb una petita proporcié de materials de naturalesa silicia (quars) .
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La composicio litoldgica del substrat i I'estructura geoldgica incideixen directament en la
morfologia de I'area. L’alternancga de nivells tous ( de naturalesa argilosa-margosa) amb nivells
de calcaries i de gresos afavoreix el desenvolupament de superficies estructurals en forma de

“cuestes” que presenten suaus cabussaments, nivells de capes competents i turons conics.

Ateses les actuacions de terraplenat de la plaga d’explotacié s’eliminara el possible risc
geologic tant pel que fa a l'estabilitat dels fronts i talussos com al control de I'escolament
superficial. Per tot 'exposat, la restauraciéo ambiental preveu la restitucio geomorfoldgica de

I'espai.

8. ANALISI D’ALTERNATIVES | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

A fi d’assolir els objectius del projecte, es van plantejar diverses alternatives de restauracio

de 'enclavament. Les alternatives d'intervencié son basicament aquestes:

A1. Restituir la morfologia del terreny i deixar amb us forestal: Fer les tasques de
restauracié com retirar el petit abocament de residus d’obra, i anivellar la plaga
d’explotacio a la mateixa cota del camp limitrof sud, per evitar el risc de caigudes. Un
cop fet I'anivellament deixar la zona de la plaga i I'entorn de I'explotacié com a zona

forestal tal i com era inicialment abans de la seva explotacio.

A continuacié s’adjunta la seqliencia d’ortofotomapes de la zona d’estudi on s’observa que

abans de l'activitat extractiva la zona era forestal sense conreu:
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A2. Restituir la morfologia del terreny i deixar amb Us agricola amb marges
forestals: Fer les tasques de restauracié com retirar el petit abocament de residus
d’obra i anivellar la plaga d’explotacio a la cota del camp limitrof per la banda sud. Un
cop fet 'anivellament deixar la zona de I'antic pati d’explotacié com a zona de conreu i
conservar el marge oest i re vegetar-lo. | en la banda est deixar I'aflorament rocés

existent, ifent la revegetacio entre fissures que sigui possible.

A3. Restituir la morfologia del terreny i deixar amb us agricola i forestal: Fer les
tasques de restauracié de retirar el petit abocament de residus d’obra i anivellar la
placa d’explotacié a la cota del camp limitrof sud. Un cop fet I'anivellament deixar
I'ambit definit com I'entorn amb Us de camp de conreu, i la zona de I'antiga plaga

d’explotacid, que s’ha terraplenat, revegetar amb vegetacié forestal.

D’entre totes aquest alternatives s'ha optat per 'A2 el " Restituir la morfologia del terreny i
deixar amb Us agricola i marges forestals” perqué s'ha considerat que és I'opcié que millor
protegeix els valors naturals de l'enclavament, ja que manté el paisatge de mosaic
caracteristic de les Garrigues, i respecta les consideracions de la unitat de paisatge 9:
Garrigues Baixes i Vall del Corb, que es caracteritza per un ric mosaic format per fruiterars de
seca i fragments de vegetacio natural. Aixi com afavorir I'habitat de I'aguila cuabarrada de la
zona (Aquila fasciata). D’altra banda es deixa una part com a superficie de conreu en benefici
de la propietat que en podra fer-ne Us. Amb la conservacio o recuperacié de comunitats de
marge entre camps de conreu s’incrementa la biodiversitat tant de flora com de fauna

associada, es creen refugis i font d’aliment d’aus i petits mamifers.

altérntiva A2 trida.
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9. DESCRIPCIO GENERAL DE LES ACTUACIONS DE RESTAURACIO

El present apartat descriu les actuacions per tal d’executar la restauracié de la pedrera
d’Omaira. Les principals actuacions tenen per objectiu restaurar la realitat fisica del terreny i

integrar-la en el paisatge que I'envolta.

Treballs previs

Instal-lacions, abalisament i senyalitzacié de I'obra per seguretat i salut

- Instal-lacié de la senyalitzacié de prevencio de riscos laborals a I'obra, tanques

perimetrals, instal-lacions auxiliars (modul wc...)

Realitzacid de vol de dron i replanteig topografic de I'obra

Retirada restes vegetals

- Per la zona d'estudi s’hi troben escampades diferents restes vegetals com son
branques o restes de petits arbres, es per aixd que es projecta tritura-les in situ, apilar-

les i posteriorment incorporar-les en la franja de marge com a matéria organica.

Retirada de residus

- Retirada de tots els residus no especials, tals com rajoles de construccid i altres residus

a la placa d’explotacié.

Esbrossada i neteja

- Es realitzara esbrossada de la vegetacié existent a la plaga d’explotacid (plantes

herbacies).

Moviments de terres

- Seleccionar i apilar els materials dels abassegaments per construir el mur de pedra
seca.

- Retirar els abassegaments de materials de la zona definida d’actuacio, que no s'utilitzin
per la construccid del mur, i abocar-les a la zona de la plaga d’explotacié per
incrementar la cota d’aquesta zona i fer-ne una esplanada conreable. Apilar primer els
blocs de major mida en la cota actual del terreny de la zona explotada, per poder apilar

a posterior els blocs de menor mida a sobre.
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Aportacié de terres netes exdgenes del projecte, perd de la zona, per acabar
I'anivellament del terreny de la zona d’explotacid fins a aconseguir el pendent projectat
per fer-ho apte per al conreu.

Descompactacié amb subsolat per deixar les feixes aptes per al conreu.

Consultar annex 06.Moviment de terres.

Tractament final vegetacié

Re perfilat del talus i realitzar les plantacions d'espécies autdctones d’herbacies i
matollar, viables técnicament en les zones dels talussos, similars als habitats
circumdants, aixi com variants més seques d’aquests habitats en previsioé que el canvi
climatic augmenti l'aridesa de I'enclavament. Es faran plantacions puntuals
d’arbustives en les fissures de la roca mare en la zona que es deixa vista de
I'aflorament rocés a I'est de la plaga d’explotacio. Sobre el talus existent entre els
camps de conreu s’aplicara les restes vegetals triturades per donar més estructura i

matéria organica al talus.

Tractament del paisatge
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Amb I'obra projectada es recupera el paisatge en mosaic amb marges tradicionals de
la zona disposant de feixes per la conreu de seca aixi com marges entre les feixes de

conreu.

Es proposa conservar I'antic mur de pedra seca de la banda est del front d’explotacid,
aixi com part de la zona d’aquest aflorament amb preséncia de vegetacio, que es

distingeix per la coloracio gris de la roca, com es mostra en les fotografies seglents:

Imatge 8. Iré

Plan de Recuperacion, [ [ [ ]
Transformacién [l Next Generation
QA v Resiliencia [ | Catalunya

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

Es projecta crear un nou marge/espona de pedra seca al llarg del peu del talus situat
al nord i 'oest amb una algada vista de 0,50m, perd en funcié de la zona la profunditat
de fonamentacié sera variable de 0,20 a 0,50m. En el primer tram 1 (més al sud), on
hi ha I'aflorament de roca mare, la base el mur es construira sobre aquesta i la base
haura de ser de 0,40 a 0,50m de profunditat, i en el tram 2 (nord) on el marge es
recolzara sobre el terreny, el fonament del mur sera de 0,20m de profunditat. El tram
1 ésde 38,00 mieltram 2 de 68,00m, per tant la longitud total del mur sera de 106,00m
i amplada 0,50m, i amb reble de 0,50m d’amplada, i un volum aproximat necessari de

material de reble de 21,20m3.

Imatge 9. Imatge emplacament mur de pedra seca projectat, vist en planta.

Finalment es revegetara la zona de marge entre els dos camps de conreu, i es faran
plantacions puntuals d’arbustives en les fissures de la roca mare en la zona que es

deixa vista de I'aflorament rocos a I'est de la plaga d’explotacio.

Es respectara el relleu del terreny, ja que només es modifica la cota de la zona de la
placa d’explotacio.
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Plantacions

Es projecta fer plantacions en el marge entre camps de conreu i plantacions puntuals
entre les fissures de la roca mare en la zona de front rocés que es deixar vist en la
banda est. Aixi com deixar les zones de conreu amb una sembra de cereal (barreja de

lleguminoses).

Actuacions finals

- Realitzacio de vol de dron i topografia de detall estat final obra

- Desmuntatge de les instal-lacions de I'obra

- Eliminacio i restauracio de terrenys dels camins d’accés, parc de maquinaria i zones
d’aplecs temporals, si cal.

- Neteja general i retirada residus

10. PLANTACIONS

Es projecta fer plantacions d’arbustives en el marge entre camps de conreu i plantacions
puntuals entre les fissures de la roca mare en la zona de front rocos que es deixara vist en la

banda est.

La vegetacio triada per fer les plantacions son especies autdctones de Catalunya i propies de

I'habitat circumdant. El marc de plantacio sera de 2 ut/m? en el marge i es calcula que 1 ut/m?

en la zona del front rocos.

Cistus clusii (Cc) Esteperola | 1. Talus (cap i intermig) 562 2 371
Salvia Rosmarinus (Sr) Romani 1. Talus (cap i intermig) 562 2 371
Anthyllis cytisoides (Ac) Albada 1. Talus (cap i intermig) 562 2 371
Juniperus oxycedrus (Jc) Cadec 2. Peu de talus 106 2 5
Quercus coccifera (Qc) Garric 2. Peu de talus 106 2 5
Salvia Rosmarinus (Sr) Romani 2. Peu de talus 106 2 13
Cistus clusii (Cc) Esteperola | 2. Peu de talus 106 2 13
Juniperus oxycedrus (Jo) Cadec 3. Front rocos 5 1 5
Quercus coccifera (Qc) Garric 3. Front rocés 5 1 5
Taula 1. Plantacions
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Plantacions espécie Format plantacié Unitats
Salvia Rosmarinus (Sr) alvéol forestal 384
Cistus clusii (Cc) alvéol forestal 384
Anthyllis cytisoides (Ac) alvéol forestal 371
Sub. total Mata 1.139
Quercus coccifera (Qc) contenidor 3,5 lit 5
Juniperus oxycedrus (Jo) contenidor 3,5 lit 5
Sub. total Arbustiva 10
Total mates i arbustives 1.149

Taula 2. Resum numero plantes mates i arbustives

S’adjunta a continuaci¢ llistat de plantacié de les espécies triades per plantar:

Llegenda M_Mata A_Arbustiva
Nom Romani Esteperola Albada Garric Cadec
Nom iatf SaMa rosmarnus Cistus clus!s Anthylis cytisoides Quercus cocciera Junniperus oxycedrus
Sr Cc Ac Qc Jo

Planta

ragicular

Necessttats
nidriques

Totes les espécies son autoctones de Catalunya i propies de I'habitat circumdant.
Imatge 10. Nom i dibuix de les especiés triades per plantar

Finalment en la zona apte per al conreu es projecta fer una primera sembra de barreja de
lleguminoses per tal d’afavorir la cobertura del sol i evitar I'erosié. No s’aplica ultima capa de
terra vegetal ni adob per tal de no aportar banc de llavors que condicioni el futur conreu de

I'explotacid, ni modificar 'edafologia del sol existent en I'entorn.
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11. PLANEJAMENT URBANISTIC

La totalitat del sol esta categoritzat com a sol de proteccié preventiva segons el Pla territorial
Parcial de Ponent (Terres de Lleida). La classificacié urbanistica de la finca és un sol no

urbanitzable, qualificat com 21.b. Zona agricola de regadiu: agricola nous regadius.

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

Informacié del punt

{ Municipi 25058 Borges Blanques, les RPUC: 1) (2D |
Classificacio [
Codi Ajuntament SNU Sol no urbanitzable ‘
Codi MUC SNU Sol no urbanitzable

Qualificacié

Codi Ajuntament 21b Zona agricola de regadiu: agricola de
nous regadius [
Codi MUC N2 No urbanitzable, Proteccié local

Planejament territorial

* Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) Consulta:
Planejament general

Expedient Tipus Mapa RPUC Normes

@ 2006/24940/L Pla territorial genera D 5
2018/67068/C Pla director urbanistic M B ‘
2014/54985/L Pla d'ordenacié urbanistica 5| W |

i

Imatge 11. Retall mapa del registre de planejament de Catalunya

A la zona definida de treball actualment no hi cap conreu o zona de pastura.

12. TITULARITATS

Segons la seu electronica del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Funcié Publica, 'ambit del
projecte es situa a la finca cadastral rustica, poligon 513 parcel-la 32 del terme municipal de
Les Borges Blanques amb referéncia 25070A513000320000FS, i amb uUs cadastral de

matollar la subparcel.la b on es projecta actuar.
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Imatge 12. Cadastre de I'ambit del projecte. Font: Seu Electronica del Cadastre_SIG

13. SENYALITZACIO

Senyalitzacio en fase d’obres.

El Cartell d’obra sera d’acord el Manual de Senyalitzacié d’Obres Publiques de la Generalitat

de Catalunya (veure exemple al Planol 09: Senyalitzaci6 en fase d’obres):

e El retol d’obres ha de tenir el fons groc Pantone 109. En aquest s’apliquen la
denominacio de I'obra en negre (entre 4 i 7 linies) amb Helvetica Black i els logotips
de les entitats col-laboradores en els seus colors corresponents, amb una amplada
maxima de 75 cm i amb caixa a 'esquerra sempre que es pugui.

e A la part superior esquerra, hi haura un requadre vermell amb el logotip de la
Generalitat de Catalunya, mentre que la cantonada inferior esquerra queda reservada
per els logotips del promotor de I'obra.

o Ala partinferior del rétol hi ha d’aparéixer la frase d’agraiment amb Helvetica Medium

i el logotip 012 en negre.

10



MEMORIA

Tanmateix, el rétol de les obres que compten amb la participacié financera de Next Generation
és una de les excepcions a la normativa de senyalitzacié. Per més informacio, consulteu el

Manual basic d’identificacio visual corporativa Next Generation Catalunya.

o La marca Next Generation Catalunya amb la identificacié basica de la Generalitat ha

d’anar situada a la part superior esquerra del rétol, dins del requadre vermell.

El conjunt de 'emblema de la Unié Europea i del “Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia” han d’anar situats en composicié vertical i en negatiu, a continuacié del titol de

I'obra en construccio.
El titol de la obra per aquesta cartelleria és: “Restauracio de la pedrera d’Omaira. AE 97/2628”

Consultar planol de senyalitzacié de I'obra.

14. PROPOSTA DE MANTENIMENT

Fins al moment de la finalitzacid de I'obra el contractista es fara carrec del manteniment.

L’organisme competent realitzara una estassada de manteniment juntament amb un repas
dels possibles rebrots de plantes exodtiques i invasores dels mesos posteriors a la finalitzacio
de totes les actuacions planificades. També sera necessari un reg de manteniment duran la

fase d’obra i el primer any, a fi d'aconseguir una implementacio favorable de la vegetacié.

Respecte a les plantacions, un cop finalitzada i entregada I'obra, es recomana un reg de
manteniment durant el primer any (segons pluviometria). Aixi com també caldra retirar els
protectors instal-lats en les plantes. S’haura de fer un seguiment i eliminacioé de la possible

aparicio de plantes invasores un cop finalitzada I'obra.
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15. RESUM AMIDAMENTS

CAPITOL Subcapitol Amidament
PO ASSAIGS | INFORMES
01 ANALITIQUES TERRES 6,00
02 REPLANTEIG TOPOGRAFIC OBRA 3,00
03 REPORTAGE VIDEOGRAFIC 3,00
P1 RESIDUS
01 RESIDUS NO ESPECIALS 3,00
02 RESTES VEGETALS 8,00
03 ESBROSSADA 1.762,00

P2 MOVIMENTS DE TERRES

TRANSPORTAR | COL.LOCAR ABASSEGAMENTS AMB BULLDOZER 28,00
TRANSPORTAR | COL.LOCAR ABASSEGAMENTS AMB PALA
CARREGADORA 28,00
SUBMINISTRAMENT TERRA EXOGENA 2.522,55
TERRAPLENAT PATI EXPLOTACIO 2.522,55
COMPACTACIO TERRAPLENAT ( aprox. 10 passades) 12.330,00
P3  SOLSIVEGETACIO
01 TRACTAMENT DEL SOL 5.025,00
02 PLANTACIONS | SEMBRES 668,00
03 MANTENIMENT 0,066
P4 ESTRUCTURES | BIOENGINYERIA
CONSTRUCCIO MUR DE PEDRA SECA 106,00
P5 SENYALITZACIO
CARTELL NEXT GENERATION 1,00

P6 SEGURETAT | SALUT
SEGURETAT | SALUT 1,00
Taula 3. Amidaments
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16. AVALUACIO D’'IMPACTE AMBIENTAL

Segons l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, seran objecte
d’'una avaluacié d’'impacte ambiental simplificada els projectes compresos a I'annex Il de la
mateixa llei, o els projectes no inclosos ni als seus annexos | i Il que puguin afectar de forma

apreciable, directament o indirectament, a Espais Protegits Xarxa Natura 2000.

Respecte a les caracteristiques definides a I'annex Il de la llei, les tipologies de projectes que
fan referencia a actuacions en espais naturals son els del “Grupo 10”. Els projectes englobats
en aquest grup sén aquells que es desenvolupen en Espais Naturals Protegits, XN2000 i
Arees protegides per instruments internacionals, segons la regulacioé de la Llei 42/2007, de 13

de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat:

e Plantes de tractament d'aiglies residuals quan puguin suposar transformacions
ecologiques negatives per a I'espai.

e Obres de canalitzaci6 i projectes de defensa de cursos naturals quan puguin suposar
transformacions ecologiques negatives per a I'espai.

e Qualsevol projecte no previst en aquest annex Il que suposi un canvi d'us del terra en

una superficie igual o superior a 10 ha.

El projecte no pertany a cap d’aquestes tipologies. D’aquesta forma, el present projecte també
quedaria exclds de la necessitat de realitzat un tramit d’avaluacié d’'impacte ambiental

simplificat d’acord amb les caracteristiques de la llei 21/2013.

Per altra banda, i d’acord amb la situacid actual de l'espai; l'alternativa escollida i les
actuacions de restauracié d’acord amb els criteris de la DGCCQA, es considera que el projecte
no té efectes significatius negatius sobre el medi, siné ans al contrari, atés que el projecte de
restauracié es considera que tindra unes consequéncies positives immediates, ja que restaura
I'orografia de la finca, evitant el risc a les persones, aixi com integrar paisatgisticament la finca

en el seu entorn de paisatge en mosaic alternant camps agricoles amb marges forestals.
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17. SEGUIMENT VIDEOGRAFIC

L’equip projectista haura d’incloure un disseny técnic d’operacions de vol per determinar els
videos i/o imatges suficients que permetin reconstruir la transformacioé de I'espai durant les

diferents fases d’execucié de I'obra.

e Fase 0: Situacio actual.
e Fase 1: Execucio de les obres i actuacions.

e Fase 2: Final d’obra.

Per a cada fase sera necessari minim un vol de dron i/o presa d’'imatges. En el transcurs de

la Fase 1 es realitzaran els vols necessaris per tal de documentar les diferents actuacions.

Es planejara també I'is de filmacié a intervals (time-lapse) necessaris per poder seguir el

decurs de les obres i editar la gravacio.
El pla d’operacié de vol haura d’incloure:

e Disseny d’operacié

e Calendari orientatiu d’'operacions.

e Espai d’operacié.

e Documentacié d’identificacio de I'operador que dura a terme l'operacid (en cas

necessari)

18. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS i OCUPACIONS TEMPORALS

Els terrenys son privats i no es preveuen ocupacions temporals.

19. SERVEIS EXISTENTS

No hi ha serveis existents afectats en 'ambit del projecte.

12
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20. PLANIFICACIO TREBALLS | DURADA PREVISTA DE L’'OBRA

Amb els volums d'obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les
caracteristiques de les obres projectades, es proposa que el termini d’execuci6 de totes les
obres incloses en aquest projecte sigui de 14 setmanes.

CAPITOL
PO

P1
P2
P3
P4
P5

P6

Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Taula 5. Previsio del pla de treball setmanalment.

Caldra tenir en consideracio per I'execucié de 'obra el compliment del Decret 64/1995, de 7
de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals (DOGC num. 2022
de 10/03/95), els treballs que generin restes vegetals no es podran executar entre el 15 de
juny i el 15 de setembre. Si fos necessari fer-ho, es demanara autoritzacio al Director General

del medi Natural. Sera responsabilitat de I'adjudicatari I'obtencid d’aquests permisos.

21. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus dinamic del BEDEC
(ITEC), Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya 2025-01 per la comunitat de
Catalunya, i aplicant la variacié segons el volum d’obra d’enginyeria civilamb PEM 0,402M

euros, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Per raons de pressupost total, i atés que aquest és inferior a 500.000 € PEC (IVA inclos)
aplicant com a coeficient d’'indirectes el percentatge a dalt esmentat, sera d’aplicacié un
percentatge d’'increment del 5%. Al Document IV.Pressupost es presenta la justificacio de

preus del pressupost.
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22. REVISIO DE PREUS

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, dels articles 103, 104 i 105
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en concret a l'article 103 apartat 1 i apartat 5 del
mateix, no procedeix la inclusié en el Plec de clausules administratives particulars de I'obra
de referéncia de cap clausula de revisié de preus, per no excedir el termini d’execucio de les

obres de vint-i-quatre (24) mesos.

23. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que s’estableix a I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal
incloure un apartat, en el Plec de clausules administratives de I'obra de referéncia, on es
disposi que les empreses que desitgin optar a la licitacié hauran d’estar classificades en els
grups, subgrups i categories seguents, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, classificacions que podran suplir la
solvencia sol-licitada en el seu cas. Segons el citat RD 773/2015, de 28 d’agost, no és exigible
la classificacio del contractista per part de les administracions per a I'execucio de contractes

d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000,00 euros.

No obstant, es proposa la classificacié que pot ser exigida als contractistes per admetre’ls a

la licitacié d’execucié d’aquestes obres:

Grup A. Moviments de terres i perforacions
Subgrup 1. Desmuntatges i buidatges
Subgrup 2.  Esplanacions

Grup K. Especials
Subgrup 6.  Jardineria i plantacions

Categoria 1- Quantia inferior a 150.000 euros.
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MEMORIA

24. CONTROL DE QUALITAT

Ateses les dimensions acotades del projecte s’ha plantejat un control de qualitat amb assajos
de les terres exdgenes que caldra aportar i un seguiment videografic de I'evolucié de l'obra.
Obviament i d’acord amb larticle 18 de la Llei 3/2007 d’obra publica de Catalunya, s’ha
incorporat al plec de prescripcions técniques particulars el control de qualitat necessari per la

correcta execucio de I'obra.

El Pressupost dels assajos a realitzar, exclos el 21% d’IVA, del present projecte, ascendeix a
la quantitat de 1.667,13-€ (MIL SIS-CENTS SEIXANTA- SET EUROS AMB TRETZE
CENTIMS).

25. GESTIO DE RESIDUS
Durant les obres no es preveu que es generin residus, perd si que cal retirar un petit
abocament de residus urbans inerts que hauran de ser gestionats correctament, amb la

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

Segons l'article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccio i
gestid dels residus de construccio i demolicié, s’ha d’estimar el volum dels residus de
construccio i demolicié que es generara en I'obra en 'Estudi de Gestié de Residus.

L’annex num. 11 inclou I’Estudi de la gestié dels residus de la construccié i de la demolicié per

tal de realitzar el seguiment i control dels residus de construccié i d’enderrocs generats en

obra.
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26. DECLARACIO DE L’OBRA COMPLERTA

En compliment de I'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes del les Administracions Publiques i de I'article 233
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LLCSP), es manifesta que el projecte comprén una
obra completa en el sentit exigit en l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ja que conté tots i cadascun dels elements

que son precisos per a la utilitzacio de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26

de febrer de 2014 i concretament allo reflectit a I'article 24 de la mateixa.

27. GARANTIA DE L’OBRA

D’acord a l'apartat 3 de '’243 de la LLCSP, el termini de garantia de I'obra no podra ser inferior

a un any. Es fixa doncs com un any de garantia i no s’inclouran les plantacions.
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MEMORIA Projecte de restauracié de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

28. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTARCIO Annex 06. Moviment de terres
Annex 07. Identificacié d'impactes

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, s’obté el seglent Pressupost Annex 08. Hidrologia

d’Execucié Material. Annex 09.Canvi climatic
Annex 10. Geologia
PARTIDES coDI IMPORT Annex 11. Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Demolicié
PO ASSAIGS | INFORMES 7.169,01 Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut
P1 RESIDUS 2.235,64

DOCUMENT II. PLANOLS

P2 MOVIMENT DE TERRES 59.261,03
01. Situacio general i index

P3 SOLS | VEGETACIO 17.303,57 0.2.1 Emplagcament sobre topografic ICGC
02.2. Emplagament sobre ortofotomapa ICGC

SENYALITZACI 03.2. Situaci6 actual i fotografies
PS5 o 1.299,08 03.3. Situacio actual topografia
04. Proposta restauracio
P6 SEGURETAT I SALUT 2.777,97 0.5. Topografic de la situacio projectada
06.1. Perfils 1i 2
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL  124.199,50 € 06.2. Perfils 3i 4

06.3. Perfils transversals

Despeses Generals 13% 16.145,94 € 07. Detalls constructius

Benefici empresarial 6% 7.451,97 € 08. Plantacions
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 147.797,41 € 09. Senyalitzacic') d’obra

IVA 21% 31.037,46 € 10. Seguiment videografic

TOTAL PRESSUPOST 178.834,87 €

DOCUMENT Il PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El pressupost per al coneixement de ’Administracio puja a la quantitat de CENT QUARANTA-
SET MIL SET-CENTS NORANTA -SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS+ IVA

DOCUMENT IV. PRESSUPOST
(147.797,41 €+IVA). OCU SSUPOS

01. Amidaments
29. DOCUMENTS QUE COMPOSEN AQUEST PROJECTE 02. Quadre de preus |
03. Quadre de preus Il
04. Pressupost
05. Ultim full del pressupost

DOCUMENT I. MEMORIA i ANNEXES 06. Resum de pressupost

MEMORIA

Justificacio de preus
ANNEXES

Annex 01. Antecedents

Annex 02. Titularitats

Annex 03. Reportatge fotografic
Annex 04. Estudi del medi

Annex 05. Cartografia i topografia
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MEMORIA

30. CONCLUSIONS

Segons I'exposat en els Documents num. |: Memoria i Annexes, num. Il: Planols, nim.llI: Plec
de Prescripcions Técniques Particulars y num.IV: Pressupost, es considera completament
definit el present Projecte i complerts els objectius que van determinar la seva redacci6. Per
altra part, les obres considerades constitueixen una obra completa, susceptible per tant de ser
entregada per la seva tramitacio, d’acord amb I'article 13.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Publico, (o, en el seu cas, article 127 apartat 2 del Reglamento General de la Llei de

Contractes de les Administracions Publicas).

Per tant, es procedeix a elevar el projecte a I'drgan de contractacio per la seva tramitacio i

aprovacio.

Barcelona, abril de 2025.
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ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628
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ANNEX 01. ANTECEDENTS

1 INFORMES TECNICS, REFERENTS A L’ACTIVITAT D’OMAIRA

11 PROJECTE DE RESTAURACIO DE LA PEDRERA “OMAIRA” TM DE
BORGES BLANQUES (J.M. Masich i Polo, juliol 1997),

Es disposa del projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira realitzat per J.M
Masich i Polo al juliol de 1997, el qual s’ha tingut en compte per la redaccio del
present projecte. No s’adjunta copia degut a la llarga extensié del document.
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1.2 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, DELEGACIO TERRITORIAL DE
LLEIDA

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacid Territorial a Lleida

INFORME VISITA

Identificacié de I'expedient Data:25.04.01
Referéncia: AE 97/2628

Nom de I'activitat: "OMAIRA"

Nom del titular: PIEDRA NATURAL BORGES, SL.

Terme municipal: BORGES BLAMQUES-LA FLORESTA (Garrigues)
Recurs explotat: gresos / roques

Estadi fisic de l'activitat: 02 -08

Técnic Delegacié DMA a Lieida: M.Jesis Delmas Domingo

ANTEC

1.- En data 5.08.97 visita d'avaluacié CR/BCN. Ubicada en una area que
ja havia tingut una extraccid anterior. Algunes mancances en el PR.

2.- En data 25.08.97 informe favorable de CR/BCN. Talussos finals de
357 i revegetats. Drenatges per l'aigua cap als torrents, durant |'activitat i
en la restauracid final. Restauracid integrada (en dues fases). Fianga
Unica global de 1.325.790 pesselas.

3.- En data 30.09.97 autoritzacid dels STIE. Namero 80657. Superficie
atorgada 1.46 Ha. Vigéncia 10 anys. Inclou c. e. DMA.

4.- Endata 16.10.97 ingrés de la fianga per part del titular,

5.- Endata 12.05.98 escrit del facultatiu-director de I'activiiat, a fi de
notificar que hi havia un emor en les coordenades U.T.M. Ara ja esta
arranjat I'amidament de la zona.

6.- En data 6.07.99 seguiment JD/LL i facultatiu. Tota fitada. Poca
activital, només hi ha un compressor, vegetacié al cami d'accés. Matarial
preparat per endur-se’l. Poc rebuig, la pedra és una codina.

7.- En data 18.12.00 seguiment JDJ/LL i facultatiu. Igual que l'any passat.
Ni extraccid ni restauracid.

Escrit Mines per estat expedient (caducitat?). Fet 22 12 00.
Ordre de restauracid immeadiata -termini 31.03.01-. Fet 22.12.00.

Fda. SentMarti, 2-6

25006 Linida

Tal. 573 26 66 22

Fax 573 28 20 29

Email wmallcafReomou gancal.es

SNESTIGT-262Bnkis0 ) dot o
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ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

Generalitat de Catalunya . H I' Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient | Departament de Medi Ambient

Delegacié Territorial a Lleida Delegacié Territorial a Lleida
Visita seguiment 25.04.01 AE 97/2628 " OMAIRA ™

B.- En data 23,01.01 (registre entrada G08) escrit de Mines amb copia de
resolucid caducitat de data 26.05.00.

DESCRIPCIO DE LA VISITA

Faig visita amb el facultatiu s'aixeca acta.

No han restaurat res en absolut. Exactament igual que lany passat i
Fanterior.

MESURES A DOPTAR
+ Proposta de sanclonador per manca de la restauracié requerida.

Delmés Domingo
teccid de 'Entorn Natural

Rda. Sant Mart], 2-6
25006 Lisida

Tol. 573 26 85 22
Fax 57328 20 39
Emall wmalidagieamau. gancal.es.

SAAEGTT-2628Unlvie01. dat oot Emall wralda fheomeu gencat ex S\AEDTT.2E26FolVis25 04 01, doe s
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ANNEX 01. ANTECEDENTS

1 INFORMES TECNICS, REFERENTS A L’ACTIVITAT D’OMAIRA

11 PROJECTE DE RESTAURACIO DE LA PEDRERA “OMAIRA” TM DE
BORGES BLANQUES (J.M. Masich i Polo, juliol 1997),

Es disposa del projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira realitzat per J.M
Masich i Polo al juliol de 1997, el qual s’ha tingut en compte per la redaccio del
present projecte. No s’adjunta copia degut a la llarga extensié del document.
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Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

1.2 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, DELEGACIO TERRITORIAL DE
LLEIDA

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacid Territorial a Lleida

INFORME VISITA

Identificacié de I'expedient Data:25.04.01
Referéncia: AE 97/2628

Nom de I'activitat: "OMAIRA"

Nom del titular: PIEDRA NATURAL BORGES, SL.

Terme municipal: BORGES BLAMQUES-LA FLORESTA (Garrigues)
Recurs explotat: gresos / roques

Estadi fisic de l'activitat: 02 -08

Técnic Delegacié DMA a Lieida: M.Jesis Delmas Domingo

ANTEC

1.- En data 5.08.97 visita d'avaluacié CR/BCN. Ubicada en una area que
ja havia tingut una extraccid anterior. Algunes mancances en el PR.

2.- En data 25.08.97 informe favorable de CR/BCN. Talussos finals de
357 i revegetats. Drenatges per l'aigua cap als torrents, durant |'activitat i
en la restauracid final. Restauracid integrada (en dues fases). Fianga
Unica global de 1.325.790 pesselas.

3.- En data 30.09.97 autoritzacid dels STIE. Namero 80657. Superficie
atorgada 1.46 Ha. Vigéncia 10 anys. Inclou c. e. DMA.

4.- Endata 16.10.97 ingrés de la fianga per part del titular,

5.- Endata 12.05.98 escrit del facultatiu-director de I'activiiat, a fi de
notificar que hi havia un emor en les coordenades U.T.M. Ara ja esta
arranjat I'amidament de la zona.

6.- En data 6.07.99 seguiment JD/LL i facultatiu. Tota fitada. Poca
activital, només hi ha un compressor, vegetacié al cami d'accés. Matarial
preparat per endur-se’l. Poc rebuig, la pedra és una codina.

7.- En data 18.12.00 seguiment JDJ/LL i facultatiu. Igual que l'any passat.
Ni extraccid ni restauracid.

Escrit Mines per estat expedient (caducitat?). Fet 22 12 00.
Ordre de restauracid immeadiata -termini 31.03.01-. Fet 22.12.00.

Fda. SentMarti, 2-6

25006 Linida

Tal. 573 26 66 22

Fax 573 28 20 29

Email wmallcafReomou gancal.es

SNESTIGT-262Bnkis0 ) dot o
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ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

Generalitat de Catalunya . H I' Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient | Departament de Medi Ambient

Delegacié Territorial a Lleida Delegacié Territorial a Lleida
Visita seguiment 25.04.01 AE 97/2628 " OMAIRA ™

B.- En data 23,01.01 (registre entrada G08) escrit de Mines amb copia de
resolucid caducitat de data 26.05.00.

DESCRIPCIO DE LA VISITA

Faig visita amb el facultatiu s'aixeca acta.

No han restaurat res en absolut. Exactament igual que lany passat i
Fanterior.

MESURES A DOPTAR
+ Proposta de sanclonador per manca de la restauracié requerida.

Delmés Domingo
teccid de 'Entorn Natural

Rda. Sant Mart], 2-6
25006 Lisida

Tol. 573 26 85 22
Fax 57328 20 39
Emall wmalidagieamau. gancal.es.
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ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

1.3 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, DELEGACIO TERRITORIAL DE LLEIDA
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacié Territorial a Lleida Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacid Territorial a Lieida

INFORME VISITA

Identificacié de 'expedient Data: 512.02
Referéncia: AE 97/2628

Nom de Pactivitat: “OMAIRA"

Nom del titular: PIEDRA NATURAL BORGES, SL.

Terme municipal: BORGES BLANQUES-LA FLORESTA [Garrigues}l-
Recurs explotat: gresos / roques

Estadi fisic de I'activitat: 02 -08

Tecnic Delegacié DMA a Lleida: M.Jesis Delmas Domingo
ANTECEDENTS

1.-El 5.08.97 visita d'avaluacié CR/BCN. Ubicada en una area que ja
havia tingut una extraccid anterior. Algunes mancances en el PR.

2.-Ei 25.08.97 informe favorable de CR/BCN. Talussos finals de  35° §
revegetats. Drenaiges per l'aigua cap als torrents, durant 'activitat i en la
restauracio final. Restauracid integrada (en dues fases). Fianca unica
global de 1.325.799 pessetes,

3.-El 30.08.87 autoritzacid dels STIIE. Nimero 90657, Superficie atorgada
1.46 Ha. Vigéncia 10 anys. Inclou c. . DMA.

4.-El 16.10.97 ingrés de |a fianca per part del titular.

5.-El 12.05.9& escrit del facultatiu-director de I'activitat, a fi de  notificar
que hi havia un error en les coordenades UT.M. Ara ja esta arranjat
l'amidament de la zona. '

6.-El 6.07.99 seguiment JD/LL i facultatiu. Tota fitada. Poca activitat,
nomes hi ha un compressor, vegetacid al caml d'accés. Material preparat
per endur-se'l. Poc rebuig, la pedra és una codina.

T-El 13.12,00 seguiment JD/LL i facultatiu. lgual que lany passat Ni
extraccic ni restauracio.

Escrit Mines per estat expedient (caducitat?). Fet 22.12.00.

Ordre de restauracio immediata -termini 31.03.01-. Fet 22.12 00.

Rda. Sant Martl, 2-6

25006 Lleida
Tl 073266522 Fda Sant Mart 2.6
Fau 973 28 20 38 25005 Lieida
Emall wmalidacomeu.gencat. g5 SAAEDNET-262BFoiVis25.04 01 doc b Tel 873 283 830
Fex 073 282 (39 e
Emall dileida dma@gencat net S AARITOr 820V ietdtod | Wit
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ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

1.3 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, DELEGACIO TERRITORIAL DE LLEIDA
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacié Territorial a Lleida Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacid Territorial a Lieida

INFORME VISITA

Identificacié de 'expedient Data: 512.02
Referéncia: AE 97/2628

Nom de Pactivitat: “OMAIRA"

Nom del titular: PIEDRA NATURAL BORGES, SL.

Terme municipal: BORGES BLANQUES-LA FLORESTA [Garrigues}l-
Recurs explotat: gresos / roques

Estadi fisic de I'activitat: 02 -08

Tecnic Delegacié DMA a Lleida: M.Jesis Delmas Domingo
ANTECEDENTS

1.-El 5.08.97 visita d'avaluacié CR/BCN. Ubicada en una area que ja
havia tingut una extraccid anterior. Algunes mancances en el PR.

2.-Ei 25.08.97 informe favorable de CR/BCN. Talussos finals de  35° §
revegetats. Drenaiges per l'aigua cap als torrents, durant 'activitat i en la
restauracio final. Restauracid integrada (en dues fases). Fianca unica
global de 1.325.799 pessetes,

3.-El 30.08.87 autoritzacid dels STIIE. Nimero 90657, Superficie atorgada
1.46 Ha. Vigéncia 10 anys. Inclou c. . DMA.

4.-El 16.10.97 ingrés de |a fianca per part del titular.

5.-El 12.05.9& escrit del facultatiu-director de I'activitat, a fi de  notificar
que hi havia un error en les coordenades UT.M. Ara ja esta arranjat
l'amidament de la zona. '

6.-El 6.07.99 seguiment JD/LL i facultatiu. Tota fitada. Poca activitat,
nomes hi ha un compressor, vegetacid al caml d'accés. Material preparat
per endur-se'l. Poc rebuig, la pedra és una codina.

T-El 13.12,00 seguiment JD/LL i facultatiu. lgual que lany passat Ni
extraccic ni restauracio.

Escrit Mines per estat expedient (caducitat?). Fet 22.12.00.

Ordre de restauracio immediata -termini 31.03.01-. Fet 22.12 00.

Rda. Sant Martl, 2-6

25006 Lleida
Tl 073266522 Fda Sant Mart 2.6
Fau 973 28 20 38 25005 Lieida
Emall wmalidacomeu.gencat. g5 SAAEDNET-262BFoiVis25.04 01 doc b Tel 873 283 830
Fex 073 282 (39 e
Emall dileida dma@gencat net S AARITOr 820V ietdtod | Wit
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ANNEX 01. ANTECEDENTS

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacio Territorial a Lleida

8.-El 23.01.01 (registre entrada B08) escrit de Mines amb copia de

resolucid caducitat de data 26.05.00.

9.- El 25.04.01 visita amb I'ex facultatiu. S'aixeca acta. Igual que I'any

passat.
Proposta de exp. sancionador

DESCRIPCIO DE LA VISITA

Esta igual que I'ilima visita no han tocat res.

| et
=7
- t'\,
e -
.-_"r_:'._.- i 7
Jesﬂ:ﬁ,ﬂ&i‘nés Domingo

Técnu;:'f dic Protecsio de la Biodiversitat
b

I
f

{

Rda Sant Marti, 2.5

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

m Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Delegacic Territorial a Lleida

Visita seguiment 5.12.02 AE 97/2628 “OMAIRA"
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25006 Lisida
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ANNEX 01. ANTECEDENTS

1.4 DEPARTAMENT

DE TERRITORI |

TERRITORIALS DE LLEIDA

{
!

I, Generalitat de Catalunya

Y Departament de Territori | Sostenibilitat
‘Senvels Temhonals a Lielda

Identificacid de Fexpedient

Titol: informe d'inspeccio de Factivitat extractiva

Titular: Piedra Matural Borges, SL (25344037-B)

Activitat: OMAIRA

Emplagament: poligen 13, parcel 1a 26, les Borges Blangues (Garrigues)
Expedient AE: 972628

Data visita: 041122014

Mimero inspeccio: INS/2014/M135

Antecedents

1.

10.

Orficina de Gestit Amblental Unificada

El 15 de setembre de 1997, el Departament de Medi Ambient (DMA) va emetre informe
favorable al programa de restauracid de Fexplotacié “COmaira”, de caracter favorable
amb condicions.

El 30 de setembre de 1997, &l Departament d'Inddstria Comerg i Turisme va atorgar la
comesponent autoritzacio d'explotacio a Piedra Matural Borges, 5L, per P'aprofitament
de grescs calcans anomenat “Omaira”.

El 16 d'octubre de 1997, la societat Piedra Matural Borges, SL va formalitzar el diposit
de fianca de Iactivitat “Omaira”, per un valor de 7.9658,21 £

El 29 de maig de 2000, la Direccio General d'Energia | Mines va resoldre declarar la
caducitat de Fautoritzacio dexplotacio “Omaira”.

El 22 de desembre de 2000, la Delegacic Territorial del DMA a Lleida va reguerir al
fitular que restaurés Mactivitat “Omaira”, atesa I'area d'afeccio existent i Fabandd de
lexplotacid.

El 26 d'abril de 2001, la Direccio General de Patrimoni Matural i del Medi Fisic del DMA
va dictar l'acord d'incoacio expedient sancionador a la societat Piedra Matural Borges,
SL, per incompliment de la restauracid de l'establiment “Omaira”, prevista en el
programa de restauracio corresponent.

El 23 de julicl de 2001, el Conseller del DMA va resoldre sancionar a 'empresa Piedra
Matural Borges, SL, amb una multa de 2.404 05 €.

El 3 doctubre de 2013, personal técnic de 'Oficina de Gestid Ambiental Unificada
(DGALU) de Lieida va dur a terme una visita d'inspeccio als temenys on es va projectar
Factivitat *Omaira” constatant que no existeix activitat des de fa anys, la qual presenta
aspecte d'abandd i es froba pendent de restaurar.

Bl 24 d'octubre de 2013 i el 7 de marg de 2014 aquesta 'OGAU va requerir al titular
que, en un temini maxim de 5 mesos, dugués a terme la restauracio dels temenys
afectats per 'explotacic Omaira. Mo obstant, en ambdds cases no ez va poder notificar
el requenment per motiu de destinatar desconegut segons el servei de comeus.

Per Panterior, el 12 de maig de 2014 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya ledicte de notificacid a la societat Piedra Natural Borges, SL, del
requeriment de restauracic de Factivitat extractiva de pedra natural Omaira.

1084

C. del Ciot de e Monges, 56
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Departament de Territori | Sostenibilitat
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11. Parallelament, & 21 de maig de 2014 aguesta OGAU va trametre Fedicte a
FAjuntament de les Borges Blangues, per tal de nofificar Facte administratiu a la
persona interessada entraves del tauler d'anuncis de FAjuntament.

12. Bl § de juliol de 2014 FAjuntament de les Borges Blanques va comunicar que Fanteror
edicte va ésser exposat al tauler d'anuncis del 24 de malg de 2014 al 24 de juny de
2014,

13. Bl 4 de desembre de 2014, personal técnic de 'OGAL de Lisida va dur a terme una
nova visita d'inspeccio als temrenys on es va dur a terme 'activitat exiractiva Omaira,
per tal de comprovar si g'havia donat compliment al requeriment de restauracio.

Informe

Dwrant la visita de 4 de desembre de 2014, personal técnic de 'OGAL va constatar els
seqgients fets (s'adjunta annex fotografic):

1. Mo g'ha complert amb el reqgueriment de restauracio.

2. Mo s'observa que s'hagin dut a terme cap tipus d'actuacio sobre els terrenys de
F'establiment Omaira.

3. L'estat actual dels temenys afectats per lactivitat extractiva s6n els mateixos que els
constatats en lanterior visita dinspeccit de 3 doctubre de 2013.

Estat administratiu de 'activitat

1. L'activitat extractiva "Omaira”™ no es va adequar a la Llei 31998 | no disposa
d'autoritzacio ambiental.

El titular va formalitzar el dipdsit de fianga, el qual encara &3 vigent.
3. Actualment I'activitat no disposa de pla de labors mineres.

Conclusions

1. El titular no ha complert amb &l requeriment de restauracid notificat via edicte de 12
de maig de 2014, publicat al DOGC i exposat al tauler d'anuncis de I'Ajuntament.

2. Donar frasllat del present informe al Servei de Seguiment | Informacid d°Activitats
(S514) pel seu consixement | procedir en l'execucid forgosa del dipdsit de fianga per
a la restauracio dels terrenys afectats per Factivitat extractiva “Omaira”, si escau.

El técnic de 'OGAL El cap de I'OGAL

Digitally signed by CPISR-1
Jaurmne Eﬂlquel Um'}lEla.dla
Date: 20141217 14:1%:20

Digétalll_.-’ signed by CPISR-1 Jose Arturo
CET Ra

= Prunera
Date: 2015.01.12 13:28:18 CET

Oficina ge Gestt Amblental Unificada
C. del Clot de s Monges, 65

25007 Leida

Tel. 97303 168 &0

Fax397303 16804
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1) Vista de [‘area on es va dur a terme [‘actvitat "Omarm.

=

2) Demlldelesa%mﬁms.ﬁ'nhsuvaelﬁmd'emlmnbimﬂwdem netes.

4) Vista panoramica de la zona desplotacit | afeccio pendent de restaurar de I'establiment Omaira.
4084

=
31 +
L = Eg
=N
- & a8 22
S E E HR T
=
E EE an g ag
B e ]
5 24 Baght
3) Detall d'abassegaments de termes a MNnterior de Mactivitat Do EQNEE
Oficina die Gestio Ambiental Unificada 3ded
€. del Ciot e 25 Monges, 58 £
25007 Lieida e
Tel. 57303 16 &0 -y
Fax97303 1804 =
; - Pag. 7 de 18
Finangat per o Plan d 3 o .
“ v el :@E gggm‘ T BIAi 6 S Advacasn L — Generalitat
NextGenerationEU it W ¥ Resiliencia B Catalunya t: de Catalunya




ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

1.5 SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA (OGAU) 1M Generalitat

dll¥ de Catalunya
1Y Generalitat
All¥ de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament d'Accié Climatica,
Alimentacid i Agenda Rural
Generalitat de Catalunya Servels Tenforais a Lisida

s DTN de DSt AMbeental Lnticad
Departament d'Accid Climatica,

Alimentacid i Agenda Rural . : " i
&:H:Tmb:l::mmn . per Mexplotacio Omaira. Mo cbstant, en ambdos casos no es va poder notificar el

requeriment per motiu de destinatan desconegut segons el servel de comeus.

Identificacio de I'expedient 8. Perlanterior, &l 12 de maig de 2014 es va publicar 3l Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya ledicte de notificacié a la societat Piedra Matural Borges, SL. del requeriment
Activitat extractiva: Omaira de restauracio de 'activitat extractiva de pedra natural Omaira.
Titular: Piedra Matural Bonges, 5L

Terme municipal: pol. 13, parc. 26, de les Borges Blangues (Gamigues)
UTM X, (ETRSE0, fus 31N): 3256830, 4.597 530

Codi AE: 97/2628

Recurs explotat gresos com a roca omamental

Codi inspeccid: LINS/23/004

Data de la wvisita: 17/0342023

10. Paral-lelament, &l 21 de maig de 2014 aguesta OGAL va trametre MNedicte a 'Ajuntament
de les Borges Blanques, per tal de notificar 'acte administrativ a la persona interessada
entraves del tauler & anuncis de FAjuntament.

11. El & de juliol de 2014 I'Ajuntament de les Borges Blangues va comumicar que Fanterior
edicte va ésser exposat 3 tauler d'anuncis del 24 de maig de 2014 al 24 de juny de
2014.

Antecedents 12. El 4 ge desembre de 2014, personal técnic de '0GAL de Lisida va dur a terme una
nova visita dinspeccio als temenys on es va dur a terme Factvitat extractiva Omaira i va

1. El 15 de setembre de 1887, el Departament de Medi Ambient {(DMA) va emetre informe constatar que no s'havia donat compliment al requeriment de restauracid,

favorable al programa de restauracio de I'explotacic "Omaira”, de caracter favorable amb

condicians. 13. Endata 19 de maig de 2016, el Servei de Seguiment i Informacic d'Activitats va emetre
un informe téenic sobre ka necessitat d'iniciar el procediment d'execucid subsidiaria de
la restauracit de lactivitat extractiva Omaira (AE B7/2528), situada al terme municipal
de les Borges Blanques (les Gamigues).

14. El 27 de juny de 2018, la directora general de Qualitat Ambiental wa acordar Finici de
lexpedient dexecucio subsidiaria de 'activitat extractiva Omaira, aixi com la notificacia
de 'acord 3 les parts mteressades.

2 El30 de setemibre de 1987, &l Departament d'indlstria Comerg | Turisme va atongar [a
comesponent autoritzacio d'explotacio a Piedra Natural Borges, SL, per I'aprofitament
de gresos calears anomenat "Omaira”

3. El 29 de maig de 2000, la Dirececié General dEnergia i Mines va resokdre declarar la
caducitat de l'autortzacic dexplotacio "Omaira”.

4 El22 de desembre de 2000, La Delegacit Territorial del DMA a Lisida va requeri al titular
que restaurés actvitat "Omaira”, atesa l'area d'afeccd emistent | Fabandd de
lexplotacid.

15. El 2B de desembre de 2018, el Sr. Xavier Guardiola Camique va aportar un ofici als 5T
del Departament de Temitor | Sostenibditat a Lleida, on es personava com a propietan
dels temenys, indicava que no tenia cap vinculacid amb lactivitat exiractiva, perd

5. El 28 d'abril de 2001. la Direccid General de Patimoni Natural i del Medi Fisic del DMA sol-licitava copia de 'expedient de la matexa.

va dictar Facord d'incoacio expedient sancionador a la societat Piedra Matural Borges,

5L, per incompiment de la restauracid de lestabliment "Omaira’, prevista en el

programa de restauwracio comesponent.

18. L'11 de gener de 2017, NOGAL de Lleida va respondre 3l propistan dels terenys que
podia consultar fisicament Fexpedient de referéncia —prévia cita concertada-, que la
consulta d'un expedient com a persona interessada era gratuita, perd la cipia total o
parcial de la documentacid comportaria una taxa administrativa, d'acord amb la Lisi de

GENERALITAT DE CATALUNYA

8. El 23 de juliel de 2001, &l Conseller d=l DMA va resoldre sancionar a lempresa Piedra

GENERALITAT DE CATALUNYA

Matural Borges, 5L, amb una multa de 2.404 05 € taxes | preus plblics de ka Generalitat de Catalunya.

7. El 3 dioctubre de 2013, personal técn.ic. de [Oficina de Gestio Ambiental Unificada 17. Bl 17 de marg de 2023, personal técnic de OGAL de Lieida va efectuar una visita de
(OGALY) de Leida va dur a terme una visita dinspeccio als termenys on es va projectar seguiment al'activitat Omaira, prevista 3l Programa d'Inspeccions a activitats extractives
Factivitat "Omaira” constatant que no existeix actvitat des o2 fa anys, la qual presenta per a l'amy 2023, aprovat el 15 de marg del mateix any per |a Direccid General de Qualitat
aspecte d'abando i es troba pendent de restaurar. Ambiental | Canwi Climatic.

8. El24 doctubre de 20131 el 7 demarg de 2014 agquesta N'OGAL va requerir al titular que,
en un termini maxim de 5 mesos, dugués a terme la restauracio dels terrenys afectats
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ANNEX 01. ANTECEDENTS

1My Generalitat
Al de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Accid Climatica,
Alimentacio i Agenda Rural
Serves Temtonaiz a Lisids

Fonaments de dret

Larticle 7.2 de la Liei 1271381, de 24 de desembre, per la qual s'estableiven mormes
addicionals de profecckd dels espais dinferds nafural afectafs per achvilals extractives,
establelx que la nspeccio de l'activitat pel que fa a les presents mesures addicionals de
proteccic del medi ambient comespon als funcionars de la direccid general competent en
matéria de proteccid d'espais naturals afectsts per actvitats extractves o de les unitats
termitorials comesponents, que shan de coondinar amb MNactuacio inspectora dels funcionaris
del departament competent en matéria de mines.

Uarticke 10 del Decret 3431983 de 15 de juiii, sobre ks nommes de profeccid del medi
ambient d'aplicacio a les activitals extractives, estableix que, sens perjudici de les atribucions
que en aquest respecte confereix |a legislacio de mines als Serveis Temitorials dinddstria, la
Direccio General de Politica Termitorial podra inspeccionar el compliment de les mesures
adrecades a prevent | compensar les conseqiéncies perjudicials de les actiitats exiractives
amb relacié al medi ambient, aixi com de les accions de restauracid que hagin estat indoses
en ['autoritzacio comesponent.

L'aticke 44.1 del Reisl decret 9752009, de 12 de juny, sobre gestd dels residus de fes
indusinies extractives i de profeccic | rehabiitacic de lespai afectal per actvitats mineres
establelx que, 'autortat competent inspeccionard, al menys amb una periodicitat anual des
de l'inici de les labors, I'explotacia, preparacio, concentracio y benefic dels recurses minerals,
per assegurar-s2 de que es compleixen kes condicions de Fautoritzacio del pla de restauracio.

L'articke 74 de la Liei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencio i condrol ambiental de jes
achivitafs estableix: 2. Sens perjudici de les afribucions que la nomativa sectorial atorga a
Férgan competent per a emetre lautoritzacio substantiva, el departament competent en
matésia de medi ambient pot inspeccionar el compliment de les condicions ambientals fixades
en la declaracié dimpacte ambiental, | també les accions de restitucit o restauracia que hagin
estat incloses en [autoritzacio substantiva. En tots els casos és preceptiva una inspeccio en
finir bes accions de restitucid o restauracid; 2. L'accid inspectora es pot dur a terme en
quatsevol moment, amib independéncia de les accions especifiques de control inicial i periddic
de les activitats. de revisic de bes autoritzacions o de les licéncies ambientals i de |a funcid
nspectora regulada per la legslacid ambiental sectorial.

Descripcid de la visita d'inspeccid

Durant [a visita ded 17 de marg de 2023, personal técnic de NOGAL de Lieida va constatar els
seglients fets (s'adjunta annex fotografic):

1. S'observa que s'han dut 3 terme mowiments de temes per tota Farea associada a
l'activitat extractiva Omaira | termenys adjacents.

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

A1y Generalitat
All% de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Accio Climatica,
Alimentacio i Agenda Rural
Servels TerrRonais a Lisids

Oficira de Gestis Amblents Unfcsds

2 Els treballs han consistit en lestesa dels diferents abassegaments de materials estérils
i terres netes que hi havia sobre =ls temenys.

3. L'area afectada supera la comespenent zona on es va projectar Factvitat extractiva,
afectant tamb< I'entom immediat de la mateixa.

4 Bona pan dels treballs han comportat 'afectacid de termenys forestals.

5. Els treballs hi son molt recents, podent-se observar roderes desivades del pas de
maquindria pesada, aixi com restes vegetals amencades que encara no shan assecat.

G, A lextrem nord de la finca sfectada s'hi ha construit un cobert, amb murs de pedra
[tipus escullera | provablement procedents de Fandic front | entom immediat) i estrechura
metal-lica a mode de teulada. A I'nterior de MNestructura construida hi ha una maquind
giratiria estacionada, aparentment molt nova | amb L3 qual s'han pogut efectuar els
treballs | moviments de temes detectats.

7. A Mnterior de la finca sTi observen alguns abocaments incontrolats de residus, de
tipologia urbana i de na.

3. Elstreballs s'han dut a terme ameu, observant-se que |la major part de 'estesa de temes
s'ha efectuat entre oliveres, les quals han estat podades recentment.

9. L'antiga zona on &5 wa extreure pedra no s'ha reblert, ni conformat morfoldgicament,
segunt essent observable el tall efectuat sobre l'estrat de roca

Observacions

La visita a lactivitat "Omaira” estava programada com a modalitat de tele-seguiment, no
obstant, durant visita d'avaluacio de 'activitat Casteliot (LIDIAZZAZE, ubicada a escassos
meires dge distancia) es van observar moviments de temes sobre els temenys comesponents a
Factivitat Omaira; motiu pel qual s'hi va efectuar la visita presencial.

D'acond amb la informacié dispenible a FOGAU de Lleida, el 18 d'octubre de 1807, |a societat
Fiedra Natural Borges, 5L va formalitzar un dipdsit de fianga de restauracid per a l'activitat
“Omaira”, per un valor de 7.088.21 € &l qual segueix vigent

Conclusions i actuacions a emprendre

Per Mindicat anteriorment, tenint en compte Festat actual dels terrenys on es va projectar
Factivitat extractiva Omaira. es conclou el seglent:
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GENERALITAT DE CATALUNYA

i Generalitat de Catalunya
¥ Departament d'Accio Climatica,
Alimentacio i Agenda Rural

Servels Temfonals 3 Lisidy
ficina de Sestis Amblental Unfloada

1) L'estat de lexplotacio és d'activitat extractva finalitzada i caducada per MNérgan miner,
parcialment en restauracio. No obstant, la restauracid no hi és completa | conseqientment
es considera no finalitzada.

2} Per Fanterior, es considera que escau continuar amb el tramit d'execucio subsidiaria de
l'activitat extractiva “Omaira™ AE 87/2828.

3} Els treballs detectats sén assimilables a una possible milora de finca, exceptuar-ne la
construccio del cobert on hi ha estacionada maquinaria. Indirectament, part dels treballs
constatats contribueien a la restauracio dels temenys, perd cal destacar que segueix
sense restaurar-s< |a zona on es va concenfrar ['aprofitament de pedra natural.

4} Es desconeix si &l propietar dels termenys disposa de llicdneia per a la construceio del
cobert amb murs d'escullera i estructura metal-lica. Per Fanterior es considera que escau
denar trasllat dels fets a I Ajuntament de les Borges Blanques, com a drgan competent en
matéria urbanistica.

&) Es considera que escau donar trasllat dels fets a la Seccio de Boscos | Recursos Forestals
a Lleida, atés que les afectacions en matéria forestal no estan emparades en el programa
de restauracio de lactivitat extractiva i, a més a més, pat de les mateixes afecten a
termenys ubicats fora dels limits d'aguesta.

En relacidy amb els abocaments incontrolats de residus whans (runes i altres elements
relacionats amb |a construccio) detectats a linterior de la finca, es considera que escau
informar dels fets a FAgéncia de Residus de Catalunya.

3]
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Annex fotografic

Foto 1: Vista de Farea on es va extreurs roca natural -buit miner pendent de reblir-, amb signes
de moviments de temes recents.

il

Foto 2- idem, vist des de l'extrem oposat a l'anterior. S'observa & tall de pedra comesponent
a l'antc front miner.
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Foto &: Detall de zona amb moviments de terres afectant parts agricoles i forestals al cenfre
de la finca.
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DOCUMENT D’INICI DEL PROJECTE

SOBRE L'EXPEDIENT DE RESTAURACIO DE LACTIVITAT EXTRACTIVA
ANOMENADA “OMAIRA™ A LES BORGES BLANGQUES, GARRIGUES. Codi AE

11 5350
1o

Titol abreujat: Projecte de Restauracio de “*Omaira”
Codi: AE 97/2628
Municipi: Les Borges Blangues

a97/2628
. §
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i E
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ot Erid N -] i la distribucio territorial de crédits relatius al component 4 “Conservacio i restauracio
o _ . S L d'ecosistemes i la seva biodiversitat”, del Pla de Recuperacio, Transformacio i
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= [ i
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ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

Financament Antecedents de Pexplotacio
El Projecte de restauracid d'Omaira, localitzada a Les Borges Blangues, s'emmarca en
la Resolucid del Departament d'Accio Climatica, Alimentacio i Agenda Rural per la qual
s'encamega a Forestal Catalana, SA la realitzacid d'actuacions de restauracid

d’activitats extractives contemplades en el marc de |a inversid 3 de la component 4 del g oy S ’ " A
Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliencia (PRTR), finan¢at per la Unid Europea - EASTNNIGE s A I = SUED T O IR B B = D St Dl

NextGenerationEU que abans de l'activitat extractiva la Zona era forestal sense conreu:

La pedrera d'Omaira va obtindré autoritzacio minera I'any 1997, i es fracta d'una
activitat extractiva a cel obert de gresos.

Aixi doncs, s'encarrega a Forestal Catalana SA, la realitzacio de les actuacions de
restauracio de les activitats extractives detallades a Fannex 1 de lesmentada resolucio,
d'acord amb les condicions descrites a I'annex 2 de |a mateixa, per un import total de
3.790.745,35 €, dels quals 3.173.090,01 € son finangats per els fons Next Generation.

Localitzacid

L'activitat extractiva d’'Omaira, al terme municipal de les Borges Blanques (Les
Garrigues), es localitza a la banda est del nucli urba de les Borges Blangues, proxim al
nucli de la Floresta. 5'hi pot accedir des de la carretera LV-2012 de les Borges Blanques
a la Floresta, aproximadament al punt quilométric 2,9 agafant el cami amb referéncia
cadastral: 25070A513090040000FC.

Pia de i

COriofotomaps ICGC any 2023

Per al projecte de restauracio de lactivitat extractiva d'Omaira, es disposa de la
documentacio segient:

A Projecte de Restauracio

Mo e, - il RCRER - *PROJECTE DE RESTAURACIO DE LA PEDRERA "OMAIRA® TM DE BORGES
e s P T iy A tmafon NEL BLANQUES. Juliol 1997. J.M. Masich i Polo.
e A Y s T e . T Pl L Rk don it B Vi B Inspeccions t&cnigues i seguiment
Imafge 1. Situacio | emplagament de I'activitat extractiva abandonada sobre fopografic. Coordenades UTM > Informe Serveis Territorials a Lleida OGAU, signat en data 17/04/2023
L L L e L e e o e - Acta inspeccié Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecoldgica de data

28M10/2024

E Execucid Subsidiaria,
En data 02/03/2017, la DGCCOA emet Resolucid de lexpedient d'execucio
subsidiaria de |a restauracio de I'activitat extractiva Omaira, al terme municipal
de les Borges Blanques (les Gamigues).

El personal de Forestal Catalana, SA, ha dut a terme una inspeccio visual de I'ambit
d'estudi de 'activitat extractiva abandonada d'Omaira. La inspeccit visual prévia s'ha
realitzat en 2 visites, els dies 10/10/2023 i 281072024

Firmmal, pue 38 B L L1 ] Genaralitat 2

-uuwnﬂpu Fes Tiartirrattd & tan poroin m | ——— . rom 3
L anradd i e Calalisn e i, e
e = A o B e R e [ 2
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Objecte del projecte

El projecte ha de tenir com objectiu principal la restauracio ecologica, ambiental i
paisatgistica de l'espai afectat directament per I'explotacio minera i les seves arses
d'afectacio (runams, pistes mineres, talussos, instal-lacions, etc...). El projecte haura
de definir les actuacions necessaries per recuperar la biodiversitat, propiciar la seva
transformacio per restablir una dinadmica natural i eliminar els riscos per a les persones
i béns associats a aquests passius.

Tenint en compte & “Flec Técnic de prescripcions fécnigues gue han de regir el
contracte de serveis d'assisténcia técnica per a la redaccio de projecfes de Resfauracio
d'Activitats extractives abandonades™ i en base a la situacio actual de Findret, es
proposen les segients actuacions:

Afavorir 1a biodiversitat | proteccid d'espécies amenagades.
Recuperar i millorar la qualitat del sol degradat en algunes zones.
Integrar I'area restaurada amb el paisatge de Fentomn.

Retirada i gestio dels residus

Pel gue fa a la promocit dels valors ambientals, es proposen les seglients actuacions:

*  Assegurar un drenatge adequat | recuperar el cicle natural de l'aigua.

+  Reduir l'erosio del sol i millora de la seva qualitat.

+ Millora de la resiliéncia: fer que la restauracio sigui més resistent al canvi
climatic, incendis o altres fenomens naturals.

Les tasques de restauracio de activitat exfractiva abandona d'Omaira hauran de
determinar la geomorfologia final de 'emplacament per tal d'afavorir el régim hidraulic
i intentar revertir ls impactes negatius de 'explotacid minera sobre el medi ambient |
la biodiversitat.

Les actuacions que es proposin, a tals objectius, hauran de tenir especial cura en la
preservacio del medi natural existents, especialment pel que fa a no malmetre la
vegetacio natural, i seran de minim impacte ambiental.

Condicionants a tenir en compte

« ['ambit del projecte es troba dins d'area diinterés faunistic i floristic; Aguila
fasciafa (aguila cuabarrada), una espécie inclosa en la seccid primera de
lAnnex 1 del Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catileg de fauna
amenacada i de mesures de proteccid i conservacid de la fauna salvatge
autoctona protegida.

Aspectes técnics a analitzar.

+  Ambit del projecte: Es un 50! no urbanitzable. La finca posteriorment a 'activitat
extractiva ha patit canvis de morfologia 1 de vegetacid ja que s'han desforestat
marges | arrencat oliveres 1 per tant, la imatge es d'un paisatge degradat degut
a les actuacions de la propietat. L'obra de restauracio es centrard en restaurar la

zZona de l'activitat extractiva.
Firamjal L] IHM_- nEn ol . G
il e Qi e [ St

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

Per tant, la superficie mesurada com a zona d'actuacio és de 0,6Tha.

i, %

"Jma%e 2 Mt Sl pare e S SR I

L'ambit del projecte proposat es comespon amb la parcel-la cadastral amb
referéncia; 250704513000320000FS.

Cami d’accés. A lafinca s'accedeixi des de la camretera LV- 2012 de les Borges
Blangues cap a la Fortesa, agafant el frencall cap al dreta armibant al Km 2.9, La
finca linda amb 'esmentat cami anomenat: cami de Castellot.

Hidrologia. El curs d'aigua més proxim &s un torment innominat situat a uns 314m
al nord de l'explotacid. A I'ambit de explotacid no existeixen cursos d'aigua
permanents ni lleres de barrancs. Les Uniques concentracions de cabals sin les
degudes a les escormenties superficials generades a la propia superficie.

En la darrera visita realitzada s'observa com s'ha modificat 12 orografia de la finca
i ’han arrencat oliveres, de forma que la terra es froba molt esponjada i provoca
que amb les pluges es facin xaragalls. Tot i que l'activitat extractiva es
concenfrava en una zona concreta de la finca, el fet de que hi hagi
abassegaments per la resta de finca fa que s’hagi d'actuar en tota la zona
definida per poder deixar una orografia adequada per I'escolament superficial de
I'aigua.

Vegetacid: Actualment en la zona destudi no hi ha preséncia de vegetacio
perqué es tracta del front recds, zona d'abassegaments o zona de conreu gue
ha estat llaurat, i tots ells amb escassa preséncia de vegetacio. Nomes hi ha

Firaspn g L 08 B, o Generalitat
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vegefacid herbacia dins de la plaga d'explotacid. No es va observar cap espécie
de planta exdtica o invasora. m?

Biodiversitat. Actualment la zona de l'activitat extractiva es un clot amb
abassegaments de materials, i =l voltant es una zona modificada
morfoldgicament pel propietari realitzant moviment de terres, de manera que no
hi ha cap interés destacable a nivell de biodiversitat. Nomes destacar que la
zona es froba catalogada com a espai vital de 'aguila cuabarrada (Aquila
fasciata), una espécie inclosa en la seccid primera de l'Annex 1 del Decret
1722022, de 20 de setembre, del Catileg de fauna amenacada i de mesures
de proteccid | consenvacid de |a fauna salvatge autdctona protegida.

Front rocos, talussos i zones inestables. Hi ha 3 fronts dexplotacio units
entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts totalment verticals
excepte una part del front est on hi ha una franja amb terres | runams gue cauen
pel front formant una petita rampa. L'algada dels fronts és de 2 3 2.5m.

Morfologia Hi ha 3 fronts d'explotacid units entre ells formant una forma de
ferradura. Es tracta de fronts totalment verticals amb unes algades de 2a 2,5 m,
amb una Unica placa d'explotacid entre mig. Aquests fronts es troben a cota
inferior del camp per la banda oest, i al cap del talds hihauna capa de 1a1,5m
de terra. Per la banda sud al cap del talds hi ha abassegaments de roques, i pel
cap de talis oest hi ha terres | abassegaments al cap del tallds.

Aquests fronts es troben a cota inferior del camp, per aixd la restauracio haura
de contemplar anivellar la zona de l'exiractiva amb el camp, reomplint amb el
material d'abassegament de lactivitat que hi ha repariit per tota la finca, i
aportant terra vegetal per poder-hi fer conreu respectant el paisatge de la zona i
la creacid de marges vegetats. Es prioritzara '0s d'abassegaments i terra de la
mateixa finca per anivellar la zona de l'exiractiva.

La zona de la plaga d'explotacid es forga planera i t& una mica de pendent
descendent de sud cap a nord. Com caldran tasques de reperfilament de terreny
ifo modificacid de la topografia (ja sigui per crear pendents més suaus), sera
necessari 'aixecament topografic de 'area a restaurar (per aguests treballs
s'haura de seguir les indicacions del “Plec Técnic de Topografies | dron per la
redaccié de projectes de resfauracid d'activifats exfracfives” de Forestal
Catalana, 5.A.). 5’ha de dissenyar el canvi morfologic per evitar l'erosio, utilitzant
els propis materials de l'explotacio.

Abassegaments i runams.

En la visita es detecten moviments de terres en tota I'area de I'acfivitat extractiva
i terrenys adjacents de manera que els abassegaments de materials s'han estés
entre els camps i al costat del cami d'accés tal | com ja s'ha assenyalat
anteriorment.

Preséncia de residus. D'acord amb la caracteritzacia visual realitzat em visites
preliminars podem observar en I'extrem oest del front un petit abocament de
residus inerts resultants d'obra de construccid (formigd, materals ceramics,
etc...) Caldra refirar aguests residus mitjangant un gestor autoritzat.

Elements miners. Referent a les estructures i edificacions de I'antiga activitat
extractiva en desls no hi ha cap element miner.
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Paisatge: Aquesta zona actualment mostra un estat de degradacio degut als
moviments de terres | rompudes forestals realitzats els darmrers anys en la finca.
Caldra que la zona restaurada respecti el paisatoe i M'is actual de la zona de
camps de conreu amb marges forestals intercalats. La zona d'actuacio abans de
Factivitat extractiva era zona forestal de matollar, i en el programa de restauracio
inicial es proposava deixar com a camp de conreu, es per aixd que s'estudiara
alhora de fer la restauracid deixar com a camp de conreu amb algun espai de
marge forestal com era antigament, i aixi també compensar la manca de marges
forestals actuals en la finca per les rompudes sense autoritzacio realitzades |
propies del paisatge agroforestal de les Gamigues.

Serveis: en l'ambit d'estudi no s'ha identificat I'afectacio de cap servei durant les
visites, perd caldra comprovar-ho.

Organismes involucrats

Ajuntament de les Borges Blangues
Institut Cartografic | Geologic de Catalunya (ICGC)
Agéncia de Residus de Catalunya
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ANNEX 01. ANTECEDENTS Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

ANNEX 3 .REPORTATGE FOTOGRAFIC

Fotografia realitzada des del cami cap al nord Fotografia realitzada des del nord del cami cap al sud
amb abassegaments de material a la vora del cami

Fotografia realitzada des del cami cap a I'est
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INTRODUCCIO

Aquest annex té per objecte posar de manifest les parcel-les cadastrals afectades pel
“Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira situada a Les Borges Blanques (Les
Garrigues)”.

PARCEL-LES AFECTADES

Segons la Seu Electronica del Cadastre del Ministeri de Hisenda i Funcié Publica, 'ambit
del projecte es situa en la finca cadastral rustica poligon 513 parcel-la 32 amb referéncia
25070A513000320000F S, del terme municipal de Les Borges Blanques.

Aquesta parcel-la es troba situada al costat d'un cami public anomenat; cami de
Castellot, i es tracta d’'una finca envoltada de camps de conreu d’oliveres principalment.

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de
fronts totalment verticals amb unes algades de 2 a 3m, amb una Unica plaga d’explotacio
entre mig. Aquests fronts es troben a cota inferior del camp per la banda oest, i al cap del
talus hi ha una capa de 1 a 1,5m de terra. Per la banda sud, al cap del talus hi ha
abassegaments de roques, i pel cap de talus oest hi ha terres i abassegaments.

Tot i que la perillositat potencial és baixa, perd donat que poden suposar un cert risc per
a les persones degut al desnivell dels fronts d’explotacid, es considera que cal actuar per
solucionar-ho..

Pag. 2 de 3
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Imatge 1. Cadastre de I'ambit del projecte. Font: Seu Electronica del Cadastre_SIG

Terme municipal Poligon Parcel-la Nom Referéncia Cadastral Titular
Les Borges 513 32 Coma del 25070A513000320000FS Pavimentos
Blanques Lledoners. eficaces SL

Taula 1. Titularitats de les finques cadastrals on es situa el projecte
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SRR, O TR0 D e _‘ .
GV BIERR O MIMETTERED: | W G&r’lﬁl‘ﬂlli&t
R B pe—— Consulta de dades cadastrals
Dades de |a Sollicitud
Data de peticid: 17-01-2025 07:54:09
Finalitat de la peticié: DENINSP
Referbncia cadastral: 25070A513000320000FS
Resposta de la Sol-licitud
B 8¢ immoble: Poligono 513 Parcela 32 COMA DEL LLEDOMNERS. LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
Bé immoble
i Poligono 513 Parcela 32 COMA DEL LLEDOMERS. LES
Callizacih: BORGES BLANQUES [LLEIDA)

Maturalesa: RU
Ref. Cadastral: 25070A513000320000F5

’ | sueio Poligone 513 Parcela 32 COMA DEL LLEDONERS. LES
Domicll Tkt BORGES BLANQUES (LLEIDA)
Valor Cadastral: 2145,68
valor Cadastral I
del i
valor Cadastral .
de la Construccid:
Us del B&
Immable: Agrario
Sup. Construida
(m2): o
Sup. del =6
(m2): G4B45
Tipus Immoble: =

iflas https:/ /wwwil.sedecatastro.gob.es/ Cartografia/mapa.aspx?
UL Cartografin: del=25&mun=70&refcat=25070A51 30003 20000F5
Data inici de
Titularitat: 14-12-2002
Data fi de
Tibularitat: 17-01-2028
Dades dels Titulars
Document Tdentificador Mom complet Literal del dret sobre el bé Domicili Fiscal
CL JOSEP ROS I ROS 45 Es:A
BAZ963I087 PAVIMENTOS EFICACES SL 100,00% de Propiedad 08740 SANT ANDREU DE LA
BARCA (BARCELONA)
Llista Immobles Confrontants
Referencia Cadastral Sup. Contruida Dominicili de la Finca

25070A013000270000G] 16041

25070451 3000330000FZ 1663

Z5070A513090050000FP B55

25070A513090040000FQ 11241

Generalitat
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Annex 04 ESTUDI DEL MEDI Projecte de restauracié d'Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628
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Annex 04 ESTUDI DEL MEDI

1 DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL

1.1. Estat legal

Titularitat dels terrenys

Els terrenys que engloben I'ambit del projecte sén privats, situats al terme municipal de les
Borges Blanques, el titular del qual és Pavimentos eficaces SL. La totalitat de I'ambit del
projecte es troba dins de la parcel.la cadastral 25070A513000320000FS.

Afectacions

Després d’analitzar totes les figures legals que existeixen de proteccié del medi, fauna i flora,
i fer una primera inspeccié de I'ambit de projecte sobre el terreny, es conclou que la totalitat
de I'ambit del projecte d’Omaira no te cap interés ecologic i biologic especial. Només destacar
que la zona es troba catalogada com a espai vital de I'aguila cuabarrada (Aquila fasciata), una
espécie inclosa en la seccié primera de I'Annex 1 del Decret 172/2022, de 20 de setembre,
del Cataleg de fauna amenagada i de mesures de proteccio i conservacio de la fauna salvatge

autoctona protegida.

1.2. Estat natural

Geologia i edafologia

Els materials que afloren a la unitat sén d’edat terciaria i abasten composicions diverses: des
de roques detritiques de textura grollera (microconglomerats) a fina (lutites), a banda de les
roques d’origen quimic de tipus calcari, esteses especialment per la part central. En tots els
casos aquestes roques jeuen subhoritzontalment. La coloracié ocre i vermellosa dels materials
detritics i el to blanc de les roques calcinals és manifesta en els conreus i en les construccions
que s’escampen per tot el territori. Les formes de relleu estan intimament relacionades amb

les caracteristiques litologiques dels materials i amb disposicié casi horitzontal dels estrats.

El sol esta catalogat com a POlgx2: Lutites amb intercalacions de gresos i calcisiltites en el

Mapa geologic de Catalunya 1:250.000.
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Imatge 1. Planol geologic de I'ICGC.

Els fronts de I'explotacio estan formats per un conjunt de talussos amb aflorament de roca

mare, amb fort pendent i sense recobriment vegetal.

Orografia i relleu

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts
totalment verticals amb unes algades de 2 a 2,5 m, amb una unica plaga d’explotacié entre
mig. Aquests fronts es troben a cota inferior del camp per la banda oest, i al cap del talus hi

ha una capa de 1 a 1,5m de terra.

Per la banda sud al cap del talus hi ha abassegaments de roques, i pel cap de talus oest hi ha

terres i abassegaments al cap del talus. Aquests fronts es troben a cota inferior del camp.

La zona de la plaga d’explotacio es forga planera i t¢ una mica de pendent descendent de sud

cap a nord.
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Climatologia

L’estacidé meteorologica més propera és la de les Borges Blanques, propietat del Servei

meteorologic de Catalunya (SMC).
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Imatge 2. Dades mensuals de precipitacié (PPT) i temperatura (TMm) (a dalt esquerra), temperatures
mitjanes maximes (TXm) i minimes (TNm) (a dalt dreta), temperatures absolutes maximes (TXx) i minimes
(TNn) (a baix esquerra) i dies de glagada (a baix dreta) a I’'estacio de Les Borges Blanques (2023). Font:
SMC.

El clima de les Garrigues és mediterrani amb tendéncia continental, amb oscil-lacions
térmiques notables. Les temperatures mitjanes anuals comprenen valors de 13 a 15 graus
depenent de l'indret, amb mitjanes de gener de 5 a 7 graus i de juliol al voltant dels 25. Aquesta
€s una comarca eixuta a causa de les mitjanes anuals de 400 a 500mm, corresponent el minim

a l'estiu i el maxim a la primavera.

Les Garrigues és, juntament amb el Segria i la Noguera, una de les tres comarques meés
continentals, des del punt de vista del temps i el clima, de I'espai catala. Aixi, llevat dels dies
hivernals de boira, és molt frequent que tingui una oscil-lacié entre la temperatura maximaii la
minima realment considerable, que pot ser superior als 20°C, a part de la diferéncia igualment

tan significativa entre el gener, que és el mes més fred, i el juliol, el més calid. A més, a causa
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d’aquesta continentalitat i la seva baixa altitud, és, alhora, una de les nostres contrades més

eixutes.

Hidrologia

Les condicions pluviomeétriques més aviat arides de la comarca, I'escassa conca de recepcio,
reduida per la proximitat del muntanyam de capcgalera al col-lector, el Segre, que corre a
ponent de la comarca, i la relativament baixa altitud de les dites muntanyes, disposades a la
vora sud-oriental de les Garrigues (punta de les Moles, el Vernet, serra de la Llena, serra de
Corrego), fan que el cabal dels rius sigui molt petit. Sén cursos intermitents, d’orientacio

general SE-NW, que en la seva major part aboquen, per I'esquerra, les aigles al Segre.

Pel que fa a les canalitzacions artificials d’aigua, el canal d’Urgell és la principal artéria hidrica

de la comarca.

Els cursos d’aigua tenen un caracter torrencial, sén de recorregut curt i cabal estacional, i

estan secs la major part de I'any. A prop de 'ambit del projecte, no hi trobem cap curs d’aigua.

La zona d’estudi no es troba dins de cap zona de policia de lleres de cap torrent.

Usos del sol

La totalitat del sol esta categoritzat com a sol de proteccié preventiva segons el Pla territorial
Parcial de Ponent (Terres de Lleida). La classificacié urbanistica de la finca és un sol no

urbanitzable, qualificat com 21.b. Zona agricola de regadiu: agricola nous regadius.

A la zona definida de treball actualment no hi cap conreu o zona de pastura

Vegetacio

A la zona de treball i el seu entorn trobem aquests tipus de vegetacio, segons el mapa de

cobertes del sol de Catalunya i 'observat en les visites:

- Brolles de romani (Rosmariunus officinalis)- i timonedes -, amb foixarda (Globularia
alypum), bufalaga (Tymelaea tinctoria).., calcicoles, de terra baixa.
- Matollar alt de garric.

- Roures (Quercus humilis)
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| proxim a la zona també trobem: Fruiters alts, predominant de seca: conreus d’oliveres (Olea

europaea), d’'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua).

Usos del sol

La totalitat del sol esta categoritzat com a sol de proteccié preventiva segons el Pla territorial
Parcial de Ponent (Terres de Lleida). La classificacié urbanistica de la finca és un soél no

urbanitzable, qualificat com 21.b. Zona agricola de regadiu: agricola nous regadius.

A la zona definida de treball actualment no hi cap conreu o zona de pastura.

Flora i fauna

L’espai esta catalogat com a area d’Interés faunistic i floristic amb motiu de la preséncia de
I'aguila cuabarrada a la zona (Aquila fasciata). Aquesta espécie esta inclosa a 'annex | de la
directiva europea d'Ocells (2009/147/CE) i és objecte de mesures especials de conservacio
en quant el seu habitat segons la Llei estatal 42/2007 de Patrimoni Natural. També esta
catalogada com a espécie protegida (Categoria A) pel Decret 172/2022 de 20 de setembre,
del Cataleg de fauna salvatge autdctona amenacgada i de mesures de proteccio i de
conservacio de la fauna salvatge autoctona protegida i recollida al Annex Il (espécie molt
sensible) dins del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats

fotografiques, cientifiques i esportives que poden afectar les espécies de la fauna salvatge.

Al trobar-nos dins dels dominis vitals i arees de dispersio juvenil incloses en espais protegits,
convé promoure i executar actuacions destinades a potenciar i millorar I'habitat de cacera
favorable per a I'aguila cuabarrada. Es considera favorable la gestio de les finques orientada
a crear espais en mosaic, alternant els espais oberts (conreus i pastures) amb els espais
forestals, en els quals alhora es potencii un mosaic entre rodals de bosc i de matollar (brolles

i garrigues), agafant com a unitats els vessants.

En cas que durant I'execucio de I'obra es detectin indicis d’ocupacié del sector (ja sigui perqué
s’observa un individu, o el niu, a menys de 700m de la zona d'actuacié), es comunicara a les
autoritats competents per que valorin si es poden continuar els treballs, o bé cal d’aturar-los i
posposar-los fins que hagi finalitzat de manera el periode reproductor de l'espécie. El cicle de
I'aliga cuabarrada s'estén del febrer al setembre, essent el periode en que ous/polls estan al

niu del 15 marg al 15 setembre aproximadament.

En unes de les vistes es van trobar Cerambyx cerdo que és una espécie de coleodpter

anomenat també Banyarriquer del roure. Aquesta espécie es troba dins de I' Annex 1 de
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Relacié d'espécies incloses en el Cataleg de la fauna salvatge autdoctona amenagada
(DECRET 172/2022, de 20 de setembre, del Cataleg de fauna salvatge autdctona amenagada
i de mesures de proteccié i de conservacid de la fauna salvatge autdoctona protegida).
Cerambyx cerdo esta inclds al conveni de Berna (annex Il) i als annexes Il i IV de la Directiva
d’Habitats. Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21-5-92, relativa a la conservaci6 dels habitats
naturals, de la flora i fauna silvestres; com a espécie d’interés comunitari que requereix una
proteccio estricta. La Unid Internacional per a la Conservacio de la Natura (UICN) la qualifica

d’espécie “vulnerable”.

Paisatge

La finca objecte d’estudi es troba dins del Cataleg de paisatge de Terres de Lleida dins de la

unitat de paisatge 9: Garrigues Baixes i Vall del Corb.

—~

ocafort de Vail

Tiotenc ae Rocatort

hona de les Mony|

Imatge 3. Retall del planol Cataleg del paisatge de Terres de Lleida Retall. Font: observatori del paisatge

El tipus de paisatge agroforestal d’aquesta area és el principal valor ecologic d’aquesta unitat.
La combinacié de zones forestals a les parts més elevades amb zones de conreu a les parts
baixes, constitueix una diversitat d’habitat molt interessant per a la fauna, sobretot per als
ocells estépics i per els rapinyaires, que troben en aquestes zones l'aliment i la tranquil-litat
per niar-hi. A banda, les parts més elevades de les serres sdn zones de pas de migracio per
a moltes espécies d’ocells. També son interessants les rases i els marges dels camps de

conreu, refugi de moltes espécies de fauna.
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Un dels objectius de qualitat paisatgistica és: Un paisatge rural viu, dominat per oliverars i
fruiterars de seca productius i fragments de vegetacié natural, amb I'estructura tradicional de
parcel-les abancalades i construccions de pedra seca i amb unes granges ben ordenades i
integrades.

El paisatge d’aquesta unitat es caracteritza per un ric mosaic format per fruiterars de seca
(principalment ametllers i oliveres) i vinyes i fragments de vegetacié natural. Els marges de
pedra seca i els abancalaments han permés salvar el relleu de la unitat amb les necessitats

de conreu.
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Annex 05. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

1 OBJECTE

L’objectiu d’aquest annex és definir les dades sobre I'aixecament topografic realitzat per a
poder fer el present projecte de restauracio.

2 TREBALLS REALITZATS

Per definir la topografia de I'entorn de la zona d’actuacio s’ha utilitzat la cartografia de
I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, consistent en:

¢ Fulls de cartografia a escala 1/5.000 de I'ambit del projecte de I' ICGC
Altres planols genérics
e Limits administratius 1:1.000.000 (segons ICGC)
e Limits de I'area de restauracio ( elaboracié propia)
o Referencial Topografic Territorial 2022 (ICGC)
e Ortofotomapa 2024 (ICGC)
Planol afectacions cuabarrada
e Limits administratius 1:1.000.000 (segons ICGC)
e Arees d'interés Faunistic i Floristic, 2025 (Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentacio)
e Model de distribucié de fauna i flora, 2022 (Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentacio)
Planol d’hidrologia
e Models Digitals d’Elevacions, 2024. Generats per interpolacié d’acord amb el
meétode de l'invers de la distancia (IDW - Inverse Distance Weighting), a partir de
punts d’algada presos en I'aixecament topografic especific de la zona d’estudi.
e Model d’escorrentia, 2024. Elaboracié propia a partir de MDE propis d’acord amb el

meétode d'increment acumulatiu de costos en multiples direccions (MFD — Multiple
Flow Direction).

Per la redaccié del present projecte i obtenir la topografia detallada de la zona d’estudi,
'equip redactor ha realitzat I'aixecament topografic en data 11/12/2024 amb un GPS
Leica CSX8 num. série: CSX8E332410005. La densitat de punts de la topografia
realitzada és de 465 punts/ha. S’ha utilitzat el sistema de coordenades ETRS 89 UTM
31N.
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Annex 05. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

LLISTAT DE PUNTS RESULTAT DE L’AIXECAMENT TOPOGRAFIC

Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi

1 325744,546 4597591,231 326,858 CAMINO |
2 325742,874 4597586,125 327,124 CAMINO
3 325747,714 4597583,498 327,328 CAMINO
4 325745,774 4597578,808 327,494 CAMINO
5 325749,878 4597579,464 327,644 CAMINO
6 325746,855 4597576,790 327,590 CAMINO
7 325749,922 4597574,138 327,994 CAMINO
8 325749,858 4597574,047 328,006 cuneta

9 325749,352 4597572,578 328,034 cuneta
10 325752,567 4597572,213 328,290 cuneta
11 325752,483 4597570,723 328,327 cuneta
12 325755,795 4597575,063 328,562 CAMINO
13 325759,463 4597573,203 329,135 CAMINO
14 325760,052 4597569,478 329,310 CAMINO
15 325761,435 4597567,180 329,622 cuneta
17 325775,248 4597565,506 331,047 CAMINO
18 325773,260 4597561,954 331,062 CAMINO
19 325772,384 4597568,623 330,635 puntref1
20 325802,677 4597525,201 332,697 puntref1
21 325802,730 4597525,161 332,689 CAMINO
22 325799,754 4597523,383 332,762 CAMINO
23 325799,785 4597523,376 332,761 CAMINO
24 325804,149 4597521,729 332,686 PARCELA |
25 325806,366 4597516,353 332,650 PARCELA
26 325808,492 4597511,063 332,546 PARCELA
27 325809,946 4597506,921 332,505 PARCELA
28 325811,157 4597503,290 332,474 PARCELA
29 325811,948 4597501,505 332,450 PARCELA
30 325814,171 4597496,349 332,296 PARCELA
31 325816,831 4597489,617 332,274 PARCELA
32 325820,197 4597481,549 332,205 PARCELA
33 325819,635 4597480,951 332,473 CAMINO
34 325821,310 4597478,950 332,238 PARCELA
35 325817,644 4597476,443 332,740 CAMINO
36 325823,116 4597472,709 332,621 CAMINO
37 325823,772 4597472,762 332,374 PARCELA
38 325825,603 4597469,596 332,433 PARCELA
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Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
39 325833,057 4597456,169 332,636 PARCELA
40 325831,780 4597455,008 333,287 CAMINO
41 325839,712 4597458,824 332,281 PARCELA
42 325854,746 4597465,206 331,603 PARCELA
43 325874,201 4597479,943 331,088 CAP
44 325859,447 4597491,339 330,122 CAP
45 325856,591 4597497,425 329,534 PEU
46 325865,138 4597494 ,105 328,668 PEU
47 325868,735 4597492,138 328,743 PEU
48 325872,986 4597489,179 328,857 PEU
50 325882,795 4597486,179 329,095 PARCELA
51 325914,356 4597504,175 327,004 CAP
52 325914,118 4597521,821 326,447 CAP
53 325901,704 4597544717 325,798 aPunt
54 325895,679 4597543,144 326,153 aPunt
55 325885,102 4597545,186 326,737 aPunt
56 325878,565 4597548,567 326,864 aPunt
57 325874,357 4597552,856 326,952 aPunt
58 325870,216 4597564,418 325,602 aPunt
59 325865,939 4597563,635 326,233 aPunt
61 325865,020 4597556,804 327,177 aPunt
62 325861,715 4597555,282 327,519 aPunt
63 325860,793 4597553,990 327,791 aPunt
64 325858,511 4597551,532 327,891 aPunt
65 325857,896 4597549,773 327,917 aPunt
66 325856,534 4597546,508 328,035 aPunt
67 325861,106 4597545,865 327,949 aPunt
68 325860,201 4597542,832 327,938 PEU
69 325859,289 4597541,722 327,861 PEU
70 325859,120 4597537,855 328,133 PEU
71 325858,292 4597535,069 328,484 PEU
72 325859,401 4597527,875 328,524 PEU
73 325858,295 4597519,592 328,884 PEU
74 325856,071 4597512,111 329,241 PEU
75 325849,146 4597505,503 330,020 PEU
76 325846,564 4597502,785 330,521 PEU
77 325843,935 4597500,284 330,686 PEU
78 325841,788 4597499,374 331,548 CAP
79 325837,743 4597497,809 331,254 zonaroca
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Annex 05. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
80 325834,181 4597496,035 331,265 zonaroca 121 325815,117 4597508,989 332,195 aPunt
81 325830,305 4597496,167 331,755 CAP 122 325818,991 4597502,578 332,014 aPunt
82 325826,428 4597497,585 332,033 CAP 123 325823,231 4597510,095 330,046 PEU
84 325822,728 4597502,075 332,073 CAP 124 325821,600 4597512,791 329,957 PEU
86 325820,027 4597505,709 331,946 CAP 125 325818,969 4597520,043 329,721 PEU
87 325819,288 4597508,010 332,130 CAP 126 325818,733 4597523,949 329,643 PEU
88 325817,078 4597511,851 331,935 CAP 127 325818,942 4597531,330 329,505 PEU
89 325814,534 4597518,262 332,371 CAP 128 325820,474 4597535,999 329,480 PEU
90 325813,669 4597524 ,579 332,541 CAP 129 325821,938 4597540,182 329,413 PEU
91 325813,185 4597529,674 332,897 CAP 130 325822,449 4597543,182 329,360 PEU
92 325813,910 4597534,942 332,793 CAP 131 325824,631 4597545,867 329,313 PEU
93 325813,685 4597539,305 332,986 CAP 132 325826,242 4597547,261 329,277 PEU
94 325817,013 4597543,428 332,677 CAP 133 325826,733 4597547,712 329,204 bCapfront
95 325818,445 4597545,841 332,450 CAP 134 325826,771 4597546,936 329,132 bCapfront
96 325820,468 4597547,112 332,274 CAP 135 325826,581 4597543,706 329,285 bCapfront
97 325817,271 4597550,153 332,319 aPunt 136 325825,699 4597541,513 329,151 bCapfront
98 325818,270 4597554,213 332,087 aPunt 137 325824,652 4597540,813 329,200 bCapfront
99 325814,938 4597555,978 331,876 aPunt 138 325824,592 4597538,383 329,467 bCapfront
100 325811,971 4597561,294 331,163 aPunt 139 325822,632 4597538,143 329,262 bCapfront
101 325811,040 4597563,585 330,813 aPunt 140 325821,569 4597533,332 329,353 bCapfront
102 325806,499 4597554,381 331,686 rocamare 141 325821,105 4597531,462 329,399 bCapfront
103 325806,363 4597554,288 331,698 rocamare 142 325821,762 4597517,979 329,524 bCapfront
104 325803,510 4597556,386 331,811 rocamare 143 325825,689 4597515,632 330,221 bCapfront
105 325797,999 4597556,338 331,482 rocamare 144 325826,464 4597510,248 330,130 bCapfront
106 325791,574 4597561,252 331,278 rocamare 145 325829,222 4597510,771 330,328 bCapfront
107 325796,372 4597552,498 331,937 aPunt 146 325829,468 4597506,282 330,214 bCapfront
108 325796,369 4597552,492 331,939 aPunt 147 325841,998 4597508,096 329,875 bCapfront
109 325799,644 4597545,912 332,430 aPunt 148 325841,000 4597518,562 329,992 bCapfront
110 325799,637 4597538,587 332,350 aPunt 149 325839,984 4597527,034 329,685 bCapfront
111 325801,832 4597530,757 332,566 aPunt 150 325839,673 4597530,902 329,963 bCapfront
112 325808,599 4597536,718 332,649 aPunt 151 325841,756 4597534,513 329,807 bCapfront
113 325815,102 4597544 ,850 332,793 aPunt 152 325849,584 4597551,310 329,687 bCapfront
114 325822,457 4597546,450 331,649 rocamare 153 325849,879 4597551,894 329,590 bCapfront
115 325814,616 4597548,881 332,638 aPunt 154 325849,888 4597556,372 329,704 bCapfront
116 325808,130 4597551,848 332,089 aPunt 155 325848,798 4597557,328 329,458 bCapfront
117 325807,335 4597561,338 331,126 aPunt 156 325848,553 4597560,657 329,496 bCapfront
118 325808,693 4597547,800 332,447 aPunt 157 325850,870 4597560,774 329,677 bCapfront
119 325807,197 4597533,356 332,592 aPunt 158 325851,207 4597557,868 329,502 bCapfront
120 325809,810 4597521,877 332,540 aPunt 159 325851,777 4597557,179 329,493 bCapfront
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Annex 05. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
160 325855,486 4597556,254 329,512 bCapfront
161 325855,419 4597552,888 329,465 bCapfront
162 325855,821 4597550,139 329,335 bCapfront
163 325865,076 4597566,213 326,101 aPunt
164 325852,750 4597569,660 325,987 aPunt
165 325848,303 4597560,947 326,356 bpeufront
166 325848,354 4597557,091 326,550 bpeufront
167 325847,457 4597555177 326,346 bpeufront
168 325847,230 4597552,061 326,477 bpeufront
169 325844,871 4597551,055 326,657 bpeufront
170 325844,219 4597550,619 326,575 bpeufront
171 325843,888 4597546,579 326,725 bpeufront
172 325843,896 4597545,431 326,760 bpeufront
173 325841,207 4597508,711 327,456 bpeufront
174 325836,925 4597508,166 326,994 bpeufront
175 325829,942 4597507,367 327,481 bpeufront
176 325829,535 4597511,174 327,225 bpeufront
177 325831,083 4597511,542 326,877 aPunt
178 325834,999 4597510,772 326,885 aPunt
180 325831,903 4597512,814 326,632 aPunt
181 325829,963 4597514,501 326,984 aPunt
182 325827,212 4597511,735 327,940 bpeufront
183 325825,962 4597516,240 327,502 bpeufront
184 325826,839 4597519,210 327,134 aPunt
185 325822,555 4597518,091 328,040 bpeufront
186 325827,495 4597522,677 326,908 aPunt
187 325825,885 4597525,915 326,704 aPunt
188 325821,459 4597526,342 327,723 bpeufront
189 325821,789 4597531,875 327,728 bpeufront
190 325824,651 4597531,635 326,772 aPunt
191 325825,377 4597534,741 326,614 aPunt
192 325822,626 4597536,147 328,103 bpeufront
193 325824,899 4597538,119 327,157 bpeufront
194 325827,558 4597537,984 326,546 aPunt
195 325831,080 4597538,882 326,639 aPunt
196 325827,378 4597540,871 326,546 bpeufront
197 325827,191 4597546,047 327,664 bpeufront
198 325830,446 4597548,112 326,887 aPunt
199 325828,959 4597550,147 327,646 bpeufront
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Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
200 325834,631 4597549,881 326,764 aPunt
201 325835,207 4597555,196 327,061 aPunt
202 325832,291 4597556,520 327,722 aPunt
203 325828,509 4597555,324 329,339 bCapfront
204 325828,210 4597558,744 329,598 bCapfront
205 325827,568 4597560,309 329,460 aPunt
206 325826,102 4597561,134 329,586 aPunt
207 325823,716 4597561,658 329,593 aPunt
208 325821,924 4597562,655 329,307 aPunt
209 325821,110 4597564,684 328,963 aPunt
210 325824,555 4597563,660 328,369 aPunt
211 325828,347 4597567,545 328,074 aPunt
212 325829,505 4597560,902 328,242 aPunt
213 325833,253 4597560,862 328,277 aPunt
214 325835,036 4597558,193 327,565 aPunt
215 325834,888 4597554,230 326,975 aPunt
216 325837,934 4597552,351 326,711 aPunt
217 325836,654 4597545,830 326,965 aPunt
218 325834,050 4597537,536 326,988 aPunt
219 325830,689 4597532,881 326,964 aPunt
220 325829,759 4597527,182 327,008 aPunt
221 325826,815 4597526,880 326,757 aPunt
222 325826,760 4597521,819 327,088 aPunt
223 325831,651 4597521,762 326,935 aPunt
224 325834,559 4597519,172 326,877 aPunt
225 325831,998 4597528,841 326,828 aPunt
226 325834,707 4597533,333 326,676 aPunt
227 325836,654 4597535,435 326,513 aPunt
228 325838,834 4597540,464 326,900 aPunt
229 325834,873 4597542,761 326,812 aPunt
230 325833,469 4597545,821 326,634 aPunt
231 325833,078 4597549,047 326,770 aPunt
232 325843,594 4597553,081 326,370 aPunt
233 325842,293 4597563,090 325,977 aPunt
234 325844,263 4597565,936 325,919 aPunt
235 325847,532 4597572,957 325,978 aPunt
236 325849,778 4597582,497 325,991 aPunt
237 325847,046 4597585,956 325,768 aPunt
238 325840,470 4597586,213 326,093 aPunt
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Annex 05. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi

277 325848,516 4597521,977 332,427 ARBOL

277 325855,315 4597521,894 332,427 ARBOL

278 325815,811 4597496,113 332,206 ARBOL

279 325819,192 4597488,347 332,166 ARBOL

280 325821,685 4597483,558 332,152 ARBOL

281 325798,921 4597542,266 332,345 a_Abassegament
282 325795,898 4597547,058 332,304 a_Abassegament
283 325792,201 4597551,956 332,071 a_Abassegament
284 325787,525 4597556,597 331,944 a_Abassegament
285 325784,017 4597559,804 331,570 a_Abassegament
286 325778,262 4597563,813 331,266 a_Abassegament
287 325771,853 4597567,935 330,787 a_Abassegament
288 325773,071 4597569,255 330,610 a_Abassegament
289 325775,368 4597569,216 330,530 a_Abassegament
290 325782,543 4597566,206 331,076 a_Abassegament
291 325789,585 4597558,882 331,776 a_Abassegament
292 325793,020 4597555,252 331,940 a_Abassegament
293 325795,312 4597553,229 332,011 a_Abassegament
294 325798,008 4597548,904 332,393 a_Abassegament
295 325799,871 4597543,624 332,484 a_Abassegament
296 325795,795 4597549,937 333,047 a_Abassegament
297 325824,278 4597508,733 330,054 a_Abassegament
298 325822,841 4597506,196 330,511 a_Abassegament
299 325823,461 4597504,418 330,903 a_Abassegament
300 325824,762 4597503,775 330,750 a_Abassegament
301 325827,075 4597501,378 330,888 a_Abassegament
302 325828,901 4597499,861 331,053 a_Abassegament
303 325832,059 4597497,376 331,104 a_Abassegament
304 325835,757 4597497,251 331,052 a_Abassegament
305 325836,661 4597498,028 331,112 a_Abassegament
306 325838,695 4597498,474 331,232 a_Abassegament
307 325841,622 4597498,046 331,276 a_Abassegament
308 325843,396 4597498,833 330,905 a_Abassegament
309 325844,118 4597501,080 330,495 a_Abassegament
310 325844,726 4597502,344 330,517 a_Abassegament
311 325847,116 4597507,178 330,677 a_Abassegament
312 325847,969 4597510,428 330,554 a_Abassegament
313 325846,185 4597515,659 330,439 a_Abassegament
314 325843,727 4597515,720 330,518 a_Abassegament

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
239 325830,430 4597587,497 326,119 aPunt
240 325828,839 4597582,946 326,536 aPunt
241 325826,079 4597575,585 326,691 aPunt
242 325817,635 4597579,014 327,100 aPunt
243 325815,962 4597585,013 326,871 aPunt
244 325807,798 4597585,965 327,188 aPunt
245 325801,174 4597589,043 326,448 aPunt
246 325800,579 4597583,845 326,841 aPunt
247 325799,480 4597579,160 327,117 aPunt
248 325791,958 4597576,778 328,079 aPunt
249 325782,831 4597573,016 328,763 aPunt
250 325779,415 4597567,793 329,702 aPunt
251 325774,361 4597570,841 328,834 aPunt
252 325766,605 4597573,713 327,545 aPunt
253 325755,593 4597579,849 326,672 aPunt
254 325749,533 4597584,519 326,564 aPunt
255 325756,473 4597592,834 326,135 aPunt
256 325773,926 4597587,769 326,216 aPunt
257 325772,789 4597578,764 327,235 ARBOL
258 325784,700 4597585,388 326,142 aPunt
259 325796,302 4597583,619 326,721 aPunt
260 325808,049 4597570,087 329,534 aPunt
261 325817,096 4597578,926 327,303 aPunt
262 325866,654 4597568,928 325,946 aPunt
263 325874,658 4597559,569 325,812 aPunt
264 325872,507 4597557,031 326,510 aPunt
265 325870,823 4597551,493 327,281 aPunt
266 325869,967 4597544,256 327,452 aPunt
267 325880,300 4597541,603 326,849 aPunt
268 325877,159 4597533,332 326,752 aPunt
269 325866,894 4597520,310 327,629 aPunt
270 325861,237 4597511,763 328,797 aPunt
271 325857,826 4597504,490 329,174 aPunt
272 325852,680 4597495,301 330,125 aPunt
273 325849,080 4597488,660 331,089 aPunt
274 325842,172 4597486,175 331,561 aPunt
275 325834,319 4597484,904 331,533 aPunt
276 325825,707 4597488,758 331,944 aPunt
277 325813,767 4597501,984 332,427 ARBOL
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Annex 05. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi

315 325842,748 4597512,555 330,152 a_Abassegament
316 325844,885 4597508,028 330,944 a_Abassegament
317 325841,124 4597503,492 331,841 a_Abassegament
318 325836,211 4597503,366 331,581 a_Abassegament
319 325829,667 4597503,777 331,040 a_Abassegament
320 325848,277 4597521,647 331,022 ARBOL

321 325855,537 4597521,017 330,105 ARBOL

322 325845,996 4597526,410 330,444 a_anticabassegamen
323 325846,689 4597529,196 330,269 a_anticabassegamen
324 325849,376 4597532,572 329,809 a_anticabassegamen
325 325852,160 4597537,573 329,483 a_anticabassegamen
326 325854,000 4597541,550 329,625 a_anticabassegamen
327 325856,421 4597545,490 328,804 a_anticabassegamen
328 325855,864 4597548,842 328,626 a_anticabassegamen
329 325856,391 4597549,791 328,562 a_anticabassegamen
330 325856,190 4597554,568 328,686 a_anticabassegamen
331 325859,851 4597556,727 328,343 aPunt

332 325861,908 4597556,101 328,600 aPunt

333 325863,574 4597557,992 328,589 aPunt

337 325863,002 4597560,759 328,039 aPunt

338 325861,200 4597558,988 328,236 aPunt

339 325858,989 4597559,035 327,808 aPunt

340 325861,040 4597565,176 326,478 aPunt

341 325857,158 4597567,159 326,420 aPunt

342 325852,597 4597566,451 326,125 aPunt

343 325851,029 4597564,404 326,521 aPunt

344 325851,486 4597562,606 327,001 aPunt

345 325851,470 4597559,405 327,958 aPunt

346 325857,013 4597575,575 326,546 a_Abassegament
347 325863,218 4597573,395 326,489 a_Abassegament
348 325865,446 4597572,172 326,083 a_Abassegament
349 325869,126 4597570,545 325,791 a_Abassegament
350 325872,494 4597570,064 325,265 a_Abassegament
351 325874,682 4597569,279 324,884 a_Abassegament
352 325874,586 4597571,207 324,957 a_Abassegament
353 325873,478 4597572,229 325,253 a_Abassegament
354 325868,761 4597575,173 325,381 a_Abassegament
355 325864,839 4597576,941 326,353 a_Abassegament
356 325861,667 4597577,376 327,544 a_Abassegament
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Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
357 325857,314 4597579,493 327,154 a_Abassegament
358 325853,920 4597582,369 326,930 a_Abassegament
359 325850,772 4597582,888 326,297 a_Abassegament
360 325841,523 4597573,493 326,192 aPunt
361 325827,982 4597575,827 326,824 aPunt
362 325841,161 4597582,120 326,276 ARBOL
363 325802,947 4597577,921 327,797 aPunt
364 325790,626 4597575,392 328,538 aPunt
1000 325784,584 4597553,328 331,945 CAMINO |
1001 325789,625 4597553,853 332,162 CAMINO
1002 325791,186 4597545,020 332,210 CAMINO
1003 325796,673 4597542 ,696 332,499 CAMINO
1004 325800,786 4597532,255 332,675 CAMINO
1005 325798,694 4597526,571 332,702 CAMINO
1006 325804,567 4597519,727 332,655 CAMINO
1007 325802,949 4597513,807 332,642 CAMINO
1008 325809,280 4597507,590 332,558 CAMINO
1009 325809,089 4597498,053 332,618 CAMINO
1010 325815,006 4597492744 332,420 CAMINO
1011 325815,065 4597482,689 332,669 CAMINO
1012 325820,388 4597479,525 332,450 CAMINO
1013 325820,260 4597470,407 332,794 CAMINO
1014 325826,188 4597466,204 332,743 CAMINO
1015 325825,775 4597458,500 333,119 CAMINO
1016 325831,178 4597456,230 333,160 CAMINO
1017 325830,835 4597449,103 333,681 CAMINO
1018 325835,696 4597448,019 333,758 CAMINO
1019 325840,482 4597439,806 334,159 CAMINO
1020 325839,375 4597433,176 334,515 CAMINO
1021 325834,939 4597452 ,464 332,865 PT
1022 325832,715 4597456,710 332,537 PT
1023 325829,832 4597461,011 332,560 PT
1024 325827,432 4597466,108 332,371 PT
1025 325823,700 4597472,993 332,295 PT
1026 325819,775 4597482,282 332,189 PT
1027 325816,608 4597489,785 332,246 PT
1028 325812,046 4597501,265 332,407 PT
1029 325807,499 4597513,476 332,602 PT
1030 325803,650 4597524,377 332,585 PT
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Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
1031 325800,338 4597536,047 332,405 PT
1032 325798,071 4597541,403 332,262 PT
1033 325793,790 4597549,287 332,047 PT
1034 325789,755 4597554,223 331,981 PT
1035 325783,133 4597560,252 331,402 PT
1036 325775,987 4597564,948 330,995 PT
1037 325771,026 4597568,863 330,462 PT
1038 325774,124 4597567,643 331,259 a_Abassegament
1039 325778,182 4597564,250 331,440 a_Abassegament
1040 325779,062 4597565,705 331,502 a_Abassegament
1041 325779,545 4597566,154 331,319 a_Abassegament
1042 325781,997 4597563,463 331,891 a_Abassegament
1043 325783,484 4597561,697 331,996 a_Abassegament
1044 325787,337 4597558,417 332,533 a_Abassegament
1045 325788,691 4597556,273 332,332 a_Abassegament
1046 325791,388 4597554,545 332,815 a_Abassegament
1047 325792,334 4597553,572 332,629 a_Abassegament
1048 325795,359 4597550,449 332,904 a_Abassegament
1049 325796,592 4597548,992 333,093 a_Abassegament
1050 325797,405 4597547,604 332,869 a_Abassegament
1051 325798,258 4597544273 332,791 a_Abassegament
1052 325799,539 4597542 ,322 332,921 a_Abassegament
1053 325840,468 4597499,566 331,766 a_Abassegament
1054 325839,858 4597500,596 331,956 a_Abassegament
1055 325842,557 4597502,504 331,835 a_Abassegament
1056 325840,096 4597502,549 332,269 a_Abassegament
1057 325838,927 4597503,280 331,979 a_Abassegament
1058 325836,388 4597504,004 331,764 a_Abassegament
1059 325833,170 4597503,740 331,224 a_Abassegament
1060 325829,612 4597503,911 331,158 a_Abassegament
1061 325859,157 4597537,674 328,097 zonaroca
1062 325859,367 4597540,721 327,753 zonaroca
1063 325859,360 4597540,742 327,745 zonaroca
1064 325859,617 4597542,231 327,920 zonaroca
1065 325860,319 4597542 ,479 327,811 zonaroca
1066 325859,817 4597544 ,576 328,690 zonaroca
1067 325858,826 4597542 ,459 328,795 zonaroca
1068 325858,681 4597539,568 328,800 zonaroca
1069 325858,665 4597537,279 328,610 zonaroca
Bl e | R Tt o (] S,

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi
1070 325858,452 4597535,892 328,558 zonaroca
1071 325861,150 4597532,369 328,124 PT
1072 325865,801 4597530,435 327,798 PT
1073 325860,875 4597524,027 328,240 PT
1074 325861,819 4597518,437 328,353 PT
1075 325867,725 4597511,288 328,038 PT
1076 325867,808 4597503,131 328,193 PT
1077 325865,969 4597496,222 328,384 PT
1078 325861,609 4597493,091 329,315 PT
1079 325858,777 4597490,833 330,249 PT
1080 325851,921 4597487,457 330,901 PT
1081 325836,010 4597482,790 331,530 PT
1082 325826,386 4597479,567 332,088 PT
1083 325824,505 4597480,671 332,152 PT
1084 325818,862 4597494,009 332,172 PT
1085 325783,294 4597553,568 331,809 cuneta
1086 325846,899 4597542,286 336,409 a_Abassegament
1087 325847,546 4597540,997 336,460 a_Abassegament
1088 325848,070 4597541,372 336,823 a_Abassegament
1089 325849,283 4597540,972 336,865 a_Abassegament
1090 325849,968 4597540,490 336,411 a_Abassegament
1091 325849,871 4597542,802 336,571 a_Abassegament
1092 325849,034 4597543,643 336,986 a_Abassegament
1093 325851,385 4597543,528 336,824 a_Abassegament
1094 325851,650 4597544,420 336,254 a_Abassegament
1095 325851,732 4597545,444 336,286 a_Abassegament
1096 325853,089 4597546,749 336,170 a_Abassegament
1097 325850,421 4597547,173 336,977 a_Abassegament
1098 325850,917 4597547,688 337,099 a_Abassegament
1099 325850,839 4597548,994 336,643 a_Abassegament
1100 325852,229 4597550,174 335,971 a_Abassegament
1101 325853,761 4597549,098 335,465 a_Abassegament
1102 325854,263 4597547772 335,279 a_Abassegament
1103 325862,449 4597558,653 332,763 zonaroca
1104 325864,673 4597560,066 332,480 zonaroca
1105 325865,802 4597562,884 331,994 zonaroca
1106 325865,839 4597566,639 331,424 zonaroca
1109 325768,178 4597569,252 330,000 CAMINO
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1. DESCRIPCIO DE L’OBRA DE MOVIMENT DE TERRES Algada vista
Tram Llarg (m) | Ample (m) mur (m) Fonament mur (m) | Volum (m3)
Mur tram 1 38,00 0,50 0,50 0,50 19,00
1.1. Moviments de terres Mur tram 2 68,00 0,50 0,50 0,20 23,80
TOTAL 106,00 42,80
Segons les visites realitzades, la finca presenta en diferents punts afloraments de la roca mare Taula 1. Calcul volum necessari per la construcci6 del mur de pedra seca

i per tant ens indica que hi ha poca profunditat de sol, és per aixd que a la hora de definir

I'actuacio la cota dels afloraments de la roca mare ha estat un limitant impedint poder fer

Respecte als abassegaments es diferencien 4 zones que son les que tenen major quantitat
desmunts en algunes zones per poder disposar de terres per fer el terraplenat de la plaga

de blocs, dels quals una d’elles tenen mida més petita i més apropiada per utilitzar en el mur
d’explotacid. A continuacié es marquen els punts i franges on hi ha afloraments de roca mare: , . , ) . .
de pedra seca projectat (A4), aixi que I'abassegament identificat amb el numero A4 i part del
A1 es reservaran per construir el mur de pedra seca amb un volum de 55,00 m3

aproximadament.

Terraplenat
Abassegaments
En aquest apartat es descriu per ordre cronoldgic el procediment el moviment de terres a
realitzar: , . R
Es calcula aproximadament el volum d’abassegaments que s’utilitzara per al terraplenat de la
- Seleccionar i apilar els materials dels abassegaments per construir el mur de placa d’explotacidé i per la construccié del mur de pedra seca:
pedra seca. S’ha calculat que caldran 42,80 m?® de roques per construir el mur, perod AREA
caldra fer un previsié d’'imprevistos i reservar una mica més de material, aixi que ABASSEGAMENTS | ALCADA PILA ABASSEGAMENT VOLUM aprox
s’estima un volum de 55,00m?® aproximadament. S’ha diferenciat el mur en dos trams: A1 0,50 ml 156,00 m2 78,00 m?
3
tram 1 més al sud, on hi ha I'aflorament de roca mare i la base del mur es construira A2 0.70 mi 231,00 m2 161,70 m
b ta, i la base haura de ser de 0,50 a 0,60m d'algada, i en el tram 2 (nord AS 192 _m! 115.00__m2 1500 m-
sobre aquesta, i la base haura de ser de 0,50 a 0,60m d’algada, i en el tram 2 (nord) Ad 0.25 ml 55,00 2 1375 me
on el marge es recolzara sobre el terreny, el fonament del mur sera de 0,20m d’algada. TOTAL 368,45 m?
El tram 1 és de 38,00m i el tram 2 de 68,00m, per tant la longitud total del mur sera de Taula 2. Calcul abassegaments presents zona d'actuacio

106m i amplada 0,50m, i amb reble de graves de 0,50m d’amplada.
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En la zona de terraplé (1.233,00m?) es comengara a fer I'aportacido del material
d’abassegaments, que no s’hagi triat per al mur, i abocar-lo a la zona de la plaga
d’explotacio per incrementar la cota d’aquesta i fer-ne una explanada conreable. Apilar
primer els blocs de major mida en la cota actual del terreny de la zona explotada, per
poder apilar a posterior els blocs de menor mida a sobre. Es fara una primera capa de
blocs grans i caldra reomplir amb terres els espais entre roques i compactar. El
terraplenat es fara fins arribar a la cota de la roca mare del cap dels fronts, i reomplint

de sud cap a nord.

Es fara aportacié de terres exdgenes, per acabar I'anivellament del terreny de la zona
d’explotacié fins aconseguir el pendent projectat per fer-ho apte per al conreu. S’ha
projectat incrementar en 0,50m la zona on hi ha actualment el cap de front en la banda
oest i sud per tenir prou profunditat de sol agrari. La capa superior final del sol (20 cm)
ha d’estar formada per terra amb menys del 35% d’elements grossos, que no podran

superar els 7,50 cm.

Seccio NS

J

Situacié Actual

Situacié Projectada
Figura 03. Secci6 tipus del terraple projectat de la plaga d’explotacié

Compactacio: Els materials de terraplenat es compactaran amb una densitat no inferior
a la corresponent al 95% del Préctor Modificat segons UNE 103501. Cal fer la
compactacio en tongades successives de 30 -40 cm d'espessor maxim, sempre que
sigui possible, ja que la primera capa de blocs grans sera de gruix superior a 30cm.
Transport i descarrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacioé o dessecacio de cada tongada i
compactacido amb compactador tandem autopropulsat. La compactacio no es fara en

la darrera capa superficial de 20-30cm que sera la capa conreable.
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Construir el mur de pedra seca. Construir mur de pedra seca. El tram 1 es la zona
on es construeix sobre la roca mare, i caldra realitzar-lo un cop finalitzat el reblert de
la plaga d’explotacio fins a la cota de la roca mare, quan els treballadors que han de

fer el mur de pedra seca ja no tinguin risc de caiguda a la plaga d’explotacié.

s1 Detall mur pedra seca

Tram 1/L=38m
82 Detall mur pedra seca
— L Tram 2/ L=68m
pendent 050cm | 080¢em
40%
Talgs* Reble  Mur
. .
0 pendent  [050em | 050cm
= Aturavsta 0%
080 em
i [
[ —
1 E i biocs petts o rm HO.T0em
\,.- | Allua mur vista 0,50 am
o,
>35% B3e 0,20 cm
“Ampiada mitjana del tram S metres “Ampiada variable de 2 a 7,50 mefres.

- voium grava 21,20 m*

Figura 05. Secci6 tram 1 i tram 2 mur de pedra seca projectat

Un cop acabat el mur de la banda sud (tram 1), acabar I'anivellament del terreny

fins les cotes projectades.

Finalment un cop acabat I'anivellament caldra fer el llaurat del terreny de tota la zona

de conreu dins de I'ambit (5.025m?) per deixar les feixes aptes per al conreu.

A Tenaple;gaf
(1.233m2) *

s ta

plenat
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1.2. Calcul volum moviment de terres

Segons calcul per diferéncia de superficies amb el programa MDT d’autocad, el volum de

terres de terraplenat és de 2.836,00m3. Els abassegaments identificats dins de I'ambit del

projecte seran aprofitats primerament com a material per a la construccié del mur de pedra

seca (abassegament 1i 4) i el sobrant per reomplir la plaga d’explotacié. D’altra banda caldra

aplicar

graves en el farciment del darrera del mur de pedra seca a construir que s’hauran de

comprar.

El balang de volums de terres sera aproximadament el seglent:

CALCUL VOLUM DE TERRES Volum (m3)
Volum terraplenat necessari 2.836,00
Material per construir mur pedra seca 55,00
Volum abassegaments disponibles 368,45
Volum total terraplenat amb terres exogenes 2.522,55
Volum reble mur pedra seca 21,20

Taula 3. Calcul volum terres exogenes i graves necessaries

1.3. Caracteristiques de les terres a aportar

Les terres que calgui aportar de fora de I'explotacié hauran de complir amb els seglents

parametres:

* El proveidor de les terres haura d’acreditar documentalment el contingut de I'annex
[, Il'i I de I'Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de
valoritzacié de materials naturals excavats per a la seva utilitzacié en operacions de
terraplenat i obres diferents d’aquelles en qué es van generar.

* Realitzar un control de qualitat a I'arribada per evitar I'entrada de terres amb impropis
i visitar el lloc d’extraccid si s’escau.

» Descartar terres que se sospiti que poden venir d’emplagaments potencialment
contaminats, a no ser que es disposi d’un certificat que ho desmenteixi.

* Les terres aportades hauran de tenir les mateixes caracteristiques edafoldgiques de
la zona. Evitar terres que procedeixin de roques o dipodsits minerals de litologia o
composicié molt diferent a la de la zona que es vol restaurar.

* Els soOIs actuals de la zona sén Xerorthents tipics (textura franca) sén sols ben

drenats, de textures mitjanes amb alguns elements grossos.

Les caracteristiques de les terres de la darrera capa superficial de 0,20m i terres d’aport per

rebliment, han de complir amb I'establert en el plec de condicions técniques.
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e Finalment, cal assenyalar que 'abandonament de I'explotacié va deixar diferents riscos
1 IDENTIFICACIO D'IMPACTES AMBIENTALS DE L'ESTAT ACTUAL per a les persones que encara continuen vigents a dia d’avui: les persones que circulin

per els entorns de I'antiga explotacié s’exposen a caigudes superiors als dos metres pels

L’objectiu d’aquest annex és identificar i avaluar els impactes ambientals que deriven de . . e : L
desnivells verticals que voregen I'antiga placa d’explotacio.

I'antiga explotacié minera i que, a dia d’avui, sén encara perceptibles, ja que es considera un

pas previ i necessari per a establir els objectius d’aquesta restauracio. Per altra banda, també e L’estat actual de I'explotacié té un impacte negatiu sobre el paisatge agroforestal de
resulta igualment imprescindible fer aquesta analisi a la hora de triar les mesures que cal les Garrigues. Es tracta d'un paisatge que combina zones forestals amb zones de
aplicar en aquest treballs. La present seccio resumeix aquest analisi. conreu, constitueix una diversitat d’habitat molt interessant per a la fauna, sobretot per als

o _ _ _ ocells estépics i per els rapinyaires, que troben en aquestes zones laliment i la
Els principals impactes s’han avaluat d’acord amb els factors ambientals que afecten i el grau o _ ] . _
_ N _ tranquil-litat per niar-hi. També son interessants les rases i els marges dels camps de
amb qué ho fan, i s’han classificat en quatre categories (vegeu la Taula 1): _ . o _ _ o
conreu, refugi de moltes espécies de fauna. | un dels objectius de qualitat paisatgistica

1) compatible, de la zona és: Un paisatge rural viu, dominat per oliverars i fruiterars de seca productius i
fragments de vegetacio natural, amb l'estructura tradicional de parcel-les abancalades i

2) moderat, construccions de pedra seca i amb unes granges ben ordenades i integrades.

3) sever,

Per tot I'exposat, queda justificat que cal efectuar la restauracié de l'activitat extractiva

4) critic d’Omaira per tal de reduir i/o minimitzar els impactes detectats.

D’aquestes quatre categories, només dos son susceptibles de ser objecte de mesures i
2 TAULA D’IDENTIFICACIO D'IMPACTES AMBIENTALS DE L'ESTAT ACTUAL

correctores per part d’'aquest projecte: els impactes moderats i sever. Els impactes detectats

a I'enclavament son els seguents:

e L’explotacié de la pedra de I'enclavament va suposar la modificacié de la geomorfologia
de I’ I'excavacioé del sol fins arribar a la roca mare en tota I'antiga plaga d’explotacio.
Per una banda, aquesta excavacié tan profunda ha acabat tenint alguns efectes positius
(p-. ex. Afavoreix 'acumulacio d’aigua dins la plaga i possibilita I'aparicié de nous ambients
frescals), perd també de negatius que caldria corregir: tot el contorn de la plaga és un tall
vertical a la roca, de dificilissima colonitzacio per la vegetacio circumdant. A banda d’aixo,
el relleu que envolta la plaga ha patit una alteracio de I'estructura que n’anul-la el potencial
d’allotjar vegetacio, i una transformacié (amuntegaments de rocalla...) que li confereix un

aspecte marginal que altera sensiblement el paisatge de mosaic agricola de I'entorn.

o El canvi d’usos que va suposar iniciar I'explotacié de la pedra en aquest context de
mosaic agroforestal va impactar el paisatge de I'indret alterant-ne la percepcié. La pérdua
de superficie forestal no només ha tingut consequéncies estétiques, sind que també ha

reduit la quantitat d’habitat disponible per a la fauna i flora de I'entorn.
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Identificacio d’impactes ambientals. Desglossats d’acord amb els factors ambientals que afecten i el grau d’afectacio amb grau d'afectacioé
qué ho fan.

Impacte 01: Modificacié6 geomorfologica

Eliminacié del sol fins a fer aflorar la roca mare (dins de I'antiga placa d'explotacid). sever
Eliminacié de l'estructura del sol (fora de I'antiga plaga d'explotacio). moderat
Formacié de xaragalls (fora de I'antiga placa d'explotacio). sever
Creacio de micro-ambients als amuntegaments de rocalla. compatible
Acumulacié d’aigua en la plaga d’explotacio compatible
Aspecte de marginalitat pels amuntegaments de rocalla. moderat

Impacte 02: canvi d’usos (pérdua de forest)

Eliminacio de la vegetacio originaria de I'enclavament (~3.000 m2 de brolles de romani). sever
Transformacio de part de la superficie forestal en superficie conreable. compatible
Reduccié de I'habitat de preses de l'aguila cuabarrada (Aquila fasciata) per pérdua de superficie forestal. moderat
Alteracio del paisatge agroforestal de la zona (per la perdua de superficie forestal i la marginalitzacioé de I'enclavament). sever

Impacte 03: Riscos per a les persones

Caiguda per desnivell no senyalitzat. sever

Taula 1 Identificacié d’impactes ambientals: La taula classifica els impactes ambientals d’acord amb el seu grau
d’afectacio: 1. Compatible @ (si I'afectacio és irrellevant o, fins i tot, positiva.); 2. moderat  (si I'afectacié no precisa
de practiques correctores o protectores intensives); 3. sever © (si I'afectacié exigeix la recuperacio de les condicions
del medi a traves de mesures correctores o protectores.); i 4. critic ® (si I'afectacié produeix una pérdua permanent
de la qualitat en les condicions ambientals, i no hi ha possibilitat de recuperacio.
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Annex 08. Hidrologia
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Annex 08. HIDROLOGIA

1 DESCRIPCIO DE LA HIDROLOGIA INICIAL DE LA ZONA

Actualment la finca presenta una orografia irregular de forma que I'aigua d’escorrentia es recull
en diferents punts de la finca. El camp situat al costat del cami drena 'aigua en part cap al

cami i per la banda més sud circula cap I'est pel mig del camp.

Després hi ha la plaga d’explotacié on actualment I'aigua queda enclotada dins i una altre part

transcorre superficialment cap al nord.

S’adjunta planol escorrentia situacio actual:
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2 DESCRIPCIO DE LA HIDROLOGIA FINAL PROJECTADA

La proposta del projecte incrementa la cota del terreny en la zona de la plaga d’explotacié perd
es mantindra el pendent descendent de sud cap a nord, conduint les aiglies cap a la banda

nord de la finca.

Amb la revegetacio dels marges s’incrementara la filtracié de I'aigua d’escolament superficial

reduint aixi també el volum d’aigua que s’aboca a camps de cota inferior.

D’altra banda, amb el marge de pedra seca projectat en els peu de talus s’aconseguira reduir
la quantitat d’aigua que s’aboca cap als camps, ja que es facilitara la filtracio d’aquesta en la
coronacio del marge de pedra seca. Al reduir el volum i velocitat de I'aigua rebuda pel talus
disminuiran els possibles problemes d’erosié per escorrentia en el camp de conreu i en la

banda nord de la finca.

Cal considerar que cada cop sén més habituals els episodis de pluges torrencials, i amb
aquest sistema de marges revegetats es redueix I'erosié del sol del talus i del camp situat a

cota inferior ja que rebra menys aigua i amb menys velocitat.

‘ Arbres i arbustos existents
que es mantenen

@ Espai a revegetar amb
comunitats de marge

@ Zona d'aflorament de roca
mare a conservar

B8 Mur de pedra seca existent
[EEE Mur de pedra seca projectat
—— Ambit projecte : v ;

Contorn roca mare % . ?}. B\ : & . / (E X I- - |

Imatge 2. Mapa pendents situacié projctada sobre ortofotomapa. Fonts: elaboracio prépiAa a partir dé les bases
de I''CGC
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Annex 09. CANVI CLIMATIC

1 LEGISLACIO

La Llei 4/2017, del 28 de marg, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
en la seva disposici6 addicional novena, va crear el Fons de lluita contra el canvi
climatic. Posteriorment, la Llei 16/2017, de I'1 d'agost, del canvi climatic, va modificar el nom i
la regulacié del Fons. En la nova redaccio el Fons passa a dir-se Fons Climatic i es dota amb
el 50 % dels ingressos obtinguts amb I'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de
traccio mecanica i el 20% de la recaptacié de I'impost sobre les instal-lacions que incideixen

en el medi ambient.

El Fons Climatic, estan destinats a projectes o actuacions de mitigacié i adaptacié al canvi
climatic. Es per aixo que els projectes finangats amb Fons Climatics han de justificar que els

projectes compleixin amb I'objectiu de mitigar i/o adaptar al canvi climatic.

LLEI 16/2017, de I'1 d'agost, del canvi climatic: Article 2. Finalitat; c) Adaptar els sectors
productius i incorporar I'analisi de la resiliencia al canvi climatic en la planificacié del territori,

les activitats, les infraestructures i les edificacions.

2 MARC CONCEPTUAL

Quan parlem de canvi climatic ens referim a una variacié de I'estat del clima que es pot
identificar per canvis en la variabilitat de les seves propietats i que persisteix durant llargs
periodes de temps, atribuible directa o indirectament a I'activitat humana que altera la

composicié de I'atmosfera global.

L'adaptacio al canvi climatic és la capacitat d'ajust dels sistemes naturals o humans al canvi

climatic i als seus impactes per tal de moderar-ne els danys i/o explotar-ne els beneficis.

Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) son aquells gasos presents I'atmosfera terrestre que
tenen la capacitat de retenir part de la calor provinent del sol impedint que s’escapi a I'espai.
Aquest fenomen es coneix com a “efecte hivernacle”, que és essencial per mantenir la Terra

a una temperatura habitable.

Els GEH provenen tant de fonts humanes com naturals. Gasos com el didxid de carboni (CO2),
el meta (CH,) i I'dxid nitrés (N,O) es troben de manera natural a I'atmosfera. Altres, com els
gasos fluorats (HFC, PFC, SF,, NF3), només es produeixen per I'activitat humana. Tanmateix,
des de la Revolucié Industrial i la revolucié verda i el consequient augment de la ramaderia,

hem anat afegint cada cop més gasos d’efecte hivernacle a l'aire, atrapant encara més calor.
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En lloc de mantenir la Terra a una temperatura calida i estable, I'efecte d’hivernacle esta
escalfant el planeta a un ritme molt més rapid i és la principal causa del canvi climatic present.
Aquest fet provoca principalment, a part de I'escalfament global i alteracié dels patrons
climatics, el desgel dels pols i glaceres, augment del nivell del mar, fendmens meteoroldgics
extrems com onades de calor i tempestes més intenses i greus impactes en ecosistemes i

biodiversitat.

Per una altra banda, els vegetals, i en especial, les espécies llenyoses, utilitzen CO, atmosféric
per créixer i mantenir el seu metabolisme mitjangant la fotosintesi. El ritme amb qué els arbres,
arbustos i lianes, capturen el carboni de I'atmosfera no és sempre el mateix al llarg dels anys
ni és igual per a totes les espécies ni per a totes les edats dels arbres. Aquest ritme o taxa és

la capacitat d’embornal.

No obstant aixd, no només la vegetacié actua fixant grans quantitats de carboni. El sol també
actua com un embornal, atés que captura i emmagatzema didxid de carboni (CO,) a través
de processos naturals mitjangant I'activitat microbiana i fungica i la interaccid6 amb minerals
del soOl. Si bé una part de carboni, en els processos de descomposicidé son alliberats a
'atmosfera, una part significativa queda retinguda en els sols que a mida que evolucionen

encara en retenen més.

Per tot 'exposat, cal que els Projectes de Restauracioé incorporin criteris d’adaptacié i mitigacié

del canvi climatic.

Respecte I'adaptacio, s’ ha de considerar que hi ha factors ambientals que cada cop sén més
variables i es produeixen amb més intensitat com sén els periodes de sequera, pluges

torrencials, etc.

Respecte la mitigacid, es proposa fer el calcul de la capacitat embornal de la situacié actual i
projectada un cop realitzada la restauracié i segons els usos projectats, per tal d’avaluar
I'afectacio de la restauracié sobre el canvi climatic. Capacitat d’embornal: és la taxa que
mesura el ritme amb qué els arbres capturen el carboni de 'atmosfera. Aquesta no és sempre
la mateixa al llarg dels anys, ni és igual per a totes les espécies ni per a totes les edats dels
arbres. Els boscos més joves tenen taxes més elevades, mentre que els boscos més vells

tenen taxes molt properes a zero.

Aquest calcul servira per disposar d’'un valor quantitatiu, perd hi ha altres factors qualitatius
que es faran per millorar I'adaptacié al canvi climatic de I'espai com poden ser; la tipologia de
plantacions triada (més resistent a la sequera), l'orografia i hidrologia final del terreny

(considerant possibles avingudes o pluges més torrencials, etc...)
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3 CALCUL DE LA CAPACITAT D’EMBORNAL

3.1. Metodologia de calcul de la capacitat d’embornal
La metodologia de calcul d’emissions es basa en la definicié de les formules de calcul, les

dades d’activitat i els factors d’emissié associats a cada variable d’activitat.

El calcul d’emissions de GEH produides pels canvis d’usos del sol estan definides al Volum
4. Agricultura, silvicultura i altres usos de la terra de les Directrius de 'lPCC sobre els
inventaris nacionals de gasos amb efecte d’hivernacle. L’IPCC classifica el sol en 6 categories:
terres forestals, terres de cultiu, prats, zones humides, assentaments i altres sols. El calcul de
les emissions i absorcions de CO2 es basa en la taxa de canvi d’existéncies de carboni dels
ecosistemes, que té en compte la biomassa aéria i subterrania, la matéria organica morta i la

matéria organica del sol.

Tenint en compte la complexitat en el calcul i 'ampli abast de la metodologia continguda en el
Volum 4 de les Directrius de I'lPCC, aquest manual d’Us segueix la metodologia simplificada
de I'PCC per al calcul d’emissions dels canvis d’'usos del sol, que proposa el Capitol 10.
Agricultura, silvicultura i altres usos del sol del Protocol Global dels Inventaris d’emissié de
GEH per ciutats ( World Resources Institute, C40 Cities, ICLEI).

Formules de calcul:

La féormula per a calcular 'estoc de carboni emmagatzemat és la seglent:

[ Estoc de carboni (Tones CO,) = [ Superficie (m?) x Factor d’emissié (Tona C/ha) x 44/12 ]/ 10.000 ]

La férmula per a calcular la capacitat d’embornal és la seguent:

Capacitat d’'embornal (Tones COz/any) = [ Superficie (m?) x Factor d’emissié (Tona C/ha any)
x44/12 ]/ 10.000

Els resultats que ofereix I'eina de calcul de I'estoc de carboni estan expressats en unitats de
CO; (Tones) perd és important aclarir que la forma en qué el carboni s’emmagatzema als

arbres, plantes i conreus no és en forma de CO

L’eina permet calcular les emissions de CO; associades a la pérdua de 'estoc de carboni que

emmagatzemen:
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¢ Boscos de diferents espécies forestals
o Matollars

e Conreus agricoles llenyosos i herbacis

i que son afectats per la planificacié i/o I'execucié de projectes a través dels procediments
d’ocupaci6 i transformacié del sol, expropiacions o afectacions d’ocupacions temporals i/o

servitud de pas.

Aixi mateix, I'eina també permet calcular la capacitat d’'embornal que es deixara de tenir en el

futur provinent de:

¢ Boscos de diferents espécies forestals
o Matollars

e Conreus agricoles llenyosos

de superficies afectades pel pla o projecte.

L’eina també ofereix una estimacié del guany de la capacitat d’embornal de carboni que es
pot obtenir a través de mesures de reforestacio i/o replantacié d’espécies forestals (mesures
de compensacio), tant en I'escenari futur de manteniment de les condicions climatiques

actuals com sota diversos escenaris de canvi climatic.

Segons el coneixement cientific a dia d’avui, s'assumeix que la capacitat d’embornal de

matollars i conreus herbacis és practicament nul-la

Pel que fa al calcul de I'estoc de carboni en sols i la seva capacitat d’embornal, aquest no
forma part de I'abast de I'eina de calcul ja que les dades disponibles existents no sén encara

prou representatives de la diversitat de sols a Catalunya.

3.2. Capacitat d’embornal situacié actual

La situacié en el moment d’abandonament de I'extractiva i en I'actualitat es que la zona
explotada es troba sense preséncia de vegetacié, i amb la zona de I'entorn llaurat darrerament

i sense cap plantacio ni vegetacio, presentant un sol nu i esponjat.

Partint del coneixement de que els sols per si mateixos no retenen carboni, sind que es
mitjangant la vegetacio, es pot estimar que un sol sense preséncia de vegetacié té una

capacitat embornal de 0.
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3.3. Capacitat embornal situacioé projectada 30 anys després de la finalitzaci6 de I’obra

L’obra de restauracio té per objecte recuperar les comunitats de marges entre camps de
conreu, deixant el talus existent revegetat amb plantes arbustives. L’antiga zona d’extraccio
sera plantada amb cereal un cop acabat I'anivellament pendent de que el propietari acabi

implantant el conreu que més I'escaigui en un futur.

Per tant la finca disposara de 668,00m? de superficie de talis amb vegetacié arbustiva, i

5.025m? de zona de conreu de cereal.

Boscos i matollars

Superficie Estoc de carboni Capacitat d'embornal (Tones
Tipus* (m2) (Tones CO2) CO2/any)

Matollars 668 3,33 0,00

Conreus herbacis

Superficie Estoc de carboni Capacitat d'embornal (Tones
Tipus* (m2) (Tones CO2) CO2/any)
Ordi 5025 2,03 0,00

Capacitat d'embornal (Tones
Estoc de carboni (Tones CO2) CO2/any)

3,33 0,00
2,03 0,00

Conreu herbacis

Total 0,00
Suposant una capacitat d'embornal constant en 30 anys
(Tones CO2)

Capacitat d'embornal (Tones
CO2/any)

Estoc de carboni (Tones CO2

0,00

Suposant una capacitat
d'embornal constant en
30 anys (Tones CO2)
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Comparativa alternativa 0 (estat abans restauracio) i alternativa 1 (després restauracio):

4 MESURES PRESES PER A L’ADAPTACIO AL CANVI CLIMATIC

En el disseny de la restauracio s’ha tingut en compte I'escenari futur que pot causar el canvi
climatic com sén: periodes prolongats de sequeres, pluges més torrencials, estius més

calorosos etc...
Com a mesures per adaptar la restauracioé a aquests fenomens s’ha decidit:

e Fer un anivellament del terreny amb una feixa de conreu amb pendent inferior al 9%
per evitar/reduir problemes d’escorrentia en casos de fortes pluges.

e S’ha projectat un mur de pedra seca al llarg de tot el peu del talus per tal d’ajudar al
contencié de les terres del talus, en cas de pluges torrencials.

¢ Ferla plantacié amb espécies arbustives del marge entre camps de conreu per afavorir
la fixacio de carboni en el sol, i reduir la pérdua de sol per erosio.

o S’ha fet una seleccid d’espécies de plantes adaptades a climes secs tal de garantir la

supervivéncia d’aquestes plantes en els casos de climes cada cop més calids.
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Annex 10. GEOLOGIA

1 GEOLOGIA: ESTRATIGRAFIA | TECTONICA

L’ambit d’Omaira es troba des del punt de vista geologic, a 'anomenada Depressié Central
Catalana que constitueix la perllongacio oriental de la Depressio de I'Ebre.

La comarca de Les Garrigues es localitza al marge sud-oriental de la Depressié de I'Ebre on
delimita amb la Serralada Prelitoral ( Serres de Prades i Montsant). Durant el terciari es varen
formar una série de cons al-luvials distribuits al peu de les Serres de Montsant i de Prades

que van reomplir de sediments, predominant lutitics, aquest sector de la Depressio de I'Ebre.

1.1. Estratigrafia

Els materials que recobreix I'area en estudi, com ja hem comentat abans, corresponen als
diposits continentals que varen reomplir la Depressié Central Catalana durant I'Oligoce.
Aquets materials es caracteritzen per presentar una alternancga de facies fluvials i de facies
lacustres, majoritariament detritiques, localitzant-se la seva area font a les Serres de Prades i

del Montsant.
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Figura 1. Mapa geologic de Catalunya del ICGC. Font: Projecte de restauracio de la pedrera

“Omaira” de Les Borges Blanques. Juliol 1997. J.M. Masich i Polo.

La zona d’explotacié es troba recoberta pels materials de la Unitat Floresta que presenta, en
conjunt, una poténcia d’uns 60metres. La unitat Floresta esta formada per subunitats
cartografiques, de les quals, a la zona d’explotacio hi afloren dues: les lutites vermelles amb
intercalacions de gresos i de nivells de calcaries, ala base i les margues i argiles ocres amb

intercalacions de nivells de gresos, al sostre.

La zona que es va explotar esta constituit per un conjunt de margues i argiles amb
intercalacions de gresos de color gris, amb morfologia lenticulars una poténcia que oscil.la
entre uns centimetres i els tres metres. Els clastes de nivells de gresos son majoritariament

calcaris amb una petita proporcié de materials de naturalesa silicia (quars) .

1.2. Geomorfologia

La morfologia de la zona en estudi es caracteritza per presentar una morfologia en pendents
amb suaus cabussaments vers al NW. A mesura que ens apropem al marge de la depressio,
el relleus es van accentuant i presenten algades que poden superar els 700metres (Serres de
Montsant i Prades).Vers al nord, la zona enllaga amb els suaus relleus del Pla d’Urgell.



Annex 10. GEOLOGIA

La composicio litoldgica del substrat i I'estructura geoldgica incideixen directament en la
morfologia de I'area. L’alternancga de nivells tous ( de naturalesa argilosa-margosa) amb nivells
de calcaries i de gresos afavoreix el desenvolupament de superficies estructurals en forma de

pendents que presenten suaus cabussaments, nivells de capes competents i turons conics.

1.3. Edafologia
La caracteritzacidé edafica de I'ambit de la zona en estudi es basa en la descripcié dels
seglients aspectes edafics: principals factors i processos formadors de sols, perfil caracteristic

i classificacié del sol segons el “ Soil Taxonomy” i I'is actual del sol.

El material originari de la zona, majoritariament lutitic, contribueix directament a que la textura
general dels sols de la zona sigui basicament fina, fet que dificulta la percolacié. Els nivells de
gresos que es presenten intercalats en el conjunt lutitic no influencien directament de manera
molt significativa en els aspectes tecturals dels sols de la zona. El régim d’humitat és aridic-
xéric, aixo implica la preséncia de processos ascensionals de materials per capil-laritat (sals),

fendmens que es presenten més intensos en funcioé de I'orientacio dels sols.

Les caracteristiques geomorfoldogiques d’aquets sols es fonamental per entendre la seva
evolucid. Els sols desenvolupats sobre plataformes es caracteritzen per presentar poc
espessor, perd al mateix temps per presentar un baix contingut en sals, doncs a seva posicio
topografica impedeix I'arribada de sals. Els sols desenvolupats al fons de les valls presenten

un major espessor i un gran potencial agricola.

L’aprofitament agricola dels sols de la zona ha estat molt elevada en tots els temps. Les obres
d’anivellament i d’abancalament en quasi la totalitat del territori han alterat intensament els

processos d’edafitzacié dels sols de la zona.

Els processos formadors més rellevants que s’han desenvolupat a l'area han estat la
translocacio de carbonats i la deposicié de sals i guixos per ascens capil-lar, els processos de

salinitzacio i alcalinitzacié i d’erosié superficial.
Els sols de la zona generalment molt rics en carbonats amb un PH que oscil.la entre 8i 9.
La classificacié dels sols de la zona segons SOIL TAXNOMY:

1) Els sols molt superficials i que no tenen horitzons d’acumulacio ni d’alteracioé s’inclouen

dins de I'Orde Entisols i el grup Xerorthent.
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2) Els sols que presenten un perfil desenvolupat i hi ha un horitz6 d’acumulacié de
carbonats o bé d’alteracié (cambic) amb un régim d’humitat xéric s’inclouen dins de

I'ordre Inceptisols i el grup Xerochrept.
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1. INTRODUCCIO

El present Estudi de Gestié de Residus de Construccio i Demolicié, es redacta d’acord amb
les obligacions del productor de residus establertes a I'article 4.1. del Real Decreto 105/2008,
de 1 febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion, el qual s’institueix com una pec¢a fonamental de la politica espanyola sobre
Residus de Construccié i Demolicié (RCD). Aquest RD aplica el principi de responsabilitat del
productor, el de prevencio de residus i la responsabilitat de tots els agents que intervenen en
la cadena de producciod i gestié dels RCD (promotors, projectistes, direccions facultatives,

constructors, gestors, etc.).
Art. 1. Objeto

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen juridico de la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicién, con el fin de fomentar, por este
orden, su prevencion, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion,
asegurando que los destinados a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento

adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.
Art.4. Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion.

Ademaés de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residuos, el productor de
residuos de la construccion y demolicion debera cumplir con las siguientes

obligaciones:

A) Incluir en el proyecto de ejecucion de una obra un estudio de gestion de residuos

de construccion y demolicion...

Segons el RD 105/2008, el productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes
per la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos modificada por la Ley 62/2003, i la normativa
general de residus autondmica vigent, esta obligat a disposar de la documentacié correcta de
gestio dels residus generats a la seva obra. En el cas d’'obres sotmeses a llicencia urbanistica,
haura de constituir si procedeix, la fianga o garantia financera que asseguri el compliment dels

requisits establerts a 'esmentada llicéncia, en relacié als RCD de l'obra.

En relaciéo amb el posseidor (normalment, el contractista de les obres) de RCD, l'article 5 del
RD 105/2008 estableix, les seves obligacions, indicant-ne, entre d’altres, que la persona fisica
o juridica que executi I'obra té I'obligacié de presentar a la propietat de la mateixa un pla per
reflectir com portara a terme les seves obligacions en relaci6 amb el RCD generats. El

posseidor dels RCD estara obligat pagar els costos de la gestidé dels residus, aixi com a
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presentar al productor la documentacié de seguiment de la correcta gestié dels RCD generats

durant les obres.

2. CLASSIFICACIO | DESCRIPCIO DELS RESIDUS

Des de un punt de vista conceptual, Residu de Construccié i Demolicid és qualsevol
substancia u objecte que, complint la definicié de “residu” inclosa a I'article 3.a) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, es genera en una obra de construccié i demolicié. No obstant,
realment la legislacio existent limita el concepte de RCD als residus codificats pel Cataleg de
Residus de Catalunya (CER) aprovada per la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
qual es publiquen las operacions de valoritzacio y eliminacié de residus y la llista europea de
residus. Al seu capitol 17 “RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO (inclosa la terra

excavada de zones contaminades)"

Aquest capitol es divideix en els seguents grups:
1701_Formigo, maons, teules i materials ceramics.
1702_Fusta, vidre i plastic.
1703_Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes enquitranats.
1704 _Mescles de metalls.
1705_Terra (inclosa I'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge.
1706_Materials d’aillament i materials de construccié que contenen amiant.
1708_Materials de construccio a base de guix.

1709_Altres residus de construccio i demolicid. Queden excloses les terres i pedres no
contaminades per substancies perilloses; els residus generats a les obres de
construccié/demolicié regulades per una legislacié especifica i els residus generats a

les Industries Extractives.

Segons directives establertes en l'article 4.1.a del RD 105/2008, obligacions del productor de
residus de la construccié i demolicio, cal incloure en I'estudi de gestié de residus de la

construccio i demolicio:
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Realitzar una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus
de la construccié i demolicié que es generaran a la obra, codificats segons la llista europea de
residus publicada per I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les
operacions de valoritzacio i eliminacio de residus i la llista europea de residu, o norma que la

substitueix.

En relacié amb la tipologia de residus que es generara, cal tenir present que el projecte del
que forma part aquest Estudi de Gestié de Residus, es tracta del Projecte de restauracié de

pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques ( Les Garrigues):

Formigo | 3 : | Valoritzacio
—>| carrega i transport —_—
(170101) g P Centre de reciclatge
Paviments i murs
Metalls ) - Valoritzacié
—>| carrega itransport | —>> -
(170405) Centre de reciclatge

Tot i que els residus de la construccio sén especificament els inclosos dins de la Llista Europea
de Residus, es preveu que durant I'execucio del projecte es generin altres tipus de residus
que restarien inclosos en altres capitols.. Aquets residus son els que no procedeixen
directament de I'execucié material de les partides pressupostades. Per exemple, seran residus

indirectes, entre altres:

e residus urbans (procedents del personal d’obra tals com menjar o envasos)

e residus del manteniment de maquinaria ( filtres, olis, etc...)

3. DESCRIPCIO DE L’ESTIMACIO DELS RESIDUS PER TIPOLOGIA

Els residus obtinguts dels treballs de restauraci6 d’Omaira procedeixen de les tasques
d’esbrossades i les excavacions. A continuacié es presenten els diferents tipus de residus

presents:
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P1 RESIDUS, ENDERROCS | DEMOLICIONS

P1.01.Residus no especials Deixalles. Es comptabilitzen els: residus inerts corresponents a

abocaments, tals com rajoles de construccié, piques de formigo, etc...

P1.02 Enderrocs i Demolicions . Es comptabilitzen tots aquells residus inerts provinents de

demolicions i enderrocs, tals com metalls i formigo.

P3 SOLS | VEGETACIO

P3.00 Treballs previs (Residus vegetals nets no perillosos procedents de desbrossament i

neteja de la plaga).

Les tasques de sanejament de talussos generen uns residus inerts que seran utilitzats per a
la construccio de murs de pedra seca, i per tant no es contempla la seva carrega i transport a

instal-lacié autoritzada.

Les densitats dels residus que han estat considerades son les que es presenten a la seglent

taula:

Unitat |Codi CER Descripcio Densitat

especials tn /egetals bruts 0,75 tn/n

La quantitat estimada dels residus es contempla en el pressupost de la segiient manera:
1_Residus inerts o no especials (formigd+ceramics ). Volum estimat 3,00 m?
2_Residus no especials_vegetals nets. Volum estimat 8 m?

En el pressupost del projecte constructiu, en els corresponents capitols, s’'inclouen les partides
de carrega i transport a I'abocador, inclds el canon d’abocament i manteniment de I'abocador

dels residus 1.
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4. MESURES PER A LA PREVENCIO DE GENERACIO DE RESIDUS A L’OBRA

A continuacié es descriuen una série de pautes, les quals s’hauran d’entendre com una
estratégia per part del posseidor dels residus, per aconseguir la reduccio de la generacio de

residus a 'obra.
. Minimitzar i reduir la quantitat de matéries primes a utilitzar a I'obra.

Es important preveure la quantitat de material que es necessita per I'execucié de 'obra, un
excés de material, a més de resultar més car, és origen d’'un major volum de residus sobrants
d’execucid. També és important preveure I'acopi dels materials fora de zones de transit d’obra,
per assegurar el seu correcte manteniment i evitar aixi la generacié de residus procedents del

seu trencament.

. Fomentar la classificacié dels residus per millorar la seva valoritzacié i/o deposicio

controlada.

La recollida selectiva dels residus és util per facilitar la valoritzacié dels residus, aixi com per
millorar la seva gesti6 a I'abocador. Aixi doncs, els residus seran segregats i traslladats a les
plantes de valoritzacio i tractament pertinents, evitant transports innecessaris degut a una
excessiva heterogeneitat del residu o per la preséncia de materials no admesos pel gestor de

residus.
. Elaborar criteris i recomanacions especifiques per la millora de la gestio.

Es dificil realitzar una gestio de residus eficag sense coneixer les millors possibilitats per a la
seva gestio. Es tracta, per tant d’analitzar les condicions técniques necessaries, i abans de
l'inici dels treballs, definir un conjunt de practiques per una bona gestié de l'obra, i que el

personal haura de complir durant I'execucié dels treballs.

. Planificar 'obra segons les expectatives de generacié de residus i la seva minimitzacio

i/o reutilitzacio

Hauran d’identificar-se a cada una de les fases dels treballs, les caracteristiques i les
quantitats dels residus que es generaran, per tal de fer una previsid dels métodes més
adequats per la seva minimitzacid o reutilitzacio, i de les millors alternatives per la seva

deposicio.

. Tots els agents que intervenen a I'obra hauran de conéixer les seves obligacions en

relacié amb la gestio dels residus.
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El personal de I'obra haura de rebre tota la informacio en relacié amb el Pla de Medi Ambient
de I'obra, i més concretament sobre el Pla de Gestié de Residus. D’aquesta manera qualsevol
treballador ha de coneixer les fraccions de residus de les quals es porta a terme segregacio a
peu d’obra, la localitzacié de les instal-lacions de recollida i separacié de residus, aixi com

altra informacio d’interés per una correcta gestio dels residus de l'obra.
. Compromis contractual dels proveidors de materials.

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat, en el
que es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de 'obra, es fara
carrec dels embalatges de transport fins a ella. D’alguna manera, es tracta de fer responsable

del residu a qui l'origina.
. Correcta identificacio dels residus generats a I'obra.

Els residus han de ser facilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta
dels treballadors de I'obra. Per tant, els contenidors de residus han d’estar correctament
identificats, amb la seva descripcio, tipologia i caracteristiques. Les etiquetes tindran la mida i
disposicié adequades de forma que siguin visibles ,intel-ligibles i perdurables, capagos de

suportar el deteriorament dels agents atmosférics i el pas del temps.

5. MESURES PER A LA SEPARACIO DE RESIDUS A L’OBRA

Segons l'article 5.5 del RD 105/2008, s’ha de preveure una separacié en obra de les seguents
fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat prevista de

generacio pel total de I'obra superi les seguents quantitats:
Formigd: 80 Tn
Maons, teules i ceramics: 40 Tn
Metall: 2 Tn
Fusta: 1 Tn
Vidre: 1T
Plastic: 0,5 T

Papericartr6: 0,5 T



Annex 11. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

La separacié dels residus es portara a terme preferentment pel posseidor dels RCD. Si per
problemes d’espai fisic no resulta técnicament viable efectuar la separacié en origen, el
posseidor podra realitzar la separacié de fraccions a través de una planta de tractament de
RCD autoritzada per 'ARC. En aquest ultim cas, el posseidor haura d’obtenir la documentacio
que acrediti que el gestor de residus, en el seu nom, ha complert les obligacions recollides en

aquest apartat.

6. GESTIO SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU

. No especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i I'enderroc d’obres

d’edificacid; contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics derivats del guix.

Per definir les operacions de gestid de residus no especials, cal definir el tipus de separacio
selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les

tipologies de residu i de I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacio en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de

la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacio selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari
fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats
(inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu
pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més

desfavorable, cap a 'abocament a dipdsit controlat.

La regulacio de les operacions de la gestidé de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio i modificat
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccio en general que
es destinin a 'abandonament. La generacié de I'estudi de gestié de residus ve donat pel
compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la produccid i la gestio de residus de

produccié i demolicié.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que puguin

reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.
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Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un unic contenidor

o bé en varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seglient escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregacioé en un contenidor de runa amb destinacio a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar

les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccid i 'enderroc d’obres d’edificacid; contenen restes de
formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacio de les operacions
de la gestiod de la runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacio en la construccid. Deposicio en diposit de terres i runes.

Contenidors de residus no especials

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades

del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es

gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacio en un contenidor de

fusta amb destinaci6 a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacio de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 150101

Segregacio en un contenidor de paper i cartré amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de

desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartro, i utilitzacié com a combustible. Digestio anaerobia seguida

de compostatge.
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Reciclatge de paper i cartrd, i utilitzacid6 com a combustible. Digestié anaerobia seguida de

compostatge.
Plastics. LER 170203

Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només sén
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus

no especials barrejats.

S'originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de

desembalatge.

Gestid: Reciclatge de plastics. Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacio a un

gestor autoritzat.

. Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicio
quimica i de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) sén
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen
I'agreujant de ser dificils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i
els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen
substancies encara més perilloses que les originals. Per tot aix0, aquests residus requereixen

una consideraci6 i un tractament especial.

En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu
perillés tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos,
aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com
a perillosos per la normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb

el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l'obra mateixa cal gestionar-los a través de
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament

el tipus de residu.

Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i
s'haura de demanar permis a l'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de
permanéncia. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra

incloure-hi a més:
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v El codi d’identificacio del residu.

v El nom, I'adrecga i el teléfon del titular dels residus. La naturalesa dels riscos que

presenten els residus (per mitja d’un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats

d’assegurar-ne la gestié optima: valoritzacio, reutilitzacid, deposicié controlada, etc.
S’adoptaran les mesures seguents:
v El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

v S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin
la conservacio fins a la seva recollida, gesti6 i lliurament a persona autoritzada, degudament
ubicades i senyalitzades. Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta
mobil.

v Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que
qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de

materials absorbents a l'obra.

7. SENYALITZACIO DELS CONTENIDORS

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord

amb la separacié selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartré-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de

residus no especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant,
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en cas d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada

tipus de residu:

6“ ]Fusta Ferralla \—__/Paper i cartrd Plastic

Terres

Poda Organica

Especials

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica

els residus especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona
d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a I'hora d’emmagatzemar-los cal tenir
en compte els simbols de perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o

contenidors d’acord amb la legislacié de residus especials.

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO PREVISTES

Les vies de gestio proposades soén les indicades per 'ARC segons el codi CER de residus.
Les vies de gestio proposades per 'ARC per a cada codi de residu son orientatives i tenen
caracter informatiu. Aixi mateix, tal i com es a la web de 'ARC, la seva validesa resta
condicionada a que la gestidé es trobi d’acord amb les previstes pel Cataleg de Residus de

Catalunya per a cada residu.

Els residus produits durant I'execucié del projecte son de tipus divers i per tant tindran vies de

gestio especifiques en cada cas.

El seguiment es realitzara visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Cataleg

de Residus de Catalunya.

. Gestors de residus

Per trobar la llista complerta, es proposa la consulta a la pagina web de I’Agéncia Catalana de

Residus: www.arc-cat.net/.
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres
de la prevencié de riscos professionals durant la realitzacio dels treballs d’execucié de les
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es
desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execucié de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegients per
garantir la seguretat de les persones en I'execucié de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos
técnics i humans necessaris per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva
organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot alld recollit al Pla de
Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en
fase d’Execucio, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i l'inici dels
tramits de Declaracio d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el
present Estudi, a peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucio
de l'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de
l'obra que desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la
memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si
n'és el cas.
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4 DADES DEL PROJECTE

2 PROMOTOR 4.1 Autor del projecte
Redactor: Estefania Exposito i Magdaleno
Promotor: Direccié General de Canvi Climatic i Qualitat Ambiental Titulacio/ns Enginyera Tecnica Agricola i Ambientologa
Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecoldgica Col-legiat num. :  4.069
Adreca: Carrer del Foc, 57 (A2.Q4.F5) Poblacio: Barcelona
Poblacio: 08038 Barcelona
4.2 Coordinador de seguretat durant I’elaboracié del projecte
C.S.S.: Ramon Munteis i Valero
3 AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT Titulacié/ns : Arquitecte Tecnic i Enginyer en Organitzacié Industrial
Col-legiat nim. : 11.913 CAATEEB
Redactor E.S.S.: Ramon Munteis i Valero Poblacio: Barcelona
Titulacié/ns : Arquitecte Técnic i Enginyer en Organitzacid Industrial
Col-legiat num. : 11.913 CAATEEB 4.3 Tipologia de I'obra
Pablacio: Barcelona El “Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira té per objectiu principal la restauracio
ecologica, ambiental i paisatgistica d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques.
Es defineix les actuacions necessaries per recuperar la biodiversitat, propiciar la seva
transformacio per restablir una dinamica natural i eliminar els riscos per a les persones i
béns associats a aquests passius”
4.4 Situaci6
Municipis: Les Borges Blanques
Comarques: Les Garrigues
4.5 Comunicacions
Carretera: Carretera LV-2012 de les Borges Blanques a la Floresta
4.6 Subministraments i serveis
Aigua: No s’afecten
Gas: No s’afecten
Electricitat: No s’afecten
Sanejament: No s’afecten
Altres: No s’afecten
Financat per &P Plan de Recuperacién, . n TN i 6
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4.7 Localitzacio de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuacioé

Els teléfons i adreces d’interés en cas de necessitat durant I'execucié de les obres son els
seguents:
- HOSPITAL UNIVERISTARI ARNAU DE VILANOVA
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida

Tel. 973 24 81 00

- CAP LES BORGES BLANQUES
Raval del Carme, 147
25400 Les Borges Blanques (Lleida)
Tel. 973 14 20 33

- PARC DE BOMBERS LES BORGES BLANQUES
Carrer les Verdunes, 59

25400 Les Borges Blanques, Lleida
Tel. 112 /973 14 30 80

- POLICIA LOCAL LES BORGES BLANQUES
Carrer del Carme, 21,
25400 Les Borges Blanques, Lleida
Tel. 973 14 28 54

- MOSSOS D’ESQUADRA BORGES BLANQUES
Avinguda de Francesc Macia, S/N,

25400 Les Borges Blanques, Lleida
Tel. 973 70 00 00

4.8 Pressupost d’execucio material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, esta detallat al capitol
del projecte “PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO”.

4.9 Termini d’execucio

El termini estimat de duraci6 dels treballs d’execucié d’aquest projecte és de 14 setmanes.

4.10 Ma d’obra prevista
L’estimacio de ma d’obra en punta d’execuci6 és de 4 persones.
Plan de Recuperacién,

. I .
Transformacién SW Next Generation Generalitat
W y Resiliencia B  Catalunya Wl de Catalunya

Financat per @

¢ ZaheT GOBIERNO
la Unié Europea r;-ﬁg}r DE ESPANA
NextGenerationEU sl®2

Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

4.11 Oficis que intervenen en el desenvolupament dels treballs

- Ajudant jardiner

- Oficial 1a jardiner

- Peb especialitzat

- Manobre

- Manobre especialista
- Oficial 1a

- Oficial 1a col-locador

4.12 Tipologia dels materials a utilitzar en els treballs

- Acer en barres corrugades

- Aigua

- Barreges de llavors

- Beurada de ciment

- Ciment

- Filferros

- Formig6 estructural (EHE)

- Formig6 sense additius designat per dosificacié de ciment
- Geoteéxtil

- Grava de pedrera

- Materials per a tanques

- Producte per al control de males herbes

- Terra vegetal

4.13 Maquinaria prevista per executar els treballs

- Retroexcavadora amb martell trencador

- Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t
- Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

- Motoanivelladora petita

- Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t

- Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc

d'acer

- Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
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- Camio grua

- Camié per a transport de 7 t

- Equip per a injeccio de beurada

- Desbrossadora manual de bra¢ amb capcal de fil o disc

- Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brac¢ desbrossador

- Tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de poténcia, amb equip
de fresatge i d'una amplaria de treball de 2 a 2.99 m

- Moto serra

- Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplaria de treball

5 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

No es preveuen instal-lacions provisionals.

6 SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

6.1 Serveis necessaris

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit, d’acord aquest R.D:

Serveis higiénics

- Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones.

En situacié de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel
desinfectant amb dosificadors automatics, i tovalloles de paper, i un cubell especific per
recollir el material de proteccié d’un sol us.

- Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. En aquest cas
per la quantitat de treballadors i les tasques a realitzar. No es considera necessari
I'emplagcament de dutxes.

Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

Vestuaris
Superficie aconsellable 2 m? per treballador contractat.

En aquest cas per la quantitat de treballadors i les tasques a realitzar. No es considera
necessari 'emplacament de dutxes.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m?
per treballador que mengi a 'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a
dipositar les escombraries.

En aquest cas per la quantitat de treballadors i les tasques a realitzar. No es considera
necessari 'emplacament de dutxes.

Local d’assisténcia a accidentats

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podra ser suficient disposar d’una
farmaciola de butxaca o portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de 'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

Es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut seglent:

- desinfectants i antiséptics autoritzats
- gases estérils

- cotd hidrofil

-benes

-esparadrap

- aposits adhesius

- estisores

- pinces

-guants d’un sol us

-en situacio de risc sanitari Covid-19 termometre sense contacte

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera
immediata el material utilitzat o caducat.

Finangat per @ Plan de Recuperacién . | AT i
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7 AREES AUXILIARS

Degut a la tipologia de les actuacions i treballs previstos en aquest projecte de millores,
nomes es preveuen arees auxiliars per apilament i emmagatzematge.

Zones d’apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
“minims-maxims®, segons una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacio
manual o0 mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la
formacié adequada respecte als principis de manipulacié6 manual de materials. De forma
més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb
mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

8 TRACTAMENT DE RESIDUS

='$‘? GOBIERNO
'ﬁi"\' DE ESPANA
a

Z
a

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador
dels enderrocs i d’altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccio de
residus de construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés,
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de 'obra i/o
I'enderroc o de construccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el
lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que
aixd comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipOsits o canonades, no
detectades préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els productes corresponents de
I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

Plan de Recuperacién, . |
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9 TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0O SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants
dels residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o
manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacio, valoracio i
propostes de correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials
i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacio de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes
d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira mitjangant la fixacioé dels valors
limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacio
d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1 Manipulacié

En funcié de 'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles
vies d’entrada a l‘'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

-Amiant.

-Plom. Crom, Mercuri, Niguel.

-Silice.

-Vinil.

-Urea formol.

-Ciment.

-Soroll.

-Radiacions.

-Productes tixotropics (bentonita)

-Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

-Gasos liquats del petroli.

-Baixos nivells d’oxigen respirable.

-Animals.

-Entorn de drogodependencia habitual.
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9.2 Delimitacié/condicionament de zones d’apilament - Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.

com a minim amb el text en idioma espanyol. Es manipularan amb Equips de Proteccio Individual adequats (especialment guants,

ulleres i mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsio de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o0 nom
comercial.

b. Nom comd, si és el cas. 10 CONDICIONS D’ENTORN

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom Ocupacio del tancament de l'obra

guimic de les substancies presents.

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de

d. Nom, direccié i teleéfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o protecci6, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

preparat perillos.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de

tota I'obra o que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit
dels treballs en les seves diferents fases.

@

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacioé vigent.

—h

Riscos especifics, d’'acord amb la legislacioé vigent.

g. Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.
h. El namero CEE, si en té.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacioé de
I'ambit d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents
fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer

lliurament.
Situacio de casetes i contenidors

Les condicions basiques demmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests

materials i/o substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de ['obra.

Seguretat del Contractista, partint de les segiients premisses:

- Explosius
L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin  als
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament
senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié de fumar.

- Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la
presencia de comburents i la prohibicié de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignici6 més proxim estara suficientment allunyat de la zona
d’apilament.
- Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenics, toxics per a la reproduccio

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilaci6 eficac.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin
I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb la pell.

) Plan de Recuperacién, e | AT :
%’3 SeEsANA ‘ T Transformacién Sl Next Generation Generalitat
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En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara les arees previstes
per aquest fi.

Les casetes, contenidors i 'aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica
en l'apartat ‘Ambit d’ocupacié de la via publica’.

10.1 Serveis afectats

Amb la realitzacio de les obres no es preveu afectar cap serveis existent.

El Contractista ve obligat a la seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels
titulars d’obres i serveis, planols de situacio i localitzara i descobrira les conduccions i
obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de
mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10
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10.2 Servituds El sol esta catalogat com a POIgx2: Lutites amb intercalacions de gresos i calcisiltites en
Amb la realitzacié de les obres no es preveu generar servituds de cap tipus. el Mapa geologic de Catalunya 1:250.000.
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en Els fronts de I'explotacio estan formats per un conjunt de talussos de pedra calcaria amb
el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures fort pendent i sense recobriment vegetal.

suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en
els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. o
10.5 Caracteristiques de I’entorn
L’ambit del projecte de restauracié d’Omaira se situa a la comarca de les Garrigues al

terme municipal de Borges Blanques. L’antiga extractiva es troba la limit est del terme
La climatologia de les Garrigues és de transicié entre el mediterrani i el de la regio municipal, molt a prop de la Fortesa.

continental, amb una especial caracteritzaciéo derivada de laltitud i de la sequedat de
'ambient, notable en aquesta comarca. Hi ha contrastos térmics diaris i anuals molt
grans, amb hiverns molt freds i estius molt calids i secs.

10.3 Caracteristiques meteorologiques

Esta situada en la zona de contacte entre els sectors de reg del Canal d'Urgelli els
altiplans de la Depressié Central. Disposa d'una excel-lent xarxa de comunicacions que
inclou les carreteres N-240 i C-233, l'autopista del Nord-est, diverses carreteres locals i
La mitjana de pluja anual és de 384 mm, que cauen en 47 dies, cosa que representa un la linia ferroviaria Tarragona-Reus-Picamoixons-Lleida, amb parada propia al municipi.
deficit important d’aigua.

La pluja no és abundant, perque la situacié de la comarca al vessant interior de la

Serralada Prelitoral Catalana fa que l'aire de mar hi arribi com a aire descendent i, per

tant, sec. La primavera és I'época que plou més, mentre que l'eixut estival és bastant - Enderrocs — Retirada residus

acusat i les pluges de tardor no sén gaire importants. Una bona part de la comarca es Eliminacio restes vegetals

troba entre els 400 i els 500 mm de precipitacié anual, i aixd augmenta a mesura que

hom s’apropa a les zones de muntanya.

11 UNITATS CONSTRUCTIVES

Eliminacio6 residus

Pel que fa a la temperatura, els hiverns son freds, amb mitjanes de 4 °C a 5 °C, sobretot - Moviments de terres

a causa de la inversi6 térmica i les boires persistents, i els estius son molt calorosos, amb Terraplenat

mitjanes de 24 °C a 25 °C, essent I'amplitud térmica anual alta o molt alta i reservant el Carrega i transport de terres o runes
periode lliure de glacades de juny a setembre. Amb aquestes dades a les mans, podem

establir una relacié directa entre el clima i I'estat animic que ens ajudi a entendre com  Estructures

ens sentim, depenent de l'estacié de I'any en la qual ens trobem les persones, i molt - Jardineria

especialment els garriguencs. Moviments de terres i plantacio

10.4 Caracteristiques del terreny 12 DETERMINACIO DEL PROCES DE TREBALL

Els materials que afloren a la unitat son d’edat terciaria i abasten composicions diverses:
des de roques detritiques de textura grollera (micro conglomerats) a fina (lutites), a banda
de les roques d’origen quimic de tipus calcari, esteses especialment per la part central.
En tots els casos aquestes roques jeuen sub horitzontalment. La coloracié ocre i
vermellosa dels materials detritics i el to blanc de les roques calcinals és manifesta en els
conreus i en les construccions que s’escampen per tot el territori. Les formes de relleu
estan intimament relacionades amb les caracteristiques litologiques dels materials i amb
disposici6 casi horitzontal dels estrats.

El Contractista amb antelacio suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de
perfilar I'analisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecucion de las
Obras® (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

11
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12.1 Definicio6 del projecte

D’entre totes aquest alternatives s'ha optat Restituir la morfologia del terreny i deixar amb
us agricola i marges forestals perqué s'ha considerat que és I'opcidé que millor protegeix
els valors naturals de I'enclavament, ja que manté el paisatge de mosaic caracteristic de
les Garrigues, i respecta les consideracions de la unitat de paisatge 9: Garrigues Baixes i
Vall del Corb, que es caracteritza per un ric mosaic format per fruiterars de seca i
fragments de vegetacio natural. Aixi com afavorir I'habitat I'aguila cuabarrada de la zona
(Aquila fasciata).D’altra banda es deixa una part com a superficie de conreu en benefici
de la propietat que en podra fer-ne Us.

12.2 Descripci6 de les obres

El present apartat descriu les actuacions per tal d’executar la restauracié d’Omaira. Les

principals actuacions tenen per objectiu restaurar la realitat fisica del terreny i integrar-la

en el paisatge que I'envolta.

1.Treballs previs
2.Retirada residus
3.Moviment de terres

4, Tractaments

e Tractament final de la Vegetacio
¢ Usos finals del sol

e Tractament del paisatge

5.Mur de pedra seca

6. Senyalitzacio

12.2.1 Treballs previs

Per la zona d'estudi s’hi troben escapades diferents restes vegetals com son
branques o restes de petits arbres, es per aixd que es projecta tritura-les he

incorporar-les en la franja de marges com a materia organica.

12.2.2 Retirada de residus

a.

Z
&

%

Plan de Recuperacién
ri' gggimﬁ ‘ T‘ Transformacion :

a

Retirada de tots els residus no especials, tals com rajoles de construccid, elements
gue conformaven ell tancament perimetral del ramat (ferros, reixes, etc..), i altres
residus a la placa d’explotacié.
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12.2.3

12.2.4

Moviment de terres

Retirar els abassegaments de materials de la zona definida d’actuaci6 i abocar-les
al zona de la plaga d’explotacio per incrementar la cota d’aquesta zona i fer-ne una
explanada conreable. Apilar primer els blocs de major mida en la cota actual del
terreny de la zona explotada, per poder apilar a posterior els blocs de menor mida a
sobre.

Aportacié de terres exdgenes, per acabar l'anivellament del terreny de la zona
d’explotacio fins aconseguir el pendent projectat per fer-ho apte per al conreu.

Des compactacié amb subsolat i fresat per deixar les feixes aptes per al conreu.
Consultar annex 05.Moviment de terres.

Tractaments

Tractament final vegetacio.

Plantacions i sembres d’espécies autdoctones d’herbacies i matollar, viables
tecnicament en les zones dels talussos, similars als habitats circumdants, aixi com
variants més seques d’aquests habitats en previsié que el canvi climatic augmenti

I'aridesa de I'enclavament.

Usos finals del sol

Amb l'obra projectada es recupera el paisatge en mosaic amb marges tradicionals
de la zona disposant de feixes per la conreu de seca aixi com marges forestals

entre les feixes de conreu.

Tractament del Paisatge

Es proposa conservar l'antic mur de pedra seca de la banda est del front
d’explotacid, aixi com part de la zona d’aquest aflorament amb preséncia de

vegetacio, que es distingeix per la coloracio gris de la roca calcaria, com es mostra

en les fotografies seguents:

12
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Es faran plantacions puntuals d’arbustives en les fissures de la roca mare en la

zona que es deixa vista de I'aflorament rocos a I'est del pati d’explotacio.

Es respectara el relleu del terreny, ja que nomes es modifica la cota de la zona de

la plaga d’explotacio.

12.2.5 Mur de Pedra Seca

Es projecta crear un nou marge/espona de pedra seca al llarg del peu del talus
situat al nord i 'oest amb una alcada vista de 0,50m, perd en funcio de la zona la
profunditat de fonamentacié sera variable de 0,20 a 0,50m. En el primer tram 1 (més
al sud), on hi ha l'aflorament de roca mare, la base el mur es construira sobre
aquesta i la base haura de ser de 0,40 a 0,50m de profunditat, i en el tram 2 (nord)
on el marge es recolzara sobre el terreny, el fonament del mur sera de 0,20m de
profunditat. El tram 1 és de 38,00 ml i el tram 2 de 68,00m, per tant la longitud total
del mur sera de 106,00 ml i amplada 0,50m, i amb reble de 0,50m d’amplada, i un

volum aproximat necessari de material de reble de 21,20m3.

12.2.6 Senyalitzacio
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Senyalitzacid en fase d’obres

El Cartell d'obra sera d’acord el Manual de Senyalitzaci6 d’Obres Publiques de la
Generalitat de Catalunya:

El retol d’obres ha de tenir el fons groc Pantone 109. En aquest s’apliquen la
denominacié de I'obra en negre (entre 4 i 7 linies) amb Helvetica Black i els logotips de
les entitats col-laboradores en els seus colors corresponents, amb una amplada maxima
de 75 cm i amb caixa a I'esquerra sempre que es pugui.

A la part superior esquerra, hi haura un requadre vermell amb el logotip de la Generalitat
de Catalunya, mentre que la cantonada inferior esquerra queda reservada per els
logotips del promotor de I'obra.

A la part inferior del rétol hi ha d’apareéixer la frase d’agraiment amb Helvetica Medium i el
logotip 012 en negre.

Tanmateix, el retol de les obres que compten amb la participacié financera de Next
Generation és una de les excepcions a la normativa de senyalitzaci6. Per més

Plan de Recuperacién, . |
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informacio, consulteu el Manual basic d’identificacio visual corporativa Next Generation
Catalunya.

La marca Next Generation Catalunya amb la identificaci6 basica de la Generalitat ha
d’anar situada a la part superior esquerra del rétol, dins del requadre vermell. Les dues
identificacions han d’anar sempre en negatiu sobre el fons vermell Pantone 485.

El conjunt de 'emblema de la Unié Europea i del “Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliencia” han d’anar situats en composicié vertical i en negatiu, a continuacié del titol
de 'obra en construccio.

El titol de la obra per aquesta cartelleria és: “Restauracié de I'extractiva d’Omaira AE
97/2628”

12.3 Procediments d’execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 'obra.

12.4 Ordre d’execucio dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del
projecte, a partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar,
durant I'execucié de I'obra, 'organitzacié i planificacié dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les
obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats
constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjans a
emprar.

L’ordre d’execucio sera el seglent:
- Treballs previs
- Retirada residus
- Moviment de terres
- Tractaments
- Mur de pedra seca
- Senyalitzacié

- Plantacions i sembres

Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628
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12.5 Coordinacio d’activitats empresarials

El coordinador organitzara la coordinacioé d’activitats empresarials prevista en l'article 24
de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant
pel seu correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el contractista.

La coordinacié es fara en reunions entre les empreses i treballadors autonoms que
intervinguin a l'obra, deixant constancia documental d’alld tractat a les mateixes. En
aguestes reunions les empreses participants exposaran els seus plans de prevencié amb
la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar les possibles coactivitats
entre els mateixos, amb l'objecte d’adoptar mesures que evitin els riscos motivats per
aguestes esmentades coactivitats. Tanmateix haura de comprovar que, els métodes de
treball que tinguin previst desenvolupar tots els que formin part de l'obra, no siguin
contradictoris ni incompatibles entre si. La Direccio facultativa de la qual forma part sera
particip de tots aguests coneixements a través del Coordinador.

Sera necessari la realitzacié i intervenci6 de les CAE (Coordinaciéo d’Activitats
Empresarials) amb el Departament de Manteniment de Carreteres i I'empresa
concessionaria.

12.6 Determinacioé del temps efectiu de duracio. Pla d’execucio

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints
talls de I'obra, s’han tingut en compte els segients aspectes:

Llista d’activitats: Relacié d’unitats d’obra.

Relacions de Relacié temporal de realitzacid6 material d’'unes unitats
dependéncia: respecte a altres.

Durada de les Mitjancant la fixacié de terminis temporals per a I'execucio
activitats: de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programacio previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions
introduides respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13 SISTEMES |I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar
a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés
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constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras®
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para maquinas®
(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacio, entre
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de ['Edificacio,
Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié
obligatoria i/o aconsellada.

14 MEDIAMBIENT LABORAL

14.1 Agents atmosférics

Els possibles agents atmosferics que poden afectar a I'obra, sén els seglents:

- Efecte del vent
- Fortes pluges
- Efecte del Sol

D'aquests se’n deriven els seguents riscs:

- Caigudes per efecte del vent
- Afeccions per la pols
- Avingudes sobtades en rieres i xarxes de clavegueram
- Despreniments
- Insolacions
- Risc d'incendi
Les condicions que s’hauran de tenir en compte per prevenir els anteriors riscos:
- Mesures de proteccié individual: casc homologat, botes d'aigua,

impermeable, cintur6 de seguretat amb arnesos de proteccio,
ulleres de proteccio6 i proteccio facial.

- Mesures de proteccié col-lectiva: regs periodics per evitar la pols,
proteccidé solar a la zona de treball, pantalla de protecci6 pels
treballs exposats al vent, disponibilitat d’aigua.

14.2 lI-luminacié

Els treballs es realitzaran amb llum natural.

Cal tenir present algunes consideracions respecte a la utilitzacié d’il-luminacié artificial,
necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.
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14.3 Soroll 14.4 Pols
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seguents
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment: afeccions:
-Compressor . 82-94 dB - Rinitis
- Equip de clavar pilots (a 15 m de ...... 82 dB - Asma bronquial
distancia) - Bronquitis destructiva
- Formigonera petita < 500 Its. ... 72 dB . Bronquitis cronica
- Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB . Efisemes pulmonars
-Martell pneumatic (en recinte ...... 103 dB . Neumoconiosis
angos) 94 dB

- Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

- Martell pneumatic (a l'aire lliure R , , . .
P ( ) - Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)

- Esmeriladoradepeu ... 60-75 dB . . . .
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

-Camions i dumpers ... 80 dB . . .

La patologia sera d'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
e L 95 dB concentracio i el temps d’exposicio.
- Grua autoportant ... 90 dB e .. s . - . .

En la construccio és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2)
-Martell perforador ... 110dB que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis.
- Mototrailla .. 105 dB El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio, necessitara d’un Pla
- Tractor d'orugues ... 100 dB especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de
.Pala carregadros d'orugues ... 95-100 dB Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per empreses especialitzades.
. Pala carregadora de pneumatics ... 84-90 dB La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin

_ : .. exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice

- Pistoles fixaclaus d'impacte ... 150 dB ., .

en suspensio, el que ve donat per la férmula:
- Esmerilladora radial portatii ... 105 dB 10
- Troncadora de taula per a fusta ... 105 dB C= mg/ m3

% Si 0o + 2

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i

. L, . . Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié
Salut pel contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient,

d’eficacia: . . . . s f e .
les particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses
ler.- Supressié del risc en origen. amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
2on.- Aillament de la part sonora. Els treballs en els quals és habitual la producci6 de pols, sén fonamentalment els
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres. seguents:
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, - Escombrat i neteja de locals
les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les - Manutencio de runes

condicions, l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencid a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccio
individual, formatives i informatives. - Manipulacio de ciment

Financat per @
¢ ZaheT GOBIERNO
- la Unié Europea r;-ﬁg}r DE ESPANA
NextGenerationEU sl®2

- Demolicions

- Treballs de perforacié
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- Raig de sorra

- Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
- Pols i serradures per troncat mecanic de fusta

- Esmerilat de materials

- Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de
soldadura

- Plantes de matxuqueix i classificacié
- Moviments de terres

- Circulaci6 de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres
contra la pols, convé adoptar les seglents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURES PREVENTIVA
-Manutencio de runes Regat previ
- Demolicions Regat previ

- Treballs de perforacié Captacié localitzada en carros

perforadors o injeccio d’aigua

-Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions

confinades

-Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracioé

-Tall o polit de materials ceramics Addicié d’aigua micronitzada sobre la
o litics zona de tall

-Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura eléctrica

Aspiracio localitzada

- Circulacié de vehicles Regat de pistes
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-Plantes de matxuqueix i plantes
asfaltiques

Aspiracio localitzada

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les
condicions, l'organitzacido dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant
mesures de prevencio a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccio
individual, formatives i informatives.

145 Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’'indicar com pensa fer front a les
actuacions basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment
pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.
2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacio interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport
de materials a granel. Pla de manutencié intern d’obra.

4art.- Ubicacié de recipients per a apilament de residus i la seva utilitzaci6. Pla
d’evacuacio de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de
suport provisionals.

7é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
8é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
9é.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

10é.- Informacié i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és
relatiu al manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacio6 realitzada.

En situacio de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfeccio
de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris,
vestidors, menjadors i espais de descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
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So6n les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i
aproximadament.

10 cm,

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part,
perd no per aixdo deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV),
infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de frequencia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de l'espectre electromagnétic on
I'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud
d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en
aguesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja,
visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlents i intensament sotmesos a aquests riscos sén els
soldadors, especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacio és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no
dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccio
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i
prevenir que la radiacid penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacio d’ulleres
normalitzades, haura d’incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de
manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freqlientment exposats a
aguestes radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures
eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les
radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacio dels vasos
capil-lars i un increment de la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L’6rgan afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorcio abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’'ona entre els 400 nm (nanometres) i els
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10 nm. Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts
proposits en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres
regions:

- UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

- UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
-UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacio a la regio UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la
indUstria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses.
La norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament
amb la longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressio té una emissio a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicio radiant d’ulls o pell no
protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicio de fonts potents que poden constituir riscos, haura
de dur-se a terme mitjancant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments
o resguards i de proteccié personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillds pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio,
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els
usuaris de I'equip generador de radiacié UV han de conéixer perfectament la naturalesa
dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia
adequades al cas. La limitacié d’accés a la instal-lacid, la distancia de I'usuari respecte a
la font i la limitacio del temps d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir en
compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per
exemple realitzant I'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament
protegida. Dins de I'area de proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada,
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui
possible una exposicié per sobre del valor limit admissible, haurd de disposar-se de
mitjans de proteccio que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat.
Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiacié UV
no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls estaran
protegits amb ulleres o mascara de proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans,
utilitzant guants de cotg, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L’exposicio dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a
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un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis
(o inflamacio de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perdo també es troben en les activitats industrials de la
construccié: llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no
ionitzants se centren en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de ceél-lula fotosensible),
procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa
des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d’'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia 0 comunicacié. Es construeixen unitats amb forga
polsant o continua de radiacio, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si son
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la
radiacié. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de
radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els lasers
d’'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden
suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una manera general, la pell és menys
sensible a la radiacié laser i en el cas d'unitats de radiacié V i IR de grans poténcies,
poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu us, en els dos grups i
guatre classes segulents:

a.Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y
Il.

- Classe [: els nivells d’exposicié6 maxima permissible no poden ser
excedits.

- Classe II: de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s,
entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de
la radiacio reflexada incloent la resposta de centelles.

b.Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com
es defineix a les classes llla, Ilib i IV respectivament.

- Classe llla: risc baix; emissié limitada a 5 vegades la corresponent a
la classe II; I'is d’instruments Optics pot resultar perill6s.

- Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissid; I'impacte sobre I'ull pot
resultar perillés, perd no respecte a la reflexio difusa.
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- Classe |V: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa
pot ser perillés; poden causar foc i cremar la pell. EI grau de
proteccid necessari depén de la longitud d'ona i de l'energia
emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissio, senyal automatica
de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o
comunament radiacio IR (700 nm — 1 m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs
laser:

-Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visio directa del
raig.

-Amb els de la classe llIb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir I'impacte de la radiacio directa i de reflexid especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillos.

-Amb lasers de la classe |V i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte
de la radiaci6 directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillés.

-A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacid, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a 'equip
laser. A continuaci6, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacio, respectivament, en I'Us de lasers.

-Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmoldgic periddicament, fent
emfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe lllb i IV, tindran al mateix temps un examen médic d’'inspeccié de danys a la
pell.

-Amb prioritat a qualsevol autoritzacio, el contractista s’assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiaci6 i equip que la
genera.

-Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada
i comunicada al departament medic.

-La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular,
perd que mai sera utilitzada per visié directa del raig.
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. Area de treball:

L’equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
possibilitat de lesio.

Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

A l'area de treball s’haura d’'investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, '0z6.

S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de
prohibir-se I'accés al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de proteccio especial.

Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
'area de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al
voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o
explosius.

- Equip:
Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera
'aparell.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, aixi com la de control de for¢ca, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexioé especular.

- Operacio:
Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de

I'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant I'operacio.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de
laser.

L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacio dels treballs,
no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccio general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el
risc de dany ocular.

L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit
de l'operador.

S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacio
d’un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per 'operador, com a guia
d’alineacio del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o neé que pertanyin a
la classe I, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les
condicions, l'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant
mesures de prevencio en l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccio
individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, 'area de
perill s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccié Individual contra el laser son les ulleres
de proteccio completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

14.7 Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccid existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest
tipus de radiacié, com soén:
-Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
-Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.
-Control d’irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans diposits.
-ldentificacié de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboraci6 del seu servei de prevencid
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre
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d’'un entorn o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

-Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
deteccio de cartes bomba.

-Les instal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant
radiacions ionizants.

-Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operacio per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

-Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma
de fonts no segellades, per a (s en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

-Les instal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
-Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’us industrial.

-Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjangant
I'is de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

-Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

-Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

-Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans diposits.

-Estimacié de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com
I'arg6-40 o el fosfor-32.

-Il-luminacio passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radiologica son responsabilitat del titular de la instal-lacio,
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un
Servei de Proteccié Radiologica propi del titular o a una Unitat Tecnica de Proteccio
Radiologica contractada a I'efecte.

La reaccio d'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del
tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincié entre dues
classes fonamentals d’accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacioé externa accidental (per
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacio radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiaci6 sense perjudicar el funcionament del seu
organisme en general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones
Controlades (per exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte
I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacié, s’empren els comptadors
Geiger.
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Sl Next Generation
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball.
b) distancia de la font de radiacio. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté
dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament son el formigo i el
plom, encara que també se n’'usen d’altres com I'acer, totxos massissos de fang, granit,
calcaria, etc., en general, 'espessor necessari esta en funcio inversa de la densitat del
material.

Per a verificar les dosis de radiacio rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pel-licula dosimeétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de
la roba de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte
que absorbeixi radiacio (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15 MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu,
s’ha de tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es
realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seguents precaucions elementals:
- Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col'locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada
en empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues 0 més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camid i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles,
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potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui. manipular.
En el relatiu a la manipulaci6 de materials el contractista en l'elaboracié del Pla de
Seguretat i Salut haura de tenir en comte les seguents premisses: Maneiq de carreques sense mitians mecanics
Intentar evitar la manipulacio manual de carregues mitjangant: Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié
. Automatitzaci6 i mecanitzacié dels processos. basica necessaria, comprometent-se a seguir els seguents passos:
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com: 2on.- Assentar els peus fermament.
. Utilitzacio d’ajudes mecaniques. 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
- Reduccié o redisseny de la carrega. 4art.- Mantenir 'esquena dreta.
- Actuacio sobre I‘'organitzacio del treball. 5&.- Subjectar I'objecte fermament.

+ Millora de 'entorn de treball. 6&.- L'esforg d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

Dotar als treballadors de la formacio i informacio en temes que incloguin: 7&.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

- Us correcte de les ajudes mecaniques. 8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els

- Us correcte dels equips de protecci individual. seguents criteris preventius:

- Tecniques segures per a la manipulacio de carregues. Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de I'espatlla.

+ Informacio sobre el pes i centre de gravetat. Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de

gravetat de la carrega.
Els principis basics de la manutencié de materials

Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatilla.
ler.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a

, L, : .. ) . . Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem
I'exposicid al risc d’accident derivat de dita activitat.

davanter aixecat.
2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball

, : - . L 9é.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar
de l'operari, estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

arestes afilades.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre

i _ _ _ 10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per
catufols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un
4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, material per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i

) o 11&.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

entre uns quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol
5é-Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors sistema a condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.
o0 palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6€e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
aixd comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avang de la

produccio.
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16 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideraciéo de MAUP, tot 18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Mitja Auxiliar dotat de Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacio sequencial,
Seguretat positiva 0 Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de
fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i
els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes
proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les consequéncies d’accident. La
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels
components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada elecci6, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats
a continuacio:

CODI UA DESCRIPCIO

HX11X028 u Grua mobil d’accionament manual
HX11X058 u Senyal acUstica de marxa enrere
HX11X060 m  Cable d’acer de guiat de material suspés
HX11X064 u Cintur6 portaeines

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

17 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes
de Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema
constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccio integrada de major
eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb
els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes
proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les consequéncies d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o0 objectes protegits, sense
necessitat d’'una participacid per a assegurar la seva eficacia. Aquest ultim aspecte és el
gue estableix la seva diferencia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests
Sistemes instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i
relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als
instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de
Proteccio Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en
Iannex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES.
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideraciéo d’Equips de
Proteccio Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les consequéncies derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat
inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives
adequades, per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel
beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccio
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del
técnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccio
d’Obra o Direcci6 Facultativa/Direccié d’Execucio.

A l'obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréencia.

En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotacio del personal, la vida Gtil dels equips i la
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén els
indicats en I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-
MESURES.
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La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les
obres de construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la
preséncia dels recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els
seglients casos:

a.Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta
aplicacié dels métodes de treball. La presencia de recursos preventius de cada
contractista sera necessari quan, durant 'obra, es desenvolupin treballs amb riscos
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b.Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin
perillosos 0 amb riscos especials.

c. Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions
de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de
forma successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia
d’activitats, la preséncia dels "Recursos preventius" €s, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
especials, definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica
obliga a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.
5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersid.

6. Obres d’excavacioé de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
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9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuaci6 es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi
de seguretat i salut, en base a l'avaluaci6 de riscos d’aquest, que requereixen la
preséncia de recurs preventiu:

NETEJA TERRENY
MOVIMENTS DE TERRES
ESTRUCTURES
PLANTACIONS

20 SENYALIZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l'atencioé per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior
afectat per I'obra. En el primer cas son d’aplicacid les prescripcions establertes per el
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic venen
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres
i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no exclou la possible
complementacio de la senyalitzacid de trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
aixo la seva observacié quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col-locar un plaf6é a les entrades de les obres, si
després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al
col-locar les mires per a realitzar el tancament de facana. La senyalitzaci6 abundant no
garanteix una bona senyalitzacid, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol
tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzaci6 de seguretat i salut en el treball haura
d'utilitzar-se sempre que I'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

-Cridar I'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions
0 obligacions.

-Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

-Facilitar als treballadors la localitzacié i identificaci6 de determinats mitjans o
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Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut_ OMAIRA

instal-lacions de proteccio, evacuacié, emergencia o primers auxilis.
-Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
técniques i organitzatives de proteccid col-lectiva i haura d’utilitzar-se quan, mitjancant
aquestes Ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacio i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

1. Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aguesta senyalitzacié haura de fixar-se en
els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

2. Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacio haura de
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

3. El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la
percepcio de les senyals o panells de senyalitzacio.

4. Quan existeixin linies d’'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles 'obra
haguessin de circular sota l'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacio
d’advertencia.

La implantaci6 de la senyalitzaci6 i abalisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte
els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21 CONDICIONS D’ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio,
les mesures de proteccié i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que
comporti la implantacié de I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents
fases d’execucio. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa
per a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la
instal-lacio d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’'acord amb les previsions d’execucid de les obres, es diferenciara
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els
ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es
definiran les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les
fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de

Plan de Recuperacién, AT Generalitat

Wl de Catalunya

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/26

la circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o
a I'’Autoritat que correspongui.

No es podra comencar I'execucioé de les obres sense haver procedit a la implantacio dels
elements de senyalitzaci6 i protecci6 que corresponguin, definits al PLA DE
SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements
de proteccio implantats.

21.1 Normes de policia

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei
de prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils,
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 'accés unicament a persones
autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies
de l'obra, el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions
d’'us comu de l'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades,
i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.

Coordinacio d’interferéncies i sequretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per
garantir 'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a
l'obra i lintrusisme a linterior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres
instal-lacions d’is comu o particular.

21.2 Ambit d’ocupacié de la via publica

Situacié de casetes i contenidors

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran
en una zona propera a I'obra. Es col-locara la senyalitzacié corresponent.

La zona reservada per parc de maquinaria, acopi de residus, acopi de terres i
material de I'obra estara ubicada en una zona oOptima per a tal funci6 (minima
sensibilitat ambiental) i amb un baix risc de contaminaci6é per vessament i es minimitzara
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I'alteracié geomorfologica del terreny.

Pel que fa al parc de maquinaria aquest unicament tindra la funcié d’aparcament de la
maquinaria, qualsevol operacié de manteniment, reparacio etc.. es realitzara en tallers
mecanics, mai en la zona de treball o parc de maquinaria.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara
una modificaci6 del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3 Tancaments de I'obra que afecten I’ambit public

Tanques
Situacio Delimitaran el perimetre de I’ambit de I'obra o, en ordenacié entre
mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de la part de

vorera ocupada.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu

estat original.

21.4 Operacions que afecten I’ambit public

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament Fora de I'ambit del tancament de l'obra no podran estacionar-se
vehicles ni maquinaria de l'obra, excepte a la reserva de carrega i
descarrega de I'obra quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.
Camions en Si no hi ha espai suficient dins de 'ambit del tancament de I'obra per
espera acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai

adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord amb la
programacié dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i
transport interior de 'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre 'ambit del tancament de
'obra. Quan aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacié, s’ampliara el
perimetre tancat de I'obra i es prendran les seguents mesures:
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-S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calcada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulacié que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant
el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacio que correspongui.

-La separaci6 entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador
de Seguretat de I'obra.

-Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques
es netejara el paviment.

-Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarreqga, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, sera
mecanicament fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser
cobertes amb lones o plastics opacs a fi d’evitar pols.

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en 'ambit de domini public,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de

'Ajuntament.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacio ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuacié immediata.

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la produccié de pols, i
el seu transport ho sera a un abocador autoritzat.

Evacuaci6

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a
la via publica, tenint en compte les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en
altura i la zona de pas de vianants o vehicles.

21.5 Neteja i incidéncia sobre I’'ambient que afecten I’ambit public

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de
'obra i especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions
productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment 'emissio de particules solides (pols, ciment, etc.).
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Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria
a la sortida dels camions de I'obra.

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enlla d’alld que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran
de ser especificament autoritzades per I’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molésties que determinades
operacions poden produir sobre I'ambit public i la circulacid o per motius de seguretat,
I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari
especific.

Pols

-Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

-Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir
pols.

-En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

-Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6 Residus que afecten I’ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu
servei de prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7 Circulacio de vehicles i vianants que afecten I’ambit public

= ® e onerno Plan de Recuperacién, o
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Senvyalitzacio i proteccié

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacio del transit rodat o la reduccié de
vials de circulacid, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres
8.3.

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les seglients dimensions minimes:

-En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
terc (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

-L’amplada minima d'’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).
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Elements de proteccio

Foratsirases  Siels vianants han de passar per sobre els forats o les rases,
es col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia

suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecci6 del pas es col-locaran a 45° en el sentit
de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminos

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi
hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacioé vertical
i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglent criteri
d’ubicacié d’elements d’abalisament i defensa:

a. En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament
de 'obra.

b.En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

c.Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

d.En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacié, per
salvar I'obstacle de les obres.

e.En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o
per a establir una nova ordenacio de la circulacié, diferent de la que hi havia abans
de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacio, en
vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de l'itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagcament o enderroc
del tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra
objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan l'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD —
2.
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Manteniment

La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplacament i dificulti la seva subtraccié.

La senyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigéncia, evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senvalitzaci6 i abalisament

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop
acabada l'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacio.

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO
22.1 Riscos de danys atercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones
0 objectes annexos que en depenguin son els seguents:

-Caiguda al mateix nivell.

-Atropellaments.

-Col-lisions amb obstacles.

-Caiguda d'objectes.

22.2 Mesures de proteccio6 atercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones
que transiten pels voltants de l'obra:

-Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada,
separant el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

23 PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta
obra soén:

-Incendi, explosio i/o deflagracio.

-Vents.

-Inundacio.

-Col-lapse estructural per maniobres fallides.
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-Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

-Enfonsament de carregues o aparells d’elevacié

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al
seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior, cobrin les seglents mesures
minimes:

1. Ordre i neteja general.

2. Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

3. Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

4. Nomenament i formacio de la Brigada de Primera Intervencié.
5. Punts de trobada.

6. Assistéencia Primers Auxilis.

24 PREVISIONS DE SEGURETAT PER ELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6
RD.1627/97.

25 MODEL DE GESTIO DE LA PREVENCIO A L’OBRA
25.1 Responsables de la Prevencio a I’Obra

Tant el Contractista com el Subcontractista tenen la consideracié de empresari als
efectes previstos en la normativa de prevencié de riscos laborals i com a tals han de
complir amb les obligacions derivades del deure general de prevencié de tot empresari i
amb les obligacions especifiques que estableix la legislacié vigent.

25.2 Presencia de Recursos Preventius

La preceptiva presencia de Recursos Preventius sera d’aplicacié a cada contractista i
sera necessaria als casos del apartat 19 del present annex.

Com ja s’ha comentat, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia
de recurs preventiu son les de poda.
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25.3 Documentacio

De forma general les obligacions documentals que té 'empresa en quant a les activitats
preventives estan recollides en la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals.
Existeixen altres requisits documentals derivats de les multiples disposicions en matéria
de seguretat i salut existents, que venen a ampliar i completar el deure general de
documentacio recollit per la Llei.

En particular, a I'article 23 de la Llei 31/1995 es concreta que documentacié ha d’elaborar
i conservar, estant a disposicié de les Autoritats corresponents:

- Avaluacio dels riscos per a la seguretat i salut en el treball i planificacié de les activitats
preventives.

- Mesures de proteccio i prevencié a adoptar.

- Resultats dels controls periddics de les condicions de treball i de les activitats dels
treballadors.

- Practica dels controls de I'estat de salut dels treballadors.

- Relacio d’accidents de treball i malalties professionals que causen incapacitat superior
a un dia.

A més, I'Adjudicatari haura d’elaborar i conservar la seglent documentacio:

- Formacié dels treballadors

Certificats de cursos en matéria preventiva impartits per empreses externes.
Certificats de cursos en matéria preventiva impartits per personal de 'empresa.
Plans de formaci6é de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Fitxa registre i control.

- Aptitud médica dels treballadors

Tipus de control realitzat i relacio de treballadors als que se’ls ha practicat.
Metodologia i protocols aplicats.
Periodicitat.

Conclusions o resultats dels mateixos, perd no el contingut de la informacié medica
gue és de caracter confidencial.

- Equips de Proteccié Individual (EPI's)

Fullet informatiu i manual d’intruccions del fabricant.
Fitxa de registre i control de les operacions de manteniment.

Justificant del lliurament del equip i les instruccions relatives a la seva utilitzacié i
manteniment amb el corresponent vaig rebre.
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Justificant de la informacid i formacié proporcionades al treballador amb els riscos del
lloc i Us del EPI.

- Autoritzacio d’utilitzacié de maquinaria

Manual d’instruccions de I'equip.

Resultat de les comprovacions inicials i revisions periodiques efectuades.
Marcatge CE / Declaracié de conformitat.

Informes relatius al compliment del RD 121/97.

Justificant de la informacio i formacié proporcionades al treballador amb els riscos del
lloc i us de I'equip.

- Coordinacions d’Activitats Empresarials

La empresa titular presentara un document d’informacié a la resta d’empreses sobre
els riscos existents, mesures d’emergéncia i mesures preventives a adoptar. En cas
de subcontractacio de l'activitat, documentacioé justificativa del compliment per part de
les subcontractes de les normes de prevencio.

25.4 Reunions de Seguretat

Seran les necessaries per a que el Coordinador de Seguretat tingui coneixement i pugi
coordinar I'obra.

25.5Preus i forma de pagament de la seguretat

Tant els preus com la forma de pagament de la seguretat sera tal i com estipulin els
contractes d’execucio d’obres de Infraestructures.cat.

25.6 Sancions per incompliments

Es

sancionaran el incompliments en matéria de Seguretat i Salut segons els contractes

d’execucio d’obres de Infraestructures.cat.

26 FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

EO2

EO02.E01

MOVIMENTS DE TERRES

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
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FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE
L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECANICS

Avaluacio de riscos

Projecte de restauracié de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

H1432012 u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

14 /26

H14462N4 u

Semimascara filtrant de proteccié contra particules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
valvula

17

H144D205 u

Filtre contra particules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

17

H1457520 u

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics
comuns de construccio nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420

1/21/3/6
112

H1461110 u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de nil6 rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN I1SO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
dimpactes al tal6 i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN I1SO 20347

1/21/3/6
/10 /12 /25

H1474600 u

Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

27

H147N000

c

Faixa de proteccio dorslumbar

13

H1481242 u

Granota de treball per a construccié, de poliéster i cotd
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

1/21/3/6
/10 /12 /14
117 125

H1485800 u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i
a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471

3

Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 12 2
Situacio: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacio: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ACCES A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 1 2 2
ENSORRAMENT
Situacio: ACCES A ZONES DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O 1 3 3
VEHICLES
Situacio: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 22 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacio: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 22 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2
Situacié: MAQUINARIA PER A REBAIXOS
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2
Situacio: CABINES MAQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripci6 Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 1/2/3/6
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons /10/12 /14
UNE-EN 812 125 126
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb 14
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 26

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
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Codi

UA Descripcio

Riscos

HX11X021 u

Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de
llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades,
baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2

HX11X022 u

Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de
llargaria 2,5 m, damplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades,
baranes metal-liqgues reglamentaries

1
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SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi

UA

Descripcio

Riscos

MESURES PREVENTIVES

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

H1511212

m2

Proteccid de talis amb malla metal-lica i lamina de
polietile ancorada amb barres d'acer amb cables, amb
una malla de triple torsio, de 80 mm de pas de mallai 2,4
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2
mm de gruix

H1522111

Barana de proteccid en el perimetre de la coronacio
d'excavacions, d'algcaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3",
socol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclos

H1529013

Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'al¢aria
2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccio
amb cables d'acer de diametre 3 mm i amb el
desmuntatge inclos

H152R013

Estacada de protecci6é contra despreniments del terreny,
per mitja vessant, d'al¢caria 3 m, amb malla galvanitzada
de torsié triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140
encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de
diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos

H152U000

Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb
malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1/2/10/12
125

H152Vv017

m3

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions
de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i
amb el desmuntatge inclos

3

H153A9F1

u

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4
m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclos

12 /25

HBBAAOO5

u

Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos

1/2/3/6
/10 /12 /13
114 /117 /25
126 127

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 21/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 2

lliscants
10000023 Sol-licitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacié 10/12 /13
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13

gue la realitza
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 126

127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2 /6 /12
125

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

HBBAB115

u

Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

1/2/31/6
/10 /12 /13
114 /17 /25
126 127

HBBAF004

u

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i
amb el desmuntatge inclos

1/21/3/6
/10 /12 /13
114 /17 125
126 127
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E02.E05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES O RUNES PROCEDENTS
D'EXCAVACIO | TRANSPORT A ABOCADOR

Avaluacio de riscos

Id Risc P GA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 22 3

Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINARIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O 1 3 3

VEHICLES
Situaci6: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacio: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 212
Situacié: MAQUINARIA DE CARREGA | TRANSPORT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2
Situacio: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripci6 Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile 1/2/6 /10
amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN /12 /14 /25
812 126
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura 10 /14
universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE- 26
EN 352-2 i UNE-EN 458
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i 14 /26
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color 17
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC
P, Plan de Recuperacién, TR =
it e | IR Tranetormacie 2= poroereaion  [[[J] Generaitat
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H1457520 u

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics
comuns de construccié nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420

1/21/6

H1465275 u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN I1SO 20347

1/21/6/10
112 /14 /17
125

H1474600 u

Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable

27

H1481242 u

Granota de treball per a construccié, de poliéster i coto
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

1/21/6/10
112 /14 /17
125

H1485800 u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al piti a
I'esquena, homologada segons UNE-EN 471

12

H1486241 u

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb
material aillant, butxaques exteriors

14

H1487350 u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificacid, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

14

MITIJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi

UA Descripcié

Riscos

HX11X021 u

Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria
2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metal-liques i rampes articulades, baranes
metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m d'al¢ada,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2

HX11X022 u

Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria
2,5 m, damplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metal-liques i rampes articulades, baranes
metal-liques reglamentaries

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi

UA Descripcié

Riscos

H1522111 m

Barana de proteccié en el perimetre de la coronacio
d'excavacions, d'algcaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3",
socol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclos

1

H152U000 m

Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb
malla de polietile taronja, fixada a 1 m del perimetre del

1/27/10/12
114 /25
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sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 12 /25
m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al EO4 ESTRUCTURES i BIOENGINYERIA . )
terreny i amb el desmuntatge inclos E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METAL-LICS, FORMIGO,
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre 1/2/6/10 SANDWICH,MURS PEDRA )
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda /12 /14 /17 ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CARREGA COMPOSADES PER
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /25 /26 /27 PECES (CERAMIQUES, DE FORMIGO, ETC.), MURS DE PEDRA SECA
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Avaluacid de riscos
HBBAB115 u Senyal d'obligacid, normalitzada amb pictograma blanc 1/2/6/10 Id Risc P G
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color /12 /14 /17 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /25 /26 /27 Situacio: ITINERARIS A OBRA
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos TREBALLS EN ALCADA
HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre 1/2/6 /10 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, /12 /14 /17 Situacio: ITINERARIS A OBRA
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per /25 /26 /27 AREA DE TREBALL
ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el MANCA D'IL.LUMINACIO
desmuntatge inclos 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 1 3
ENSORRAMENT
MESURES PREVENTIVES Situaci6: ERRADES D'ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS 2 3
Codi Descripcio Riscos TRANSPORTATS
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1 Situacio: MANIPULACIO D'APLECS
les proteccions 6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 31
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situacié: ITINERARIS A OBRA
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1 AREA DE TREBALL
10000013 Ordre i neteja 216 MANCA D'IL.LUMINACIO
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 Situacié: EINES
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 2 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
lliscants Situacié: TALLS | ESPECEJAMENT EN SEC
10000045 Formacié 10/12 RETIRADA DE RUNA
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 Situacié: APLEC A L'AREA DE TREBALL
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 MANIPULACIO PLAFONS
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 13 SOBREESFORCOS ) 2 2
0000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 /27 Situacié: MANIPULACIO MANUAL
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12
10000074 Reg de les zones de treball 17 Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17 15 CONTACTES TERMICS 12
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 Situaci6: SOLDADURA METALLS
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25 Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 Situacio: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 POLS DE TALL DE MATERIALS
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 RETIRADA DE RUNA <
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 18 CONTACTES = AMB  SUBSTANCIES NOCIVES  (CAUSTIQUES, 1 2
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 CQRRQ§IVES’ IRRITANTS O AL-LERGENIQUES) R
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 Situacio: AGLOMERANTS, ADHESIUS PIGMENTS, MASTICS
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EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi

UA Descripci6

Riscos

H1411111

u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile
amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

1/2741/619
/10 /11 /14
/16 /17 /18

H1421110

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

10/14 /18

H1431101

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458

14

H1459630

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics
comuns de construccié nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420

9/10/11
114

H145E003

Parella de guants contra agents quimics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18

H1465275

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN I1SO 20347

1/21741619
/10 /11 /14
/17718

H1465376

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llenglieta de manxa de despreniment rapid, puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
talo i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

H147N000

Faixa de proteccié dorslumbar

13

H1481242

Granota de treball per a construccié, de poliester i cotd
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

1/21/41619
/11 /14 /15
/16 /17 /18

H1482422

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de poliéster i coté (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al piti a
I'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1486241

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb
material aillant, butxaques exteriors

14

H1487350

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

14
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripci6 Riscos
HX11X00 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 1
3 seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsio
de caigudes per a la realitzaci6é d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alcada
HX11X00 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de 1
4 caigudes a diferent nivell
HX11X01 m Marquesina de proteccio en voladiu en bastida tubular amb 4
9 sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris,
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X02 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de 4
1 seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria
2,5 m, damplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metal-liques i rampes articulades, baranes
metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m d'al¢ada,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H151A1K m2 Proteccid col-lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per 1
1 a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansi6 i amb el desmuntatge inclos
H151AJ0 m2 Proteccié horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a 1
1 maxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclos
H152U00 m Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'algada amb 1/2/6/15
0 malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
HBBAAOO u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre 1/2/4/6/9
5 sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda /10 /11 /13
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /15/16 /17
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /18
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB11 u Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma blanc 1/2/4/6 /9
5 sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color /10/11/13
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /15 /16 /17
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /18
HBBAFOO u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre 1/2 /416 /9
4 sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, /10/11/13
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per /15 /16 /17
ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el /18
desmuntatge inclos
HDS1141 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diametre, 17

1 amb boques de descarrega, brides i acoblament, col-locat i
amb el desmuntatge inclos
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 2
lliscants
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'accié6 de carregues 4
suspeses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos 4
originals
I0000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, 4
solicitar un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de 11
materials
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements 14
inestables
10000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
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10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divisié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacio del procés de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions 10 /17
integrades
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores 13
mecaniques o hidrauliques
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb 16

endolls reglamentaris

EO3
E03.02

SOLS | VEGETACIO
PLANTACIONS

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, AI?ORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO
D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIO D'ARBRES | ARBUSTS | SEMBRA

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 12 2
Situacié: CAIGUDES EN ESCOSELLS | RASES
CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 111
Situaci6é: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS 1 3 3
TRANSPORTATS
Situacio: MANIPULACIO D'ARBRES | BARDES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 111
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacio: AMB EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O 1 3 3
VEHICLES
Situaci6o: TERRENYS HETEROGENIS
A VORA D'ESCOSSELLS | RASES
13 SOBREESFORCOS 12 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 111
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 12 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
ADOBS PRODUCTES FITOSANITARIS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, 1 2 2
CORROSIVES, IRRITANTS O AL-LERGENIQUES)
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacio: MAQUINES DE MOVIMENT DE TERRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripci6 Riscos
H141111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile 1/2/4/6 /9
1 amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN /12 /14 /17
812 /18 /25
H142111 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura 18
0 universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H144500 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons 17
3 UNE-EN 140
H145C00 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics 1/2/41/6/9
2 comuns de construccio nivell 3, homologats segons UNE- /12 /14 /17
EN 388 i UNE-EN 420 125
H145E00 u Parella de guants contra agents quimics i 17/18
3 microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420
H146527 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1/2/4/6/9
5 treballs de construccié en general, resistents a la humitat, /12 /14 /17
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb /18 /25
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147320 u Cintur6 de seguretat de subjeccio, suspensio i anticaiguda, 1
3 classes A, B i C, de poliéster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjeccié per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE
H147NOO0 u Faixa de proteccié dorslumbar 13
0
H148124 u Granota de treball per a construccié, de poliester i cot6 1/2/41/6/9
2 (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, /12 /14 /17
homologada segons UNE-EN 340 /18 /25
H148580 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pitia 14
0 I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H148624 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb 14
1 material aillant, butxaques exteriors
H148735 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 14
0 edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
H148989 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, 14
0 de poliéster i cotd (65%-35%), color blau vergara, trama

240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripcio Riscos
HX11X00 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de 1
4 caigudes a diferent nivell
HX11X02 u Passadis de proteccid prefabricat metal-lic amb sistema de 1
2 seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria
2,5 m, damplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metal-liques i rampes articulades, baranes
metal-ligues reglamentaries
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H152211 m Barana de proteccid en el perimetre de la coronaci6 1
1 d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3",
socol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclos
H152J10 m Cable fiador per al cintur6é de seguretat, fixat en ancoratges 1
5 de servei i amb el desmuntatge inclos
H152U00 m Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m dalcada amb 1/4/12
0 malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H153A9F u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 25
1 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOO u Senyal de prohibici6é, normalitzada amb pictograma negre 1/2 /416 /9
5 sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda /12 /25
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB11 u Senyal d'obligacid, normalitzada amb pictograma blanc 1/2/4/6/9
5 sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color /12 /25
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAFOO u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre 1/2/4/6/9
4 sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, /12 /25
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216/17

35



Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut_ OMAIRA

Financat per
la Unié Europea
NextGenerat tionEU

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 2
lliscants
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'accié de carregues 4
suspeses
10000029 No balancejar les carregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals
0000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, 4
solicitar un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 12 /13 /18
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maguinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
0000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
gue la realitza
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements 14
inestables
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
0000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes 13
elevadores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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27 NORMATIVA APLICABLE

Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema per a les
consultes que siguin necessaries.

- Directiva 92/57/CEE , de 24 de juny (DOCE: 26/08/92,) sobre les disposicions minimes de
seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres de construccié temporals 0 mobils.

- RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE num. 188, 07/08/97), sobre les disposicions minimes
de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball pels treballadors. Es la
transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball. Modifica i
deroga alguns capitols de I'Ordenanca de seguretat i higiene en el treball 09/03/1971,
(BOE: 16/3/7116/4/71).

- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num. 269, 10/11/95), de prevencié de riscos laborals.

-RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE num. 256, 25/10/97), pel que s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construcci6. Transposicio de la
Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre la obligatorietat d'inclusié de I'estudi de
seguretat i higiene en projectes d'edificaci6 i obres publiques.

- Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE num. 298, 13/12/2003), de reforma del marc
normatiu de la prevencio de riscos laborals.

- Complementa i reforma les normes de la Llei 31/1995.

- RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevencido de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials. BOE nim. 27, de 31 de gener de 2004.

- Normas de Homologacion del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74, BOE 29-5-74).

- RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccio.

La Llei 31/1995 es desenvolupa mitjancant les disposicions seguents:

- Ordre de 9 de mar¢ de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71), sobre I'Ordenanca general de seguretat
i higiene en el treball. Correcci6é d'errades: BOE: 06/04/71. Modificaci6é: BOE: 02/11/89.
Derogats alguns capitols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.

- RD 36/1997, de 17 de gener (BOE num. 27, 31/01/97), del Reglament dels Serveis de
Prevencio.
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- RD 485/1997, de 4 d'abril (BOE num. 97, 23/04/97), sobre les disposicions minimes en
matéria de senyalitzacié, de seguretat i salut en el treball.

- RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE num. 97, 23/04/97), sobre les disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

- RD 487/1997, de 14 d'abril (BOE num. 97, 23/04/97), sobre les disposicions minimes de
seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de carregues que comportin riscos, en
particular dorso-lumbars per als treballadors.

- RD 664/1997, de 12 de maig (BOE num. 124, 24/05/97), sobre la proteccié dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposicié a agents bioldgics durant el
treball.

- RD 773/1997, de 30 de maig (BOE num. 140, 12/06/97), sobre les disposicions minimes de
seguretat i salut relatives a la utilitzacié d'equips de proteccid individual pels treballadors.

- Ordre de 20 de Maig de 1952 (BOE: 15/06/52), sobre el reglament de seguretat i higiene
del treball en la industria de la construccié. Modificacions: Ordre de 10 de desembre de
1953 (BOE: 22/12/53) i Ordre de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a
105 derogats per Ordre de 20 de gener de 1956.

- Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap VI, art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40). Reglament
general sobre seguretat i higiene.

- Ordre de 20 de setembre de 1986 (BOE: 132/10/86), sobre el model de llibre d'incidéncies
corresponent a les obres en queé sigui obligatori I'estudi de seguretat i higiene (correccid
d'errades: BOE: 31/10/86).

- Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87), sobre els nous models per a la
notificacio d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitacio.

- Ordre de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87), sobre senyalitzacio, balisament, neteja i
acabament d'obres fixes en vies fora de poblat.

- Ordre de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77), sobre el Reglament d'aparells elevadors
per a obres. Modificacio: Ordre de 7 de mar¢ de 1981 (BOE: 14/03/81).

- Ordre de 28 de Juny de 1988 (BOE: 07/07/88), sobre la instruccio técnica complementaria
MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells d'elevacié i manutencio referent a grues-torres
desmuntables per a obres. Modificacio: Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

- RD 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE: 02/11/89), sobre la proteccié als treballadors davant
dels riscos derivats de I'exposicio al soroll durant el treball.
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Resolucions aprovatories de normes técniques reglamentaries per a diferents mitjans de
proteccio personal de treballadors:

-Reglament de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: cascos no
metal-lics.

- Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius.

-Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calcat de seguretat
contra riscos mecanics. Modificacio: BOE: 27/10/75.

-Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aillants de
maniobres. Modificacio: BOE: 29/10/75.

-Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8: Equips de proteccio
personal de vies respiratories: filtres mecanics. Modificaci6é: BOE: 30/10/75.

-Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9: Equips de proteccio
personal de vies respiratories: mascares autofiltrants. Modificacié: BOE: 31/10/75.

A part de totes aquestes disposicions s'ha de recordar que poden existir les d'ambit local, és a
dir, ordenances municipals de cada municipi, aixi com les que apareguin fins al final de I'obra.

28 SIGNATURA

Barcelona, abril 2025
Arquitecte Técnic Autor de I'estudi

Sr. Ramon Munteis i Valero
Arquitecte Técnic Col-legiat nim. 11913
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Annex 12. ESS_OMAIRA_PLEC CONDICIONS TECNIQUES

1 PRESCRIPCIONS DE CARACTER GENERAL
1.1 Naturalesa del plec
1.1.1 Definicié

El present plec de prescripcions técniques particulars regula I'execucié i el compliment de la
normativa en matéria de seguretat i salut de les obres que s’anomenen en I'encapgalament del
projecte.

1.1.2 Coordinacié amb el plec d’obres publiques

Mentre sigui possible, les prescripcions técniques d’aquest plec s’adaptaran a les establertes en el
plec vigent per a les obres publiques a carrec de la direccié general corresponent del Ministeri de
Foment, al qual es fara referencia en cada cas.

1.2 Direccio, control i desenvolupament de les obres
1.2.1 Funcions del coordinador de seguretat i salut i control de I'execucio

El CSS durant I'execucié de les obres és directament responsable de coordinar I'aplicacié dels
principis generals de prevencié (art.6 Directiva Marc de la UE 89/391/CEE), és a dir, la de coordinar
les empreses que intervenen en I'execucio de les obres.

L’autoritat de CSS és plena.

Funcions especifiques:

o Es atribucié exclusiva del CSS durant I'execucié de I'obra, la coordinacié de I'aplicacié dels principis
generals de prevencidé, la coordinacid i cooperacié preventiva entre els distints empresaris
contractats per a cada activitat, incloent al treballadors autdnoms, coordinar el control de I'aplicacié
correcta dels métodes de treball i adoptar les mesures necessaries per a qué solament les
persones autoritzades puguin accedir a I'obra.

o Vetllar i exigir I'estricte compliment del PSS aprovat i de les altres normes vigents sobre seguretat i
salut en el treball i si és necessari, paralitzar els treballs.

o Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevencio i de seguretat:

o En prendre decisions técniques i d’organitzaciéo amb la finalitat de planificar els diferents treballs o
fases de treball que es desenvolupin simultaniament o successivament.
o En estimar la durada requerida per a I'execucio dels diferents treballs o fases de treball.
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Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes
i els treballadors autdonoms apliquin de manera coherent i responsable els principis d’accio
preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de prevencié de riscos laborals durant I'execucio
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a qué es refereix I'article 10 del RD 1627/9.

Informar, abans del comencament de I'execucié de I'obra, sobre el PSS elaborat pel contractista i
trametre’l a 'drgan de contractacio per a la seva aprovacio.

Trametre informes sobre les modificacions que s’originin durant I'execucio de les obres.

Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de prevencié de
riscos laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.

Redactar els informes o certificacions que li siguin sol-licitats per I'drgan de contractacié i a més
expedira els segients:

- Amidament mensual de les unitats contemplades dins del PSS per a la seva incorporacié en la
certificacio mensual de 'obra.

- Informe mensual del seguiment de la seguretat de l'obra, que s’unira a la corresponent
certificacio.

- Trametre en el termini de 24 hores a la Inspeccié de Treball una copia de cada anotacio que es
faci al llibre d’incidéncies.

Posar en coneixement de I'dérgan de contractacio, modificacions introduides en la seguretat de les
obres, la seva paralitzacié o 'incompliment del contracte i adoptar les disposicions necessaries per
a impedir o minorar els possibles danys als interessos de I'd6rgan de contractacio.

Formar part del comité de seguretat i salut de I'obra.

Subscriure al llibre d’incidéncies les ordres i observacions al contractista sobre I'incompliment de les
mesures de seguretat durant 'execucio de I'obra.

En cas de que I'incompliment suposi risc greu imminent haura de paralitzar els treballs implicats.

Per tant, el CSS podra en tot moment, controlar I'execucié de les feines en el que es refereix al
compliment de la normativa i les especificacions d’aquest plec en materia de seguretat i salut. Si per
aixo fos necessari paralitzar els treballs, es comunicara aixi a I'adjudicatari mitjancant el seu
representant a 'obra. Aquesta tasca en normativa de seguretat i salut també la podra fer el director
de I'obra.

40



Annex 12. ESS_OMAIRA_PLEC CONDICIONS TECNIQUES

En cas que el control posés de manifest deficiéncies o mancances relacionades amb
seguretat i salut, el CSS, o el director de I'obra en el seu cas, podra ordenar la paralitzacio
dels treballs a la part d’'obra afectada, fins que no se solucioni la mancanca o deficiencia.

1.2.2 Nomenament d’un representant a I'obra

El CSS podra designar com a encarregat de les mateixes a la persona que es cregui
convenient, amb el vistiplau del seu superior organic.

1.2.3 Llibre d’incidéncies

Ha d'estar sota custodia de l'adjudicatari en el lloc de I'obra que es consideri més convenient,
prévia conformitat del CSS i del director de I'obra i a la disposicié d'aquest per anotar-hi
gualsevol incidéncia que es cregui convenient referent a I'obra.

1.2.4 Incidéncies

Les incidéncies que afectin a la seguretat i salut de les persones també s’hauran de posar en
coneixement del CSS i del director de I'obra, per si cal fer-ho constar al llibre d’incidéncies i
posar-ho en coneixement de la Inspeccié de Treball del departament competent en la matéria.

1.2.5 Obligacions del contractista

Es obligacié seva avisar al CSS i al director de I'obra de les possibles incidéncies relacionades
amb la seguretat i la salut a tot 'ambit de la mateixa.

El CSS, igual que el director de l'obra, ha de tenir coneixement permanent per part del
contractista del nombre de persones que hi ha a I'obra, les unitats d’obra que executen i el lloc
de treball concret, si la unitat d’'obra és molt gran.

2 PRESCRIPCIONS DE CARACTER ESPECIAL

2.1 Disposicions legals d’aplicacio

Seran d’aplicacio les normes esmentades a la memoria de 'ESS i les que s’hagin pogut obviar o provar
amb posterioritat. A part de totes les disposicions anteriors s’ha pogut recordar que poden existir
normes locals corresponents a ordenances municipals dels municipis de La Jonquera que serien
d’obligat compliment.

2.2 Proteccions

2.2.1 Condicions de treball

Totes les peces dels EPI i dels elements de proteccio col-lectiva hauran de tenir fixat un periode de vida
util i hauran de ser reemplagats quan arribin a la fi d'aquesta. En tot tipus d’equipament I'adjudicatari
estara obligat a tenir recanvi de cada article per cada treballador.
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Quan, per circumstancies del treball, es produeixi un deteriorament més rapid del previst en una peca
determinada de l'equip o dels elements de protecci6 haura de ser reposada immediatament
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Tot el vestuari o equip de proteccié que hagi sofert un tractament limit (cops, caigudes, etc.), és a dir, el
maxim del que s'ha previst, s'haura de substituir immediatament. Mentre I'equip o peces de I'equip que
es deteriori per qualsevol causa no sigui reposat no es podran continuar els treballs en els que s’utilitzen
0 sOn necessaris aquests elements.

2.2.2 Proteccions personals

Tot element de proteccioé personal haura d’ajustar-se al que estableix el Reial Decret 773/1997, de 30
de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut laboral relatives a la utilitzacio per part dels
treballadors d’equips de protecci6 individual i a les normes d’homologacié del Ministeri de Treball (O.M
17/5/74), sempre que n’existeixi en el mercat. També hauran de portar I'etiquetatge CE, simbol
d’homologacié a la Unié Europea.

L'4s d'un vestuari o EPI no haura de representar mai un risc en ell mateix. Els periodes de vida util que
s'aplicaran als diferents EPI soén:

1 dia per: vestit impermeable PVC, per fer els tractaments fitosanitaris.

1 mes per: pantalons amb protecci6 frontal contra talls i contra cops i pantalons de treball
diaris, pantalla facial.

3 mesos per: guants de treball diaris, guants de seguretat per moto serristes i moto
desbrossadors, mascaretes antifiltrants contra pols i vapor toxics.

6 mesos per: botes de treball reforcades amb puntera de ferro i similar.

1 any per: botes d'aigua de PVC amb puntera de ferro, casc de seguretat per s normal de
plastic, ulleres de seguretat antiimpacte, respiradors de cautxd, elements de seguretat per
subjeccid, cascs forestals, jaquetes de treball, vestits impermeables, faixes lumbars i
armilles reflectants.

2.2.3. Proteccions col-lectives

o0 Tanques autonomes de limitacid de la proteccio: hauran de ser com a minim de 90 cm d'algada
constituida a base de tubs metal-lics, hauran de disposar de potes per a mantenir la verticalitat.

0 Senyals de desplacament de vehicles: es podran fer amb un parell de taulons enganxats fixats al
terreny mitjancant rodons o alguna altra forma eficag.

o Elements de subjeccié anticaigudes: hauran de tenir suficient resisténcia per a suportar els esforcos
a queé puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funcié protectora.

o Extintors: hauran de ser adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible i sera
necessaria la seva revisié cada 6 mesos com a minim.

0 Senyals verticals d’obra: diversos, indicant la preséncia de maquines, de treballs i el tipus de
treballs, de perill de despreniments, de personal autoritzat a I'obra, etc.

o Cinta de balisament: per indicar la forma provisional els passos prohibits o restringits, mentre no es
posen senyals més definitius.
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2.3 Serveis de prevencio

2.3.1 Servei tecnic de seguretat i salut

L'empresa adjudicataria haura de disposar d'un servei medic d'empresa propi 0 mancomunat. Aixi
mateix, es disposara d’'un enginyer de forests o enginyer técnic forestal competent que supervisi
I'aplicacié de la seguretat i salut en els treballadors i doni suport al CSS.

2.4Formacio

Com a mesura de seguretat en els treballs forestals és important que els treballadors tinguin formacié
en les caracteristiques dels treballs forestals, és per aixd que hi ha prevista una partida alcada a
justificar de formacié en treballs forestals, impartits per un enginyer de forests o enginyer técnic
forestal competent. La justificacié d’aquesta partida és fara amb el vistiplau del coordinador de
seguretat i salut i el director d’obra, amb aprovacié prévia del programa, acreditant les hores de
formacio dels treballadors en el curs especific. El preu a pagar sera de 60,0 €/h.

Si hi ha treballadors que ja han realitzat anteriorment un curs de formacié d’aquestes caracteristiques,
s’haura de justificar i si el CSS i el director d’'obra ho consideren, no sera necessari que aquests
treballadors hagin de realitzar una nova formacio.

2.5Comité de seguretat i salut

S’haura de constituir el comité de seguretat i salut quan el nombre de treballadors superin el previst en
'ordenanca laboral de la construccié o el que disposi el conveni col-lectiu provincial.

2.6 Instal-lacions médiques

Les farmacioles de maquinaria i de la base del treball hauran de ser revisades mensualment i hauran de
reposar-se immediatament el material utilitzat. Anualment la farmaciola haura de ser substituida per una
de nova.

2.7 Pla de seguretat i salut

Préviament a la redaccio i presentacié del PSS el contractista ha de presentar, d’acord amb la legislacio
vigent de contractes de les administracions publiques, un pla d’obra que contempli les diferents fases
d’execucié de la mateixa i que haura de ser aprovat per 'administracié promotora de I'obra a través de
I'oficina de supervisié de projectes.

El contractista esta obligat a redactar un PSS, adaptant aquest estudi als seus mitjans i métodes
d'execucid. La redaccié del PSS correspon a un enginyer de forests o enginyer tecnic forestal
competent en la matéria i ha de ser presentat a 'administracié promotora de I'obra en el termini dels 10
dies seguents a I'adjudicacio del projecte per part de la mateixa administracio, i abans de fer I'acta de
comprovacio de replantejament del projecte. EI PSS ha d’estar visat o donat d’alta al registre de treballs
professionals del col-legi professional corresponent.
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EL PSS haura de ser informat, abans de [l'inici de I'obra, pel CSS de I'obra. EI PSS amb l'informe del
CSS haura de ser aprovat per I'administraci6 promotora d’aquest projecte a través de ['oficina
supervisora de projectes. El contractista podra modificar el PSS en funcio del progrés d’execucio de les
obres, de I'evolucio dels treballs i de les incidéncies que sorgeixin durant 'obra, perd sempre haura de
ser informat pel CSS i aprovat per 'administracié promotora de I'obra.

El PSS sera a I'obra a disposicié permanent de la direccioé de I'obra, del CSS i dels que intervinguin en
'execuci6 de I'obra.
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ESS AE 97-2628 Projecte de restauracio de la pedrera d'Omaira a Les Borges Blanques

ESS AE 97-2628 Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira a Les Borges Blanques

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pag.: 1
OBRA PRESSUPOST ESS AE 97-2628
CAPITOL SEGURETAT | SALUT
SUB EQUIPS PROTECCI® INDIVIDUAL
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE
2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE
3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal-lica, per acoblar al casc amb arnés
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE
4 P147N-EPX1  u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE
5 P1473-EPWW u Z’;%tector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
AMIDAMENT DIRECTE
6 P147L-EQDI u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE
7 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2,
UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE
8 P1474-65MZ  u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal-lica
AMIDAMENT DIRECTE
9 P147H65NO u Faixa de proteccié dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE
10 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de coto

EUR

AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pag.: 2
11 P1483-EQEC u Camisa de treball, de cot6, amb butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE
12 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de poliéster i cotd, amb butxaques laterals
AMIDAMENT DIRECTE
13 P1488-EQF0 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccié en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de nil6 soldat,
homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE
14 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE
15 P1480-FK73 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant
AMIDAMENT DIRECTE
16 P147TW-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subgluties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE
17 P1471-65NK  u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual contra caiguda d'algada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixacid amb tac mecanic
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST ESS AE 97-2628
CAPITOL 01 SEGURETAT | SALUT
SUB 02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 P15INH7RM  m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada amb barilles d'acer cada 2,5
metres.
Num. | Text Tipus €] [D] [E] ] TOTAL Férmula
1|Tram 1 134,000 134,000 C#'D#E#'F#
2|Tram 2 77,000 77,0000 CH'D#E#F#
3|Tram 3 50,000 50,000 CH#'D#E#'F#
4| Tram4 90,000 90,000 CH#'D#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 351,000

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 08/04/25 Pag.: 3

2 P6AC-D7DZ m

Num. | Text

1 Porta

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos

[l
14,000

D] [E] [F] TOTAL

14,000

Formula

CHD#'E#F#

Tipus

ESS AE 97-2628 Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira a Les Borges Blanques
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3 P151V-35FD  u

TOTAL AMIDAMENT 14,00

!

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclos

2

PQUD-BIQY

mes

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecci diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col*lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

4 PBBD-65KL u

5 PBBD-65KK u

AMIDAMENT DIRECTE

Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE

Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

6 PBB8-65KD u

7 PM33-5T8R u

8 PBCD-56H6 m

AMIDAMENT DIRECTE

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE

Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
OBRA 01 PRESSUPOST ESS AE 97-2628
CAPITOL 01 SEGURETAT | SALUT
SUB 03 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
NUM. cODI UA DESCRIPCIO

1 P6AC-D7DZ m

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

EUR

EUR
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PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost ESS AE 97-2628
Capitol 01 SEGURETAT | SALUT
Sub 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P1477-65L.G u Casc seguretat,p/s normal,contra cops,PE,pmaxim de 400g 6,71 5,000 33,55
Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)
2 P147ZFITH v Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.clentelam. 7,75 5,000 38,75
Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 11)
3 P147Q-65M4 u Pantalla protec.riscs mecan.,visor malla reixeta 10,57 5,000 52,85
metal-lica,p/acoblar casct+arnés abatible
Pantalla facial per a proteccio de riscs mecanics, amb visor de malla
de reixeta metéllica, per acoblar al casc amb arnés abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 9)
4 P147N-EPX1  u Mascareta,proteccio respiratoria 1,58 5,000 7,90
Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(P-8)
5 P1473-EPWW u Protector auditiu auricular,arnés,orelleres antisoroll 15,93 5,000 79,65
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1i UNE-EN 458 (P - 2)
6 P147L-EQDI u Guants proteccio clriscs mecanics nivell 3 8,67 5,000 43,35
Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P-6)
7 P147L-EQDK u Guants clag.quimics+microorganismes 3,08 5,000 15,40
Parella de guants contra agents quimics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 7)
8 P1474-65MZ u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola 26,26 5,000 131,30
antillisc.antiest.,punte.met.
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, amb puntera metal-lica (P - 3)
9 P147H-65NO u Faixa prot.dorslumbar 25,40 5,000 127,00
Faixa de proteccio dorslumbar (P - 5)
10 P148D-EQEQ u Samarreta treball,coto 2,99 5,000 14,95
Samarreta de treball, de coto (P - 17)
11 P1483-EQEC u Camisa treball,coto,butxa.ext. 11,50 5,000 57,50
Camisa de treball, de cot6, amb butxaques exteriors (P - 14)
12 P148B-EQEJ u Pantalons treball,poliést./cotd,butxa.lat. 9,09 5,000 4545
Pantalons de treball de poliester i coto, amb butxaques laterals (P - 16)
13 P1488-EQF0 u Impermeable tip.enginy.,p/treballs 7,74 5,000 38,70
construccid,jaq.+cap.+pant.,nilé soldat
Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccio en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de nild soldat, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 15)
14 P1480-FK75 u Armilla reflectant tires reflect.cint./pit/lesqu. 17,18 5,000 85,90

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

EUR
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PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pag.. 2
15 P1480-FK73 u Armilla de treb.,poliést./mat.aillant 14,70 5,000 73,50
Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant (P - 12)
16 P147W-65NG u Sistema anticaiguda amb arnés 47,23 3,000 141,69
anticaigudattirants,incorp.terminal manufacturat
Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants,
bandes secundaries, bandes subgluties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnes anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)
17 P1471-65NK  u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alc.tac mecanic 25,92 2,000 51,84
Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda
d'alcada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixaci6 amb tac
mecanic (P - 1)
TOTAL  Sub 01.01.01 1.039,28
Obra 01 Pressupost ESS AE 97-2628
Capitol 01 SEGURETAT I SALUT
Sub 02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P15INH7/RM  m Tanca adverténcia malla taronja polietilé 2,75 351,000 965,25
Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de
palietilé taronja, fixada amb barilles d'acer cada 2,5 metres. (P - 18)
2 P6AC-D7DZ m Tanca mobil h=2m acer galv.malla 3,29 14,000 46,06
90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2mtub+peus form.,desmunt.
Tanca mobil, de 2 m dalgaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 20)
3 P151V-35FD u Topall p/descar.camié excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm. 34,51 1,000 34,51
Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb taulo de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclos (P - 19)
4 PBBD-65KL  u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma 43,49 1,000 43,49
circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 23)
5 PBBD-65KK u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell 42,25 1,000 42,25
blanc,D=29cm,cartell explic.rectang
Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclos (P - 22)
6 PBB8-65KD u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 53,18 1,000 53,18
neg.,cost.major 41cm,cartell explic
Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 21)
7 PM33-5T8R u Extintor pols seca,bkg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt.incl. 49,38 1,000 49,38
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 25)
EUR
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8 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. 5,85 0,000 0,00
Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el
desmuntatge inclos (P - 24)
TOTAL  Sub 01.01.02 1.234,12
Obra 01 Pressupost ESS AE 97-2628
Capitol 01 SEGURETAT I SALUT
Sub 03 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
NUM. COCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P6AC-D7DZ m Tanca mobil h=2m acer galv.malla 3,29 50,000 164,50
90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2mtub+peus form.,desmunt.
Tanca mobil, de 2 m dalgaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 20)
2 PQUD-BIQY  mes Llog.mod.pref.sanitaris 2,4x2,6m 59,19 3,500 207,17
Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres (P - 26)
TOTAL  Sub 01.01.03 371,67

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/04/25

Pag.:

NIVELL 3:SUB Import
Sub 01.01.01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 1.039,28
Sub 01.01.02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 1.234,12
Sub 01.01.03 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 371,67
Capitol 01.01 SEGURETAT | SALUT 2.645,07

2.645,07
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 SEGURETAT | SALUT 2.645,07
Obra 01 Pressupost ESS AE 97-2628 2.645,07

2.645,07
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost ESS AE 97-2628 2.645,07

2.645,07

EUR
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La proposta de restaruacio vol recuperar I’'espai que ocupa la pedrera per a
Us agricola. Les actuacions consistiran en una recuperacié morfologica de
la traga del paisatge i els seus limits, una combinacié repetitiva de terrasses
de pedra seca que sostenen camps de conreu.

Es pretén recuperar la morfologia parcelaria original i establir nous limits
amb la revegetaci6 d’especies de comunitats de marge. El nou patré
agricola requereix d’un rebliment per tapar el forart d’excavacio i la
construccié d’'un mur de pedra seca.

Esquema actuacions

A Zona de rebliment
B Zona de talls
m Mur de pedra seca

Seccioé SN

- - - Ambit del projecte

Seccié WE Secci6é SN
m Mur de pedra seca tipus

A Terraplé amb abassegaments A2/A3 i material
gres/arensica

sobrant, aixi com aportacid de terres exogenes.
(s’estima volum total de rebilment de 2522 m®)
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—— Ambit projecte
—————————— Contorn roca mare

® Arbres i arbustos existents
que es mantenen

Espai a revegetar amb
comunitats de marge

@ Zona d'aflorament de roca
mare a conservar

EE5%5 Mur de pedra seca existent
55 Mur de pedra seca projectat

[ "] Reble de graves
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Base_Topografic ICGC
cotes en metres

- - - Ambit del projecte

@ Forat d’explotacié

~—~— Front rocés

Forat d’excavacioé

\  Secci6 SN

—— = =

Aflorament
roca mare

Seccié SN

e Talls Sud A2
Front d’excavacié
2, =

- h=3m

Forat d’excavacio

Abassegaments

A1_Lateral cami 78 m?
A2_Sector Sud 61,7m?
A3_Talus Est 115 m°
A4_Talus W 13,75 m?
A5_Altres

Seleccio
blocs grans > 3 m?
blocs petits* < 0,5 m®

Comunitat de marge
Quercus coccifera
I Rhamnus licoides
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Esquea seccioé longitudinal

Tram 1 38 metres

=

ram 2
68 metres

o)
]
N

A_Zona de rebliment. Detall de terraple

r-— - - - - - - - - - — — — —/ /"

La capa superior final del sol (20 cm) ha s1 Detall mur pedra seca
d’estar formada per terra vegetal, | Tram 1/ L=38m
amb menys del 35% d’elements grossos,

que no podran superar els 7,5 cm.
| Talus* Reble Mur

pendent 0,50cm 0,50 cm
40%

Aportacio de
terres exogenes
Es faran mostres

Altura vista

E bsocn
- Base < 35%
0,50-0,60 cm

blocs petits

~B . 3
i b abassegaments i
t I ;ﬁ(’

Ty

>35%
blocs grans

*Amplada mitjana del tram 5 metres
En tota la zona de rebliment caldra fer una compactacié en tongades
successives de 30 cm d’espessor maxim.
Humectacié o dessecacié de cada tongada i compactacio.

A Zona de rebliment 2.522 mé

B Zona de talls 668 m?

M Mur de pedra seca 106 ml.

Mur projectat Altura H<1,5m

gres/arenisca Base B<0,5-0,7m
*S’estima un volum de 55 m®
de pedres per construir-lo.
Abassegaments A4 i A1

s2 Detall mur pedra seca
Tram 2 / L=68m

Talus* Reble Mur

pendent 0,50cm 0,50 cm
20%

HO,70 cm

Altura mur vista 0,50 cm

Base 0,20 cm

*Amplada variable de 2 a 7,50 metres.

**Volum grava 21,20 m®
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Plantacié_Zona de talis_densitat 2 ut/m?
Detall_Forat de plantacio en talus

,,,,,,, Capdetalis  ~ Talisintermig PeudeTalis Terra a aportar
en forat de plantacio

d'alveol forestal.

El forat de plantacio es realitzara mitjiangant aclotament
manual amb aportacié d'un grapat de terra vegetal i
posterior plantacié. Es comengara a plantar per la zona de
peu de talus. L'época de plantacio sera preferentment a la

tardor-hivern.
Plantacié_Comunitat de marge Zona de talls 668 m?
densitat 0,5 ut/m?* Comunitat de marge 50 m?

Habitat 32 u
Calcicoles de Terra Baixa

fila

* distribucié de plantacié Comunitat de marge *
en funcio de la pedrego- 50% M/ 50% A ;

sitat del terreny. S'estima

- o b~
3 .. Comunitat de marge. Paisatge de I'habitat circumdant on s’observa
- la vegetacio calciola amb broller de romani i garric.
£

: N

- Llegenda M_Mata A_Arbustiva
‘i .. {:j Nom Romani Esteperola Albada Garric Cadec
Nom llati Salvia rosmarinus Cistus clusis Anthylis cytisoides Quercus coccifera Junniperus oxycedrus

- Sr Cc Ac Qc Jo

k‘:‘& '. SeCCié

- una superficie de planta- 50% Ac
*g ci6 de 10 m? 50% Qc
Planta
- - . . 2, . .
Cap de talus i Talus intermig Peu de talus
100% M 25% M/ 75% A
2 ut. L. L. . . Sistema
5ut. Ce ut. Qe Distribucio6 de plantacié_Talus 9 m?(3x3m) radicular
6m2 3ut Sr 32 1 ut. Sr — .
4 ut. Ac m? 2 ut. Jo Ample talis < 3 m. eliminar fila talds intermig Ne:l’zzsf;uta;:
1 ut. Ac Ample talis > 3 m ampliar fila talts intermig.
s 562 m2 s 106 m? Totes les especies sén autoctones de Catalunya i propies de I'habitat circumdant.
TOTAL TOTAL m
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12,5 7,5

T T

W Genéralitat
de Catalunya

[ ] i i
[l Next:Generation
Catalunya '

AENOR || AENOR

——— Tancament d’obra

@ Senyalitzacié NG
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Obtencio videos i/o imatges que permetin tenir una visié de I'AEA en I'entorn
circumdant i reconstruir la transformacié de I'espai durant les diferents fases
d'execucié de |'obra més representatives.

Fase 0  Situacio actual —~@- (vista zenital_vista estesa )

Fase 1  Inicid'obra ‘ (time lapse)

Fase2 Final d'obra —~@- (vista zenital_vista estesa)
Observacions:

_Per a cada fase sera necessari minim un vol de dron i/o presa d'imatges.

_Eneltranscurs de la Fase 1 es realitzaran els vols necessaris per tal de docu-
mentar les diferents actuacions: (1) Rebliment de terres, (2) construccié de mur
de pedra seca i (3) Plantacions

_Les operacions es realitzaran en periode dilrn i en condicions optimes d'il-lu-
minacio.

_El disseny d'operacions ha de permetre obtenir les imatges/videos suficients
per tal d'editar el material en un Unic vidoe final, amb una durada de 40-60
segons i format compatible MP4.

_Els arxius generats en cada una de les diferents fases s'hauran d'entregar
en format editable. Tant les dades d"'imatge com de video hauran d'estar en
formats estandard i ben coneguts; per imatge JPG/PNG, per video MP4.

_Servei de processament d'imatges que permeti anonimitzacié de les imatges
i videos capturats. La captacio i la difusié d'imatges de persones és un tracta-
ment de dades, sotmes als principis de normativa de proteccié de dades.

Exemple de vista zenital en Fase 0
DRON
@ \Vista zenital_Punt d'enlairament i aterratge (x,y,2)

— Vista estesa

’ Punt on es pren la imatge
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PPT_OmairaV3.docx Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

1 INTRODUCCIO | GENERALITATS
1. Definicié i ambit d’aplicacié
i. Definicio

El present Plec de Prescripcions Técniques es realitza a partir de les unitats d’obra
generades amb el banc dinamic del BEDEC.

ii. Ambit d’aplicacié

El present plec s’aplicara a totes les obres necessaries per a la construccio del projecte
de restauracio de la pedrera d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques.

iii. Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d’'aplicacid, en el seu cas, com a supletories i complementaries de els contingudes
en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuacié es relacionen,
sempre que no modifiquin ni s’oposin a alld que en ell s’especifica.

-O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 516 “Formigo
compactat”

-0.C. 297/88T, de 29 de marg de 1988: 533 “Tractaments superficials mitjangant
regs amb graveta”

-OM. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 doctubre): 104
“Desenvolupament i control de les obres”

-O.M. de 27 de desembre de 1999: 200 “Calc per estabilitzacié de terres”
(substitueix 200 “Cal¢ aéria” i 201 “Calg¢ hidraulica”), 202 “Ciments”, 210
“Quitrans” (es deroga), 211 “Betums asfaltics”, 212 “Betums fluidificats per
regs d’emprimacié” (ampliaci6 de “Betums asfaltics fluidificats”), 213
“Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfaltiques”), 214 “Betums
fluxats” (nou), 215 “Betums asfaltics modificats amb polimers” (nou), 216
“Emulsions bituminoses modificades amb polimers” (nou)

-O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements
de, senyalitzacio, abalisament i defensa de les carreteres”, 278 “Pintures a
utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga), 279 “Pintures per
emprimacié anticorrosiva de superficies de materials ferris a utilitzar en
senyals de circulacio” (es deroga), 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en
marques vials reflexives” (es deroga), 700 “Marques vials”, 701 “Senyals i
cartells verticals de circulacio retroreflectants” (substitueix “Senyals de
circulacid”), 702 “Captafars retroreflectants”, 703 “Elements d’abalisament
retroreflectants”, 704 “Barreres de seguretat”

-0.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigén: 530 “Riegos de imprimacion”, 531 “Riegos de
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adherencia”, 532 “Riegos de curado”, 540 “Lechadas bituminosas”, 542
“Mezclas bituminosas en caliente”, 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en
caliente para capas de rodadura”, 550 “Pavimentos de hormigén vibrado”.

-O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): Derogat: 240 “Barras lisas para hormigén

armado”, 241”Barras corrugadas para hormigdbn armado”, 242 “Mallas
electrosoldadas”, 244 “Torzales para hormigén pretensado”, 245 “Cordones
para hormigéon pretensado”, 246 “Cables para hormigon pretensado”, 247
“Barras para hormigon pretensado”, 250 “Acero laminado para estructuras
metalicas”, 251 “Acero laminado resistente a la corrosion para estructuras
metalicas”, 252 “Acero forjado”, 253 “Acero moldeado”, 254 “Aceros
inoxidables para aparatos de apoyo”, 260 “Bronce a emplear en apoyos”, 261
“Plomo a emplear en juntas y apoyos”, 281 “Aireantes a emplear en
hormigones”, 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”, 287 “Poliestireno
expandido”, 620 “Productos laminados para estructuras metalicas”, Revisat:
243 “Alambres para hormigén pretensado”, 248 “Accesorios para hormigén
pretensado”, 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”, 285
“Productos filmégenos de curado”, 610 “Hormigones”. Nou: 240”Barras
corrugadas para hormigon estructural”, 241 “Mallas electrosoldadas”, 242
“Armaduras basicas electrosoldadas en celosia”, 244 “Cordones de dos “2” o
tres “3” alambres para hormigon pretensado”, 245 “Cordones de siete “7”
alambres para hormigon pretensado”, 246 “Tendones para hormigén
pretensado”, 247 “Barras de pretensado”, 281 “Aditivos a emplear en
morteros y hormigones”, 283 “Adiciones a emplear en hormigones”, 287
“Poliestireno expandido para empleo en estructuras”, 610A “Hormigones de
alta resistencia”, 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para
estructuras metalicas”.

-Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. Modifica:, 300 "Desbroce del

terreno”, 301 "Demoliciones", 302 "Escarificacion y compactaciéon”, 303
"Escarificacion y compactacién del firme existente", 304 "Prueba con
supercompactador”, 320 "Excavacion de la explanacion y préstamos", 321
"Excavacion en zanjas y pozos", 322 "Excavacion especial de taludes en
roca", 330 "Terraplenes", 331 "Pedraplenes"”, 332 "Rellenos localizados", 340
"Terminacion y refino de la explanada", 341 "Refino de taludes", 410
"Arquetas y pozos de registro”, 411 "Imbornales y sumideros”, 412 "Tubos de
acero corrugado y galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659
"Fabrica de gaviones", 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusion”,
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigéon armado moldeados "in situ"",
672 "Pantallas continuas de hormigén armado moldeadas "in situ"™ y 673
"Tablestacados metalicos". Nous articles:, 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos
todo-uno", 400 "Cunetas de hormigdén ejecutadas en obra", 401 "Cunetas
prefabricadas”, 420 "Zanjas drenantes”, 421 "Rellenos localizados de material
drenante", 422 "Geotextiles como elemento de separacion y filtro", 675
"Anclajes", 676 "Inyecciones" y 677 "Jet grouting". Deroga: 400 "Cunetas y
acequias de hormigon ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y acequias
prefabricadas de hormigon", 420 "Drenes subterraneos", 421 "Rellenos
localizados de material filtrante" y 674 "Cimentaciones por cajones indios de
hormigén armado.

-0.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals

de ferm: 510 “Zahorras”, 512 “Suelos estabilizados in situ”, 513 “Materiales

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento), 551 “Hormigén
magro vibrado”.

-Reial decret 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

-Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol per a l'execucio
d'assaigs de materials actualment en vigencia.

- Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
-Normes U.N.E.

-UNE-14010 Examen i qualificacié de Soldadors.

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

-Reglament Nacional del Treball per a la Industria de la Construccié i Obres
Publiques

- (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

- Ordenanca de Treball de la Construccié, Vidre i Ceramica (Ordre Ministerial del
28 d'agost de 1970).

2. Disposicions generals
iv. Adscripci6 de les obres

La contractacio de les obres correspondra al Departament de Canvi Climatic i Qualitat
Ambiental.

v. Direccio6 de les obres

La direccié i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis per part del Departament de
Canvi Climatic i Qualitat Ambiental.

Qualsevol decisid que impliqui una modificacid del Projecte, en qualitat, en cost o en
termini, haura de ser aprovada pel Departament de Canvi Climatic i Qualitat Ambiental.

Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’'emetran per escrit i, a criteri de la
mateixa, podran quedar recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser
degudament diligenciat a linici dels treballs. EI Contractista esta obligat a signar el
coneixement de les esmentades ordres, restin o no reflectides en el Llibre d’Ordres.
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vi. Funcio de la direccio de les obres

Les funcions de la Direccié d’Obra en ordre a la direccid, control i vigilancia de les obres,
seran les de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme el Contractista, d’acord amb allo disposat al respecte en el Contracte d’execucio i
en el Contracte signat entre Forestal Catalana i la Direcci6 d’'Obra, entre les que
s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter limitador, les relacionades amb:

-Impulsar I'execucio de les obres per part del Contractista.

- Assistir el Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacio de
detalls de la definicié de les obres i de la seva execucié perqué es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

-Formular amb el Contractista I'Acta de Comprovacié del Replanteig i inici de les
obres, i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell
mateix.

-Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el
Contractista.

- Participar amb el Contractista en la definicié del Pla d’Obres i Pressupost inicials.

-Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb alld
que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el
que determinen les normatives que, partint del Plec i del Programa referits, formuli
la propia Direccié d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de
programacio de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

-Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi, que
s’estimi necessaries per a tenir ple coneixement, i donar testimoni de si
compleixen 0 no amb la seva definicié i amb les condicions d'execucié i d'obra
prescrites.

-En cas d'incompliment de I'obra que s'executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucid o correccié
paralitzant els treballs si ho creu convenient.

-Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacioé d'activitats o que cregui
necessaries o convenients.

-Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

-Proposar la possible conveniéncia d'estudi i formulacié, per part del Contractista,
d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat.

-Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de I'obra executada.

- Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels
resultats del control i del compliment dels Programes, posant-se de manifest els

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

problemes que I'obra presenta o pot presentar i les mesures adoptades o que es
proposin per a evitar els problemes o minimitzar-los.

-El requeriment, acceptacido o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio
relativa al desenvolupament de l'obra, que el Contractista esta obligat a
proporcionar.

-Preparacié de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, préviament a la seva recepcio.

-Requerir del Contractista el compliment de les disposicions del Projecte relatives a la
seguretat vial i les que es derivin de la normativa vigent i impulsar la necessaria
presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

-Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat,
per a lliurar a Forestal Catalana un cop acabats els treballs, d’acord amb les
prescripcions fixades pel Departament d’Accié Climatica, Alimentacié i Agenda
Rural.

- Participar a la inspeccio prévia a la recepcio.

El Contractista estara obligat a prestar la seva col-laboraci6 a la Direccié d’'Obra per al
normal compliment de les funcions encomanades a aquesta.

vii. Personal del contractista
Sera d’aplicacio allo disposat al respecte en el Contracte d’execucio.
viii. Ordres al contractista

Les ordres que es donin al Contractista procediran de la Direccié d’Obra i, a criteri de la
mateixa, es podran reflectir al Llibre d’Ordres amb la corresponent signatura de
coneixement per part del Contractista, o bé es donaran per escrit per part del
Departament de canvi climatic i Qualitat Ambiental. Aquest Llibre d’Ordres el conservara
degudament el Contractista i estara permanentment a disposicid del promotor i del
gestor, si s’escau.

3. Descripcio del projecte

L'objectiu de la restauracié de la pedrera d’‘Omaira es I’ Enriquiment ambiental de
I'enclavament, recuperant el paisatge agrari de qualitat amb les caracteristiques propies
del paisatge agroforestal de les Garrigues, recuperant zones de camp de conreu i marges
entre camps, i reduint el risc per les persones eliminant els desnivells dels fronts
d’explotacié actuals.

Es tracta de minimitzar I'impacte de les activitats extractives abandonades i els riscos
associats.

El conjunt d’actuacions que es portaran a terme per tal d’executar la sén les seguients:
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CAPITOL Subcapitol x. Comprovacio del replanteig

PO ASSAIGS | INFORMES Sera d’aplicacio allo disposat al respecte en el Contracte d’execucio.

G A C I ES SANES Amb anterioritat a la iniciacio de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direccié

02 REPLANTEIG TOPOGRAFIC OBRA d'Obra, procedira a la comprovacié de les bases de replanteig i punts fixos de referéncia

qgue constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
03 REPORTAGE VIDEOGRAFIC

A I'Acta s'hi fara constar que, tal com estableixen les bases del concurs i clausules

P RESIDUS contractuals del Contracte d’execucio, el Contractista, préviament a la formulacié de la
01 RESIDUS NO ESPECIALS seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondéncia de les

obres definides al Projecte amb la forma i caracteristiques del mencionat terreny. En cas

02 RESTES VEGETALS que s'hagués apreciat alguna discrepancia, es comprovara i es fara constar a I'Acta amb

03 ESBROSSADA caracter d'informacio per a la posterior formulacié de planols d'obra.

P2 MOVIMENTS DE TERRES A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les
obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucié puguin afectar

e terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

TRANSPORTAR | COL.LOCAR ABASSEGAMENTS AMB PALA CARREGADORA . : .
Aquestes afeccions es faran constar a I'Acta, a efectes de tenir-los en compte,

SUBMINISTRAMENT TERRA EXOGENA conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

TERRAPLENAT PATI EXPLOTACIO Correspondra al Contractista I'execucio dels replanteigs necessaris per a portar a terme
l'obra. El Contractista informara a la Direccié d'Obra de la manera i dates en qué
programi portar-los a terme. La Direccié d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i,
P3 SOLS | VEGETACIO en cas que els métodes o temps d'execucid donin lloc a errors a les obres, prescriure
correctament la forma i temps d'executar-los.

COMPACTACIO TERRAPLENAT ( aprox. 10 passades)

01 TRACTAMENT DEL SOL

02 PLANTACIONS | SEMBRES La Direccié d'Obra fara, sempre que ho cregui oportu, comprovacions dels replanteigs

efectuats.
03 MANTENIMENT

xi. Programa de treballs

P4 ESTRUCTURES | BIOENGINYERIA
CONSTRUCCIO MUR DE PEDRA SECA Sera d'aplicaci¢ allo disposat al Contracte d’execucio.
P5 SENYALITZACIO Préviament a la contractacié de les obres el Contractista haura de formular un programa

de treball complert. Aquest programa de treball sera aprovat per la Direccié d’Obra en
temps i en rad del Contracte d’execucid. L'estructura del programa s'ajustara a les
P6 SEGURETAT | SALUT indicacions del Departament d’Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural.

CARTELL NEXT GENERATION

SEGURETAT | SALUT El programa de treballs comprendra:

a)La descripci6 detallada del mode en qué s'executaran les diverses parts de |'obra,
L definint amb criteris constructius les activitats, ligams entre activitats i durades
4. Iniciacié de les obres que formaran el programa de treball.

ix. Inspeccid de les obres b)Avantprojecte de les instal-lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos
camins de servei, oficines d'obra, allotiaments, magatzems, sitges, etc., i

Forestal Catalana S.A supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte justificacio de la seva capacitat per a assegurar I'acompliment del programa.

del Contracte d’execucio, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que
pugui efectuar la Generalitat de Catalunya per mitja del Forestal Catalana S.A o c)Relacio de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressid de les seves
qualsevol altre organisme administratiu que tingui competéncia. caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i de

la data en qué sera a I'obra, aixi com la justificacié d'aquelles caracteristiques per
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a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra a les quals s'hagin d'emprar i
les capacitats per a assegurar I'acompliment del programa.

d)Organitzacié de personal que es destina a l'execucid de l'obra, expressant on es
troba el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i les
dates en qué es trobi a l'obra.

e)Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a I'obra, ritmes mensuals
de subministraments, previsio de la situacio i quantia dels emmagatzematges.

f) Relacié de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la
seva reposici6 com per a l'obtencid, en cas necessari, de les corresponents
llicéncies.

g)Programa temporal d'execuciéo de cada una de les unitats que componen I'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a I'execucio de cada unitat representen
les altres, aixi com altres condicionants particulars no compresos en aquestes.

h)Valoraci6 mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del
conjunt de l'obra.

Durant el curs de l'execucioé de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el programa
establert per a la contractacié, sempre que, per modificacié de les obres, modificacions
en les sequéncies o processos i/o retards en la realitzacié dels treballs, Forestal Catalana
ho cregui convenient. La Direccié d'Obra tindra facultat de prescriure al Contractista la
formulacié d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redaccié.

A part d'aix0, el Contractista haura d'establir periddicament els programes parcials de
detall d'execucio que la Direccié d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccié dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la Direccié d'Obra.

xii. Ordre d'’inici de les obres

Sera d’aplicacid allo disposat al Contracte d’execucio.

5. Desenvolupament i control de les obres
xiii. Replanteig de detall de les obres

La Direccié6 d’Obra aprovara els replanteigs de detall necessaris per a I'execucio de
I'obra, i subministrara al Contractista tota la informacié que disposi perquée aquells puguin
ser realitzats.

xiv. Equips de maquinaria
De la maquinaria que, d’acord amb el programa de treballs, s’hagi compromés a tenir a

I'obra, no podra el Contractista disposar per I'execucio d’altres treballs, ni retirar-la de la
zona d’obres, excepte expressa autoritzacio de la Direccié d’Obra.

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

xv. Assaigs
Sera d’aplicacio allo disposat al Contracte d’execucio.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Forestal Catalana i/o la Direccio
d’'Obra, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista més enlla del import assumit contractualment per
aquest.

xvi. Materials

El Contractista notificara a la Direccié d’Obra amb la suficient antelacié la procedéncia
dels materials que es proposi utilitzar, amb els corresponents assaigs d’identificacid, a la
fi de poder comprovar la seva possible utilitzacio.

Els productes importats d’altres Estats membres de la Comunitat Econdmica Europea,
inclosos els que s’haguessin fabricat d’acord amb prescripcions técniques diferents a les
contingudes en aquest plec, es podran utilitzar si asseguren un nivell de protecci6 de la
seguretat dels usuaris equivalent al que proporcionen les prescripcions d’aquest plec.

Si el present Plec de Prescripcions Técniques fixa la procedéncia d’'uns materials, i
durant I'execucio de les obres es trobessin altres idonis que es poguessin utilitzar amb
avantatge técnica o economica sobre aquells, la Direccio d’Obra podra autoritzar o, en el
seu cas, ordenar un canvi de procedéncia a favor d’aquests.

Si el Contractista obtingués de terrenys publics productes minerals en quantitat superior a
la requerida per I'obra, 'Administracié podra apropiar-se dels excessos, sense perjudici
de les responsabilitats que per aquell poguessin derivar-se.

xvii. Abassegaments

La situacié dels abassegaments en els terrenys de les obres o en els marginals que
poguessin afectar-les, aixi com el dels eventuals magatzems, requerira I'aprovacio prévia
de la Direcci6 de I'Obra.

Les superficies utilitzades s’hauran de condicionar, una vegada finalitzada I'ocupacio,
restituint-les al seu estat natural.

Totes les despeses i indemnitzacions que, en el seu cas, es derivin de la utilitzacié dels
abassegaments seran per compte del Contractista.

Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’Obres, el contractista haura de sol-licitar, dels organismes, administracions i empreses
que correspongui, les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi 'ocupacio,
manteniment o reposicié de qualsevol actuacié esmentada anteriorment.

L’obtencié d’aquestes autoritzacions no seran mai motiu d’increment del termini ni del
preu contractual.
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xviii. Treballs nocturns

Els treballs nocturns, en els que es tindra en compte I'especificat en el Contracte
d’execucio, hauran d’ésser préviament autoritzats per la Direccié d’Obra, i realitzar-se
Unicament on la mateixa indiqui. El Contractista haura d’instal-lar un equip d’il-luminacio,
del tipus i intensitat que la Direccié d’Obra ordeni, i mantenir-lo en perfecte estat mentre
durin els treballs.

xix. Treballs defectuosos

Sera d’aplicacio alld disposat al Contracte d’execucio.

xX. Construccio i conservacié de desviaments

Si, per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres, fos necessari
construir desviaments provisionals, o accessos a trams total o parcialment finalitzats, la
construccio, conservacid i demolici6 daquests, es realitzaran d’acord amb les
instruccions de la Direccio d’Obra.

La construccid i conservacid d’aquests desviaments sera a carrec del Contractista,
excepte els que explicitament estiguin contemplats i valorats en el Projecte.

xxi. Senyalitzacio, abalisament i defensa d’obres i instal-lacions

El Contractista sera responsable de I'estricte compliment de les disposicions vigents en la
matéria, i determinara les mesures que s’han d’adoptar en cada ocasio per senyalitzar,
abalisar i, en tot cas, defensar les obres que afectin la lliure circulacié. La Direccio
d'Obra, a la qual el Contractista informara de totes les mesures abans del seu
comengament, podra introduir les modificacions i ampliacions que consideri adients per a
cada cas, les quals seran d’obligat compliment per part del Contractista.

No hauran de comencar activitats que afectin la lliure circulacié del transit per una
carretera sense que s’hagi col-locat la corresponent senyalitzacid, abalisament i, en el
seu cas, defensa, previa autoritzacié del Cap de Servei de carreteres corresponent, o del
responsable de 'Administracié competent. Aquests elements hauran d’ésser modificats i,
si és necessari, enretirats tan aviat com variin les afeccions a la lliure circulaciéo que
origina la seva col-locacié, qualsevol que fos el periode de temps en qué no resultin
necessaris, especialment en hores nocturnes i dies festius.

Si la senyalitzacio s’apliqués sobre instal-lacions dependents d’altres Administracions, el
Contractista estara obligat, addicionalment, a alld que estableixin al respecte, essent per
compte del Contractista les despeses de I'esmentada Administracié en exercici de les
facultats inspectores que sigui de la seva competéncia.

xxii. Precaucions especials durant I'execucié de les obres

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

Drenatge

Durant les diferents fases de construccid, les obres es mantindran en tot moment en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i
mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. Totes
aquestes operacions seran a carrec del Contractista.

Gelades

Quan es prevegin gelades, el Contractista, al seu carrec, protegira totes les zones de
'obra que puguin quedar afectades per les mateixes. Les parts malmeses s’aixecaran i
es refaran a carrec del Contractista.

Incendis

El Contractista haura de tenir en compte les disposicions vigents per a la prevencio i
control d’incendis, i les instruccions complementaries que figurin en el Plec de
Prescripcions Técniques o que dicti la Direccié d’Obra.

En particular es tindra en compte el Decret de la Generalitat de Catalunya 130/98, de 12
de maig, de prevencido d’incendis forestals a les zones d’influéncia de les carreteres
(DOGC de 9 de juny de 1998).

En tot cas, el Contractista adoptara les mesures necessaries per evitar que s’encenguin

focs innecessaris, i sera responsable d’evitar la propagacio dels que es requereixin per a
I'execucio de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es puguin produir.

Seguretat i salut durant I'execucié de I'obra

Sera d’aplicacio allo disposat al Contracte d’execucio.

xxiii. Modificacions d’obra

En relacié amb les modificacions d’obra que es puguin produir durant I'execucié de la
mateixa, es compliran les condicions estipulades en el Contracte d’execucio.

6. Responsabilitats especials del Contractista

xxiv. Danys i perjudicis

Sera d’aplicacio allo disposat al Contracte d’execucio.

xxv. Objectes trobats
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L’Administracio competent es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats,
monedes i, en general, objectes de totes classes que es trobin en els terrenys expropiats
per a I'execucido de l'obra, sense perjudici dels drets que legalment corresponguin a
tercers.

El Contractista esta obligat a advertir el seu personal dels drets de ’Administracié sobre
aquest extrem, essent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes que
pugui ocasionar el personal de I'obra.

El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigies que brollessin com a
consequéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns
de domini public.

El Contractista tampoc podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com
a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixd, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques, d’acord amb
la nomenclatura de la Llei de Mines, que directament concorrin a satisfer les necessitats
de la construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o el
seu dret a la corresponent ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot
aixo es portara a terme sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials
vigents sobre aquests treballs.

El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant 'execucié de les obres,
que quedara a disposicio del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica,
llevat que, a judici de la Direccio d’Obra, sigui necessaria per I'obra.

xxvi. Evitacio de contaminacio
Sera d’aplicacio allo disposat al Contracte d’execucio.
xxvii. Permisos i llicéncies

Sera d’aplicacio allo disposat al Contracte d’execucio.

xxviii. Planols d’obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols
detallats d’execucio que la Direccio d'Obra cregui convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els planols del projecte
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions i els reglaments vigents. Aquests planols hauran de formular-se amb suficient
anticipacio, que fixara la Direccié d'Obra, a la data programada per a I'execucio de la part
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d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direccid d'Obra, que igualment,
assenyalara al Contractista el format i disposicid en que ha d’establir-los. Al formular
aquests planols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions
d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al preu
ni al termini total ni als parcials d’execucio de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre I'obra projectada, a la Direccié d'Obra, qui, segons la importancia
d’aquestes, resoldra directament o ho comunicara al Promotor per a I'adopcié de I'acord
que s’escaigui. Aquesta peticié tampoc donara dret al Contractista a cap modificacio
sobre el programa d’execucio de les obres.

Al cursar la proposta citada a I'apartat anterior, el Contractista haura d’assenyalar el
termini dins del qual precisa rebre la contestacié per a que no es vegi afectat el programa
de treballs. La no contestacid dins del citat termini, s’entendra en tot cas com a
denegacio a la peticié formulada.

xxix. Control de qualitat

La Direccié d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assisténcia
humana i material necessari per aixd. Les despeses de [assisténcia no seran
d’abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat, segons els materials o métodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra apreciara
la possibilitat 0 no de corregir-les i en funcio d’aixo disposara:

.Les mesures a adoptar per a procedir a la correccio de les corregibles, dins del termini
que s’assenyali.

.Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccio del
Promotor, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una
penalitzacié econdomica.

.Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que
s’assenyali.

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, el Promotor podra
encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.
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La Direccié d'Obra podra, durant el curs de les obres o préviament a la recepcio
provisional d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el
compliment de condicions i I'adequat comportament de I'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva
part, esta obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacié
i @ posar a disposicio els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

De les proves que es realitzin s’aixecara Acta que es tindra present per a la recepcio de
I'obra.

El personal que s’ocupa de I'execucio de I'obra, podra ser recusat per la Direccié d'Obra
sense dret a cap indemnitzacio per al Contractista.

xxx. Mitjans del contractista per a I'execucié dels treballs

El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentacio de I'adjudicacio i quedi establert al programa de
treballs. Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part,
la direccio dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats de les
obres i tenir facultats per a resoldre quantes questions depenguin de la Direccidé d'Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d’obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organitzacioé jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direc-
cio d'Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucié de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap
dels danys que al Contractista pogués causar I'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromés a tenir
a l'obra, no podra el Contractista disposar per a I'execucié d’altres treballs, ni retirar-la de
la zona d’obres, excepte expressa autoritzacio de la Direccio d'Obra.

xxxi. Informacié a preparar pel contractista

El Contractista haura de preparar periddicament per a la seva remissié a la Direccio
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programacié i seguiment que li estiguin
encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentacio
vindra fixada per la Direccié d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les
dades basiques de la forma del terreny que obligatdriament haura tingut que prendre
abans de l'inici de les obres, aixi com les de definicié d’aquelles activitats o parts d’obra
que hagin de quedar ocultes.

Aix0 darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccid d'Obra
préviament a la seva ocultacio.

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

Tota aquesta documentacioé servira de base per a la confeccié del projecte final de les
obres, a redactar per la Direccié d'Obra, amb la col-laboracié del Contractista que
aquesta cregui convenient.

El Promotor no es fa responsable de 'abonament d’activitats per a les que no existeixi
comprovacié formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades les anomenades obres,
sigui a carrec del Contractista.

El contractista es fara carrrec del replanteig topografic de I'obra amb el replanteig previ,
replanteig durant I'obra i aixecament topografic final de la mateixa. Caldra que la
documentacio generada sigui facilitada al contractista i DO en un termini maxim de 72h.

Caldra fer un seguiment de I'obra amb vols de drons, per disposar de I'estat abans de
I'obra, durant I'execucio de I'obra i al finalitzar 'obra. S’adjunta apéndix explicatiu.

xxxii. Manteniment i regulacié del transit durant les obres

El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat I'accés
de vehicles al tall de treball des de la carretera aixi com la incorporacié de vehicles a la
mateixa. A tal efecte esta a disposicié d’alld que estableixin els organismes, institucions i
poders publics amb competéncia i jurisdiccié sobre el transit.

xxxiii. Seguretat i salut al treball

Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencio de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construccid, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un "Pla
de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L’estudi de seguretat i salut"
contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que
desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de ['inici de
les obres.

xxxiv. Afeccions al medi ambient

El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries perqué
les afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en I'explotacié de pedreres, graveres i
préstecs tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de
formigons hidraulics o barreges asfaltiques, disposaran dels elements adequats per evitar
les fuites de ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les
aigues superficials o subterranies; els moviments dins de la zona d’obra es produiran de
mode que només s’afecti la vegetacid existent en allo estrictament necessari per a la
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implantacié de les mateixes; tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per
rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats
i qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i métodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les
ordres de la Direccio d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccié6 mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d’altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent I'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realitzacio.

xxxv. Abocadors

El contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que previament estigui
aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en
el cas que estigui constituida.

7. Execucio6 de les obres no especifiques en aquest plec

L’execucio de les unitats d’'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no
figuren en aquest Plec de Prescripcions Técniques Particulars, es faran d’acord amb allo
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb alld que ordeni el
director de les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

8. Amidament i abonament
xxxvi. Amidament de les obres

La Direcci6 de I'obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Técniques Particulars, 'amidament de les unitats d’obra executades durant
el periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d’aquests amidaments.

Per les obres o parts d’obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccio
amb la suficient antelacidé, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents
amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat de
les quals subscriura el Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacid, I'existéncia del qual correspon a acceptar les
decisions de I'administracié sobre el particular.

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

xxxvii. Abonament de les obres
Preus unitaris

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus num. 1, sera el que
s’aplicara als amidaments per obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d’obra.

La descomposicié dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus num. 2, és
d’aplicacié exclusiva a les unitats d’obra incompletes, no podent-se el contractista
reclamar modificacié de preus en lletra del Quadre num. 1, per a les unitats totalment
executades, per errors o omissions en la descomposicid que figura en el Quadre de
Preus num. 2.

Encara que la justificacié de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memoria, s’emprin hipotesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals
i ma d’obra necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport, nombre i
tipus d’operacions necessaries per completar la unitat d’obra, dosificacié, quantitat de
materials, proporcid de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests
extrems no podent arglir-se com a base per a la modificacié del corresponent preu
unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

Altres despeses per compte del contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament
el contrari, les segients despeses, a titol indicatiu i sense que la relaci6 sigui limitadora.

.Les despeses de construccid, remocio i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d’accés.

.Les despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

.Les despeses de proteccio d’aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi, acomplint els requisits vigents per a I'emmagatzematge d’explosius i
carburants.

.Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

.Les despeses de conservacié de desguassos.

.Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de trafic i altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

.Les despeses de remocio de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de
I'obra quan es finalitzi.

.Les despeses de muntatge, conservaci6 i retirada d’instal-lacions per al
subministrament de 'aigua i energia eléctrica necessaris per a les obres.

.Les despeses de demolicio de les instal-lacions provisionals.
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.Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

.Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

2 MATERIALS | COMPOSTOS

B MATERIALS | COMPOSTOS

BO MATERIALS BASICS

B01 LiQUIDS

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B011-05ME.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigues utilitzades per algun dels usos seguents:

- Confeccio de formigo

- Confeccio de morter

- Confeccit de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.
- Humectaci6 de bases o subbases

- Humectacio de peces ceramiques, de ciment, etc.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigles potables i les sancionades com a acceptables per la
practica.

Es poden utilitzar aigies de mar o salines analogues per a la confeccid o curat de
formigons sense armadura. Per a la confeccié de formigd armat o pretesat es prohibeix I'Us
d'aquestes aiglies, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia
central de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap
substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la
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proteccio de I'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccid o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5
- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR,SRC: <=5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <=1 g/l (1.000 ppm)

- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 83958) - Aigua per a formigo pretesat: <=1 g/l (1.000
ppm) - Aigua per a formigé armat: <= 2 g/l - Aigua per a formigd en massa amb
armadura de fissuracio: <=2 g/l

- Hidrats de carboni(UNE 83959) : 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 83960): <= 15 g/l (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >=1,5gl/l

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <=0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de I'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar I'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)
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- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi
explicitament la DF.
Contingut en i6 clor ClI- (UNE 83958)

TERRA SELECCIONADA:
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)

Contingut de matéria organica (UNE 103204): < 0,2%
- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 83960)

Contingut sals solubles en aigua, inclos guix (NLT 114): <0,2%
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar

els assajos anteriors. Mida maxima : <= 100 mm

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcioé en el cas de centrals de formigé Material que passa pel tamis 0,40 UNE: <=15%
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacié dels assajos en laboratoris ‘ _

contemplats en I'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions 0 en cas contrari, ha de complir:

de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
- Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: .
- Material que passa pel tamis 0,40 UNE: < 75%

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. - Material que passa pel tamis 0,080 UNE: <25%
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: - Limit liquid (UNE 103-103): < 30%

No s'ha d'acceptar I'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a I'amasat ni per al - Index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): <10
curat.

index CBR (UNE 103502):

- Coronament de terraplé: >=5

BO MATERIALS BASICS - Nucli o fonament de terraplé: >=3

B RANULAT
03 G v S - En reblert localitzat amb compactacio al 95% PN: >=3

BO3E- TERRA TERRA ADEQUADA:

.- ELEMENT E CONTEMPLA EL PLE
0 SQUECO c Contingut de matéria organica (UNE 103204): < 1%

BO3E-050E.
Contingut sals solubles en aigua, inclos guix (NLT 114): <0,2%

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS . L.
Mida maxima : <= 100 mm

Terres naturals provinents d'excavacio i d'aportacio.
. provi xeavaclol dap ! Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%

'h i t els ti Uents:
S'han considerat els tipus seguents Material que passa pel tamis 0,080 UNE: < 35%

T leccionad
efra seleccionada Limit liquid (UNE 103103): < 40

-T d d
erra adequacda Si el Limit liquid es > 30, ha de complir:

- Terra tolerable index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104); > 4

- Terra sense classificar index CBR (UNE 103502):

TERRA SENSE CLASSIFICAR: .
- Coronament de terraplé: >=5

La composicié granulométrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu Us i els que es

Plan de Recuperacién, mEE N . Pag. 12 de 55
Transformacién ’ Sl Next Generation QI" Generalitat
W v Resiliencia B Catalunya N de Catalunya

e, Finangat per sEw. o
|2 Uni6 Europea g Lﬁ DE ESPANA
NextGenerationEU =




PPT_OmairaV3.docx

- Nucli o fonament de terraplé: >= 3

- En reblert localitzat amb compactacié al 95% PN: >= 10

- En reblert localitzat per a trasdés d'obra de fabrica: >= 20

TERRA TOLERABLE:

Han de complir alguna de les dues condicions granulométriques seguents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamis 20 UNE: > 70%

- Material que passa pel tamis 0,08 UNE: >= 35%

Contingut de matéria organica (UNE 103204): < 2%

Contingut guix (NLT 115): <5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): <1%
Limit liquid (UNE 103103): < 65%

Si el limit liquid és > 40, ha de complir:

- index plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Limit liquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)

index CBR (UNE 103502):

- Nucli o fonament de terraple >=3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camié de trabuc i s'han de distribuir en piles
uniformes en tota l'area de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de
manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS

Abans de comencar el terraple, quan hi hagi canvi de procedéncia del material, o amb la
freqleéncia indicada durant la seva execucid, es realitzaran amb una freqiéncia d'1 cada
5.000 m3 els seglents assaigs d'identificacio del material:

- Assaig granulométric (UNE 103101)

- Determinacié dels limits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matéria organica (UNE 103204).

- Assaig Proctor Normal (UNE 103500)

- Assaig CBR (UNE 103502)

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS

Abans de comencar el reblert, quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la
frequéncia indicada durant la seva execucid, es realitzaran els seglents assaigs
d'identificacié del material cada 2500 m3:

- Assaig granulomeétric (UNE 103101)

- Determinacio dels limits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matéria organica (UNE 103204)

- Contingut de sals solubles (inclds guix) (NLT 114)

- Assaig Proctor Normal (UNE 103500)

- Assaig CBR (UNE 103502)

Cada 750 m3 durant I'execucio del reblert, es realitzara un assaig Proctor Modificat (UNE
103501) com a referéncia al control de compactacio.

La DF decidiria en durant I'execucié de I'obra en quins moments i de quines partides es
realitzara analisis de les terres aportades de forma aleatdria. Aquestes analitiques
inclouran:

- Assaig granulométric (UNE 103101)
- Determinacié dels limits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de materia organica (UNE 103204)

- Contingut de sals solubles (inclds guix) (NLT 114)
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- Assaig CBR (UNE 103502)

- Analisis de contingut de metalls pesats

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificacio han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzara I'is del material corresponent en I'execucio.

B0 MATERIALS BASICS

BOA FERRETERIA

BOAP- TAC MECANIC METAL-LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOAP-07J1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una pega per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecci6 del tac
pot ser per adheréncia quimica o per expansio produida per la deformacié de la peca en ser
comprimida pel cargol.

S'han considerat els tipus seguents:

- Tac d'expansio6 de nild i vis d'acer

- Tac d'expansioé d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacié mecanica formada per una base metal-lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser I'adient al suport i als esforgos que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosio.

Plan de Recuperacién,

e, Finangat per s COBERNOG
|2 Uni6 Europea g Lﬁ DE ESPANA
NextGenerationEU =

W v Resiliencia | | Catalunya AL

[ | [ ] NN i
Transformacién Sl Next Generation QI"D Generalitat
)i de Catalunya

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

Els diametres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).
Cementaci6 del vis: > 0,1 mm

VOLANDERES:

Diametre interior de la volandera:

- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a
la seva correcta col-locacio en capses, on han de figurar:

- Identificacié del fabricant

- Diametres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'us

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3 B4 ESTRUCTURES

B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z- PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z-0M1F.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peca simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.

S'han considerat els tipus seguents:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o0 S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent de les séries L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o planxa,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o0 S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les séries rodo, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les séries rodd, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resisténcia millorada a la corrosio
atmosférica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5

S'han considerat els tipus d'unié seguents:
- Amb soldadura
- Amb cargols

S'han considerat els acabats de proteccié seguents (no aplicable als perfils d'acer amb
resisténcia millorada a la corrosié atmosférica):

- Una capa d'emprimacio antioxidant

- Galvanitzat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzacio.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

El fabricant ha de garantir que la composicié quimica i les caracteristiques mecaniques i
tecnologiques de Il'acer utilitzat en la fabricacié de perfils, seccions i planxes, compleix les
determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament seguents:

- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent amb resisténcia millorada a la corrosio atmosférica: UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5

Les dimensions i les tolerancies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

segulents normes:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Perfil Li LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Rod6: UNE-EN 10060

- Quadrat: UNE-EN 10059

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFILS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que la composicié quimica i les caracteristiques mecaniques i
tecnologiques de I'acer utilitzat en la fabricacié de perfils compleix les determinacions de les
normes de condicions técniques de subministrament seguents:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Les tolerancies dimensionals han de complir les especificacions de les seglients normes:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFILS CONFORMATS EN FRED:

El fabricant ha de garantir que la composicié quimica i les caracteristiques mecaniques i
tecnologiques de l'acer utilitzat en la fabricacid de perfils i seccions, compleix les

determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament del producte de
partida.

Les tolerancies dimensionals i de la seccié transversal han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 10162.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d'aportacié utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d'aportacid6 han de ser superiors a les del
material base.
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En acers de resisténcia millorada a la corrosié atmosférica, la resisténcia a la corrosio del
material d'aportacio ha de ser equivalent a la del material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades soén:
- Per arc eléctric manual amb eléctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense proteccio gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb eléctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccié de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb proteccio de gas inert
- Per arc amb eléctrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons I'UNE-EN 287-1.

Abans de comencgar a soldar s'ha de verificar que les superficies i vores a soldar sén
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superficies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de
mantenir seques i lliures de condensacions.

S'ha d'evitar la projeccié d'espurnes erratiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superficie d'acer.

S'ha d'evitar la projeccio de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.

Els components a soldar han d'estar correctament col-locats i fixos en la seva posicié
mitjangant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals
estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona térmicament afectada s'ha de considerar la utilitzacio del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la seglent.

Després de fer un cordd de soldadura i abans de fer el seglent, cal netejar I'escoria per
mitja d'una picola i d'un raspall.

L'execucio dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres
d'edificacié o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL
per a obres d'enginyeria civil.

S'ha de reduir al minim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S'admet I'oxitall
manual Unicament quan el procediment automatic no es pugui practicar.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin
les restes d'escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
caracteristiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderurgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.
Tolerancies de fabricacio:

- En obres d'edificacio: Limits establerts a I'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limits establerts a I'article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI
ESTRUCTURAL

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injeccié s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.

La situacié dels cargols a la uni6 ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosio i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a
calibrats.

Després del collat I'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superficie de recolzament de la femella i la part no roscada de I'espiga ha d'haver, com a
minim:

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col-locats en posicié vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfra ha d'estar situat en direccié al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar
col-locades de la forma segulent:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de I'element que gira

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecanica. S'admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es permet I'execucié de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a I'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificacio o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operacié de punxonatge, o amb la perforacio o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de
condicions técniques particulars.

S'han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat
de les peces armades i el contacte intim de les peces d'unié.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designacié sigui visible
després del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament comengant pels cargols situats al centre. Si és
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necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb
el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han
de fer cicles addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat minim, s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments seglents:
- Métode de la clau dinamomeétrica.

- Métode de la femella indicadora.

- Métode convinat.

Les operacions de tall s'Than de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S'admet ['oxitall
manual unicament quan el procediment automatic no es pugui practicar.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin
les restes d'escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
caracteristiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderurgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.
Tolerancies de fabricacio:

- En obres d'edificacié: Limits establerts a I'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

La capa d'emprimacio antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superficies de
la peca.

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.

Abans d'aplicar la capa d'emprimacié les superficies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-
EN 1SO 8504-3.

Préviament al pintat s'ha de comprovar que les superficies compleixen els requisits donats
pel fabricant per al producte a aplicar.
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La pintura d'emprimacio s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzara si ha superat el temps de vida util o el temps d'enduriment després de I'obertura
del recipient.

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de l'aplicacio de la pintura les superficies s'han de protegir de I'acumulacié d'aigua
durant un cert temps.

No s'han d'utilitzar materials de proteccié que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat préviament
I'escoria.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la uni6 amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unio.

PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

La galvanitzacié s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO
1461, segons correspongui.

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanitzacié.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilacié o purga.

Abans de pintar-les, les superficies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent acid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esfor¢gos no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte
directe amb el terra i protegits de la intempérie, de manera que no s'alterin les seves
condicions.

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida util en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris seguents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacié expressa de la DF

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
1: Condiciones técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero
no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de
suministro. Tolerancias dimensionales y de la seccién transversal.

OBRES D'EDIFICACIO:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y
reglas para edificacion.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Acero (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS
D'ACER LAMINAT | PERFILS D'ACER BUITS:

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la seguent informacio:

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condicié de subministrament mitjancant la seva
designacio abreujada

- Un numero que identifiqui la colada (aplicable unicament en el cas d'inspeccié per
colades) i, si és aplicable, la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de I'organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
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1328/1995, de 28 de juliol

La marca ha d'estar situada en una posicié propera a un dels extrems de cada producte o
en la seccio transversal de tall.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
Us en estructures metal-liques o en estructures mixtes metall i formigé: - Sistema 2+:
Declaraci6 de Prestacions

El simbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col-locar sobre el
producte acompanyat per:

- El nimero d'identificacié de I'organisme de certificacio
- El nom o marca comercial i adreca declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressio del marcat

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de produccié en fabrica (si és
procedent)

- Referéncia a la norma EN 10025-1

- Descripcio del producte: nom genéric, material, dimensions i Us previst

- Informacié de les caracteristiques essencials indicades de la seglent forma: -
Designacio del producte d'acord amb la norma corresponent de tolerancies dimensionals,
segons el capitol 2 de la norma EN 10025-1 - Designacio del producte d'acord amb
I'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS
D'ACER CONFORMATS:

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la seglent informacio:

- Dimensions del perfil o numero del planol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer

- Referéncia que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de produccio

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

- Identificacio del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informacié minima anterior es faciliti amb un text
clar

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS
FORADATS:

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la seglent informacio:
- La designaci6 abreujada
- El nom o les sigles (marca de fabrica) del fabricant

- En el cas d'inspeccid i assaigs especifics, un numero d'identificacio, per exemple el
numero de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (Unicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta
adherida al paquet.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb I'establert en la DT. Aquest control ha de complir I'especificat en I'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacio: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, incldos la documentacié corresponent
al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacio corresponent

Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels
assaigs de control de recepcio de les caracteristiques del material garantides per la marca; i
la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu
convenient.

Inspeccié visual del material a la seva recepcid. Es controlaran les caracteristiques
geometriques com a minim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del
material es realitzara amb la inspeccio requerida (UNE-EN 10204).

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspeccié ha de complir les seguents
condicions:

- Correspondéncia en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedéncia de fabricant

- Pertany a la mateixa série en funcio del gruix maxim de la seccié: - Série lleugera: e <=
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16 mm - Série mitja: 16 mm <=e <=40mm - Série pesada: e > 40 mm

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
seguents:

- Les unitats d'inspeccio seran fraccions de cada grup afi, amb un pes maxim de 20 t per
lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els seglents assaigs: - Determinacio quantitativa de sofre
(UNE 7-019) - Determinacié quantitativa fosfor (UNE 7-029) - Determinacio del
contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) - Determinacié quantitativa del contingut de
carboni (UNE 7014)

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a meés, els segients assaigs:

- Determinacié quantitativa de manganés (UNE 7027) - Determinacié gravimétrica de
silici (UNE 7028) - Assaig a flexio pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinacio de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els segients
assaigs: - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovara la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepcié del certificat de qualitat de les caracteristiques dels eléctrodes.
Abans de comencar l'obra, i sempre que es canvii el tipus de material d'aportacio:

- Preparacié d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportacié previst, i
assaig a traccid (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzara una
radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordé esta
totalment ple de material d'aportacio.

- Assaig de tracci6 del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliencia del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres per als assaigs quimics es prendran de la unitat d'inspeccio segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecanics es prendran segons
els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les
mostres seguiran els criteris establerts a I'annex A de 'UNE EN 10025-1.

Per la preparacio de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.

Per la preparacio de provetes per assaig de tracci6 s'aplicara la UNE-EN 10002-1.

En perfils laminats, per la preparacié de provetes per assaig a flexié per xoc (resiliéncia)
s'aplicara la UNE 10045-1. També son d'aplicacio els seglents requeriments:
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- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: I'ample minim de la proveta sera de 5 mm

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els
productes originals, aixi com la seva localitzacié i orientacié del producte.

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.

Si els resultats de tots els assaigs de recepcié d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.

Si algun resultat no acompleix el prescrit, perd s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanitzacié de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) I'assaig es considerara nul i caldra
repetir-lo correctament amb una nova proveta.

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot
que s'esta assajant. Si ambdods resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspeccié sera acceptable, en cas contrari es rebutjara.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerancies especificades en algun control geométric, es
rebutjara la peca incorrecta. A més a més, s'augmentara el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'NCOMPLIMENT EN
UNIONS SOLDADES:

El material d'aportacié complira les condicions mecaniques indicades.

En les provetes preparades amb soldadures, la linia de ruptura ha de quedar fora de la
zona d'influéncia de la soldadura.

B6 TANCAMENTS I DIVISORIES

B6A MATERIALS PER A REIXATS | TANQUES LLEUGERES
B6AZ- DAU DE FORMIGO PER A TANCA MOBIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6AZ-OKLL.
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metal-lics.

S'han considerat els tipus seguents:

- Dau de formigo per a peu de tanca mobil de malla d'acer.

DAU DE FORMIGO:

Ha de portar els forats per a la fixacioé dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
DAU DE FORMIGO:

No hi ha condicions especifiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4 BR MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES
D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 CONDICIONADORS QUIMICS | BIOLOGICS DEL SOL | MATERIALS PER A
ACABATS SUPERFICIALS

BR3D- TERRA VEGETAL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sol.
S'han considerat els tipus segulents:

TERRA VEGETAL:

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un
alt contingut de matéria organica.
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La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporacio d'adobs organics.

Mida dels materials petris: <= 20 mm

Mida dels terrossos:

- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm

- Terra vegetal no garbellada: <=40 mm

Composicié granulomeétrica:

- Sorra: 50 - 75%

- Llim i argila: <30%

- Calg: <10%

- Matéria organica (MO): 2% <= MO <= 10%

Composicié quimica:

- Nitrogen: 1/1000

- Fosfor total (P205 assimilable): 150 ppm (0,3%)

- Potasi (K20 assimilable): 80 ppm (0,1/1000)

-pH: 6<=pH<=7,5

TERRA VOLCANICA:

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm

Calg: <10%

Densitat aparent seca: 680 kg/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ACIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
En els sacs han de figurar les dades seglents:

- Identificacio del producte

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net

OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccid visual del material subministrat, comprovant la correcte identificacié tal i com
s'indica a les especificacions.

- Recepcio del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposici6 de l'etiqueta ecoldgica europea.

- Abans de comencar l'aportacié de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqiéncia
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'analisi estandard de terra
vegetal, amb la determinaci¢ de: - Rang de textures pel métode granulomeétric per
sedimentacio discontinua. - Analisi del PH (en H20 1:2,5). - Analisi del contingut en
sodi (ppm) pel métode de fotometria de flama. - Analisi de la conductivitat eléctrica (prova
previa de salinitat). - Analisi del carbonat calcic equivalent i analisi del contingut en
nutrients (P, K, Mg, Calci, N organic i amoniacal) pels métodes quimics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA Il

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions técniques.

5 P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE
RESIDUS

22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P2212- EXCAVACIO DE FONAMENT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2212-EEM.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecanics o amb utilitzacio d'explosius.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecanics:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a I'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de 'ordre d'execucio de les dames si és el
cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camio, contenidor, o formacidé de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacio de les terres en cas necessari
Excavacions amb explosius:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a I'excavacio

- Replanteig de I'excavacio i de la situacio de les barrinades

- Execuci6 de les perforacions per a la col-locacié dels explosius
- Carrega i encesa de les barrinades

- Control posterior a I'explosié de les barrinades

- Carrega de la runa sobre el camio

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té
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un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un
rebot a I'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de I'excavacio ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat ala DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacié requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:

- Dimensions: + 5%, + 50 mm

- Planor: £40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: * 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria: >=4,5m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <=8% - Trams abans de sortir a la
via de llargaria >= 6 m: <= 6%
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- El talus ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de I'excavacié de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio,
s'ha de fer just abans de la col-locacio del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si aix0 no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavacio qualsevol element susceptible de formar un punt de
resisténcia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de I'excavacio per tal que la sabata tingui un recolzament
homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es ftreballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulaci6 d'aigua dins
I'excavacio.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigties superficials.
Si apareix aigua en l'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre I'estabilitat dels talussos i les obres
veines, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentaci6. Caldra verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense |'autoritzacié expressa de la
DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
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L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECANICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO MITJANGANT EXPLOSIUS:

No s'ha de comencar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovacié al
programa d'execucio proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.

El programa d'execucio de voladures ha de justificar, com a minim:

- Maquinaria i métode de perforacio

- Llargaria maxima de perforacio

- Diametre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposicié de les mateixes

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de
barrinades

- Métodes per a fixar la posicié de les carregues en l'interior de les barrinades

- Métode i sequéncia d'iniciacio de les carregues

- Métode de comprovacioé del circuit d'encesa

- Tipus d'explosor

- Resultats obtinguts amb el métode d'excavacio proposat en terrenys analegs als de I'obra
- Mesures de seguretat per I'obra i tercers

S'ha de justificar, amb mesures del camp eléctric de terreny, I'adequacié del tipus
d'explosius i dels detonadors.

La programacio de les carregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separacido entre la voladura i l'estructura. L'obtencio
d'aquests parametres i la determinacié dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer
segons el que determina 'UNE 22381.
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La vibracié no ha de sobrepassar els limits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma
UNE 22381 en funcio del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons
els grups definits en I'article 3 de la mateixa norma.

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessaries.

L'aprovacio inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstancies ho fan aconsellable, essent necessaria la presentacié d'un
nou programa de voladures.

L'adquisicio, el transport, I'emmagatzematge, la conservacio, la manipulacié i I'Us de
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents,
complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al public del treball amb
explosius.

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la carrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descarregues amb prou antelacio per a evitar possibles accidents.

La DF pot prohibir les voladures o determinats métodes de barrinar si els considera
perillosos.

El sistema d'execucio ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada
a I'ts definitiu previst.

Si com a conseqiéncia de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és aixi
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.

La perforacié s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondaria total. En roca molt
fissurada, es pot reduir la carrega al 55%.

Un cop col-locades les carregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsié
cap a l'exterior.

El personal destinat a I'is dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de
ser designat especialment per la DF.

Abans d'introduir la carrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.

En detectar la preséncia d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant I'explosiu adequat.

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.

En les carregues continues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.

En les carregues discontinues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
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d'assegurar la detonacié dels mateixos per mitja de cord6 detonant o un sistema d'iniciacio
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestatic que no propagui
la flama.

La quantitat d'explosiu introduit en cada barrinada ha de ser, com a maxim, la calculada
tedricament.

No poden realitzar-se simultaniament, en un mateix front o tall de treball, la perforacio i la
carrega de les barrinades, si no ho autoritza explicitament la DF.

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la carrega.
L'us de meés d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.

El detonador ha de ser suficientment enéergic com per a assegurar l'explosio del cartutx-
enceb, inclus a l'aire lliure.

En el cas d'utilitzar corddé detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar
al comencament del cordd, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonacio.

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent I'operacio la
mateixa persona que va preparar lI'enceb.

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de I'explosid.

El material utilitzat per a I'ataconat ha de ser de plastic, antiestatic i no ha de propagar la
flama.

Per a fer I'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin
espurnes o carregues eléctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de
tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les
metxes.

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la carrega de les barrinades.

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilancia quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilancia per mitja d'operaris o de senyals optiques o acustiques.

La vigilancia no s'ha de treure fins que s'autoritzi 'accés als talls de treball.

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
esta resguardat. Ha de ser I'Ultim en deixar el tall i posar-se a resguard.

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconéixer el front,
posant especial atencié a la possible existéncia de barrinades fallides.

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la
pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de
suspendre els treballs i avisar a la DF.

No es pot utilitzar metxa ordinaria per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no

Plan de Recuperacién, mEm
Transformacién [l Next Generation
W v Resiliencia | | Catalunya

Finangat per s COBERNG
la Unié Europea ,‘ $ DE ESPANA
NextGenerationEU 2Ui®E

MM Generalitat
LY de Catalunya

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

és amb l'autoritzacio expressa de la DF i seguint les seves indicacions.

La llargaria de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a minim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de I'anterior. Aquesta ultima s'ha
d'encendre primer.

S'ha de contar el numero de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforacio.

En el cas de pega eléctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la preséncia de
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de
que es produeixin tempestes.

Els conductors eléctrics de la linia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aillats. No poden estar en contacte amb elements metal-lics.

Els detonadors eléctrics s'han de connectar en série. No s'han d'utilitzar més dels que
puguin ser disparats amb seguretat.

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la linia de tir, des del refugi
per a I'accionament de I'explosor.

Fins al moment del tir la linia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de linia
han de ser homologats.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si
s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Pag. 25 de 55



PPT_OmairaV3.docx

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capitulos 1V,V,VII,IX y X del Reglamento General
de Normas Basicas de Seguridad Minera

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P2217- EXCAVACIO PER A REBAIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2217-EEM.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus seglents:

- Excavacio per a rebaix

- Excavacio de roca a cel obert amb morter expansiu

En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat seguients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacio: - Sense dificultat de mobilitat:
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actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/lo amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacio per fases per
tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important -
Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
calgada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Excavacio per esplanacio, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camio o contenidor, en el seu cas

Excavacio de roca amb morter expansiu:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacié de les referéncies topografiques externes

- Perforacio de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introduccio del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
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assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 5i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre
2550 MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resisténcia a la compressio simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és directa quan l'existéncia de rampa o
d'altres condicionants de I'obra permeten que els mitjans d'excavacio realitzin I'excavacio i
la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexisténcia de
rampa o d'altres condicionants de I'obra no permeten que els mitjans d'excavacio6 realitzin la
carrega de terres i és necessaria la utilitzacioé d'una altra maquina per a aquesta funcié.
EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavacio per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o
camions.

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de maquines o de camions.

El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacid de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de I'excavacio requereix |'aprovacio explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

- Planor: £ 40 mm/m

- Angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria;: >=4,5m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <=8% - Trams abans de sortir a la
via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talus ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi
d'evitar I'acumulacié d'aigua dins de I'excavacié.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccio de la
roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar I'is de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
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operacions faci falta per a una correcta execucioé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si
s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES

P224 REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2242- REPAS | PICONATGE DE SOLS, TALUSSOS | ESPLANADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2242-53C7.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir un acabat geomeétric de I'element,
realitzades amb mitjans mecanics.

S'han considerat els tipus seguents:

- Acabat i allisada de talussos

- Repas i piconatge del sol de rasa i compactacio del 95% PM
- Repas i piconatge d'esplanada i compactacio del 95% PM
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacio)

- Situacié dels punts topografics

- Execucio del repas

- Compactacio de les terres, en el seu cas
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CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repas requereix I'aprovacio explicita de la DF.

La superficie no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.

SOL DE RASA:

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sol i els paraments ha de quedar en angle recte.
Tolerancies d'execucio:

- Planor: £ 15 mm/3 m

- Nivells: + 50 mm

ESPLANADA:

El terra de I'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Tolerancies d'execucio:

- Planor (NLT 334): £+ 15 mm/3 m

- Nivells: + 30 mm

TALUSSOS:

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les
indicacions especifiques que, en el seu cas, determini la DF.

Els canvis de pendent i I'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de
manera que no originin discontinuitats visibles.

Tolerancies d'execucio:

- Variacio en I'angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'han d'eliminar de la superficie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els

Pag. 28 de 55



PPT_OmairaV3.docx

forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la
DF.

L'aportacié de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.

El repas s'ha de fer poc abans d'executar |'acabat definitiu.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Quan s'utilitzi corro vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracio.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operacio fins que I'esplanada s'hagi assecat.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a tolerable, la DF pot
ordenar la seva substitucié per un sol classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a inadequat, s'ha de
substituir per un sol classificat com adequat, a la fondaria i condicions que indiqui la DF.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui
uniforme.

S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

TALUSSOS:

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondaria parcial no més gran
de 3 m.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P24 TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA

P24A- TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P24A-HIBS.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Transport de materials amb camié al lloc d'aplec, per a ser reparats o emmagatzemats
provisionalment, inclos el temps d'espera per ala seva carrega i descarrega manual.

CONDICIONS GENERALS:
Les arees d'aplec han de ser les que defineixi la DF.
La descarrega s'ha de fer al lloc i amb I'ordre indicats.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagcament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en
els trajectes utilitzats.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum aparent realment carregat al camio
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
P2A0- SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P2A0-4ILO.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportacié seleccionada, adequada o tolerable o sorres i graves
de materials reciclats.

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del
seu us, i cal que tinguin l'aprovacio de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'execucio.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els
criteris seguents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2R2- CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R2-EU9R.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Classificacio dels residus en obra

Plan de Recuperacién, [ [ [ ]
Transformacién Ul Next Generation q
W v Resiliencia | | Catalunya AL

e, Finangat per s COBERNOG
|2 Uni6 Europea g Lﬁ DE ESPANA
NextGenerationEU =

I Generalitat
)i de Catalunya

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el limit
especificat, d'acord amb el que especifica I'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigd LER 170101 (formigd): >= 80t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >=40t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2t

- Fusta LER 170201 (fusta): >=11

- Vidre LER 170202 (vidre): >=11t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5t

- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,51

Els materials que no superin aquest limits o0 que no es corresponguin amb cap de les
fraccions anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions seguents:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no
contenen substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccio i demolicié que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccio i demolicioé (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestio de Residus de la
Construccio i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a
aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separaci6 selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti
final.

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacioé del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
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la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacio
solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar
en posicio vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'’AMIDAMENT
CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestié de
Residus de Construccio i Enderrocs" de I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de gestio
dels residus a Catalunya.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
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P2R6- CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-415S.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de
construccié o demolicio

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavacid no
contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre
dos punts de la mateixa obra.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la
Construccié i Enderrocs" de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestio de Residus de
la Construcci6 i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu
us, i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestio de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacio
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus
- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia
d'obra

- Identificacio del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestio de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagcament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en
els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de gestié
dels residus a Catalunya.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EUT7H.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglents:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal-lacio autoritzada de gestio on se li aplicara el
tractament de valoritzacid, seleccié i emmagatzematge o eliminacio

- Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER
170605.

- Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb I'especificat al Pla de treball i al Pla de gestio
de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus
- Identificacio del posseidor dels residus

- |dentificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia
d'obra
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- Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacio segons codi LER
DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacio, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO
ESPECIALS | DE MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicio de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicid de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.
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Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i
dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccio i demolicié, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de gestié
dels residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

6 P4 ESTRUCTURES

P4G3- PARETS | MURS DE PEDRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4G3-1ZBV.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formacio de paret amb pedra.

S'han considerat els tipus de pedra seguents:

- Carejada

- Adobada

- Sense acabat

- Carreu

S'han considerat les formes de col-locacio seglents:

-Ensec

- Amb morter

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig

- Col-locacio de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

- Neteja i preparacié del llit d'assentament
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- Col-locacié de les pedres

- Repas dels junts, en el seu cas, i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:

La paret ha d'estar aplomada.

Ha de ser estable i resistent.

No ha de tenir esquerdes.

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
Les obertures han de portar una llinda resistent.

Els sostres han d'enllagar amb els murs mitjancant cadenes de formigé armat.
El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme.

No han de coincidir més de tres pedres diferents en un veértex.

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou
resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues.

Ha d'haver-hi els junts de dilatacid necessaris per tal de permetre els moviments de
I'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicio i
dimensions dels junts han de complir I'especificat a la DT.

Gruix dels junts: <=3 cm

Distancia entre junts de dilatacio: <=20 m

Cavalcament del sostre a la paret: >= 2/3 gruix paret

Tolerancies d'execucio:

- Aplomat en una planta: £ 20 mm

- Aplomat total: £ 50 mm

- Axialitat: +20 mm

- Gruix: £25 mm

PEDRES COL-LOCADES AMB MORTER:

En I'execucio de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referéncia a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funcié de les classes d'exposicid.

Els junts han d'estar plens de morter.

Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues
direccions alternativament.

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

Gruix dels junts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
PARET DE PEDRA CAREJADA:

Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser
poligonals.

Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa cap altra condicié.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts
que s'han fet.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil'li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de
protegir I'obra que s'executa de I'accié de les pluges.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora.

Si l'obra s'ha d'aixecar en époques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és aixi, s'ha de fer deixant
alternativament, filades entrants i sortints.

Si les pedres no tenen la fondaria de la paret, aquesta s'ha de travar com a minim amb un
30% de les pedres, col-locant-les de través.

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos
a les accions del vent, de I'execucio de I'obra o d'altres.

PEDRES COL-LOCADES EN SEC:

Les pedres s'han d'assentar sobre superficies horitzontals, sense morter. S'admet la
col-locacié de falques de pedra a la part interior de la paret i I'utilitzacio de fang.

PEDRES COL-LOCADES AMB MORTER:

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.

Les peces s'han de col-locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensié de la peca, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col-locades. Per corregir la posicié s'ha de treure
la peca i el morter i tornar-la a col-locar.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la

Plan de Recuperacién, | |
Transformacién Ul Next Generation

e, Finangat per s COBERNOG
|2 Uni6 Europea g > DE ESPANA
NextGenerationEU =

u MM Generalitat
W v Resiliencia [ | Catalunya Y de Catalunya

Pag. 34 de 55



PPT_OmairaV3.docx

resisténcia suficient.

Quan s'interromp I'execucid, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 'acci6é de
I'aigua de pluja sobre els materials.

Durant I'adormiment s'ha de mantenir I'humitat de I'element, principalment en condicions
climatiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

Amb deduccio del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seguents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es
compta a part.

Inclouen l'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre 'obertura, pel qué fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

Consultar apéndix mur de pedra seca.

7 PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA

PR2 CONDICIONAMENT FiSIC DEL SOL

PR20- ACABAT DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR20-ELJ9.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.
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S'han considerat els tipus seguents:

- Anivellament i repassada del terreny

- Rasclada

- Compactacio

S'han considerat els mitjans seguents:

- Mitjans manuals

- Motocultor

- Corr6é manual

- Minicarregadora

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
En I'anivellament i repassada del terreny:

- Comprovacio i preparacio de la superficie existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny

En la rasclada:

- Comprovacio i preparacio de la superficie existent
- Rasclada del terreny

En la compactacio:

- Comprovacio i preparacio de la superficie existent
- Compactacio superficial del terreny
CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigles
superficials. No han de restar bosses concaves.

La rasclada s'ha de fer a tota la superficie, i amb les caracteristiques indicades a la DT.

Quan es realitzi una compactacio, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial
compactada.

ANIVELLAMENT | REPASSADA DEL TERRENY:

Manipulacié de les terres existents per tal de donar-lis la configuracio i acabat superficial
indicats a la DT.

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandaria superior a 1,5 cm
si l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.
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MITJANS MANUALS:

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £10 mm

- Planor: £ 5 mm/2 m

- Pendent minim: £ 1%

MITJANS MECANICS:

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: +20 mm

- Planor: £ 10 mm/2 m

- Pendent minim: £ 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, préviament han d'estar fets els
treballs d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes
fixades a la DT.

La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de I'estiu i abans de realitzar
qualsevol tractament superficial o d'adobat.

COMPACTACIO:

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<=1 mm.

Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir
abans de continuar.

El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA
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PR2 CONDICIONAMENT FiSIC DEL SOL

PR25- LLAURADA DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR25-LMTO.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de llaurada del terreny.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Llaurada del terreny

- Proteccio del terreny llaurat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar llaurada el 100% de la superficie indicada a la DT.

No han de restar a la superficie del terreny elements estranys ni pedres de grandaria
superior a 50 10 cm, en funcié de I'Us previst.

La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una
relacié equilibrada entre macroporus i microporus.

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantacid, per tal de
facilitar I'aeracio de la terra. Es aconsellable de fer-ho I'any abans, a la tardor.

Tolerancies d'execucio:
- Fondaria: = 10%
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i
neteja del terreny i I'espedregament, segons les especificacions de la DT.

Abans de comencar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua,
gas, electricitat, etc.).

Si s'han d'aportar condicionants quimics i/o biologics al terreny, s'ha de fer abans o a la
vegada que s'executa la partida.

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat.

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han
d'aturar els treballs i avisar la DF.

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
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ACTUACIONS EN OBRES D'URBANITZACIO:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
ACTUACIONS EN OBRES AL MEDI NATURAL:

Hectarees de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA

PR3 CONDICIONAMENT QUIMIC | BIOLOGIC DEL SOL | ACABATS SUPERFICIALS
PR36- APORTACIO DE TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR36-8RV6.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportacio i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat els materials seglents:

- Terra vegetal

- Escorga de pi

- Torba rossa

- Sorra

- Grava de pedrera

- Grava deriu

- Grava volcanica

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Aportacié del material corrector

- Incorporacio al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.

Plan de Recuperacién, mEm
Transformacién [l Next Generation
W v Resiliencia | | Catalunya

I

.k Finangat per
G i fi S GOBIERNO
fll 1a Uni6 Europea o E DE ESPANA
NextGenerationEU 2

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matéria organica.

La terra, I'escorca de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.

Quan la superficie final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.

Tolerancies d'execucio:
- Anivellament: £ 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'aportacié s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral-leles a I'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.

Quan la superficie final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuacio de l'aigua superficial.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:

- Inspeccio visual del procés, amb atencio especial a la uniformitat de la barreja i de la seva
estesa.

- Comprovacio del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
TERRA VEGETAL:

Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

Generalitat
i de Catalunya
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PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | DE PLANTES
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PR4H SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT
PR4H2- SUBMINISTRAMENT ROSMARINUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR4H2-94EE.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espécies vegetals dins de I'obra fins al punt de plantacio.
S'han considerat els tipus seglents:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament seglents:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

- En safates

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segulents:

- Emmagatzematge i plantacio provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessaries per a que l'espécie vegetal arribi al punt de plantacié definitiu
en bones condicions

- Transport de I'espécie vegetal dins de I'obra fins al punt de plantacié definitiu
CONDICIONS GENERALS:

L'espécie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentacio.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva
manipulacié. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ
07Z, en funcié de cada espécie i tipus de presentacio.

S'ha d'evitar I'accio directa del vent i del sol sobre la part aéria.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Projecte de restauracié de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de I'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificacio continuats de les existéncies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb I'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacié controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, saulé6 o algun
material pords que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per
al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha
de disposar d'un lloc d'aclimatacié controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar I'accio directa de l'aire i del sol sobre la part aéria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té proteccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 071:1995 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Enfiladisses.

CONIFERES | RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERES:
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* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- Inspeccié visual, de les espécies vegetals abans de la seva plantacio.

- Comprovacié de la ubicacié i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

Inspeccio visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES
PR61- PLANTACIO D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR61-IAQN,PR61-8ZEE.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantacio d'espécies vegetals.

S'han considerat les espécies seguents:

- Arbusts i arbres de petit format

- Plantes enfiladisses

S'han considerat les formes de subministrament segtients: - En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa - En contenidor

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
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- Arbre, arbust o planta enfiladissa: - Comprovacio6 i preparacié del terreny de plantacié
- Replanteig del clot o rasa de plantacio - Extraccié de les terres - Comprovacio i
preparacio de I'espécie vegetal a plantar - Plantacié de I'espécie vegetal - Reblert del

clot de plantaci6 - Primer reg

ARBRES | ARBUSTS:

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantacid.
Ha de quedar aplomat i a la posicio prevista.

Ha d'estar plantat a la mateixa fondaria que estava al viver.

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir I'arrelament.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig (de la posicié de I'exemplar): + 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'inici de la plantacio exigeix |'aprovacio prévia per part de la DF.

La plantacié s'ha de dur a terme en les epoques de poca activitat fisioldgica de I'espécie
vegetal.

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les seguents condicions: temps de glagades,
pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glacat
0 excessivament mullat.

Després de la plantacio s'ha de realitzar un reg d'inundacio fins que el sol quedi a capacitat
de camp.

L'operacié de reg s'ha de fer a baixa pressio i sense produir descalgcament de les terres ni
pérdua de sol.

ARBRES | ARBUSTS:

Fondaria minima de sol treballat:

- Arbusts: 60 cm

Fondaria minima de sol remogut i fértil (un cop compactat):
- Arbusts: 40 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié s'ha d'haver fet amb la major
antelacié possible per afavorir la meteoritzacio del sol.

Les dimensions del clot de plantacié han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa
de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
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Dimensions minimes del clot de plantacio:
- Arbusts: - Amplaria: diametre arrels o pa de terra + 15 cm

Durant el periode que esta oberta, I'excavacio ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.

El reblert del clot de plantaciéo s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar I'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.

Quan l'excavacio es realitza amb carrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantacié. S'ha de
recuperar i emmagatzemar I'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantacio i s'ha de
procedir a trencar-lo i retirar-lo.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del
material vegetal. Treballs de plantacié.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES
PR64- PLANTACIO DE PLANTA DE PETIT PORT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR64-IAVU.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantacio d'espécies vegetals.

S'han considerat les espécies segulents:

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament seglents:
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- Plantes de petit port: - En alveol forestal - En test

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Plantes de petit port: - Comprovacio i preparacié de la superficie a plantar -
Comprovacié i preparacio de I'espécie vegetal a plantar - Plantacié de I'espécie vegetal
- Primer reg

PLANTES:

Les plantes han de quedar a la situacié i amb la densitat de plantacioé indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS

L'inici de la plantacio exigeix I'aprovacio prévia per part de la DF.

La plantacié s'ha de dur a terme en les eépoques de poca activitat fisiologica de I'especie
vegetal.

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les seglents condicions: temps de glagades,
pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glacat
0 excessivament mullat.

Despres de la plantacié s'ha de realitzar un reg d'inundacio fins que el sol quedi a capacitat
de camp.

L'operacié de reg s'ha de fer a baixa pressié i sense produir descalgament de les terres ni
pérdua de sol.

PLANTES:

Els treballs de condicionament del sol s'han d'haver fet amb antelacié suficient per facilitar
I'aireig del sol.

Fondaria minima de sol treballat: 35 cm
Fondaria minima de sol remogut i fertil: 10-15 cm

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a minim, les
mateixes dimensions d'aquest.

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.

La profunditat de plantacié ha de ser, com a regla general, el doble del diametre més gran.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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* NTJ 08B:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacio del
material vegetal. Treballs de plantacié.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES
PR6A REPOBLACIONS | PLANTACIONS FORESTALS

PR6A2- PLANTACIO FORESTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR6A2-MDLG.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions consistents en la proteccié de plantes en plantacions forestals.
S'han considerat les operacions seglents:

- Proteccio amb tub de polipropilé

- Proteccio mitjangant formacié de castellet de pedres

- Proteccio amb malla de polietile

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
PROTECCIO AMB TUB DE POLIETILE:

- Tria del tub de polipropilé segons amplaria i longitud de la planta

- Tall del tub

- Preparacio de la planta o arbre

- Col-locacio del tub

- Fixacié del tub

PROTECCIO MITJANCANT FORMACIO DE CASTELLET DE PEDRES:
- Recopilaci6 de pedres

- Preparacio del terreny

- Col-locacio de les pedres

PROTECCIO MITJANGANT MALLA DE POLIETILE:

- Medicid i tall de la malla
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- Fixaci6 de la barnilla

- Col-locacié de la malla al voltant de la planta
- Fixaci6 de la malla a la barnilla

- Fixacio de la malla al terreny

CONDICIONS GENERALS:

PROTECCIO AMB TUB DE POLIETILE:

Els tubs han de ser prou llargs per abracar la planta o arbre a protegir sense apretar-la
massa, deixant-li espai per créixer.
El tub ha d'estar fermament fixat al terreny.

PROTECCIO MITJANCANT FORMACIO DE CASTELLET DE PEDRES:

El castellet ha de ser estable sense impedir el creixement del tronc.
Les arrels de la planta han d'estar cobertes de terra.

PROTECCIO MITJANGANT MALLA DE POLIETILE:

La malla ha d'estar ben ajustada a la planta, perd deixant prou espai per permetre el seu
creixement.
Els extrems de la malla han de solapar-se de manera que la planta quedi ben tancada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
S'han de retirar les males herbes i altres obstacles al voltant de la planta.
PROTECCIO AMB TUB DE POLIETILE:

L'arbre o] planta ha d'estar ben plantat i ha d'estar podat.
El tub s'ha de fixar al terreny amb estaques o agulles.

PROTECCIO MITJANCANT FORMACIO DE CASTELLET DE PEDRES:

Les pedres han de ser prou pesades com per mantenir I'estabilitat del castellet, i han
d'encaixar entre elles.
Les pedres més pesades s'han de col-locar a la base i anar fent capes successives, fent-les
meés petites a mesura que s'apropen al centre.

PROTECCIO MITJANCANT MALLA DE POLIETILE:

La planta a protegir ha destar sana i ben establerta al terreny.
La malla s'ha de fixar al terreny mitjangant grapes o estaques.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Mu de protectors col-locats, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA

PRE TREBALLS SOBRE LA VEGETACIO

PREQ RECOLLIDA, ELIMINACIO DE RESTES VEGETALS

PREQ1- RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS

.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PREQ1-QGVV.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacio consistent en I'eliminacié de la part aéria de les herbes d'un terreny.
S'han considerat les operacions seguents:

- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys

- Recollida de brossa amb mitjans manuals

S'han considerat els mitjans seguents:

- Desbrossadora manual amb capcgal de fil o de disc

- Desbrossadora muntada en tractor

- Desbrossadora autopropulsada

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segulents:

- Senyalitzacid i proteccio de la vegetacié a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades

- Recollida de la brossa

CONDICIONS GENERALS:

A la superficie desbrossada no hi ha d'haver plantes d'algada superior a 10 cm. La
superficie estara neta de les restes dels vegetals tallats.

Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extraccié d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix
grau de compactacio.

La superficie resultant ha de conservar la capa de sol vegetal.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.
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Operacio consistent en la retirada de restes vegetals provinents del eines de desbrossades,
aclarides, desbroillaments o arrabassaments.

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: - Recollida de les restes
vegetals de les operacions indicades a la unitat d'obra, transport manual i apilat als punts
indicats per la seva carrega - Carrega sobre camié o contenidor si esta indicat a la unitat
d'obra

CONDICIONS GENERALS:

A la superficie afectada no hi ha d'haver restes vegetals tallats d'algada superior a 10 cm.

La superficie resultant ha de conservar la capa de sol vegetal.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcio dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de protegir els elements vegetals d'interés i els elements de servei public que puguin
resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

S'han de protegir arbres o altra vegetaci6 que hagi de conservar-se amb tanques o
proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir i senyalitzar els elements vegetals d'interés i els elements de servei public
que puguin resultar afectats per les actuacions.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la direccio técnica dels treballs.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
ACTUACIONS EN OBRES D'URBANITZACIO O ENGINYERIA CIVIL:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
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ACTUACIONS EN OBRES AL MEDI NATURAL:

ha de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestién de la Politica
Agricola Comun y otras materias conexas.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL | JARDINERIA

PRF REG

PRF0- REG MANUAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRFO-4BEV.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reg manual d'espécies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camié
cisterna.

S'han considerat els tipus segulents:

- De superficies: gespa, prat o planta entapissant

- De clots de reg: arbres, arbusts o plantes de petit port
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Desplacament de la manega, i/o del camio cisterna en el seu cas, per la superficie o punts
per regar

- Reg de les espécies vegetals

- Reconstruccioé del clot de reg cada dos regs, en el cas de reg d'arbres
CONDICIONS GENERALS:

El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF.

L'aigua de reg ha de complir els requisits fisics, quimics i biologics adients com a aigua de
reg.

Les caracteristiques propies del reg, referents a la frequéncia i forma d'aplicacié, han de
seguir les especificacions de la DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord
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amb I'época de I'any, les condicions metereolodgiques i les espécies vegetals.
REG D'ARBRAT:

Les dosis d'aigua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta I'arbre
quedi a capacitat de camp.

REG D'ARBUSTS | PLANTES:

Tota la superficie ha de quedar regada homogéeniament i no pot quedar cap zona sense
regar.

REG DE GESPA | PRATS:

La quantitat d'aigua aportada sera la necessaria per col-locar el sol a capacitat de camp i
per mantenir les plantes en bon estat vegetatiu.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El regatge s'ha de fer preferentment a les ultimes hores de la tarda o a les primeres del
mati.

El regatge no ha de descalgar les plantes ni provocar erosions al terreny.

El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per
evitar I'arrossegament de la terra o de les llavors.

Quan s'efectua el reg amb manega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantacio.

Quan s'efectua el reg amb camio cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la
plantacio.

REG D'ARBRAT:

El reg s'ha de fer amb poca pressio i lentament per tal d'evitar el descalgament d'arbres,
especialment dels joves.

REG DE PALMERES:

S'ha de regar abans que el sol estigui completament sec.

No s'ha de regar només el sol immediatament proper al coll de I'estipit, sind6 que s'ha de
procurar que la zona de reg sigui més amplia a fi que la palmera disposi de més quantitat
d'aigua per tal de poder espaiar més els regs.

Els regs han de ser abundants i perioddics, perd han d'evitar I'entollament.

REG D'ARBUSTS | PLANTES:

S'ha d'evitar una pressid excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que
es puguin malmetre els vegetals.

Després del reg s'ha de fer un repas de l'estat de les plantes i adrecar totes les que ho
requereixin.
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REG DE GESPA | PRATS:

No s'ha de regar durant els periodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.
REG DE GESPA:

En époques fredes de gelades, s'ha de regar al migdia.

L'aportacié d'aigua s'ha de fer uniformement, de manera que arribi al sol suaument,
preferentment en forma de pluja fina.

S'ha d'evitar I'excés i I'embassament o I'escorrentia superficial de I'aigua.
S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessaria.

En el cas de gespa nova acabada d'implantar els regs han de ser freqlents i poc
abundants, i en el cas de gespa consolidada poden ser més abundants i menys frequents.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

SUPERFICIES:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
CLOTS DE REG:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTJ 14B:1998 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservacio dels espais verds. Manteniment de palmeres.

* NTJ 14C-3:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservacio dels espais verds. Manteniment de I'arbrat: Altres operacions.

* NTJ 14D:2001 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservacio dels espais verds. Manteniment de plantacions arbustives.

* NTJ 14G:1997 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservacio dels espais verds. Manteniment de gespes no esportives i prats.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P24 TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA

P241- TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacio.
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S'han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacido o residu de
construccio o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavacid no
contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccio, entre
dos punts de la mateixa obra.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la
Construccio i Enderrocs" de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestio de Residus de
la Construccio i els Enderrocs" de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu
us, i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O
CENTRE DE VALORITZACIO:

Els materials procedents de la excavacio no contaminats es poden transportar a altre obra
0 a una instal-lacio registrada de valoritzacio per reutilitzar-los posteriorment.

Els materials procedents d'excavacid no contaminats no poden contenir materials no
naturals com ara restes de formigd, ceramica, metalls, plastics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants
definides al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor de les terres

- Identificacio de I'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el numero de llicencia
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d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificacioé segons codi LER

- Identificacié de les persones o entitats juridiques que han rebut les terres per la seva
valoritzacio.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestio de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a redutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacio
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus
- Identificacio del posseidor dels residus

- ldentificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia
d'obra

- Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacio segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

El material d'excavacio no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a I'obra o fora de la
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en
els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els
criteris seguents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de
materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras
distintas a aquéllas en las que se generaron.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacié i les vies de gestio
dels residus a Catalunya.

Barcelona, 15 d’abril 2025
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APENDIX DE PLANTACIONS
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APENDIX SEGUIMENT VIDEOGRAFIC
Seguiment videografic que ha d’incloure el projecte

El projecte inclou un disseny técnic d’operacions de vol per determinar els videos i/o
imatges suficients que permetin reconstruir la transformacio de I'espai durant les diferents
fases d’execucio de I'obra.

Fase 0: Situacio actual.
Fase 1: Execucio de les obres i actuacions.
Fase 2: Final d’obra.

Per a cada fase sera necessari minim un vol de dron i/o presa d'imatges. En el transcurs
de la Fase 1 es realitzaran els vols necessaris per tal de documentar les diferents
actuacions.

Es planejara també I'is de filmacio a intervals (time-lapse) necessaris per poder seguir el
decurs de les obres i editar la gravacio.

Linia de vista estesa
o IR R 50
Zenital Perpendicular Obliqua

Exemple d'un potencial disseny de I'operacio per a la pedrera
d’Omaira (1 sector). El cercle verd indica I'area denlairament i
d’aterratge del dron i els cercles blaus indiquen el punt on es pren
la imatge i direccié focal de la mateixa.

Fase0 Vista zenital i linia de vista estesa_video
Fase1 Punt de presa d'imatge_video ‘o fotografia
Fase 2 Vista zenital i linia de vista estesa_video

Punt d'enlairament / aterratge _coordenades XYZ)

®
. Punt on es pren la imatge
@

Direccic focal

Fig. 1. Exemple d'un potencial disseny d’operaciéo de vol a la pedrera “Omaira” (Les
Borges Blanques). Es important tenir les coordenades per a poder repetir les operacions
en qualsevol moment posterior a la restauracio.
El pla d’operacié de vol inclou:

e Disseny d’operacio (1)

e Calendari orientatiu d’operacions. (2)
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o Documentacié d’identificacié de l'operador que dura a terme l'operacidé (en cas ¢ Reial Decret 1036/2017
necessari)

(1) El disseny d’operacio inclou un unic planol de les diferents vistes necessaries per
a representar cada sector de I'AEA, i que permetin I'execucio dels vols
corresponents amb posterioritat. (Figura 1) Entrada* Tancament

RESOLUCIO 1080 px

(1) El disseny de les operacions de vol hauran de permetre a I'adjudicataria tenir les ' ! JHe0X 10a

imatges o videos suficients per tal d’editar el material en un unic video final
Nom AEA.MP4, amb una durada de 40-60 segons i format compatible amb la
Foramt de video compatibles amb la plataforma

plataforma Youtube. (Figura 2) i, peammEnon AE
* Segons Manual tacnic de senyalitzacié d'Espals Naturals Protegits.
** Segons Manual basic d'identificacié visual corporativa Next Generation. pag. 49

durada 40-60 segons

(2) El calendari orientatiu d’operacions haura de tenir en compte el termini
d’execucio de totes les obres incloses en el projecte, previst en 14 setmanes i inclos
en el Document I: Memoria i Annexes. Exemple

Entrada_ Tancament

MNom video_ AEA MP4

Responsabilitats de I’adjudicataria

ﬁ — $lm e Recupsrcén.
= bl
i R

Es responsabilitat de I'adjudicataria tenir tots els permisos adients per a realitzar
operacions. (*)

e Tant els drons com els recursos humans han de complir amb tots els requisits

. . *
eStabIertS per Ia normativa ap“cable'( ) Tipografia_S'ha d'utilitzar Helvética Neue, en les variants segients:

Titol_Helvetica Neue 85 (negreta)

e Les operacions només s’executaran en periode dilrn i en condicions optimes Textos_Helvetica Neue 55
3 . .y Composici6 textes a caixa esquerra
d || ) IUm|naC|O. Es recomana, per garantir una bona lectura, buscar color de text complementaris.

2" o fiareratin I[lu Generalitat

L] talunys de Catalunya

o Els arxius generats en cada una de les diferents fases s’hauran d’entregar en format
editable. Tant les dades d’'imatge com de video hauran d’estar en formats estandard
i ben coneguts (per imatge JPG / PNG, per video MP4).

e Servei de processament d’imatges que permeti I'anonimitzacié de les imatges i

videos capturats. . ) . o o ) .
Figura 1. Video final. Exemple de les caracteristiques técniques del video final per a la

e S’ha de tenir en compte que la captacio i la difusié d'imatges de persones és un seva difusio en el cas de la restauraci6 de la gredera del volca de la Pomereda, al Parc
tractament de dades, sotmés als principis de normativa de proteccio de dades. Natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa.

o Format i caracteristiques del video NomAEA.MP4 (Figura 2)

La DO sera responsable del seguiment i control de la programacié de les operacions de
vol, aixi com de validar tota la documentacio grafica / video per a la seva posterior edicio;
La DO haura de validar el document final previ a la seva difusio.

(*) Els permisos necessaris, autoritzacions i el procediment de tramitacié de les mateixes
es troben publicades a la pagina web de I'Agencia Estatal de Seguridad Aérea i es basen
en la normativa vigent i aquelles instruccions que la desenvolupen:

Reglament d’Execucié (UE) 2020/639

¢ Reglament d’Execucio (UE) 2019/947

Plan de Recuperacién EEE W Pég. 48 de 55
Transformacién ' EE  Next Generation ) Generalitat
W v Resiliencia [ | Catalunya Y de Catalunya

Finangat per s OEERNIO
la Uni6 Europea g ¥ DEESPANA
NextGenerationEU a




PPT_OmairaV3.docx Projecte de restauracio de la pedrera d’Omaira a les Borgues Blanques ( Les Garrigues)

APENDIX ESTRUCTURES CONSTRUCCIO MUR DE PEDRA SECA

Mur de contencié de pedra seca

Murs de gravetat i amb qualitats drenants. Tenen com a objectiu mantenir el terreny i
evitar-ne l'erosié en les zones costerudes.(...). Aquests murs permeten obtenir
superficies utilitzables pera la creaciéo de terrasses i evitar xaragalls ocasionats per
'escorrentia d’aiglies. Per al calcul dels parametres del mur s’ha agafat com a referéncia
el llibre “Tecnica de construccion de murs en pedra seca. Regles professionals”

Parametres del mur

e Alcada (H): expressada en metres. En els abacs es consideren murs d’'una algada
variable entre 1,5 6 m amb trams de 0,5 m.

Desplom de fagana (f1): 'angle format pel parament exterior del mur i la seva vertical,
expressat en percentatge. En els abacs es consideren desploms del 0 al 30%

Desplom de reremur (f2): 'angle format pel parament posterior del mur i la seva
vertical, expressat en percentatge. Es considera desplom nul.

Pes volumeétric del mur (ym): expressat en kN/m3. Depén de la densitat de les pedres
que el constitueixen i del percentatge de buit de I'obra.

Angle de fregament intern (¢m): €s I'angle de fregament entre les pedres expressat en
graus.

Segons el tipus de pedra, en el cas d’Omaira

Gres o pedra sorrenca: ym=16 kN/m?3, ¢m=36°

Parametres del sol

e Inclinaci6 B: angle que fa la part superior del terraplé amb I'horitzontal, expressat en
graus. Es consideren abacs de 0°, 10°, 20°.

e Pes volumétric del terraplé (y): és el pes volumétric o densitat, expressat en kN/m? i
depén de la naturalesa del terraplé. En els abacs es fixa en 20 kN/m3,amb la
finalitat de tenir en compte I'eventual presencia d’aigua en el terreny.

e Angle de fregament del terraple ( ¢r): expressat en graus. Caracteritza, juntament
amb la cohesio, la resisténcia mecanica del sol del terraplé. Es poden establir:
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e Parametres del mur: ym=20 kN/m3, ¢m=36°

0=25° argila ¢~=30° sorra ¢=35° grava.
e Parametres del sol: %=20 kN/m?, C.-0, ¢=35°, B:=10°

Cohesio (C;): cohesio del terraplé expressada en kPa. L’excavacié

Sera considerada nul-la (OkPa) com a mesura de seguretat. e Tram 1. El fons és retallat en el roca mare

e Tram 2. El fons és excavat en el terra 20 cm

Coeficients de seguretat Fonament
e aplicat al pes volumétric del terraplé y:1.35 lustracié 1 Caracterist ° $ram ; FFonamenttdarEun: de roca
e aplicat a la cohesio C, del terraplé: 1/1,25 ggi;a(;'ﬁqu'esair?igigﬂzs'qdujs * ramz. Fonament sobre terra
e aplicat a 'amplada B de la base del mur: 1,2 mur i del terraple. Responsabilitats de I'adjudicataria

Augmentar el gruix per a:
Mur de pedra projectat a Omaira ug gruix p

e Un mur format per pedres de petites dimensions com a consequéncia d’una tria

Es vol construir un mur no estructural, amb pedra de 0,5 metres d’alcada vista que limitada
presenta un desplom no superior al 10% per sostenir un terraplé de cohesié C=0 kPa, e Un mur fo.rmat per pedres mal adaptades a la friccié entre si
¢=35° (grava) i desplom de fagcana < 10°. Algada mur no superior a 1,5 metres. Altura U té un t tati amb fort endeﬁt
vista 0,5 metres. S’agafa abac per algada de 1,5 metres. * -nmurque soste un ferreny no compac per . R
¢ No es pot utilitzar material geotextil a la seva part posterior del mur, atés que, enlloc
d’evitar la seva degradacio, comportaria el risc d’esdevenir una pantalla
impermeable.

1.Tipus de pedra: Mur de gres o pedra sorrenca
2.Cohesio del terraple: 0

3.Angle de fregament del terraplé ¢=35° grava.
4.Alcada de paret <1,5m

5.Desplom de fagana 10°

Construir segons les regles professionals. Es recomana tenir el Certificat de Qualificacio
Professional (CQP) del nivell 2, “Obrer professional de la pedra seca” i el nivell 3 “Oficial

Eﬁfézpon;m aAbﬁg professional de pedra seca”. Aquests dos certificats corresponen amb el Conveni
mur de gres o col-lectiu dels treballadors de la construccio.
pedra sorrenca

amb els seguents

parametres:
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APENDIX DE PLANTACIONS

1. Material forestal de reproduccié (MFR)

El material forestal de reproduccié (MFR) inclou les llavors, plantes i parts de plantes
destinades a la multiplicacié d'espécies forestals. Les espécies de planta seleccionades
per a la seva sembra en tota intervencido en el medi natural impulsada per Forestal
Catalana tendiran a ser aquelles que per el seu fenotip (forma, creixement, resisténcia a
plagues...), adaptacié a les condicions climatiques i edafiques (temperatura, pluviositat,
tipus de sdl...) sén més similars a la flora propia de I'indret intervingut.

Per avaluar la proximitat ecoldgica del MFR respecte del lloc on es sembra, es realitzara
una valoracio experta d’'aquest MFR per part dels técnics de Forestal Catalana, que han
de donar el seu vist i plau abans de la seva plantacio.

2.Epoca de plantacié

Cal plantar les plantes en la época en qué les condicions climatoldgiques siguin més
favorables a la seva implantacid. A gran trets, i en el marc del clima mediterrani on ens
trobem, podem resumir que les époques favorables seran aquelles que combinen el fet
de ser les més plujoses i que les plantes es troben es estat de repds vegetatiu, és a dir,
tardor-hivern (de mitjans d’octubre a mitjans de marg. En el cas que els ritmes de I'obra
ho demanin i prévia autoritzacié técnica per part de Forestal Catalana, també es pot
sembrar durant I'hivern-primavera (de mitjans mar¢ a mitjans maig).

Per altra banda, hi ha molts d’altres factors també afecten (i permeten modular d’acord
amb una valoracio experta) les époques idonies de plantacié: el format qué es planta una
espécie afecta a I'eéxit amb qué aconsegueix implantar-se ja que en general direm que si
es fa sembra directa caldra ajustar-se als periodes en que la climatologia és més
favorable, mentre que si la sembra es fa amb contenidor, el moment exacte és mes
variable d’acord amb una valoracié experta. La meteorologia particular de
lindret/moment en qué es planta (abans, durant i després del moment de la plantacio),
aixi com les cures de manteniment que es preveuen de la vegetacié plantada poden fer
variar el moment exacte de la plantacio (p. ex. si es preveuen regs de manteniment
freqlients es pot valorar plantar fora d’época).

Sigui com sigui, el contractista que executa la obra sera responsable d’executar les
plantacions en el moment adequat i, si cal, endarrerira el moment de la plantacié per fer-
la dins d’aquestes époques, assumint les despeses que aquest retras pogués suposar.

La taula seguent concreta, en termes generals, les époques optimes de plantacié atenent

al tipus estructural de les plantes que plantem (arbustives o herbacies) i al format en que
fem la plantacié (sembra directa o contenidor).
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CALENDARI DE PLANTACIO

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR EPOCA DE PLANTACIO

Tipologia | Tipus estructural Format de plantacio GIFMAIMJ JA|S ON

Alvéol forestal

Arbustives

Contenidor més gran

Herbacies Alvéol forestal

Epoca preferent . Epoca complementaria

Taula. Epoca de plantacio

3. Métodes de plantacié

La plantacio del MFR és el procés mitjangant el qual es col-loca una planta en un medi de
cultiu definitiu, ja sigui en terra o en un altre substrat adequat, per afavorir-ne I'arrelament i
el creixement. En el marc de l'execucié d’'una obra, la plantacié inclou les seguents
operacions:

o Transport de la planta des del viver a la zona de plantacio: les plantes es regaran en
el viver abans del seu transport i es tornaran a regar en la zona d’actuacio, abans de
la seva plantacio.

o Distribucio de la planta: es distribuira des del lloc de descarrega de la camioneta o
camié fins al terreny a plantar. Per a poder distribuir la planta s'utilitzaran els
accessos o camins que la Direccié d’Obra determini.

o Plantacié manual de la planta, que es col-locara, recta, a una profunditat tal que
eviti que el coll de l'arrel no quedi per sota de la superficie. Un cop plantada, es
comprimira la terra al voltant de la planta per evitar-ne el descalgament i/o que
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quedin bosses d’aire. En qualsevol cas, es tindra la maxima cura al treure les
plantes dels contenidors per evitar que es desfacin els pans de terra en detriment de
les plantes.

En executar aquesta operacio, cal fer-ho tenint en compte les seglents
observacions

=les eines a utilitzar poden ser de diferents tipus: plantador cilindric acabat en
con, aixada, punxé de plantacié” o ‘plantamoén”. Totes elles seran d’acer i
hauran d’estar ben afilades i amb correcta subjeccié al manec. La direccio
d’obra podraj ordenar en tot moment, la substituci6 de qualsevol eina que
consideri que esta en mal estat. Les plantacions, sempre es faran a plantar per
la zona mes alta de cadascuna de les zones a plantar.

=l es condicions meteoroldgiques en que es duguin a terme les plantacions,
han der ser favorables, evitant especialment els dies de maxima insolacio,
ventosos /o amb temperatures elevades. El terreny haura de presentar les
condicions d’humitat idonies per tal de que la terra remoguda quedi
compactada i lligada amb el sistema radical de la planta.

=Si el projecte preveu el tancament de les plantacions, aquest es fara de manera
immediata al moment de la plantacié, seguint els métodes de tancament
previstos al projecte i qualsevol instruccié que pugui donar la Direccié d’Obra.
El tancament de les plantacions es especialment aconsellable en
enclavaments on sigui previsible I'atac de rosegadors, ramats o herbivors
salvatges.

=També, immediatament després de la plantacidé, es realitzara un reg
d’implantacié per facilitar I'arrelament a cada planta al terreny.
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i. Sembra en alveol forestal

Els alvéols forestals son recipients emprats en vivers per a la produccié de plangons
forestals. Les seves mides poden variar segons I'espécie i I'objectiu de la plantacio, pero
oscil-len entre els 3 i 6 cm d’ample i els 8 i 25 cm de profunditat. El plangons que es
serveixen en alvéol forestal (AF), tipicament venen en safates plenes d’un nombre
variable.

Després d’extreure el plangd de l'alveol, aquest es plantara per mitjans manuals. Es
clavara I'eina fins a una profunditat tal que permeti introduir-hi tota la longitud de I'arrel
sense doblegar-la després d’introduir, al fons del forat fet amb I'eina, un grapat de terra
vegetal d’alta qualitat.

ii. Sembra en clot de plantacio

Els exemplars que es subministrin a I'obra en formats de major volum que els alvéols
forestals (tipicament en testos negres d’uns 3,51 de volum) seran plantats de manera
lleugerament diferents d’aquelles plantes subministrades en alvéol forestal.

La plantacié es realitzara mitjangcant aclotament manual. La realitzacié dels clots de
plantacio consistira en clavar I'eina, girar-la i aixecar-la deixant caure la terra en el mateix
lloc. Es repetira aquest procediment fins assolir unes dimensions aproximades de
30x30x30 cm, en la linia de maxima pendent, realitzant aixi una micro-cubeta. Es
procurara fer els clots es realitzaran en els llocs on la profunditat del sol sigui major,
distribuint-se de manera uniforme dins de I'agrupacio.

Una vegada excavat el clot, s’acondiciara realitzant les seglients operacions:

o Es retiraran les pedres de majors dimensions que estiguin en el clot (en cas que n’hi
haguessin).

e Es dipositara al clot una petita quantitat de fems/terra vegetal d’alta qualitat. La
ubicaci6 de la planta sera preferentment al centre del clot.

e S’arreglara la morfologia del clot per afavorir-hi ’acumulacié d’aigua: si la planta és
d’un cert port, es fara un petit escocell al voltant per evitar que l'aigua es dispersi; i si
és planta en pendent es deixara petit llom a la part inferior del clot.
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iii. Sembra cereal

La sembra és una técnica de plantacid que consisteix en sembrar les llavors de
forma immediata sobre el sol preparat, sense necessitat de treballs previs com
'arada o el llaurat profund. Aquest métode s’utilitza per establir cobertes vegetals o
cultius de lleguminoses, afavorint la conservacié de I'estructura del sdl, la fixacié de
nitrogen, tot reduint I'erosié i millorant la retencié d’humitat, afavorint la recuperacio
de la funcionalitat ecologica del sol. Per fer la sembra caldra:

¢ Preparacio del terreny. Abans de la sembra, es preparara adequadament el
terreny. Es procedira a I'eliminacié de vegetacié espontania no desitjada, aixi
com de llavors de males herbes, pedres, restes vegetals i qualsevol material
de diametre superior a 2 cm present en els 15-20 cm superficials del sol. Es
procurara no alterar I'estructura del so6l més del necessari, evitant moviments
excessius que puguin afavorir I'erosié o la desestabilitzacié de la capa fertil.
La superficie haura de presentar una textura fina i una compactacio
homogeénia, sense formar crostes ni clots, per tal de garantir una germinacié
oOptima.

e Sembra La sembra es realitzara en condicions meteoroldgiques favorables,
evitant periodes de calor intensa, glagades, dies ventosos 0 amb risc elevat
de pluja. La temperatura del sol haura de ser superior als 8-10 °C, i aquest
haura de presentar un nivell d’humitat suficient per assegurar la viabilitat de
la germinacié. La distribucié de la llavor es fara de manera uniforme i amb la
densitat adequada, que es fixara entre 40 i 80 kg/ha segons I'espécie o la
barreja utilitzada, el tipus de sol i I'exposicié de la zona. En talussos o arees
amb pendent s’incrementara la densitat de sembra a les parts més
exposades a l'erosié, com ara coronaments o vores.

Les llavors s’incorporaran al sol immediatament després de la sembra,
recobrint-les amb una capa de material fi (terra, sorra de riu o0 compost) amb
una profunditat maxima d’1-2 cm, mai superior al doble del diametre de la
llavor. Si escau, es podra efectuar un lleuger corronat per afavorir el contacte
sol-llavor i estabilitzar la superficie. En cas que el risc de desplacament de
les llavors per vent o aigua sigui elevat, es podran aplicar mesures de
proteccid, com ara cobertures lleugeres de palla o malles biodegradables.

e Seguiment. Idealment, es fara un seguiment de I'establiment de la coberta
vegetal i es podra dur a terme un reg puntual de suport durant les primeres
setmanes si es disposa de mitjans i les condicions ambientals ho
requereixen.
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Tots els treballs es duran a terme d’acord amb les especificacions técniques del
projecte i respectant les Normes Tecnologiques de Jardineria i
Paisatgisme NTJ 08G:2002 i les parts1, 2, 3i 6 de la NTJ 12.

b. Reg

Aquest projecte només preveu la realitzacié d’'un unic reg d’implantacié, que cal fer en el
moment immediatament posterior a la plantacié. Aquest primer reg dimplantacié
consistira en saturar d’aigua el terreny mes proper a la planta, per tal d’aportar a la planta
la humitat necessaria per poder desenvolupar-se. Aquest primer reg evita que es crein
bosses d’aire i assenta el terreny.

Cal fer aquest reg lentament perqué I'aigua arribi a certa profunditat en el sol i mulli bé
les arrels de les plantes, en acabar el reg hem d’enfonsar el dit al sol, i notar-ne la
humitat: aixd garanteix que l'aigua a arribat, almenys a uns 5¢cm de profunditat.

c. Sols, terres i substrats

Sempre que sigui possible, el projecte mititzara I'aportacié de terres exdgenes i, tret de
les terres vegetals/fems que es pugui aportar dins dels clots de plantacié. Es procurara
plantar amb la mateixa terra presenta a I'enclavament.

d. Seguiment i manteniment de la plantacié

S’estableix un periode de seguiment i manteniment de las plantacions durant 1 any des de
l'inici de la mateixa. Es realitzaran visites periddiques, i aquestes visites consistiran en la
revisio de I'estat de la plantacié per assegurar que el percentatge de fallides no superi el
30% durant tot el periode de seguiment i manteniment.

Abans d’acabar aquest any, es quantificara el % de fallides i, si aquest supera el llinar
acceptable (>30%), l'adjudicatari s’haura de fer carrec de la reposicié de fallides i totes les
tasques que siguin necessaries per evitar les mateixes (p. ex., escardat, regs).

Tant si es supera el limit admissible de fallides com si no, es determinara si I'origen de les
fallades és un fet imputable a I'executor de la repoblacioé o és causa d’altres circumstancies
no imputables a aquest. Per fer-ho, s’establiran sobre el terreny unes "parcel-les de
referéncia” que son aquelles on els treballs de preparacié del terreny i plantacié son
executats pels mateixos obrers que la de la resta de I'obra, sota I'atenta atencid del director
de l'obra, que exigira la realitzacié dels treballs segons els rendiments consignats en el
pressupost (la distribucid d'aquestes parcel-les es realitzara tenint en compte les variacions
d'exposicio i pendents).
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Si el percentatge fallades en la resta de la plantacié és inferior al de les "parcel-les de
referencia”, s'entén que I'execucio de la plantacio ha estat bona. Si pel contrari, aquesta és
superior, la diferencia entre ambdds percentatges es pot imputar a la mala execucio dels
treball de plantacio.

En qualsevol cas, la Direccié d’Obra fara un seguiment continu de la plantacié durant
I'execucié de I'obra i, en qualsevol moment davant I'observacioé de qualsevol problema a la
plantacié que pugui comprometre el seu éxit, podra exigir a I'adjudicatari la realitzacié de
les mesures que cregui convenient. Totes les possibles despeses derivades d’aquestes
mesures i de la reposicio de fallides estan recollides a la partida d’'obra de plantacio i
sembra.

e. Espécies a plantar

Podem classificar es espécies que es planten un projecte de restauracié en diferents
"tipus estructurals" (herbes “H”, mates “M”, arbusts “A”...), ja que aquesta classificaci
morfologica les agrupa també, en bona mesura, d’acord amb la funcié ecoldgica que
realitzen dins del sistema restaurat: per exemple, les herbes i mates tenen un paper clau
en la cobertura del sol i en la proteccié contra l'erosid, mentre que els arbusts i arbres
poden proporcionar ombra, estructura vertical i recursos per a fauna local.

Dissenyar una plantacié que inclogui varies espécies ens ajuda a generar un paisatge
més biodivers i, per tant, més resilient en tant que més redundant. Si, a més a més,
aquestes espécies pertanyen a tipus estructurals diferents, la major complexitat
estructural de l'ecosistema restaurat, incrementa el nombre de ninxols disponibles,
afavorint una major biodiversitat de la fauna associada.

El criteri de seleccid de les plantes a plantar és fruit de la sintesi de diverses
caracteristiques de les diferents espécies: En primer lloc, s’ha prioritzat la resisténcia a la
sequera ja que, en un context de canvi climatic, és previsible que aquestes plantes es
desenvolupin en un escenari més arid que I'actual. Seguidament, s’ha procurat que les
espécies escollides siguin propies de I'habitat circumdant (que sovint assenyala I'objectiu
“ideal’ al qual hauria de tendir la restauracid). Tanmateix, quan es preveu plantar una
planta que, estrictament, no és propia de I'enclavament sovint té a veure amb la voluntat
que la seva plantacié contribueixi a mitigar els efectes del canvi climatic: és el cas
d’espécies propies d’indrets més calids que es planten en lloc mes freds. Finalment, es
prioritza aquelles especies que son Utils per a la fauna, ja sigui a causa de les seves flors
o dels fruits.

En el cas d’aquest projecte en concret les espécies a plantar, d’'acord amb el seu tipus
estructural, son (veure figura, més avall) :

a)tipus estructural tipus mata (M):

Pag. 54 de 55



PPT_OmairaV3.docx

oel romani (Salvia rosmarinus, Sr). Resistent a la sequera. Propia de I'habitat
circumdant. Afavoreix la fauna pol-linitzadora®. Nectarifera de floracio llarga.
Gran desenvolupament radical que fixa el sol.

ol'esteperola (Cistus clusii, Cc). Resistent a la sequera. Propia de I'habitat
circumdant. Nectarifera d’interés apicolaZ.

ol'albada (Anthyllis cytisoides, Ac). Resistent al a sequera. Nectarifera.
Lleguminosa que afavoreix la fixacio de Nitrogen al sol. Aquesta especie és
propia del sud de Catalunya i les zones litorals, perd es vol afavorir la seva
preséncia en noves poblacions, més septentrionals i continentals, com a via
d’adaptacié de la flora local al canvi climatic, que previsiblement
incrementara I'aridesa de I'enclavament restaurat.

b)tipus estructural tipus arbust (A):

o el Garric (Quercus coccifera, Qc). Molt resistent a la sequera, a causa del gran
desenvolupament de les seves arrels, que afavoreixen també, la fixacio del
sol. Propi de I'habitat circumdant. Planta nectarifera d’interés apicolaZ?.
També és d’interés faunistic a causa dels seus fruits. Dona major estructura
vertical a I'habitat restaurat i una major estabilitat temporal (cicle vital
plurianual).

o el Ginebré (Juniperus oxycedrus, Jo) Resistent a la sequera. Propi de I'habitat
circumdant. D’interés faunistic a causa dels seus fruits. Dona major
estructura vertical a I'habitat restaurat i una major estabilitat temporal (cicle
vital plurianual).

12019 Rodrigo & Bosch. "Mesures per afavorir els pol:linitzadors en la restauracié ambiental. Centre de Recerca
i Aplicacions Forestals.

2 2024. Parcs i Jardins de Barcelona "Bones practiques de jardineria a Barcelona: Conservar i millorar la
biodiversitat" . Ajuntament de Barcelona
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AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pag: 1 AMIDAMENTS Data: 080425 Pag: 2
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 00 INFORMES | ASSAJOS AMIDAMENT DIRECTE
Subcapitol 01 ANALISIS DE TERRES
% < GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capgal de sera, en tot tipus de terreny (planer o talus)
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO inclos camega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, meswrada la superficie
1 PVRI-LL u Jornada de recollida de mostres de terra, inclou el transport a una distancia fins a 20 km fins a laboratori executada en obra
autoritzat. Inclou tots els materials necessanis per a la recollida de mostres, tals com bossa de plastic, brides,
etiquetatge, etc... i medis auxiliars. AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE 5 RaMQQ022 h Trinxadora de residus sobre autocarregador 191-240 kW (MQ022)
2 PRIAHEQ u Analisi estandard de terra vegetal (determinacio del rang de textures pel métode granuiométric per sedimentacio AMIDAMENT DIRECTE
discontinua, analisi del PH (en H20 1:2,5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel métode de fotometria de
flama, analisi de la conductivitat eléctrica (prova prévia de salinitat), analisi del carbonat calcic equivalent i 6 PREQI-QGW  ha Recollida i apilat de restes vegetals en actuacions al medi natural, procedents d'aciarides amb densitat mitiana
analisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N organic i amoniacal) pels métodes quimics 4, 15, 16 (b), 8, d'arbrat amb mitjans manuals i distancia maxima dels punts de recollida al lloc dapiat de 15m
segons MOA i)
AMIDAMENT DIRECTE 0,670
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES
Capitol 00 INFORMES | ASSAJOS Subcapitol 01 ABASSEGAMENTS
Subcapitol 02 TOPOGRAFIA | REPLANTEIG .
) NUM. CODI UA DESCRIPCIO
NUM. cooi UA DESCRIPCIO 1 P22Z2-HYSE u Transport maguinaria per a moviments de terres 0 enderrocs tipus miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre
1 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les cadenesde 2359t
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines | materials necesaris
e

e
2 P2212-EEM h

Treballs d'anivellament i moviment de materials dins de I'explotacio amb pala excavadora giratoria sobre
cadenesde 21230t

Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA AMIDAMENT DRECTE m
Coplo 0 INFORMES |ASSAIOS
Subcapitol e REPORTATGE VIDEOGRAFIC 3 P2110-EEM h Treballs de moviment de terres amb bulldozer i carrega mecanica de materila en obra o sobre camio
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
_ L . . AMIDAMENT DIRECTE
1 PTO04L PA Realizacio de reportatge videografic, incloent utiitzacido de DRON, de seguiment d'obres d'acord amb les
indicacions del plec técnic.
AMIDAMENT DIRECTE Obta' 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES
Subcapitol 02 TERRAPLENAT
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA NUM. CODI UA DESCRIPCIO
Capitol 01 RESIDUS 1 P2217-EEM m3 Terraplenat amb sol procedent de préstec, estesa i compactacid segons condicions del Plec de Prescripcions
: Técniques, t sobre perfil tedri
NUM. CODI UA DESCRIPCIO )
1 P2R2EUSR m3 Classificacio a peu dobra de residus de construccd o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO AMIDAMENT DIRECTE
105/2008, amb mifjans manuals
2 P24A-H9BS m3 Transport de terres, amb camio de 7 ti temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut de fins a 10 km
wonseonecr
AMIDAMENT DIRECTE 2522550
2  P2RA-EUTH m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus de formigd inerts amb una densitat 145 tm3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 3 P2A04ILO m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportacio
AMIDAMENT DIRECTE AMIDAMENT DIRECTE 2.522,550
Fi it Plan de R i6 3 1
“ a Unia Europes o Transtormadion SR Noxt Generation Generalitat
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AMIDAMENTS Data: 08/04725 Pag: 3
| . Tt Tipus i€ o) ® n TOTAL Fomuta
1 1.233,000 10,000 12.330,000 CH#DHE#F#

o o

Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 03  SOLSIVEGETACIO
Subcagitol 01 TRACTAMENT DEL SOL
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 PR25-LMTO ha Llaurada de terreny compacte, en actuacions al medi natural, a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre
pneumatics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de poténcia, amb equip de llaurada i una ampiaria de treball de 0.6
3 1.19 m, un minim de dues passades, per a un pendent inferior al 12 %
Num. Text Tipus €1 o 3] m TOTAL Formula
1 0,502 3,000 1,506 C#D#E#'F#
T e
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 03 SOLS | VEGETACIO
Subcapitol 02 PLANTACIONS
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 P242.53C7 m2 Acabat i alisada de talussos, amb mitjans mecanics
e e
2 PR64-1AVU u Plantacio dispersa de planta de petit port en alveol forestal en actuacions al med natwral, en terreny no pregarat,
en un pendent inferior al 35 %, | amb primer reg inclos
e e
3  PRe61-AON u Plantacid darbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3| en actuacions al medi natural, excavacid de
clot de plantacio de 30x30x30 cm amb mifians manuals en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb compost classe 11 primer reg
e o
4 PR368RVe m3 subministrament Terra vegetal de jardineria de categoria miia, amb una conductivitat eléctrica menor d'12
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
e o
5  P24A-H9BS m3 Transport de terres, amb camio de 7 ti temps d'espera per a la carrega, amb un recomegut de fins a 10 km
o e
6  PR4H2-94EE u Subministrament de plantes tipus mata en alvéol forestal de 200 cm3
AT ORECTe
7  PR61-8ZEE u Subministrament d'arbust en contenidor de 35 |, excavacio de cot de plantacio de 30x30x30 cm ambd mitjans
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AMIDAMENTS Data: 080425 Pag: 4

e necr

8 PRBA2-MDLG u Subministre i col Jocacio de tub protector amb doble capa sense necessitat de tutor. Tub perforat de 0.8 cm, 75
cm de diametre de tub, i 120 cm d'aigada (ETF003)
AMIDAMENT DIRECTE 1.149,000
9  XPAU0O1 PA Partda alcada sembra de varietats de Beguminoses i sega amb maguinaria
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 03 SOLS | VEGETACIO
Subcapitol 03 MANTENIMENT
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 PRFO4BEV u Reg d'arbust amb manega connectada a camio cisterna, amb una aportacid minima de 25 | i amb un recorregut
fins al punt de carrega no superior a 2 km
Num. Text Tipus €1 )] 3] m TOTAL Formula
2 total plantes 1.149,000 2,000 2.298,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2.298,000
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 04 ESTRUCTURA | BIOENGINYERIA
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 P4G3-1ZBV mi Mur de pedra seca de base vanable 50-70 cm amb algada fins a 1,00m, amb pedra recuperada de I'obra
assentada en sec. La pedra obfinguda dins I'ambit del projecte a una distancia inferior a 100 metres dels
abassegaments de pedres i del sanjeament de talussos. Inicou triar, calssificar i picar4a si cal per la seva
AMIDAMENT DIRECTE 106,000
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 05 SENYALITZACIO
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 PB91-DXV8 m2 Cartell Next Generation per a informacio corporativa de lamel-les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
refiectora, fixat al suport. Inicou transport € instal lacio.
AMIDAMENT DIRECTE 4700
Obra 01 PRESSUPOST OMAIRA
Capitol 06 SEGURETAT| SALUT
Subcapitol 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 P1477-65.G u Casc de seguretat per a Us normal, confra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
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T
2 PU4TZFITH Ulleres de seguretat antimpactes estndard, amb muntura universal, amb visor ransparent i ractament contra
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P147N-EPX1

P1473-EPWW

P147L-EQDI

P147L-EQDK

P1474-65MZ

P147H-65NO

P148D-EQEQ

P1483-EQEC

P1488-EQEJ

P1488-EQF0

P1480-FK75
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I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

s

Pantalla facial per a proteccid de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal-ica, per acoblar al casc
amb amés abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

o e

Protector auditiu dauricular, acoblat al cap amb armés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i

UNE-EN 458
o e

Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420
o e

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3i UNE-EN 420

o e

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumeliera encoixinada sola
antiliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera

e

Faixa de proteccio dorsiumbar

o e

Samarreta de treball, de coto

S

Camisa de treball, de cotd, amb butxagues exteriors

e e

Pantalons de treball de poliéster i cotd, amb bubxagues Iaterals

e v

Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccio en general, amb jaqueta, capubx i pantalons, de nilo
soldat, homologat segons UNE-EN 340

s

Armilia reflectant amb tires reflectants a la cintura. al oit i a 'esouena. homolocada secons UNE-EN 471
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AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pag: &
AMIDAMENT DIRECTE | 5,000 |
15 P1480-FK73 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material ailant
AMIDAMENT DIRECTE | 500 |
16 P147TW-B5NG u Sistema antcaiguda compost per un amés anticaiguda amb firants, bandes secundaries, bandes subgluies,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecdio, elements d'agust, element dorsal denganxament dames
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 3651 UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE | 300 |
17 P1471-65NK u Aparell dancoratge per a equip de proteccio individual contra caiguda d'algada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixacio amb tac mecanic
AMIDAMENT DIRECTE | 2000 |
Obra PRESSUPOST OMAIRA
Capitol SEGURETAT | SALUT
Subcapitol SISTEMA DE PROTECCIO COL.LECTIVA
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 P15INHTRM m Tanca dadverténcia o abalisament "1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, fixada amb barilles dacer cada
2.5 metres.
Num. Text Tipus €1 o 3] i3] TOTAL Formula
1 Tram1 134,000 134,000 CHDFE#F#
2 Tram2 77,000 77,000 CHDH#'E#'F#
3 Tram3 50,000 50,000 C#D#E#'F#
4 Tram4 90,000 90,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 351,000
2 PeACD7DZ m Tanca mobd, de 2 m dalgania, dacer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mmide 4.5i 35 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge incios
Num. Text Tipus €1 )] 3] m TOTAL Formula
1 Porta 14,000 14,000 C#D¥'EX'F#
TOTAL AMIDAMENT | 14,000 |
3 P151V-35FD u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauld de fusta i perfils IPN 100
clavat a terreny | amb el desmuntatoe indds
AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
4 PBBD-6SKL u Senyal de prohbicd, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, didmetre 23 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatoe incios
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 PBBD-6KK u Senyal d'obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular ambd cantells en color
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AMIDAMENTS Data: 08/04/25 Pag: 7
o e
6 PBB865KD u Senyal dadverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tiangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicativ rectanguiar, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb &
desmuntatoe incios
o v
7  PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de © kg de camega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a 1a paret | amb el
desmuntatoe incios
o v
8  PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de largaria i 1 m daicaria i amb el desmuntatge incios
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra PRESSUPOST OMAIRA
Capitol SEGURETAT | SALUT
Subcapitol IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
NUM. CODI UA DESCRPCIO
1 P8ACD7DZ m Tanca mobd, de 2 m d'algania, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge incias
o e
2  PQUD-BIQY mes Lloguer de modul prefabricat per 3 equipament sanitaris a obra de 24526 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes dacer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix | paviment format per tauler agiomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i lana minera de vidre, instal-laco eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolis | proteccio diferencial, | equipat ambd 1 inodor,2 dutxes lavabo col-leciu amb 1 aixeta i
termos eléctric 50 litres
e
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P14

P-15

P-16

P17

P-18

P-19

P20

P21

P2

P23

P24

P26

P27

P28

P1480-FK75

P1483-£QEC

P1488-EQF0

P148B-EQEJ

P148D-EQEQ

P151INH7RM

P151V-35FD

P185+HPDB

P2110-EEM

P2212-EEM

P2217-EEM

P2242-53C7

P22Z2-HYSE

P24A-H9B5

P2A04ILO

Amilla refiectant amb tires reflectants a la cntura, al pit | a lesquena, homologada segons
UNE-EN 471
(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

Camisa de treball, de cotd, amb butxagues exteriors
(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccio en general, amb jaqueta, capubxa i
pantalons, de nil soldat, homologat segons UNE-EN 340
(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Pmua\sdewebddepoiéeteriwé,mwwas
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Samarreta de treball, de coto
(TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Tanca d'adverténcia o abalisament d' m d'aigada amb malla de polietilé taronja, fixada amb
barilles dacer cada 2,5 metres. )
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m damgplada amb tauld de fusta i
perfils IPN 100 davat al terreny | amb el desmuntatge inclos
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Jormada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
fractament de les dades en gabinet i boicat dels resuitats en format paper o digital, inclosos
totes les enes | materials necesaris )

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Trebalis de moviment de terres amb bulldozer | carrega mecanica de materila en obra o sobre
£
(SEIXANTA-QUATRE EURCS AMB NOUCENTIMS)

Treballs danivellament | moviment de matenials dins de lexplotacio amb pala excavadora
giratoria sobre cadenss de 21 a 30t

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Terraglenat amb ol procedent de préstec, estesa i compactacio segons condicions del Plec
de Prescripcions Técniques, mesurat sobre perfl teonc
(NOU EURCS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

w:m&mmmm
(UN EURCS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Transport maguinaria per a moviments de terres 0 enderrocs fipus miniexcavadora de gasoil,
de34kw,sobrecadumde2a5._91
(SEIXANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

Transport de terres, amb camio de 7 t i temps decpera per a la carrega, amb un recorregut
definsa 10km

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Subministrament de terra adequada, procedent daportacio

IC1C E1IRNC AMR CEIYANTA TREC ASNTILCY
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formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
lana mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endoalls i proteccio
diferencial, | equipat amb 1 inodor,2 dutxes lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50
itres

Data: 08104125 Pag.
NUMERO  CODI UA  DESCRICIO PREU

P-22 P2R2-EUSR m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccio o demolicio en fraccions segons REAL %45 <
DECRETO 105/2008, amb mijans manuals )

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P-30 P2R&4ISS m3 Carrega amb mitians manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 383 <
mumum,mmm&_smdem
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-31 P2RA-EUTH m3 Disposicid controlada en centre de reciclatge de residus de formigo inerts amb una densitat 1370 <
1,45 tim3, procedents de construccid 0 demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Lista
Europea de Residus )

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P-32 P4G34ZBV ml Mwr de pedra seca de base varable 50-70 cm amb aicada fins a 1,00m, amb pedra 220 =
recuperada de I'obra assentada en sec. La pedra obtinguda dins I'ambit del projecte a una
distancia inferior 3 100 metres dels abassegaments de pedres i del sanjeament de talussos.

Inlcou triar, calssificar i picar-la si cal per la seva col locacio.
(TRES-CENTS VINT--DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-33 P6AC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m dalcaria, dacer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 345 <
de4.5i 3,5 mmde D, bastdor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigo, i amb el desmuntatge inclos )

(TRES EURCS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P-34 PB91-DXV8 m2 Cartell Next Generation per a informacio corporativa de lamel-les d'alumini anoditzat, amb 27640 <=
acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Inlcou transport € instal lacio.
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-35 PBB8-6SKD u Senyal dadverténcia, normalizada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 584 =
triangular amb e cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatu rectangular, per ser
vista&lemdedst&da,ﬁxadaiarbddeermntageiqés
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-33 PBBD-65KK u Senyal dobligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circuar 43 <
amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge incios
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS (ﬁNﬂMS)

P-37 PBBD-85KL u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 4567 =
amb cantells i banda transversal descendent desquerra a dreta a 45°, en color vermel,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge incios
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P-33 PBCD-56H8 m Tanca mokil metal-lica de 2,5 m de llargdria i 1 m d'aigaria i amb el desmuntatge incios 614 <
(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-38 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb swport a la 518 <
paret i amb el desmuntatge incids )

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P40 PQUD-BIQY mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2.4x2,6 m amb tancaments 6215 <
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU Data 0810425 Pag: 5
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P41 PR20-ELJ9 m2 Compactacio amb minicarregadora amb corrd de 200 kg ambd combustible, per a un pendent 042 <
inferior al 12%
= P53 PVRI-ILL u Jornada de recolida de mostres de terra, inclou el transport a una distandia fins a 20 km fins 2143 <
(ZERO EURGCS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS) 2 laboratori autoritzat. Inciou tots els materials necessiris per a la recollida de mostres, tais
com bossa de plastic, brides, etiquetatge, etc.. | medis awdliars. )
P42 PR25LMTO ha Uaurada de terreny compacte, en actuacions al medi natwral, 3 una fondaria de 0,3 m, amb 10190 < (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de poténcia, amb equip de llaurada
i una amplaria de treball de 0.6 2 1.19 m, un minim de dues passades, per a un pendent P54 RaMQQ02 h Trinxadora de residus sobre autocarregador 191-240 kW (MQ022) 10113 <
inferior al 12% (CENT UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
(CENT UN EUROS AMB N(RANTA()ENTIMS) .
P-55 XPAU001 PA Partida algada sembra de varietats de lleguminoses i sega amb maguinania 256200 <
P43 PRIGSRVE m3  subministrament Tema vegetal de jardineria de categoria mifa, amb wna conductivitat 079 < NN L ENTS SEBITAICR Feon)
eléctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals
(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
P44 PR3A-H3Q u Andlis estandard de terra vegetal (determinacio del rang de textures pel métode 14714 <

granulométric per sedimentacio discontinua, andlisi del PH (en H20 1:25), andlisi del
contingut en sodi (ppm) pel métode de fotometria de flama, andlisi de la conductivitat eléctrica
(prova prévia de salinitaf), andlisi del carbonat caicic equivalent i andlisi del coningut en
rutrients (P, K, Mg, Ca, N orgnic i amoniacal) pels métodes quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons
MOA Il

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CéNTlMS)

[

P45 PR4H2Q4EE u mmmdeummmaam_mmazoom 099
(ZERO EUROCS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

o

P45 PRB1-8ZEE u Subministrament d'arbust en contenidor de 35 | , excavacid de dot de plantacio de 30x30x30 43%
cm amb mitjians manuals, en un pendent inferior al 35 %, i primer reg
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

[

P47 PRB1-IAQN u Plantacio d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 | en actuacions al medi 649
natural, excavacio de clot de plantacio de 30x30x30 cm amb mitjans manuals en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 11 primer reg
(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

[

P43 PRB4IAVU u Plantacio dispersa de planta de petit port en alvéol forestal en actuacions al medi natwral, en 398
terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclos
(TRES EURCS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

]

P49 PREA2-MDLG w Subministre i collocacio de tub protector amb doble capa sense necessitat de tutor. Tub 448
perforat de 0,8 cm, 75 cm de diametre de tub, i 120 cm dalgada (ETF003)
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

o

P-50 PREQ1-QGW ha Recollida i apilat de restes vegetals en actuacions a medi natural, procedents dadarides 82054
amb densitat mifana d'arbrat amb mitjans manuals i distanda madma dels punts de recollida
a lloc dapilat de 15m )
(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

[

P-51 PRFO4BEV u Reg darbust amb manega connectada a camio cisterna, amb una aportacio minima de 251 i 1,14
amb un recorregut fins al punt de carrega no superior a 2km
(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

o

P-52 PTO04L PA Realitzacid de reportatge videografic, incloent utilizacio de DRON, de seguiment d'cbres 420000
dacord amb les indicacions del plec téonic.
(QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Rt Pig: ’
INUMERO | CODI | va | pescripcio PREU |
P-1  |GR110001 m2 | Esbrossada i neteia del temeny amb esbrossadora de capgal de serra, en tot 0,48 €
tpus de temeny (planer 0 Dlus) ndos camega | transport de les restes 3
abocador comfrolat o planta de composiitge, meswada la superfice
executada en cora
Alires conceptes 0,48 €
P-2 |P1471-65NK u Aparell dancoratge per 3 equip de proteccd individual contra caiguda 27,21 €
d'alcada, homologat segons UNE-EN 795, amb foacio amb tac mecanic
|BOAP-OTI Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per 3 sequretat i 1,24000 €
saut
B1471-19P9 Aparel dancoratge per 3 equp de proteccio individual contra caiguda 21, 62000 €
daigada, homologat segons UNE-EN 795
Alires conceptes 4,35 €
P-3 \P1473-EPWW u Protector auditu d'suricular, acoblat al cap amb ames i orelleres antisoroll, 16,73 €
homologat segons UNE-EN 352-11 UNE-EN 458
B1473-0XJ Protecior auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres antisoroll, 15, 93000 €
homologat segons UNE-EN 352-1 1 UNE-EN 458
Alres conceptes 0,80 €
P-4 P1474-65MZ u Parella de botes de seguretat resistents 3 la humitat, de pell recificada, amb 27,57 €
turmelera encoixnada sola antiliscant | antiestatica, falca amortidora per al
talo, lengieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal-ica
B1474-0XKS Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pel rectificada, amb 26,26000 €
turmeliera encoixinada sola antiliscant | antiestatica, falca amortidora per al
tald, llengiets de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metdllica
Alires conceptes 1,31 €
P-5 \P14TT-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 7,05 €
maxm de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
|B1477-07TR Casc de seguretat per 3 us normal, contra cops, de polietie amb un pes 6,71000 €
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Alres conceptes 0,34 €
P-5 |P147TH-65NO u Faia de proteccid dorslumbar 26,67 €
|B14TH-19PA Faixa de proteccd dorslumbar 25, 40000 €
Altres conceptes 1,27 &
P-7 P147L-£QDI u Parella de guants de proteccio contra riscs MECanics comuns de construccio 9,10 €
nivell 3, homologats segons UNE-EN 3881 UNE-EN 420
B147JOXKN Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccio 8,67000 €
rivel 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 0,43 €
P-8 |P147L-EQDK u Parella de guants con¥a agents quimics i microorganismes, homologats 3,23 €
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 | UNE-EN
420
|B147 JOXKP Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats 3,08000 €
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2 UNE-EN 1998-3 | UNE-EN
420
Altres conceptes 0,18 €
P-9 |P14TN-EPX1 u | Mascareta de proteccid respiratoria, homoiogada segons UNE-EN 140 1,66 €
|B14TN-OXKE Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,58000 €
Alires conceptes 0,08 €
P-10  |P147Q-85M4 u Pantalla facial per 3 peoteccio de riscs mecanics, amb visor de malla de 11,10 €
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INUMERO | cODI | ua | pescricio PREU
| |B147Q-OXIV | | Pantalla facial per 3 protecd6 de riscs mecanics, amb visor de mala de 10, $7000 €
reixets metalica, per acoblar 3l casc amb ames abatkle, homologada
segons UNE-EN 1731
Altres conceptes 0,53 €
P-11 P14TW-E5NG u Sistema anticaiguda compost per un ames anfcaiguda amb trants, bandes 49,59 €
secundaries, bandes subghifies, bandes de cuxa, recolzament dorsal per 3
subjecco, elements daust element dorsal d'engonxament d'ames
anticaiguda | sivell, incorporat 3 un element d’amarament composat per un
terminal monufacturat, homologat segons UNE-EN 381, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 UNE-EN 354
B14TW-19P4 Sistema anficoiguda compost per un amés anticaiguda amb trants, bandes 47,23000 €
secundaries, bandes subghities, bandes de cuxa, recoizament dorsal per a
subjeccio, elements daust element dorsal dlengarxament dames
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d’amarrament composat per un
terminal manufaocturat, homologat segons UNE-EN 381, UNE-EN 352,
UNE-EN 384/AC, UNE-EN 385 UNE-EN 354
Altres conceptes 2,36 €
P-12  |P147ZFH u Ulieres de sequrett antiimpactes estindard, amb muntura universal, amb 8,14 €
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B147Z0XB Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb 7,75000 €
visor transparent i tractament contra l'entelament, homclogades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 0,39 €
P-13  |P1480-FK73 u | Amila de vebal, de poliéster embuatada amb material aflant 15,44 €
B1480-0XLN Armila de treball, de poliester embuatada amb matenial aillant 14,70000 €
Alres conceptes 0,74 €
P-14 P1480-FK75 u Amila reflectant amb tires refiectonts 3 la cinfura, al pit i a lesquena, 18,04 €
homalogada segons UNE-EN 471
B1480-0xLP Amila refectant amb Gres refleconts a la cintwa, 3 pit | 3 lesquena, 17,18000 €
homologada segons UNE-EN 471
Altres conceptes 0,86 €
P-15  |P1483-£QEC u | Camisade treball, de cotd, amb bubaques extesiors 12,08 €
B1483-0XLY Camisa de treball, de coto, amb bubaques exieriors 11,50000 €
Altres conceptes 0,58 €
P-16 P1488-£QF0 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de constuoco en general, amb 8,13 €
joqueta, capuba | pantalons, de nilo soldat, homologat segons UNE-EN 340
B1488-0xLJ Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construccio en general, amb 7,74000 €
jaqueta, caputxa | pantalons, de nild soldat, homologat segons UNE-EN 340
Alres conceptes 0,39 €
P-17 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de poliesier | cod, amb bubagues laterals 9,54 €
B1488-0XLR Pantalons de treball, de poliesier | cotd, amb bubagues laterals 9,09000 €
Altres conceptes 0,45 €
P-18  |P148D-EQEQ u | Samarreta de treball, de cotd 3,14 €
B148D-0XLQ Samarreta de trebal, de coto 2,99000 €
Altres conceptes 0,18 €
P-19 P1SINHTRM m Tanca dadverénca o abalisoment d'1 m daigada amb malla de polietie 2,89 €
taronja, Fxoda amb bariles dfacer cada 2.5 metres.
B1519-H6LN Wb*ﬂn&dmmmmwamdmo 0,57750 €
abalisament, d' m d’aigada, per a seguretat i salut
B151D-0MCB Muntant metal-lic per a barona de seguretat, d'f m d'aigana, per a allotjar en 0,65500 €
perforacions del sostre, per 3 15 usos
3




PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 o —— Pag: 3
|NOMeRo | coor UA | DESCRIPCIO PREU
, - Alres conceptes 1,66 € |
P-20  |P1S1V-35FD u Topal per a descamega de camions en excavacions, de 4 m dampiada amb 36,24 €
taulo de fusta i perfis IPN 100 davat al terreny | amb el desmuntatge incios
|BOD21-07P1 Taulo de fusta de pi per a 10 usos, per 3 seguretati salut s, 64000 €|
BA4ZOMIF Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils 20, 50000 €|
laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, trebaliat al taller
per a col-locar amb soldadura | amb una capa d'imprmacio antioxidant, per
3 seguretat i salut
Altres conceptes 10,10 €
P-21 P185-HPD3 u Jomada de tebal d'equip de topografia consistent en la presa de dades en §73,96 €
camp, postenor tacament de les dades en gabinet | bolcat dels resultats en
format paper o digital, inclosos totes les eines | materials necesans
B125-HR3S Jomada de teball dequip de topografia consistent en la presa de dades en 546, 63000 €|
camp, posienor ractament de les dades en gabinet | bolcat dels resultats en
format paper o digital, inciosos totes les eines | materials necesaris
Altres conceptes 27,233 €
P-22  |P2110-EEM h | Treballs de moviment de terres amb buldozer i crrega mecanica de materla 64,09 €
en okra 0 sobre camio
Altres conceptes €4,08 €
P-23  |P2212EEM h | Trebals danivellament i moviment de materials dins de lexplotacid amb pala 139,69 €
excavadora gratoria sobre cadenes de 21230t
Altres conceptes 139,658 €
P-24 \P2217-EEM m3 | Teraplenat amb 50l procedent de préstec, estesa i compactacd segons 9,58 €
condicions del Plec de Prescripcions Tecniques, mesurat sobre perfi teonc
Altres conceptes 9,58 €
P-25 P2242-53C7 m2 Acabat i alisada de talussos, amb mifans mecanics 1,56 €
Altres conceptes 1,56 €
P-26  |P2222HY%E u Transport moguindria per a moviments de temes o enderocs fpus 60,10 €
miniexcavadora de gasoil, de 34 KW, sobre codenes de 2359t
Altres conceptes 60,10 €
P-27 P24A-HIBS m3 | Transport de terres, amb camio de 7 ti temps despera per a la camega, amb 2,92 €
un recorregut de fins 3 10 km
Altres conceptes 2,92 €
P-28  |P2AD4ILO m3 | Subministrament de terra adequada, procedent d'aportacio 6,63 €
|BO3E-QSOE Terra adequada €,31000 €|
Alires conceptes 0,32 €
P-29  |P2R2-EUR m3 | Classi#ficacid a peu d'chra de residus de construccio o demolicid en fraccons 25,45 €
segons REAL DECRETO 1052008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 25,45 €
P-30 F2RE4I5S m3 Carrega amb mifans manuals | tansport de residus nerts o no especials 3 38,63 €
instal 1acio autoritzada de gesto de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat
Alres conceptes 38,63 €
P-31  |P2RAEUTH m3 | Disposiid controlada en centre de reciclaige de residus de formigd inerls 13,70 €
amb una densitat 1,45 tm3, procedents de construccio o demolicid, amb codi
17 01 01 segons la Lista Europea de Residus
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[ut‘nsao | cooi

| ua | pescrIPCiO

PREU

|B2RA-28TN

P-33 PBAC-D70Z

BBAX-OKOW

BAAZ-OKLL

P-34 PB91-DXV8

BBML0SII

P-35 PB38-65KD

B830-19MO

BB34-19MF

BB30-19MR

B838-19M0

P-37 PB3D-65KL

BB30-19MN

Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus de formigo inerts
amb una densitat 145 tm3, procedents de construcco o demolicd, amb
codi 17 01 01 segons la Lista Ewopea de Residus

Alres conceptes

Mur de pedra seca de base variable S0-70 cm amb algada fins 2 1,00m, amb
pedra recuperada de l'obra assentada en sec. Lo pedra obfnguda dins
I'ambit del projecte a una distancia inferior 2 100 metres dels abassegaments
de pedres i del samjeament de talussos. Inloou triar, calssificar | picar-a si cal
per la seva collocacio.

Alires conceptes

Tanca mobi, de 2 m d'alcdria, d'acer gaivanizat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mmide £.51 3.5 mm de D, bastdor de 3.5x2 m de tub de 40 mm
de D, foat 3 peus prefabricats de formigo, | amb el desmuntatge nclos
Tmnﬁi,&Zmdd@ia,dmgW“mdbm
de 90x150 mm i de 4.5 3,5 mm de damete, bastidor de 3.5x2 m de Wb de
40 mm de diametre per a fixar 3 peus prefabricats de formigo, per a 20 usos,
per 3 seguretati salut
Dau de formigo de 38 kg per 3 peu de tanca mabil de malla d’acer i pera 20
wsos, per 3 seguretat i salut

Alires conceptes

Cartell Next Generation per a informacio corporativa de lamel-les dalumini
anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fxat al suport. Inlcou ransport
e instal Jacio.
Cartel per 3 informacio corporativa de lamel-les dalumini anoditzat, amb
acabat de pintura no reflectora

Alires conceptes

Senyal dadvertencia, normaiizada amb pictograma negre sokve fons groc,
de forma tranguiar amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distanca, fixada i amb el
desmuntatge incios
Cartel expicatu del contingut de la senyal, amb legenda indicatva
dadverSnca, amb el text en negre sokee fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per 3
seguretati salut
Senyal dadverténcia, normalitzada amb pictograma negre sokre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vish
fins 12 m, per a seguretat i salut

Altres conceptes

Senyal dobligacio, normalizada amb pictograma blanc scbre fons blau, de
forma crodar amb cantels en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell
explicatu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada | amb & desmuntatge
incios
Cartel expiicatu del contingut de L senyal amb llegenda indicatva
d'obligacio, amb & text en blanc sobre fons blau, de forma rectanguilar, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut
Senyal d'obligaco, normaliizada amb pictograma blanc sobre fons biau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diametre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per 3 seguretat i salut

Altres conceptes

Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular ami cantells | banda transversal descendent desquera 3
dreta a 45°%, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatu
recangular, per ser vista fins 12 m, fxada | amb el desmuntatge inclos
Cartel expicatu del confngut de la senyal, amb llegenda indicatva de
prohikicio, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 om, per ésser vist fins 12 m, per 2
sequretati salut

13,08000 €

0,65 €

322,20 €

w
5
"~
~

"
(e
L]

=]
~

o
e
ow
O
o
"

L
A

-

W

226,35000 €

50,085 €

5§5,84 €

1€,03000 €

11,76000 €

28,08 €

44,36 €

~
P
o
o
O
o
L

"
)
N

wn
o
L



PRESSUPOST

Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Dl OGS Pag: 5 QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Datar 08104725 Pag- 6
NUmERO | cool | ua | pescripcio PREU NomERo | cool | UA_| DESCRIGIO e
'BB38-19M1 | Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 7,18000 € B #70L1E
de forma crodar amb cantells | banda transversal descendent desguena a
dreta 3 45° en color vermel, de didmetre 29 om, per ésser vista fins 12 m, P-45  |PR4H2-MEE u | Subministrament d plantes Spus mata en alvéol forestal de 200 om3 0,99 €
per 3 seguretat i salut Sense descomposicd 0,99 €
Alres conceptes 27,87 €
P-46  |PR61-8ZEE u | Subministrament d'arbust en contenidor de 35 | , excavacid de clot de 4,36 €
P-38 PBCD-56H6 m Tanca mobil metdl-ica de 25 m de llargara i 1 mddgiiaimel 6,14 € MOQWWMWSMQMMMdﬁ
desmuntatge indios e ke
BBCI-OR% Tanca mobi metalhica de 2.5 m de largara i 1 m dfalgana, per 3 4 usos, per 4,32800 € P 4,26,E
3 seguretat i salut
Altres conceptes 1,81 € P-47 | PR61-IAQN u | Plantacio d'arkust o arbre de petit fomat en contenidor de 152 3 | en 6,49 €
actuacions al medi natwral, excavacio de ciot de plantacid de 30x30x30 cm
amb mijans manual's en terreny no preparat, en un pendent inferice al 35 %,
P-39 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, 51,85 € reblert de! dot amb compost classe 1 i primer reg
amb sugort a la paret i amb el desmuntatge incios |BO11-05ME Agua 0,00875 €
BM33-0T4T Exintor de pols seca, de camega 6 kg, amb pressio ncorporada, pintat, per a 37,51000 € |BR32-21DG Compost de classe |, dorigen vegetal, segons NTJ 05C, subminisirat en 0,80955 €
sequretat| salut sacsde08m3
BMY30TC8 Part progorcional delements especals per 3 extintors, per a seguretat | salut 0,323000 € Altres conceptes S,€7 <
Altres conceptes 14,01 € [
P-48 PRB4-IAVU u Plantacio dispersa de planta de petit port en alvéol forestal en actuacons al 3,98 €
P-40 PQUD-BIQY - i — is 2 chra de 2426 m 62,15 € mecina:;d en&mympfepara.enmpenmnbfaal&')%'m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat | |B011-05ME Aigua 0 00B1DLE
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat Ax o il
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanizada i llana mineral de g Al
vidre, instal-lacio eléctica 1 punt de llum, interupior, endols i proteccio )
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dubxes avabo col-leciu amb 1 aixeta i P-49  PREA2MOLG u | Submnistre i ool ocacid de hub protector amb doble capa sense necessiat de 4,48 €
termos electric 50 ives tutor. Tub perforat de 0.8 cm, 75 cm de didmete de tub, i 120 cm daicada
: : . = » (ETFO03)
BQUC-2RBF “ngmdenwm:aemm* wsmmsao:::eﬂﬁ&n: 59,19000 € \BRE2F003 Tmmu@ul;?:szaem:esmdém,';\hm&o,s e
Bncaments formats placa planxes prelacat em, 75 om de diametre 1120 cm dfakada (ETFO03
ailament interor de 40mm de grux | paviment format per tauler agiomarat ! ! -
hidrofug amb acabat de PVC sokre xapa galvanitzada i llana mineral de L <e02.E
vidre, instal-lacid eléctica amb 1 de llum, interruptor, endolls i proteccid
diferencial, | equipat amb 1 hod:,'zndn:smlwaboeu-ledu arrbl1 3xeta | F-30  PREQI-QGW ha | Recolida i apiat de restes vegetals en achiacions o medi natural, procedents 820,54 €
meléldrcwhes ' d'aclarides amb densitat mitiana dfarbrat amb mifans manuals i distancia
Abres conceptes 2,96 € maxima dels punts de recollida al loc dagilat de 15m
2, € Alres conceptes 820,54 €
P-41 PR20-ELJS m2 | Compactacid amb minicarregadora amb comd de 200 kg amb combustiole, 0,42 € P-51  PRFO4BEV u | Reg darbust amb m3 da 2 camid cisiena, amb una ap 114 €
per 3 un pendent inferior al 12% mirima de 25 || ami un recomegut firs al punt de camega no superior a 2 km
Altres conceptes 0,42 € |BO11-05ME Agua 0,04080 €
Alres conceptes 1,10 €
P-42 PR25-LMTO ha Llawada de terreny compacte, en aciuacions 3l med natwal, 3 una fondania 101,90 €
de 0,3 m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 3 39.7 kW (352 54 CV) de P-52  |PTOOAL PA | Redlizacio de reportatge videografic, incioent ufiitzoco de DRON, de 4.200,00 €
poténcia, amb equip de llaurada i una amglaria de tebal de 063 1.19m un seguiment dfcbres d'acord amb les indicacions del plec teonic.
mirim de dues passades, per 3 un pendent inferior 3l 12 % Sense descomposidd 4. 300,00 €
Alres conceptes 101,90 €
P-33  PWRHLL u Jomada de recoliida de de terra, inclou el fansport 3 una distinca 261,43 €
P-43 PR36-8RVS m3 subministament Terra vegetal de jordineria de categoria miga, amb wna 60,79 € hammmawmmwwm‘egmm
conductvitat eléctrica menor d'1 2 &S/m, segons NTJ 07A, subministrada en zaihmlgm,mmm&mm,m,
sacs de 0,8 m3 i escampada amb mians manwals N _ g .
|B2RR-WLLG Bossa de polietle transparent, volum de carrega aproximadament de 200 |, §,76000 €
Alres conceptes 60,79 € mides de 80x120 em ; -
Alres conceptes 256,67 €
P-44 PR3A-H23Q u Analisi estandard de terra vegetal (determinacid del rang de textwes pel 147,14 €
métode granulométric per sedimentaci discontinua, andiisi del PH (en H20 P-3¢  R2MQQO2 h | Trixodora de residus sobre autocarregador 191-240 kW (MQ022) 101,13 €
12.5),andsadelcumg¢en.sod(ppm)pdm'ewdedemmdgﬂm Alires conceptes 101,13 €
analisi de la conductvitat electica (prova prévia de salintat), analis del
cabonat calcic equivalent | andlisi del contingut en nutrients (P, K. Mg, Ca, N P-55 |xp 1 : " : ST
organic | amoniacal) pels métodes quimics 4, 15, 16 (o), 8, segons MOA i) i PA | Partida aigada sembora de \arietats de legumincses i sega amb maguinara 2.562,00 €
BVR1-HIMG Msm@d*mm(mddmdetnmpd 140,13000 €
métode granuiometric per sedimentacid discontinua, andlisi del PH (en H20
1:2.5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel métode de fotometria de flama,
andisi de la conductvitat eléctrica (prova prévia de salintat), analisi del , § -
carbonat calcic equivalent | andiisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N QUADRE DE PREUS NUMERO 2 ks Pag- 7
organic | amoniacal) peis métodes quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA IIl)
Sense descomposicid 2.562,00 €
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oora o Pressupost Omara 4 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capgal de serra, 048 1.762,000 845,76
Capitol 00 Informes i assaps en tot tipus de terreny (planer o talus) inclos carrega i transport de les
Subcapiol 01 Anglisis de temes restes a abocador controlat o planta de compostatoe, meswrada la
superficie executada en obra (P - 1)
NUM. CODI UA DESCRIPCD PREL  AMDAMENT IMPORT 5 RMQQ02 h Trinxadora de residus sobre autocarregador 191-240 kW (MQ022) (P - 101,13 6,000 606,78
54)
1 PVR1-1LL u Jornada de recolida de mostres de terra, inclou &l transport a una 26143 3,000 78429 6 PREQ1-QGW ha Recollida i apilat de restes vegetals en actuacions al medi natural, 82054 0,670 54976
distancia fins a 20 km fins a laboratori autorizat Inclou tots els procedents daciarides amb densitat mijana d'arbrat amb migans
materials necessaris per a la recolida de mostres, tals com bossa de manuals i distancia maxima dels punts de recolida a lloc dapilat de 15
piastic, brides, etiquetatge, etc... i medis awdliars. (P - 53) m(P-50)
2 PR3AH®:3Q u Andlisi estandard de terra vegetal (determinacd del rang de textures 147,14 6,000 88284
pel métode granulometric per sedimentacio discontinua, analisi del PH s
(en H20 125), andisi del contingut en sodi (ppm) pel mé & TOTAL Capitol 01.01 223564
fotometria de flama, andisi de la conductivitat eléctrica (prova prévia .
de salinitat), andlisi del carbonat calcic equivalent i analisi del contingut Coa o Pressupost Omara
en murients (P, K, Mg, Ca, N organic i amoniacal) pels métodes Capitol 0 Moviment 02 temes
quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA Ill) (P - 44) Subcapaol o1 Anassagamenss
TOTAL  Subcapitol 01.00.01 1667,13 NUM. CODI UA DESCRIPCI PREL  AMDAMENT IMPORT
oo 01 Pressupost Omara "
Capiol i - 1 PRZ2HYE u Transport maquinana per a moviments de terres 0 enderrocs Spus 60,10 2,000 12020
. B A g;uexcavadoradegasolde%kw,mmaehs.eup-
NUM. CODI UA DESCRIPCD PREL AMDAMENT IMPORT 2 P212EEM h Treballs danivelament | moviment de matenals dins de I'explotacio 139,69 28,000 391132
amb pala excavadora gratdria sobee cadenes de 21330t (P-23)
1 PISSHPDB u Jomada de trebal dequip de topograia consistent en la presa de 5739 3,000 172188 3 P2110-EEM h Treballs de moviment de terres amb bulldozer | carrega mecanica de 6409 28,000 1.79452
dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat materila en obra o sobre camio (P - 22)
deiswmsen_fomapaefodigml,iﬂwostmlesehai
materials necesaris (P - 21) TOTAL  Subcapitol 01.02.01 5.826,04
TOTAL  Subcapitol 01.00.02 1.721,88 Oora o Pressupost Omara
oo (1] Pressupost Omar: ' - ; ——
]
Capot 00 Informes i assajos Sudcaptal 2 Temapienat
Suwcaplol o Reporiige videogric NUM. CODI UA DESCRIPCHD PREL  AMDAMENT IMPORT
NUM. CODI UA DESCRIPCH PREL  AMDAMENT IMPORT
1 P2I7T-EEM m3 Terraplenat amb sol procedent de préstec, estesa i compactacio 958 2522 550 24.166,03
1 PTOOAL PA  Realitzaco de reportatge videografic, incloent wiitzacé de DRON, de 420000 1,000 420000 i ?‘.’"‘%“‘;4“ Plec de Prescripcions Tecriques, mesurat sobre
sequiment dobres dacord amb les indicacions el plec técnic. (P - 52) perfilteoric (P - 24)
2 PM4AH®BS m3 Transport de terres, ambd camio de 7 t i temps dlespera per a la 292 2522 550 7.38585
TOTAL  Subcapitol 01.00.03 4.200,00 carrega, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 27)
: 3 P2AD4ILO m3 Subministrament de tera adequada, procedent daportacio (P - 28) 663 2522 550 16.724 51
e o F— 4 PROOELIS m2  Compactacd amb mini amb comd de 200 kg amb 0,42 12.330,000 517860
Captad o1 Residus combustile, per a un pendent inferior al 12 % (P -41)
NUM. CODI UA DESCRIPCI) PREL  AMDAMENT IMPORT )
TOTAL  Subcapitol 01.02.02 5343499
1 P2R2EWR m3  Classificacid a peu dobra de residus de construccid o demalicid en 2545 3,000 76,35 oo o1 Pressupost Omara
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mijans manuals (P . . .
.29) Capiol o Sois | vegetacid
2 PRRAEUTH m3  Disposicd controlada en centre de reciciatge de residus de formigd 13,70 3,000 41,10 Subcaptol o AN
inets amb una densitat 145 t/m3, procedents de conmstruccid o
demoiicio, amb cod 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - NUM. COOI UA DESCRIPCD PREL  AMDAMENT IMPORT
31)
3 PR64ISS  m3  Camega amb mians manuals i transport de residus inerts o no 3883 3,000 115289 1 PRSIMTO ha Liawada de terreny compacte, en actuacions al med natwal, a wa 101,90 1,506 15346
eipecids a mnsaHaco a‘_”“'g"a*m"emm fondiria de 0.3 m, amb tractor sobre peumatics de 25.7 a 397 kW (
contenidor de 8 m3 de capaditat (P - 30) 35 a 54 CV) de poténcia, amb equip de Baurada i una amplaria de
EUR treball de 0.6 a 1.19 m, un minim de dues passades, per a un pendent
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TOTAL  Subcapitol 01.03.01 153,46
oora 01 Pressupost Omara
Capitol 03 505 | vegetacio
Subcapiol 2 Pantacons
NUM. CODI UA DESCRIPCH PREL AMDAMENT IMPORT
1 P2242.53C7 m2 Acabat | alisada de talussos, amb mitjans mecanics (P - 25) 156 665,000 1.042,08
2 PRB4IAVU u Plantacio dispersa de planta de pefit port en alvéol forestal en 39 1.139,000 453322
actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg incios (P - 48)
3 PRE1IAON w Plantacio darbust 0 arbre de petit format en contenidorde 1533l en 649 5,000 3245
actuacions al medi natural, excavacio de clot de plantacio de 3030x30
cm amb mitians manuals en terreny no preparat, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb compost dlasse 1 primer reg (P - 47)
4 PR36SRVE m3 subministrament Terra vegetal de jardinenia de categoria mitia, amb 60,79 1,000 60,79
una conductivitat eléctrica menor d'12 dSim, segons NTJ O7A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mijans manuals
(P-43)
5 P24A-H®B5 m3 Transport de terres, amb camid de 7 t i temps despera per a la 292 1,000 292
carrega, amb un recorregut de finsa 10 km (P - 27)
6 PR4H2-Y4EE u Subministrament de plantes Sipus mata en aivéol forestal de 200 cm3 099 1.139,000 1.12761
(P-49)
7 PREISZEE Subministrament d'arbust en contenidor de 351, excavacio de clot de 436 5,000 2180
plantacio de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
a 35 %, iprimer reg (P - 46)
8 PRBA2-MDLG u Subministre i collocacio de tub protector amb doble capa sense 448 1.149,000 514752
necessitat de tutor. Tub perforat de 0,8 cm, 75 om de diametre de tub, i
120 cm dralgada (ETF003) (P - 49)
9 XPAUOO1 PA Partida algada sembra de vanetats de lleguminoses i sega amb 256200 1,000 2.562,00
maquinaria (P - 55)
TOTAL  Subcapitol 01.03.02 14530,39
oora ] Pressupost Omara
Capitol 03 S0 | vegetacio
Subcapiol 03 Mamteniment
NUM. CODI UA DESCRIPCH PREL  AMDAMENT IMPORT
1 PRFO4BEV u Reg darbust amb manega connectada a camio dsterna, amb una 1,14 2.298,000 261972
aportacid minima de 25 | i amb un recorregut fins al punt de carrega no
superiora 2 km (P-51)
TOTAL  Subcapitol 01.03.03 261972
oora ] Pressupost Omara
Capitol 04 Estructura i boenginyena
NUM. CODI UA DESCRIPCD PREL AMDAMENT IMPORT
1 PAG3ZBV ml Mur de pedra seca de base variable 50-70 cm amb alicada fins a 32220 108,000 3415320

Finangat per . &P
la Unié Europea P
NextGenerationEU ﬁ

1,00m, amb pedra recuperada de I'obra assentada en sec. La pedra
obtinguda dins 'ambit del projecte a una distanca inferior a 100 metres
dels abassegaments de pedres i del samjeament de talussos. Inicou
triar, calssificar i picar-la i cal per la seva col Jocacio. (P - 32)
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PRESSUPOST Data: 08/04125 Pag: 4
TOTAL Capitol 01.04 34.153,20
Obre ] Pressupost Omare
Capial 05 Sesysitzace
NUM. CODI UA DESCRPCD PREL AMDAMENT IMPORT
1 PB91-DXV8 m2 Cartell Next Generation per 3 informacio corporatva de lamel-les 27640 4700 1.209 08
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat 3l suport.
Inicou transport e instal.lacio. (P - 34)
TOTAL Capitol 01.05 120008
Obre (] Pressupost Omare
Capial 06 Seguoetat skt
Subcapiol ] Equips preteccio ndwdual
NUM. CODI UA DESCRPCD PREL AMDAMENT IMPORT
1 P14TT65LG Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietié amb un 7,05 5,000 3525
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 5)
2 P4TZFITH w Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, 8,14 5,000 4070
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 12)
3 P14TQ65M4 u Pantalla facial per a proteccio de riscs mecanics, amb visor de malla 11,10 5,000 55,50
de reixets metal-ica, per acoblar al casc amb ames abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 10)
4 P14TN-EPX1 w Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 5,000 830
(P-9)
5 P14T3-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ames i orelleres 16,73 5,000 8365
antisorol, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)
6 P147LEQDI w Parella de guants de proteccio conira riscs mecanics comuns de 910 5,000 4550
construccid nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
-7
7 P147LEQDK w Parella de guants contra agents qui i yrgani L 323 5,000 16,15
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN I1SO 11298-2, UNE-EN
1998-3i UNE-EN 420 (P - 8)
8 P1474865MZ u Parella de botes de seguretat resistents a 13 humitat, de pell 27,57 5,000 137,85
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antiliscant i antiestatica,
falca amortidora per a t3lo, llengueta de manxa, de despreniment
rapid, amb puntera metal-ica (P - 4)
9 P14TH-85NO wu Faixa de proteccio dorslumbar (P - 6) 26,67 5,000 133,35
10 P148D-EQEQ w Samarreta de treball, de coto (P - 18) 314 5,000 15,70
11 P1483-EQEC w Camisa de trebal, de cotd, amb butxaques exteriors (P - 15) 12,08 5,000 6040
12 P148B-EQEJ w Pantalons de treball de poliester i cotd, amb butxaques laterals (P - 17) 954 5,000 477
13 P1488-EQF0 w Impermeable tigus engnyer, per a treballs de construccio en general, 813 5,000 4065
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de nio soidat, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 16)
14 P1480-FKTS w Armilla reflectant amb tires reflectants a |3 cintwra, al pit | 3 lesquena, 18,04 5,000 90,20
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)
15 P1480-FK73 w Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant (P - 13) 1544 5,000 77,20
16 P14TWSESNG wu Sistema anticaiguda compost per un ames anticaiguda amb trants, 4959 3,000 148,77
bandes secundares, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a3 subjeccid, elements dajust, element dorsal
d'enganxament damés anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufactwat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 3562, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P- 11)
7
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TOTAL  Subcapitol

PRESSUPOST Data: 0810425 5
17 P1471-65NK  u Aparell dancoratge per 3 equip de proteccid individual contra caiguda 2721 2,000 54 42
dalgada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixacio amb tac
mecanic (P-2)
TOTAL  Subcapitol 01.06.01 1.09129
Qo3 01 Pressupost Omara
Capitol 06 Seguretati saut
Subcapiol 02 Sistema de poieccio coliecia
NUM. CODI UA DESCRIPCH PREL  AMDAMENT IMPORT
1 PISINH7/RM m Tanca dadverténcia o abalisament d1 m dalcada amb malla de 289 351,000 1.014 .39
polictié taronja, fixada amb banlles d'acer cada 2,5 metres. (P - 19)
2 PGACDIDZ m Tanca mokil, de 2 m dalcaria, dacer galvanitzat, amb malla 345 14,000 4830
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 1 35 mm de D, bastidor de
3.5%2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge incios (P - 33)
3 PISIV.35FD w Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m damglada 3624 1,000 36,24
amb tauld de fusta i perfils IPN 100 davat al terreny i ambd el
desmuntatge indios (P - 20)
4 PBBD-6SKL Senyal de prohibicio, nomalitzada amb pictograma negre sobre fons 4567 1,000 4567
blanc, de forma circular amb cantells | banda transversal descendent
desquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicativ rectangular, per ser wvista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatoe inclos (P - 37)
5 PBBDESKK u Senyal dobligacio, normalizada amb pictograma blanc sobre fons 4435 1,000 43
blau de forma crcular amb cantells en color blanc, diametre 23 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
¢ desmuntatge incids (P - 36)
6 PBB86SKD wu Senyal dadverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 5584 1,000 5584
groc, de forma trianguar amb e cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distanda,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 35)
7 PM335T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carega, amb pressio incorporada, 5185 1,000 5185
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclds (P - 39)
8 PBCD-S6HE m Tanca mobil metal-ica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'aigania i amb & 6,14 0,000 0,00
desmuntatge incios (P - 38)
TOTAL  Subcapitol 01.06.02 129665
Qo3 0 Pressupost Omara
Capitol 06 Seguretat i salut
Sudbcapiol 03 Mpiantaco provisional cel personal 'odra
NUM. CODI UA DESCRIPCD PREL  AMDAMENT IMPORT
1 PGACDIDZ m Tanca mobil, de 2 m dacaria, dacer galvanitzat, amb malla 345 50,000 17250
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 35 mm de D, bastidor de
3.5%2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 33)
2 PQUD-BIQY mes  Uoguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 62,15 3500 21753

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPANA

24x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes dacer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix | paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-lacid eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, | equipat amb 1 inodor,2 dutxes Javabo
col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres (P - 40)
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Projecte d'Omaira a les Borges Blanques

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... 124.199,50
13 % Despeses Generals SOBRE 124.199,50. .. ... e 16.145,94
6 % Benefici Industrial SOBRE 124.199,50....... ..o 7.45197

Subtotal 147.797 41
2019 IWASOBRE V4TSI .. oo ms s S s ares s 31.037,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 178.834,87

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( CENT SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS )
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Projecte d'Omaira a les Borges Blanques

RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/04/25 Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.00 Informes i assajos 7.169,01
Capitol 01.01 Residus 223564
Capitol 01.02 Moviment de terres 59.261,03
Capitol 01.03 Sols i vegetacio 17.303,57
Capitol 01.04 Estructura i bioenginyeria 3415320
Capitol 01.05 Senyalitzacio 1.299,08
Capitol 01.06 Seguretat i salut 277797
Obra 01 Pressupost Omaira 124.199,50
124.199,50
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost Omaira 124.199,50
124.199,50
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Justificacié de preus
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JUSTIFICACIO PREUS Projecte de restauracié d’Omaira al terme municipal de les Borges Blanques AE97-2628

Projecte d 'Omaira a les Borges Blanques Projecte d Omaira a les Borges Blanques
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/04/25 Pag.: 1 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/04725 Pag. 2
MA D'OBRA MAQUINARIA
cobl VA DESCRIPCIO PREU CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
AO1-FEPJ h sl joiotne 29 80 € €130-002s h Bulldozer sobre cadenes, de 7a 10t 61,40 €
i ) ) C133-00ER h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 62,18 €
AO1-FEPM h  Ajudant per a seguretat i salut 26,75 € 22591, amb corr de 200 kg
A0112000 h Cap de colla 30,30 € C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes 53,57 €
de2ab59t
A012P000 h Oficial 1a jardiner 33,58 €
C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11a 17t 98,69 €
A03-I7VU h Cap de colla de forestal 26,05 €
C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21230t 138,33 €
A0D-0007 h Manob 23,88 €
Sk C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 102,70 €
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 25,14 € 20t
AOE-000A b ich e g €15018U0 h Camié de 150 hp, de 12t (5,8 m3) 49,98 €
2 anobre especialista ’
C151-002z h Cami cisterna de 8 m3 56,52 €
AOF-0008 h Oficial 1a 28,61 € mocsEmacetm
C152-0039 h Camié gruade 5t 60,90 €
AOF-000M h  Ofical 1ajardiner 33,58 €
C154-003N h Camié per a transport de 7 t 42,85 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 28,61 €
C1R1-00CX m3  Subministrament de contenidor metalic de 8 m3 de 18,70 €
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 30,12 € capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
AOHIEDP h  Pedespecalitzat en forestal 24,06 € CR110022 h  Trinxadora de residus sobre autocarregador 191-240 96,31 €
kW (MQ022)
CR11U010 h Esbrossadora de capcal de serra 1,12 €
CR21-0065 h Tractor sobre pneumtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 32,35 €

CV) de poténcia, amb equip de llaurada i una amplaria
detreballde 06a1.19m
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F s JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/04725 Pag:
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/04725 Pag: 3
MATERIALS
MATERIALS . COoDI UA  DESCRIPCIO PREU
oLl . LI ol B147Z-0X16 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb 7:75 €
B011-05ME m3  Agua 1,62 € muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
BO3E-050E m3  Terra adequada 6,31 € 167 i UNE-EN 168
B1480-0XLN Amilla de treball, de = embuatada amb 14,70
BOAP-OTJ1 u  Tac dacer de d 10 mm, amb cargol, volandera i 1,24 € R 3
femella, per a seguretat i salut
B1480-0XLP u Amilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 17,18
B0D21-07P1 m  Tauld de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 0,47 € i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
- B1483-OXLY u Camisa de treball, de cotd, amb butxaques extenors 11,50
B125-HR3S u  Jomada de treball d'equip de topografia consistent en 546,63 € _ )
la presa de dades en camp, posterior tractament de les B1488-0XLJ u impermeable tpus enginyer, per a treballs de 7,74
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format construccié en general, amb jagueta, capuba i
paper o digital, inclosos totes les eines i materials pantalons, de nid soldat, homologat segons UNE-EN
necesans 340
B1471-19P9 u Aparell dancoratge per a equip de proteccid individual 21,62 € B1488-0XR ’ lPamaloru: lattalts'eba" de poliéster i cotd, amb 9,09
contra caiguda d'alcada, homologat segons UNE-EN
7% B148D0XLQ u  Samarreta de treball, de cotd 2,99
B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i 15,93 € B1519-H6LN m  Mala de polietié dalta densiat color toronja per a 0,55
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i tanques dadverténcia o abalisament, &'l m d'akada,
UNE-EN 458 per a sequretat i salut
B1474-0XKS u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 26,26 € B151D-0MCB u Muntant metal-ic per a barana de seguretat, d'1 m 1,31
de pell rectficada, amb turmellera encoxnada sola dalcaria, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
antiliscant i antestatica, faica amortidora per al tald, 15 usos
B o Sy EH Ry B2RA28TN i Dl coiolads an ceskio de: scidiigs de 9,00
e rescusde formig ners 3 una denitat 149 U
B147707TR u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 6,71 € de construccid o demolicio, amb codi
polietié amb un pes maxim de 400 g, homologat 01 segons la Llista Europea de Residus
segons UNE-EN 812 B2RR-WLLG u Bossa de polietié transparent, volum de carrega 1,19
B147H-19PA u Faixa de proteccio dorslumbar 25,40 € aproxmadament de 200 |, mides de 80x120 cm
BA4Z-OMIF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per 1,64
B147J-0XKN u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics 8,67 € pega simple, en perfils laminats en calent série IPN,
comuns de construccio nivell 3, homologats segons IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 col-locar amb soldadura i amb una capa dimprimacié
147J-0XKP P agents 3,08 € - Fere o
B ’
‘ n:“;:rgandemne?a masegm UNE-EN 374 1 BOAX-OKOW m  Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb 0,69
UNE-EN IS0 11298-2, UNE-EN 1998-3 UNE-EN 420 malla electrosoldada de 90x130 mm i de 4.5 3,5 mm
de didmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
B147N-0XK6 Mascareta proteccid respiratora, homologada 1,58 € didmetre per a ficar a peus prefabricats de formigd, per
’ seqonsUNEd-éiMO i a 20 usos, per a seguretat i salut
7 . L . 57 BEAZ-OKLL 4 Daude formig de 38 kg per a peu de tanca mobil de 0,16
B147Q-0XIV u gﬂimﬁa%tﬁﬂmﬁx 10,57 € malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
amb amés abatble, homologada segons UNE-EN BBB0-19MN u Cartell explicatu del contingut de la senyal, amb 10,92
1731 llegenda indicativa de prohibicid, amb el text en negre
; - < oi_ra sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
B147TW-19P4 u Scsbn)amocawdaconpost.pgrmamesmnca.qua 47,23 € cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12
amb tirants, bandes secundares, bandes subglites, m, per a seguretat | salut
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio,
elements dajust, element dorsal denganxament
dameés anticaiguda i sivella, incorporat a un element
damarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 3651 UNE-EN 354
Finangat per Plan de Recuperacién | i 2
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/04/25 Pag.: 5

MATERIALS
CcODI UA  DESCRIPCIO PREU Projecte d’Omaira a les Borges Blanques
BBB0-19MO u Cartell explicatu del contngut de la senyal, amb 16,03 €

llegenda indicativa d'adverténcia, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell

negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/04725 Pag: €
a seguretat i salut
BBB0-19MR u Cartell explicatu del contingut de la senyal, amb 9,68 €
llegenda indicativa d'obligacid, amb el text en blanc MATERIALS
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell CODI UA DESCRIPCIO PREU
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat | salut BVR1-H5MG u Andlisi estindard de terra vegetal (determinacid del 140,13 €
y i . rang de textures pel métode granulométnc per
BBB4-19MF u Senyal d'adveriéncia, normalizada amb pictograma 11,76 € sedimentacd discontinua, analisi del PH (en Hzo
negre sobre fons groc, de forma tnangular amb el 1:2.5), analisi del contingut en sodi (ppm) pel métode
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins de fotometria de flama, andlisi de la conductivitat
12 m, per a seguretat i salut eléctrica (prova prévia de salinitat), andlisi del carbonat
cducequvdemnmd&delwnﬁngﬂennuﬂmts(P
BBBS-19M0 u Senyal dobligacio, normalitzada amb pictograma blanc 7,18 € K, Mg, Ca, N organic i amoniacal) pels métodes
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en qumes4 15, 16 (b), 8, segons MOA Ill)

color blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins 12
m, per a seguretat i salut

BBB3-19M1 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma 7,18 €
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45° en color vermell, de didmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

BBCI-0R% m Tanca mobil metallica de 25 m de llargaria i 1 m 10,82 €
dalcaria, per a4 usos, per a seguretat i salut

BBMA-0SII m2  Cartell per a informacid corporativa de lamelles 226,35 €
dalumini anodizat, amb acabat de pintura no
reflectora

BM330T4T u Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressio 37,51 €
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BMY30TC8 u Part proporcional delements especials per a extintors, 0,33 €
per a seguretat i salut

BQUC-2RBF mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament 59,19 €

sanitarnis a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix | paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
calvanizada i llana mineral de wdre, installacio
ekéctica amb 1 purlde llum, interruptor, endolls i
proteccid diferencial, | equipat amb 1 inodor?2
dutxes |lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric

50 fires

BR32-21DG m3  Compost de classe |, dorigen vegetal, segons NTJ 53,97 €
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR82F003 u Tub protector amb doble capa sense necessitat de 1,66 €

tutor. Tub perforat de 0.8 cm, 75 cm de didmetre de
b, 1 120 cm dalgada (ETF003)
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 08/04/25

PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1  GR110001 m2  Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de Rend.: 1,000 0,48 €
capgal de serra, en tot tipus de terreny (planer o takis)
inclos carega i transport de les restes a abocador
controlat o planta de compostatge, mesurada la
superficie executada en obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 Cap de colla 0,002 R x 30,30000 = 0,06060
A012P000 Oficial 1a jardiner 0010 Rx 33,58000 = 033580
Subtotal... 0,39640 0,39640
Maguinana:
C15018U0 Camio de 150 hp, de 12t (5,8 m3) 0,001 R x 4998000 = 0,04998
CR11U010 Esbrossadora de capgal de serra 0010 R x 1,12000 = 001120
Subtotal... ' 006118 0,06118
COST DIRECTE 045758
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,02288
COST EXECUCIO MATERIAL 0,48046
P-2 P1471-85NK u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual Rend.: 1,000 27,21 €
contra caiguda d'aicada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixacid amb tac mecanic
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-0015 h Oficial 1a per a sequretat i salut 0,100 R x 30,12000 = 3,01200
Subtotal... 301200 3,01200
Materials:
BOAP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i 1000 «x 1,24000 = 1,24000
femella, per a seguretat i salut
B1471-19P9 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual 1,000 x 2162000 = 21,62000
contra caiguda daicada, homologat segons UNE-EN
795
Subtotal... 22 86000 22 86000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04518
COST DIRECTE 2591718
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,29586
COST EXECUCIO MATERIAL 2721304
P-3  P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i Rend.: 1,000 16,73 €
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
Unitats Preu € Parcial Import
Matenials:
B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i 1000 «x 15,93000 = 15,93000
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 3521
UNE-EN 458
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 15,93000 15,93000
COST DIRECTE 15,3000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,79650
COST EXECUCIO MATERIAL 16,72650
P-4 P147465MZ u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, Rend.: 1,000 27,57 €
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
lengleta de manxa, de despreniment rapid, amb
puntera metal-lica
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1474-0XKS u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 1000 x 26,26000 = 26,26000
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatca, falca amortidora per al tald,
lengleta de manxa, de despreniment rapid, amb
puntera metal-lica
Subtotal... 26,26000 26,26000
COST DIRECTE 26,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,31300
COST EXECUCIO MATERIAL 2757300
P-5 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 7,05 €
polietlé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1477-07TR u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de 1000 «x 6,71000= 6,71000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal... 6,71000 6,71000
COST DIRECTE 6,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,33550
COST EXECUCIO MATERIAL 7,04550
P-6 P147H-85NO u Faixa de proteccio dorslumbar Rend.: 1,000 26,67 €
Unitats Preu € Parcial Import
Matenals:
B147H-19PA u Faixa de proteccio dorslumbar 1,000 x 2540000 = 25,40000
Subtotal... 25,40000 2540000
4
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PARTIDES D'OBRA “ <
) ) NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Ll L LEno il = COST EXECUCIO MATERIAL 165900
COST DIRECTE 25,40000 a4 Rouid= 1808
-1 47Q-65M4 u Pantalia facial per a proteccio de riscs mecanics, amb gy § 11,10 €
DESPESES INDI_RECTES 5,00% 1,27000 wisor do el de vebeta metdHice, per - s
COST EXECUCIO MATERIAL 26,67000 amb amés abatible, homologada segons UNE-EN
1731
Unitats Preu € Parcial Import
P-7  PI4TLEQD Parela de ; ; Rend.: 1,000 i
- 147L | arella wmtsdegroteedoconuaﬁwsmecanies end.: 1, 9,10 € B147Q-0XIV u Pantalla facial per a proteccio de riscs mecanics, amb 1.000 10.57000 = 1057000
m%ﬁ?ﬁu"‘o”" 3, homologats segons mordemala::rewarnewica,peracouaraicasc ' ' '
1 o
Unitats B Pardial %am&aﬂe,mmum&
Materials:
B147J-OXKN Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics 1000 x 8,67000 = 867000 Subtotal... 10,57000 1057000
comuns de construccio nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 —
Subtotal . 867000 867000 i s
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,52850
COST EXECUCIO MATERIAL 11,09850
COST DIRECTE 8,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,43350
COST EXECUCIO MATERIAL 9,10350 P-11 P14TWE5NG u Sistema anticaiguda compost per un ames anticaiguda Rend.: 1,000 49,59 €
amb tirants, bandes secundaries, bandes subglities,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecid,
elemgnts d’alust element _dovsal d'enganxament
P-8  P147LEQDK Parela de guants conta agents quimics i Rend.: 1,000 3,23 € d'amés anticaiguda i sivela, incorporat a un element
. . d'amamrament composat per un terminal manufacturat,
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
: homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3i UNE-EN 420 .
Unitats Preu € Parcial kiport UNE-EN 364/AC, UNE-EN 3651 UNE-EN 354 ) )
oS Unitats Preu € Parcial Import
Matenals: Matenals:
R B W W e mp DG N T E S i BITWA%PS U Sictema anficaiguda compost perun amés anticaiguda 1000 x  472000= 4723000
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, amb frants, bandes secundiries, bandes: subgliies,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3i UNE-EN 420 bandes de m recolzament W per a m
Subtotal... 3,08000 3,08000 elements dajust element dorsal denganxament
d'ames anticaiguda i sivela, incorporat a un element
d'amarament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
COST DIRECTE 3,08000 UNE-EN 364/AC, UNE-EN 3651 UNE-EN 354
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,15400 Sublotal._ 4723000 4723000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,23400
COST DIRECTE 4723000
P-3  P14TN-EPX1 Mascareta de proteccid respiratoria, homologada Rend.: 1,000 1,66 € DESPESES INDIRECTES 5,00% 236150
segons UNE-EN 140 COST EXECUCIO MATERIAL 4959150
Unitats Preu € Parcial Import
Maternials:
B147N-0XK6 Mascareta proteccid respiratoria, homologa: 58000 = 1,58000
- ) % 1000 x . P-12 P147Z-FITH u Ulleres de segurefat antimpactes estandard, amb Rend.: 1,000 8,14 €
segons UNE-EN 140 .
muntura universal, amb visor transparent i tractament
Subtotal... 1,58000 1,58000 contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Unitats Preu € Parcial Import
COST DIRECTE 1,58000 o
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,07900
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cODI DESCRIPCIO PREU
B147Z-0X16 u Uleres de seguretat antimpactes estandard, amb 1000 x 7,75000 = 7,75000
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Subtotal... 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 7,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,38750
COST EXECUCIO MATERIAL 8,13750
P-13 P1480-FK73 Amila de teball, de poliéster embuatada amb Rend.: 1,000 15,44 €
material aillant
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1480-0XLN u Armilla de teball de poliéster embuatada amb 1000 «x 14,70000 = 14,70000
material allant
Subtotal... 14,70000 14,70000
COST DIRECTE 14,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,73500
COST EXECUCIO MATERIAL 15,43500
P-14 P1480-FK7S Armila refiectant amb tires reflectants a la cintura, al pit Rend.: 1,000 18,04 €
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 1000 «x 17,18000 = 17,18000
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Subtotal... 17,18000 17,18000
COST DIRECTE 17,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,85900
COST EXECUCIO MATERIAL 18,03900
P-15 P1483-EQEC Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 12,08 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1483-0XLY u Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors 1000 «x 11,50000 = 11,50000
Subtotal.. 11,50000 1150000
COST DIRECTE 11,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 057500
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 12,07500
P-16 P1488-EQF0 u Impermeable Spus enginyer, per a teballs de Rend.: 1,000 8,13 €
construccid en general, amb jaqueta, capuba i
pantalons, de nid soldat, homologat segons UNE-EN
340
Unitats Prey € Parcial Import
Materials:
B1488-0XLJ u Impermeable Spus enginyer, per a treballs de 1000 «x 7,74000 = 7,74000
construccio en general, amb jaqueta, capuba i
pantalons, de nild soldat, homologat segons UNE-EN
340
Subtotal... 7,74000 7,74000
COST DIRECTE 7,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,387OQ
COST EXECUCIO MATERIAL 8,12700
P-17 P148B-EQEJ u Pantalons de treball de poliéster i cotd, amb butxagues Rend.: 1,000 9,54 €
laterals
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B148B-0XLR u Pantslons de treball, de poliéster i cotd, amb 1000 «x 9,09000 = 9,09000
bubraques laterals
Subtotal... 9,09000 9,09000
COST DIRECTE 9,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 045450
COST EXECUCIO MATERIAL 9,54450
P-18 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotd Rend.: 1,000 3,14 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B148D-0XLQ u Samarreta de treball, de coto 1000 «x 2,99000 = 2,99000
Subtotal... 2,99000 2,99000
COST DIRECTE 2,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,1495Q
COST EXECUCIO MATERIAL 3,13950
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-19 PISINHTRM m  Tanca dadverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb Rend.: 1,000 2,89 €
malla de polietilé taronja, fixada amb barilles d'acer
cada 2,5 metres.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADF0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0050 R x 30,12000 = 1,50800
Subtotal... 150600 1,50600
Materials:
BISISHELN m Mala de polieié dalta densitat color toronja per a 1050 «x 0,55000 = 057750
tanques d'adverténcia o abalisament, d'1 m d'alcada,
per a seguretat i salut
BISID-OMCB  u Muntant metal-ic per a barana de seguretat, d1 m 0500 x 1,31000 = 0,65500
dalcaria, per a allotiar en perforacions del sostre, per a
15 usos
Subtotal... 123250 1,23250
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,01506
COST DIRECTE 2,75356
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,13768
COST EXECUCIO MATERIAL 289124
P-20 P151V-35FD u  Topal per a descarrega de camions en excavacions, Rend.: 1,000 36,24 €
de 4 m damplada amb tauld de fusta i perfiis IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADD-0009 h Manobre per a sequretat i salut 0,150 R x 25,14000 = 3,77100
ADF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 R x 30,12000= 4,51800
Subtotal... 8,28900 8,28900
Materials:
B0D21-07P1 m Taulb de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 12000 «x 0,47000= 5,64000
salut
BAAZ-OMIF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per 12500 «x 1,64000= 20,50000
simple, en perfils laminats en calent sére IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimacid
antoxidant, per a seguretat i salut
Subtotal... 26,14000 26,14000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,08289
COST DIRECTE 3451189
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,72559
COST EXECUCIO MATERIAL 36,23748
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
P-21 P185-HPDB u Jomnada de treball dequip de topografia consistent en Rend.: 1,000 573,96 €
la presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format
paper o digtal, inclosos totes les eines i materials
necesaris
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B125-HR3S Jomada de treball dequip de topografia consistent en 1000 x 54663000 = 54663000
|a presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i boicat dels resultats en format
paper o digtal, inclosos totes les eines i materials
necesaris
Subtotal... 546 63000 54663000
COST DIRECTE 546 63000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 27,33150
COST EXECUCIO MATERIAL 57396150
P-22 P2110-EEM h Treballs de moviment de terres amb bullddzer i Rend.: 0,081 64,09 €
Ccarrega mecanica de materila en obra o sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 Manobre 0,09 R x 23,88000= 2653333
Subtotal. 2653333 2653333
Mocuiniria:
C130-0028 Bulldozer sobre cadenes de 7a 10t 0045 Rx 61,40000 = B 1111
Subtotal... #11 M A1
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,39800
COST DIRECTE 6104244
DESPESES INDIRECTES 5,00% 305212
COST EXECUCIO MATERIAL 64,09456
P-23 P2212-EEM h Treballs d'anivellament i moviment de materials dins Rend.: 0,087 139,69 €
de lexplotacio amb pala excavadora giratoria sobre
cadenes de 21 a 30t
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0D-0007 Manobre 0,050 R x 2388000 = 1372414
Subtotal... 1372414 1372414
Maquiniria:
C138-00KH Pala carregadora sobre cadenes d'11a 17t 0,105 R x 98,69000 = 119,10862
Subtotal... 11910862  119,10862
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU T
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20586 NOM  copi UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 133,03862 Subtotal... 57,23500 57.23500
DESPESES INDIRECTES 5.00% 665193
COST EXECUCIO MATERIAL 139,69055
COST DIRECTE 57,23500
DESPESES INDIRECTES 5,00% 286175
P-24 P2217-EEM m3  Termapienat amb sl procedent de préstec, estesa i Rend.: 0,671 9,58 € COST EXECUCIO MATERIAL 60,09675
compactacid segons condicions del Plec de
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra: P-27 P24A-H9BS m3 Tms;oﬂﬁe tw:z:rb camio de 7;;::“ g;e:era Rend.: 1,000 2,92 €
alacamega, un reconegu at
ADE-000A h Manobre especiaista 0,090 R x 24,69000 = 331162 s Unitats Preu € Parcial Import
Subtotal._ 331162 331162 o
Maquiniria: C154-003N h Camio per a transportde 7 t 0,065 R x 42,85000 = 278525
C139-00LK h ;’oalf excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0038 R x 102,70000 = 581610 Subtotal._ 278525 278525
Subtotal... 581610 581610
COST DIRECTE 278525
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,13926
COST DIRECTE 812172 COST EXECUCIO MATERIAL 2,92451
DESPESES INDIRECTES 5,00% 045639
COST EXECUCIO MATERIAL 958411
P-28 P2A04ILO m3  Subministament de tema adeguada, procedent Rend.: 1,000 6,63 €
d'aportacio
P-25 P2242:53CT m2  Acabati alisada de talussos, amb mians mecanics Rend.: 1,000 1,56 € " Unitats Preu € Parcial Import
Unitats Preu € Parcial Imeort Materials:
M3 dobra: BO3E-050€ m3 Terra adequada 1000 x 6,31000= 6,31000
A0D-0007 h Maroore 0010 Rx 2388000 = 0,23880 Subtotal... 6,31000 6,31000
Subtotal... 0,23880 023880
Magquinaria:
C139-00L h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 212 30t 0009 R x 138,33000= 1,24497 COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 031550
Sublotal. 120007 124487 COST EXECUCIO MATERIAL 662550
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00358
COST DIRECTE 1,48735
DESPESES INDIRECTES 5.00% 0,07437 P-29 P2R2-EUR m3  Classificaci a peu d'obra de residus de construccio 0 Rend.: 1,000 25,45 €
2 demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
COST EXECUCIO MATERIAL 156172 1052008, amb g
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
P-26 P2Z2-HYSE u Transport maquinaria per a moviments de terres o Rend.: 1,000 60,10 € ADD-0007 h Manobre 1,000 R x 23,88000 = 23,88000
enderrocs tipus miniexcavadora de gasoil, de 34 kW,
sobre cadenesde 2359t Subtotal... 2388000 23,88000
Unitats Preu € Parcial Import
Moquinisia: DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,35820
C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes 0,500 R x 5357000 = 26,78500 COST DIRECTE 2423820
de2a59t DESPESES INDIRECTES 5,00% 121191
€152-0039 h Camid grua de 5 0500 R x 60,90000 = 3045000 COST EXECUCIO MATERIAL 2545011
8
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-30 P2R64I5S m3  Carega amb mitjans manuals i transport de residus Rend.: 1,000 38,63 €
inerts 0 no especias a instal-lacid autoritzada de gestid
de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADD-D007 h Manobre 0750 Rx 23,88000 = 17,91000
_ Subtotal... 1791000 17,91000
Maquinana:
C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metal-ic de 8 m3 de 1,000 R x 18,70000 = 18,70000
capacitat i recolida amb residus inerts 0 no especals
Subtotal... 18,70000 18,70000
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,17910
COST DIRECTE 36,78910
DESPESES INDIRECTES 5,00% 183946
COST EXECUCIO MATERIAL 38,62855
P-31 P2RA-EUTH m3  Disposicd controlada en centre de recidatge de Rend.: 1,000 13,70 €
residus de formigd inerts amb una densitat 145 tm3,
procedents de construccio o demolicid, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28TN t Disposicid controlada en centre de recidatge de 1450 «x 9,00000 = 13,05000
residus de formigd inerts amb una densitat 145 tUm3,
procedents de construccio o demolicid, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal... 13,05000 13,05000
COST DIRECTE 13,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,65250
COST EXECUCIO MATERIAL 13,70250
P-32 P4G3-ZBV m Mur de pedra seca de base variable 50-70 cm amb Rend.: 0,526 322,20 €
algada fins a 1,00m, amb pedra recuperada de l'obra
assentada en sec. La pedra obtinguda dins I'ambit del
projecte a una distancia inferior a 100 metres dels
abassegaments de pedres i del sanjeament de
talussos. Inlcou triar, calssificar i picar-la si cal per la
seva ool locacio.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADD-0007 Manobre 3000 R x 23,88000= 136,19772
ADF000T Oficial 1a paleta 3000 Rx 28,61000 = 163,17490
Subtotal.. 29937262 29937262
6n, :
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  2,50% 748432
COST DIRECTE 306,85694
DESPESES INDIRECTES 5,00% 15,34285
COST EXECUCIO MATERIAL 32219978
P-33 PBAC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m d'aigaria, d'acer galvanitzat, amb Rend.: 1,000 3,45 €
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge
Bl 1P
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 R x 25,14000= 251400
Subtotal... 251400 251400
Materials:
BBAX-0KOW m Tanca mobil, de 2 m d'aicaria, d'acer galvanitzat, amb 1000 «x 0,69000 = 0,69000
malla electrosoldada de 90x150 mmide 45135 mm
de diametre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diametre per a fixar a peus prefabricats de formigo, per
a 20 usos, per a seguretat i salut
BBAZ-OKLL u Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de 0300 «x 0,16000 = 0,04800
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 0,73800 0,73800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03771
COST DIRECTE 3,28971
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,16449
COST EXECUCIO MATERIAL 345420
P-34 PB91-DXV8 m2  Cartell Next Generation per a informacid corporativa Rend.: 0,650 276,40 €
de lamel-les dalumini anoditzat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport Inicou transport e
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADD-0007 h Manobre 0450 R x 23,88000 = 16,53231
ADF-000B h Oficial 1a 0450 Rx 28,61000= 19,80692
Subtotal... 36,33923 36,33923
Materials:
BBM4-0SII m2 Cartell per a informacid corporativa de lamelles 1000 «x 226,35000 = 226,35000
dalumini anoditzat, amb acabat de pntura no
refiectora
Subtotal... 226,35000 226,35000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,54509
COST DIRECTE 263,23432
DESPESES INDIRECTES 5,00% 13,16172
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CcODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 276,39603
P-35 PBB8-65KD U Senyal d'adverténcia, nomalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 55,84 €
negre sobre fons groc, de forma tiangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartel
expiicativ rectangular, per ser vista 2 m de
distancia, foada i amb el desmuntatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1000 R x 25,14000 = 25,14000
Subtotal... 25,14000 25,14000
Materials:
BB8B0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb 1000 «x 16,03000 = 16,03000
llegenda indicativa d'adverténcia, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectanguiar, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
BBB4-19MF u Senyal d'adveréncia, normalitzada amb pictograma 1000 «x 11,76000 = 11,76000
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
Subtotal... 27,79000 27,79000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,25140
COST DIRECTE 53,18140
DESPESES INDIRECTES 5,00% 265907
COST EXECUCIO MATERIAL 5584047
P-36 PBBD65KK u Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc Rend.: 1,000 44 36 €
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diametre 29 cm, amb cartel explicatu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inciés
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 25,14000= 25,14000
Subtotal... 25,14000 25,14000
Materials:
BBB0-19MR u Cartell explicativ del contingut de la senyal, amb 1000 «x 9,68000 = 9,68000
llegenda indicativa d'obligacio, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
B8B88-19M0 u Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc 1000 «x 7,18000 = 7,18000
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins 12
m, per a seguretat i salut
Subtotal... 16,86000 16,86000
la Unié Europea g@ﬁ o, !F:::;g:;::;gﬁraﬂén, ==. Next Generation Generalitat

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08104725 Pag:  z¢
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,25140
COST DIRECTE 4225140
DESPESES INDIRECTES 5,00% 211257
COST EXECUCIO MATERIAL 44 36397
P-37 PBBD-6SKL Senyal de prohibicio, normalizada amb pictograma Rend.: 1,000 45,67 €
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, ciametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectanguiar, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
ADD-D009 Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 25,14000 = 25,14000
Subtotal. 2514000 25,14000
Materials:
BBBO0-19MN Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb 1000 «x 10,92000 = 10,92000
llegenda indicativa de prohibicid, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12
m, per a seguretat i salut
B8B8-19M1 Senyal de prohibicio, normalizada amb pictograma 1,000 «x 7,18000= 7,18000
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45° en color vermell, de diametre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Subtotal.. 18,10000 18,10000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,25140
COST DIRECTE 4349140
DESPESES INDIRECTES 5,00% 217457
COST EXECUCIO MATERIAL 4566597
P-38 PBCD-56H6 Tanca mobil metalica de 25 m de Bargaria i 1 m Rend.: 1,000 6,14 €
dalcaria i amb & desmuntatge incids
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0009 Manobre per a sequretat i salut 0080 R x 25,14000 = 1,50840
Subtotal.. 150840 1,50840
Materials:
BBCI-0R%9 Tanca mobil metal-ica de 25 m de Bargdria i 1 m 0400 x 10,82000= 4,32800
dalcaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 432800 432800
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,01508
COST DIRECTE 585148
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,29257
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 6,14406
P-39 PM33-5T8R U Exiintor de pois seca, de 6 kg de camega, amb pressid Rend.: 1,000 51,85 €
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge incios
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AD1-FEPM h Ajudant per a seguretati salut 0200 R x 26,75000 = 5,35000
ADF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0200 R x 30,12000= 6,02400
Subtotal... 11,37400 11,37400
Materials:
BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de camega 6 kg, amb pressid 1000 «x 37,51000= 37,51000
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
BMY30TC8 u Part proporconal d'elements especials per a extintors, 1000 x 0,33000= 0,33000
per a seguretat i salut
Subtotal... 37,84000 37,84000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17061
COST DIRECTE 49 38461
DESPESES INDIRECTES 5,00% 246923
COST EXECUCIO MATERIAL 51,85384
P-40 PQUD-BRQY mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament Rend.: 1,000 62,15 €
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug ambd acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de widre, instal-lacio
eléctrica 1 punt de um, interruptor, endolls i proteccid
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxeslavabo
col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 lires
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BQUC-2RBF mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament 1000 x 59,19000 = 59,19000
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix | paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanizada i llana mineral de widre, instal-lacio
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio  diferencial, ] inodor 2
dutxes Javabo col-lectu amb 1 aixeta i termos eléctric
50 itres
Subtotal... 59,19000 59,19000
COST DIRECTE 59,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 295950
COST EXECUCIO MATERIAL 6211950
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PARTIDES D'OBRA
NUM  copi DESCRIPCIO PREU
P-41 PR20-ELJ9 Compactacio amb minicarregadora amb corro de 200 Rend.: 1,000 0,42 €
kg amb combustble, per a un pendent inferior al 12 %
. Unitats Preu € Parcial Import
———
C133-00ER Minicarregadora de combustble sobre pneumatics de 00085 R x 62,18000 = 040417
2a5.9t, amb corrd de 200 kg
Subtotal... 040417 040417
COST DIRECTE 0,40417
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,02021
COST EXECUCIO MATERIAL 0,42438
P-42 PR25-LMTO Llaurada de terreny compacte, en actuacions al medi Rend.: 1,000 101,90 €
natwal, a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre
pneumatics de 25.7 a 39.7 KW ( 35 a 54 CV) de
poténcia, amb equip de laurada i una amplaria de
treball de 0.6 3 1.19 m, un minim de dues passades,
per a un pendent inferior al 12 %
Unitats Preu € Parcial Import
Maguinaria:
CR21-0065 Tractor sobre pneumatics de 257a39.7kW(35a54 3000 Rx 32,35000 = 97,05000
CV) de poténcia, amb equip de llawrada | una amplaria
de freballde 062 1.19m
Subtotal... 97,05000 97,05000
COST DIRECTE 97,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 485250
COST EXECUCIO MATERIAL 101,90250
P-43 PR36-8RVE subministament Terra wvegetal de jardineria de Rend.: 1,000 60,79 €
categoria mitia, amb una conductivitat eléctrica menor
d'1,2 aS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A1-FEPJ Ajudant jardiner 0,900 R x 29,80000 = 26,82000
AOF-000M Oficial 1a jardiner 0,900 R x 33,58000 = 30,22200
Subtotal... 57,04200 57,04200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,85563
COST DIRECTE 57,89763
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,89488
COST EXECUCIO MATERIAL 60,79251
11
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P
mes D'OBRA ' PARTIDES D'OBRA
il o LIroinl e NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-44 PR3A-H93Q u Andlisi estandard de terra vegetal (determinacio del Rend.: 1,000 147,14 € BR32-210G Compost de classe |, dorigen vegetal, segons NTJ 0015 «x 53,97000 = 0,80955
rang de textures pel métode granulometric per 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
sedimentacd discontinua, andlisi del PH (en Hzo
12,5), andlisi del contingut en sodi (ppm) pe! métode R . 081830
de fotometria de flama, andlisi de la conductivitat
eléctrica (prova prévia de salinitat), analisi del carbonat DESPESES AUXILIARS = 2,00% 010297
calcic equivalent i analisi del contingut en nutrients (P, COST DIRECTE 6,18279
K, Mg, 40‘:5 ':sm'c i "TASZ":?.)”'S métodes DESPESES INDIRECTES 5,00% 030914
quimics segons ; T ga9193
Uni Preu € Parcial I COST EXECUCIO MATERIAL 6,49193
Materials:
BVR1-H5MG u Andlisi estandard de terra vegetal (determinacio del 1000 «x 140,13000 = 140,13000
rang de textures pel métode granuiométric per P-48 PRe4-IAVU Plantacio dispersa de planta de pefit port en aivéol Rend.: 1,000 3,98 €
sedimentacd discontinua, analisi del PH (en H20 forestal en actuacions al medi natural, en terreny no
125)anaisadelconmguenscdl(ppm)pdmebde preparat, en un pendent inferior al 35 %, | amb primer
de fotometria de flama, andlisi de la conductivitat reg inclos
eleanca(prwamadesahmt) analisi del carbonat Unitats Preu € Parcial Import
equvdemanais:delcmmuennmu\ts(P Ma d'obra:
K. Mg, Ca, N organic i amoniacal) AO3-TWU Cap de colla de forestal 0016 R x 26,05000 = 041680
quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA IlI) : :
ADI-I6DP Peo espedialitzat en forestal 0,128 R x 24,06000 = 307968
Subtotal... 140,13000 140,13000
Subtotal... 349648 349648
.
COST DIRECTE 14013000 C151-002Z Camio cisterna de 8 m3 0002 R x 56,52000 = 7 0.1130f
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,00650 Subtotal... 0,11304 0,11304
COST EXECUCIO MATERIAL 14713650 Materials:
BO11-05ME Aigua 0005 «x 1,62000= 0,00810
Subtotal.. 0,00810 0,00810
P-45 PR4H2-94EE u Subministrament de plantes tipus mata en aveol Rend.: 1,000 0,99 €
forestal de 200 cm3 DESPESES AUXILIARS  5,00% 0,17482
COST DIRECTE 379244
P-46 PR61-8ZEE U Subministrament d'arbust en contenidor de 35 | | Rend.: 1,000 4,36 € DESPESES INDIRECTES  5,00% 0,18962
excavacid de clot de plantacio de 30x30x30 cm amb COST EXECUCIO MATERIAL 398207
niﬁmsnwwals,enmpendenthiuioral:is%, i
primer reg
P-49 PREA2-MDLG Subministre i collocacio de tub protector amb doble Rend.: 10,000 4,48 €
P-47 PR61-IAQN u Plantacio darbust o arbre de petit format en contenidor Rend.: 1,000 6,49 € capa sense necessitat de tutor. Tub perforat de 0,8 cm,
de 1.5 a 3 | en actuacions al medi natural, excavacio 75 cm de diametre de tub, i 120 cm d'algada (ETF003)
de clot de plantacid de 30x30x30 cm amb mitjans . Unitats Preu € Parcial Import
manuals en terreny no preparat, en un pendent inferior Ma d'obra:
al 35 %, reblert del clot amb compost classe 11 primer ADI-I6DP Peo espedializat en forestal 1,000 R x 24,06000 = 240600
reg S
Unitats Preu € Parcial Import Subtotal... 2,40600 2,40600
Ma d'obra: Materials:
A03-TW h Cap de colla de forestal 0024 R x 26,05000 = 062520 BR82F003 Tub protector amb doble capa sense necessitat de 1000 «x 1,66000 = 1,66000
ADLI6DP Peb especializat en forestal 0188 Rx 2406000+ 452328 o I;:m“,"’m'“(g;ggé,” i
Subtotal... 514848 514848 Subtotal.. 1,66000 1,66000
inaria: Altres:
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,002 R x 56,52000 = 0,11304 SAUXM Meds auxiliars (MA02) 200 % s 406600 = 0,08132
Subtotal... 0,11304 0,11304 Subtotal... 0,08132 0,08132
Materials:
BO11-05ME m3 Aigua 00054 «x 1,62000 = 0,00875
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS  5,00% 0,12030 NUM_ coDi DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 4 26762
DESPESES INDIRECTES 5.00% 021338 P-53 PVR1-1LL Jomada de recolida de mostres de temra, inclou el Rend.: 0,112 261,43 €
. transport 3 una distancia fins a 20 km fins a laboratori
e - autorizat. Inclou tots els materials necessaris per 3 la
recolida de mostres, tals com bossa de plastic, brides,
ebquetatge, etc... | medis awdliars.
s - Unitats Preu € Parcial Import
P-50 PREQ1-QGW ha Recollida i apiat de restes vegetals en actuacions al Rend.: 1,000 820,54 € Ma d'obra:
medi natural, procedents dacianides amb densitat "
miana d'arbrat amdb mitians manuals i distancia AQ3-TWU Cap de colla de forestal 1,000 R x 26,05000 = 23258929
maxima dels punts de recollida al lloc dapiat de 15m :
” P € Pk - Subtotal... 23258929 23258929
Ma d'obra: )
. . ~ B2RR-WLLG Bossa de polietilé transparent, volum de camega 4000 «x 1,18000 = 4,76000
ADI-6DP h Peo espedialitzat en forestal 32000 R x 24,06000 = 769,92000 aproximadament de 200 |, mides de 80x120 cm
Subtotal... 76992000 769,92000 Subtotal... 4 76000 4,76000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 11,54880 DESPESES AUXILIARS  5,00% 11,62946
COST DIRECTE 781,46880 COST DIRECTE 248 97875
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3907344 DESPESES INDIRECTES 5,00% 1244894
COST EXECUCIO MATERIAL 62054224 COST EXECUCIO MATERIAL 26142769
P-51  PRFO4BEV U Reg darbust amb manega comnectada a camio Rend.: 1,000 1,14 € P-54 R2MQQO22 Trinxadora de residus sobre autocamegador 191-240 Rend.: 1,000 101,13 €
Gisterna, amb una aportadio minima de 25 | i amb un KW (MQO22) ’
recorregut fins al punt de carrega no superior a 2 km Unitats Preu € Parcial Import
Unitats Preu € Parcial Import Maquinania:
Ma d'obra:
CR11Q022 h Trinxadora de residus sobre autocarregador 191-240 1,000 R x 96,31000 = 96,31000
AD1-FEPJ h Ajudant jardiner 0012 R x 29,80000 = 0,35760 KW (MQ022)
Subtotal... 0,35760 0,35760 Subtotal... 9631000 96,31000
i
C151-002Z h Camio cisterna de 8m3 0012 Rx 56,52000 = 067824
Subtotal._ 067824 067824 COST DIRECTE 96,31000
Materials: DESPESES INDIRECTES 5,00% 481550
BO11-05ME m3 Aigua 0,025 o 1,62000= 0,04050 COST EXECUCIO MATERIAL 101,12550
Subtotal... 0,04050 0,04050
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00536 P-55 XPAU001 PA Partida alcada sembra de vanetats de lleguminoses i Rend.: 1,000 2.562,00 €
COST DIRECTE 1,08170 i o S
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,05409
COST EXECUCIO MATERIAL 1,13579
P-52 PTO04L PA Realizacio de reportatge  videograSc, incloent Rend.: 1,000 4.200,00 €
utitzaco de DRON, de seguiment d'obres d'acord
amb les indicacions del plec tecnic.
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1. ANTECEDENTS

El 20 de juny de 2022, la Conferéncia Sectorial de Medi Ambient aprova el repartiment i la
distribucio territorial de crédits relatius al component 4 “Conservacié i restauracio
d’ecosistemes i la seva biodiversitat”, del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia
(PRTR), destinats a la restauracio de sols afectats per la mineria, que forma part del conjunt
d’actuacions que rebran fons europeus Next Generation. Una de les activitats proposades

per la Direccié General de Canvi Climatic i Qualitat Ambiental (DGCCQA) és Omaira.

Una part d’aquestes activitats extractives abandonades incloses en el Pla, entre elles la
denominada Omaira amb codi AE 97/2628, corresponen a explotacions amb expedients
d’execucio subsidiaria. En aquest cas el titular de I'activitat minera es diferent del propietaria

actual dels terrenys.

El Departament d’Accié Climatica, Alimentacio i Agenda Rural emet la Resolucié per la qual
s’encarrega a Forestal Catalana, SA la realitzacid d’actuacions de restauracié d’activitats
extractives contemplades en el marc de la inversi6 3 de la component 4 del Pla de
Recuperacid, Transformaciéo i Resiliéncia (PRTR)- finangat per la Unié Europea -

NextGenerationEu.

En data 17/04/2023 s’emet informe per part dels Serveis Territorials a Lleida (OGAU), on es
posa de manifest I'estat de I'activitat extractiva i de que I'activitat ja no funciona. En data
02/03/2017, la DGCCQA emet Resolucid de I'expedient d’execucié subsidiaria de la
restauracié de l'activitat extractiva d’Omaira, al terme municipal de les Borges Blanques (Les

Garrigues). Veure Annex 01. Antecedents.

¢ Finangament Next Generation

El Projecte de restauracié d’Omaira, localitzada a les Borges Blanques, s’emmarca en la
Resoluciéo del Departament d’Accié Climatica, Alimentacid i Agenda Rural per la qual
s’encarrega a Forestal Catalana, SA la realitzacié d’actuacions de restauracié d’activitats
extractives contemplades en el marc de la inversi6 3 de la component 4 del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea -

NextGenerationEU.

Aixi doncs, la realitzacié de les actuacions de restauracio de I'activitat d’Omaira disposa d’un

pressupost previst de 139.500,00€ per la restauraciéo amb finangament Next Generation.
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu principal del projecte és la restauracio ecoldgica, ambiental i paisatgistica de la
pedrera anomenada “Omaira”, al terme municipal de les Borges Blanques. També

s’identifiquen els seglients objectius:
¢ Objectius generals

v' Racionalitzar i minimitzar les intervencions d’acord amb els principis de sostenibilitat

ambiental, social i economica.
v’ Integrar en tot el projecte criteris d’adaptacié al canvi climatic.

v Identificar i caracteritzar els efectes presents sobre el medi ambient i el paisatge, a

través de l'estudi de la situacio actual.

v Identificar, caracteritzar i eliminar els riscos directes per a les persones i/o els béns

derivats d’una mala clausura de 'AEA.

v Identificar tots els elements i sectors a conservar, potenciar o millorar del medi natural
presents a l'espai com a conseqliencia d’una restauracié passiva i/o naturalitzacié
(auto-recuperacioé). Sempre que es pugui, cal acompanyar els processos naturals que

Ja s’estiguin donant.

v Identificar totes les afeccions a llera publica, altres dominis publics i espais naturals
protegits. Aixi com tots els elements del patrimoni natural protegits, catalogats o

amenacats presents a I'espai o que en poden ser potencials colonitzadors.

v’ Definir totes les actuacions de restauracio per tal d’eliminar els impactes ambientals,
tant directes com indirectes, i en el seu defecte, minvar o reduir-los, aixi com

maximitzar els serveis ecosistémics.
v' Integrar en el projecte les accions i criteris derivats dels documents normatius, informes

i recomanacions dels gestors dels espais naturals.

o Objectius especifics.

- Recuperar el paisatge agrari de qualitat amb les caracteristiques propies del
paisatge agrari i agroforestal de les Garrigues, recuperant zones de camp de

conreu i marges verds i de pedra seca entre camps.
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3. SITUACIO | EMPLAGAMENT

L’ambit del projecte de restauracid de la pedrera Omaira es situa a la comarca de Les
Garrigues al terme municipal de les Borges Blanques. L’antiga activitat extractiva es troba al

limit est del terme municipal, molt a prop del nucli de la Floresta.

ifn [ e Em ) AR
4 f Pla de les Borges /

Pla de Castellots | /pia de les Alzines

©Tossalde
Roca d'en Bota
2395

. Turdde la

Imatge 1. Situacio d’emplagament sobre cartografic. Fonts: elaboracié propia a partir de les bases de I'ICGC.

e Accessos principals

S’hi pot accedir des de la carretera LV-2012 de les Borges Blanques a la Floresta,
aproximadament al punt quilomeétric 2,9 agafant el cami public rodat d’Us agrari amb referéncia
cadastral: 25070A513090040000FQ. Aquest cami anomenat “Travesser de Castellots”,
d’acord amb la informacié cadastral, discorre a la mateixa cota que I'espai a restaurar. El cami
s’anomena “Travesser de Castellot”, segons cadastre, hi un dels trams es troba a la mateixa
cota que el camp de la zona d’estudi i per tant, hi ha un accés directe des de la zona d’afectacio

amb el cami public.

e Coordenades de localitzacié
Coordenades UTM de la situacié de 'emplagament (sistema de referéncia ETRS89)

X:325.825m Y:4.597.523m
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N

Imatge 2. Emplagcament del projecte sobre ortofotomapa. Fonts: elaboracio propia a partir de les bases de I'lCGC

e Definicid de la zona de restauracio

L’ambit del projecte es circumscriu a I'antiga explotacié minera anomenada “Omaira”. Es tracta
d’'una pedrera per al recurs miner de gres de I'any 1997 que fou abandonada, pocs anys
després, un cop finalitza la seva explotacio sense realitzar actuacions per la seva restauracio.
Actualment, I'area afectada, ocupa una superficie de 6.704 m? on s’hi pot diferenciar dos

sectors:

1. Plaga d’explotacio. Superficie 1.762 m?
2. Entorn excavacid. Superficie 4.942 m?
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e Cartografia i Topografia

Per la redaccié del present projecte s’ha realitzat I'aixecament topografic per I'equip redactor
en data 11/12/2024 amb un GPS Leica CSX8 num. série: CSX8E332410005. La densitat de

Plaga d’explotacio punts de la topografia realitzada és de 465 punts/ha.

@ Entorn d’excavacié
També s’han utilitzat també la cartografia i ortofotomapa a escala 1:5.000 del ICGC de I'ambit

del projecte. Consultar annex 05.Cartografia i topografia.

4. DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL DE L’AREA A RESTAURAR

Imatge 3. Definicid de la zona d’explotacié. Font: elaboracio propia a partir de les bases de I'lCG

730 |

Morfologia

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts

Plaga d’explotacio totalment verticals excepte una part del front est on hi ha una franja amb terres i runams que

cauen pel front formant una petita rampa. L’alcada dels fronts és de 2 a 4,00m.

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts
totalment verticals amb unes algades de 2,00 a gairebé els 4,00m, amb una Unica placga
d’explotacié entre mig. Aquests fronts es troben a cota inferior del camp per la banda oest,

separats per un talus.

Per la banda sud, al cap del talus hi ha abassegaments de roques, i pel cap de talus oest hi

ha terres i abassegaments.

La zona de la plaga d’explotacié es forga planera tot i que amb orografia irregular i té una mica
de pendent descendent de sud cap a nord.

Entorn excavacio

La zona on es va treballar en I'activitat de I'extractiva ha generat un sot allargat al mig de la
finca. En I'entorn oest i sud es troba el terreny a cota superior i amb abassegaments de
material. Es tracta d’'un terreny poc compactat ja que en la finca s’han realitzat moviments i

llaurat de terres.

A

Imatge 4. Fotografia de la plaga d’explotacio

Plan de Recuperacion, [ [ [ ]
Transformacién [l Next Generation
QA v Resiliencia [ | Catalunya

GOBIERNO
% DEESPANA

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU






MEMORIA

Abassegaments i runams

En la visita es detecten moviments de terres en tota I'area de I'activitat extractiva i terrenys
adjacents de manera que els abassegaments de materials de I'extractiva s’han estés entre els

camps i al costat del cami d’accés, posteriorment a 'abandonament de I'explotacio.

Residus i rebliments

D’acord amb la caracteritzacié visual realitzada en visites preliminars podem observar en
I'extrem nord-est del front un petit abocament de residus inerts resultants d’obra de construccio

(formigd, materials ceramics, etc...).

Hidrologia

El curs d’aigua meés proxim és un torrent innominat situat a uns 314m al nord de I'explotacié.
A I'ambit de I'explotacié no existeixen cursos d’aigua permanents ni lleres de barrancs. Les
uniques concentracions de cabals son les degudes a les escorrenties superficials generades

a la propia superficie.

En la darrera visita realitzada s’observa com s’ha modificat la orografia de la finca i s’han
arrencat oliveres, de forma que la terra es troba molt esponjada i provoca que amb les pluges
es facin xaragalls. Tot i que l'activitat extractiva es concentrava en una zona concreta de la
finca, el fet de que hi hagi abassegaments per la resta de finca fa que s’hagi d’actuar en tota
la zona definida per poder deixar una orografia adequada per I'escolament superficial de

I'aigua.

Vegetacié i biodiversitat

En la zona d’estudi no hi ha preséncia de vegetacid perqué es tracta del front rocés, zona
d’'abassegaments o zona de conreu que ha estat llaurat, i tots ells amb escassa preséncia de
vegetacio. Nomes hi ha vegetacié herbacia dins de la plaga d’explotacié. No es va observar

cap espécie de planta exotica o invasora.

Actualment la zona de I'activitat extractiva és un clot amb abassegaments de materials, i el
voltant és una zona modificada morfoldogicament pel propietari que ha realitzat moviments de
terres i rompudes de marges. Destacar que la zona es troba catalogada com a espai vital de

I'aguila cuabarrada (Aquila fasciata), una especie inclosa en la seccio primera de I'Annex 1 del
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Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Cataleg de fauna amenagada i de mesures de

proteccio i conservacio de la fauna salvatge autdctona protegida.

Elements miners

Referent a les estructures i edificacions de I'antiga activitat extractiva en desus no hi ha cap

element miner.

Paisatge

Aquesta zona actualment mostra un estat de degradacié degut als moviments de terres i
rompudes forestals realitzats els darrers anys en la finca. Caldra que la zona restaurada
respecti el paisatge i I'is actual de la zona de camps de conreu amb marges forestals
intercalats. La zona d’actuacio abans de l'activitat extractiva era zona forestal de matollar, i en
el programa de restauracio inicial es proposava deixar com a camp de conreu, €s per aixo que
s’estudiara alhora de fer la restauracié deixar com a camp de conreu amb algun espai de
marge forestal com era antigament, i aixi també compensar la manca de marges forestals

actuals en la finca per les rompudes sense autoritzacio realitzades per la propietat.

5. DESCRIPCIO GENERAL DEL MEDI NATURAL

Per a la redaccio del present projecte s’ha realitzat un estudi del medi de 'ambit tractat. En
’Annex n.4 Estudi del medi, es descriuen de manera més detallada les caracteristiques més

destacables.

6. AFECTACIONS

Després d’analitzar totes les figures legals que existeixen de proteccié del medi, fauna i flora,
i fer una primera inspeccié de I'ambit de projecte sobre el terreny no hi ha cap element de
patrimoni protegit, ni cap habitat d’interés comunitari, ni es situa en cap zona protegida (PEIN,
ZEPA, Xarxa Natura2000....). Cal destacar que la zona es troba catalogada com a espai vital
de l'aguila cuabarrada (Aquila fasciata), una espécie inclosa en la seccio primera de I'Annex
1 del Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Cataleg de fauna amenacada i de mesures de
proteccio i conservacié de la fauna salvatge autdctona protegida. En cas que durant 'execucio

de I'obra es detectin indicis d’ocupacio del sector (ja sigui I'avisament d'un individu, o del niu,
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a menys de 700m de la zona d'actuacid), es comunicara a les autoritats competents per que
valorin si es poden continuar els treballs, o bé cal d’aturar-los i posposar-los fins que hagi
finalitzat de manera el periode reproductor de I'espécie. El cicle de I'aliga cuabarrada s'estén
del febrer al setembre, essent el periode en que ous/polls estan al niu del 15 marg al 15

setembre aproximadament.

S’ha detectat preséncia de nombroses roure morts, en els quals s’ha detectat la preséncia de
I'espécie Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo). Espécie incorporada al Cataleg de fauna
salvatge autdctona amenagada i de mesures de proteccio i de conservacié de la fauna

salvatge autdctona protegida.

7. AVALUACIO DEL RISC GEOLOGIC

Hi ha 3 fronts d’explotacié units entre ells formant una forma de ferradura. Es tracta de fronts
totalment verticals amb unes algades de 2,00 a 4,00 m, amb una unica placa d’explotacio
entre mig. Aquests fronts es troben a cota inferior del camp situat a la banda oest. Per la banda
sud al cap del talus hi ha abassegaments de roques, i pel cap de talus oest hi ha terres i
abassegaments. Els 3 fronts s6n molts verticals i de roca tallat in situ molt estables, no hi ha
preséncia d’esmicolaments, sind de molts abassegaments en el cap i peu de front. Per tant,
no es considera que hi hagi un perill d’inestabilitat en els fronts, perd si en el material acumulat
a sobre. Si que hi ha risc de caiguda per a les persones o bolcament de la maquinaria agricola
que pugui treballar el camp degut a la diferéncia de cota entre el camp i la plaga d’explotacié
(2-4m).

Aquests fronts es troben a cota inferior del camp, per aixo la restauracié haura de contemplar
anivellar la zona de I'extractiva amb el camp, reomplint amb el material d’abassegament de
I'activitat que hi ha repartit per tota la finca, i aportant terra per poder-hi fer conreu respectant
el paisatge de la zona i la revegetacié de marges. Es prioritzara I'is d’abassegaments i terra

de la mateixa finca per anivellar la zona de I'extractiva.

La zona que es va explotar esta constituit per un conjunt de margues i argiles amb
intercalacions de gresos de color gris, amb morfologia lenticulars una potencia que oscil.la
entre uns centimetres i els tres metres. Els clastes de nivells de gresos sén majoritariament

calcaris amb una petita proporcié de materials de naturalesa silicia (quars) .
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La composicio litoldgica del substrat i I'estructura geoldgica incideixen directament en la
morfologia de I'area. L’alternancga de nivells tous ( de naturalesa argilosa-margosa) amb nivells
de calcaries i de gresos afavoreix el desenvolupament de superficies estructurals en forma de

“cuestes” que presenten suaus cabussaments, nivells de capes competents i turons conics.

Ateses les actuacions de terraplenat de la plaga d’explotacié s’eliminara el possible risc
geologic tant pel que fa a l'estabilitat dels fronts i talussos com el control de I'escolament
superficial. Per tot I'exposat, la restauracié ambiental preveu restituci6 geomorfoldgica de

I'espai.

8. ANALISI D’ALTERNATIVES | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

A fi d’assolir els objectius del projecte, es van plantejar diverses alternatives de restauracio

de 'enclavament. Les alternatives d'intervencié son basicament aquestes:

A1. Restituir la morfologia del terreny i deixar amb us forestal: Fer les tasques de
restauracié com retirar el petit abocament de residus d’obra, i anivellar la plaga
d’explotacio a la mateixa cota del camp limitrof sud, per evitar el risc de caigudes. Un
cop fet I'anivellament deixar la zona de la plaga i I'entorn de I'explotacié com a zona

forestal tal i com era inicialment abans de la seva explotacio.

A continuacié s’adjunta la seqliencia d’ortofotomapes de la zona d’estudi on s’observa que

abans de l'activitat extractiva la zona era forestal sense conreu:
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A2. Restituir la morfologia del terreny i deixar amb Us agricola amb marges
forestals: Fer les tasques de restauracié com retirar el petit abocament de residus
d’obra i anivellar la plaga d’explotacio a la cota del camp limitrof per la banda sud. Un
cop fet 'anivellament deixar la zona de I'antic pati d’explotacié com a zona de conreu i
conservar el marge oest i re vegetar-lo, i en la banda est deixar I'aflorament rocés

existent, ifent la revegetacio entre fissures que sigui possible..

A3. Restituir la morfologia del terreny i deixar amb us agricola i forestal: Fer les
tasques de restauracié de retirar el petit abocament de residus d’obra i anivellar la
placa d’explotacié a la cota del camp limitrof sud. Un cop fet I'anivellament deixar
I'ambit definit com I'entorn amb Us de camp de conreu, i la zona de I'antiga plaga

d’explotacid, que s’ha terraplenat, revegetar amb vegetacié forestal.

D’entre totes aquest alternatives s'ha optat per 'A2 el " Restituir la morfologia del terreny i
deixar amb Us agricola i marges forestals” perqué s'ha considerat que és I'opcié que millor
protegeix els valors naturals de l'enclavament, ja que manté el paisatge de mosaic
caracteristic de les Garrigues, i respecta les consideracions de la unitat de paisatge 9:
Garrigues Baixes i Vall del Corb, que es caracteritza per un ric mosaic format per fruiterars de
seca i fragments de vegetacio natural. Aixi com afavorir I'habitat I'aguila cuabarrada de la zona
(Aquila fasciata). D’altra banda es deixa una part com a superficie de conreu en benefici de la
propietat que en podra fer-ne Us. Amb la conservacié o recuperacié de comunitats de marge
entre camps de conreu s’incrementa la biodiversitat tant de flora com de fauna associada, es

creen refugis i font d’aliment d’aus i petits mamifers.

altérntiva A2 trida.
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9. DESCRIPCIO GENERAL DE LES ACTUACIONS DE RESTAURACIO

El present apartat descriu les actuacions per tal d’executar la restauracié de la pedrera
d’Omaira. Les principals actuacions tenen per objectiu restaurar la realitat fisica del terreny i

integrar-la en el paisatge que I'envolta.

Treballs previs

Instal-lacions, abalisament i senyalitzacié de I'obra per seguretat i salut

- Instal-lacié de la senyalitzacié de prevencio de riscos laborals a I'obra, tanques

perimetrals, instal-lacions auxiliars (modul wc...)

Realitzacid de vol de dron i replanteig topografic de I'obra

Retirada restes vegetals

- Perla zona d’estudi s’hi troben escapades diferents restes vegetals com sén branques
o restes de petits arbres, es per aixd que es projecta tritura-les in situ, apilar-les i

posteriorment incorporar-les en la franja de marge com a matéria organica.

Retirada de residus

- Retirada de tots els residus no especials, tals com rajoles de construccid i altres residus

a la placa d’explotacié.

Esbrossada i neteja

- Es realitzara esbrossada de la vegetacié existent a la plaga d’explotacid (plantes

herbacies).

Moviments de terres

- Seleccionar i apilar els materials dels abassegaments per construir el mur de pedra
seca.

- Retirar els abassegaments de materials de la zona definida d’actuacio, que no s'utilitzin
per la construccié del mur, i abocar-les al zona de la plaga d’explotacio per incrementar
la cota d’aquesta zona i fer-ne una explanada conreable. Apilar primer els blocs de
major mida en la cota actual del terreny de la zona explotada, per poder apilar a

posterior els blocs de menor mida a sobre.
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A

Aportacié de terres netes exdgenes del projecte, perd de la zona, per acabar
I'anivellament del terreny de la zona d’explotacio fins aconseguir el pendent projectat
per fer-ho apte per al conreu.

Descompactacié amb subsolat per deixar les feixes aptes per al conreu.

Consultar annex 06.Moviment de terres.

Tractament final vegetacié

Re perfilat del talus i realitzar les plantacions d’espécies autoctones d’herbacies i
matollar, viables técnicament en les zones dels talussos, similars als habitats
circumdants, aixi com variants més seques d’aquests habitats en previsioé que el canvi
climatic augmenti l'aridesa de I'enclavament. Es faran plantacions puntuals
d’arbustives en les fissures de la roca mare en la zona que es deixa vista de
I'aflorament rocés a I'est de la plaga d’explotacio. Sobre el talus existent entre els
camps de conreu s’aplicara les restes vegetals triturades per donar més estructura i

matéria organica al talus.

Tractament del paisatge

Finangat per
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Amb l'obra projectada es recupera el paisatge en mosaic amb marges tradicionals de
la zona disposant de feixes per la conreu de seca aixi com marges entre les feixes de

conreu.

Es proposa conservar I'antic mur de pedra seca de la banda est del front d’explotacid,

aixi com part de la zona d’aquest aflorament amb preséncia de vegetacio, que es

distingeix per la coloracio gris de la roca, com es mostra en les fotografies seglents:

g
Imatge 8. Aflorament rocds i mur de pedra seca existent
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Es projecta crear un nou marge/espona de pedra seca al llarg del peu del talus situat
al nord i 'oest amb una algada vista de 0,50m, perd en funcié de la zona la profunditat
de fonamentacié sera variable de 0,20 a 0,50m. En el primer tram 1 (més al sud), on
hi ha I'aflorament de roca mare, la base el mur es construira sobre aquesta i la base
haura de ser de 0,40 a 0,50m de profunditat, i en el tram 2 (nord) on el marge es
recolzara sobre el terreny, el fonament del mur sera de 0,20m de profunditat. El tram
1 és de 38,00 mliel tram 2 de 68,00m, per tant la longitud total del mur sera de 106,00
ml i amplada 0,50m, i amb reble de 0,50m d’amplada, i un volum aproximat necessari

de material de reble de 21,20m3.

Finalment es revegetara la zona de marge entre els dos camps de conreu, i es faran
plantacions puntuals d’arbustives en les fissures de la roca mare en la zona que es

deixa vista de I'aflorament rocos a I'est de la plaga d’explotacio.

Es respectara el relleu del terreny, ja que nomes es modifica la cota de la zona de la

placa d’explotacio.

Plantacions

Es projecta fer plantacions en el marge entre camps de conreu i plantacions puntuals
entre les fissures de la roca mare en la zona de front rocés que es deixar vist en la
banda est. Aixi com deixar les zones de conreu amb una sembra de cereal (barreja de

lleguminoses).

Actuacions finals

- Realitzacié de vol de dron i topografia de detall estat final obra

- Desmuntatge de les instal-lacions de I'obra

- Eliminacio i restauracio de terrenys dels camins d’accés, parc de maquinaria i zones
d’aplecs temporals, si cal.

- Neteja general i retirada residus

- Reposicions plantacions
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10. PLANTACIONS

Es projecta fer plantacions d’arbustives en el marge entre camps de conreu i plantacions

puntuals entre les fissures de la roca mare en la zona de front rocos que es deixara vist en la

banda est.

La vegetacio triada per fer les plantacions son espécies autdctones de Catalunya i propies de

I'habitat circumdant. El marc de plantacio sera de 2 ut/m? en el marge i es calcula que 1 ut/m?

en la zona del front rocos.

Projecte de restauracio de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628
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Plantacions espécie Format plantacio Unitats
Salvia Rosmarinus (Sr) alvéol forestal 384
Cistus clusii (Cc) alvéol forestal 384
Anthyllis cytisoides (Ac) alvéol forestal 371
Sub. total Mata 1.139
Quercus coccifera (Qc) contenidor 3,5 lit 5
Juniperus oxycedrus (Jo) contenidor 3,5 lit 5
Sub. total Arbustiva 10
Total mates i arbustives 1.149

Taula 2. Resum numero plantes mates i arbustives

S’adjunta a continuaci¢ llistat i distribucié de plantacié de les espécies triades per plantar:

Llegenda M_Mata A_Arbustiva
Nom Romani Esteperola Albada Garric Ginebro
Nom llati Salvia rosmarinus Cistus clusis Anthyiis cytisoid ife Juniperus comunis
Sr Cc Ac Jc

- o ¥

Planta

Sistema
radicular

A
-

Imatge 9. Nom i dibuix de les especiés triades per plantar
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Imatge 10. Marc de plantacié en talls i en la zona d’aflorament de roca mare
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Finalment en la zona apte per al conreu es projecta fer una primera sembra de barreja de
lleguminoses per tal d’afavorir la cobertura del sol i evitar I'erosio. No s’aplica ultima capa de
terra vegetal ni adob per tal de no aportar banc de llavors que condicioni el futur conreu de

I'explotacié, ni modificar I'edafologia del sol existent en I'entorn.

11. PLANEJAMENT URBANISTIC

La totalitat del sol esta categoritzat com a sol de proteccié preventiva segons el Pla territorial
Parcial de Ponent (Terres de Lleida). La classificacié urbanistica de la finca és un sol no

urbanitzable, qualificat com 21.b. Zona agricola de regadiu: agricola nous regadius.

Informacié del punt

{ Municipi 25058 Borges Blangues, les RPUC: i (=D |
Classificacio [
Codi Ajuntament SNU Sol no urbanitzable |
Codi MUC SNU Sol no urbanitzable
Qualificacié |
Codi Ajuntament 21b Zona agricola de regadiu: agricola de 1

nous regadius [
Codi MUC N2 No urbanitzable, Proteccié local

Planejament territorial
* Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) Consulta: 8
Planejament general

Expedient Tipus Mapa RPUC Normes

@ 2006/24940/L Pla territorial general M &
2018/67068/C Pla director urbanistic M B ‘
2014/54985/L Pla d'ordenacié urbanistica 5 B ‘

Imatge 11. Retall mapa del registre de planejament de Catalunya

A la zona definida de treball actualment no hi cap conreu o zona de pastura.
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12. TITULARITATS

Segons la seu electronica del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Funcié Publica, 'ambit del

projecte es situa a la finca cadastral rustica, poligon 13 parcel-la 32 amb referéncia
25070A513000320000FS, i amb us cadastral de matollar la subparcel.la b on es projecta

actuar.

\ 84"

2./ PN LN 3}((]1

I~

Imatge 12. Cadastre de I'ambit del projecte. Font: Seu Electronica del Cadastre_SIG

13. SENYALITZACIO

Senyalitzacio en fase d’obres.

El Cartell d’obra sera d’acord el Manual de Senyalitzacié d’Obres Publiques de la Generalitat

de Catalunya (veure exemple al Planol 09: Senyalitzacio en fase d’obres):

e El retol d’obres ha de tenir el fons groc Pantone 109. En aquest s’apliquen la
denominacio de I'obra en negre (entre 4 i 7 linies) amb Helvetica Black i els logotips
de les entitats col-laboradores en els seus colors corresponents, amb una amplada

maxima de 75 cm i amb caixa a 'esquerra sempre que es pugui.

10
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e A la part superior esquerra, hi haura un requadre vermell amb el logotip de la
Generalitat de Catalunya, mentre que la cantonada inferior esquerra queda reservada
per els logotips del promotor de I'obra.

o A la partinferior del rétol hi ha d’aparéixer la frase d’agraiment amb Helvetica Medium

i el logotip 012 en negre.

Tanmateix, el rétol de les obres que compten amb la participacié financera de Next Generation
és una de les excepcions a la normativa de senyalitzaci6. Per més informacio, consulteu el

Manual basic d’identificacio visual corporativa Next Generation Catalunya.

e La marca Next Generation Catalunya amb la identificacioé basica de la Generalitat ha

d’anar situada a la part superior esquerra del rétol, dins del requadre vermell.

El conjunt de 'emblema de la Unio Europea i del “Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliéncia” han d’anar situats en composicio vertical i en negatiu, a continuacié del titol de

I'obra en construccio.
El titol de la obra per aquesta cartelleria és: “Restauracio de la pedrera d’'Omaira. AE 97/2628”

Consultar planol de senyalitzacié de 'obra.

14. PROPOSTA DE MANTENIMENT

Fins al moment de la finalitzacié de I'obra el contractista es fara carrec del manteniment.

L’organisme competent a realitzara una estassada de manteniment juntament amb un repas
dels possibles rebrots de plantes exodtiques i invasores des mesos posteriors a la finalitzacio
de totes les actuacions planificades. També sera necessari un reg de manteniment duran la

fase d'obraii els 2 primers anys, a fi d’aconseguir una implementacio favorable de la vegetacié.

Respecte a les plantacions, un cop finalitzada i entregada I'obra, es recomana un reg de
manteniment durant el primer any (segons pluviometria). Aixi com també caldra retirar els
protectors instal-lats en les plantes. S’haura de fer un seguiment i eliminacié de la possible

aparicio de plantes invasores un cop finalitzada I'obra.
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15. RESUM AMIDAMENTS

CAPITOL Subcapitol Amidament
PO ASSAIGS | INFORMES
01 ANALITIQUES TERRES 6,00
02 REPLANTEIG TOPOGRAFIC OBRA 3,00
03 REPORTAGE VIDEOGRAFIC 3,00
P1 RESIDUS
01 RESIDUS NO ESPECIALS 3,00
02 RESTES VEGETALS 8,00
03 ESBROSSADA 1.762,00

P2 MOVIMENTS DE TERRES

TRANSPORTAR | COL.LOCAR ABASSEGAMENTS AMB BULLDOZER 28,00

TRANSPORTAR | COL.LOCAR ABASSEGAMENTS AMB PALA

CARREGADORA 28,00

SUBMINISTRAMENT TERRA EXOGENA 2.522,55

TERRAPLENAT PATI EXPLOTACIO 2.522,55

COMPACTACIO TERRAPLENAT ( aprox. 10 passades) 12.330,00
P3  SOLSIVEGETACIO

01 TRACTAMENT DEL SOL 5.025,00

02 PLANTACIONS | SEMBRES 668,00

03 MANTENIMENT 0,066
P4 ESTRUCTURES I BIOENGINYERIA

CONSTRUCCIO MUR DE PEDRA SECA 106,00
P5 SENYALITZACIO

CARTELL NEXT GENERATION 1,00

P6 SEGURETAT | SALUT
SEGURETAT | SALUT 1,00
Taula 3. Amidaments
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13. AVALUACIO D’'IMPACTE AMBIENTAL

Segons l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, seran objecte
d’'una avaluacié d’'impacte ambiental simplificada els projectes compresos a I'annex Il de la
mateixa llei, o els projectes no inclosos ni als seus annexos | i Il que puguin afectar de forma

apreciable, directament o indirectament, a Espais Protegits Red Natura 2000.

Respecte a les caracteristiques definides a I'annex Il de la llei, les tipologies de projectes que
fan referencia a actuacions en espais naturals son els del “Grupo 10”. Els projectes englobats
en aquest grup sén aquells que es desenvolupen en Espais Naturals Protegits, XN2000 i
Arees protegides per instruments internacionals, segons la regulacioé de la Llei 42/2007, de 13

de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat:

e Plantes de tractament d'aiglies residuals quan puguin suposar transformacions
ecologiques negatives per a I'espai.

e Obres de canalitzaci6 i projectes de defensa de cursos naturals quan puguin suposar
transformacions ecologiques negatives per a I'espai.

e Qualsevol projecte no previst en aquest annex Il que suposi un canvi d'us del terra en

una superficie igual o superior a 10 ha.

El projecte no pertany a cap d’aquestes tipologies. D’aquesta forma, el present projecte també
quedaria exclds de la necessitat de realitzat un tramit d’avaluacié d’'impacte ambiental

simplificat d’acord amb les caracteristiques de la llei 21/2013.

Per altra banda, i d’acord amb la situacid actual de l'espai; l'alternativa escollida i les
actuacions de restauracié d’acord amb els criteris de la DGCCQA, es considera que el projecte
no té efectes significatius negatius sobre el medi, siné ans al contrari, atés que el projecte de
restauracié es considera que tindra unes consequéncies positives immediates, ja que restaura
I'orografia de la finca, evitant el risc a les persones, aixi com integrar paisatgisticament la finca

en el seu entorn de paisatge en mosaic alternant camps agricoles amb marges forestals.
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14. SEGUIMENT VIDEOGRAFIC

L’equip projectista haura d’incloure un disseny técnic d’operacions de vol per determinar els
videos i/o imatges suficients que permetin reconstruir la transformacioé de I'espai durant les

diferents fases d’execucié de I'obra.

e Fase 0: Situacio actual.
e Fase 1: Execucio de les obres i actuacions.

e Fase 2: Final d’obra.

Per a cada fase sera necessari minim un vol de dron i/o presa d’'imatges. En el transcurs de

la Fase 1 es realitzaran els vols necessaris per tal de documentar les diferents actuacions.

Es planejara també I'is de filmacié a intervals (time-lapse) necessaris per poder seguir el

decurs de les obres i editar la gravacio.
El pla d’operacié de vol haura d’incloure:

e Disseny d’operacié

e Calendari orientatiu d’'operacions.

e Espai d’operacié.

e Documentacié d’identificacio de I'operador que dura a terme l'operacid (en cas

necessari)

15. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS i OCUPACIONS TEMPORALS

Els terrenys son privats i no es preveuen ocupacions temporals.

15. SERVEIS EXISTENTS

No hi ha serveis existents afectats en 'ambit del projecte.
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16. PLANIFICACIO TREBALLS | DURADA PREVISTA DE L'OBRA

Amb els volums d'obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les
caracteristiques de les obres projectades, es proposa que el termini d’execuci6 de totes les

obres incloses en aquest projecte sigui de 14 setmanes.

CAPITOL
PO

P1
P2
P3
P4
P5

P6

Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Set.12 13

Set.

14

Taula 5. Previsi6 del pla de treball setmanalment.

Caldra tenir en consideracio per I'execucio de I'obra el compliment del Decret 64/1995, de 7
de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals (DOGC num. 2022
de 10/03/95), els treballs que generin restes vegetals no es podran executar entre el 15 de
juny i el 15 de setembre. Si fos necessari fer-ho, es demanara autoritzacioé al Director General

del medi Natural. Sera responsabilitat de I'adjudicatari I'obtencié d’aquests permisos.

17. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus dinamic del BEDEC
(ITEC), Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya 2025-01 per la comunitat de
Catalunya, i aplicant la variacié segons el volum d’obra d’enginyeria civilamb PEM 0,402M

euros, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Per raons de pressupost total, i atés que aquest és inferior a 500.000 € PEC (IVA inclos)
aplicant com a coeficient d’'indirectes el percentatge a dalt esmentat, sera d’aplicacié un
percentatge d’'increment del 5%. Al Document IV.Pressupost es presenta la justificacio de

preus del pressupost.
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18. REVISIO DE PREUS

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, dels articles 103, 104 i 105
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en concret a l'article 103 apartat 1 i apartat 5 del
mateix, no procedeix la inclusié en el Plec de clausules administratives particulars de I'obra
de referéncia de cap clausula de revisié de preus, per no excedir el termini d’execucio de les

obres de vint-i-quatre (24) mesos.

19. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que s’estableix a I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal
incloure un apartat, en el Plec de clausules administratives de I'obra de referéncia, on es
disposi que les empreses que desitgin optar a la licitacié hauran d’estar classificades en els
grups, subgrups i categories seguents, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, classificacions que podran suplir la
solvencia sol-licitada en el seu cas. Segons el citat RD 773/2015, de 28 d’agost, no és exigible
la classificacio del contractista per part de les administracions per a I'execucié de contractes

d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000,00 euros.

No obstant, es proposa la classificacid que pot ser exigida als contractistes per admetre’ls a

la licitacié d’execucié d’aquestes obres:

Grup A. Moviments de terres i perforacions
Subgrup 1. Desmuntatges i buidatges
Subgrup 2.  Esplanacions

Grup K. Especials
Subgrup 6.  Jardineria i plantacions
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20. CONTROL DE QUALITAT

Ateses les dimensions acotades del projecte s’ha plantejat un control de qualitat amb assajos
de les terres exdgenes que caldra aportar i un seguiment videografic de I'evolucié de I'obra.
Obviament i d’acord amb larticle 18 de la Llei 3/2007 d’obra publica de Catalunya, s’ha
incorporat al plec de prescripcions técniques particulars el control de qualitat necessari per la

correcta execucio de I'obra.

El Pressupost dels assajos a realitzar, exclos el 21% d’IVA, del present projecte, ascendeix a
la quantitat de 1.667,138.-€ (MIL SIS-CENTS SEIXANTA- SET EUROS AMB TRETZE
CENTIMS).

21. GESTIO DE RESIDUS

Durant les obres no es preveu que es generin residus, perd si que cal retirar un petit
abocament de residus urbans inerts que hauran de ser gestionats correctament, amb la

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

Segons l'article 4 del Real Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la produccié i
gestid dels residus de construccid i demolicié, s’ha d’estimar el volum dels residus de

construccio i demolicié que es generara en I'obra en 'Estudi de Gestié de Residus.

L’annex num. 11 inclou I'Estudi de la gestio dels residus de la construccio i de la demolicié per
tal de realitzar el seguiment i control dels residus de construccié i d’enderrocs generats en

obra.
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22. DECLARACIO DE L’OBRA COMPLERTA

En compliment de I'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes del les Administracions Publiques i de I'article 233
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LLCSP), es manifesta que el projecte comprén una
obra completa en el sentit exigit en l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ja que conté tots i cadascun dels elements

que son precisos per a la utilitzacio de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26

de febrer de 2014 i concretament allo reflectit a I'article 24 de la mateixa.

23. GARANTIA DE L’OBRA

D’acord a l'apartat 3 de '’243 de la LLCSP, el termini de garantia de I'obra no podra ser inferior

a un any. Es fixa doncs com un any de garantia i no s’inclouran les plantacions.
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MEMORIA Projecte de restauracié de la pedrera d’'Omaira al terme municipal de Les Borges Blanques (Les Garrigues) AE 97/2628

24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTARCIO Annex 05. Cartografia i topografia
Annex 06. Moviment de terres

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, s’obté el seglent Pressupost Annex 07. Identificacié d'impactes

d’Execucié Material. Annex 08. Hidrologia
Annex 09.Canvi climatic
PARTIDES copl IMPORT Annex 10. Geologia
PO ASSAIGS | INFORMES 7.169,01 Annex 11. Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Demolicié
Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut
P1 RESIDUS 2.235,64
P2 MOVIMENT DE TERRES 59.261,03 DOCUMENT Il. PLANOLS
P3 SOLS | VEGETACIO 17.303,57 01. Situaci6 general i index
0.2.1 Emplacament sobre topografic ICGC
P4 ESTRUCTURES, BIODIVERSITAT | BIOENGINYERIA 34.153,20 02.2. Emplagament sobre ortofotomapa ICGC
03.1. Situaci6 actual topografia de detall
P5 gENYALITZACI 1.299,08 03.2. Situacio actual i fotografies
03.3. Situacié actual topografia
P6 SEGURETAT | SALUT 2.777,97 04. Proposta restauracio
0.5. Topografic de la situacio projectada
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL  124.199,50 € 06.1. Perfils 1i 2
06.2. Perfils 3i 4
Despeses Generals 13% 16.145,94 € 06.3. Perfils transversals
Benefici empresarial 6% 7.451,97 € 07. Detalls constructius

Base imposable 147.797,41 €
IVA 21% 31.037,46 €

08. Plantacions
09. Senyalitzacié d’obra
10. Seguiment videografic

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER
CONTRACTE 178.834,87 €

DOCUMENT Il PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El pressupost per al coneixement de I’Administracié puja a la quantitat de CENT SETANTA
VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS
(178.834,87 €). DOCUMENT IV. PRESSUPOST

01. Amidaments
25. DOCUMENTS QUE COMPOSEN AQUEST PROJECTE 02. Quadre de preus |
03. Quadre de preus Il
04. Pressupost
DOCUMENT I. MEMORIA i ANNEXES 05. Ultim full del pressupost
06. Resum de pressupost

MEMORIA

Justificacio de preus
ANNEXES

Annex 01. Antecedents

Annex 02. Titularitats

Annex 03. Reportatge fotografic
Annex 04. Estudi del medi
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MEMORIA

26. CONCLUSIONS

Amb tot ho exposat en els Documents num. |: Memoria i Annexes, num. Il: Planols, nam.llIl:
Plec de Prescripcions Técniques as Particulars y num.lV: Pressupost, es considera
completament definit el present Projecte i complerts els objectius que van determinar la seva
redaccio. Per altra part, les obres considerades constitueixen una obra completa, susceptible
per tant de ser entregada per la seva tramitacié, d’acord amb l'article 13.3 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Publico, (o, en el seu cas, article 127 apartat 2 del Reglamento General

de la Llei de Contractes de les Administracions Publicas).

Per tot ho anteriorment, procedeix elevar el projecte a I'érgan de contractacié per la seva

tramitacio i aprovacio.

Barcelona 15 abril de 2025.

Finangat per -
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