

COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

**MEMÒRIA DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ CONTRACTE MIXT D'OBRA I
SUBMINISTRAMENT PER LA RECUPERACIÓ DE LA CAPTACIÓ SUBTERRÀNIA
FORA DE SERVEI DE "POU XAMANETS" DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ**

NÚM. EXPEDIENT 2025/09

A.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE:

A.1. La recuperació del Pou Xamanets té la l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions de l'anomenat Pou Xamenets, amb la finalitat de recuperar-ne la seva explotació i aprofitament.

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, vol posar en funcionament el pou Xamanets, com una de les mesures contemplades en el pla de sequera i per donat compliment a l'exigència de l'ACA ens situacions de sequera com la passada i per les futures.

COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. es reserva la facultat d'intervenir, supervisar i aprovar en tot moment el curs dels treballs, fer suggeriments o exigir la utilització de determinats mètodes, procediments o sistemes de control de gestió. Aquesta intervenció serà coordinada directament per la Direcció Facultativa DF (Normalment assumida pel Departament de Projectes i Obres de la COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ) qui farà el seguiment, control i supervisió dels treballs d'assistència tècnica contractats pels treballs previstos en el contracte.

La DF introduirà les modificacions i aplicarà les instruccions derivades de la operació que estiguin dins les seves atribucions.

A.2. Lots: El contracte no es divideix en lots atès que la pròpia naturalesa del contracte no permet la divisió en lots. La realització independent dels diferents treballs objecte del contracte per part de diversos contractistes en dificultaria la seva correcta execució i el control. Els subministraments estan intrínsecament relacionats amb el procés de l'obra i la intervenció en la instal·lació requeriria una coordinació inviable a nivell pràctic i econòmic. A banda, estem parlant d'un abastament antic, el que dificulta l'espai de treball de l'actuació.

A.3 CPV: 42122000 - Bombes (equips de bombeig)

La Companyia d'Aigües de Vilanova SAM no disposa de mitjans per poder fer el servei objecte del contracte.

B.- DETERMINACIÓ DEL TIPUS DE CONTRACTE:

- ☐ Obres
- ☐ Serveis
- ☐ Subministraments
- ☒ Mixt (si inclou serveis de materials: cal assenyalar el %___)

C.- DETERMINACIÓ DEL PRECEDIMENT DE CONTRACTACIÓ:

- ☐ Obert Ordinari, tramitació harmonitzada
- ☒ Obert Simplificat
- ☐ Obert Simplificat Sumari (VEC inferior a 35.000€ i 80.000€)
- ☐ Altres

Justificació:

Per l'import del contracte

D.- CONTRACTACIÓ PER LOTS (Art 99 LCSP):

☐ Si

☒ No (Cal justificar)

Justificació:

El contracte no s'ha dividit en Lots. S'argumenta que en aquest contracte mixt d'obra i subministraments, atenent a la facultat que es confereix a l'article 52.3 de Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, quan es disposa que "No obstant l'anterior, l'entitat contractant podrà no dividir en lots l'objecte del contracte, quan existeixi motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient...", no es divideix en lots per raons de tipus tècnic, que desaconsellen l'adjudicació del present procediment de licitació per lots, atenent a l'especificitat i interrelació de les tasques a desenvolupar en el treball objecte del servei a contractar.

Així doncs, els motius que desaconsellen la divisió en lots de l'objecte de la present licitació, són essencialment per la naturalesa del seu objecte, ja que es desaconsella la realització de les diverses prestacions compreses a l'objecte contractual per empreses diferents, atès es dificultaria la correcta execució i gestió del mateix des de un punt de vista tècnic

E.- S'ADMETEN VARIANTS (Art 142 LCSP):

☐ Si (Assenyalar quines)

☒ No

Justificació:

No s'admetrà cap tipus de variant.

F.- MILLORES (Art 145.7 LCSP):

☐ Si (Assenyalar: requisits, límits, modalitats, import i vinculades a l'objecte)

☒ No

Justificació:

G.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Art 62 LCSP):

NOM: Jordi Albet Suñe

CÀRREC: Cap de Producció

H.- SUBCONTRACTACIÓ (Art 215 LCSP):

☒ Si (Assenyalar: quina part ha de ser directament executada pel propi licitador o per un del participants de la UTE, si escau)

☐ No

Justificació:

S'admetrà la subcontractació en els trems establerts al Plec de Clàusules Administratives **ART.22.**

I.- DECLARACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (D.A. 25 LCSP):

☐ Si

☒ No

I.- DADES ECONÒMIQUES

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 103.618,02 € (IVA inclòs)

Concepte	Import (IVA exclòs)	IVA	Import total (IVA inclòs)
Pressupost base de licitació	85.634,73 €	17.983,29 €	103.618,02 €

DURADA DEL CONTRACTE/TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:

3 mesos, sense possibilitat de ser prorrogat.

ADMET PRÒRROGUES (Art 29 LCSP):

☐ Si

☒ No

J.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA (Article 30 del RDLL 3/2020, i Art 65 LCSP):

☒ Relació dels principals treballs realitzats d'igual o similar naturalesa als de l'objecte del contracte en els últims 3 anys.

☐ Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar

☒ Informació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte.

☐ Instal·lacions tècniques, mesures emprades per l'empresari per garantir la qualitat i els mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.

☐ No es requereixen (Contractes d'obres amb VEC inferior a 80.000,00 euros i de subministraments i serveis inferiors a 35.000,00 euros).

K.- CRITERIS DE VALORACIÓ ECONÒMICA VERS TOTAL

Preu estimat del contracte: 85.634,73 € (IVA exclòs)

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total	85.634,73 €
Possibles modificacions	0,00 €
Total	85.634,73 €

Percentatge sobre el total de punts de la oferta econòmica: 80%
Percentatge sobre el total de punts dels criteris automàtics: 100%
Percentatge sobre el total de punts dels criteris de judici de valor: 0%

Marc de Arias Sanabra
Gerent

Vilanova i la Geltrú, a la data de la signatura