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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

El projecte té l'objecte de canvi de canonades d'aigua potable i de clavegueram al carrer de la 
Plaça  de  Prullans,  consistent  en  instal·lar  l'aigua  potable,  amb  el  seus  accessoris,  canonada 
d'aigües negres, recollida de reixes d'aigües de pluja i canals.

Tanmateix, es preveu l'arranjament de la pavimentació amb formigó HM-30, incorporant totes les 
tapes, arquetes etc

Aquesta  obra  dona  continuïtat  al  carrer  de la  Plaça,  i  altres  del  casc  antic  de la  població  de 
Prullans.

La superfície de la longitud del carrer és de 40 metres i la superfície a pavimentar e instal·lació de 
serveis és de 160 m2.

2. Objecte del contracte 

L’objecte  del  present  contracte  són  les  obres  de  canvi  de  canonades  d'aigua  potable  i  de 
clavegueram del carrer de la plaça.

3. Anàlisi Econòmica

Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de  trenta- 
dos mil nou cents noranta-quatre euros amb cinquanta-nou cèntims (32.994,59 €), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import del contracte:  32.994,59 €
Import possibles pròrrogues:  - €
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP):  - €
Total valor estimat del contracte: 32.994,59 €

Pressupost base de licitació
El  pressupost  base de licitació  total  és de trenta dos mil  nou cents noranta-quatre euros amb 
cinquanta-nou cèntims  (32.994,59  €)  IVA exclòs,  més 6.928,86 €  corresponents  a  21% d’IVA, 
essent una despesa total de (39.923,45 €) IVA inclòs.

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord amb els 
costos directes i indirectes següents:
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CONCEPTE IMPORT CONTRACTE

Costos directes:  
Despeses materials i mà d'obra instal·lacions  27.726,55 euros
Total costos directes: 27.726,55 euros

Costos indirectes  
Despeses generals 13%                                         3.604,45 euros
Benefici industrial 6% 1.663,59 euros
Pressupost base sense IVA 32.994,59 euros
IVA 6.928,86 euros

Pressupost base licitació amb IVA 39.923,45 euros

En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni Col·lectiu de treball del  
sector de la construcció i les obres públiques de la província de Lleida

Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores 
amb les categories professionals i nombre, segons s’especifica en el Projecte (preus ITEC).

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Atenent al VEC del contracte es compleix amb l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera 
d’acord  amb  el  que  disposa  l'article  4  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En conseqüència l’Ajuntament té capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents 
i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute 
financer, com el deute comercial.

Per atendre a les obligacions no s’ha de fer cap operació financera sinó que la despesa ja està 
contemplada al pressupost d’aquest exercici.

4. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Sobre la base de les necessitats descrites i a fi del contracte, el procediment més adequat per dur a 
terme la licitació és el següent:
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Forma de tramitació: ordinària

Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat, art.159 i concordants LCSP (Llei 9/2017, de 8 
de novembre).

Es compleixen les dues condicions exigides per la Llei en els contractes d’obres:

a) Que en el cas de serveis que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 80.000 euros.

b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable mitjançant judici 
de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el 
cas de què el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual,  com els serveis 
d'enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent 
del total.

b. Anàlisi d'execució per lots

No procedeix, per raons d’idoneïtat en l’execució global per a la l’execució global de tota l’obra, 
d’acord amb les especificacions del Projecte. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a 
través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat 
així com en la òptima forma d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta.

La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 99.3 LCSP, 
d’acord amb el qual: 

“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 
lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

No obstant això,  l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi 
motius  vàlids,  que  s’han  de  justificar  degudament  en  l’expedient,  excepte  en  els  casos  de 
contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 
contracte, els següents: 

b) El fet  que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per 
a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i  l’execució per una pluralitat  de contractistes 
diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient”.

En  el  cas  de  l’obra  que  es  licita  cal  que  es  gestioni  de  forma  unificada  i  sota  una  mateixa 
coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots.
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c. Durada 

La durada de l’execució del contracte es preveu en un total de: 3 (tres) mesos, a comptar des de 
l’acte de comprovació del replanteig.

Pròrroga: No es contempla.

Prullans, a la data de la signatura electrònica

L’alcalde
Albert Maurell Ribot
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