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Contracte de les obres d’urbanització del soterrament 
del ferrocarril a Montmeló. Fase 2 

Em complau comunicar-vos que el Ple en sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2025 va adoptar, entre 
d'altres, l'acord que literalment transcrit diu: 
 
 
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2. 
 
Antecedents  

 

1. En data 17 de desembre de 2024, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte tècnic 

de les obres d’urbanització de la segona fase del soterrament de les vies en el qual inclou: 

• L’adequació i urbanització de l’espai resultant del soterrament. 

• La creació de zones verdes, espais de passeig i àrees de convivència. 

• La millora de la xarxa viària, enllaços i accessos als barris adjacents. 

• La implantació d’infraestructures de serveis (enllumenat, clavegueram, telecomunicacions, etc.). 
 

2. En data 20 de maig de 2025, l’Ajuntament de Montmeló va signar un conveni de col·laboració amb 

ADIF i la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de dotar de finançament i licitar i executar el projecte 

d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló, fase 2 per un import de 

3.806.756,65 euros. 

 

3. En data 16 de setembre de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte bàsic i 

executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del soterrament amb motiu de 

les obres d’urbanització del soterrament. 

 

4. En data 18 de setembre de 2025, el Cap d’Àrea de Territori emet memòria justificativa sobre la 

necessitat de dur a terme la contractació de les obres d’urbanització del soterrament del ferrocarril a 

Montmeló, Fase 2. 

L’objecte del contracte és : 

- la construcció sobre la llosa, a cota d’urbanització, de les obres d’integració urbana de la llosa 

del ferrocarril entre el carrer Pompeu Fabra (no inclòs) i el final del soterrament en direcció 

Girona; és a dir la urbanització de la superfície resultant de l’execució de la primera fase del 

soterrament de les vies del ferrocarril, que inclou; l’adequació i urbanització de l’espai resultant 

del soterrament, la creació de zones verdes, espais de passeig i àrees de convivència, la 

millora de la xarxa viària, enllaços i accessos als barris adjacents i la implantació 

d’infraestructures de serveis com l’enllumenat, el clavegueram i telecomunicacions. 

- l’execució de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del soterrament amb 

motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 

 

5. El codi corresponent d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) d'acord amb la 

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, i en aplicació del 

Reglament (CE) 2195/2002, de 5 de novembre, del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel 

Reglament (CE) núm. 213/2008, de 28 de novembre de 2007, tenint en compte l’objecte del contracte, 

és el següent:  

45233140 obres vials 

 

6. El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat màxima anual de 3.121.971,29 

euros (IVA exclòs), més 655.613,97 euros en concepte del 21% d’IVA, fent un total de 3.777.585,26 

euros. 

 

7. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és 

de 3.746.365,55 euros IVA exclòs.  
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8. En data 18 de setembre de 2025, la Secretària accidental emet informe jurídic informant favorablement 

del plec de clàusules administratives particulars l la tramitació de l’expedient de contractació per a la 

realització de les obres objecte del contracte. 

 

Fonaments de Dret 

 

- Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 

la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte administratiu d’obres, 

d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 13 de la LCSP. 

- L’article 25.1 a) i el capítol I del títol II del llibre II (art. 231 a 246) de la LCSP, que regulen el contracte 

administratiu d’obres. 

- L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes administratius. 

- L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix que el valor 

estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA), 

pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha 

de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com la possibilitat 

de que el contracte sigui modificat. 

- L’article 131.2. de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant procediment obert. 

- L’article 20.1) de la LCSP, segons el qual per l’import del valor estimat, el present contracte no es 

considera subjecte a regulació harmonitzada. 

- Els articles 135 i 156.6 de la LCSP, en funció dels quals, per raó de la quantia del contracte procedeix 

anunciar la licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament Montmeló, amb una antelació mínima de 

26 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions. 

- L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant. 

- Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques, els quals estableixen les condicions d'execució del contracte, el qual consta a 

l’expedient i reuneix els requisits establerts a la LCSP. 

 

D’acord amb els següents informes següents: 

- Memòria justificativa de necessitat de contractació 

- Informe Jurídic 

- Informe d’Intervenció 

 

Vist l’informe Favorable de la Comissió Informativa General. 

 

Per tot el que s’ha exposat, el regidor de Desenvolupament urbà, habitatge i sostenibilitat, proposa al Ple 

l’adopció dels següents  

 

A C O R D S 

Primer. INICIAR i TRAMITAR l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària, del Contracte de les obres d’urbanització del soterrament del ferrocarril 

a Montmeló. Fase 2, segons les dades següents: 

 

Pressupost màxim anual      
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Pressupost màxim anual       

(IVA inclòs) 

3.121.971,29 € 655.613,97 € 3.777.585,26 € 

 

El contracte tindrà una durada màxima d’11 mesos a comptar des de la formalització del mateix. 

En els 15 dies següents a la formalització del contracte s’haurà de realitzar l’acta de replanteig.  

L’adjudicació de la licitació, queda condicionada a l’aprovació definitiva dels projectes: 

1) Projecte d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 
2) Projecte bàsic i executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del 

soterrament amb motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 
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Segon. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir el contracte. 

 

Tercer. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa derivada de les obres per un import màxim de 

3.777.585,26 euros, a càrrec de la partida pressupostaria 1510 619600 OBRES URBANITZACIÓ 2A FASE 

SOTERRAMENT del vigent pressupost per a l’any 2025. 

 

Aquest contracte es troba finançat en virtut del CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ 

ECOLÒGICA, L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I L’ADMINISTRADOR D’INFRAESTRUCTURES 

FERROVIÀRIES, PER A LA INTEGRACIÓ DE LA PLATAFORMA DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA. FASE 2. 

 

Quart. FACULTAR a l’alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, per a dur a terme totes les actuacions 

necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests acords. 

 

Cinquè. PUBLICAR l’anunci de licitació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Montmeló. 

 

 



DOCUMENT

Documento en blanco
ÒRGAN

Alcaldia
REFERÈNCIA

GENE2025002586

Codi Segur de Verificació: fdf8d52a-5738-41b3-8816-57dd025d190d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L813500000_2025_569196
Data d'impressió: 01/10/2025 10:08:04
Pàgina 4 de 38

SIGNATURES

1.- Ruth Gonzalez Rando (SIG), 01/10/2025 10:04
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
O

N
T

M
E

LO
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
fd
f8
d5
2a
-5
73
8-
41
b3
-8
81
6-
57
dd
02
5d
19
0d
"Î

 

 

 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) DEL CONTRACTE DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2. 

Expedient: X2025002637 
 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   
1.3) Pressupost base de licitació.  
   
1.4) Existència de crèdit.  
   
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.  
   
1.6) Valor estimat del contracte.  
   
1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.  
   
1.8) Perfil de contractant.  
   
1.9) Presentació i Obertura de les proposicions.  
   

1.10) 
Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments.  

   
1.11) Criteris d'adjudicació.  
   
1.12) Criteris de desempat.  
   
1.13) Termini per a l’adjudicació.  
   
1.14) Variants.  
   
1.15) Ofertes anormalment baixes.  
   
1.16) Garantia provisional.  
   
1.17) Garantia definitiva.  
   
1.18) Presentació de documentació.  
   
1.19) Formalització del contracte.  
   
1.20) Mesa de contractació.  
  

  
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ  
   
2.1) Drets i obligacions de les parts.  
   
2.2) Condicions especials d’execució.  
   
2.3) Modificació del contracte.  
   
2.4) Règim de pagament.  
   
2.5) Revisió de preus.  
   
2.6) Penalitats.  
   
2.7) Causes de resolució.  
   
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte.  
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2.9) Termini de garantia del contracte.  
   
2.10) Cessió.  
   
2.11) Subcontractació.  
   
2.12) Confidencialitat de la informació.  
   
2.13) Règim jurídic de la contractació.  
   
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista.  
   
2.16) Assegurances.  
   
2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte  
   
2.18) Responsable del contracte.  
   
2.19) Protecció de dades de caràcter personal.   
 
   
3.)  DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE D’OBRA  
   
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista.  
   
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra.  
   
3.3) Pla de seguretat i salut.  
   
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres.  
   
3.5) Legalització de les instal·lacions.  
   
3.6) Permisos i llicències.  
 
 

  
3.7) Gestió dels residus.  
   
3.8) Senyalització de les obres.  
   
3.9) Llibre d’incidències  
   
 
 
Annex 1 al PCAP: DEUC (Document Europeu únic de Contractació) (inserir a 
Sobre A) 
 
Annex 2 al PCAP: Model de Declaració responsable per al compliment de  
normativa nacional (inserir a Sobre A) 
 
Annex 3 al PCAP: Model de Proposició econòmica (inserir en Sobre B) 
 
Annex 4 al PCAP: Model de Proposició de criteris automàtics (inserir en Sobre B) 
 
Annex 5 al PCAP: Diagrama de Gantt (inserir en Sobre B) 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres d’urbanització en l’àmbit del soterrament del 
ferrocarril a Montmeló, Fase 02. 
La superfície a urbanitzar es desenvolupa entre el carrer de Pompeu Fabra (no inclosa) i el final de la llosa de 
cobertura de les vies, amb una àrea d’actuació de 15.268,55 m2. A més a més de l’actuació a la part superior 
de a llosa, també s’inclou: 

- l’entorn i ampliació del carrer Escultor Josep Llimona. 
- l’entorn de la plaça Gran. 
- l’ampliació del carrer del doctor Ferran per a connectar amb el nivell de la llosa. La continuació del 

carrer del doctor Ferran a l’altre banda de la llosa queda per a una posterior intervenció de 
l’Ajuntament. 

 
Simultàniament a aquesta actuació es durà a terme l’adequació d’un aparcament provisional a la zona 
d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló, per a l’aparcament de vehicles al municipi. 
 
Les actuacions a realitzar queden definides en els següents projectes: 

1) En data 17 de desembre de 2024, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte 
d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 

2) En data 16 de setembre de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte bàsic i 
executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del soterrament amb motiu de 
les obres d’urbanització del soterrament. 

 
Disposa l’article 99.3 de la LCSP que sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 
preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es 
poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. No obstant això, l’òrgan 
de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar 
degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. En tot cas, es 
consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la 
competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ 
a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 
circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 
en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 
contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució 
de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i 
l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar 
degudament en l’expedient. 

En aquest cas, la memòria justifica la no divisió en lots perquè l’objecte del contracte comporta la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions com són la creació de zones verdes, espais de passeig i àrees 
de convivència, la millora de la xarxa viària, enllaços i accessos als barris adjacents i la implantació 
d’infraestructures de serveis com l’enllumenat, el clavegueram i telecomunicacions, que des d’un punt de vista 
tècnic, resulta inviable la seva separació perquè impossibilitaria el control en l’execució i coordinació d’una 
pluralitat de contractistes. Així mateix la licitació conjunta sense divisió de lots comporta una major eficiència en 
la coordinació dels treballs i un major aprofitament d’economies d’escala.       
 
 
El codi corresponent d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) d'acord amb la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, i en aplicació del Reglament (CE) 2195/2002, 
de 5 de novembre, del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament (CE) núm. 213/2008, de 28 de 
novembre de 2007, tenint en compte l’objecte del contracte, és el següent: 45233140 obres vials 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, 
la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.  
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1.3) Pressupost base de licitació  
 

a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat total de 3.121.971,29 euros 
(IVA exclòs).  
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% d’IVA i ascendeix a la quantitat de 655.613,97 euros. 
 

Pressupost Base de 
Licitació contracte IVA 

exclòs 
21% IVA 

Pressupost Base de 
licitació contracte IVA inclòs 

3.121.971,29 € 655.613,97 € 3.777.585,26 € 

   
Amb el següent detall: 

1) Projecte d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 
 

Pressupost Base de 
Licitació contracte IVA 

exclòs 
21% IVA 

Pressupost Base de 
licitació contracte IVA inclòs 

3.026.309,10 € 635.524,91 € 3.661.834,01 € 

 
2) Projecte bàsic i executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del 

soterrament amb motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 
 

Pressupost Base de 
Licitació contracte IVA 

exclòs 
21% IVA 

Pressupost Base de 
licitació contracte IVA inclòs 

95.662,19 € 20.089,06 € 115.751,25 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent.  

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova 
d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.  
 
 

b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent: 
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del PBL son els següents projectes: 

 
1) Projecte d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 
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2) Projecte bàsic i executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del 
soterrament amb motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 

 
 
 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació de 3.777.585,20 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1510619600 OBRES URBANITZACIÓ 2A FASE SOTERRAMENT,  del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Montmeló.  
 
Concretament, el contracte es troba finançat en virtut del CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA, L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I L’ADMINISTRADOR D’INFRAESTRUCTURES 
FERROVIÀRIES, PER A LA INTEGRACIÓ DE LA PLATAFORMA DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA. FASE 2. 
 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 

Quant a la durada: 
El contracte tindrà una durada màxima de 11 mesos a comptar des de la formalització del mateix. 
 
En els 15 dies següents a la formalització del contracte s’haurà de realitzar l’acta de replanteig.  
 

Quant a la pròrroga:.  
El contracte no serà prorrogable. 
 
 
1.6) Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de 
3.746.365,55 euros, IVA exclòs.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC son els projectes: 

1) Projecte d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 
2) Projecte bàsic i executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del 

soterrament amb motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 
 

 Import IVA exclòs 

Pressupost Base de Licitació 3.121.971,29 € 

20% possible modificació del PBL 624.394,26 € 

TOTAL VEC 3.746.365,55 € 
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1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada i és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant procediment Obert i 
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP.  
 
 
1.8) Perfil de contractant 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la composició 
de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/8040068?categoria=0  
 
 
1.9) Presentació i Obertura de les proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre 
Digital 2.0, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil 
de contractant indicat en la clàusula 1.8 del present plec.  
 
Tota la informació relativa a la presentació electrònica d’ofertes es pot consultar a: 

- Material d'ajuda per a persones usuàries, https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  
 - “Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat 
en el perfil de contractant, 
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica, plena capacitat 
d’obrar, que no incorrin en cap prohibició de contractar, de les recollides en l’article 71 LCSP, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 LCSP; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 
exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats, objecte 
o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals, i s’acrediti degudament, tal com disposa l’article 66 LCSP. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de 
constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. 
Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en 
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
També cal aportar el CIF de l’empresa. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques 
s’acredita amb la presentació del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o 
comercials adients o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en 
l’apartat 3 de l’annex I del RGLCAP. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de 
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe que l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet, al mateix temps, la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els 
ens del sector públic assimilables als enumerats en l’article 3 LCSP, en forma substancialment anàloga. Aquest 
informe serà elaborat per la corresponent Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya en l’exterior. 

 
L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment (UTE) a aquest 
efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el 
contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una 
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
Les UTE no es podran extingir mentre estigui vigent el contracte, i haurà de subsistir en quant a la 
responsabilitat derivada i fins a la finalització del període de garantia. 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/8040068?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 
restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses 
licitadores. 
 
La documentació haurà de presentar-se en DOS SOBRES, en els termes següents: 

- en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
- signada electrònicament, 
- en format .pdf, 

 
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari/a de les clàusules del 
present plec i de les prescripcions tècniques. 
 
La signatura de l’oferta es durà a terme mitjançant la signatura del resum de l’oferta, que incorpora l’empremta 
electrònica de la resta de documents que la integren. 
 
SOBRE A  
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

 
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el sector públic, 

d’acord amb el model de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), indicat a l’Annex 1 d’aquest 
PCAP.. 

 
El DEUC s’ha d’emplenar i signar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil de 
Contractant. 
Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unió temporal (UTE), l’oferta haurà d’estar signada 
per tots els seus integrants, a no ser que acreditin poders de representació a favor dels que conformin la 
UTE. Igualment, hauran de presentar un DEUC separat, en què consti la informació requerida per cada 
empresa participant. 

 
b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el 

sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta com Annex 2 d’aquest 
PCAP.  
Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unió temporal (UTE), l’oferta haurà d’estar signada 
per tots els seus integrants, a no ser que acreditin poders de representació a favor dels que conformin la 
UTE. Igualment, hauran de presentar un Annex 2 separat, en què consti la informació requerida per cada 
empresa participant. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de 
presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 
LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la 
proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert 
a la clàusula 1.18) del present Plec.  
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 
SOBRE B 

 
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma 
automàtica.  

 
a) Proposició econòmica, d’acord amb el model que consta com a Annex 3 d’aquest PCAP. 

Oferta econòmica amb els preus unitaris i preus descompostos requerits a cada partida i sense 
superar l’import total del pressupost net (sense IVA) de la licitació. S’oferirà Fitxer en format .tcq. o 
bc3. 

b) Proposició d’altres criteris automàtics, d’acord amb el model que consta com a Annex 4 d’aquest 
PCAP. 

c) Presentació del Diagrama de Gantt, amb l’Annex 5 d’aquest PCAP.  
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RECOMANACIÓ: 
Es recomana als licitadors que per evitar problemes tècnics d’últim moment la presentació de l’oferta 

es realitzi amb la suficient antelació. 

 
A través del Perfil de contractant, els interessats podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i altra 
documentació complementària o plantejar consultes o aclariments específics sobre aspectes de la licitació. 
Aquestes consultes hauran de ser formulades amb una antelació mínima de set dies abans de la finalització del 
termini per a presentar ofertes i seran resoltes i publicades no més tard del quart dia anterior a la finalització 
d'aquest termini. Les preguntes i respostes seran públiques, romanent a la disposició de tots els interessats fins 
a la resolució dels corresponents contractes. Les respostes tindran caràcter vinculant per a l'òrgan de 
contractació. 
 
Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el termini de presentació 
d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que suposarà la retirada de la primera, sempre que 
l’empresa licitadora així ho hagi advertit expressament i fefaent a l’òrgan de contractació: en cas contrari, les 
ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de presentació de proposicions simultànies (Art. 139.3 
de la LCSP)  
 
En el cas que una empresa licitadora no introdueixi les paraules clau abans del dia i hora fixats per a l’obertura 
dels sobres, les ofertes presentades romandran xifrades sent impossible l’accés al seu contingut, 
conseqüentment aquestes no podran ser valorades. 
 
Obertura de les proposicions 
L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar mitjans 
electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu que permet 
acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. 
 
La Mesa o l’òrgan de contractació podran consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi ha 
la informació registral, en relació als anteriors apartats, de les empreses licitadores. 
 
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de personalitat, capacitat, habilitació i solvència 
exigits per a contractar amb l’Administració és el darrer dia del termini de presentació de les proposicions, si bé 
per les empreses seleccionades aquests requisits hauran de continuar vigents en la data de formalització del 
contracte, tal i com es determina a l’article 140.4 de la L CSP. 
 
Les empreses licitadores en què recaigui la proposta de selecció, d’acord amb la clàusula 1.18), hauran 
d’acreditar davant de la Mesa o l’òrgan de contractació, prèviament a la resolució de d’adjudicació del 
contracte, la possessió i validesa dels documents acreditatius dels requisits de personalitat, capacitat, 
habilitació i solvència exigits. 
 
La Mesa o l’òrgan de contractació podran requerir el lliurament d’aquells documents o certificacions que estimi 
adients per a tal de comprovar la veracitat de qualsevol de les declaracions. 
 
La veracitat de la informació aportada i declarada en els documents: el DEUC, Declaració responsable per al 
compliment  (Annex 2) i la Proposta presentada, constitueixen obligació de caràcter essencial. 
 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o 

tècnica i altres requeriments  
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
◼ Estar classificat en el/s grup/s, subgrups i categoria/es que tot seguit s’assenyalen: 
 

Grup: G – Vials i pistes   
Subgrup: 6 - Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria: 5 
Categoria RD 1098/2001: F 
(DT 2a i 3a RD 773/2015 modificat per RD 716/2019) 

 
◼ Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que s’indicarà mitjançant relació i 
que, en particular, haurà de comprendre els següents:  

- Cap d’obra tècnic amb titulació universitària d’arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a d’obra pública 
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1.11) Criteris d'adjudicació  
 
- Criteri 1. Pressupost Base de Licitació, IVA no inclòs, fins un màxim de 69 punts 
 
S’assignarà la màxima puntuació a la millor oferta vàlidament presentada i que no sigui considera anormalment 
baixa o desproporcionada  respecte al pressupost base de licitació.  
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional, atenent a la següent fórmula: 

 

 
L’oferta econòmica dels licitadors no podrà superar el preu base de licitació. 
 
Caldrà aportar Oferta econòmica amb els preus unitaris i preus descompostos requerits a cada partida i sense 
superar l’import total del pressupost net (sense IVA) de la licitació.  
S’oferirà Fitxer en format .tcq. o bc3. 
 
 
- Criteri 2. Per l’increment del termini de garantia: fins a un màxim de 16 punts 
El període de garantia establert en aquesta obra és de 24 MESOS des de l’acta de recepció. El licitador pot 
presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (48 en total). L’ampliació del termini haurà de 
ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació en terminis de 6 mesos). 
 
S’atorgaran punts d’acord amb: 
 - Per increment de la garantia fins als 48 MESOS (24+24), 16 punts. 
 - Per increment de la garantia fins als 42 MESOS (24+18), 12 punts. 
 - Per increment de la garantia fins als 36 MESOS (24+12), 8 punts. 

- Per increment de la garantia fins als 30 MESOS (24+6), 4 punts. 
- No ampliació de garantia, 24 MESOS (24 + 0), 0 punts. 

 
 
- Criteri 3. Per l’aplicació de la baixa presentada en l’oferta a preus contradictoris que puguin sorgir en 
el decurs de l’execució de l’obra, fins a 15 punts. 
 
El percentatge indicat a continuació, en relació a la baixa presentada respecte del Pressupost de licitació, serà 
el que s’aplicarà en el cas que durant l’execució de l’obra hi hagi preus contradictoris. 
Aquests preus contradictoris es comptabilitzaran de la base de dades de l’ITEC i s’aplicarà la baixa proposada 
a l’oferta: 
 

- Per aplicació del 100% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus contradictoris, 15 punts. 

- Per aplicació del 75% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus contradictoris, 10 punts. 

- Per aplicació del 50% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus contradictoris, 7 punts. 

- Per aplicació del 25% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus contradictoris, 3 punts. 
 
El percentatge de la baixa respecte al pressupost de licitació s’indicarà a l’Annex 3 d’aquest PCAP. 
La referència dels preus contradictoris seran els del BANC BEDEC del ITeC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció) del moment de la tramitació del procediment preus contradictoris. 
 
 
En tot cas, l’Ajuntament de Montmeló es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a 
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
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1.12) Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació en la puntuació de proposicions, els criteris per al desempat seran: 

1. En cas d’empat entre empreses no obligades a elaborar un Pla d’igualtat, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa que, tot i no estar-hi obligada, tingui un pla d’igualtat. 

2. En altres casos, els criteris per al desempat seran els establerts per la llei. 
L’article 147 de la LCSP estableix criteris per al desempat en els casos en què, després de 
l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dos o més ofertes.  
Tenint en compte les previsions de l’esmentat article, i un cop aplicats els criteris d’adjudicació, 
s’estableix que l’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació, es resoldrà mitjançant 
l’aplicació per ordre decreixent dels criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de 
presentació d’ofertes:  
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la  plantilla 

de cadascun dels licitadors, primant, en cas d’igualtat, el major número de treballadors fixos 
amb discapacitat a la  plantilla o el major nombre de persones treballadores inclusives en la 
plantilla. 

b) Menor percentatge de contractes temporals a la  plantilla de cada licitador. 
c) Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascun dels licitadors. 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al desempat. 

 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les ofertes 
rebudes.  
 
L’adjudicació de la licitació, queda condicionada a l’aprovació definitiva dels projectes: 

3) Projecte d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 
4) Projecte bàsic i executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del 

soterrament amb motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 
 
 
1.14) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
Si s’identifiquen proposicions com a presumptament anormals (*) o desproporcionades, la Mesa de contractació 
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació 
als diferents components de la seva proposició, el que haurà de complimentar-se en el termini de 5 dies hàbils. 
 
No presentar en el termini que es concedeixi a aquest efecte la justificació de l'oferta qualificada inicialment 
com a desproporcionada, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a 
l’article 150 de la LCSP. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de contractació demanarà un informe dels 
serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions dels licitadors incorreguts en presumpta oferta 
anormal o desproporcionada. 
 
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, la Mesa de Contractació determinarà si l’oferta pot o no 
ser complerta pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si l’oferta 
es considera anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació l’exclourà del procediment de licitació. 
 
(*) Es considerarà oferta anormalment baixa en relació al Criteri 1 Pressupost Base de Licitació, el que diu 
l’article 149 de la LCSP i a l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques: 

- Quan concorri només un licitador, si l’oferta presentada, és inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 
elevada. 

- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica 
de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta 
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de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 
En qualsevol cas es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana 
en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es 
trobin en aquest supòsit.  

En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia. 
 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 LCSP. 
 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
 
En cas que la proposta del licitador proposat com a adjudicatari hagi estat considerada com anormalment 
baixa, es podrà exigir un 5% addicional en concepte de Garantia definitiva complementària, d’acord amb 
l’article 107 de la LCSP. 

 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP.  
 
En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte. 

 
 
1.18) Presentació de documentació  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils comptadors 
des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2 de la LCSP haurà de presentar: 
 

a) Acreditació de la constitució de la garantia definitiva. 
 

b) Pòlissa assegurança i rebut vigent. 
 

c) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu DNI, 
haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella 
en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades 
hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el 
cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que 
disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o 
professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que 
disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 

 
d) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Montmeló disposi d’aquests. 
 

e) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a 
adscriure al contracte, en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec, i, si, s’escau, del compromís 
d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 
 

f) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
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g) En cas d’ocupar més de 50 treballadors/es, Declaració responsable específica en relació a: 

 - compleix amb la quota de reserva de llocs de treball de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2%, en aplicació de l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Real decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del 
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 
excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 
 - ha elaborat i aplicat un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones, i que aquest pla d’igualtat 
està registrat al Registre i depòsit de convenis, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat. 

 
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya (RELIC) i/o de l’Administració General de l’Estat (ROLECE), restarà eximit de presentar la 
documentació si consta en algun dels dits Registres. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es 
procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP. 
 
 
1.19) Formalització del contracte  
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 

 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà abans del transcurs 
dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte. 

 
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini assenyalat, es procedirà a 
imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que 
disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
 
1.20)  Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació estarà constituïda per:  
President:  

- Regidor de l’Àrea de Desenvolupament local, Habitatge i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Montmeló o en qui delegui. 

Vocals:  
- Secretària accidental de l’Ajuntament de Montmeló o en qui delegui. 
- Interventor accidental de l’Ajuntament de Montmeló o en qui delegui. 
- Enginyer municipal de l’Ajuntament de Montmeló o en qui delegui.  
- Tècnic de Contractació de l’Ajuntament de Montmeló o en qui delegui. 

 
Secretària:  
Funcionària administrativa del departament de Contractació de l’Ajuntament de Montmeló o en qui delegui. 
 
Per a la vàlida constitució de la Mesa, hauran d'estar presents la majoria absoluta dels seus membres i, en tot 
cas, el/la President/a, el Secretari/a de la Mesa, el Secretari/a de la Corporació i l'Interventor/a o les persones 
en qui deleguin. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions no seran objecte de valoració. També podrà requerir informes a les organitzacions socials 
d’usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat 
de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades  
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en 
particular, els següents: 
 
Obligacions generals del contractista 
El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb l’Ajuntament 
de Montmeló, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

- Facilitar a l’Ajuntament de Montmeló la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a l’Ajuntament de Montmeló les possibles situacions de conflicte d’interessos o 
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

- Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan 
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en 
el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar 
que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació. 

- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de 
realitzar cap pràctica col·lusòria. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment. 

- Facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus subcontractistes 
o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes que estableix l’article 217 LCSP. 

 
Obligacions essencials del contractista 

- Durant la jornada laboral hi haurà sempre un recurs preventiu a l’obra quan estiguin en 
execució. 

- El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra 
amb titulació universitària d’Arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a d’obra pública. 

- L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de 
construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible, d’acord amb les instruccions del 
Responsable del contracte i amb el recurs de finançament. 

- El cost de la realització d’assajos i control de qualitat, l’ha d’assumir el contractista, d’acord 
amb els projectes o les indicacions de la direcció facultativa. 

- El contractista està obligat a assumir els costos de l’entrega d’uns plànols final d’obra  amb 
l’aixecament del topogràfic de l’obra completament acabada (sistema de referència ETRS89 – 
UTM31N). Haurà de lliurar aquesta documentació una vegada finalitzada l’obra, abans de l’última 
certificació. 

- Respectar en tot moment la sobrecàrrega d’ús de la llosa del soterrament amb els 
vehicles pesants utilitzats en l’execució de l’obra, indicades a la Memòria Justificativa de la 
licitació. 
 

Obligacions específiques del contractista 
- Disposar d’una organització tècnica, econòmica, de recursos i d’equip adequada per 

executar, amb la deguda qualitat i eficàcia, la prestació objecte del contracte. 
- Garantir el funcionament i la continuïtat de l’obra, de conformitat amb les condicions 

establertes en els plecs tècnics i administratius.  
- Comunicar per escrit a la persona responsable municipal de l’obra, qualsevol incidència que 

pugui perjudicar o entorpir el funcionament de l’obra, en un termini màxim de 24 hores 
- Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el contracte. 
- Garantir la prestació de l’obra, destinant la infraestructura i recursos necessaris i suficients, 

així com ajudes tècniques en els casos que sigui necessari. 
- Facilitar a l’Ajuntament, en qualsevol moment, tota la documentació que consideri necessària 

per poder comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal, laboral, administratiu, jurídic, etc., 
requeriment que s’haurà d’entendre en el termini que en cada moment s’assenyali. 
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- Ser responsable de l’obra realitzada, així com també de les conseqüències que es dedueixin 
per a l’administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

- Contractar una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil per danys a persones o coses 
amb motiu de la realització de l’obra per un import mínim de 5.000.000,00 €. 

- Garantir la afiliació i l’alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a 
l’execució del contracte. A efecte de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment. 

- Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte. A efectes 
de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una 
declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

- En relació a l’execució dels treballs s’obliga: 
 
En relació a FUMS I GASOS:  

- Vehicles:  
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a 
desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar 
aturats més de 3 minuts.  
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una 
velocitat reduïda.  
S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums/gasos que els 
que permet la normativa vigent i comprova la ITV. 

- Maquinària:  
Els motors de la maquinària únicament estaran en funcionament el temps estrictament 
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor de la maquinària quan hagi 
d’estar aturada més de 3 minuts.  
S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més fums o gasos que els 
que estan fixats a les seves especificacions tècniques. Per aquest motiu, tota la maquinària 
ha d’estar sotmesa al control periòdic necessari per tal de poder-ho garantir.  

- Producció d’olors a l’obra:  
Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el llindar de percepció 
olfactiva, de reconeixement o de molèstia es duguin a terme en tallers, sempre que sigui 
possible. Alguns d’aquests processos són, principalment, la pintura i la soldadura.  
En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions oloroses caldrà 
realitzar-los en condicions de mínima molèstia: en zones el més allunyades possible dels 
habitatges, en absència de vent, substituint el pintat a pistola per altres mitjans, etc.)  

- Fums i gasos a causa de l’encesa de focs a l’obra:  
Està prohibit encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra.  

 
En relació a POLS:  

- Activitats amb materials pulverulents:  
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització d’operacions que impliquin 
l’ús de materials pulverulents o que puguin generar pols.  

- Treballs d’enderroc:  
Quan les condicions climatològiques ho permetin es regaran les runes i materials que es 
vagin desprenent durant l’enderroc per tal de minimitzar la formació de núvols de pols. 
Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els veïns limítrofs del 
dia i l’hora en que es realitzaran els treballs per tal que es puguin prendre les mesures que 
considerin oportunes.  

- Càrrega i descàrrega de materials pulverulents:  
Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es realitzarà en contenidors o 
saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs.  
La descàrrega de materials d’edificis es realitzarà mitjançant conducció per tubs, per tal 
d’evitar les emissions de pols.  

- Roderes de fang a la via pública:  
Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de l’espai 
suficient, destinaran un espai mínim de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les 
rodes dels vehicles (per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” 
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant aigua reutilitzada 
d’altres processos sempre que sigui possible). 

- Emmagatzematge de materials pulverulents:  
Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent es realitzarà sempre en 
contenidors, saques o sitges, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs.  
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Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30 cm l’alçada del contenidor 
que els conté.  
El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents a l’obra és de 2 
dies, durant els quals hauran d’estar en contenidors o saques.  
En les grans obres, en general, s’han de traslladar tal i com es vagin generant a l’abocador de 
runes controlat i/o gestionar el préstec de terres de qualitat acceptable per rebliments. 

- Vehicles:  
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a 
desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar 
aturats més de 3 minuts.  
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques.  

- Circulació de vehicles i maquinària:  
Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà escombrar-los 
mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de pols deguda a la circulació.  
Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la per tal d’evitar la 
formació de núvols de pols. El rec es realitzarà quan les condicions meteorològiques ho 
permetin, és a dir, quan no s’estigui en condicions de sequera.  

- Operacions de tall a l’obra:  
En treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques del tall i del 
material ho permetin, s’utilitzarà la guillotina com a eina de tall. Quan la guillotina no es pugui 
utilitzar i sigui necessari l’ús de disc es realitzarà el tall amb aigua per tal de minimitzar els 
núvols de pols. Quan no hi hagi una altra alternativa, es realitzarà el tall en sec (amb radial), 
en les zones de l’àmbit d’obra que puguin ocasionar menys molèstia, procurant realitzar 
l’aspiració de la runa localitzada.  

 
En relació a SOROLL:  

- Horari de treball:  
Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00 hores excepte les 
obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquests 
dies i horaris, únicament estan permeses les actuacions que tinguin autorització específica 
per part de l’Ajuntament. L’autorització haurà d’estar disponible, en paper, a peu d’obra. 

- Soroll produït per la maquinària:  
Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades hauran de disposar de certificat 
d’homologació CE o certificat de conformitat CE i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell 
màxim de potència acústica.  
S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts a les seves 
especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.  

- Característiques de la maquinària:  
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes 
esmorteïdors de soroll i vibracions.  
Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de 
l’admissió i expulsió de l’aire.  
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i 
amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per 
amortir els sorolls.  
Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressió dels elements 
aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i motors.  

- Generadors elèctrics:  
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada emissió sonora que 
suposen, hauran de complir una sèrie de requisits:  

- Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió 
acústica a 1m).  

- No presentar components tonals en l’espectre de soroll.  
No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà haver-hi 
generador elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una escomesa.  

- Soroll produït per vehicles:  
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari 
per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar 
aturats més de 3 minuts. 
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i amb una 
velocitat reduïda.  
S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per la 
normativa vigent i que comprova la ITV. 

- Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques:  
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S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, utilitzant 
elements que evitin el contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de manera que no facin 
soroll al pas de vehicles o vianants.  
Mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar entre elles.  

- Soroll produït per l’acció dels operaris:  
Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música per tal 
d’evitar molèsties a la ciutadania.  
Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-les. 

 
En relació a NETEJA:  

- Neteja de l’exterior de l’obra:  
Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui veure afectat per 
l’obra amb els mitjans que siguin necessaris, (tanques, lones, etc.) per tal d’impedir el seu 
embrutiment.  
Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es realitzaran 
dins de l’àmbit de tancament de l’obra i s’hauran de prendre les mesures necessàries per tal 
de minimitzar la brutícia que puguin generar. 
S’haurà de netejar tants cops com sigui necessari, l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de materials o altres 
operacions que potencialment puguin embrutir.  

- Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega:  
En les operacions de descàrrega de materials, una persona controlarà el procés per tal 
d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera.  
En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via pública, es netejarà de forma 
immediata un cop finalitzada l’activitat.  

- Neteja de l’interior de l’obra:  
Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra.  
S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o sorres sobre l’espai 
públic de l’àmbit de l’obra, havent-se d’acumular mitjançant sacs o contenidors.  

- Acumulació de terres i runa:  
No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra, excepte en el cas 
d’aprofitar les terres procedents de l’excavació per ús posterior a la mateixa obra. En aquest 
cas: s'apilaran al llarg del traçat de l'obra si el rebliment es realitza el mateix dia, o bé 
s'acumularan en contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre de l'obra si el rebliment 
es realitza en dies posteriors.  
En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap a l’exterior de 
l’àmbit d’obra .  

- Contenidors i sacs de runa:  
En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar en més de 30 
centímetres l’alçada del sac o contenidor que el conté.  
S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi dipositin altres residus.  
Un cop ple, s’ha de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24 hores següents, tal i 
com requereix l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà. Material granular a la via pública:  
En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a l’obra lliures de 
material granular. A més de constituir una font d’embrutiment de la via pública, pot produir 
accidents a vehicles i vianants.  
S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la reposició definitiva de 
l’asfalt en bon estat de conservació, evitant la formació de grava.  

- Roderes de fang a la via pública:  
Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de l’espai 
suficient, destinaran un espai mínim de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les 
rodes dels vehicles (per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” 
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant aigua reutilitzada 
d’altres processos sempre que sigui possible). 

 
En relació a RESIDUS:  

- Gestió dels residus a l’obra:  
La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una empresa inscrita al 
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors 
inscrits al citat Registre al web de l’Agència de Residus de Catalunya.  
Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al Gestor Autoritzat a 
través d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els 
transportistes autoritzats al web de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Identificació i disposició dels residus:  
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A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament identificats, i 
segregar-los per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en contenidors especials o amb tancat 
perimetral.  
En aquest sentit s’ha de disposar d’un llistat dels residus que es generen, identificats per codi, 
segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi CER). Segons aquest catàleg els residus 
es classifiquen en especials i no perillosos. 

- Disposició dels residus perillosos a l’obra:  
Els materials o residus que puguin ser perillosos, que en obra poden ser olis usats, lubricants, 
bateries, piles, restes de pintures, etc., s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de 
residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre 
superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs del 
sol, etc.) Tenir-los molt clarament identificats i localitzats, dins l’obra, indicant la data d’inici de 
l’emmagatzematge.  
Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos.  

- Residus tòxics o perillosos:  
Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no detectats 
prèviament que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per tal de ser 
evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat, tot seguint el 
protocol de prevenció de riscos laborals.  
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels materials a través d’una 
empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), tal i com estableix la 
legislació vigent.  

- Reutilització dels residus:  
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, terres 
menys bones i àrids en general. 

- Prevenció de la generació de residus:  
S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que 
es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb 
materials impermeables quan sigui necessari protegir-les de la pluja, protegint dels raigs del 
sol els materials perillosos o fotosensibles, etc.  

   - I totes aquelles obligacions indicades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i Projecte Bàsic 
i d’Execució que regulen aquest contracte. 
 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 
En relació a Clàusules d’estabilitat i qualitat laboral:  

- L’empresa contractista treballarà per a la conciliació de la vida familiar i laboral, aplicant mesures 
concretes als treballadors i treballadores que executin el contracte. 

- L’empresa contractista promourà la igualtat de condicions laborals entre homes i dones. 
- L’empresa contractista formarà al personal que executa el contracte en igualtat de gènere. 

 
En relació a les Clàusules medi ambientals:  

- L’empresa contractista disposarà d’un sistema de gestió mediambiental d’acord amb la legislació 
vigent.  
Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 

- L’empresa contractista haurà de comunicar qualsevol incidència mediambiental durant l’execució del 
contracte. 
Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 

- El contractista està obligat a minimitzar la generació de residus, i aquests que es produeixin, es 
separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins l’obra. 

 Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 
- L’empresa contractista formarà al personal que executa el contracte en mesures de minimització de 

l’impacte ambiental en la realització de les seves tasques. 
 
En relació a Clàusules per a la igualtat de gènere:  

- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la 
imatge.  

 Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 
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En relació a Clàusules de transparència fiscal: 

- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el 
contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la 
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament 
declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar 
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.  

 Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 
 
En relació a Clàusules ètiques: 

- Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 
Aquesta condició tindrà caràcter essencial. 

 
 
2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en 
aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
Un cop perfeccionat el contracte, es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord 
amb les següents causes: 

a) Modificacions, canvis i/o adequacions derivades d’indicacions i/o exigències de seguretat 
emeses per autoritats competents Policia, Bombers, Mobilitat, etc. 

b) Modificacions, canvis i/o adequacions relatives al compliment de les exigències de les 
Companyies de serveis durant els processos d’inspecció obligatoris durant l’execució d’obra, per 
tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...). 

c) Modificacions, canvis i/o adequacions necessàries per tal d’adaptar-se a característiques 
del terreny i/o afectacions de serveis que no hagin pogut estar previstes al projecte. 

 
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20% del preu del contracte, per a cada un dels 
projectes: 

1) Projecte d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 
2) Projecte bàsic i executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del 

soterrament amb motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 
 
En cap cas tenen la consideració de modificació del contracte els increments d’amidaments d’unitats previstes 
en el projecte no superiors al 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
Tampoc es considerarà una modificació la incorporació d’unitats no previstes en el projecte i amb preu fixat de 
forma contradictòria no superior al 3% del pressupost inicial del projecte. 
 
Procediment de la modificació: 

1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia del contractista, 
integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la modificació. 

2. Audiència al contractista en un termini de tres dies hàbils, i tot seguit; 
3. Informes del secretari i de l’interventor. 
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi. 
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent. 
6. Reajustament de la garantia definitiva, si escau. 
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7. Publicar la modificació i en el perfil de contractant, junt amb els informes emesos, així com l’escrit 
d’al·legacions del contractista, en el cas que s’hagi presentat. 

 
 
2.4) Règim de pagament  
 
D'acord amb els mesuraments realitzats, el Director d'obra expedirà mensualment una certificació de les obres 
realitzades en el mes anterior sobre la base dels mesuraments i relacions valorades realitzades i tramitades 
d'acord amb el que s'estableix en els articles 147 a 149 del RGLCAP. 
Aquestes certificacions mensuals s'expediran, encara que en algun mes no s'hagi realitzat unitat de cap obra, 
reflectint-se l'import "0,00 €.". Les certificacions mensuals, amb la conformitat del contractista i, si és el cas, les 
objeccions que s'hagin estimat a la del mes anterior, seran presentades, juntament amb la factura corresponent 
expedida pel contractista en format electrònic, en l'òrgan de contractació per a la seva tramitació. 
En cas que el contracte hagi estat adjudicat a una oferta que hagi inclòs millores, se certificaran en el moment 
en què s'executin per a la seva comprovació, encara que la seva valoració serà 0,00 €. 
Si el contractista sol·licita l'abonament per apilaments, el Director d'obra haurà de realitzar la certificació 
corresponent, amb les comprovacions prèvies corresponents. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Montmeló, depenent de la 
Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació 
“CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A 
MONTMELÓ. FASE 2”. 
 
Les factures indicaran, com a mínim: Dades del contractista, data d’emissió de la factura, número de factura, 
l’import sense IVA / amb IVA, segons els tràmits establerts en el PPTP, i d’acord amb la proposició presentada. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 4 de 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot 
complint els requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Montmeló 
https://bit.ly/3NANdjO 
En totes les factures electròniques, la identificació dels centres gestors destinataris es farà mitjançant els 
següents codis DIR3: 

▪ Oficina comptable: L01081350 
▪ Òrgan gestor:   L01081350 
▪ Unitat tramitadora:  L01081350 

 
Les dades per a la facturació són:  

Ajuntament de Montmeló  
Plaça de la Vila, 1 
08160 – Montmeló  
NIF núm. P-0813400-I 

 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Montmeló, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, 
sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a 
l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No es preveu la revisió de preus. 
 
 
2.6) Penalitats 
 
L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’Ajuntament de Montmeló o al personal que en depèn pels danys i 
indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de 
l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant 
l’execució del contracte. 
 
En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per l’adjudicatària, 
l’Ajuntament de Montmeló podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al compliment del mateix. 
 
 

https://bit.ly/3NANdjO
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A) Incompliments 
En cas de no resoldre, l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la 
imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a 
continuació: 
Lleus: 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi 
incompliment greu. 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt 
greu o greu. 

- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit del 
projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
Greus: 

- la resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Montmeló, o la seva inobservança. Que 
perjudiqui l’execució del contracte. 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi 
incompliment molt greu. 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en 
el projecte, en els plecs i en l’oferta de la contractista, si escau. 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 
l'execució del contracte. 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt 
greu. 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, 
en especial, de les del Pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en l’Estudi de 
residus. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
Molt greus: 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- l'incompliment de l'execució parcial indicades al Programa detallat de l’obra presentat de les 

prestacions definides en el contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del 
contracte. 

- la paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa contractista. 
- la resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Montmeló, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en 

el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici 
a l'execució del contracte. 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració de la 
relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades 
per la contractista en el document cobrador. 

- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- l’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l’Ajuntament de Montmeló. 
- l’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, sempre que no es consideri 

causa de resolució del contracte. 
- l'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 

l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i 
especialment en les seves condicions de seguretat. 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 
- l’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres públiques. 
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- l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 
i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del Pla de seguretat i salut en les 
obres. 

- les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la 
legislació vigent. 

- la no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini indicat pel 
responsable del contracte. 

- l’incompliment molt greu de les mesures establertes en l’Estudi de residus. 
- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 
B) Penalitats 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolució 
del contracte, l’Ajuntament de Montmeló pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de 
perjudici, perillositat i/o reiteració: 

a) Incompliments lleus: multa d’un 0,1 a un 3 per 100 del preu del contracte. 
b) Incompliments greus: multa d’un 3,1 a un 6 per 100 del preu del contracte. 
c) Incompliments molt greus: multa d’un 6,1 a un 10 per 100 del preu del contracte. 

En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar compliment a 
l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament de Montmeló s’imposarà a la contractista una penalitat 
de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de 
l’obligació principal del contracte. 
 
C) Tramitació 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan 
de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no estigui 
prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’AJUNTAMENT, s’exigirà al CONTRACTISTA la 
indemnització per danys i perjudicis. 
 
D) Òrgan competent 
La imposició de penalitzacions es realitzarà per l’òrgan competent, amb l’audiència prèvia de l’afectat, i a 
proposta del responsable del contracte. La imposició de penalitzacions pecuniàries que es regulen en el 
present Plec no exclou la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament, a la qual aquest tingui 
dret. 
 
L’Ajuntament de Montmeló es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències 
d’execució del servei, si s’apliquen més de TRES de les penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors 
d’aquest punt. 
 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, les 
següents: 

 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 

l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
- L’incompliment de la proposta presentada. 
- L’incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes en el present plec: 

- Informació declarada en el DEUC. 
- Informació declarada a la Declaració responsable normativa nacional (Annex 2). 
- Respectar en tot moment la sobrecàrrega d’ús de la llosa del soterrament amb els 

vehicles pesants utilitzats en l’execució de l’obra, indicades a la Memòria Justificativa 
de la licitació. 

- Durant la jornada laboral hi haurà sempre un recurs preventiu a l’obra quan estiguin en 
execució. 

- El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra 
amb titulació universitària d’Arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a d’obra pública. 

- L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de 
construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible, d’acord amb les 
instruccions del Responsable del contracte i amb el recurs de finançament. 
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- El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva 
fins el 1% del PEC. 

- L’incompliment de condicions especials d’execució que s’hagi previst als plecs de clàusules 
com a obligació de compliment essencial. 

 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat a satisfacció de l’Ajuntament en la totalitat del seu 
objecte. 
 
La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per part 
de la corporació dins del mes següent de la realització de les obres en els termes establerts als articles 210 i 
243 de la LCSP i la resta de normativa concordant, a partir del qual començarà a comptar el termini de 
garantia. 
 
El Servei de l’Ajuntament comunicarà a la Intervenció Municipal la data i el lloc de l’acte de recepció per a la 
seva assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió. 
 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
certificació final de les obres. 
 
En cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i a l’efecte de ser 
esmenades o reparades les deficiències que s’assenyalin. 
 
En cas que la prestació realitzada per part del contractista sigui considerada per part de l’òrgan de contractació 
com a constitutiva d’un supòsit de compliment defectuós de l’objecte contractual, procedirà previ l’informe 
tècnic corresponent i audiència al contractista, a l’abonament proporcional del preu estipulat en relació a la 
prestació realitzada sense perjudici de la possible indemnització per danys i perjudicis 
 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
El període de garantia es fixa en un  24 MESOS a comptar des de la recepció. Durant aquest període, o aquell 
altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposició, el contractista serà responsable i s’obliga a 
executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficiències o defectes que es puguin posar de 
manifest a l’obra. 
 
D’acord amb l’article 244 de la Llei 9/2017 de LCSP, si l’obra s’arruïna per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 
de 15 anys. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, el contractista quedarà 
totalment extingit de responsabilitat. 
 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant 
de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el 
mercat, quan es compleixin els requisits següents: 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos 

mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta 
s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import de contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs de 
creditors encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per 
a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en funció 
de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d) La cessió es formalitzi en escriptura pública entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent.  
 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
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L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa 
que cedeix el contracte. 
 
 
2.11) Subcontractació  
 
En aquesta contractació es permet la subcontractació de la realització parcial de la prestació en els termes 
següents:  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació, d’acord amb el previst a l’article 215 de la 
LCSP, per tractar-se de tasques crítiques que ha de realitzar el contractista principal: 
 
El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte; consistent: 

• Les funcions pròpies del cap d’obra, com la supervisió i control econòmic de proveïdors i industrials, 
control d’existències, gestió de l’equip tècnic i administratiu de l’obra. Informa i reporta a la direcció 
facultativa, seguiment de planificació i execució d’obra, la seguretat i salut i gestiona la documentació 
com a actes, llicències, permisos pressupostos, amidaments i plànols. 

• Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d’obra 
i els/les diferents capatassos/as que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, 
organitzar els equips de treball, estudiar la viabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment de les 
condicions tècniques corresponents i del planning previst; així planificar i organitzar els diferents 
treballs i coordinar les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el 
procés constructiu. 

 
En cap cas la limitació de la subcontractació pot suposar una restricció efectiva de la competència. 
 
Les empreses licitadores han de declarar la part del contracte que tenen previst subcontractar, assenyalant 
l’import de les prestacions subcontractades, i el nom o perfil professional del/s subcontractista/es, d’acord amb 
l’Annex 2. 
 
El contractista ha de comunicar, abans de l’inici de l’execució del contracte i per escrit a l’Ajuntament, la 
informació següent en relació a la subcontractació proposada en l’oferta, de conformitat amb l’article esmentat 
de la LCSP; la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i la 
Disposició addicional 18 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost de la renda de les persones físiques: 
 

a) La determinació de les parts del contracte a realitzar pels subcontractistes. 
b) L’import de les prestacions subcontractades. 
c) La identificació dels subcontratistes (nom, dades de contacte i representant legal). 
d) L’acreditació de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades. 
e) La declaració responsable del subcontractista conforme aquest no es troba incurs en cap prohibició de 

contractar conforme a l’article 71 de la LCSP. 
f) Justificació de les condicions d’ aptitud per executar les prestacions del contracte. En el cas que el 

subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part a subcontractar, la comunicació 
d’aquesta circumstancia eximirà el contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell. 

g) El detall de les condicions de subcontractació o subministrament relatives al termini de pagament. 
 
Així mateix, ha de notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació vers anteriors comunicacions durant l’execució 
del contracte. 
 
En el cas que els subcontractes no s’ajustin a l’indicat a l’oferta, aquests es podran dur a terme amb altres 
empresaris diferents dels indicats nominativament o per parts diferents a les assenyalades, prèvia autorització 
de l’Ajuntament. Aquesta autorització s’entendrà atorgada si, transcorregut el termini de 20 dies des de la data 
de la notificació, l’Ajuntament no respon. 
 
Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes es podran concloure sense necessitat de deixar 
transcórrer el termini dels 20 dies, si obeeixen a una situació d’emergència o que atengui a l’adopció de 
mesures urgents i si així es justifica suficientment davant l’Ajuntament amb posterioritat. 
 
Serà responsabilitat exclusiva del contractista vigilar l’estricte compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i de les previsions contingudes en el Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 i la Resolució TRE/3520/2007, de 7 
de novembre, en referència al Llibre de subcontractació, així com també, la no superació dels nivells de 
subcontractació autoritzats i la garantia del compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a que es refereix l’article 201 de la LCSP. 
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El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en els terminis i les 
condicions establerts en l’article 216 de la LCSP, i presentar a requeriment de l’Ajuntament el justificant dels 
pagaments una vegada finalitzada la prestació subcontractada. 
 
Les condicions referides en els apartats anteriors es consideren condicions especials d’execució i el seu 
incompliment donarà lloc a la imposició de penalitats. 
 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es 
vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC o 
declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a 
la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de 
referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels 
licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars 
(PCAP), pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), les clàusules dels quals es consideren part 
integrant del contracte, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE, 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de 
normativa legal aplicable.  
 
El contracte actual té caràcter administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 25 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(d'ara endavant LCSP). Les parts queden sotmeses expressament al que s'estableix en aquest plec i en el seu 
corresponent de prescripcions tècniques particulars. Tots dos plecs tenen caràcter contractual, per la qual cosa 
hauran de ser signats, en prova de conformitat per l'adjudicatari, en el mateix acte de formalització del 
contracte.  
Per al no previst en els plecs, el contracte es regirà per la LCSP, pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RD 
817/2009); pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
mitjançant Reial decret 1098/2001, de 12 d'Octubre (RGLCAP), en tot el que no s'oposi a l'anterior. L'aplicació 
d'aquestes normes es durà a terme en relació amb tot el que no hagi resultat afectat per la disposició 
derogatòria de la LCSP. 
En tot cas, les normes legals i reglamentàries citades anteriorment seran aplicable en tot el que no s'oposi a 
la LCSP. 
 
El contracte actual és un contracte d’obres, per a qual cosa per a determinar les normes que han de regir 
l'adjudicació d'aquest tipus de contractes cal acudir a les regles que es preveuen en el art. 13 de la LCSP. 
 
A l'empara del present plec tindran caràcter contractual els següents documents: 

• El present plec de clàusules administratives particulars. 

• Els plecs de prescripcions tècniques inclosos en els Projectes d’obres. 

• Les memòria dels projectes d'obres referents a la descripció dels materials bàsics o 
elementals que formen part de les unitats d'obra (art. 128 RGLCAP). 

• Els plànols dels projectes. 

• Els quadres de preus. 

• L'oferta econòmica i tècnica que resulti adjudicatària del contracte. 
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• El document de formalització del contracte. 

• El programa de treball acceptat per l'òrgan de contractació. 

• El pla de tractament de residus de la construcció una vegada aprovat. 

• El pla de seguretat i salut en el treball una vegada aprovat per l'òrgan de contractació. 

• El pla de qualitat en el treball, si és el cas, una vegada aprovat per l'òrgan de contractació. 
En cas de discrepància entre els diferents documents contractuals no salvable per una interpretació 
sistemàtica d'aquests, prevaldrà el que s'estableix en aquest plec de clàusules administratives particulars, tret 
que es dedueixi que es tracta d'un evident error de fet o aritmètic o que per raó d'especialitat tècnica hagi de 
prevaler el document tècnic enfront de l'administratiu. 
 
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través del 
servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual s’informarà 
del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon 
mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades en 
l'apartat de notificacions de la pàgina web https://usuari.enotum.cat/webCiutada/ o a la seu electrònica de 
l’ajuntament de Montmeló: https://bit.ly/3NANdjO. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva posada 
a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut. 
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de Contractant. 
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del 

contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, 
de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de 
la Unió Europea, i en matèria mediambiental. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
5.000.000,00 €. 
 
 
2.17) Lloc de de realització de l’objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la realització de l’ objecte del contracte és a Montmeló, sobre la llosa del soterrament de les 
vies ferroviàries a la zones indicades als projectes: 

1) Projecte d’urbanització en l’àmbit del soterrament del ferrocarril a Montmeló. Fase 02. 
2) Projecte bàsic i executiu de l’estacionament provisional de vehicles situat sobre la llosa del 

soterrament amb motiu de les obres d’urbanització del soterrament. 
 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al Cap de l’àrea de 
Territori. 

 
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de 
contractació com a licitador. 
 

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/
https://bit.ly/3NANdjO
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o els 
seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació 
superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garanties dels drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa al 
contractista i al seu personal que no hi ha tractament de dades previst ni accés a instal·lacions o sistemes 
corporatius. 
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3.) DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE D’OBRA 
 
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El Cap d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en titulació 
d’arquitectura tècnica o enginyeria tècnica d’obra civil. 
 
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 
 
 
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
 
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials i 
unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament 
homologat, contractat a tal efectes per l’Ajuntament de Montmeló. Les despeses que s’originin seran a càrrec del 
contractista fins el límit indicat als projectes, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual 
d’obres o de la certificació final.  
 
 
3.3) Pla de seguretat i salut 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de 
Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial 
Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant 
l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu 
del contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV 
i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les 
instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Montmeló. 
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei promotor, es requerirà 
al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  
 
 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
 
Dins un termini no superior a QUINZE DIES, des de la data de formalització del contracte es procedirà en 
presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà expressament 
l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del replanteig, i el 
contractista i l’Ajuntament de Montmeló signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 7 dies 
naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 
 
 
3.5) Legalització de les instal·lacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta de recepció, el 
contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de 
la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de 
redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el 
pressupost d’adjudicació. 
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3.6) Permisos i llicències 
 
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, 
excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències 
municipals i tributs locals. 
 
 
3.7) Gestió dels residus 
 
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la 
llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de 
lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui l’Ajuntament de Montmeló, assumint, si escau, els costos de 
gestió, inclòs l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les 
despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya.  
 
 
3.8) Senyalització de les obres 
 
El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les instruccions del 
Responsable del contracte i amb el recurs de finançament. 
 
 
3.9) Llibre d’incidències 
 
En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre d’incidències que 
pot ser substituït per les actes setmanals de seguiment de l’obra. 
 
Aquest document estarà en poder del/de la coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció 
facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com el responsable del contracte i 
les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l’obra i 
representants dels treballadors. 
 
 
 
 
L’Interventor accidental que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules, la qual cosa es fa 
constar als efectes del que disposa la D.A. 3ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
L’Interventor accidental  
(signat electrònicament) 
 
 
 
La Secretària accidental que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules, la qual cosa es fa 
constar als efectes del que disposa la D.A. 3ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
La Secretària accidental 
(signat electrònicament) 
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Annex 1 al PCAP 
Procediment Obert 

X2025002637 – CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL 
FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2 

 
Model de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

 
A INSERIR EN EL SOBRE A 

 
 
 
S’adjuntarà en el Perfil del Contractant, document per a omplir en relació al contracte:  CONTRACTE DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2. 
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Annex 2 al PCAP 

Procediment Obert 
X2025002637 – CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL 

FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2 
 

Model de Declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .............. de ....(població)........, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., NIF núm. .............., domiciliada a.....(població)...... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, 
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. ....................., opta a la contractació relativa al CONTRACTE DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2 i DECLARA 
RESPONSABLEMENT:  
 
- Que el perfil de l’empresa és el següent: 
 

Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
 

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 milions 
d’euros 

 

Petita empresa 
 

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 milions 
d’euros. 

 

Mitjana empresa 
 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
 

250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros 

 

 
 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de 
les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 
 

- Que l’activitat que desenvolupa l’empresa i que consta com a objecte social als seus estatuts 
o regles fundacionals és la següent .................................................. 

 
- Que la informació d’aquesta Declaració responsable es pot consultar (marcar si està inscrit) 

en algun dels següents registres: 
 RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) i tota la documentació 
que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 
 ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado) i tota la documentació que hi 
figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la classificació empresarial o solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.  

 
- Que acompleix amb la Solvència econòmica i financera indicada a la clàusula 1.10) d’aquest PCAP. 

Disposa de la Classificació empresarial següent: 
Grup: G – Vials i pistes   
Subgrup: 6 - Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria: 5 
Categoria RD 1098/2001: F 
(DT 2a i 3a RD 773/2015 modificat per RD 716/2019) 

 
Adscriurà al l’execució del contracte, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els següents mitjans personals:  
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o Cap d’obra tècnic amb titulació universitària d’arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a d’obra 
pública. 

 
 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, disposa 

de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a 
la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

 

- Que en relació a les persones treballadores amb discapacitat marcar amb una creu: 
 

◻ Ocupa a menys de 50 persones treballadores 
 

◻ Ocupa a 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball de 
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, en aplicació de l’article 42 del Text refós de 
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Real 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 

 

- Que en relació a la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes marcar amb una creu: 

◻ Ocupa a menys de 50 persones treballadores 
 

◻ Ocupa a 50 o més persones treballadores i ha elaborat i aplicat un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que 
estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i 
dones, i que aquest pla d’igualtat està registrat al Registre i depòsit de convenis, acords col·lectius de 
treball i plans d’igualtat. 

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP 

marcar amb una creu:  

 SÍ   NO 
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa marcar amb una creu:  

 Està subjecta a l’IVA. 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-
subjecció o l’exempció. 

 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa marcar amb una creu: 
 

 Està subjecta a l’IAE. 
 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-

subjecció o l’exempció. 
 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    



DOCUMENT

Documento en blanco
ÒRGAN

Alcaldia
REFERÈNCIA

GENE2025002586

Codi Segur de Verificació: fdf8d52a-5738-41b3-8816-57dd025d190d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L813500000_2025_569196
Data d'impressió: 01/10/2025 10:08:04
Pàgina 35 de 38

SIGNATURES

1.- Ruth Gonzalez Rando (SIG), 01/10/2025 10:04
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
O

N
T

M
E

LO
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
fd
f8
d5
2a
-5
73
8-
41
b3
-8
81
6-
57
dd
02
5d
19
0d
"Î

 

 

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i 
requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de 
Montmeló per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Ajuntament de Montmeló pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és (indicar 

les empreses que el composen).  
 
 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació assenyalada en 

la clàusula 1.18) del PCAP.  
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, te previst de subcontractar les següents tasques, d’acord 
amb la clàusula 2.11) del PCAP:  

 

Nom del 

subcontractista 

Descripció de la part a 

subcontractar 

Percentatge de 

subcontractació 

Import 

   € 

   € 

Total  € 

 
Aquestes tasques subcontractades, suposaran aproximadament un ....... % del total del contracte. 
 
- Que l’empresa, abans de l’inici de l’execució del contracte, presentarà a l’Ajuntament de Montmeló, el detall 

de la relació de subcontractes a realitzar amb identificació exhaustiva de cadascun dels subcontractistes 
(nom, dades de contacte i representant legal) i justificarà adequadament per cadascun d’ells, tant l’aptitud 
per executar les prestacions del contracte mitjançant la referència als elements tècnics i humans dels quals 
disposa i a la seva experiència, com que el subcontractista no es troba incurs en cap prohibició de 
contractar conforme a l’article 71 de la LCSP. 

 

- Que l’empresa presentarà, a requeriment de l’Ajuntament de Montmeló, la documentació que acrediti el 
compliment de les obligacions de pagament als subcontractistes que hagin finalitzat les seves prestacions.  

 
 
- Que a l'efecte del qual és preveu en la clàusula 2.12) Confidencialitat de la informació del plec de 

clàusules administratives particulars per a aquest contracte, declaro DOCUMENTS CONFIDENCIALS els 
següents, tots ells identificats en els propis documents amb la referència expressa “confidencial”: ……. 

 
 
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per 
signar aquesta declaració. 
 
I per què consti, signo electrònicament aquesta declaració responsable. 
 
El/La representant legal del contractista ha signat el Resum de l’oferta presentada, amb la qual cosa es valida 
aquest document. 
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Annex 3 al PCAP 
Procediment Obert 

X2025002637 – CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL 
FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2 

 
Model de Proposició econòmica 

 
A INSERIR EN EL SOBRE B 

 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .............. de ....(població)........, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., NIF núm. .............., domiciliada a.....(població)...... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, 
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. ....................., opta a la contractació relativa al CONTRACTE DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i al Projecte, que accepta íntegrament, per la quantitat de: 
 
 
 
 
- Criteri 1. Pressupost Base de Licitació, IVA no inclòs, fins un màxim de 69 punts. 

 

Preu ofertat IVA exclòs % IVA Preu ofertat IVA inclòs 

   

L’import màxim del Preu, serà el del Pressupost Base de Licitació (IVA exclòs), que és de 3.121.971,29 €. 
 
El Percentatge de baixa del Preu ofertat, respecte del Pressupost Base de Licitació és de:  
 
___________ (indicar percentatge de baixa del Preu ofertat respecte del Pressupost Base de Licitació). 
 
Caldrà aportar Oferta econòmica amb els preus unitaris i preus descompostos requerits a cada partida i sense 
superar l’import total del pressupost net (sense IVA) de la licitació.  
S’oferirà Fitxer en format .tcq. o bc3. 
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Annex 4 al PCAP 

Procediment Obert 
X2025002637 – CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL 

FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2 
 

Model de Proposició de criteris automàtics 
 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .............. de ....(població)........, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., NIF núm. .............., domiciliada a.....(població)...... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, 
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. ....................., opta a la contractació relativa al CONTRACTE DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2, en relació a 
les següents possibles puntuacions automàtiques DECLARA: 
 
 
 
- Criteri 2. Per l’increment del termini de garantia: fins a un màxim de 16 punts 
El període de garantia establert en aquesta obra és de 24 MESOS des de l’acta de recepció. El licitador pot 
presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (48 en total). L’ampliació del termini haurà de 
ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació en terminis de 6 mesos). 
 
S’atorgaran punts d’acord amb: 

Per increment de la garantia fins als 48 MESOS (24+24), 16 punts  

Per increment de la garantia fins 42 MESOS (24+18), 12 punts  

Per increment de la garantia fins als 36 MESOS (24+12), 8 punts  

Per increment de la garantia fins als 30 MESOS (24+6), 4 punts  

No increment de garantia, 24 mesos ( 24 + 0), 0 punts  

         (marcar proposta) 
 
 
 
 
- Criteri 3. Per l’aplicació de la baixa presentada en l’oferta a preus contradictoris que puguin sorgir en 
el decurs de l’execució de l’obra, fins a 15 punts. 
El percentatge indicat a continuació, en relació a la baixa presentada respecte del Pressupost de licitació, serà 
el que s’aplicarà en el cas que durant l’execució de l’obra hi hagi preus contradictoris. 
 

Per aplicació del 100% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus 
contradictoris, 15 punts 

 

Per aplicació del 75% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus 
contradictoris, 10 punts 

 

Per aplicació del 50% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus 
contradictoris, 7 punts 

 

Per aplicació del 25% de la baixa que s’ha ofert, si hi ha preus 
contradictoris, 3 punts 

 

         (marcar proposta) 
 
El percentatge de la baixa respecte al Pressupost Base de Licitació s’indicarà a l’Annex 3 d’aquest PCAP. 
La referència dels preus contradictoris seran els del BANC BEDEC del ITeC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció) del moment de la tramitació del procediment preus contradictoris. 
 
 
 
Que com a signant d’aquesta proposta tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per signar 
aquesta proposta. 
 
I per què consti, signo electrònicament aquesta proposta. 
 
El/La representant legal del contractista ha signat el Resum de l’oferta presentada, amb la qual cosa es valida 
aquest document. 
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Annex 5 al PCAP 

Procediment Obert 
X2025002637 – CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL 

FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2 
 
 

Diagrama de Gantt 
 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .............. de ....(població)........, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., NIF núm. .............., domiciliada a.....(població)...... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, 
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. ....................., opta a la contractació relativa CONTRACTE DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL A MONTMELÓ. FASE 2, DECLARA 
realitzar l’obra d’acord amb la següent planificació: 
 
. 
 
Adjuntar el Diagrama de Gantt proposat. 
 
 
 
 
 
Que com a signant d’aquesta proposta tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per signar 
aquesta proposta. 
 
I per què consti, signo electrònicament aquesta proposta. 
 
 
El/La representant legal del contractista ha signat el Resum de l’oferta presentada, amb la qual cosa es valida 
aquest document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de forma potestativa, es pot interposar recurs 
especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió de la seva notificació. La data de remissió és 
el que consta en el registre de sortida. 
 
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació. 
 
 
 
 
 
La secretària accidental / Ruth González Rando 
(signat electrònicament) 
 
 
 

 


