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Codi de verificació: 
126Y1O2R4Q6N640Z13VJ 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 1053/2025  Document: 385316/2025  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 

Servei:  Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Denominació del contracte:  
Construcció d'un circuit de Pump-Track i un Parkour. 
Barris del Centre. Sant Cugat del Vallès  

 
 
A. Objecte  

 
A1. Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 
 
La necessitat d’executar aquesta obra sorgeix dels resultats de les votacions del Pressupostos 
Participatius. Entre el 22 de febrer i el 31 de març de 2021 es va realitzar la votació dels 
projectes a executar als Consells de Barri de Sant Cugat. El Consell de Centre de la Ciutat, que 
engloba els Consells de Nucli Antic, Centre Oest i Centre Est, va proposar, entre d’altres 
projectes, la construcció d’un Pump-Track. 
 
Entre les dates de 23 de gener i 13 de febrer de 2023, es va dur a terme el procés de votacions 
de les propostes sorgides dels Consell d’Infants i Consell de Joves. Entre d’altres propostes de 
projectes, la construcció d’un circuit de Parkour va resultar de les més votades pel nens i joves 
de Sant Cugat. 
 
Amb la intenció de crear una zona lúdica i esportiva per fomentar l’esport i la trobada entre 
joves, s’unifiquen aquestes dues propostes en un únic projecte. 
 
 
A2. Descripció de l’objecte 
 
Les obres objecte d’aquest contracte es troben definides al “Memòria tècnica valorada per la 

construcció d’un circuit de Pump-Track i un Parkour al Barri Centre Oest”. 

 

1. Memòria tècnica valorada de l’obra per la construcció d’un circuit de Pump-Track i un 

Parkour al Barri Centre Oest. Sant Cugat del Vallès: 

 Redactat i signat per la Sra. Eva Miquel Alfaro, enginyera del Servei de 

Participació Ciutadana i Acció als Barris de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 Pressupost d’execució: 117.021,77 € (IVA exclòs). 

 Aprovada definitivament en data 16/09/2024 per Acord de Ple 

AJT/PLE/14/2024, sense submissió a informació pública de compliment amb 
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l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 

mitjançant el (ROAS), sense perjudici de la seva publicació al tauler d’edictes 

electrònic municipal i al BOP. 

 Publicada al taulell en data 02/10/2024 i al BOPB en data 03/10/2024.  

 Certificat negatiu d’al·legacions de data 08/11/2024 (doc. núm. 439488/2024). 

 

Les obres consisteixen en la construcció d’un circuit de Pump-Track, circuit lúdic per a 

bicicletes, i d’unes instal·lacions de Parkour, recorregut amb obstacles per saltar, fer equilibris, 

amb l’objectiu de crear un espai destinat a l’esport. Prèviament a l’execució d’aquestes 

actuacions, cal fer un arranjament de l’estat actual de l’àmbit d’implantació. 

 

Les actuacions principals del conjunt del projecte son: 

 

TREBALLS AUXILIARS: 

- Retirada de vorades, arbustos,.... que queden dins del traçat del recorregut dels circuits 

- Excavació de la caixa de paviment de la zona de Parkour i reblert amb material adequat 

- Moviment de terres per reomplir els volums dels elements retirats 

- Treballs a la xarxa de reg per adequar-la a la nova disposició 

- Tancament de pous de clavegueram 

- Reposició de vorades segons la nova distribució 

- Execució de rases i pous de recollides d’aigües pluvials, amb graves, tubs drenants,.... 

 

CONSTRUCCIÓ DEL PUMP-TRACK: 

- Replanteig dels elements característics del circuit (entrades, corbes, punts alts...) 

- Aportació de material (tot-ú) per fer les formes del circuit 

- Instal·lació de punts de drenatge i connexió al clavegueram existent 

- Tractament superficial de la zona de rodadura amb slurry 

- Pintura senyalitzadora 

 

CONSTRUCCIÓ DEL PARKOUR: 

- Replanteig de la zona d’excavació i d’elements característics del circuit 

- Subministrament i instal·lació dels elements de Parkour definits a la documentació 

tècnica 

 

 

A3. Codi CPV 

 

 LOT 1 : TREBALLS AUXILIARS 

45000000      Treballs de construcció 

 

 LOT 2 : CIRCUIT DE PUMP-TRACK 

45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes 

45212200 – 8   Treballs de construcció d'instal·lacions esportives 

 

 LOT 3 : PARKOUR 

45212200 – 8   Treballs de construcció d'instal·lacions esportives 
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A4. Divisió en Lots:  
 

Es considera adient la divisió en lots de l’objecte del contracte tenint en compte les 

característiques i graus d’especialització de les obres a realitzar: treballs auxiliars i moviment 

de terres (lot 1); circuit de Pump-track (lot 2) i circuit de Parkour (lot 3). 

 

La documentació tècnica, incloent el pressupost, ha estat concebuda amb aquesta divisió en 

lots. 

 
La seqüencia per a l’execució dels lots hauran de seguir el pla d’obra de la memòria tècnica: el 
lot 1 s’executarà prèviament als lots 2 i 3. Aquests dos darrers lots es podran executar 
simultàniament. 
L’adjudicació del lot 1 i el lot 2 s’haurà de realitzar al mateix temps, ja que el replanteig i les 
actuacions del lot 1 han d’estar definides conjuntament amb l’adjudicatari del lot 2. 
 

Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots i ésser adjudicataris de tots els lots. 
 

 

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

Preus unitaris i unitats certes. 

 

D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha establert d’acord amb el 
projecte aprovat per a cada lot, en funció dels costos derivats de l'execució material de les 
obres, les despeses generals i el benefici industrial.  
 

 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

 LOT 1 : TREBALLS AUXILIARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 LOT 2 : CIRCUIT DE PUMP-TRACK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 15.230,65 € 

Despeses Generals (13%) 1.979,99 € 

Benefici Industrial (6%) 913,84 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 18.124,48 € 

IVA (21%) 3.806,14 € 

Total pressupost 21.930,62 € 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 52.476,80 € 

Despeses Generals (13%) 6.821,98 € 

Benefici Industrial (6%) 3.148,61 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 62.447,39 € 

IVA (21%) 13.113,95 € 

Total pressupost 75.561,34 € 
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 LOT 3 : PARKOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP està inclosa tant en el 

pressupost com en els amidaments inclòs en la memòria tècnica, i executat amb el TCQ. 

 

 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

 LOT 1 : TREBALLS AUXILIARS 

Import període inicial del contracte 18.124,48 € 

Import modificacions 3.624,90 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 21.749,38 € 

 

 LOT 2 : CIRCUIT DE PUMP-TRACK 

Import període inicial del contracte 62.447,39 € 

Import modificacions 12.489,48 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 74.936,87 € 

 

 

 

 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 30.630,17 € 

Despeses Generals (13%) 3.981,92 € 

Benefici Industrial (6%) 1.837,81 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 36.449,90 € 

IVA (21%) 7.654,48 € 

Total pressupost 44.104,38 € 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 98.337,62 € 

Despeses Generals (13%) 12.783,89 € 

Benefici Industrial (6%) 5.900,26 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 117.021,77 € 

IVA (21%) 24.574,57 € 

Total pressupost 141.596,34 € 
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 LOT 3 : PARKOUR 

Import període inicial del contracte 36.449,90 € 

Import modificacions 7.289,98 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 43.739,88 € 

 

GLOBAL 

Import període inicial del contracte 117.021,77 € 

Import modificacions 23.404,35 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 140.426,12 € 

 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? 

 

No 

 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

causes que es detallen a continuació, les quals podran suposar una alteració del preu del 

contracte de, fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte de cada lot: 

 

Modificacions previstes: Es preveu una possible ampliació de l’import del contracte derivada de 

l’aparició de vicis ocults al subsòl, no previsibles durant la redacció del projecte, tals com 

variacions en les instal·lacions soterrades que puguin divergir dels plànols facilitats per les 

companyies, que obliguin a realitzar una sèrie d’actuacions que siguin imprescindibles per 

poder dur a terme les obres, com ara ampliacions en  excavacions i/o demolicions, modificació 

del traçat de les noves instal·lacions, etc. 

 

Import previst per al lot 1.-   3.624,90 € 
Import previst per al lot 2.- 12.489,48 € 
Import previst per al lot 3.-   7.289,98 € 
 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

 

No tindran la consideració de modificacions, l’excés d’amidaments sempre que no superin un 

increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà de recollir en la 

certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte. 
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D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària:  

 

23411 34200 6090000 – 2025/2/DCS22/1 - PC. Instal. esportives / Altres inv. Infrest. 
 
 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

D2. Expedient d’abast pluriennal:  

El termini d’execució de les obres objecte del contracte no contempla una durada amb un abast 

pluriennal. 

 

 

E. Termini de durada del contracte  

 

 LOT 1 : TREBALLS AUXILIARS 

E1. Durada inicial del contracte: 4 setmanes 
E2. Inici: Signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: --  
E5. Lloc: Carrer Ramon Llull, 40, Sant Cugat del Vallès 
 

 LOT 2 : CIRCUIT DE PUMP-TRACK 

E1. Durada inicial del contracte: 4 setmanes 
E2. Inici: Signatura de l’acta de comprovació del replanteig / finalització lot 1 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: --  
E5. Lloc: Carrer Ramon Llull, 40, Sant Cugat del Vallès 
 

 LOT 3 : PARKOUR 

E1. Durada inicial del contracte: 4 setmanes 
E2. Inici: Signatura de l’acta de comprovació del replanteig / finalització lot 1 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: --  
E5. Lloc: Carrer Ramon Llull, 40, Sant Cugat del Vallès 
 

F. Variants   

 

Sí  No  
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G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada (condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici) 
 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 

 

Justificació del procediment de licitació escollit:  
Atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 2.000.000,00 € i 

superior a 80.000,00 €, d’acord amb la LCSP, el procediment d’adjudicació és un obert 

simplificat. 

 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 
H.1. Classificació empresarial:   

 

No s’estableix. 

 
Justificació de la classificació escollida:  
Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres i 

categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real Decret 

773/2015, de 28 d’agost (article 25), atès que el valor estimat del contracte no supera els 

500.000€, tractant-se d’un contracte d’obres, no hi ha l’obligació d’establir una 

classificació. 

 
 

H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

 LOT 1 : TREBALLS AUXILIARS 

 

Solvència econòmica i financera 

 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC, és a dir, com 
a mínim haurà de ser de 32.624,06 € (IVA exclòs). 
 
S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil, i per pòlissa d’assegurança. 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

criteri que s’aplica en defecte de previsió. 

 

Solvència tècnica o professional 

 

a) Relació de les obres executades per l’empresa en els darrers 5 anys, amb un mínim 5 obres 

similars a les obres a realitzar, d’un import mínim de cada obra de 32.624,07 € (IVA exclòs). 
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Aquestes obres hauran d’estar avalades per certificats de bona execució per a les obres més 

importants, que indiquin l’import, dates, lloc d’execució i concretant si es van portar a bon 

terme. 

 

Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixen en l’execució de moviments 

de terres i drenatges similars als descrits a la documentació tècnica. 

 

L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 

de:  

 En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els 

certificats de bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització 

d’aquestes. 

 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de 

l’empresari. 

 

 Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

 precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si  escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per  l'autoritat 

competent. 

 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 

solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 

d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, percentatge que es considera idoni per 

garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del 

present contracte. Es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 5 obres d’aquestes 

característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 

coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 

 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 

requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 

l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució 

d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del contracte i d’import igual 

o superior a 32.624,07 € (IVA exclòs) cadascuna, amb un mínim de 5 obres durant aquest 

període. 

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 

bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 

tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte.  

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 

del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 

el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

Justificació de la solvència tècnica exigida:  
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, s’ha fixat un requisit de solvència tècnica 

relacionat amb l’execució d’obres de naturalesa similar i per import mínim de cada obra 

igual a l’import del valor estimat. 
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 LOT 2 : CIRCUIT DE PUMP-TRACK 

 

Solvència econòmica i financera 

 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC, és a dir, com 
a mínim haurà de ser de 112.405,31 € (IVA exclòs). 
 
S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil, i per pòlissa d’assegurança. 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

criteri que s’aplica en defecte de previsió. 

 

 

Solvència tècnica o professional 

 

a) Relació de les obres executades per l’empresa en els darrers 5 anys, amb un mínim 5 obres 

similars a les obres a realitzar, d’un import mínim de cada obra de 74.936,87 € (IVA exclòs). 

Aquestes obres hauran d’estar avalades per certificats de bona execució per a les obres més 

importants, que indiquin l’import, dates, lloc d’execució i concretant si es van portar a bon 

terme. 

Els certificats de qualitat o aptitud han de ser emesos per la Real Federació Espanyola de 
Ciclisme (RFEC) en relació a la construcció de circuits BMX o Pumptracks. 
 
Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixen en l’execució de pistes i 
circuits per a la circulació de bicicletes, patinets,... amb elements similars als descrits a la 
documentació tècnica. 
 
L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 
de:  

 En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els 

certificats de bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització 

d’aquestes.  

 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de 

l’empresari. 

 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 

solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 

d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, percentatge que es considera idoni per 

garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del 

present contracte. Es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 3 obres d’aquestes 

característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 

coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 

 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 
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requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 

l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució 

d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del contracte i d’import igual 

o superior a 74.936,87 € (IVA exclòs) cadascuna, amb un mínim de tres obres durant aquest 

període. 

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 

bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 

tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte.  

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 

del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 

el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

b) S’acreditarà que el personal tècnic que s’adscriurà per a l’execució de les obres, ha realitzat 

en els darrers 5 anys un mínim de 3 obres de Pump-tracks, similars a les obres a licitar, d’un 

import mínim de cada obra de de 112.405,31 € (IVA exclòs), en els termes següents:  

 

Un/a cap d’obra o assessor amb experiència en obres de circuits de Pump-Track per la 

pràctica esportiva en un mínim de 3 obres diferents, d’un import mínim de cada obra de 

112.405,31 € (IVA exclòs), atès que es considera necessari per la correcta execució de l’obra. 

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 

bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 

tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte.  

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 

del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 

el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

Justificació de la solvència tècnica exigida:  
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, s’ha fixat un requisit de solvència tècnica 

relacionat amb l’execució d’obres de naturalesa similar i per import mínim de cada obra 

igual a l’import del valor estimat. 

 

 

 LOT 3 : PARKOUR 

 

Solvència econòmica i financera 

 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, 65.906,82 € (IVA exclòs). 
 



  

 
11/33 

S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil, i per pòlissa d’assegurança. 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

criteri que s’aplica en defecte de previsió. 

 

 

Solvència tècnica o professional 

 

a) Relació de les obres executades per l’empresa en els darrers 5 anys, amb un mínim 3 obres 

similars a les obres a realitzar, d’un import mínim de cada obra de 43.739,88 € (IVA exclòs). 

Aquestes obres hauran d’estar avalades per certificats de bona execució per a les obres més 

importants, que indiquin l’import, dates, lloc d’execució i concretant si es van portar a bon 

terme. 

 

Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixen en la instal·lació d’elements 
de Parkour amb característiques similars a les descrites a la documentació tècnica. 
 
L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 
de:  

 En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els 

certificats de bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització 

d’aquestes.  

 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de 

l’empresari. 

 

 Aquests certificats hauran d’indicar: L'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

 precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si  escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per  l'autoritat 

competent. 

 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 

solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 

d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, percentatge que es considera idoni per 

garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del 

present contracte. Es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 3 obres d’aquestes 

característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 

coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 

 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 

requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 

l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució 

d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del contracte i d’import igual 

o superior a 43.739,88 € (IVA exclòs) cadascuna, amb un mínim de tres obres durant aquest 

període. 
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En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 

bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 

tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte.  

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 

del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 

el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

Justificació de la solvència tècnica exigida:  
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, s’ha fixat un requisit de solvència tècnica 

relacionat amb l’execució d’obres de naturalesa similar i per import mínim de cada obra 

igual a l’import del valor estimat. 

 

 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

 LOT 1 : TREBALLS AUXILIARS 

 

No s’estableix 

 

 LOT 2 : CIRCUIT DE PUMP-TRACK 

 

Sí  No  

 

En l’oferta que es presenti en el Sobre B s’hauran de descriure els mitjans materials i personals 
que s’adscriuran a l’execució del contracte. 
 

Compromís d'adscripció de mitjans personals: 

 

L’equip tècnic haurà d'integrar-se com a mínim pel següent personal: 

- Un Responsable d'obra amb titulació d’arquitectura o enginyeria civil. 

- Un assessor especialista que hagi participat almenys en la certificació d'aptitud per la Real 

Federació Espanyola de Ciclisme RFEC, d'almenys dos circuits BMX o Pumptracks que haurà 

d'acreditar la seva participació en disseny i / o execució d'obres juntament amb dita certificació 

d'aptitud de la RFEC. 

 

Aquests mitjans personals formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, per tant, 
del contracte que és ferm amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser mantinguts per 
l'empresa adjudicatària durant tot el temps d'execució del contracte. Qualsevol variació 
respecte a ells haurà de ser comunicada a aquesta Administració. 
 

 

 LOT 3 : PARKOUR 

 

No s’estableix 

 

 



  

 
13/33 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: 

 

No s’estableix 
 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental 

 

Sí  No  

 

 
J. Criteris d’adjudicació  

 

 LOT 1 : TREBALLS AUXILIARS 

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 15 punts 

 

Des del Servei de Participació Ciutadana es considera adient requerir a les empreses 
licitadores la presentació d’una memòria escrita que reculli l’organització i els recursos de 
que disposa per a l’execució del contracte, per tal de poder valorar-ne la seva adequació i 
que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement planificats.  
 
L’empresa licitadora ha de tenir en compte, en redactar la memòria, totes les obligacions 
que haurà d'assumir per realitzar els treballs a plena satisfacció de l'ens contractant i que la 
seva oferta expliciti que assumeix totes les obligacions necessàries per assolir els resultats 
previstos. 
 
Resulta, adequat, requerir a les empreses licitadores la presentació d’una memòria 
descriptiva del funcionament de l’obra i la planificació dels treballs explicant com preveuen 
executar l'obra. Aquesta descripció ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre 
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el 
llançament de les obres, la direcció facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del 
coneixement de la forma en què l’empresa adjudicatària abordarà les tasques a realitzar i, 
per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a control, simplificant en gran 
mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs. 
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. Es podran aportar annexes, a banda de les 2 pàgines anteriorment 
esmentades, que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i 
altra documentació gràfica.  
 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 2 
primeres pàgines. 
 
S’estableix un llindar mínim de 8 punts en l’avaluació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la 
seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art. 
146.3 LCSP i art. 22 d) RD 817/2019). 
 
Es valoraran, fins a un màxim de 15 punts, les següents qüestions en relació al procés 

d’execució de les obres, segons els subcriteris que es defineixen a continuació: 
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1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, 

d’acord amb la memòria valorada, i coordinació amb les empreses adjudicatàries dels 

altres lots (fins 10 punts) 

2. Pla de treballs (detall, coherència, camí crític i justificació) (fins a 5 punts) 

 

1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, 

d’acord amb la memòria valorada, i coordinació amb les empreses adjudicatàries 

dels altres lots (fins 10 punts) 

 

Es valorarà: 
- el procés constructiu i d’execució proposat d’acord amb la memòria valorada.  
- les propostes i resolucions per a la coordinació amb les empreses adjudicatàries 
dels altres lots. 

 

La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Descripció completa i exhaustiva, sense mancances, del 

procediment executiu i de l’abast de les obres, justificant el 

correcte anàlisis del contingut de la memòria i coneixement de 

l’entorn i la situació actual. 

Proposta coherent i adequada per a la coordinació amb els 

adjudicataris dels altres lots. 

S’assignarà una 

puntuació superior a 5 

punts i com a màxim 

de 10 punts 

Descripció genèrica dels procediments, amb algunes mancances 

que dificulten la seva entesa i la idoneïtat de la proposta. 

Proposta genèriques per a la coordinació amb els adjudicataris 

dels altres lots 

S’assignaran 5 punts 

Descripció deficient i/o amb mancances significatives, que 

comporta una manca d’idoneïtat de la proposta. 

No hi ha cap proposta per a la coordinació. 

S’assignaran 0 punts 

 

 

2. Pla de treballs (detall, coherència, camí crític i justificació) (fins a 5 punts) 

 

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en 

compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment. Aquest pla de 

treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest aspecte de 

credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, les 

precedències internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la 

maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc. 

 

Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a 

realitzar. Es tindrà en compte el seu detall en l’exposició, l’ordre de les activitats, la relació 

entre elles i, per tant, els condicionants a l’obra, etc. La identificació del camí crític i el seu 

anàlisi (origen i possibles solucions) també seran valorats. 
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La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Pla de treball coherent i lògic, indicant activitats, lligams i/o camí 

crític. El termini és coherent amb les activitats del projecte 
S’assignaran 5 punts 

Pla de treball i termini coherent; es reflecteix el camí crític. S’assignaran 3 punts 

Pla de treball i termini coherent; però no es reflecteix el camí crític. S’assignaran 1 punts 

No hi ha pla de treball o el termini presentat no és coherent. S’assignaran 0 punts 

 

 

La memòria no podrà contenir cap referència a l’import ofert pel licitador i tampoc cap 

indicació sobre les millores incloses a l’apartat de criteris avaluables de forma automàtica. 

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del Sobre C. 

Si s’observa a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment 

indicades, serà causa d’exclusió del licitador del procediment. 

 

Es valorarà la qualitat de les propostes presentades a nivell descriptiu i justificatiu. Es 

considerarà òptima tota proposta ben descrita i degudament justificada; es valorarà que 

estigui ben estructurada, que sigui detallada i coherent. Es considerarà bàsica la proposta 

que sigui coherent i correcta en línies generals, però estigui parcialment descrita i/o 

justificada.  

 

Es consideraran nul·les totes aquelles propostes que no s’ajustin als requeriments del PPT 

o quan no s’aporti cap proposta. No es concedirà cap punt. 

 

Amb els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor exigits, es pretén garantir la 

major qualitat dintre del procés de producció de la obra, tal i com determina l’article 145.2 i 

145.4 de la LCSP, considerant aquest com un criteri vinculat a l’objecte del contracte. 

 

Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
 
Es pretén puntuar la qualitat de les ofertes que presentin un acurat coneixement del 

projecte i de l’entorn, així com, l’anàlisi i estudi per optimitzar recursos i minimitzar les 

afectacions durant el procés d’execució. 

Els criteris establerts permeten avaluar les ofertes amb l’objectiu de donar compliment als 

requeriments de qualitat; termini d’execució i oferta econòmica. 

 

 

B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 85 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 79 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (79 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 
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Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 6 punts: 

 

a) Garantia de les obres (fins a un màxim de 6 punts) 

 

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el temps 

d'ampliació de la garantia que proposa. El període de garantia mínim de les obres 

s’estableix en un any. 

 

S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total).  

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

Ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 

termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del 

resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de 

temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

 

 LOT 2 : CIRCUIT DE PUMP-TRACK 

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts 

 

Des del Servei de Participació Ciutadana es considera adient requerir a les empreses 
licitadores la presentació d’una memòria escrita que reculli l’organització i els recursos de 
que disposa per a l’execució del contracte, per tal de poder valorar-ne la seva adequació i 
que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement planificats.  
 
L’empresa licitadora ha de tenir en compte, en redactar la memòria, totes les obligacions 
que haurà d'assumir per realitzar els treballs a plena satisfacció de l'ens contractant i que la 
seva oferta expliciti que assumeix totes les obligacions necessàries per assolir els resultats 
previstos. 
Resulta, adequat, requerir a les empreses licitadores la presentació d’una memòria 
descriptiva del funcionament de l’obra i la planificació dels treballs explicant com preveuen 
executar l'obra. Aquesta descripció ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre 
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el 
llançament de les obres, la direcció facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del 
coneixement de la forma en què l’empresa adjudicatària abordarà les tasques a realitzar i, 
per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a control, simplificant en gran 
mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs. 
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La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 4 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines anteriorment 
esmentades, que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i 
altra documentació gràfica. 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 
S’estableix un llindar mínim de 12 punts en l’avaluació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la 
seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art. 
146.3 LCSP i art. 22 d) RD 817/2019). 
 
Es valoraran, fins a un màxim de 25 punts, les següents qüestions en relació al procés 

d’execució de les obres, segons els subcriteris que es defineixen a continuació: 

1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, 

d’acord amb la memòria valorada (fins 14 punts) 

2. Pla de treballs (detall, coherènci, camí crític i justificació) (fins a 8 punts) 

3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves resolucions 

si s’escau (fins a 3 punts). 

 

1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, 

d’acord amb la memòria valorada (fins 14 punts) 

 
Es valorarà: 

- el procés constructiu i d’execució proposat d’acord amb la memòria valorada. 
- les propostes i resolucions per a la coordinació amb les empreses adjudicatàries 
dels altres lots. 

 
 

La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Descripció completa i exhaustiva, sense mancances, del 

procediment executiu i de l’abast de les obres, justificant el 

correcte anàlisis del contingut de la memòria i coneixement de 

l’entorn i la situació actual. 

Proposta coherent i adequada per a la coordinació amb els 

adjudicataris dels altres lots. 

S’assignarà una 

puntuació superior a 9 

punts i com a màxim 

de 14 punts 

Descripció adequada, amb algunes mancances, del procediment 

executiu, de l’abast de les obres i/o del grau coneixement del 

projecte, l’entorn o la situació actual, tot i que la proposta s’entén 

perfectament. 

Proposta correcte per a la coordinació amb els adjudicataris dels 

altres lots. 

S’assignarà una 

puntuació superior a 5 

punts i com a màxim 

de 9 punts 

Descripció genèrica dels procediments, amb algunes mancances 

que dificulten la seva entesa i la idoneïtat de la proposta. 

Proposta genèrica respecte la coordinació amb els adjudicataris 

dels altres lots. 

S’assignaran 5 punts 
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Descripció deficient i/o amb mancances significatives, que 

comporta una manca d’idoneïtat de la proposta. 

No es presenta cap referència a la coordinació amb els 

adjudicataris dels altres lots 

S’assignaran 0 punts 

 
 

2. Pla de treballs (detall, coherència, camí crític i justificació) (fins a 8 punts) 

 

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en 

compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment. Aquest pla de 

treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest aspecte de 

credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, les 

precedències internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la 

maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc. 

 

Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a 

realitzar. Es tindrà en compte el seu detall en l’exposició, l’ordre de les activitats, la relació 

entre elles i, per tant, els condicionants a l’obra, etc. La identificació del camí crític i el seu 

anàlisi (origen i possibles solucions) també seran valorats. 

 

La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Pla de treball coherent i lògic, indicant activitats, lligams i/o camí 

crític. El termini és coherent amb les activitats del projecte 
S’assignaran 8 punts 

Pla de treball i termini coherent; es reflecteix el camí crític. S’assignaran 5 punts 

Pla de treball i termini coherent; però no es reflecteix el camí crític. S’assignaran 2 punts 

No hi ha pla de treball o el termini presentat no és coherent. S’assignaran 0 punts 

 

3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves 

resolucions si s’escau (3 punts). 

 

Es valora la identificació de punts crítics pel desenvolupament de les obres amb 

coherència, concreció i les propostes de resolució més efectives en relació al conjunt de 

l’obra i al context en què es realitza. També es valora l’anàlisi de tots aquells aspectes que 

poden incidir en el disseny del procés constructiu tals com la mobilitat, usuaris, veïns, 

espais, accessos, etc... No es valorarà informació no rellevant. 

 

La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Descripció completa i coherent dels punts crítics i les propostes 

resolució 
S’assignaran 3 punts 

Descripció correcta dels punts crítics, però amb mancances 

referents a la resolució. 
S’assignaran 1 punts 

No es defineixen punts crítics S’assignaran 0 punts 



  

 
19/33 

 

La memòria no podrà contenir cap referència a l’import ofert pel licitador i tampoc cap 

indicació sobre les millores incloses a l’apartat de criteris avaluables de forma automàtica. 

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del Sobre C. 

Si s’observa a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment 

indicades, serà causa d’exclusió del licitador del procediment. 

 

Es valorarà la qualitat de les propostes presentades a nivell descriptiu i justificatiu. Es 

considerarà òptima tota proposta ben descrita i degudament justificada; es valorarà que 

estigui ben estructurada, que sigui detallada i coherent. Es considerarà bàsica la proposta 

que sigui coherent i correcta en línies generals, però estigui parcialment descrita i/o 

justificada.  

 

Es consideraran nul·les totes aquelles propostes que no s’ajustin als requeriments del PPT 

o quan no s’aporti cap proposta. No es concedirà cap punt. 

 

Amb els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor exigits, es pretén garantir la 

major qualitat dintre del procés de producció de la obra, tal i com determina l’article 145.2 i 

145.4 de la LCSP, considerant aquest com un criteri vinculat a l’objecte del contracte. 

 

Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
Es pretén puntuar la qualitat de les ofertes que presentin un acurat coneixement del 

projecte i de l’entorn, així com, l’anàlisi i estudi per optimitzar recursos i minimitzar les 

afectacions durant el procés d’execució. 

Els criteris establerts permeten avaluar les ofertes amb l’objectiu de donar compliment als 

requeriments de qualitat; termini d’execució i oferta econòmica. 

 

 

B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 53 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (53 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  
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B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 22 punts: 

 

a) Ampliació del període de garantia: Fins a 4 punts.  

 

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el temps 

d'ampliació de la garantia que proposa. El període de garantia mínim de les obres 

s’estableix en un any. 

 

S’atorgaran 2 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total). 

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un valor qualitatiu a la 

present obra, amb la finalitat de garantir la qualitat del producte final i la seva durabilitat. 

 

b) Certificats de construcció de pistes per acollir proves nacionals: Fins a 18 punts. 

 
S’atorgaran 6 punts per certificat de prova nacional en circuit de Pump-Track que es 

certifiqui que ha estat dissenyat o construït per l'empresa. 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

Ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 

termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del 

resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de 

temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

Els certificats sol·licitats asseguren l’experiència en la realització de pistes amb alts 

condicionants i requisits en l’acabat de les obres. 

 

 

 LOT 3 : PARKOUR 

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts 

 

Des del Servei de Participació Ciutadana es considera adient requerir a les empreses 
licitadores la presentació d’una memòria escrita que reculli l’organització i els recursos de 
que disposa per a l’execució del contracte, per tal de poder valorar-ne la seva adequació i 
que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement planificats.  
 
L’empresa licitadora ha de tenir en compte, en redactar la memòria, totes les obligacions 
que haurà d'assumir per realitzar els treballs a plena satisfacció de l'ens contractant i que la 
seva oferta expliciti que assumeix totes les obligacions necessàries per assolir els resultats 
previstos. 
 
Resulta, adequat, requerir a les empreses licitadores la presentació d’una memòria 
descriptiva del funcionament de l’obra i la planificació dels treballs explicant com preveuen 
executar l'obra. Aquesta descripció ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre 
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el 
llançament de les obres, la direcció facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del 
coneixement de la forma en què l’empresa adjudicatària abordarà les tasques a realitzar i, 
per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a control, simplificant en gran 
mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs. 
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La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. Es podran aportar annexes, a banda de les 2 pàgines anteriorment 
esmentades, que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i 
altra documentació gràfica.  
 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 2 
primeres pàgines. 
 
S’estableix un llindar mínim de 12 punts en l’avaluació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la 
seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art. 
146.3 LCSP i art. 22 d) RD 817/2019). 
 
Es valoraran, fins a un màxim de 25 punts, les següents qüestions en relació al procés 

d’execució de les obres, segons els subcriteris que es defineixen a continuació: 

 

1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, 

d’acord amb la memòria valorada (fins 14 punts) 

2. Pla de treballs (detall, coherència, camí crític i justificació) (fins a 8 punts) 

3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves resolucions 

si s’escau (fins a 3 punts). 

 

 

1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, 

d’acord amb la memòria valorada (fins 14 punts) 

 
Es valorarà: 

- el procés constructiu i d’execució proposat d’acord amb la memòria valorada. 
- els mitjans humans proposats i si les relacions establertes entre ells s’adeqüen al 
tipus i les dimensions de l'obra donant resposta a tots els tipus de treball a 
realitzar. 
- la coordinació amb els adjudicataris dels altres lots 

 

La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Descripció completa i exhaustiva, sense mancances, del 

procediment executiu i de l’abast de les obres, justificant el 

correcte anàlisis del contingut de la memòria i coneixement de 

l’entorn i la situació actual. 

Relació detallada i adequada dels mitjans personals i materials. 

Proposta coherent i adequada per a la coordinació amb els 

adjudicataris dels altres lots. 

S’assignarà una 

puntuació superior a 9 

punts i com a màxim 

de 14 punts 

Descripció adequada, amb algunes mancances, del procediment 

executiu, de l’abast de les obres i/o del grau coneixement del 

projecte, l’entorn o la situació actual, tot i que la proposta s’entén 

perfectament. 

Relació correcta dels mitjans, personal i material. 

Proposta correcta per a la coordinació amb els adjudicataris dels 

altres lots. 

S’assignarà una 

puntuació superior a 5 

punts i com a màxim 

de 9 punts 
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Descripció genèrica dels procediments, amb algunes mancances 

que dificulten la seva entesa i la idoneïtat de la proposta. 

Relació genèrica dels mitjans personals i materials. 

Proposta genèrica per a la coordinació amb els adjudicataris dels 

altres lots 

S’assignaran 5 punts 

Descripció deficient i/o amb mancances significatives, que 

comporta una manca d’idoneïtat de la proposta. 

No es presenta cap referència als mitjans personals i materials, ni 

a la coordinació amb altres lots. 

S’assignaran 0 punts 

 
 

2. Pla de treballs (detall, coherència, camí crític i justificació) (fins a 8 punts) 

 

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en 

compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment. Aquest pla de 

treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest aspecte de 

credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, les 

precedències internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la 

maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc. 

 

Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a 

realitzar. Es tindrà en compte el seu detall en l’exposició, l’ordre de les activitats, la relació 

entre elles i, per tant, els condicionants a l’obra, etc. La identificació del camí crític i el seu 

anàlisi (origen i possibles solucions) també seran valorats. 

 

 

La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Pla de treball coherent i lògic, indicant activitats, lligams i/o camí 

crític. El termini és coherent amb les activitats del projecte 
S’assignaran 8 punts 

Pla de treball i termini coherent; es reflecteix el camí crític. S’assignaran 5 punts 

Pla de treball i termini coherent; però no es reflecteix el camí crític. S’assignaran 2 punts 

No hi ha pla de treball o el termini presentat no és coherent. S’assignaran 0 punts 

 

 

 

 

3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves 

resolucions si s’escau (3 punts). 

 

Es valora la identificació de punts crítics pel desenvolupament de les obres amb 

coherència, concreció i les propostes de resolució més efectives en relació al conjunt de 

l’obra i al context en què es realitza. També es valora l’anàlisi de tots aquells aspectes que 

poden incidir en el disseny del procés constructiu tals com la mobilitat, usuaris, veïns, 

espais, accessos, etc... No es valorarà informació no rellevant. 
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La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Descripció completa i coherent dels punts crítics i les propostes 

resolució 
S’assignaran 3 punts 

Descripció correcta dels punts crítics, però amb mancances 

referents a la resolució. 
S’assignaran 1 punts 

No es defineixen punts crítics S’assignaran 0 punts 

 

 

La memòria no podrà contenir cap referència a l’import ofert pel licitador i tampoc cap 

indicació sobre les millores incloses a l’apartat de criteris avaluables de forma automàtica. 

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del Sobre C. 

Si s’observa a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment 

indicades, serà causa d’exclusió del licitador del procediment. 

 

Es valorarà la qualitat de les propostes presentades a nivell descriptiu i justificatiu. Es 

considerarà òptima tota proposta ben descrita i degudament justificada; es valorarà que 

estigui ben estructurada, que sigui detallada i coherent. Es considerarà bàsica la proposta 

que sigui coherent i correcta en línies generals, però estigui parcialment descrita i/o 

justificada.  

 

Es consideraran nul·les totes aquelles propostes que no s’ajustin als requeriments del PPT 

o quan no s’aporti cap proposta. No es concedirà cap punt. 

 

Amb els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor exigits, es pretén garantir la 

major qualitat dintre del procés de producció de la obra, tal i com determina l’article 145.2 i 

145.4 de la LCSP, considerant aquest com un criteri vinculat a l’objecte del contracte. 

 
Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
Es pretén puntuar la qualitat de les ofertes que presentin un acurat coneixement del 

projecte i de l’entorn, així com, l’anàlisi i estudi per optimitzar recursos i minimitzar les 

afectacions durant el procés d’execució. 

Els criteris establerts permeten avaluar les ofertes amb l’objectiu de donar compliment als 

requeriments de qualitat; termini d’execució i oferta econòmica. 

 

 

 

 

 

B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 69 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 
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Màxim de punts (69 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 6 punts: 

 
a) a) Ampliació del període de garantia: Fins a 6 punts.  

 
El període de garantia mínim de les obres s’estableix en un any. 

 

S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total). 

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

Ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 

termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del 

resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de 

temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 
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2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions que no han estat excloses. 
 

 

L. Condicions especials d’execució  

 

1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:  

 

En supòsits de noves contractacions, baixes i substitucions del personal destinat a l’execució 
d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a incorporar personal que pertanyi al 
següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el mercat laboral: 

- En atur de llarga durada majors de 45 anys 
- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció laboral 
- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es 
trobin en situació de risc d’exclusió social 
- Majors de 16 i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors 
- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 
- En internament de centres penitenciaris en règim que permeti l’accés a una ocupació 
- Víctimes de violència de gènere 
- Que percebin la RMI 

 

Aquesta condició especial podrà ser exigida a partir del moment en què el contractista hagi 

acumulat un màxim de dues contractacions. 

 

Justificació de la condició especial d’execució escollida:  

S’estableix aquesta condició especial d’execució amb l’objectiu de combatre l’atur i 

promoure l’ocupació de col·lectius amb grans dificultats d’accés al mercat laboral. 

 

 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí No  

 

 

 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

 

Indicant que en cas de que existeixi subcontractació, el contractista haurà de comunicar per 

escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la 

intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén 

subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals del subcontractista, i 
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justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i 

humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs 

en prohibició de contractar. 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

Sí No  

 

 
O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 1053/2025 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

X  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

Certificació d’obres mensual 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

 

P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

 

Q. Termini de garantia   

 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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Sí  No  

 

Termini: 12 mesos 

 

Aquest termini podrà ser ampliat segons l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

El programa de treball haurà de ser aportat pel contractista, i estarà inclòs a la seva oferta. 

S’inclourà dintre del sobre de judici de valor. 

 

S. Penalitats 

 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  
Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 
un 15% del termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 
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Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
 
Penalització per manca de compliment del termini total 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 
 
Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 
 
En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 
de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 
comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En 
el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en 
curs a proposta de la direcció facultativa. 
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L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 
 
Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 
 
 
 
 
 
Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 
 
1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
5% en cas d’incompliment greu.  
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L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria ambiental 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 
 
Reiteració en l’incompliment 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Altres penalitats 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 
imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 

 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon 
paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista.  

 
 
T. Assegurances 
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Assegurança de Responsabilitat Civil Professional: amb un límit de 1.000.000 € i per víctima 
de 600.000 €, amb les cobertures següents: R.C Explotació, R.C. subsidiària, RC Creuada, 
Post treballs de 12 mesos. Cal posar a l’Ajuntament com a assegurat addicional. 

 

Addicionalment, cal una pòlissa de tot risc de la construcció posant com a beneficiari a 
l’Ajuntament. 

 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
El que sigui nomenat com a Director d’Obra 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Oficina de Participació 
Ciutadana i Acció de Barris- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
 

V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
Nom funcionari interí : Eva Miguel Alfaro 
Càrrec: Tècnica del Servei de Participació Ciutadana i Acció de Barris 
 
Tot i no ser personal funcionari de carrera ni laboral fix, es proposa a Eva Miguel Alfaro atès 
que serà la persona encarregada de portar a terme el control de l’obra durant l’execució de la 
mateixa. 
 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 

 
 
X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

Data aprovació definitiva: 16/09/2024 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Ple 
ata de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: 02/10/2024 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 03/10/2024 
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ 

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                F_GRPFIRMA_CAPS 
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F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 
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ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació 

 

La justificació del pressupost de licitació per aquest projecte es troba a la 
documentació tècnica. 

 


