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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU AL SERVEI DE DUE DILIGENCE 
JURÍDICA PER L’ADQUISICIÓ D’UN PARC SOLAR FOTOVOLTAIC SOBRE TERRENY, 

D’UNA POTÈNCIA INFERIOR A 5 MW, SITUAT A CATALUNYA 

Número d’expedient ERPC-2025-91 
 

1. Estructura del document d’entrega 

L’empresa adjudicatària haurà de fer entrega d’un informe d’auditoria preventiva (Due Diligence) 
que analitzi la viabilitat, des del punt de vista legal, d’una operació de compravenda dels actius 
que conformen una planta solar fotovoltaica sobre terreny en sòl no urbanitzable, d’una potència 
inferior a 5MW, situada a Catalunya, així com de la seva infraestructura d’evacuació  (el 
“Projecte”) actualment propietat d’una Societat Limitada Espanyola (la “Societat”), per part de 
L’Energètica (d’ara endavant, l’”Operació”).  

L’informe que s’entregui haurà d’incloure una descripció detallada de cadascun dels diferents 
elements analitzats, així com un resum executiu a l’inici de l’apartat que reculli els riscos i les 
contingències que s’hagin pogut identificar, i les possibles accions mitigadores corresponents. 
En el resum executiu caldrà emprar una codificació de colors en funció de la criticitat dels riscos, 
que haurà de seguir la següent metodologia: 

- En color vermell: aquelles contingències que es consideren de gran rellevància en l'àmbit 
de l'Operació i que han de ser resoltes amb anterioritat a aquesta. La seva existència 
podria suposar una decisió per part de L’Energètica de no executar l'Operació, un ajust 
del preu de venda o l'establiment d'una indemnització específica en favor de la part 
compradora en el contracte de compravenda.  
 

- En color taronja: aquelles contingències que es consideren de rellevància mitjana en 
l'àmbit de l’Operació i que, de ser possible, haurien de resoldre's abans de l'execució 
d’aquesta o, en defecte d'això, s'inclourien com a obligacions posteriors al tancament de 
la transacció o com a indemnitzacions específiques. La seva existència no impediria 
l'execució de l'Operació.  
 

- En color verd: Es tracta de contingències que es consideren d'escassa rellevància en 
l'àmbit de l'Operació i que poden resoldre's abans o després d'haver finalitzat la 
transacció. La seva existència no impedeix l'execució de l'Operació. Aquestes qüestions 
es traslladaran a L'Energètica perquè les tingui en compte amb caràcter previ a l'execució 
de l'Operació i pugui procedir, si és el cas, a sol·licitar la seva regularització.  

 

 
2. Abast de la Due Diligence 

 
2.1. Regulatori 
 

(i). La identificació de qualsevol irregularitat en els permisos, llicències i autoritzacions 
(“PLAs”) demanats per la legislació aplicable per tal de verificar que s’han obtingut els 
PLAs exigibles en cada cas i comprovar-ne la vigència i la validesa per identificar riscs 
potencials. La tipologia de PLAs que s’analitzen típicament en aquest punt són els 
relacionats amb el sector elèctric per la construcció i explotació del Projecte, PLAs 
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requerits per la normativa urbanística, PLAs en matèria de medi ambient per la 
construcció de la instal·lació. També es verificarà, si escau, la correcta percepció del 
règim retributiu específic, la correcta assignació del codi de la instal·lació tipus i la 
inscripció al Registre de Règim Retributiu Específic (ERIDE).  

 
2.2. Urbanisme i medi ambient 

 
(i). Anàlisi jurídic de tots els permisos, llicències o autoritzacions pròpies de la tramitació 

mediambiental i urbanística del Projecte.  
 

(ii). Revisió, en el seu cas, de la constitució de la garantia econòmica per respondre de 
l’obligació de restitució dels terrenys al seu estat original un cop cessada l’activitat, 
derivada del compliment de l’article 19.1 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de 
mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. 
 

 
2.3. Immobiliari i terrenys 

(i). Revisió i anàlisi de les escriptures de propietat o títol d’ús o ocupació similar que donin 
dret a la Societat a ocupar els terrenys sobre els quals s'ubica el Projecte i les seves 
infraestructures d’evacuació, per tal de revisar si els terminis de desenvolupament, 
construcció i explotació són suficientment amplis, si inclouen clàusules de canvi de 
control directe o indirecte o de l’existència d’altres qüestions que poguessin tenir impacte 
en l’operació de compra analitzada, i, per tant, poguessin constituir un potencial risc. 
 

(ii). Revisió de les notes emeses pel Registre de la Propietat per tal de confirmar si els 
terrenys són propietat de la Societat, verificar si existeixen càrregues o gravàmens 
atorgats sobre els terrenys ocupats pel Projecte i la seva infraestructura d’evacuació, si 
els contractes d’arrendament han estat inscrits en el Registre de la Propietat o qualsevol 
altra qüestió que pogués tenir impacte en l’Operació. 

 
2.4. Contractual 

 
(i). Descripció general dels aspectes més rellevants dels contractes O&M, i EPC,  als efectes 

de comprendre el funcionament general del Projecte i els principals drets i obligacions 
previstos entre les parts.  
 

(ii). Revisió, en el seu cas, del contracte o precontracte per l’adquisició de béns o serveis per 
al desenvolupament del Projecte amb entitats o empreses que tinguin la consideració de 
Centres Especials de Treball d’iniciativa social o d’Empreses d’Inserció, d’acord amb la 
normativa aplicable, les quals es trobin inscrites en els registres administratius 
corresponents.  

 
2.5. Inspeccions i litigis 

(i). Anàlisi dels procediments judicials i administratius actuals o passats l’objecte dels quals 
sigui el Projecte, per tal d’avaluar possibles contingències legals, econòmiques i fiscals.  
 

(ii). Anàlisi de recursos o reclamacions presentades per la Societat contra actes emeses per 
la Inspecció.  
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2.6. Fiscal i tributari 

(i). Revisió del pagament i de la presentació de les corresponents declaracions d'impostos, 
taxes, cànons,  i contribucions, especialment, les referents a autoritzacions i llicències 
objecte de transmissió. 

 

Perquè així consti, signa electrònicament el present document. 

 

 

Núria Sicart Barceló 
Directora financera i de serveis transversals  
Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU 
 

 


