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01. Introducció 

 

El present document, corresponent al Pla de Control de Qualitat, és un annex a la memòria del Projecte Parc del 

Bosc de Volpelleres TERCERA FASE, a Sant Cugat del Vallès, 

Aquest document defineix les tasques a realitzar a nivell de Control de Qualitat de la Edificació en les tasques 

d’execució de les obres previstes en el Projecte Executiu de referència, i està redactat per ARDÈVOL CONSULTORS 

ASSOCIATS SLP, en compliment de la legislació vigent i de les consideracions respecte el Control de Qualitat de la 

Edificació dels Tècnics responsables. 

L’objectiu final del Control de Qualitat a l’edificació és complir els requeriments dels Documents Bàsics del Codi 

Tècnic de la Edificació (CTE), expressats en els Documents Bàsics (DB), i de la resta de legislació d’aplicació.  

 

02. Marc legal d’aplicació 

 

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per a la redacció del present document són: 

- LOE, Llei d’Ordenació de la Edificació, Llei 38/1999, de 5 de novembre 

- CTE, Codi Tècnic de la Edificació, Reial Decret 314/2006, de 17 de març 

- EHE-08, Instrucció de Formigó Estructural 

- NCSR-02, Normativa de Construcció Sismoresistent 

- REBT, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

- RITE, Instal·lacions de calefacció i aigua calenta (excepte allò que regula el CTE) 

- RIGLO, Instal·lacions de gas 

- LCSP, Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre 

- Decret 77/1984, sobre Control de qualitat dels materials i unitats d’obra 

- Indicacions i documents del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de la 

Edificació de Catalunya 

 

03. Definició de Processos Constructius i Subprocessos que preveu el Projecte Executiu 

 

De la lectura i interpretació del Projecte Executiu, es redacta el llistat de Processos i Subprocessos Constructius de 

què consta: 

 

PROCÈS CONSTRUCTIU SUBPROCÈS CONSTRUCTIU 

Moviment de terres  0111. Enderrocs 

0121. Excavacions 

0122. Reblerts 

0127. Rases i Pous 

0141. Transport de terres i runa 

Gestió de residus 0191. Gestió de residus 

Paviments 142. Subbase i recrescudes 

14D. Paviment continu 

Elements de protecció i 

senyalització 

1611. Baranes 

1641. Senyalitzacions de seguretat d’ús 

Instal·lacions de sanejament 1711. Xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials 

1741 Drenatge 

Instal·lacions d’aigua 2211. Instal·lació d’aigua 

 

04. Control de Processos i Subprocessos Constructius 

Cadascun dels Processos i Subprocessos constructius detallats anteriorment, caldrà controlar-lo en 3 fases: 

1. Controls de Recepció: Es controlaran els productes, equips i sistemes en el moment de la recepció a l’obra, 

mitjançant la documentació acreditativa de la seva qualitat (marcatge CE, o DITE). Els controls de recepció 

els farà el Contractista i custodiarà la documentació que sempre estarà a disposició dels Tècnics, amb la 

supervisió del Director d’Execució de l’Obra, (o el Director de l’Obra, si el primer no existeix). 

2. Controls de l’Execució: Es controlarà la Execució, mitjançant la metodologia que indiqui el Director 

d’Execució de l’Obra, (o el Director de l’Obra, si el primer no existeix). La documentació acreditativa dels 

controls realitzats estarà signada pel Tècnic i pel Contractista. 

3. Controls d’Obra Acabada: Els controls finals els realitzarà el Director d’Execució de l’Obra, (o el Director de 

l’Obra, si el primer no existeix), en presència del Contractista. La documentació acreditativa dels controls 

realitzats estarà signada pel Tècnic i pel Contractista. 

 

04.1 – Controls de Recepció  

Classifiquem els controls de recepció dels PEiS (Productes, Equips i Sistemes) en dues categories: 

- PEIs que no disposen de normativa específica: s’aplicaran els continguts de les “Fitxes de Recepció”, que es 

troben a l’Annex 1 d’aquest document. 

- PEIs que disposen de normativa específica: s’aplicarà les indicacions de les normatives en cada cas. Els PEIs 

previstos en el Projecte Executiu que disposen de normativa específica són: 

o A - Formigó armat amb funció resistent (EHE-08) 
o B - Acer amb funció resistent (CTE DB SE-A, apartat 12)  
o C - Acer amb funció resistent (EAE, Instrucción de acero estructural, cap 19 a 22) (PENDENT 

D’APROVACIÓ DEFINITIVA) 
o D – Acers per armat de formigó (EHE-08) 
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04.2 – Controls de l’Execució 

Els controls de la execució es faran seguint els següents processos: 

A. Definició dels LOTS D’EXECUCIÓ (Annex 1, fitxes d’execució) 

B. Definició dels Controls d’Execució a fer per cada LOT. (Annex 1, fitxes d’execució) 

 

04.3 – Controls d’obra acabada 

Els controls de l’obra acabada a realitzar, queden detallats en les fitxes de l’Annex 1 d’aquest document. Cadascuna 

de les fitxes serà signada pel Director d’Execució de l’Obra (o del Director de l’Obra, si el primer no existeix), i pel 

representant del Contractista. 

 

05. Obligatorietat de marcatge CE o DITE  

En els controls de recepció, s’exigeix que tots els PEiS (Productes, equips i sistemes) que es col·loquin a l’obra, 

compleixin algun dels requisits següents: 

- Estiguin en possessió de MARCATGE CE ó DITE 

- S’assagin segons s’especifiqui en el Pla i/o Programa de Control de Qualitat, de forma que els resultats dels 

assaigs compleixin els requeriments dels DB (Documents Bàsics) del CTE. 

 

06. Pla de Control de Qualitat i Programa de Control de Qualitat 

 

El projecte executiu objecte d’aquest programa de Control, no requereix d’assajos específics 

En el cas dels Projectes Executius per la realització d’obres en el territori de Catalunya, on el Promotor estigui afectat 

per la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007), en compliment amb el Decret 77/1984, el Contractista 

disposarà l’import equivalent a l’1% del pressupost d’execució per Contrata (PEC) del Projecte Executiu a les tasques 

que determini el Programa de Control de Qualitat i els Tècnics directors de l’obra. Si l’import del Programa de Control 

de Qualitat és superior a l’1% del PEC del Projecte Executiu, s’inclourà una partida específica en l’estat d’amidaments 

i pressupost del Projecte Executiu 

 

07. COMPLIMENT DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

És responsabilitat del Contractista, del Director de l’Obra i del Director d’Execució de l’obra el compliment del 

Programa de Control de Qualitat. 

 

08. PRESSUPOST 

 

El projecte executiu objecte d’aquest programa de Control, no requereix d’assajos específics. Així no existeix 

estimació de despeses corresponents al programa de control de qualitat. 
 
 
En el cas dels Projectes Executius per la realització d’obres en el territori de Catalunya, on el Promotor estigui afectat 

per la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007), en compliment amb el Decret 77/1984, el Contractista 

disposarà l’import equivalent a l’1% del pressupost d’execució per Contrata (PEC) del Projecte Executiu a les tasques 

que determini el Programa de Control de Qualitat i els Tècnics directors de l’obra. Si l’import del Programa de Control 

de Qualitat és superior a l’1% del PEC del Projecte Executiu, s’inclourà una partida específica en l’estat d’amidaments 

i pressupost del Projecte Executiu. 

Així el pressupost de control de qualitat correspon a la quantitat de 4.941,48€ IVA inclòs. 

 

09. Plec de condicions 

 

09.1.- CONDICIONS TÉCNIQUES 

09.1.1.- DE TIPUS GENERAL 

El subministre, la identificació, el control de recepció dels materials, els assaigs, i, en el seu cas, les proves de servei, 

es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les disposicions de caràcter obligatori: 

-Codi Tècnic de l’Edificació 

-Instrucció de formigó estructural, EHE-08 

-Instrucció per la recepció de ciments, RC-08. 

-Instrucció per la recepció de guixos i escaioles, RY-85. 

Quan un material no disposi de normativa obligatòria, aquests aspectes, es realitzaran preferentment d’acord amb 

les normes UNE, o en el seu defecte per la NTE o segons les instruccions que dicti la Direcció Facultativa. 

09.1.2.-CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I IDENTIFICACIÓ 

Tots els materials arribaran a l’obra identificats i en perfectes condicions per al seu ús. Seran transportats en 

vehicles adequats i, si és necessari, en envasos que garanteixin la seva inalterabilitat. Les operacions de càrrega i 

descàrrega seran tals que no malmetin els materials o els envasos. 

09.1.3.- PRESA DE MOSTRES 

La presa de mostres serà necessària en tots els materials dels que la seva recepció mitjançant assaigs s’estableixi 

en la programació del control, i en aquells que, durant l’obra, consideri la D.F.  

Es procés de presa de mostres es realitzarà d’acord amb la normativa de cada producte i en quantitat suficient per 

a la realització dels assaigs i contra-assajos.  
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09.1.4.- IDENTIFICACIÓ DE LES MOSTRES 

Totes les mostres estan identificades fent-se constar els següents punts: 

Denominació del producte. 

Nom del fabricant o marca comercial. 

Data d’arribada a l’obra. 

Denominació de la partida o lot que correspon la mostra. 

Nom de la obra. 

Nombre d’unitats o quantitat, en massa o volum que constitueix la mostra. 

Es farà constar si està en possessió de segell, té homologació o l’acompanya algun certificat d’assaigs. 

09.1.5.- CONSERVACIÓ DE LES MOSTRES 

Totes les mostres es conservaran amb garanties d’inalterabilitat: Sota cobert, protegides de la humitat, del sòl i de 

la intempèrie. Aquestes mesures s’adoptaran especialment en el cas de conglomerants i molt especialment en les 

mostres de formigó, que necessàriament hauran de conservar-se a l’obra al menys 24 hores. 

El constructor haurà d’aportar els mitjans adequats que garanteixin la conservació en els termes indicats i 

s’encarregarà de la seva custodia. 

09.1.6.- REALIZACIÓ D’ASSAIGS 

Tots els assaigs necessaris a realitzar pel que fa al Control de Qualitat dels materials es realitzaran en els laboratoris 

acreditats per la Generalitat de Catalunya. 

El laboratori facilitarà al Director del Control les actes dels resultats dels assaigs o proves realitzades i l’informarà 

puntualment de les incidències o anomalies que es produeixin, tan en la presa i conservació de les mostres com en 

la realització d’assaigs i proves de servei, i que puguin afectar a la interpretació dels resultats. 

El contractista podrà, a càrrec seu, dur a terme més assaigs dels previstos en el Programa de Control de Qualitat, 

si ho creu necessari. 

09.1.7.- CONTRAASSAIGS 

Si durant el procés de Control s’obtenen resultats anòmals que impliquin rebuig de la partida o lot corresponent, 

el constructor tindrà dret a realitzar contra-assajos al seu càrrec, mitjançant les mostres conservades a l’obra. 

El procés a seguir serà el següent: S’enviaran les dues mostres a dos laboratoris diferents del contractat pel 

promotor, prèviament acceptats per la D.F. Si un dels  dos resultats fos insatisfactori, el material es refusarà, si els 

dos resultats són satisfactoris, s’acceptarà la partida. 

09.1.8.- DECISIONS DERIVADES DEL PROCÈS DE CONTROL 

En cas de resultats no conformes la D.F. podrà ordenar la realització d’assaigs amb les mostres preses a l’obra. 

La acceptació d’un material o el seu rebuig per part de la direcció facultativa, així com les decisions adoptades com 

enderroc, reforç o reparació, hauran de ser acatades per el promotor o constructor. 

Si els resultats de control no son satisfactoris, i abans de prendre la decisió de acceptació o refús, la D.F. podrà 

realitzar els assaigs d’informació o proves de servei que consideri oportú. 

 

09.2.- ECONÒMIQUES 

El cost de la programació del control de la qualitat serà a càrrec del promotor, qui contractarà amb un laboratori 

acreditat o oficialment reconegut, prèviament acceptat per la direcció facultativa, en les àrees corresponents. El 

laboratori haurà de remetre còpies de les actes de assaigs al promotor, a l’Arquitecte i a l’Arquitecte Tècnic. 

Quan per resultats que impliquin refús s’hagin de realitzar contra-assajos i resultin negatius, el cost d’aquests 

assaigs i les possibles conseqüències econòmiques que es derivin es repercutirà al constructor. Igualment quan 

siguin necessaris assaigs de informació o proves de servei complementàries. 

Seran a càrrec del constructor els mitjans materials, humans i mitjans auxiliars necessaris per a la conservació de 

mostres o la realització de assaigs in situ, com proves de servei complementàries. 

Si durant el procés de control algun material resultés refusat, i part d’aquest material es trobés col·locat en obra, 

el cost dels enderrocs, reforços, reparacions o de les mesures adoptades, si és el cas, per la D.F. correran a càrrec 

del constructor sense perjudici que aquest derivi responsabilitats al fabricant del producte en qüestió. 

 

09.3.- FACULTATIVES I LEGALS 

Es obligació i responsabilitat del promotor-propietari la realització pel seu compte dels assaigs i proves relatius a 

materials i unitats d’obra executades que resultin previstos en el Projecte d’Execució de les Obres, el Programa de 

Control de Qualitat, o que es determinin en el transcurs de la construcció per part dels tècnics integrants de la D.F.  

Es obligació del constructor preveure els terminis i els mitjans per al mostreig i recepció de materials, i en el seu 

cas, dels assaigs i proves preceptives segons les Direccions del Projecte d’Execució, Programa de Control de Qualitat 

o que es determinin per ordres de la D.F., facilitant la tasca a desenvolupar amb els mitjans existents a l’obra. Així 

mateix haurà de facilitar al Director del Control còpia dels documents de recepció dels materials. 

El refús de materials o unitats d’obra sotmesos a control de qualitat, no podrà ser causa justificativa de retard o 

incompliment de terminis convinguts per a la execució dels diferents capítols d’obra, ni d’increment en els costos 

que sobrevinguin per nous materials o partides d’obra que calgui refer. 

L’arquitecte Director de les obres ve obligat a deixar constància documental a través del llibre d’ordres, i si és el 

cas redactant el corresponent Projecte Modificat, de qualsevol variació que s’introdueixi en el Projecte d’Execució 

de les obres, havent de fer entrega la Propietat, constructor i Arquitecte Tècnic de les obres de la documentació 

que justifiqui les modificacions. 

 

 

Barcelona, novembre 2023 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 0121 EXCAVACIONS 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0125 Identificació del sòl                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
-. 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris per a 

formació de lots 

 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 

seguretat 

- Cada 500 m2 
 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 

 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

 

 

 

 

 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

- Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris per a formació 

de lots 

 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01   MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 0122 REBLERTS 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0122 REBLERTS                  
  Reblerts localitzats                  
  

Anàlisi granulomètric de sòls per 

tamís                  
  

Determinació del límit líquid d'un sòl 

pel mètode del aparell de Casagrande                  
  Determinació del límit plàstic d'un sòl                  

  
Determinació del contingut de 

matèria orgànica oxidable d'un sòl 

pel mètode del permanganat potàssic 
                 

  Compactació, Proctor normal                  
  Compactació, Proctor modificat                  
  C.B.R. modificat                  
  Inflament lliure d'un sòl en edòmetre                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0124 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES 

D’APORTACIÓ PER REBLERTS                  
  

Característiques físiques i 

mecàniques                  
  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  

Proctor Normal o Proctor Modificat 

(compactació)                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0125 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES 

PROPIES PER REBLERTS                  
  

Característiques físiques i 

mecàniques                  
  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  

Proctor Normal o Proctor Modificat 

(compactació)                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  

Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri per a formació 

de lots 

 0122 EXTENSIÓ 

Neteja del fons, Estat compacte del fons, 
Material adequat pel reblert, Grau de 

compactació i contingut d’humitat. 
- Cada 200 m2 

 0122 COMPACTACIÓ 

 0122 GEOMETRIA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada 

- Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris  per a 

formació de lots 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 0127 RASES I POUS 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  

Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris  per a 

formació de lots 

 PE- FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ Ajust dels estrats amb la informació de 
l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 

nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 

en el moment de formigonar 

- Cada 500 m2 

 PE- TALUSSOS RESULTANTS DE 
L’EXCAVACIÓ 

 
PE- GEOMETRIA DE ZONES 

EXCAVADES 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada 

- Pla: Cod. 
Verificacions i/o proves 

* 
Control  

Criteris per a formació 

de lots 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14  PAVIMENTS 

 1421 SUBASES I RECRESCUDES 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar 

el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
lt
re

s
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 
C

e
rt

if
. 
d
’

o
ri
g
e

n
 s

/e
s
p
e
c
if
. 

tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
v
a
lu

a
c
io

n
s
 d

’
id

o
n
e
ït
a
t 
tè

c
n
ic

a
 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, i
nf

. s
eg

ur
et

at
 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 tè

cn
ic

a 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 0422 
TOT-U NATURAL                  

 0423 TOT-U ARTIFICIAL                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de formació 

de lots 

 PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 

L’ESPLANADA 
Organolèptic  - Cada 500 m2 

 

PE-142Z 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 

CAPA DE SUBBASE 

Assaigs de densitat 

5 determinacions d’humitat i 
densitat 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

  

 

PE-142Z 
GRUIX DE LES TONGADES 

Control organolèptic 

Verificació del 50% de les 
tongades 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

 

 

 

 

 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 
PA-1421 SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total 

executada 

* Verificacions i/o proves d’execució 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14  PAVIMENTS 

 14D1 PAVIMENT CONTINU 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  

Verificació de la classificació davant del 

lliscament                  
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a 

base de sulfat càlcic, per a pastes auto-

nivellants de sòls. 
                 

 14D3 CONGLOMERANT                  
 14D4 MATERIAL D'ADDICIÓ                  
 14D5 TRACTAMENTS ESPECIALS                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
20% de l’execució 

- Cada 100 m2 

 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14DZ 
ESTESA, REMOLINAT, FRESATGE, POLIMENT, 

EMPOLSAT 

 PE-14DZ 
JUNTES DE CONSTRUCCIÓ, CONTRACCIÓ, 

DILATACIÓ I PERIMETRAL 

 PE-14DZ 
AÏLLAMENT PERIMETRAL, BARRERA DE VAPOR, 

MEMBRANA D’ESTANQUITAT. 

 PE-14DZ CAPES SEPARADORES 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 
PA-14D1 PAVIMENT CONTINU Organolèptic del paviment acabat:: 

Planor,  juntes, aspecte superficial 
- Cada 100 m2 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16  ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

 1611 BARANES 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 

compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1611 
BARANES                  

  Baranes prefabricades                  
  

Productes llargs y plans, laminats en 

calent, (funció estructural)                  
  

Alumini i els seus aliatges (funció 

estructural)                  
  

Fustes de seccions rectangular 

(funció estructural)                  
  Vidre, per baranes amb vidre                  
 1641 ANCORATGES                  

  

Ancoratges metàl·lics per a formigó. 

Ancoratges d'expansió o per 

soscavat. Per a elements estructurals 

o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per a formigó. 

Ancoratges químics. Per a elements 

estructurals o càrregues pesades. 
                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, 

amb aplicacions no estructurals. Per 

càrregues lleugeres. 
                 

 154 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 

PROTECCIÓ                  
 1541 ANODIZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA                  
 1545 PINTURES                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 

formació de lots 

 

PE-1671 
PROTECCIÓ DE DESNIVELLS: 

MESURES DE SEGURETAT 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat exigides 

Control del 100% de les baranes 

- Un lot per planta 
 

PE-161Z COMPLIMENT DE LES MESURES 

DE SEGURETAT EN EL DISSENY 

DE LA BARANA 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny 

Control per tipus de barana 

 
PE-161Z COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE 

LA BARANA 

Fixació de la barana 

Control del 25% de les baranes 

 
PE- 

PROTECCIÓ DE LA BARANA 
Verificació del grau de protecció a l’exterior.  

Control del 25% de la barana 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteri de 

formació de lots 

 
PA-1611 

BARANA 
Resistència(*) 

Si la DF considera necessari la realització d’una prova 

Per tipus de 
barana 

* Verificacions i/o proves per lot 

- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 

          Resistència de la barana d’acord a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2) 

      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  

      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16  ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

 1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 

compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 16E 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ                  

 16E1 PER VIES EVACUACIÓ                  
  Senyalització de les vies d'evacuació                  

 16E2 
SENYALITZACIÓ DELS MITJANS 

MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 
                 

  
Senyalització dels mitjans manuals 

de protecció contra incendis                  
 16E3 

PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE 

VEHICLES                  

  

Captafaros retrorreflectants, de vidre 

o plàstic, adherits o ancorats, per a 

senyalització de zones de circulació 

de vehicles. 

                 

  

Materials de senyalització vial 

horitzontal. Materials de postmesclat. 

Microesferes de vidre, granulats 

antilliscants i mescles d'ambdós, que 

s'expandeixen sobre les pintures, 

materials termoplàstics, plàstics en 

fred o qualsevol altre producte de 

senyalització vial horitzontal, per 

donar propietats de retroreflexió i/o 

antilliscament 

                 

  
Equipaments de regulació del tràfic. 

Dispositius lluminosos d'advertència 

de perill i abalisament. 
                 

  
Equips de control de tràfic. Caps de 

semàfor.                  
 16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT                  

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control  

Criteri de 

formació de 

lots 

 PE-16E1 SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ 
Verificació de l'ajust de les senyals 

documentades amb les col·locades. Control 
de la col·locació de les senyals; situació i 

visibilitat; dimensions de les senyals. 

- Tota 
l’edificació 

 PE-16E2 SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 
PA-1641 

SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
Organolèptic: Inspecció 

final 
- Tota l’edificació 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
(si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar 

el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1713 
BAIXANTS I COL·LECTORS 

SUSPESOS                  

  

Canonades de gres per sanejament, 

accessoris i juntes, per evacuació 

d’algues residuals, pluvials i 

superficials, que funcionen per 

gravetat o sota lleugera pressió. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè 

soterrats i aeris per a conducció 

d'aigua, sanejament a pressió i 

sanejament per buit, a pressió 

màxima de 25 bar i Tª d'operació 

20ºC i fins 40ºC en operacions que 

operen a temperatura constant. 

                 

  

Tubs ABS (material plàstic acronitril-

butadiè-estirè), per a evacuació 

d'aigües residuals en l'interior de 

l'estructura dels edificis a baixa i alta 

temperatura. 

                 

  

Tubs accessoris i peces especials de 

foneria dúctil i les seves unions, per a 

col·lectors i escomeses de 

sanejament a l'exterior dels edificis. 

Soterrades o aèries, amb o sense 

pressió i en sistemes separatius o 

unitaris. 

                 

  

Tubs amb capes interiors i exteriors 

llises de PVC-U unides per una capa 

espumada de PVC-U o per nervis de 

PVC-U compacte 

                 

  
Tubs de Formigó, canalitzacions a 

baixa pressió                  
  

Tubs de Polipropilè, canalitzacions a 

baixa pressió                  
  Tubs de PVC-U                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent soldats 

longitudinalment amb maniguet acoblable per a 

canalització d'aigües residuals 
                 

  
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 

longitudinalment amb maniguet acoblable per a 

canalització d'aigües residuals 
                 

  
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials 

per a xarxes d'evacuació d'aigües en edificis.                  

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 

amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 

insaturat (UP), per a canalitzacions d'aigua de 

superfície o sanejament soterrades, exteriors als 

edificis per aplicacions sense pressió. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 

amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 

insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per a 

evacuació i sanejament. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 

amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 

insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per 

aplicacions amb o sense pressió. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil clorat) 

per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels 

edificis. 
                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 

plastificat) amb tubs de paret estructurada per a 

evacuació d'aigües residuals. 
                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 

plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb 

pressió. 
                 

  

Tubs i peces complementàries prefabricades de 

formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb unions 

flexibles per a aigües negres, pluvials i superfície per 

gravetat 

                 

  
Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè) per a 

evacuació d'aigües residuals a l'interior dels edificis.                  

  
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT) o 

sense (NT) amiant destinades a clavegueram, 

sanejament i drenatge. 
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 1714 
CANALONS PER RECOLLIDA 

D'AIGÜES PLUVIALS                  

  

Canalons amb ràfec i baixants 

externs d'aigües pluvials de xapa de 

zinc, acer inoxidable, xapa d'acer 

amb recobriment metàl·lic per 

immersió en calent, xapa d'acer 

recobert de metall o recobriment 

orgànic, xapa d'alumini o de xapa de 

coure. 

                 

  
Canalons suspesos i els seus 

accessoris de PVC-U                  
 1715 JUNTES I UNIONS                  

  

Juntes elastomèriques de cautxú 

vulcanitzat per a estanquitat en 

unions de canonades d'aigua no 

potable, calent (WF i WD), freda 

(WC) o freda resistent a olis (WG) 

                 

  

Juntes elastomèriques de cautxú 

vulcanitzat (amb o sense copolímer 

de isoprè-isobutilè) per a 

canalitzacions d'aigua i drenatge, per 

a subministrament d'aigua potable 

calenta (WA, WB i WE). 

                 

  

Juntes elastomèriques 

termoplàstiques amb estanquitat en 

unions de canonades per a transport i 

drenatge d'aigua no destinada al 

consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques 

termoplàstiques de material cel·lular 

de cautxú vulcanitzat com 

estanquitat en unions de canonades 

per a transport i drenatge d'aigua no 

destinada al consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques de poliuretà 

emmotllat com estanquitat en unions 

de canonades per a transport i 

drenatge d'aigua no destinada al 

consum humà. 

                 

  

Adhesius per a sistemes de 
canalització en materials 
termoplàstics sense pressió 
 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1716 PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS RESIDUALS                  
  Plantes elevadores de matèries fecals                  
  Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals                  
  

Plantes elevadores de matèries fecals, amb 

aplicacions limitades, petits usuaris                  
 1717 VÀLVULES                  
  

Vàlvules de retenció per a plantes elevadores 

d'aigües residuals, fecals i no fecals.                  
  

Vàlvules equilibradors de pressió per a sistemes de 

desguàs a l'interior d'edificis                  
 1718 CASSOLETES                  

  

Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de xapa 

de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb 

recobriment metàl·lic per immersió en calent, xapa 

d'acer recobert de metall o recobert orgànic, xapa 

d'alumini o de xapa de coure. 

                 

  Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  
 171B BONONERES                  
  Bononera sifònica de foneria                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, diàmetres 
de col·lectors, 
dimensions, 

disposició, fixació. 
Solucions d’aïllament 

acústic 

Control del 50% de la 
instal·lació 

- Un lot 
corresponent a les 

xarxes privades 

- Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 PE-1732 COL·LECTOR SUSPÈS 

 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 

 PE-1734 BAIXANTS 

 PE-1735 SIFONS 

 PE-1736 DERIVACIONS 

 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I 
BUNERES 

 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris de formació 

de lots 

 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, entroncaments i/o 
derivacions 

- Un lot corresponent a 
les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns 

 PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües residuals i 
pluvials, amb les seves corresponents xarxes de 
ventilació 

 PA-1711 
ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de registre 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 1741 DRENATGE 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 174 
DRENATGES                  

 1741 CAPES FILTRANTS                  

  
Geotèxtils i productes relacionats, per 

a ús en fonaments, moviment de 

terres i estructures de contenció 
                 

  

Geotèxtil per sistemes de drenatge 

(D), filtració (F), o separació (S), 

amb les següents combinacions (D), 

(F), (F+D), (F+S+D), (F+S) 

                 

 1744 CAMBRA DE BOMBEIG                  
 1745 

CANALS I CANONADES DE 

DRENATGE                  

  

Canals de desguàs de formigó de 

polimers y PVC per a recogida 

d'aigües superficials en zones de 

tràfic de persones i/o vehicles, y els 

seus elements  (reixes, tapes) 

                 

  

Tubs, juntes i accessoris de 

fibrociment amb (AT) o sense (NT) 

amiant destinades a clavegueram, 

sanejament i drenatge. 

                 

  

Canaletes de desguàs de formigó, 

polímer y PVC per a la recollida 

d'aigües superficials en zones de 

tràfic de persones i/o vehicles, i els 

seus elements (reixetes, tapes) 

                 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1745 JUNTES ELASTOMÈRIQUES                  

  

Juntes elastomèriques de cautxú 

vulcanitzat (amb o sense copolímer 

de isoprè-isobutilè) per a 

canalitzacions d'aigua i drenatge, per 

a subministrament d'aigua potable 

calenta (WA, WB i WE). 

                 

  

Juntes elastomèriques 

termoplàstiques amb estanquitat en 

unions de canonades per a transport i 

drenatge d'aigua no destinada al 

consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques 

termoplàstiques de material cel·lular 

de cautxú vulcanitzat com 

estanquitat en unions de canonades 

per a transport i drenatge d'aigua no 

destinada al consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques de poliuretà 

emmotllat com estanquitat en unions 

de canonades per a transport i 

drenatge d'aigua no destinada al 

consum humà. 

                 

                    

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-175 DISPOSICIÓ DE CAPES FILTRANTS 

Organolèptic 

Control del 50% de 
l’execució 

- Per cada instal·lació 
de drenatge 

 PE-175 DISPOSICIÓ DE CAPES DE DRENATGE 

 PE-175 EXECUCIÓ DE CAMBRES DE BOMBEIG 

 PE-175 EQUIPS DE BOMBEIG 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 PA-1741 DRENATGE Proves de servei - Cada instal·lació de drenatge 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 

 2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 

compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES                  

 2282 TUBS DE COURE                  
  Tubs de coure per al subministrament d'aigua                  

  
Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, 

sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions 

sanitàries i de calefacció. 
                 

  Coure i aliatges de coure. Accessoris.                  
 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE                  

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, destinats 

a les instal·lacions de distribució a l'interior d'edificis 

o grups d'edificis d'aigua, freda o calenta, per a 

consum directe. 

                 

  Tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment                  

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al transport de 

líquids aquosos incloent l'aigua destinada per al 

consum humà. 
                 

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les 

seves unions per a canalitzacions d'aigua soterrades 

o aèries, amb o sense pressió 
                 

 2285 
TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT 

(PVC)                  
  

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) per al 

subministrament d'aigua                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) no plastificat 

(PVC-U). 
                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil 

clorat (PVC-C) 
                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil 

clorat (PVC-C) 
                 

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)                  
  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament d'aigua                  

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i aeris per 

a conducció d'aigua, sanejament a pressió i sanejament 

per buit, a pressió màxima de 25 bar i Tª d'operació 

20ºC i fins 40ºC en operacions que operen a 

temperatura constant. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 

conducció d'aigua per a consum humà, inclòs abans del 

tractament, a pressió màx. De 25 bar i a temperatura 

d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en aplicacions que 

operen a temperatura constant. 

                 

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a 

instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè reticulat 

(PE-X). 
                 

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)                  
  

Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè (PB)                  
 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)                  
  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a 

instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polipropilè (PP)                  

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ 

RESISTENT A LA TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 

EX:2002 
                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent 

a la temperatura segons UNE 53 960 EX:2002 per al 

subministrament d'aigua 
                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ 

RETICULAT SEGONS UNE 53 961 EX:2002                  

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat 

(PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per al 

subministrament d'aigua 
                 

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT                  
  Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament d'aigua                  
 228E TUBS D'ACER                  

  
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport de 

líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al consum 

humà. Condicions tècniques de subministrament. 
                 

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals compresos 

entre 8 i 220 mm i els seus perfils derivats 

corresponents, destinats a conducció de fluids, 

aplicacions mecàniques, estructurals i altres usos, tant 

en negre com galvanitzat. 

                 

 228F 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 

REFORÇATS                  

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 

termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats 

en resines de polièster insaturat (UP), amb unions 

rígides o flexibles, destinades a la utilització en 

instal·lacions soterrades. 

                 

 228G 
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 

TERMOPLÀSTIQUES                  
  

Adhesius per a sistemes de canalitzacions en materials 

termoplàstics per a fluids líquids a pressió                  
 2291 JUNTES PER A CANONADES                  
  

Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords per al 

transport de líquids aquosos inclòs aigua per al consum.                  

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades en 

canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 

d'elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de 

cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 

                 

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ                  
  Dispositius anti-inundació en edificis.                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius 

 

Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*  
Control 

Criteri de formació de 

lots 

 
PE-
22R1 

COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 

COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per instal·lació de 
distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut. 

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100%  
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB 

ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut. 

 
PE-
21RD 

BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

 
PE-
22RD 

GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*  
Control 

Criteri de formació de 

lots 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 

I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 

 

 

Projecte: Projecte Parc del Bosc de Volpelleres TERCERA FASE, a 

Sant Cugat del Vallès 
Ref.:  Autor: Ardèvol 

Consultors 
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PE-
22R5 

CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instal·lació de 
distribució 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22R6 

CANALITZACIÓ DE COURE 

 PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22RF 

FLUXOR 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB 

DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips  
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC 

DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  
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Control 

Proves de funcionament sobre el 100% de la instal·lació 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum) 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 

les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 

accessibles per al seu control. 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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MEMÒRIA 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

  
1.2. Objecte 
 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte Parc del Bosc de Volpelleres TERCERA FASE, a Sant Cugat 
del Vallès, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits 
al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integrarà en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics 
i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
 
2. PROMOTOR – PROPIETARI 
 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Empresa ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS, SLP NIF B64968829 
Responsable Cristina Carmona NIF 47652416G 
Correu electrònic Cristina.carmona@ardevols.com Telèfon 932047110 
Adreça Carrer Mañé Flaquer  núm. 13, baixos 
Municipi Barcelona Codi Postal 08017 

 
 
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
  

Estudi Martí Franch  
 
4.2. Tipologia de l'obra 
 
L’àmbit objecte es centra al Bosc de Volpelleres TERCERA FASE, consistent en la reordenació de 
l’espai, segons el projecte de referencia  
 
 
4.3. Situació 
 

Situació: Parc del Bosc de Volpelleres 
08174 Sant Cugat del Vallès 

 
4.4. Pressupost d'execució material del projecte i pressupost de seguretat i salut 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per al Projecte, inclosa la 
Seguretat i Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
343.182,02€ (tres-cents quaranta-tres mil cent vuitanta-dos euros amb dos cèntims). 
 
 
El Pressupost del capítol corresponent a Seguretat i Salut del Projecte Basic, excloses les 
Despeses Generals i Benefici Industrial, del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, és de 
5.400€. (cinc-mil quatre-cents euros), que correspon aproximadament al 1,5%  
 

 
4.5. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 10 setmanes. 
  

4.6. Mà d'obra prevista en plànol operaris de mitja 
 
 Es preveu una mitja de 5 operaris 
 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
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Contractistes  procediran  a  muntar  la  resta  de  la  instal∙lació  elèctrica  de 
subministrament  provisional  a  l’obra,  conforme  al  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però  sempre  amb  l’apantallament  suficient  per  a  resistir  al  pas  de  vehicles  i  trànsit 
normal d’una obra. 
 
La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal∙lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà  situada  sempre  fora  de  l’abast  de  la  maquinària  d’elevació  i  les  zones 

sense pas de vehicles. 
 
 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant  diferencial  de 

sensibilitat  mínima  de  300 mA.  Per  a  enllumenat  i  eines  elèctriques  de  doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  directes  per  tal  que  no  hi  existeixin 
parts  en  tensió  al  descobert  (embornals,  cargols  de  connexió,  terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà  d’interruptors  de  tall  magnetotèrmics  per  a  cadascú  dels  circuits 
independents.  Els  dels  aparells  d’elevació  hauran  de  ser  de  tall  omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una  connexió  al  terra  provisional  que  haurà  d’estar  connectada  a  l’anell  de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se  senyalitzarà  amb  senyal  normalitzada  d’advertència  de  risc  elèctric  (R.D. 

485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000  v de  tensió nominal,  que es pot  reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els  conductors  aniran  soterrats,  o  grapats  als  paraments  verticals  o  sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que  la  seva  composició  variarà  segons  les necessitats,  l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P     :  30 A. 
∙ 1  Diferencial de 30 A      :  30 mA. 
∙ 1   Magnetotèrmic 3P      :  20 mA. 
∙ 4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 3P + T    :  25 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 2P + T    :  16 A. 
∙ 2  Connexió de corrent 2P       :  16 A. 
∙ 1  Transformador de seguretat    :  (220 v./ 24 v.). 
∙ 1  Connexió de corrent 2P      :  16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran  proveïdes  d’embornals  de  connexió  al  terra,  excepció  feta  per  a  la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 
∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 
∙ Connexió de 380 v        :  Vermell 

 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de  corrent,  es  farà  sempre  amb  clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
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 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal∙laran als sostres per tal de garantir‐ne 
la inaccessibilitat a les persones. 

 
 Enllumenat portàtil 
 
 La  tensió  de  subministrament  no  ultrapassarà  els  24  v  o  alternativament 

disposarà  de  doble  aïllament,  Classe  II  de  protecció  intrínseca  en  previsió  de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  
5.2.  Instal∙lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada 
general  al  punt  on  s’ha  de  col∙locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució  interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit 
en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3.  Instal∙lació de sanejament 
 

Des del començament de  l’obra, es connectaran a  la xarxa de clavegueram públic,  les 
instal∙lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si  es produís algun  retard en  l’obtenció del permís municipal de connexió,  s’haurà de 
realitzar,  a  càrrec  del  contractista,  una  fossa  sèptica  o  pou  negre  tractat  amb 
bactericides. 

  
 

5.4.  Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una  persona  responsable,  on  al  costat  de  les  dates  inicial  i  final,  la  naturalesa  i  la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les  precaucions  generals  per  la  prevenció  i  la  protecció  contra  incendis  seran  les 
següents 
 La  instal∙lació  elèctrica  haurà  d’estar  d’acord  amb  allò  establert  a  la  Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les 
quantitats  estrictament  necessàries  perquè  el  procés  productiu  no  s’aturi.  La 
resta  es  guardarà  en  locals  diferents  al  de  treball,  i  en  el  cas  que  això  no  fos 
possible  es  farà  en  recintes  aïllats  i  condicionats.  En  tot  cas,  els  locals  i  els 
recintes  aïllats  compliran  allò  especificat  a  la  Norma  Tècnica  „MIE‐APQ‐001 
Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles“  del  Reglament  sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal∙laran recipients contenidors hermètics  i  incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es  col∙locaran  vàlvules  antirretorn  de  flama  al  bufador  o  a  les  mànegues  de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge  i  ús  de  gasos  liquats  compliran  amb  tot  allò  establert  a  la 
instrucció  MIE‐AP7  del  vigent  Reglament  d’Aparells  a  pressió  en  la  norma  9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els  camins  d’evacuació  estaran  lliures  d’obstacles.  Existirà  una  senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

 Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells  han  d’evitar  qualsevol  tipus  de  contacte  amb  equips  i  canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà 
de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 

 Les  operacions  de  transvasament  de  combustible  han  d’efectuar‐se  amb  bona 
ventilació,  fora  de  la  influencia  d’espurnes  i  fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s 
també  les  conseqüències  de  possibles  vessaments  durant  l’operació,  pel  que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es  transvasin  líquids combustibles o  s’omplin dipòsits hauran de parar‐se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan  es  fan  regates  o  forats  per  permetre  el  pas  de  canalitzacions,  han 
d’obturar‐se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a  un  altre,  evitant‐se  així  la  propagació  de  l’incendi.  Si  aquests  forats  s’han 
practicat  en  parets  tallafocs  o  en  sostres,  la  mencionada  obturació  haurà  de 
realitzar‐se  de  forma  immediata  i  amb  productes  que  assegurin  l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems, maquinària  fixa  o mòbil, 
transvasament  de  combustible,  muntatge  d’instal∙lacions  energètiques)  i  en 
aquelles,  altres en què es manipuli  una  font d’ignició,  cal  col∙locar extintors,  la 
càrrega  i  capacitat  dels  quals  estigui  en  consonància  amb  la  naturalesa  del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
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líquids  inflamables,  amb  l’eina  pròpia  per  estendre‐la.  En  el  cas  de  grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
han  de  completar‐se  els  mitjans  de  protecció  amb  mànegues  de  rec  que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“,  la distància a recórrer horitzontalment, des 
de  qualsevol  punt  de  l’àrea  protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat  més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“,  la distància a recórrer horitzontalment, des 
de  qualsevol  punt  de  l’àrea  protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat  més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col∙locar‐se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a  les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes  instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per  l’execució  d’aquesta  obra,  es  disposarà  de  les  instal∙lacions  del  personal  que  es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1.  Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 
 
 
 
 
 
 

 

7.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

7.1.  Procediments d'execució 

Treballs preliminars 
 

Es contempla en aquesta fase realitzar el tancament i neteja del solar, la connexió de serveis 
provisionals, l’adequació dels serveis afectats, etc.  
 
Riscos més freqüents: 

 Atropellament i cops amb maquinària 
 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 
 Caiguda de persones 
 Cops i entrebancs 
 Bolcada de piles de material 
 Interferència amb instal∙lacions o elements enterrats. 

 
Proteccions col∙lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endreçades. 
 A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació 
de  persones  o  vehicles  i  es  col∙locaran  els  senyals  SNS‐311  "RISCOS  DE  CAIGUDES  A 
DIFERENTS NIVELLS", SNS‐312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS‐310 "MAQUINÀRIA 
PESADA EN MOVIMENT". 
 La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà 
un  pendent  superior  al  7%,  estarà  il∙luminada  adequadament  i  disposarà  d'un  senyal 
d'STOP ben visible abans d'accedir a la via pública. 
 Es tancarà el recinte d’obra, i als accessos a l'obra es col∙locaran de forma ben visible 
els  senyals  normalitzats  "PROHIBIT  EL  PAS  A  TOTA  PERSONA  ALIENA  A  L'OBRA",  "ÚS 
OBLIGATORI  DE  CASC  PROTECTOR"  i  "RISCOS  DE  CAIGUDA D'OBJECTES".  Els  treballs  de 
construcció de la tanca d’obra, també es senyalitzaran amb tanques mòbils i senyalització 
de trànsit. 
 Si es donés el cas de que en operacions d’excavació es trobessin elements inesperats, 
com dipòsits, instal∙lacions soterrades, etc., s’aturaran els treballs i no es tornarà a excavar 
de nou fins que no s’hagi  investigat  la naturalesa de l’element i no s’hagi decidit què fer 
amb ell. 

 
Equips de protecció individual: 
 

 Serà obligatori  l'ús de casc  i botes de  seguretat amb puntera metàl∙lica, homologats 
per la CE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 S’haurà  de  dotar  els  treballadors  d’altres  elements  de  protecció  sempre  que  les 
condicions  de  treball  ho  exigeixin,  sempre  de  conformitat  als  RD  1407/1992  (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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Instal∙lació provisional d'electricitat 
 

Riscos més freqüents: 
 

 Cremades per deflagració elèctrica. 
 Contactes elèctrics directes. 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 
Proteccions col∙lectives: 
 

 Qualsevol  part  de  la  instal∙lació  es  considerarà  sota  tensió  mentre  l'empresa 
subministradora no comprovi  l'escomesa, que preferentment serà  soterrada  i disposarà 
d'un armari de protecció  i mesura directa,  realitzat amb material aïllant, amb entrada  i 
sortida  de  cables  per  la  part  inferior.  La  porta  disposarà  de  pany  de  cop,  amb  clau  de 
triangle i amb possibilitat de passar‐hi un enclavament. La profunditat mínima de l'armari 
serà de 0,25 m. 
 El  quadre  general  de  comandament  i  protecció  estarà  col∙locat  a  continuació  del 
quadre  d'escomesa,    i  estarà  dotat  de  seccionador  general  de  comandament  i  tall 
automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials de 
300 mA. 
 El quadre estarà col∙locat de manera que  impedeixi el  contacte dels elements  sota 
tensió. 
 D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i 
les  eines  d'obra,  que  estaran  dotats  d'interruptor  omnipolar  i  interruptor  general 
magnetotèrmic.  Les  sortides  estaran  protegides  amb  interruptors  magnetotèrmics 
diferencials  de  30  mA.  Les  bases  seran  blindades  tipus  CETAC  i  els  cables  mànega 
disposaran també de funda protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 
 El circuit d'il∙luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 
 Del  quadre  general  sortirà  un  circuit  d'alimentació  per  als  quadres  secundaris, 
protegits  amb  interruptors magnetotèrmics  d'alta  sensibilitat,  circuit  de  presa  a  terra  i 
circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs 
en  zones  humides  i  la  il∙luminació  portàtil  (24V),  respectivament  en  els  diferents  talls. 
Aquests quadres seran instal∙lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les 
condicions  exigides  per  a  instal∙lacions  a  la  intempèrie.  Es  col∙locaran  de  manera 
estratègica,  a  fi  de  disminuir  en  la  mesura  del  possible  el  nombre  de  línies  i  la  seva 
longitud. 
 Tots els conductes utilitzats a la instal∙lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V. 
 Tots  els  quadres  elèctrics    d'obra  tindran  col∙locat  de  manera  visible  el  senyal 
normalitzat "RISC ELÈCTRIC", que disposarà  d'una plataforma aïllant a la base i no tindrà 
accés directe a elements de baixa tensió. 

 
Equips de protecció individual: 
 

 Casc de seguretat dielèctric, homologat per la CE. 

 Guants dielèctrics, homologats per la CE. 
 Guants  de  tafilet  (tipus  alta  sensibilitat),  amb  maniguets  llargs  incorporats,  per  a 
retirar fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa tensió. 
 Comprovador de tensió. 
 Eines manuals dielèctriques, homologades per la CE. 
 Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl∙lic. 
 Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 
 Botes aïllants. 
 Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
 Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 
 S'haurà  de  dotar  els  treballadors  d'altres  elements  de  protecció  sempre  que  les 
condicions  de  treball  ho  exigeixin,  sempre  de  conformitat  als  RD  1407/1992  (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
Buidats i moviments de terres 

 
Riscos més freqüents: 
 

 Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny 
 Atropellament i cops amb la maquinària. 
 Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic 
 Inhalació de pols 
 Trauma sonor 

 
Proteccions col∙lectives: 

 
 En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 
 A  nivell  del  sòl,  s'acotaran  les  àrees  de  treball  sempre  que  es  prevegi  circulació  de 

persones  o  vehicles  i  es  col∙locaran  els  senyals  SNS‐311  "RISCOS  DE  CAIGUDES  A 
DIFERENT NIVELL" i SNS‐310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT". 

 Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de 
vianants. 

 Quan  necessàriament  els  accessos  hagin  de  ser  comuns,  es  delimitaran  als  vianants 
mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

 La maquinària d’obra disposarà de senyal acústica i lluminosa de marxa enrera 
 La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del 

nivell del carrer. S'evitarà mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la 
permanència o pas de persones sota càrrega suspesa. La sortida del recinte de l'obra a 
la  zona  d'oficines  i  vestuaris  serà  degudament  protegida  amb  una  marquesina  de 
seguretat capaç de suportar la caiguda dels materials comuns. 

 Sempre  que  s'hissin  materials  i  la  grandària  o  la  forma  d'aquests  pugui  ocasionar 
topades amb l'estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de 
retinguda. 



 

6 
 

 La maquinària  de moviment  de  terres  disposarà  de  cabina  amb  pòrtic  antibolcada, 
d'extintor i de dispositiu avisador acústic de marxa enrera. 

 Es  disposarà  d'una  il∙luminació  amb  focus  fixos  o  mòbils,  que  en  tot  moment 
proporcionin visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació. 

 Es  dotarà  d’una  escala  protegida  amb  barana,  passamans  interiors,  i  sòcol  per  tal 
d’accedir al pla de treball. 

 Es faran servir sistemes d’acodalament adequats per evitar lliscaments. 
 No s’emmagatzemarà cap tipus de material a menys de 1,5 m, dels talussos. 
 Es senyalitzarà la circulació de maquinària, vianants, etc. 
 Les zones de pas sobre les excavacions de fonaments es faran mitjançant paseres amb 

baranes a ambdós costats. 
 Si es donés el cas de que en operacions d’excavació es trobessin elements inesperats, 

com  dipòsits,  instal∙lacions  soterrades,  etc.,  s’aturaran  els  treballs  i  no  es  tornarà  a 
excavar de nou fins que no s’hagi investigat la naturalesa de l’element i no s’hagi decidit 
què fer amb ell. 

 
Equips de protecció individual: 
 

 Serà  obligatori  l'ús  de  casc  i  botes  de  seguretat  amb  puntera  metàl∙lica  i  sola 
antilliscant, homologats per la CE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 Ulleres antílops i antipartícules 
 Utilització de guants de cuir 
 Mascaretes antipols 
 Protectors auditius 
 S'haurà  de  dotar  els  treballadors  d'altres  elements  de  protecció  sempre  que  les 

condicions  de  treball  ho  exigeixin,  sempre  de  conformitat  als  RD  1407/1992  (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
Xarxa horitzontal de sanejament 

  Riscos més freqüents: 
 

 Atropellament i cops amb la maquinària. 
 Esllavissades del terreny 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Cop i talls. 
 Atrapament amb tubs i elements d'hissat 

 
  Proteccions col∙lectives: 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball. 
 A  nivell  del  sòl  s'acotaran  les  àrees  de  treball  sempre  que  es  prevegi  circulació  de 

personal o vehicles a  les  seves proximitats  i es  col∙locarà el  senyal  SNS‐311 "RISC DE 
CAIGUDA A DIFERENT NIVELL". 

 En  treballs  a  l'interior  de  rases  de  profunditat  superior  a  1,30m,  si  l'estabilitat  del 

terreny ho aconsella, s'entibaran o atalussaran adequadament els laterals. 
 

  Equips de protecció personal: 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Serà obligatori  l'ús del  casc  i botes de  seguretat amb puntera metàl∙lica, homologats 

per la CE. 
 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 
 El personal que transporti o munti tubs es protegirà amb guants de treball. 
 S'haurà  de  dotar  els  treballadors  d'altres  elements  de  protecció  sempre  que  les 

condicions  de  treball  ho  exigeixin,  sempre  de  conformitat  als  RD  1407/1992  (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
Jardineria 

  Riscos més freqüents: 
 Caigudes a peu pla i d'alçada 
 Atropellaments, bolcades durant els desplaçaments de la maquinaria 
 Electrocucions 
 Cops, talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treballs, etc. 
 Torcedures i traumatismes similars 
 Esforços excessius 

 
Proteccions col∙lectives: 

 Planificar la zona d'aplecs de material i en general ordre i neteja a l'indret 
 Disposició i ordenament del tràfic de vehicles 
 Mitjans i accessoris elèctrics homologats 
 Mitjans auxiliars adequats per als diferents  treballs  i  funcions, amb unes dimensions 

apropiades i en bon estat de conservació 
 Proteccions i paracossos en bastides i indrets elevats 
 Tancat i senyalització de les zones de perill o treball 

 
 

Proteccions personals: 
 Serà  obligatori  l'ús  de  casc  i  botes  de  seguretat  amb  puntera  metàl∙lica  i  sola 

antilliscant, homologats per la CE. 
 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 Utilització de guants de cuir 
 S'haurà  de  dotar  els  treballadors  d'altres  elements  de  protecció  sempre  que  les 

condicions  de  treball  ho  exigeixin,  sempre  de  conformitat  als  RD  1407/1992  (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

8.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per  l’obra.  En el primer  cas  són d’aplicació  les prescripcions establertes per el 
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Reial Decret  485/1997,  de 14 d’abril.  La  senyalització  i  el  abalisament de  tràfic  vénen 
regulats,  entre  altra  normativa,  per  la  Norma  8.3‐I.C.  de  la  Direcció  General  de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la 
possible  complementació  de  la  senyalització  de  tràfic  durant  l’obra  quan  aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col∙locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col∙locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat 
al col∙locar  les mires per a realitzar el  tancament de façana. La senyalització abundant 
no  garanteix  una  bona  senyalització,  ja  que  el  treballador  acaba  fent  cas  omís  de 
qualsevol tipus de senyal. 
 
El  R.D.485/97  estableix  que  la  senyalització  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  haurà 
d’utilitzar‐se  sempre  que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra  incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme  al  R.D.  485/97,  tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de 
fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El  color  utilitzat  per  a  la  il∙luminació  artificial  no  podrà  alterar  o  influir  en  la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra 

haguessin  de  circular  sota  l’estesa  elèctrica  s’utilitzarà  una  senyalització 

d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte 
els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
 

9.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra.  
 
A  l’inici  de  l’obra  es  nomenarà  una  persona  encarregada  que  es  farà  responsable  de 
l’accés a l’obra. 
 
A tots els accessos, tant de personal com de vehicles hi hauran les senyals de: “Prohibit 
el  pas  a  tota  persona  aliena  a  l’obra”,  “Ús  obligatori  del  casc  de  seguretat  i  resta  de 
proteccions”, i “Perill, obra”, a més de “Precaució sortida de vehicles” si es el cas. 

 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  el  Contractista  definirà  les  desviacions  i  passos 
provisionals  per  a  vehicles  i  vianants,  els  circuits  i  trams  de  senyalització,  la 
senyalització,  les  mesures  de  protecció  i  detecció,  els  paviments  provisionals,  les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és 
cas,  les  diferents  fases  d’execució.  A  aquests  efectes,  es  tindrà  en  compte  el  que 
determina  la  Normativa  per  a  la  informació  i  senyalització  d’obres  al  municipi  i  la 
Instrucció Municipal sobre la instal∙lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball  i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
 
És obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la naturalesa dels  treballs  i  les modificacions 
de  la  circulació  de  vehicles  provocades  per  les  obres,  a  la  Guàrdia  Municipal  i  als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà 
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació 
a  l’inici  dels  treballs,  tot  comunicant‐ho  a  la  Guàrdia  Municipal  o  l’Autoritat  que 
correspongui. 
 
En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 
corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del  manteniment  de  la  senyalització  i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 
9.1.  Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de  l’obra  i es diferenciarà clarament si aquest canvia en  les diferents  fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les  casetes,  contenidors,  tallers provisionals  i  aparcament de vehicles d’obra,  se 

situaran en una zona interior, a l’obra, que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas mínim  d’un metre  i  quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m)  per  a  pas  de  vianants  per  la  zona  d’aparcament  de  la  calçada  sense 
envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col∙locaran a la zona d’aparcament de 
la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com 
a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
‐  Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 

 
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti  l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar 
i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
 
 

 

9.2.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 
Situació  Delimitaran  el  perímetre de  l’àmbit  de  l’obra o, 

en  ordenació  entre  mitgeres,  tancaran  el  front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl∙lica opaca o a base 
de  plafons  prefabricats  o  d’obra  de  fàbrica 
arrebossada i pintada. 
 
Les  empreses  promotores  podran  presentar  a 
l’Ajuntament  per  a  la  seva  homologació,  si 
s’escau,  el  seu  propi  model  de  tanca  per  tal 
d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb  cinta  de  PVC,  malla  electrosoldada  de 
ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de  polipropilè 
(habitualment  de  color  taronja),  o  elements 
tradicionals  de  delimitacions  provisionals  de 
zones de risc. 
 

Complements  Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment  El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la 
tanca,  eliminant  grafittis,  publicitat  il∙legal  i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés 
independent  per  a  vehicles  i  per  al  personal  de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés  la 
retirada parcial del tancament. 
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9.3.  Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància  Personal  responsable de  l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament  Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran 
estacionar‐se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a  la  reserva  de  càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de  l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat, 
d’acord  amb  la  programació  dels  treballs  i  els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  s’executaran  dintre  l’àmbit  del  tancament  de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a  la 
tanca  de  l’obra,  es  desviaran  els  vianants  fora  de  l’àmbit  d’actuació,  s’ampliarà  el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a  la vorera o per a  la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient  i/o si cal envair el 
carril  de  circulació  que  correspongui  i  contactar  prèviament  amb  la  Guàrdia 
Urbana. 

 Es  protegirà  el  pas  de  vianants  amb  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 

 La  separació  entre  les  tanques  metàl∙liques  i  l’àmbit  d’operacions  o  el  vehicle, 
formarà  una  franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques 
metàl∙liques es netejarà el paviment. 

 Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar  abocaments 
sobre la calçada. 

 
 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades 
(cotes  superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant), 
fins  els  contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació  i  transport de material es 
col∙locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament.  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt  i si 
s’ha  obtingut  un  permís  especial  de  l’Ajuntament,  i 
sempre  s’ha de dipositar en  tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais 
adequats,  les  terres  es  carregaran  directament  sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A  manca  d’espai  per  a  col∙locar  els  contenidors  en 
l’àmbit  del  tancament  de  l’obra,  es  col∙locaran  sobre  la 
vorera en el punt més proper a  la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà  que  hi  hagi  productes  que  sobresurtin  del 
contenidor. 
 
Es  netejarà  diàriament  la  zona  afectada  i  després  de 
retirat el contenidor. 
 
Els  contenidors,  quan  no  s’utilitzin,  hauran  de  ser 
retirats. 
 

Evacuació  Si  la  runa es  carrega  sobre  camions,  aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un  abocador  autoritzat.  El  mateix  es  farà  en  els 
transports dels contenidors. 
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9.4.  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els  contractistes netejaran  i  regaran diàriament  l’espai públic afectat per  l’activitat de 
l’obra  i  especialment  després  d’haver  efectuat  càrregues  i  descàrregues  o  operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà  prendre  les  mesures  pertinents  per  evitar  les  roderes  de  fang  sobre  la  xarxa 
viària a  la sortida dels camions de  l’obra. A tal  fi, es disposarà, abans de  la sortida del 
tancament de  l’obra,  una  solera de  formigó o planxes de  „relliga“ de 2  x  1 m,  com a 
mínim,  sobre  la  qual  s’aturaran  els  camions  i  es  netejaran per  reg  amb mànega  cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de  minimitzar  les  molèsties  que  determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament  podrà  obligar  que  alguns  treballs  s’executin  en  dies  no  feiners  o  en  un 
horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es  regaran  els  elements  a  enderrocar,  la  runa  i  tots  els materials  que  puguin  produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

9.5.  Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El  contractista,  dins  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  definirà  amb  la  col∙laboració  del  seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
 

10.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

10.1.  Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
10.2.  Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran  les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de  les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge  de  tanca  metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs, 

s’instal∙larà  un  passadís  d’estructura  consistent  en  l’assenyalament,  que  haurà  de 
ser òptic  i  lluminós a  la nit, per a  indicar el gàlib de  les proteccions al  tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà  instal∙lar en el perímetre de  la  façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra  de  descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de  vianants  per  l’interior  del 
passadís de vianants  i  el  de  vehicles  fora de  les  zones d’afectació de  la maniobra, 
amb  protecció  a  base  de  reixes metàl∙liques  de  separació  d’àrees  i  es  col∙locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

4. En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la 
conveniència  de  contractar  un  servei  de  control  d’accessos  a  l'obra,  a  càrrec  d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

  
 
Cristina Carmona 
ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS, SLP 
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PLEC 
  

1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1.  Objecte 
 

Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt 
d'especificacions  que  hauran  d’acomplir  tant  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  Contractista 
com  a  document  de  Gestió  Preventiva  (Planificació,  Organització,  Execució  i  Control)  de 
l’obra,  les  diferents  proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans  Auxiliars 
d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  Equips  de  Protecció  Individual), 
Implantacions  provisionals  per  a  la  Salubritat  i  Confort  dels  treballadors,  així  com  les 
tècniques  de  la  seva  implementació  a  l’obra  i  les  que  hauran  de  manar  l’execució  de 
qualsevol  tipus d’instal∙lacions  i d’obres accessòries. Per a qualsevol  tipus d’especificació 
no  inclosa en  aquest  Plec,  es  tindran en  compte  les  condicions  tècniques que es  derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col∙legis 
d’Arquitectes  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  ‘‘Direcció  General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a  la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

f) Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes 
Tecnològiques  de  l’Edificació  publicades  pel  ‘‘Ministerio  de  la  Vivienda’‘  i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

g) La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 

 
2.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per  a  la  realització  del    Pla  de  Seguretat  i  Salut,  el  Contractista  tindrà  en  compte  la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al  llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 
seu Pla.  

  
2.1.  Textos generals 

 Convenis col∙lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre 
de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956  (BOE 2 de  febrero de 
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE  2  de  noviembre  de  1989)”,  “Ley  31/1995  (BOE  10  de  noviembre  de  1995)”,  R.D. 
486/1997  (BOE 23 de abril de 1997)”,  “R.D. 664/1997  (BOE 24 de mayo de 1997)”,  “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de  junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro  de  enfermedades  profesionales.  R.D.    1995/1978  (BOE  25  de  agosto  de  1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la  jornada de trabajo,  jornadas especiales y descanso. R.D.   2001/1983 de 
28  de  julio  (BOE  29  de  julio  de  1983)”.  Modificada  per  “R.D.  2403/1985  (BOE  30  de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul∙lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden  de  20  de  septiembre  de  1986,  por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento  de  modelos  de  notificación  de  accidentes  de  trabajo.  OM    16  de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de  julio de 1990 del Convenio de 24 de  junio de 1986 
sobre  Utilización  del  asbesto  en  condiciones  de  seguridad  (número  162  de  la  OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre 
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento  de  los  servicios  de  prevención.  R.D.    39/1997  de  17  de  enero  (BOE  31  de 
enero de 1997)”.  Complementat per  “Orden de 22 de abril  de  1997  (BOE 24 de abril  de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de 
abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.   486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)”  i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 
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 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

 “Protección de  la seguridad y  la salud de  los  trabajadores contra  los  riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

 “Real  Decreto  379/2001,  de  6  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 112 
de  10  de  mayo  de  2001)”.  Complementat  per  “R.D.  2016/2004  (BOE  23  de  octubre  de 
2004)”. 

 “Real  Decreto  783/2001,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de  reforma del marco normativo de  la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre,  sobre  seguridad general de  los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real  Decreto  171/2004,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

 Decret  399/2004,  de  5  d’octubre  de  2004,  pel  qual  es  crea  el  registre  de  delegats  i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès  de  seguretat  i  salut  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  7 
d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la  utilización  por  parte  de  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real  Decreto  312/2005,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D. 
1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real  Decreto  635/2006,  de  26  de  mayo,  sobre  requisitos mínimos  de  seguridad  en  los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria  32/2006  reguladora de  la  subcontratación en  el  Sector de  la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley  orgánica  3/2007,  de  22  de marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de mujeres  y  hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

 Decret  102/2008,  de  6  de  maig,  de  creació  del  Registre  d'Empreses  Acreditades  de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con  la  finalidad de adaptar  sus 
disposiciones  al  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

  
2.2.  Condicions ambientals 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre  de  30  de  juny  de  1987,  sobre  registre  de  dades  de  control  de  l’ambient  laboral  i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant  (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 
contaminación  del  medio  ambiente  producida  por  el  amianto  (BOE  de  6  de  febrero  de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con  la exposición a agentes cancerígenos durante el  trabajo (BOE de 
24  de mayo  de  1997)”. Modificat  per  “Real  Decreto  1124/2000  (BOE  de  17  de  junio  de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 



 

13 
 

 “Real  decreto  212/2002,  de  22  de  febrero  de  2002,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre  de2003)”. 
Desenvolupada per  “Real Decreto 1513/2005  (BOE de 17 de diciembre de 2005)”  i  “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el  trabajo.  Real  Decreto  286/2006,  de  10  de  marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  al  ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

  
2.3.  Incendis 

 Ordenances municipals. 

 “Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones de Protección Contra  Incendios  (RIPCI)  (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció  d’incendis 
forestals  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  10  de  març  de  1995)  i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 24 de Febrer de 2003). 

 “RD 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, por 
el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia  frente al  fuego. 
BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
2.4.  Instal∙lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de  líneas aéreas de alta  tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre  (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de  les  distàncies  reglamentàries  d’obres  i  construccions  a  línies  elèctriques  (DOGC  Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 

de  1997)”.  Complementada  per  “Real  Decreto  1955/2000  (BOE  de  27  de  diciembre  de 
2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de  l’enllumenament per a  la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de  los  trabajadores  frente al  riesgo eléctrico  (BOE de 21 de  junio de 
2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el  inciso 4.2.c.2 de  la  ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja  tensión: 
ITC‐BT‐09  Instalaciones  de  alumbrado  exterior  e  ITC‐BT‐33  Instalaciones  provisionales  y 
temporales de obras”. 

 
2.5.  Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los  aparatos  elevadores  de propulsión  hidráulica  y  las  normas para  la  aprobación  de  sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden  de  23  de    mayo  de  1977,  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981  (BOE de 14 de marzo de 1981)”.  Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per  “R.D. 507/1982  (BOE de 12 de marzo de 1982)”  i  “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  su  mantenimiento.  R.D.  2291/1985  de  8  de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real  Decreto  474/1988,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas  84/528/CEE  sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el  que  se dictan  las disposiciones de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de  29  de  desembre  de  2009,  per  “Real  Decreto  1644/2008  (BOE  de  11  de  octubre  de 
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2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por  la que se autoriza  la  instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la utilización por  los trabajadores 
de  equipos  de  protección  Individual.  RD    773/1997  de  30  de mayo  (BOE  12  de  junio  de 
1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de  7  de  agosto  de  1997)”.  Modificat  per  “Real  Decreto  2177/2004  (BOE  de  13  de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real  Decreto  1314/1997,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre 
ascensores  (BOE  de  30  de  septiembre  de  1997)”.  Complementat  per  “Real  Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998,  de  la  Dirección  General  de  Tecnología  y 
Seguridad  Industrial, por  la que se autoriza  la  Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real  Decreto  1849/2000,  de  10  de  noviembre,  del  Reglamento  de  seguridad  en  las 
máquinas,  por el que  se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en materia  de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE ‐ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació:  “Orden de 11 de octubre de 1988  (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de  instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 

ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC ‐ MIE ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE‐58921‐IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones 
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
2.6.  Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)”  i  per  la  “Resolución  de  27  de  mayo  de  2002  (BOE  4  de  julio  de  2002)”. 
Complementat per  la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
de  septiembre  de  2000)”  i  “Resolución  de  7  de  septiembre  de  2001  (BOE  de  27  de 
septiembre de 2001)”. 

 “Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero  ,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de 
marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión  de  la  Comisión,  de  16  de  marzo  de  2006,  relativa  a  la  publicación  de  las 
referencias  de  la  norma  EN  143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

 
 
2.7.  Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  Señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
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2.8.  Diversos 
 

 “Orden  de  20  de  marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  determinadas  Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden 
de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE 
de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden  de  20  de  junio  de  1986  sobre  Catalogación  y  Homologación  de  los  explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12  de  marzo  de  2005)”  i  “Orden  INT/3543/2007  (BOE  núm.  292  de  6  de  diciembre  de 
2007)”.  Complementada  per  la  “Resolución  de  24  de  agosto  de  2005  (BOE  de  13  de 
septiembre  de  2005)”,  “Orden  PRE/252/2006  (BOE  de  9  de  febrero  de  2006)”,  “Orden 
PRE/672/2006  (BOE  de  11  de  marzo  de  2006)”  i  “Orden  PRE/174/2007  (BOE  de  3  de 
febrero de 2007)”. 

 “Orden  de  16  de  diciembre  de  1987  por  la  que  se  establecen  nuevos  modelos  para  la 
notificación  de  accidentes  de  trabajo  y  se  dan  instrucciones  para  su  cumplimentación  y 
tramitación  (BOE  de  29  de  diciembre  de  1987)”. Modificada  per  “Orden  TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de  1986  sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de  apertura 
previa  o  reanudacion  de  actividades  en  los  centros  de  trabajo,  dictada  en  desarrollo  del 
Real Decreto‐Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la 
“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real  Decreto  1299/2006,  de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de 
enfermedades profesionales en el sistema de  la Seguridad Social y se establecen criterios 
para  su  notificación  y  registro  (BOE  de  19  de  diciembre  de  2006)”.  Complementat  per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución  de  1  de  agosto  de  2007,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  por  la  que  se 
inscribe  en  el  registro  y  publica  el  IV  Convenio  Colectivo  General  del  Sector  de  la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col∙lectius. 
   

 
 
 
Cristina Carmona 
ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS, SLP 
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LEYENDA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro eléctrico

Iluminación

Extintor

Tancament d'obra

Àrea d'actuació

Senyalització

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN

A3  ESC:1/600
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IMPLANTACIÓ
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Contenidors de reciclatge

1. CONTENIDORS PER A LA CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
Es col·locaran  contenidors per a la recollida selectiva dels residus que
provinguin dels treballs de l'obra.
Els residus que es generin durant les diferents actuacions es transportaran amb
la major breuetat possible cap a la zona de tractament de residus.
Queda expressament prohibit ubicar residus en el lloc de treball o simplement
apilats en qualsevol espai de l'obra.
Serà obligatori classificar els residus i a l'obra hauran d'existir tants contenidors
com tipus de residus existeixin.
És obligació del contractista classificar i dipositar tots els residus en llocs
autoritzats i habilitats per a aquest fi.

2. TANCAMENT D'OBRA
Disposicions per a tancament i delimitació de l'obra segons Reial Decreto
485/1997 y Real Decreto 1627/1997 (anejo IV).
-El tancament de l'obra haurà de preservar l'accés a la mateixa dels vianants
curiosos i delimitar a més a més la zona de treball de manera general.
-El tancament haurà de ser d'un material rígid i garantir l'estabilitat suficient.
-Els accessos de maquinària i personal hauran d'estar separats.
-S'hauran de marcaro delimitar els recorreguts que hauran de fer aquells que
visitin l'obra.
-Les casetes dels operaris de l'obra se situaran el més a prop possible de l'accés
del personal.
-El tancament haurà d'estar correctament il·luminat i senyalitzat per evitar
possibles interferències amb els vianants o vehícles aliens a l'obra.
-En els accessos de l'obra es col·locaran panells d'advertència dels perills que
comporta l'accés a l'interior del recinte tancat.
-Les portes d'accés es mantindran tancades.

CONTENIDOR FUSTA

CONTENIDOR METALLS

CONTENIDOR PAPER

CONTENIDOR PLÀSTICS
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PROTECCIONS COL·LECTIVES

SENYALITZACIÓ

VALLES DE SENYALITZACIÓ
CONS, LLUMS, CINTES I MALLES D'ABALISAMENT

SENYALITZACIÓ D'OBLIGACIÓ SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE PROHIBICIÓ SENYALITZACIÓ D'INFORMACIÓ

SENYALITZACIÓ DE MATERIALS PERILLOSOS

SENYALITZACIÓ D'ADVERTENCIA

NORMATIVA REGULADORA
R.D. 485/1997 Senyalització de seguretat i salut al treball

Norma de carreteres 8-3-IC O.M. del 31 d'agost de 1987. Senyalització d'obres. Modificada pel R.D. 208/1989

VALLES DE TANCAMENT

1.TANCAMENT OPAC DE XAPA

2.TANCAMENT AMB TANQUES TIPUS RIVISA

XAPA ONDULADA
GALVANITZADA

PEUS DE FORMIGÓ

MALLA DE FILFERROS
DE 150 X100 mm.

PEUS DE FORMIGÓ
PREFABRICATS

ORGANITZATIVES
- A les zones d'accés a l'obra per al personal es disposaran les senyals d'obligació d'utilitzar el casc i calçat de seguretat i la prohibició d'accedir-hi a qualsevol persona aliena.
- A les zones d'accés a l'obra per a vehicles es disposaran senyals de prohibició d'accés a treballadors a peu i a persones alienes a l'obra.
- A l'interior de l'obra:

1.Es delimitaran les zones inaccessibles i es disposar el senyal de prohibit passar
2.Es senyalitzaran les zones pròximes a línies elèctriques aèries, tot respectant les distàncies de seguretat.
3.Es senyalitzarà el recorregut de línies elèctriques o conduccions soterrades.

- Un cop desaparegui el risc senyalitzat es retirarà el senyal.
- Els senyals, un cop descarregats del camió i en ser retirats, s'amassaran de forma ordenada per evitar possibles accidents per desplom del material apilat o per caigudes al
mateix nivell.

TÈCNIQUES
- Tots els senyals utilitzats s'ajustaran a les prescripcions contingudes en el R.D. 485/97 de 14 d'abril.

FORMATIVES
- Tot el personal que participa en les tasques de senyalització de l'obra, té l'obligació d'utilitzar casc, guants i calçat de seguretat contra agents mecànics.
- S'informarà als treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de línies elèctriques i conduccions soterrades.
- S'informarà als treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l'obra amb caràcter general.

MESURES PREVENTIVES

Cintes d'abalisament

Cons d'abalisament

Llums d'abalisament

Malles d'abalisament
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ORGANITZATIVES
- Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de treball, de quins EPI's han d'utilitzar, així com quin i de quina forma han de fer-ne ús, i se'ls lliuraran o bé se'ls
indicarà on els poden trobar.
- L'EPI s'ajustarà a les normes de certificació CE si n'hi ha al mercat.
- Dintre dels diferents EPI's que compleixen les prescripcions tècniques que es relacionen en l'apartat següent, es seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de cada fabricant, per la
qual cosa es sol·licitarà el manual d'instruccions segons el RD 1407/92.
- En cas d'utilitzar diversos EPI's a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia en relació als riscos corresponents.
- Es portarà un control de la vida útil dels EPI's subministrats atenent les indicacions de cada fabricant.

FORMATIVES
- El treballador té l'obligació d'utilitzar i cuidar l'EPI d'acord amb les instruccions de l'encarregat o tècnic de prevenció.
- El treballador té l'obligació de col·locar l'EPI, després de la seva utilització, en el lloc indicat a l'efecte.
- S'informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany que es detecti en l'EPI i que, pugui reduir la seva eficàcia protectora.

MESURES PREVENTIVES

PROTECTORS RESPIRATORIS

Normativa reguladora

Màscara Autofiltrant

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 4 o equip equivalent
Filtre antigas

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 4 o equip equivalent

PROTECTORS AUDITIUS

Normativa reguladora

Màscara Autofiltrant

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 2 o equip equivalent

PROTECTORS OCULARS I FACIALS

Normativa reguladora

Ulleres de seguretat

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 3 o equip equivalent
Pantalla facial

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 3 o equip equivalent
Pantalla per a soldador

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 3 o equip equivalent

PROTECTORS DELS PEUS

Normativa reguladora

Calçat de seguretat contra agents mecànics

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
Calçat de seguretat contra agents químics

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
Calçat de seguretat contra agents d'origen elèctric

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
Calçat de seguretat contra agents d'origen tèrmic

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent

PROTECTORS D'EXTREMITATS I DEL TRONC

Normativa reguladora

Polaines

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
Genolleres

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
Roba de treball

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 9 o equip equivalent
Maneguins de seguretat

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
Faixa antivibracions

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 9 o equip equivalent

PROTECTORS DEL CAP

Normativa reguladora

Casc de seguretat

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 1 o equip equivalent

EPI'S

EXEMPLES D'UTILITZACIÓ

PROTECCIONS INDIVDUALS

Normativa reguladora

Guants contra agents mecànics

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
Guants contra agents químics

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
Guants contra agents d'origen elèctric

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
Guants contra agents d'origen tèrmic

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'OBRA

COMPLEMENTARIS

R.D. 1627/1997 Annex IV Part A.3 Instal·lacions de subministre i repartiment d'energia
R.D. 842/2002

R.E.B.T e I.T.C. BT 01-51

NORMATIVA REGULADORA

LÍNIA D'ESCOMESA

QUADRE GENERAL

N 200

N

A

A MÀQUINES

A MÀQUINES

N

N

N100N 30I     =      mA. (I =      A.  )
INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN CAP

160INTERRUPTOR DE LÍNIA (I  =       A.)

ALÇAT

LÍNIA 2  (3F+N+T)

QUADRE - 1

24 V.

t

ALÇAT

NOTAS INFORMATIVES

TRANSFORMADOR 24 V/ 500 W
PER A LÀMPADES PORTÀTILS

QUADRE PRESA DE CORRENT

INTERRUPTOR OMNIPOLAR ( I  =      A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL I     = 30 mA  (I   = 60A)

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS (30 i 60 A)

T  PUNT DE CONEXIÓ A TERRA
PRESA DE CORRENT

250NINTERRUPTOR OMNIPOLAR (I =    A)

PLANTA

R= 250.000

SORTIDA INFERIOR MÀNEGUES

PLACA D'AÏLLAMENT

ELEMENTS EMPOTRATS

SOBRE LES INSTAL·LACIONS DEPENENTS DEL QUADRE
PROTECCIÓ (UNE) DEL COFRE IP 657

NOTES INFORMATIVES

CONTINUÏTAT DE TERRA A LA PORTA

LÍNEA 1  (F+N+T)

 N
I  = 30mAQUADRE OFICINA

I    = 25A

LÍNIES LÍNIES

(F+N)(F+N) (F+N+T)

D'ENDOLLSD'ENLLUMENAMENT

PROTECCIÓ UNE IP (4OO)QUADRES DE PVC

D'ENDOLLS
LÍNIES

(F+N+T)

ALÇATS

F= FORÇA

SIMBOLOGIA

N=

T=

NEUTRE

PRESA DE TERRA
INTERRUPTOR

PLANTES

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

QUADRE SERVEIS

ESQUEMA UNIFILAR ELÈCTRIC PER A OBRA

ARMARI GENERAL I DERIVACIONS

630 KVA
ARMARI GENERAL D'OBRA

Disjuntor General
Parada d'emergència1A

R = 0.2 s

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

EQUIPS
FIXES

2ª GRUA EQUIPS
PORTÀTILS

ARMARI
SECUNDARI ARMARI

SECUNDARI

ALLOTJAMENTS
I CASETES

D'OBRA

OBRA

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

OBRAOBRAOBRA

CASETES
D'OFICINES

MAGATZEM , BANYS

ESQUEMA UNIFILAR ELÈCTRICO PER A OBRA

ARMARIS SECUNDARIS

ESQUEMA QUADRES ELÈCTRICS

LÍNIES
D'ENLLUMENAMENT
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RETROEXCAVADORA

MESURES PREVENTIVES

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- La retroexcavadora disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha d'intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.

TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere.
- Disposaran d'esglaons i zones d'agafada per accedir a la cabina.

FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular l'excavadora, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera al terra,
es pararà el motor, s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible, per desplaçar-se amb la màxima
estabilitat.
- Està prohibit el transport o hissar persones amb la cullera.
- Està prohibit realitzar maniobres de moviments de terres sense haver posat en servei els recolzaments
hidràulics d'immobilització.
- Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com a grua per transportar o introduir peces, tals como tubs, a
l'interior de rases.
- El canvi de posició de la retroexcavadora es realitzarà situant el braç en el sentit de gir de la màquina.
- La retroexcavadora només podrà ser utilitzada per personal autoritzat.
- La maquinària anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.

PALA CARREGADORA

MESURES PREVENTIVES

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- La pala carregadora disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha de intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.

TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere.
- Disposaran d'esglaons i zones d'agafada per accedir a la cabina.

FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular l'excavadora, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es recolzarà la pala al terra, es
pararà el motor, s'accionara el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, la pala estarà el més baix possible, per desplaçar-se amb la màxima
estabilitat.
- Està prohibit el transport o hissar persones amb la pala.
- Es prohibeix utilitzar la pala carregadora com a grua per transportar o introduir peces, tals como tubs, a
l'interior de rases.
- La pala carregadora només podrà ser utilitzada per personal autoritzat.
- La maquinària anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.

DUMPER

MESURES PREVENTIVES

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- El dumper disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha de intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.

TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere.
- Disposaran d'esglaons i zones d'agafada per accedir a la cabina.
- La càrrega del cubilot ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobresortirà lateralment del dumper.
- La velocitat dels dumpers està limitada a 20 km/h.

FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular el dumper, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es baixarà el bolquet a la posició
horitzontal, es pararà el motor, s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Està prohibit manipular càrregues en dies de fort vent.
- Està prohibit el transport de persones amb el bolquet.
- En cas d'haver de remuntar pendents amb el dumper carregat, és més segur realitzar-ho marxa enrere per
evitar la bolcada.
- El dumper nomes podrà ser utilitzat per personal autoritzat.
- La maquinària anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.

CAMIÓ GRUA

MESURES PREVENTIVES

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- El camió grua disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha de intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.
- Disposarà d'extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert.

TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran d'escala metàl·lica dotada de ganxos d'immobilització de seguretat.
- El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat.
- L'estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més segura és
totalment estesos.

FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular el camió grua, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i instal·lar els
daus d'immobilització.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades tan sols es faran si es descarrega cap el costat
contrari al de la pendent.
- Està prohibit el transport de persones amb el camió.
- Les càrregues es distribuiran a la caixa de forma repartida.
- Les peces suspeses que requereixen ser acompanyades, ho seran mitjançant cordes.
- Per efectuar operacions de càrrega i descàrrega s'hauran d'utilitzar guants i calçat de seguretat.
- No sobrepassar la càrrega màxima de la grua.
- No arrossegar ni arrencar càrregues.
- Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament.
- Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses.
- Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre.
- Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que el peu rellisqui.
- El camió grua tan sols es podrà utilitzar pel personal autoritzat amb possessió del carnet oficial.
- La maquinaria anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.
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Annex núm. 22: Aspectes ambientals 
  



v. 1.2 / 2021

ELEMENT CONSTRUCTIU/ 

UBICACIÓ
MATERIAL

GRAU DE 

MANTENIMENT  

SEGONS 

MATERIAL

GRAU DE 

MANTENIMENT 

SEGONS

DISSENY/ 

SOLUCIÓ 

CONSTRUCTIVA

MOTIU PEL QUAL S'HA 

DEFINIT UN GRAU DE 

MANTENIMENT DIFÍCIL

REPERCUSSIÓ

DE LA UNITAT 

D'OBRA EN EL 

TOTAL DEL 

PROJECTE

JUSTIFICACIÓ

Per omplir per a cada projecte Desplegable Automàtic Desplegable Desplegable Desplegable Per omplir per a cada projecte

EDIFICACIÓ

URBANITZACIÓ

ENLLUMENAT

SERVEI DEL TRÀNSIT (SEMÀFORS, CÀMERES, CONTROL ACCÉS, ETC.)

RENOVABLES

CLAVEGUERAM/ DRENATGE

EMBORNALS DE FOSA BAIX FÀCIL PUNTUAL
Neteja de fulles o altres elements que puguin 

obstruir-ne el funcionament

PAVIMENTS

CAMÍ/ ESPLANADA DE SAULÓ ESTABILITZAT MITJÀ FÀCIL PUNTUAL

El decapament superficial del paviment es 

produeix segons l’ús i la intensitat al que està 

sotmès. Per aquest motiu és molt important 

definir l’ús del paviment al projecte per a poder 

escollir els lligams i additius més idonis i poder 

allargar la vida del paviment durant anys. 

Recent acabada l’estabilització SAULO SOLID 

el paviment presenta una última capa de 

segellat superficial, que al llarg del temps anirà 

deixant una capa de graveta solta, dissimulant 

l’actuació inicial i aconseguint que el paviment 

estabilitzat passi desapercebut, confonent-lo 

amb un camí acabat d’arreglar.

MOBILIARI

BANCS I CADIRES DE FUSTA MITJÀ FÀCIL PUNTUAL
Substitució d'algún tauló de fusta en cas de 

trencament o bandalisme

PAPERERES MITJÀ FÀCIL PUNTUAL Substitució en cas de bandalisme

FONTS MITJÀ FÀCIL PUNTUAL Substitució en cas de bandalisme

TANQUES DE FUSTA MITJÀ FÀCIL PUNTUAL Substitució en cas de bandalisme

PETITES CONSTRUCCIONS

GABIONS BAIX FÀCIL PUNTUAL Substitució de peces en cas de bandalisme

INFRAESTRUCTURA VERDA (INCLOSOS PAVIMENTS MIXTOS)

PRAT O GESPA: ASPERSIÓ MITJÀ FÀCIL MOLTA FEINA MANUALSubstitució de peces en cas de bandalisme

ARBUST: GRAELLA DE DEGOTEIG, AMB MANTA, AMB RETALLS MITJÀ FÀCIL PUNTUAL Substitució de peces en cas de bandalisme

ARBRAT: ANELLES DE DEGOTEIG BAIX FÀCIL PUNTUAL Substitució de peces en cas de bandalisme

ALTRES



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Aigua

Reg

Tipus de vegetació

Superfície (m2)

Tipus de vegetació

Factor
d'espècie (ke)
Densitat de 
plantació
Factor de
densitat (kd)

Microclima

Factor de 
microclima (km)

Textura del sòl

Tipus de reg

Factor de reg

Control de reg 

Consum d'aigua 
anual (m3)

Recursos d'aigua no potable

Resum del consum de la urbanització

Tipologia

Urbanització

Límit protocol

Dosi i freqüència de reg 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY

Zona 1 7,11 2 1 2 5

Zona 2 7,11 2 1 2 5

Zona 3 7,11 2 1 2 5

Zona 4 7,11 2 1 2 5

Zona 5 7,11 2 2 2 4 6 11 11 11 4 2 55

Zona 6 7,11 2 2 2 4 6 11 11 11 4 2 55

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Consum anual (l/m2 

any)

100%

Zona 2

244,00 m²

Arbusts

0,2

Baix

0,7

Mitjà

1

Aigua pluvial 
aprofitada
(l/m2/any)

Zona 3

389,00 m²

Arbusts

0,2

Baix

Francoargilosa

Degoteig

0,9

1

0,9

Sí

8,68 m³

Volum pluvial 
aprofitat (m3/any)

Francoargilosa

Degoteig

Aigua freàtica/ 
regenerada  
aprofitada
(l/m2/any)

Consum aigua 
pluvial (l/m2 any)

Degoteig

0,9

Sí

14,07 m³

Zona 4

395,72 m²

0,2

Baix

0,7

MitjàMitjà

1

Arbusts

Zona 6

61,00 m²

Arbres

0,5

Alt

Zona 5

60,00 m²

Arbres

0,5

TOTAL

1486,72 m²

Degoteig

0,9

Sí

0,9

Sí

1,1

Mitjà

1

Tipus de 
vegetació

Dosi de 
reg (mm)

64,49
700 l/m 2

64,49

Consum d'aigua 
potable

(l/m2 any)

450 l/m 2

Alt

1,1

Mitjà

1

Francoargilosa

Sí

13,83 m³

Número de regs 

Degoteig

0,9

Sí

11,98 m³ 23,86 m³

Francoargilosa

Degoteig

0,7

Francoargilosa

Aprofitament 
freàtica/ regenerada  

No

Consum d'aigua 
total (suma de 

potable, freàtica i 
regenerada)

(l/m2 any)

23,47 m³

Volum 
freàtica/regenerada  
aprofitada (m3/any)

Consum freàtica/ 
regenerada
(l/m2 any)

95,88 m³

64,49 l/m²ꞏany

Aprofitament 
d'aigües pluvials

No

Demanda
d'aigua total
(l/m2 any)

64,49

Zona 1

337,00 m²

Arbusts

0,2

Baix

0,7

Mitjà

1

Francoargilosa
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Informe Ambientalització i valor resultant del criteri 7:  

S’han extret les dades del TCQi però no s’ha pogut extreure l’informe amb el mòdul GMA. 
S’adjunten a continuació captures de pantalla de les dades extretes del GMA web. 
 

 

 

 

 

Dades corresponents al Full resum del criteri 7 del Protocol de Sostenibilitat: 
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Annex núm. 22: Aspectes ambientals 
 
Índex 
 
Protocol de Sostenibilitat 
 
1. Introducció 

1.1. Definició dels objectius ambientals del projecte 
 

2. Aspectes ambientals considerats al projecte i justificació del compliment del protocol de sostenibilitat 
 

3. Fitxes resum de compliment de criteris. Eina AMB EPU SOSTENIBILITAT 
 

 
Consideracions ambientals 
 
1. Dades generals 

1.1. Consideracions prèvies 
1.2. Descripció de les actuacions previstes 
1.3. Factors ambientals de l’entorn 

 
2. Línies d’actuació ambiental 

2.1. Llistat de les consideracions ambientals 
2.2. Integració de les consideracions ambientals 

 
 

Annex núm. 22: Aspectes ambientals - Protocol de Sostenibilitat 
 
1. Introducció 
 
Els projectes redactats des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic segueixen el “Protocol de 
Sostenibilitat”, donant resposta així a la situació global d’emergència climàtica. El protocol és una eina 
transdisciplinària i multicriteri, organitzada en 19 criteris d’obligat compliment que inclouen aspectes 
associats a sis àmbits transversals: 
 

- Seguiment i anàlisi transversal (Criteri 1, 2 i 3) 
- Energia (Criteri 4 i 5) 
- Aigua (Criteri 6) 
- Materials (Criteri 7 i 8) 
- Confort i salut (Criteri 9, 10, 11 i 12) 
- Sostenibilitat de l’emplaçament (Criteri 13, 14, 15, 16, 17,18, 19) 

 
1.1 Definició dels objectius ambientals del projecte 
 
De manera general, els objectius ambientals que s’han plantejat en aquest projecte són: 
 

- Minimització del consum d’aigua potable: limitant el consum d’aigua potable de xarxa 
mitjançant la utilització de vegetació de baix consum i, sistemes de reg eficients. El projecte utilitza 
majoritàriament espècies autòctones mediterrànies que no requereixen d’un reg més enllà del reg 
d’implantació, el que permet reduir el consum d’aigua potable. 

- Incrementar la infraestructura verda: preservant i incrementant la superfície verda i garantir-ne 
la qualitat i funcionalitat ecològica. El projecte conserva les preexistències del lloc, especialment 
aquelles amb un valor natural significatiu, tal com és la franja limítrof arbrada i els arbres que es 
troben dispersos dins l’àmbit. Al mateix temps el projecte incrementa la superfície d’espais verds 
ja que tracta de renaturalitzar l’espai que, actualment, presenta poca cobertura vegetal i es troba 
força degradat per la presència d’espècies invasores. 

- Contribució a la biodiversitat: preservar i incrementar la biodiversitat per garantir els serveis 
ecosistèmics que proporciona, realitzant una sèrie d’actuacions que permetin aquest increment a 
l’entorn del projecte i faciliti la implantació de fauna urbana. Per tal d’afavorir la biodiversitat, el 
projecte incorpora espècies i hàbitats que han desaparegut en el context local per l’avanç de la 
cobertura forestal, incorporant espècies floríferes i fructíferes que permeten atreure a diferents 
espècies de fauna i incorporant elements constructius que donen refugi a diferents grups 
faunístics (caixes niu, hotels d’insectes, pilones de fusta, murs de pedra, etc.). 

- Gestió de l’aigua de pluja: facilitar el retorn de l’aigua de pluja als aqüífers, millora del drenatge 
i una reducció del volum d’aigua que esdevé escorrentia superficial, gestionant una pluviometria 
mínima. El projecte es basa en la realització de moviments topogràfics que permeten gestionar i 
aprofitar les aigües pluvials que cauen dins l’àmbit, a través de diferents zones d’infiltració i 
cunetes verdes, l’aigua es reté dins l’àmbit i s’infiltra, afavorint la retenció d’humitat al sòl que 
permetrà una major revegetació de l’espai evitant, sempre que sigui possible, la no connexió a 
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xarxa. A més, quasi la totalitat de l’espai es plateja com a espai lliure i permeable, que permet 
infiltrar l’aigua de pluja. 

- Reducció de l’efecte illa de calor: disminuir l’escalfament de l’espai públic a través de l’ombreig 
provinent d’estructures fixes, de vegetació i de materials que retinguin poc la calor. El projecte 
incorpora espais d’estada que queden a l’ombra de la vegetació. 

- Promoció i millora de la mobilitat sostenible i l’accessibilitat: El projecte incorpora una sèrie 
de camins interiors que, majoritàriament, no superen el 6% de pendent, i els fan accessibles per 
a tots. 

- Reutilització d’elements existents al lloc: s’aprofiten enderrocs existents com a graves i troncs 
d’arbres que l’Ajuntament conserva per dur a terme actuacions amb fusta (Hügelkultur i pilones). 

 
 
A continuació s’enumeren els 19 criteris del protocol. Es marquen en gris, aquells que no es 
desenvolupen ja que no apliquen perquè estan dirigits als projectes d’edificació o no s’han considerat 
d’aplicació en aquest projecte (tenint en compte les característiques naturals particulars d’aquest 
projecte): 
 
Criteri 1: Anàlisi d’alternatives i optimització del programa 
Criteri 2: Seguiment ambiental integrat 
Criteri 3: Manteniment i explotació eficients 
Criteri 4: Minimització de la demanda i el consum energètics 
Criteri 5: Generació d’energia renovable per a autoconsum 
Criteri 6: Minimització consum aigua potable 
Criteri 7: Minimització de la petjada de CO2 
Criteri 8: Ús de materials amb ecoetiquetes I i III 
Criteri 9: Confort higrotèrmic 
Criteri 10: Confort lumínic 
Criteri 11: Reducció de l’ús de materials nocius per a les persones 
Criteri 12: Reducció de l’ús de materials nocius per al medi ambient 
Criteri 13: Increment de la infraestructura verda 
Criteri 14: Contribució a la biodiversitat 
Criteri 15: Gestió activa de l’aigua de la pluja 
Criteri 16: Reducció de l’efecte d’illa de calor en la urbanització 
Criteri 17: Reducció de l’illa de calor en els edificis 
Criteri 18: Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles 
Criteri 19: Infraestructura per al vehicle elèctric 
 
 
2. Aspectes ambientals considerats al projecte i justificació del compliment del protocol de 

sostenibilitat 
 
2.1 Criteri 2: Seguiment ambiental integrat 
 

Tots els objectius ambientals exposats a la introducció s’han consensuat amb l’Ajuntament i segueixen 
els objectius ambientals prioritaris que s’exposaven a les bases del concurs. 
 
La validació dels objectius del projecte i les solucions proposades s’han obtingut durant el procés de 
desenvolupament del projecte amb diferents lliurament i reunions amb els tècnics de l’Ajuntament i de 
l’AMB. 
 
2.2 Criteri 3: Manteniment i explotació eficients 

 
a. Verificació dels espais, equips auxiliars i accessibilitat per al manteniment 

 
La vegetació plantejada, incloent arbrat, arbusts i herbàcies, i el mobiliari urbà, caldrà afegir-los al 
manteniment municipal. Al tractar-se d’elements situats a l’espai públic en el disseny de la proposta del 
projecte, s’han tingut presents criteris d’accessibilitat i dimensionat dels espais i l’equipament necessari 
per al manteniment de l’espai. 
 

b. Anàlisi de manteniment 
 
Explicació EINA AMB EPU Manteniment adjunta. 
 

c. Incorporació de sistemes de monitoratge de consum energètic i d’aigua 
 
La instalꞏlació de reg i de la font pel consum d’aigua potable incorporen sistemes de monitoratge 
Intelꞏligent pel control dels consum d’aigua. 
 
2.3 Criteri 6: Minimització del consum d’aigua potable 
 
Es desenvoluparà a l’Annex Xarxa de reg, junt amb les dades de l’eina AMB EPU aigua a l’annex 
corresponent. 
 
2.4 Criteri 7: Minimització de la petjada de CO2 
 
El protocol de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que recull els criteris ambientals en 
projectes i obres, fixa el límit de de la petja de carboni en parcs en un valor de 67 kgCO2/m2. 
 
2.5 Criteri 8: Us de materials amb ecoetiquetes I i II 
 
L’ús mínim de materials amb ecoetiquetes tipus I o II ha de ser del 10% del cost total dels materials. 
 
PEM obra : 343.182,02 euros 
 
Del que el cost totals de materials representa : 144.559,04 (extret amb estadística de 
components, element simple de material), pel que l’import de materials amb ecoetiquetes mínim ha 
de ser de 14.455,90 €. 
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Les ecoetiquetes utilitzades són tipus III, provenint de Declaracions Ambientals del Producte, 
certificades per AENOR. Han estat extretes del fabricant individualment o bé formant part d’un 
colꞏlectiu o associació d’empreses de caràcter nacional. 
 
Els materials amb ecoetiquetes són: 
 
- Palissada de castanyer 
- Banc lineal de fusta 
- Banc corb de fusta 
- Paviment natural de sauló sòlid 
 
Amb l’eina sostenibilitat s’extreu la següent taula, en la que s’escullen tots els materials amb 
ecoetiquetes, i es comprova que l’import total de les mateixes supera el mínim exigible que representa 
un 10% del cost dels materials amb ecoetiquetes: 

 
 
 

 
2.6 Criteri 9: Confort higrotèrmic 
 
Tenint en compte la ubicació de l’àmbit en el bosc de Volpelleres, un bosc amb una elevada densitat 
d’arbres que proporcionen majoritàriament ombra durant tot l’any, la idea principal de la proposta és 
plantejar aquest espai com un espai obert, assolellat.  
 
Tot i això, dins de l’espai es plantegen algunes zones d’estada que estaran a l’ombra durant l’estiu, 
mentre que la resta estarà fortament assolellat durant l’estiu i l’hivern. 
 
2.7 Criteri 12: Reducció de l’ús de materials nocius per al medi ambient 
 
No es faran servir materials nocius per a les persones. Es faran servir un mínim de materials amb 
ecoetiquetes I i II. 
 
 S’adjunten les fitxes dels materials amb ecoetiquetes I i III 
 
2.8 Criteri 13: Increment de la infraestructura verda 
 
Es desenvolupa a l’Annex Plantacions, que s’adjunta al projecte. 
 
2.9 Criteri 14: Contribució a la biodiversitat 
 
Es desenvolupa a l’Annex Plantacions, que s’adjunta al projecte 
 

2.10 Criteri 15: Gestió activa de l’aigua de la pluja 
 
Es desenvolupa a l’Annex Hidrologia i drenatge, que s’adjunta al projecte 
 
 

2.11 Criteri 16: Reducció de l’efecte d’illa de calor en la urbanització 
 
Es desenvolupa a l’Annex Plantacions, que s’adjunta al projecte. 
 
 
S’adjunta l’EINA AMB EPU MANTENIMENT, el càlcul de la petjada de CO2 i les ecoetiquetes 
ambientals. 
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3. Fitxes resum de compliment de criteris. Eina AMB EPU SOSTENIBILITAT 
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Comissió de Sostenibilitat

L'Eina E1 Sostenibilitat serveix per justificar el compliment dels requisits que s'estableixen al Protocol de sostenibilitat "Criteris ambientals per als 

projectes i les obres de l'AMB i l'IMPSOL". L’eina recull els indicadors que permeten verificar el compliment dels requisits i identifica en quins capítols i 

annexos s’inclou la documentació tècnica de detall.  
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Espai Públic

Sostenibilitat

Dades de l'actuació

Dades bàsiques

Títol de l'actuació

Municipi

Dades tècniques

Tipus d'actuació

Urbanització Edificació

Ús principal Ús principal

Tipus d'intervenció Tipus d'intervenció

Reurbanització Obra nova

Rehabilitació Rehabilitació

Tram 1 Superfície de coberta
2

Tram 2 Superfície de la parcel·la

Tram 3 Vehicles oficials

Nombre de llocs d'estada (seients) Nombre de treballadors

Jocs d'aigua Nombre de visitants simultanis

1
La superfície útil de sostre calcula el criteri 7 de manera ponderada

2
La superfície de coberta no inclou les cobertes de soterrani a cota d'urbanització

Requisits ambientals 

Superfície de l'àmbit

Amplada carrers

6

Parc

Reurbanització

9210,00 m²

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de fórmules, no els modifiqueu

Superfície útil de sostre
1

Parc de Volpelleres

Expedient 900238/22Sant Cugat del Vallès

Urbanització

No



Aplicació Compliment Urbanització Edificació   

       Seguiment i anàlisi transversal

1 Anàlisi d'alternatives i optimització del programa

1.1 Anàlisi d'alternatives d'emplaçament Obligatori Sí

1.2 Optimització del programa funcional Obligatori Sí

2 Seguiment ambiental integrat

Obligatori Sí

3 Manteniment i explotació eficients

N/A N/A

3.2 Elaboració d’una anàlisi del manteniment Obligatori Sí

Obligatori Sí

Obligatori Sí

N/A N/A

N/A N/A

3.7 Elaboració d’una anàlisi del manteniment N/A N/A

N/A N/A

3.9 Edició i lliurament del llibre de l'usuari N/A N/A

       Energia

4 Minimització de la demanda i del consum energètics

4.1 Optimització del disseny 

passiu
 N/A N/A  

 

 

 N/A  

3.6 Verificació dels espais, els equips auxiliars i l'accessibilitat 

per al manteniment

3.8 Incorporació de sistemes de monitoratge de consum 

energètic i d’aigua

4.2 Valors màxims de 

demanda global i consum 

d'energia primària total (Cep)

4.3 Qualificació energètica A

2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte amb l'ajuntament

3.1 Verificació dels espais, equips auxiliars i accessibilitat per al 

manteniment

3.3 Definició d’una estratègia de gestió de residus durant la 

fase d’ús 

3.4 Incorporació de sistemes de monitoratge de consum 

energètic i consum d’aigua

3.5 En edificis d'equipaments, incorporació de sistemes de 

gestió energètica d'edificis (BMS)

Requisit ambiental Dades de projecte  

N/A N/A



 N/A  

Obligatori N/A 0,00 kWh

Obligatori N/A 0,00

5 Generació d’energia elèctrica per a l'autoconsum

5.1 Potència mínima d'energia 

elèctrica renovable a instal·lar

Instal·lació mínima

requisit  ≥ - kWp
Obligatori N/A 0,00 kWh/any

Obligatori N/A 0,00%

       Aigua

6 Minimització del consum d’aigua potable

N/A N/A

6.2 En edificis: sistemes de 

recuperació d'aigües grises
N/A N/A

6.3 En edificis: sistemes de 

recuperació d'aigües pluvials
N/A N/A

Consum d'aigua potable

requisit  ≤ 450 l/m²·any
64,49 l/m²·any

Consum d'aigua total

requisit   ≤ 700 l/m²·any
64,49 l/m²·any

6.5 Control del consum d'aigua 

en els jocs d'aigua
Consum d'aigua potable N/A N/A

       Materials

7 Minimització de la petjada de CO₂

Obligatori Sí

Petjada de CO₂ total

requisit  ≤ 67 kg CO₂/m²
7,96 kgCO₂/m²

Partides ambientalitzades

requerim. ≥ 80% partides materials
73%

8 Ús de materials amb ecoetiquetes I i III

Obligatori Sí 13%

       Confort

9 Confort higrotèrmic

9.1 Qualitat tèrmica interior N/A N/A

8.1 Percentatge mínim de materials que disposin 

d’ecoetiquetes I i III

Obligatori

4.4 Estimació del consum energètic anual de l'enllumenat 

exterior

4.5 Valors mínims d'eficiència energètica de les instal·lacions 

d'enllumenat exterior

5.2 Càlcul de la cobertura total amb energies renovables 

6.1 En edificis: valors màxims de cabal d'aigua dels aparells 

sanitaris

6.4 Limitació del consum 

d'aigua dels espais verds: 

instal·lacions de reg

4.3 Qualificació energètica A

7.1 Definició preliminar dels materials i sistemes constructius

7.2 Valors màxims de petjada 

embeguda de CO₂ dels 

materials

Sí

SíObligatori



9.2 Qualitat de l’aire interior N/A N/A

9.3 Qualitat higrotèrmica exterior Obligatori Sí

10 Confort lumínic

10.2 Il·luminació artificial i zonificació N/A N/A

10.1 Il·luminació natural i control de l’enlluernament N/A N/A

#¿NOMBRE?

N/A N/A

12 No ús de materials nocius per al 
medi ambient

Obligatori Sí

       Sostenibilitat de l'emplaçament

#¿NOMBRE?

Obligatori Sí

Suma de capes de vegetació

requisit  ≥ 100%
122%

Cobertura verda

requisit ≥ 70%
94%

#¿NOMBRE?

Obligatori Sí

Obligatori Sí 12

15 Gestió activa de l’aigua 
de pluja

Volum mín. de pluja a captar 0,00 m³

Volum efectiu de SUDS 8099,90 m³

#¿NOMBRE?

16.1 Percentatge màxim de 

superfície exposada al sol

Sup. paviment impermeable al sol

requisit  ≤ 25%
Obligatori Sí 7%

13.2 Percentatge mínim de 

superfície d’espais verds
Obligatori

11.1 Selecció de materials de revestiment i acabat amb una 

baixa quantitat de COV 

14.1 Identificar si hi ha alguna espècie d'especial interès o grau 

d'amenaça a l'àmbit

15.1 Gestió de l’escorrentia 

superficial

12.1 Selecció de materials que no continguin compostos 

químics nocius

13.1 Preservació dels espais verds i dels seus serveis 

ecosistèmics

14.2 Nombre mínim d'actuacions que permeten incrementar la 

biodiversitat a l’entorn del projecte

Obligatori Sí

Sí



#¿NOMBRE?

 

 

#¿NOMBRE?

18.1 Ràtio d'aparcaments per a 

bicicletes i VMP
 N/A N/A

 N/A N/A

 N/A N/A

18.3 Ràtio d'aparcaments per a 

bicicletes i VMP

Nombre de places

requisit  ≥ 2
Obligatori No 6 places

#¿NOMBRE?

17.1 Percentatge mínim de 

superfície que no contribueix a 

retenir la calor

18.2 En edificis d'equipaments, 

ràtio de serveis 

complementaris per als usuaris 

de bicicleta

19.1 Nombre mínim de punts 

de recàrrega per a vehicles 

elèctrics

N/A N/A

N/A N/A
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Sostenibilitat

Seguiment i anàlisi transversal

Requisit

1.1 Anàlisi d'alternatives d'emplaçament

N/A

N/A

Sí

Sí

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

1

Justificació

No considerem que apliqui en el nostre projecte

b. En edificació, estudi de la mobilitat generada: accés amb sistemes de mobilitat més 

sostenible com el transport públic o els vehicles de mobilitat personal (VMP), i accés per a 

vianants

c. Preexistències rellevants

Espai maltractat, amb poc valor social ni natural, on s'han 

abocat una sèrie de materials de reblert durant diversos anys, 

pel que resulta l'emplaçament idoni per realitzar un projecte de 

restauració.Es contempla l'eliminació de flora invasora, el 

manteniment de la caseta de subministrament elèctric i la zona 

Anàlisi d'alternatives i optimització del 

programa

No considerem que apliqui en el nostre projecte
a. En edificació, comprovació de l'existència d’edificacions o espais per rehabilitar alternatius a 

la nova construcció



1.2 Optimització del programa funcional

Sí

N/A

Sí

Documentació justificativa

N/A

Sí

Justificació

Estudi de les alternatives d'emplaçament

1.1.5 Descripció de la solució adoptada

Justificació

1.1.5 Descripció de la solució adoptada

 Estudi d’optimització del programa funcional del projecte

Document

No considerem que apliqui en el nostre projecte

El projecte es vincula als equipaments propers (l'institut i el 

Parc del Bosc de Volpelleres) potenciant el valor conjunt. Es 

plantegen solucions optimitzant el programa de necessitats 

definit al plec de prescripcions tècniques (Punt A1.8 Annex de 

Característiques)

a. Identificació de sinergies amb altres edificis o instal·lacions municipals existents

b. En edificis, anàlisi dels usos interiors i optimització de la seva distribució
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Sostenibilitat

Seguiment i anàlisi transversal

Requisit

2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte amb l'ajuntament

Sí

Sí

Sí

Documentació justificativa

a. Identificació inicial dels criteris que cal potenciar en matèria de sostenibilitat com a estratègia 

de projecte

Els objectius i criteris ambientals prioritaris inicials corresponen 

a: contribució a la biodiversitat, gestió activa de l'aigua de pluja, 

increment de la infraestructura verda, minimització del consum 

d'aigua potable i reducció de l'efecte illa de calor.

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

2

Justificació

Seguiment ambiental integrat

Document Justificació

b. Valoració amb l’ajuntament de l’estat d’implantació dels objectius ambientals a l'avantprojecte 

i el projecte bàsic (o equivalent), i al tancament del projecte executiu

S'han realitzat diverses reunions amb l'ajuntament sobre els 

objectius que es volen aconseguir amb la implementació del 

projecte.



SíObjectius ambientals establerts i valorats en les diferents etapes del projecte AN22 Aspectes ambientals
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Sostenibilitat

Seguiment i anàlisi transversal

Requisit

3.1 Verificació dels espais, equips auxiliars i accessibilitat per al manteniment

N/A

N/A

Sí

N/A

3.2 Elaboració d’una anàlisi del manteniment

a. Dimensionament adequat de les sales d’instal·lacions i altres espais auxiliars
No es realitzara cap tipus d'espai auxil·liar ni sala d'instal·lació 

en el projecte.

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

Manteniment i explotació eficients

3

Justificació

b. Equips necessaris per dur a terme les tasques de manteniment
No es contempla construir cap tipus de sala on s'ubiquin els 

equips necessaris per al manteniment.

c. Accessos i circulacions adequades per als equips i personal de manteniment

El camí interior es realitzarà en dimensions i materialitat 

adequades per a que el personal de manteniment hi pugui 

accedir per duur les tasques de manteniment corresponents.



Sí

Sí

Sí

3.3 Definició d’una estratègia de gestió de residus durant la fase d’ús 

N/A

N/A

Sí

Sí

3.4 Incorporació de sistemes de monitoratge de consum energètic i consum d’aigua

Sí

Sí

a. En edificis d'equipaments, estimació de la quantitat de residus generats per fracció durant 

l’ús
No aplica en aquest projecte

a. Anàlisi del grau de manteniment del projecte amb l'eina AMB EPU Manteniment
Anàlisi del grau de manteniment del projecte amb l'eina AMB 

EPU Manteniment. Incorporada a la documentació de projecte 

b. Validació i recepció de l'anàlisi del manteniment per part de l’ajuntament
Després de compartir aquesta informació, L'Ajuntament ha 

validat el global del projecte amb l'anàlisi del manteniment.

Incorporació de sistemes que registrin els consums en línia, en continu i en temps real

Es realitzarà un sistema de monitoratge sobre el consum 

d'aigua. El sistema de programació i gestió SAMCLA és 

l'acordat amb els tècnics de manteniment de l'Ajuntament.

b. En edificis d'equipaments, disposició de punts de recollida per a usuaris No aplica en aquest projecte

c. En parcs i en edificis d'equipaments, disposició d’un espai d’emmagatzematge centralitzat
Les papereres situades als accessos poden contemplar la 

recollida selectiva multiresidu.



3.5 En edificis d'equipaments, incorporació de sistemes de gestió energètica d'edificis (BMS)

N/A

N/A

Documentació justificativa

Sí

Sí

Sí

Sí

N/A

JustificacióDocument

N/A
En equipaments: memòria i plànols del BMS, obligatori en edificis d'equipaments a partir de 500 

m
2

AN28 Pla de consum i manteniment de l’obra acabada

AN28 Pla de consum i manteniment de l’obra acabada

AN28 Pla de consum i manteniment de l’obra acabada

AN12 Enllumenat i AN13 Xarxa de reg i abastament d'aigua 

pel reg

Anàlisi del manteniment validat i aprovat per l’ajuntament

Per als edificis d'equipaments, i en parcs si escau: memòria i plànols de l'estratègia de 

prevenció de residus durant la fase d'ús

Memòria i plànols de monitoratge de consums

Memòria i plànols dels espais auxiliars, operativitat de manteniment i verificació d’accessos i 

circulacions per a equips i personal

En edificis d'equipaments, incorporació de BMS obligatori a partir de 500 m
2
 de superfície útil de 

sostre, per a l'automatizació eficient de la seva explotació
No aplica en aquest projecte





v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Energia

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de fórmules, 

no els modifiqueu

Minimització de la demanda i del consum 

energètics4





Requisit

4.4 Estimació del consum energètic anual de l'enllumenat exterior

N/A

N/A

Implantació

Justificació del consum energètic anual de l'enllumenat exterior

Lluminària Unitats Horari Potència unitària (W) Funcionament anual (h) Consum total (kWh)

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Justificació

Lluminària tipus 1

Lluminària tipus 3

Lluminària tipus 5

Lluminària tipus 4

Lluminària tipus 2

Càlcul del consum anual a partir de la potència màxima i reduïda de les làmpades i de les hores 

de funcionament

No aplica en aquest projecte, ja que no es considera la instal·lació 

d'enllumenat tenint en compte la proximitat de l'espai amb el carrer 

i el fet que els camins interns no es consideren de la xarxa 

principals de camins del parc.



4.5 Valors mínims d'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior

N/A

N/A

Implantació

Justificació de l'eficiència energètica

 Índex d'eficiència energètica 

(IEE)

compliment ≥ 2,0

Documentació justificativa

N/A AN12 Enllumenat

No aplica en aquest projecte, ja que no es considera la instal·lació 

d'enllumenat tenint en compte la proximitat de l'espai amb el carrer 

i el fet que els camins interns no es consideren de la xarxa 

principals de camins del parc.

Càlcul del consum anual previst de l'enllumenat exterior

Índex d'eficiència energètica (IEE)

Document Comentaris
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Sostenibilitat

Energia

Requisit

5.1 Potència mínima d'energia elèctrica renovable a instal·lar

N/A

N/A

N/A

Implantació

Justificació de l'instal·lació de potència mínima d'energia elèctrica renovable

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

Percentatge addicional de producció d'energia elèctrica renovable respecte al CTE en edificis

No es considera instal·lar cap produccio d'energia renovable ja 

que en l'àmbit de projecte no hi ha prevista la utilització 

d'enllumenat.

Generació d’energia elèctrica per a 

l'autoconsum5

Justificació

No es considera instal·lar cap produccio d'energia renovable ja 

que en l'àmbit de projecte no hi ha prevista la utilització 

d'enllumenat.

Instal·lació de producció d'energia elèctrica renovable en la urbanització



Urbanització Tipus d'actuació
Potència instal·lada en el 

projecte (kWp)

Potència a instal·lar mínima 

segons Protocol (kWp)

Instal·lació fotovoltaica

Instal·lació eòlica

5.2 Càlcul de la cobertura total amb energies renovables Justificació

Càlcul del percentatge del consum d'energia final que aporten les renovables N/A

N/A

No es considera instal·lar cap produccio d'energia renovable ja 

que en l'àmbit de projecte no hi ha prevista la utilització 

d'enllumenat.



Implantació

Justificació del sistema d'energia renovable i càlcul de la cobertura total

En edificació (kWh/any) En urbanització (kWh/any) Total (kWh/any)

Instal·lació fotovoltaica

Instal·lació microeòlica

Calderes de biomassa

Instal·lació solar tèrmica

Instal·lació de microcogeneració

Instal·lació d'aerotèrmia/ geotèrmia per producció d'ACS

Total N/A  

Consum d'energia final (kWh/any) (resultat del criteri 4) N/A  

Percentatge d'energia renovable respecte el consum d'energia final (% kWh/any) N/A  

En edificació: generació d'energia anual per unitat de superfície (kWh/any·m²) N/A



Documentació justificativa

N/A

N/A

N/A AN22 Aspectes ambientals

Document

Memòria descriptiva de les instal·lacions

Justificació

AN22 Aspectes ambientals

AN22 Aspectes ambientals

Memòria de càlcul de producció d’energia anual i percentatge que representa respecte al 

consum final total

Plànols d’instal·lacions



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Aigua

Requisit

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

6
Minimització del consum d’aigua potable



6.4 Limitació del consum d'aigua dels espais verds: instal·lacions de reg

Sí

Sí

Sí

Implantació

Justificació del consum d'aigua per al reg

Consum d'aigua

(l/m
2
·any)

Consum màxim d'aigua

(l/m
2
·any)

64,49 450

64,49 700

resultats de l'eina AMB Aigua

6.5 Control del consum d'aigua en els jocs d'aigua

N/A

N/A

Implantació

Justificació del consum d'aigua en els jocs d'aigua

a. Limitació del consum d'aigua potable de xarxa a 450 l/m
2
 anuals un cop transcorregut el 

període d’implantació de la vegetació

Tenint en compte que la vegetació utilitzada és autòctona i es 

troba adaptada a la climatologia del mediterrani, nomès es 

regarà en un primer període per a la seva implementació. 

Passat aquest període d'implantació, la vegetació no requerià 

de cap reg, pel que s'adaptarà a aquesta limitació.

b. Limitació del consum d’aigua total a 700 l/m
2
 sumant l'aigua potable, freàtica i/o regenerada

Tenint en compte que la vegetació utilitzada és autòctona i es 

troba adaptada a la climatologia del mediterrani, nomès es 

regarà en un primer període per a la seva implementació, i 

s'adaptarà a aquestes limitacions.

Justificació

En el cas de que el projecte requereixi jocs d'aigua, s'ha de justificar el control del seu consum
El projecte no inclou cap joc d'aigua, però si una font per 

consum ciutadà.

Consum d'aigua total

Consum d'aigua potable



Consum d'aigua potable

(m
3
/any)

Documentació justificativa

N/A

N/A

Sí

Sí

Sí

Document

Dades d'entrada i resultat de l'eina "AMB EPU Aigua" de càlcul del consum d'aigua per 

edificació i/ o per urbanització

Fitxes tècniques que indiquin els cabals d'aigua dels aparells sanitaris N/A

Justificació del càlcul i informació tècnica dels equips necessaris per a la recuperació d'aigües 

grises i/o pluvials

Justificació

Jocs d'aigua

Justificació dels cabals disponibles i qualitat de l'aigua no potable

N/A

AN13 Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg

AN13 Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg

Memòria del projecte de reg, en què s’incloguin les necessitats hídriques de la vegetació, el 

tipus de reg i el tipus de sistema de control

AN13 Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Materials

Requisit

7.1 Definició preliminar dels materials i sistemes constructius

Sí

Sí

7.2 Valors màxims de petjada embeguda de CO₂ dels materials

Sí

Sí

Definició de materials i sistemes constructius tenint en compte les estratègies per reduir la 

petjada de CO2

Els materials i sistemes constructius de bancs i paviments 

seràn definits i escollits tenint en compte la reducció de la 

petjada de CO2.

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

7

Justificació

Minimització de la petjada de CO₂

Petjada embeguda de CO2 dels materials
S'han extret les dades del TCQi, però no s'han pogut extreure 

l'informe amb el mòdul GMA



Implantació

Justificació del càlcul de la petjada embeguda de CO₂ dels materials

Tipus de projecte

Percentatge de partides 

ambientalitzades

del projecte (%)

Petjada de CO2

(kg CO2/m
2
)

Petjada de CO2 global

(kg CO2/m
2
)

Petjada màxima de CO2 per 

tipus de projecte i d'actuació 

(kg CO2/m
2
)

Petjada màxima de CO2 

global (kg CO2/m
2
)

Parc 73 % 7,96 67

≥ 80% partides materials resultats de l'ambientalització 

realitzada amb

TCQ-GMA o TCQi

es calcula automàticament per a 

cada projecte en funció del tipus 

d'actuació, l'ús principal i el tipus 

d'intervenció

Justificació del contingut de reciclats en obra

Tipus de projecte Tipus de material/ ubicació

Percentatge de contingut 

d'àrid reciclat del material 

(%)

Formigó

Subbases

Reblerts

Documentació justificativa

Sí

Justificació

Valor resultant i càlcul justificatiu corresponent amb el mòdul GMA de l’eina TCQi

7,96

AN22 Aspectes ambientals

67

Document

Parc



Sí
Memòria descriptiva dels materials incorporats a l’obra i les estratègies adoptades per reduir la 

petjada de carboni de l’edifici
AN22 Aspectes ambientals



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Materials

Requisit

8.1 Percentatge mínim de materials que disposin d’ecoetiquetes I i III

Sí

Sí

Implantació

Justificació del percentatge de materials amb ecoetiquetes I i III

343182,02 €

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

8

Justificació

Percentatge mínim de materials amb ecoetiquetes I i III segons el cost total de materials

Cost total dels materials (PEM)

Hi haurà un mínim de materials amb percentatge d'ecoetiquetes 

I i II.

Ús de materials amb ecoetiquetes I i III



Tipus d'ecoetiqueta Marca i model Codi TCQ del material Descripció del material

Preu de 

compra 

unitària (€)

Amidament Cost de material (€)

Ecoetiqueta tipus III
Hercoal Eco Concrete SL - 

Hercal Zero SL
B06B13RQ

Formigó reciclat per omplir 

gabions
78,11 € 20,00 1562,20 €

Ecoetiqueta tipus III

Formació de sauló estabilitzat 

tipus SAULO SOLID o 

equivalent

P9A5-IRGF

és un paviment natural de terra 

estabilitzada, executat 

mitjançant un sistema amb 

certificat de qualitat, que 

aconsegueix la formació d’un 

26,62 € 565,50 15053,61 €

Ecoetiqueta tipus I
Benito, Banc corbc sèrie 

Sylvestris
BQ11ARD3

Banc dissenyat amb dos 

llistons amb radi de curvatura 

de 200cm, 

967,71 € 9,00 8709,39 €

Ecoetiqueta tipus I
Benito, Banc lineal sèrie 

Sylvestris
BQ11ARD2

Banc realitzat amb dos llistons 

de 200 x 100 x 1000 mm de 

fusta de Pi laminat amb tract

699,20 € 11,00 7691,20 €

Ecoetiqueta tipus I
Fitor Forestal, Palissada 

castanyer
BR9AARD1

Rotllos d'estaques de 

castanyer

teixides amb filferro galvanitzat
44,90 € 239,00 10731,10 €

13%

10% requisit ≥ 10%

Afegir Fila



Documentació justificativa

Sí

Sí

Càlcul del cost total de l’obra i del cost dels materials amb ecoetiquetes I i III

Fitxes tècniques amb la informació de les ecoetiquetes facilitades pels fabricants o proveïdors

AN22 Aspectes ambientals

AN22 Aspectes ambientals

Document Justificació



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Confort

Requisit

9.3 Qualitat higrotèrmica exterior

Sí

N/A

N/A

Sí

Justificació

a. S'han de garantir espais d'ombra a l'estiu i espais d'assolellament a l'hivern

Tenint en compte la ubicació de l'àmbit respecte el bosc de 

Volpelleres, força ombrejat de per sí, el que es vol es afavorir 

una clariana assolellada, tot i que es contemplen espais 

d'estada amb ombra.

c. En els espais que tinguin consideració de refugi bioclimàtic, monitorització dels aspectes 

esmentats.

b. S'han de considerar els fluxos d'aire en el disseny de l'espai públic
En aquest projecte no es considera rellevant aquest aspecte, 

tenint en compte la seva ubicació i el seu caràcter natural.

En aquest projecte no es considera rellevant aquest aspecte, 

tenint en compte la seva ubicació i el seu caràcter natural.

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

9
Confort higrotèrmic



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Materials

Requisit

12.1 Selecció de materials que no continguin compostos químics nocius

Sí

Sí

Implantació

Justificació de la selecció de materials

Compostos per excloure Materials afectats Marca / Model Compliment

Poliuretà basat en isocianat        

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

No ús de materials nocius per al 

medi ambient12

Justificació

Selecció de materials
No s'utilitzaràn materials que continguin compostos químics 

nocius per al medi ambient i per a les persones.

Aillaments de poliuretà



Alquilfenols                                   

Bisfenol A (BPA)                           

Polietilè clorat                   

Polietilè clorosulfonat 

Hidroclorofluorocarboni (HCFC) 

Retardants de flama halogenats (HFR)

No

Documentació justificativa

Sí AN22 Aspectes ambientals

Justificació

PVC, policarbonat, resines epoxi

PVC, policarbonat, resines epoxi

Recobriment plàstics de cablejat elèctric

Recobriment plàstics de cablejat elèctric

Fitxes tècniques, de seguretat o declaracions dels fabricants dels materials

Document

Refrigerants

Tractaments ignífugs
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Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

13.1 Preservació dels espais verds i dels seus serveis ecosistèmics

Sí

Sí

13.2 Percentatge mínim de superfície d’espais verds

Sí

Sí

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

Justificació

13

Preservació de les preexistències amb un valor natural significatiu

S'ha considerat mantenir l'arbrat autòcton que es troba ubicat 

dins de l'àmbit del projecte i una sèrie d'arbusts ubicats al talús 

del carrer, com a preexistències amb valor natural significatiu.

a. Compliment del percentatge mínim de suma de capes de vegetació

Tenint en compte que aquest projecte s'executarà en una zona 

natural, quasi la totalitat de la superfície del projecte estarà 

recoberta per vegetació.

b. Compliment del percentatge mínim de cobertura verda

Tenint en compte que aquest projecte s'executarà en una zona 

natural, quasi la totalitat de la superfície del projecte estarà 

recoberta per vegetació.

Increment de la infraestructura verda



Sí

Implantació

Justificació del compliment dels percentatges mínims de superfície d'espais verds

Tipus de projecte Superfície verda (m
2
) Superfície total (m

2
) Compliment indicador (%)

Prats i gespes 4854,90 m²

Arbustiva 2250,20 m²

Vegetació aquàtica

Cobertura arbòria 4092,40 m²

100 1 requisit  ≥ 100%

Cobertura verda 8692,00 m² 9210,00 m² 94%

70 1
requisit ≥ 70%

Documentació justificativa

Sí

Sí

Suma de capes de 

vegetació

AN14 PlantacionsProjecte d’enjardinament que garanteixi el compliment de les superfícies verdes requerides

Identificació del valor dels espais verds preexistents i justificació de la seva conservació o 

compensació

Document

AN14 Plantacions

Justificació

Parc 9210,00 m² 122%



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

14.1 Identificar si hi ha alguna espècie d'especial interès o grau d'amenaça a l'àmbit

Sí

Sí

14.2 Nombre mínim d'actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a l’entorn del projecte

Sí

Sí

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

Identificació

Compliment d'actuacions per incrementar la biodiversitat

El projecte es basa en incrementar la biodiversitat del bosc de 

Volpelleres recreant una zona oberta i realitzant tota una sèrie 

d'actuacions que permetran incrementar la diversitat vegetal i 

animal del bosc.

Contribució a la biodiversitat

14

Justificació

No s'ha detectat que dins d'aquest àmbit existeixin espècies 

animals ni vegetals d'especial interès o amenaçade tal com 

queda palès a l'informe ambiental de la modificació puntual del 

planejament vigent a l'àmbit del parc equipat del Bosc de 

Volpelleres.



Implantació

Justificació del nombre d'actuacions per complir

Tipus d'actuació Compliment

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

N/A

Sí

a. Afavorir la diversitat vegetal arbòria.

b. Afavorir la diversitat vegetal arbustiva i herbàcia.

c. Generar diversitat d’estrats de vegetació.

d. Evitar la plantació d’espècies d’arbrat que representin més del 10 % de l’inventari d’arbrat del municipi.

e. Sembrar escocells florits i/o sembra d’herbassar, prioritzant espècies vegetals que afavoreixin la presència d’insectes pol·linitzadors.

f. Plantar espècies vegetals que fructifiquin en època de migració d’ocells o amb floració atraient per als insectes pol·linitzadors.

g. Combinar espècies persistents i caducifòlies per garantir zones de refugi i insolació al llarg de l’any.

h. Millorar el sòl i la seva microbiologia mitjançant l’adició de triturat sobre el sòl.

j. Col·locar d’elements que promoguin la presència de fauna.

i. Incrementar el volum de sòl útil més enllà de l’escocell en espai urbà.



Sí

Sí

Sí

No

N/A

12

Documentació justificativa
7 requisit ≥ 7

Sí

Justificació

AN14 Plantacions

Document

Descripció de cadascuna de les actuacions (“a” a “o”) que s’assoleixen i ubicació en plànols, si 

escau.

l. Dur a terme actuacions de control de fauna i flora exòtica invasora.

o. Altres actuacions a justificar.

m. Generar làmines d'aigua, temporals o permanents, que afavoreixin la presència de fauna.

n. Utilitzar parets seques per salvar els desnivells.

k. Promoure la connectivitat amb d’altres espais propers. 



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

15.1 Gestió de l’escorrentia superficial

N/A

Sí

Sí

Implantació

15

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

Justificació

Gestió activa de l’aigua 

de pluja

El principal objectiu i idea base del projecte és la infiltració de 

l'aigua de pluja dins del mateix àmbit, per reduïr l'erosió que 

existeix actualment i per afavorir la revegetació i alimentació de 

l'aqüífer.

a. Identificació qualitativa i quantitativa dels principals fluxos hídrics de l’àmbit, permeabilitat 

del sòl i velocitat d’infiltració

b. Gestió d’una part de la pluja caiguda sobre la conca drenant



Justificació de l'escorrentia superficial a gestionar

Pluviometria mínima per gestionar (mm) 15,00 mm

Permeabilitat del terreny (m/s) 1*10^(-2)

Justificació de zones de generació d'escorrentia

Tipus de superfície Superfície impermeable (m
2
)

Escorrentia de la

sup. impermeable

Volum mínim de pluja

per captar (m
3
)

Conca 01 vegetada

Conca 02 vegetada

Conca 03 vegetada

Conca 04 vegetada

Conca 05 vegetada

Conca 06 vegetada

TOTAL

Identificació de la

conca drenant

Afegir Fila



Justificació de SUDS i comprovació de buidat en 48 h

Tipus de 

SUDS
Porositat Longitud de rasa (m) Amplada de rasa (m) Profunditat (m)

Volum efectiu

de SUDS (m
3
)

Temps de 

buidat (h)

Buidat

en 48 h

SUDS 01 10,00 31,00 6,00 0,70 1302,00 No

SUDS 02 10,00 31,00 3,80 0,75 883,50 No

SUDS 03 10,00 30,00 6,40 0,73 1401,60 No

SUDS 04 10,00 31,00 4,20 0,60 781,20 No

SUDS 05 10,00 32,00 6,20 0,95 1884,80 No

SUDS 06 10,00 38,00 5,40 0,90 1846,80 No

TOTAL 8099,90

Sí

Documentació justificativa

Document

Memòria descriptiva de les característiques hidrològiques de l’emplaçament N/A

Justificació

AN9 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 

d'aigua

Afegir Fila

Afegir Fila



Memòria descriptiva de les solucions de drenatge emprades Sí

Càlculs que justifiquin el volum de pluja requerit per gestionar dins de la parcel·la N/A

Càlculs que justifiquin el disseny i el buidat dels sistemes dissenyats N/A

AN9 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 

d'aigua

AN9 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 

d'aigua

AN9 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 

d'aigua
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Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

16.1 Percentatge màxim de superfície exposada al sol

Sí

Sí

Implantació

Justificació del compliment del percentatge màxim de superfície de paviment exposada al sol a l'estiu

Tipus de projecte

Superfície de paviment 

impermeable exposada

al sol a l'estiu (m
2
)

Superfície total de 

reurbanització  (m
2
)

Compliment

indicador (%)

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

Justificació

La superfície impermeable correspon únicamental 6,5% de la 

superfície total de l'àmbit, pel que que estigui exposada o no al 

sol, en aquest cas, no és rellevant.

Reducció de l’efecte illa de calor en la 

urbanització16

Percentatge màxim de superfície de paviment impermeable exposada al sol a l'estiu



600,00 m² 9210,00 m² 7%

requisit  ≤ 25%

Documentació justificativa

Sí

N/A

Document

Memòria justificativa i plànols del compliment del càlcul de superfícies identificant les 

estratègies utilitzades

Estudi d’assolellament que identifiqui els espais d’ombra

Justificació

AN22 Aspectes ambientals

AN22 Aspectes ambientals

Parc



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 

fórmules, no els modifiqueu

18
Facilitats per als vehicles unipersonals 

sostenibles



Requisit

18.3 Ràtio d'aparcaments per a bicicletes i VMP

No

No

Implantació

Justificació del nombre de places

Nombre de llocs d'estada Ràtio places / llocs d'estada Nombre mínim de places
Nombre de places

del projecte

Projectes amb espais d'estada amb seients 6 llocs d'estada 25% 2 places 6 places

Documentació justificativa

N/A 1.1.5 Descripció de la solució adoptada

Document

Memòria del projecte i plànols en què es detallin el nombre, la ubicació i el tipus d’aparcaments 

inclosos

Justificació

Justificació

Nombre mínim de places o de llocs d'estada 

No es considera necessària la implementació d'aparcaments 

per a bicicletes i VMP degut a la situació d'una zona 

d'aparcament a menys de 50m de l'àmbit i també degut a la 

tipologia de l'actuació



 

 

900238/22 PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL PARC DEL BOSC DE VOLPELLERES, TERCERA FASE A SANT CUGAT DEL VALLÈS
DOC. Nº1. MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Annex núm. 22: Aspectes ambientals – Consideracions ambientals 
 
1. Dades generals 
 
El present projecte no té una Declaració d’Impacte Ambiental prèvia, per la qual cosa es redacta el 
present Annex. 
 
1.1. Descripció de les actuacions previstes 
 
Les característiques físiques, socials i ecològiques d’aquest projecte fan que s’allunyi de la imatge 
convencional d’un parc urbà i que s’acosti més a projectes de renaturalització ambiental.  
 
El projecte parteix d’una situació en desavantatge, en la qual bona part del sòl existent prové d’actuacions 
de reblert, el que el fa realment pobre en nutrients i matèria orgànica i, junt amb l’erosió que pateix, fa 
que la cobertura vegetal sigui escassa i hi hagi una bona proporció d’espècies invasores, que donen 
sensació d’un espai degradat. 
 
El projecte està enfocat en la recuperació ambiental del sòl, el tractament de les escorrentius i la 
recuperació dels elements vegetals. Inicialment el projecte preserva les preexistències vegetals que 
s’han considerat d’interès (arbrat) i extreu la flora exòtica. Per a la millora del sòl es realitza un subsolat 
i descompactació de tot el sòl entre 40 i 60cm i s’afegeix 10cm de compost per enriquir-lo amb matèria 
orgànica. Un cop enriquit el sòl es realitzen una sèrie de moviments topogràfics per generar una sèrie de 
bancals (amb pendents 3:1 majoritàriament) per tal de retenir l’aigua i generar punts d’infiltració i una 
plataforma força plana a tocar del talús del Carrer d’Alfons d’Aragó. Aquestes zones d’infiltració són 
omplertes amb troncs (Hügelkultur) o amb graves per millorar el drenatge i el sòl. Al mateix temps es 
generen dos camins de sauló sòlid i 2,5m d’amplada per tal de connectar el Carrer d’Alfons d’Aragó amb 
l’existent camí del bosc i que permeten, a la vegada, accedir a l’espai. 
 
Un cop realitzats aquests moviments topogràfics, es zonifica l’espai per a realitzar les plantacions. Al 
talús del Carrer d’Alfons d’Aragó i a tocar de l’Institut es genera una franja forestal amb espècies arbòries 
i arbustives que ja es troben al bosc, per tal de generar una massa forestal. La resta de l’espai es sembra 
amb diferents mescles d’herbàcies i vivaces i es generen espais amb arbusts (brolles mediterrànies) a 
les zones de pendent dels bancals, que permeten afavorir la biodiversitat de l’espai. A la vegada 
s’incorporen espècies d’arbres fruiters dispersos per tal de generar una major diversitat vegetal a l’espai. 
 
A la plataforma superior s’instalꞏla un gabió per tal de generar espais d’estada i s’instalꞏlen bancs, també 
a la zona on es conserva l’arbrat. 
 
Les activitats més importants són: 

- MILLORA DEL SÒL 
- MOVIMENTS DE TERRES 
- PAVIMENTS 
- PLANTACIONS 

1.2. Factors ambientals de l’entorn 

 
1.2.1. Situació geogràfica 
 
L’àmbit es troba delimitat en la zona oest per la tanca de fusta que hi ha al Carrer d’Alfons d’Aragó, a la 
zona sud pel límit de l’Institut Leonardo da Vinci i al nord i est pel bosc de Volpelleres, on el camí del 
bosc fa de límit de l’àmbit.  
 
La superfície total de l’àmbit és de 9.300m2 dels quals, el 14% estan recoberts per arbrat que el projecte 
conserva. 
 
1.3.2. Consideracions ambientals prèvies 
 
L’àmbit del present projecte, presenta, actualment, les següents característiques des del punt de vista 
ambiental: 
 

- Arbrat: La intervenció no afecta a cap arbre autòcton existent dins l’àmbit. Únicament afecta a 
dues falses acàcies que s’extrauran ja que es consideren invasores al municipi. 

- Espècies animals: No hi ha espècies animals afectades 
- Riscs d’incendis: No hi ha a prop 
- Nivell freàtic: No hi ha afectacions del nivell freàtic 
- Cursos d’aigua: No existeix cap curs d’aigua dins de l’àmbit. La intervenció planteja tot una sèrie 

de sistemes de drenatge per tal d’evitar els problemes d’erosió que existeixen actualment. Veure 
Annex: hidrologia i drenatge. 

- Contaminació: Les mesures per a reduir la contaminació acústica o per pols estan previstes a 
l’Annex Seguretat i Salut  

- Enderrocs i moviments de terres 
 
2. Línies d’actuació ambiental 
 
2.1. Llistat de consideracions ambientals (FM 730.02.07) 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució de 
l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions 
establertes, sent 0 una afecció nulꞏla i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en compte 
a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent o 
per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de disposar d’un sistema 
de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme es 
té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons 
s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 (addicionals als 
establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 
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FLORA I FAUNA 
 

Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent 
1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats 

vegetals i/o animals protegides i els espais d’interès natural 
(PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, xarxa natura 2000, etc.) que 
puguin afectar-se. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D 3 () D Sí 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats 
animals afectades, protegides i no protegides. 

D 0  
 

1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats 
per la infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la 
fauna. 

D 0  
 

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els 
ecosistemes existents (hàbitats, zones de preferència, 
biodiversitat d’espais, etc.): minimització de la destrucció 
vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües 
subterrànies i superficials, revegetació amb espècies 
vegetals autòctones, etc. 

D 3 D/X 

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures  i de les activitats i de les instalꞏlacions 
associades (lluminàries, estacions transformadores, etc.). 

D 0  
 

1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a 
desforestar i les molèsties a la fauna. 

X 2  
 

1.7 
Disminució de la presència antròpica fora de la zona 
afectada per l’obra 

X 0  
 

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació 
propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc 
d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex 
núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/
X 

3 () D/X Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen 
al RD 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg 
espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

D/
X 

3 () D/X Sí 

 
HIDROLOGIA 

 Aspecte 
D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

                                                            
() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 

obligat per la 
legislació 

vigent  

2.1

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials 
afectats protegits i no protegits. (Es mantenen les 
condicions del flux, cicles de sedimentació - erosió, 
drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat) 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

2.2

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis 
afectats, protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions 
extraordinàries com a conseqüència de l’execució de l’obra 
(ruptura d’aqüífers, modificacions de flux, variació de la 
permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i 
FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

2.3

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o 
subterranis. S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i 
drenatge de les aigües durant la construcció i durant l’ús 
(contaminació, disminució de cabals, infiltracions, etc.). 
Avaluació de l’augment del risc d’inundació. 

D 0  

 

2.4

Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua 
pel reg (del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, 
reutilització d’aigua depurada provinent d’estacions 
depuradores de residuals). 

D 1  

 

2.5
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que 
minimitzin el consum d’aigua. 

D 3 D 
 

2.6
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la 
retenció d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans 
d’anar a la xarxa de clavegueram. 

D 3 D 
 

2.7
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de 
baix grau de permeabilitat per tal de mantenir un sòl 
permeable. 

D 2  
 

2.8

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de 
productes residuals (formigons, pintures, desencofrants, 
etc.) susceptibles de contaminar el domini públic hidràulic 
(aigües superficials, subterrànies, corrents naturals, llacs, 
aqüífers...), tal com estableix la Llei d’Aigües (Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 () X Sí 

2.9
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic 
marítim-terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests 

X 3 () X Sí 
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siguin utilitzables com rebliments i estiguin degudament 
autoritzats, tal com estableix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, 
de Costes.  

2.1
0 

Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents 
unitats d’obra. 

X 1  
 

2.1
1 

Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de 
l’obra com en fase d’obra acabada. 

D/
X 

1  
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

SÒL I SUBSÒL 
 

Aspecte 
D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

3.1 

Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i 
FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització 
de les àrees a pavimentar, eliminació de la traça antiga, 
prevenció de l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. 
Minimització de l’ocupació a les zones litorals per a garantir 
la regeneració de les platges i la dinàmica de sedimentació 
i erosió. 

D 1  

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 2   

3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà 
l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 

D/
X 

3 D/X 
 

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques 
ambientals en la neteja de canaletes de cubes de formigó. 

X 3 X 
 

     
 

                                                            
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte les 
alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el 
desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte 
les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids 
i altres productes procedents de valorització de residus. 

SÒL I SUBSÒL 
 
 

Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i 
préstecs. Suggeriment dels destins de les terres 
sobrants i els punts d’obtenció de préstec tenint en 
compte la distància a l’obra i contemplant la possibilitat 
d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix 
el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D/
X 

3 () D/X Sí 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” 
que es poden interceptar (senders, vies pecuàries i 
camins de transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 
0   

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 
(Aprofitament de la capa de terra vegetal). (1)  (2) 

D/
X 

0  
 

3.9 

Comptabilització dels volums excavats per minimitzar 
els sobrants de terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, 
d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

D/
X 

3 D/X Sí 

3.10 
Planificació de les  activitats complementàries en punts 
on l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de terra, 
accessos, dipòsits de materials. 

X 3 X 
 

3.11 
Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració 
produïda per l’obra i les obres complementàries, 
sobretot en zones que s'han desforestat.  

X 0  
 

3.12 

Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus  
(olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com 
estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats. 

X 3 X Sí 

3.13 
Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar 
amb la xarxa de clavegueram. 

X 2   

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 
D/
X 

2   

 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i de 
demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització. 
 



 

 

900238/22 PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL PARC DEL BOSC DE VOLPELLERES, TERCERA FASE A SANT CUGAT DEL VALLÈS
DOC. Nº1. MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA

      
ATMOSFERA 

 

Aspecte 
D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, 
preveient mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat 
acústica de la zona4.  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió 
acústica un cop l’obra estigui acabada (utilització de 
paviments sonoreductors, instalꞏlació de passos zebra 
elevats i sistemes reductors de velocitat, tapes de pous 
de registre colꞏlocades correctament...). 

D/
X 

0   

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal 
com estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica. La 
maquinària d’obra ha de portar l’etiquetatge CE; 
indicació de nivell de potència acústica garantit i anar 
acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al 
dissenyar les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

D 0 D Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, 
d’execució i de manteniment de les instalꞏlacions 
d’enllumenat exterior amb la finalitat de millorar 
l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la 
resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, 
i reduir la llum intrusa o molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07) 

D/
X 

0 D/X Sí 

      

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques 
evaporades en emulsions, betums, projeccions de 
poliuretà, etc. 

X 0   

4.6 Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els D 0   

                                                            
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 

dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics 
volàtils (COV) que són una font de contaminació interior 
als edificis i perjudicials per a la salut.  

4.7 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies 
elèctriques aèries i elements físics estàtics existents al 
llarg del traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com 
estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, 
moviments de terres, circulació de maquinària, materials 
que el vent pot arrossegar). 

X 2   

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació 
propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/
X 

3 () D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, 
tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de 
reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 1   

4.11 

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta 
que indica que estan autoritzats conforme el RD 
2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les instruccions 
d’aquesta etiqueta. 

X 3() X Sí 

4.12 

Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, tal 
com estableix el Decret 152/2007 de 10 de juliol. 

D/
X 

3() D/X Sí 

      
MATERIALS 

 

Aspecte 
D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, 
tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de 
reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de CO2 

durant aquest. 

D 1   

5.2 
Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels 
materials utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no 

D 2   
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contradiguin la normativa tècnica constructiva 
(aglomerat, terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la 
desconstrucció.5 

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de 
qualitat ambiental o etiqueta ecològica de la Unió 
Europea.6 

D 2   

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida 
útil. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència 
amb la vida de l’obra contemplada pel projecte.1 

D 2   

5.5 

Utilització de components que incorporin algun material 
reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, 
cendres, reutilització de runes de la pròpia obra o d’una 
altra, etc. 2 

D 0  

 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar 
al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 
aerosols, fibrociments, CFC...). 

D 0   

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 1   

5.8 
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, 
etc. 

D 3 D  

5.9 Ús de materials prefabricats. D 0   

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a 
perillosos han d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat 
corresponent, de la informació suficient per tal de poder 
prendre les mesures adients de seguretat per a la 
protecció de la salut i del medi ambient tal com estableix 
l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010 

X 3 () X Sí 

5.11 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels 
usos industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica 
i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre 
PRE/2666/2002. 

D/
X 

3 D/X Sí 

5.12 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les 
contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 
2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/
X 

3 D/X Sí 

 
 
 

    

RESIDUS 

                                                            
5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents d’activitats de 
construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment. 
 
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 

 Aspecte 
D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 
reutilitzats.(1) (2) 

D/
X 

0  
 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels 
ferms de l’obra. (1) (2) 

D/
X 

0  
 

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 
activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 

D/
X 

0  
 

6.4 
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, 
especials i no especials. 

X 3 X 
 

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els residus 
que es generaran, les operacions de triatge o recollida 
selectiva, la reutilització en obra, i els gestors que rebran 
les diferents fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 
105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició. 
 

D/
X 

3 D/X Sí 

6.6 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 
(Aprofitament de la capa de terra vegetal). (1)  (2) 

D/
X 

0   

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida 
útil. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència 
amb la vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

D 0   

6.8 
Utilització de components que incorporen algun material 
reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, 
cendres, reutilització de runes de la pròpia obra, etc. 2 

D 0   

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar 
al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 
aerosols, fibrociments, CFC's...). 

D 0   

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció 
del residu que poden admetre i més adequats per a la 
classificació, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 0   

 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de 
residus autoritzat per la seva descontaminació o 
eliminació els aparells que contenen PCB, que estan 
contaminats per PCB o que poden contenir PCB, tal com 
estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 1378/1999. 
7 

D/
X 

3 () D/X Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el medi 
ambient en la demolició d'estructures i instalꞏlacions que 
continguin amiant, així com la retirada d'amiant o de 
materials que el continguin procedents d'aquells, i que 
provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal i 
com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, 
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda pel amiant). 

D/
X 

3 () D/X Sí 

      
ENERGIA 

 Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials de 
baix consum i promovent l’ús d’energies renovables. 

D 2  
 

7.2 
Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal 
de minimitzar els consums energètics. 

X 0  
 

      
POBLACIÓ 

 Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

8.1 

Identificació i minimització de les possibles fonts 
d’alteració del benestar de la població (pols, sorolls, 
vibracions, impacte visual, mobilitat, nuclis aïllats, 
expropiacions, etc.). 

D/
X 

0   

8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 

D 3 () D Sí 

                                                            
7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors elèctrics, 
resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids 
hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB 
(50 ppm). 
 

d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la població 
propera a l'obra. 

X 2  
 

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 2   

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies 
elèctriques aèries i elements físics estàtics existents al 
llarg del traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com 
estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, 
sobrants, rodes de camions...). 

X 2   

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada 
per l’obra. 

X 0   

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació 
propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/
X 

3 () D/X Sí 

8.9 

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que 
indica que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i 
s’han d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta 
etiqueta. 

X 3 () X Sí 

8.10 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels 
usos industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica 
i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre 
PRE/2666/2002. 

D/
X 

3 X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les 
contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 
2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/
X 

3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de 
residus autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació 
dels aparells que contenen PCB, que estan contaminats 
per PCB o que poden contenir PCB, tal com estableix el 
RD 226/2006 que modifica el RD 1378/1999. 

D/
X 

3 () D/X Sí 

      
PAISATGE 

 Aspecte 
D/
X 

Valoraci
ó 

Apli
ca 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 

Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que originàriament 
no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentració igual o superior a 
50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la seva 
fabricació, ús o manteniment. 
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legislació 
vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 3 D  
 
REFERÈNCIES LEGALS 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 

7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les 
aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, 

pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies 

exòtiques invasores. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vector ambiental: hidrologia 

 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 

d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda pel amiant. 

 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 

- Vector ambiental: materials 
 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, 
envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 
10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies 
i preparats perillosos. 

 
 

- Vector ambiental: atmosfera 
 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
 Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla 

d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació per a la 
millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 
 

- Vector ambiental: població 
 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 
10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies 
i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 
d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
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2.2.  Integració de les consideracions ambientals 
FLORA I FAUNA 
1.1. Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o animals protegides i els espais 
d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 
del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 
La situació ambiental de l’espai on s’ubica el projecte, no està afectat per la Xarxa Natura 2000, ni 
tampoc per cap espai descrit a continuació, per algun PEIN; per zones humides protegides; per aqüífers 
protegits; pel Patrimoni Geològic; per l’existència d’arbres monumentals. 
1.4 Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents (hàbitats, zones de 
preferència, biodiversitat d’espais, etc.): minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, 
les afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb espècies vegetals autòctones, etc. 
Es tenen en compte les preexistències vegetals amb valor per tal de conservar-les, es redueix al mínim 
les zones pavimentades a dos camins, no s’espera afectacions a aigües subterrànies, s’aprofiten les 
aigües superficials pluvials per la revegetació i s’utilitzen majoritàriament espècies vegetals autòctones. 
1.6  Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna 
Es preveu utilitzar els accessos i camins que existeixen actualment en l’àmbit d’intervenció i s’obrirà un 
nou accés per on hi passarà el nou camí que servirà d’accés a l’obra. 
1.8 Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un municipi 
declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

 
Aquest punt no és d’aplicació 
1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 630/2013, de 2 d’agost, pel qual 
es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 
 
Les espècies plantejades en el projecte no es troben incloses en el catàleg espanyol d’espècies invasores 
i a més, s’incorporen actuacions d’eliminació de flora exòtica invasora existent actualment. 
HIDROLOGIA 
2.1 Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats protegits i no protegits. (Es 
mantenen les condicions del flux, cicles de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 
 
Aquest punt no és d’aplicació ja que no hi ha cap sistema aquàtic superficial dins l’àmbit del projecte 
2.2 Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, protegits i no protegits. Prevenció de 
fluctuacions extraordinàries com a conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, 
modificacions de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 
 
Aquest punt no és d’aplicació ja que no s’hi preveu afectació a l’aqüífer, únicament es preveu un 
increment de l’aportació d’aigua cap a l’aqüífer degut al tractament de l’aigua de pluvials. 
2.4 Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg (del freàtic, reutilització d’aigua de 
pluges, reutilització d’aigua depurada provinent d’estacions depuradores de residuals). 

Pel reg no es preveu la reutilització d’aigua depurada o del freàtic ja que es connecta a la xarxa d’aigua. 
Tot i així, la vegetació es veurà afavorida per la retenció d’aigua de pluges en les zones d’infiltració. 
 
2.5 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el consum d’aigua 
 
Les plantacions utilitzades en el projecte són espècies majoritàriament mediterrànies autòctones, que no 
necessitaran més que el reg d’implantació. 
 
2.6 Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció d’aigües pluvials i la laminació 
d’aquestes abans d’anar a la xarxa de clavegueram. El drenatge i l’aprofitament d’aigües pluvials es 
descriu a l’Annex de Hidrologia i Drenatges. 
 
La proposta és basa principalment en la modificació topogràfica del terreny per tal de generar una sèrie 
de punts d’infiltració que permeten retenir les aigües pluvials per alimentar l’aqüífer i evitar l’erosió del 
terreny, 
 
2.7 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de permeabilitat per tal de 
mantenir un sòl permeable. 
 
Només es pavimenta una superfície del 6,5% de tota la superfície de l’àmbit, exclusivament amb sauló 
sòlid. Els paviments es descriuen a l’Annex de Ferms i paviments. 
 
2.8 Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals (formigons, pintures, 
desencofrants, etc.) susceptibles de contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix la Llei d’Aigües (Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 
 
Dins l’Annex de seguretat es descriuen les mesures a prendre per tal d’evitar vessaments accidentals de 
productes residuals. 
 
2.9 Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-terrestre (mar, ribera...), exceptuant 
quan aquests siguin utilitzables com rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix la 
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. 
 
Aquest punt no és d’aplicació. 
 
SÒL I SUBSÒL 
3.1 Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 
del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 
 
Aquest punt no és d’aplicació 
 
3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny 
 



 

 

900238/22 PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL PARC DEL BOSC DE VOLPELLERES, TERCERA FASE A SANT CUGAT DEL VALLÈS
DOC. Nº1. MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Tenint en compte que l’orografia actual d’aquest terreny és d’origen artificial, amb una sèrie de reblerts 
que s’han anat produint al llarg dels anys, la proposta realitza canvis en la orografia del mateix, per evitar 
l’erosió del terreny i afavorir la revegetació. Els moviments de terres realitzats queden descrits a l’Annex 
Moviments de terres. 
 
3.4 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 
 
A l’Annex núm 4: Geologia i geotècnia es realitza un anàlisi del terreny, la seva permeabilitat, 
granulometria, contingut en matèria orgànica, etc.. per tal de realitzar actuacions de millora i tractament. 
 
3.5 Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la neteja de canaletes de cubes de 
formigó. 
 
Dins l’Annex 21: Estudi de Seguretat es descriu el sistema a utilitzar per la neteja de les cubes de 
formigó. 
3.6 Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. Suggeriment dels destins de les 
terres sobrants i els punts d’obtenció de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de 
gestió de residus de construcció i 
demolició. 
 
Veure Annex. núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 
3.9 Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de terra, tal com estableix el R.D. 
105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i demolició. 
 
Veure Annex. núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 
3.10 Planificació de les  activitats complementàries en punts on l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs 
de terra, accessos, dipòsits de materials. 
 
l’Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut defineix les zones d’aplec dels materials i l’Annex 23. Estudi de 
Gestió de residus de construcció i demolició. avalua els volums dels residus, la seva classificació i 
destinació. 
 
3.12 Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada de residus i tota mescla o 
dilució de residus  (olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 22/2011, de 28 
de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 
Els Annexes 21. Estudi de Seguretat i Salut i 23. Estudi de Gestió de residus de construcció i demolició. 
Defineixen les actuacions a fer per tal d’evitar abocaments incontrolats. 
 
3.13 Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la xarxa de clavegueram. 

 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra 
 
Veure Annex. núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 
ATMOSFERA 
 
4.1 Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient mesures per disminuir-les. Mapa de 
capacitat acústica de la zona. 
 
El projecte es situa amb una àrea amb poca intensitat d’afectació acústica. 
 
4.3 Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com estableix el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència 
acústica garantit i anar acompanyada de la declaració CE de conformitat. 
 
Les mesures de reducció de l’impacte acústic s’analitzen a l’Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut 
 
4.7 Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i elements físics estàtics existents 
al llarg del traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
 
El projecte no disposa de línies aèries en el seu interior. Veure Annex 17. Serveis existents. Serveis 
afectats. Nous subministraments i instalꞏlacions de serveis (inclou previsions) 
 
4.8 Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de terres, circulació de maquinària 
materials que el vent pot arrossegar). 
 
4.9 Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un municipi 
declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 
 
Aquest punt no és d’aplicació. 
 
4.11 Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que estan autoritzats conforme el 
RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
4.12 Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 
10 de juliol. 
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Aquest punt no és d’aplicació. 
 
MATERIALS 
 
5.2 Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials utilitzats a l’obra, quan siguin adequats 
i no contradiguin la normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en 
la desconstrucció 
 
Veure Annex 23. Estudi de Gestió de residus de construcció i demolició. 
 
5.3 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o etiqueta ecològica de la 
Unió Europea 
 
Es demana al Plec que el Contractista presenti aquests certificats abans de començar les diferents 
activitats. 
 
5.4 Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment i desmantellament al final de la 
seva vida útil. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel projecte 
 
Veure Annex 23. Estudi de Gestió de residus de construcció i demolició. 
 
5.8 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies estructurals, materials, excavacions i 
terraplens, reblerts, etc. 
 
L’obra s’ha dissenyat integrada a l’entorn, en funció del Planejament actualment aprovat. 
 
5.10 Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han d’anar acompanyats de la fitxa de 
seguretat corresponent, de la informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 
modificat pel RD 717/2010 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
5.11 Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos industrials a ferrocarrils i transport 
d’energia elèctrica i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
5.12 Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de 
desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 

 
RESIDUS 
 
6.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no especials 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
6.5 Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i minimitzant els residus generats, quantificant 
els residus que es generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i els 
gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de 
gestió de residus de construcció i de demolició. 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
6.10 Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre i més 
adequats per a la classificació, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 
Veure Annex 23. Estudi de Gestió de residus de construcció i demolició. 
6.12 S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus autoritzat per la seva descontaminació 
o eliminació els aparells que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir PCB, 
tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 1378/1999 
 
Aquest punt no és d’aplicació. 
 
6.13 No causar una contaminació important en el medi ambient en la demolició d'estructures i 
instalꞏlacions que continguin amiant, així com la retirada d'amiant o de materials que el continguin 
procedents d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal i com estableix el Reial 
Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda pel amiant). 
 
Aquest punt no és d’aplicació. 
 
ENERGIA 
 
7.1 Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum i promovent l’ús d’energies 
renovables. 
 
S’ha minimitzat l’impacte de consum energètic segons les normatives. 
 
POBLACIÓ 
 
8.2 Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, històric i cultural i 
minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 
 
Aquest punt no és d’aplicació. 
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8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. 
 
No s’alteren els canals de comunicació amb la població. 
 
8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada 
 
L’obra no interfereix en l’accessibilitat de la població afectada 
 
8.5 Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i elements físics estàtics existents 
al llarg del traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes de camions...). 
Periòdicament es netejaran les marques de fang de les rodes en les vies pròximes a l’àmbit de projecte. 
 
8.8 Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un municipi 
declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 
 
Aquest punt no és d’aplicació 
 
8.9 Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que estan autoritzats conforme el 
RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta etiqueta.  
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
8.10 Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos industrials a ferrocarrils i transport 
d’energia elèctrica i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
8.11 Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de 
desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 
 
Veure Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 
 
8.12 S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus autoritzat per a la descontaminació 
o l’eliminació dels aparells que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 1378/1999. 
 
Aquest punt no és d’aplicació 
 

PAISATGE 
 
9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge 
 
El projecte inclou un canvi substancial del paisatge de l’àmbit, actualment força degradat, i un procés de 
renaturalització . 
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Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i R.D 210/2018 que deroga 
i modifica parts del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya. Aquest s’aplica Projecte Parc del Bosc de Volpelleres TERCERA FASE, a Sant Cugat del Vallès.   
 

2. OBJECTIU 
 
El  promotor  o  l’entitat  que  tregui  les  obres  a  licitar,  serà  el  productor  de  residus  i,  per  tant,  haurà  de  vetllar  pel 
compliment de  la normativa específica vigent,  fomentant  la prevenció de residus d’obra,  la reutilització, el  reciclat  i 
altres  formes  de  valoració,  tot  assegurant  un  tractament  adequat  amb  l’objectiu  d’assolir  un  desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció. 
 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons  la normativa  legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de  febrer,  sobre  ‘‘Obligacions del Productor de 
Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar 
part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments 
per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i  la codificació d’acord 
amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions de reutilització, de 
valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.   
 
Plec:  Prescripcions,  normes  legals  i  reglamentàries  aplicables  del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  del 
Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a més d’indicar 
els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.   
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i l’execució de 
l'Estudi de Gestió de Residus. 
 

4. DADES GENERALS 

4.1. Definicions   
 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o de 
demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

 Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III, 
i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

 Residu  inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques,  químiques  o  biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no 
és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que 
doni  lloc  a  contaminació  ambiental  o  perjudicial  per  a  la  salut  humana.  La  lixiviació  total,  el  contingut  de 
contaminants del  residu  i  l’ecotoxicitat del  lixiviat  hauran de  ser  insignificants,  i  en particular no hauran de 
suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):   
 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les 
obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni 
un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea. 

 
 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):     
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de 
gestor  de  residus.  Tindrà  la  consideració  de  posseïdor  de  residus  la  persona  física  o  jurídica  que  executi  l’obra  de 
construcció  o  de  demolició,  com  el  constructor,  els  subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms.  No  tindran  la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

4.2. Àmbit d’aplicació 
 
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, llevat de: 

o Les terres  i  les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que 
pugui acreditar‐se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica sobre 
residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret 
en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4.3. Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de 
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de 
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
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5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de 
demolició durant la fase d’obra o de reduir‐ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

 
ACCIÓ    SI  NO

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar‐
los al mateix emplaçament.      x 

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus.      x 

S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar.      x 

S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.      x 
Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.    x   
S'ha previst el pas d'instal∙lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per a evitar la 
realització de regates durant la fase d'instal∙lacions.      x 

S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) 
per a minimitzar els retalls.    x   

S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat. (Considerar en 
el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 
d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà 
dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
 
‐      solucions d'impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit 
‐      solucions de parquet flotant front l'encolat 
‐      solucions de façanes industrialitzades 
‐      solucions d'estructures industrialitzades 
‐      solucions de paviments continus 

  x 

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció.    x   

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.    x   
En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.   

x   

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera 
que es puguin aprofitar ambdues parts.    x   

Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 
malmetre's.    x   

Fonts:    Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC   
JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. Línies 
d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 
 

 
 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

6.1. Inventari de Residus Especials 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen durant les 
activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de 
residus. 

6.1.1. INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 
LER  S’utilitzen? 

    Sí  No 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I 
ROBA DE PROTECCIÓ       

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes  150101*     

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 

(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)  150101*     

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS       
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses  080117*   
 
 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*    

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses  080111*   
 
 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ 
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE       

- Dissolvents  070103* / 
070403*/070404* 

   

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ)       

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses  080409*     

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS       

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*     

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       
- Restes de desencofrants 170903*     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses  170903*     

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA      

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses    200121*     
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Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC         
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7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS   

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

‐ L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

‐ La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

‐ La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos 
econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1. Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l’obra: 
  FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA   
1  Separació segons 

tipologia de residu 
Separació  mínima  obligatòria  si  els  materials  següents  superen  les  fraccions 
indicades a continuació (segons RD 105/2008): 
 Formigó: 80T   
 Maons, teules, ceràmics: 40 T   
 Metall: 2 T   
 Fusta: 1 T   
 Vidre: 1 T                             
 Plàstic:0,5 T                         
 Paper i Cartró: 0,5 T 

  Especials   

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
‐ No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
‐  El  contenidor de Residus Especials haurà de  situar‐se en un  lloc pla  i  fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
‐  Senyalitzar  correctament  els  diferents  contenidors  on  s’hagin  de  situar  els 
envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
‐ Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc. 
‐ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
‐ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

  Inerts   

 contenidor per a inerts barrejats   contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica   contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

  FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA   

  No Especials 

 contenidor per a metall             contenidor per a fusta 
   
 contenidor per a plàstic     contenidor per a paper i 
cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

  Inerts+no especials 
inerts + No Especials:     contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en 
el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                                                        m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de 
residus petris): 
kg:                                                        m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

  Inerts  Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

  No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró ‐ guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits 
de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, 
no obstant això, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un 
cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i 
cartró (LER 
150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables 
elèctrics 
(LER 

170411) 
   

   
  Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
Residus Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada per als Residus Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar‐los 
cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun d’aquests 
recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus 
Especials. 
Símbols de perillositat: 

    T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic  C: Corrosiu 

F: Fàcilment 
Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 
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  FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA   

       
N: Perillós per al 
medi ambient  O: Comburent  Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
 

     

 

Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC   
JUL08_CO080724. 
 

8. MARC LEGISLATIU   

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de 
Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla 
de Gestió de Residus. 

 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL∙LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document ANNEX de l’estudi de seguretat del Projecte, existeix la implantació prevista dels contenidors. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder adaptar‐se a 
les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa. 

 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles que 
seran  d’aplicació  a  la  gestió  de  residus  i  que  es  troben  inclosos  en  el  Plec  de  Condicions  del  Projecte,  document 
contractual. 

 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció generats a l’obra ascendeix a:     

9.842,61€ (MIL VUIT‐CENTS QUARANTA‐DOS EUROS AMB SEIXANTA‐UN CÈNTIMS) 

 

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

DOCUMENT NÚM. 1                                  MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                                  PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                                  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                                  FITXA DE RESIDUS I PRESSUPOST 

 

 

Barcelona, abril 2024 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

Cristina Carmona Muñoz 

Arquitecta Tècnica 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Identificació de les obres 
 
Projecte Parc del Bosc de Volpelleres TERCERA FASE, a Sant Cugat del Vallès 
 
Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de  l’Estudi de Gestió de Residus1  (E.G.R.) de  la construcció  i de  la demolició comprèn el 
conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la seva materialització en 
obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar‐ho. És, per tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal∙lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació contractual de l’obra. 

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a prendre decisions 
ajustant‐se als continguts de: 

1.  Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2.  Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3.  Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i 

de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.   
4.  Planificar  i  adoptar  mesures  que  donin  prioritat  a  la  informació,  amb  instruccions  col∙lectives  als 

treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el 
treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició. 

                                                           
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008 i R.D 210/2018, i modificacions posteriors. 

  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició; en les 
obres en què no sigui necessari  llicència urbanística, es considerarà productor de residus  la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de demolició. 

 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons l’article 4 del R.D. 
105/2008 (legislació estatal) i el R.D 210/2018 pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1.  A  part  dels  requisits  exigits  per  la  legislació  vigent  sobre  residus,  el  promotor  haurà  de  complir  les  següents 
obligacions:   

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, que contindrà 
com a mínim:   

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de demolició que 
es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o 
norma que la substitueixi.   

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.   

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es generaran a l’obra.   

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor de residus, 
de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.   

5è Els plànols de  les  instal∙lacions previstes per a  l’emmagatzematge, el maneig,  la  separació  i,  en el  seu  cas,  altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran 
ser  objecte  d’adaptació  a  les  característiques  particulars  de  l’obra  i  els  seus  sistemes  d’execució,  previ  acord  de  la 
direcció facultativa de l’obra.   

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el 
maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de 
l’obra.   

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del pressupost 
del projecte en capítol independent.   
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b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que s’hauran d’incloure en    l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n 
la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar‐ne la tramesa a 
gestors autoritzats de residus perillosos.   

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en la legislació 
de  les comunitats autònomes,  la  fiança o  la garantia  financera equivalent que asseguri el  compliment dels  requisits 
establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.   

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, dit projecte 
contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.   

S’estableixen les següents obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició: 

Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de seguiment independent 
on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

- La  quantitat  en  tones  o  metres  cúbics,  o  en  ambdós  quan  sigui  possible,  de  residus  a  gestionar  i  la  seva 
codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un exemplar del document de 
seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents. 
 
La persona sol∙licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió 
dels residus, fent constar la quantitat i tipus de residus lliurats  i document d’acceptació d’un dipòsit signat per un 
gestor de residus autoritzat. En aquest document s’ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del 
dipòsit. 
 

En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de residus generats en la 
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència 
d’obres  determini  la  forma  d’acreditació  d’aquesta  gestió.  Aquesta  acreditació  pot  realitzar‐se,  de  dues  maneres, 
mitjançant el serveis tècnics municipals o amb empreses acreditades externes. 
 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat contractista: 

La persona física o  jurídica que tingui al seu poder els residus de  la construcció  i de  la demolició  i que no ostenti  la 
condició de gestor de residus. Tindrà  la consideració de posseïdor de residus  la persona física o  jurídica que executi 
l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) 
i el RD 210/2018 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir amb les 
obligacions següents: 

1. A més de  les obligacions previstes en  la normativa aplicable,  la persona física o  jurídica que executi  l’obra estarà 
obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen 
amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 
4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l’obra.   

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar‐los per si mateix, i sense perjudici 
dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a  lliurar‐los a un gestor de residus o a participar en un acord 
voluntari  o  conveni  de  col∙laboració  per  la  seva  gestió.  Els  residus  de  construcció  i  de  demolició  es  destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.   

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document 
fefaent (anomenat “document de seguiment”), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l’obra de procedència, la persona transportista i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada 
en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord 
a  la  llista europea de  residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de  febrer, o norma que  la  substitueixi,  i  la 
identificació del gestor de les operacions de destí. 

Quan el  gestor al qual  el  posseïdor  lliuri  els  residus de  construcció  i  de demolició efectuï únicament operacions de 
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el 
gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.   

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir‐los en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior 
valorització o eliminació.   

5.  Els  residus  de  construcció  i  de  demolició  hauran  de  separar‐se  en  les  fraccions  següents,  quan,  de  forma 
individualitzada  per  cadascuna  de  dites  fraccions,  la  quantitat  prevista  de  generació  pel  total  de  l’obra  superi  les 
quantitats següents:   
Formigó: 80 t.   
Maons, teules, ceràmics: 40 t.   
Metall: 2 t.   
Fusta: 1 t.   
Vidre: 1 t.   
Plàstic: 0,5 t.   
Paper i cartró: 0,5 t.   

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de demolició 
dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal∙lació 
de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir 
del gestor de la instal∙lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el 
present apartat.   
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6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma excepcional, 
i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al 
posseïdor  dels  residus  de  construcció  i  de  demolició  de  l’obligació  de  separació  d’alguna  o  de  totes  les  anteriors 
fraccions.   

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a 
lliurar  al  productor  els  certificats  i  la  documentació  acreditativa  de  la  gestió  dels  residus  a  què  es  fa  referència  en 
l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els 
certificats de gestió constarà la identificació de l’obra 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.   

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició complirà amb les 
obligacions següents:   

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a 
mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats 
d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, 
la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació 
anterior  de  gestió,  el mètode  de  gestió  aplicat,  així  com  les  quantitats,  en  tones  i  en metres  cúbics,  i  destins  dels 
productes i residus resultants de l’activitat.   

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació continguda en el 
registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir‐se durant els cinc anys 
següents.   

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes recollits en aquest 
Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant‐ne el productor i, en el seu cas, el 
número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament 
de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor 
que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats 
els residus.   

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment d’admissió 
de  residus  a  la  instal∙lació  que  asseguri  que,  prèviament  al  procés  de  tractament,  es  detectaran  i  se  separaran, 
emmagatzemaran  adequadament  i  derivaran  a  gestors  autoritzats  de  residus  perillosos  aquells  que  tinguin  aquest 
caràcter  i  puguin arribar  a  la  instal∙lació mesclats  amb  residus no perillosos de  construcció  i  de demolició. Aquesta 
obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu 
cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal∙lació.   

Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què 
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de l’activitat de la 
gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1.  Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a)  En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques 
o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar  simultàniament  o  successivament,  referides  a  les  operacions  de 
reutilització de residus i la seva gestió. 

b)  En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2.  Coordinar  les  activitats  de  l'obra,  relacionades  amb  els  residus  de  la  construcció  i  les  demolicions,  per 
garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 
i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 
de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a)  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b)  L'elecció de l'emplaçament dels llocs i  les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions de les 
fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o les 
zones de desplaçament o de circulació. 

c)  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d)  El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les  instal∙lacions  i  dels 
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e)  La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f)  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g)  L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3.  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
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4.  Coordinar  les accions  i  funcions de control de  l'aplicació correcta dels mètodes de  treball en  la  fase de 
producció i de gestió dels residus. 

5.  Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació i de 
separació dels residus les persones autoritzades.   

A més a més,  el  coordinador de  seguretat  i  de  salut  tindrà en  compte els  continguts de  la Memòria de  l’Estudi de 
Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.‐ Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament 
de  residus”,  “21.  Tractament  de  materials  i/o  substàncies  perilloses”,  “21.1.  Manipulació”,  “21.2.  Delimitació  / 
condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes  tècnics,  estètics,  urbanístics  i mediambientals,  de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al 
fi proposat.   

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1.  Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2.  Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus del 
Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla 
de Gestió de Residus i presentar‐los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 

  3.  Verificar  la  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels  treballs  de  demolicions  i  de 
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4.  Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment produïts 
en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal∙lació de valorització o d’eliminació pel seu 
tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure‐les en la documentació de final d’obra. 

5.  Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que 
siguin preceptives. 

6.  Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar‐la al promotor, amb 
la documentació i els certificats que foren perceptius. 

REQUISITS LEGALS   

Per a  la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte  la  legislació  i  la normativa 
existent i vigent.   

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant 
això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla.   

Catàleg de residus de Catalunya   

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.   

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 

  (Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )   

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.   

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

  (Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )   

* Modificació. Derogació de la NRE‐AT‐87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
num. 5422, 16/07/2009) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.   

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009  ; del Departament de  la Presidència  (DOGC núm. 5533, 
24/12/2009) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.   

Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.   

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre 
de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014  ; del Departament de  la 
Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març 
de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
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Residuos y suelos contaminados.   

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012) 

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012) 

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 

   

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus 
de Catalunya.   

Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.   

Real  Decreto  180,  de  13/03/2015  ;  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  (BOE  Num.  83, 
07/04/2015) 

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]   

  (DOGC o BOP Num. XX, ) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018]   

Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)   

Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.   

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquellas en las que se generaron   

Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 254, 
21/10/2017) 

 

Barcelona, abril 2024 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

Cristina Carmona Muñoz 

Arquitecta Tècnica 
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Annex núm. 24: 
 Accessibilitat 
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Annex núm. 24: Accessibilitat 

 

El projecte contempla un camí per a vianants que genera un recorregut dins l’àmbit i alhora permet 
enllaçar la vorera del carrer Alfons d’Aragó amb l’existent camí del bosc de Volpelleres. La pavimentació 
és dura i no lliscant (sauló sòlid) té una amplària lliure de 2,50m i alçada lliure no inferior a 2,20m i un 
pendent transversal del 2%. No presenta obstacles, regruixos o graons. El pendent longitudinal es manté 
en un 6% o inferior a exepció d’un tram a la part central del recorregut (grafiat en color taronja a la fig 
9.) on el pendent arriba a un 11,25%. 

 
Fig 9. Grau d’accessibilitat 

 

La legislació d’accessibilitat a la qual el projecte ha de donar compliment és la següent: 

 

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat. 

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat 

i no-discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions. 

- Ordre VIV/561/2010, d’u de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics 

urbanitzats. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 

aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació 

de les persones amb discapacitat. 

 

Es consideren recorreguts adaptats tots aquells amb pendents màxims d’un 6%. No es pot garantir 
l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda en un tram del camí interior del parc degut al pendent 
existent (>6%). La planificació de camins d’ús públic adaptats s’ha garantit des de l’accés nord fins 
enllaçar amb el camí actual del parc; i des de l’accés sud fins a l’esplanada primera, permetent en 
ambdós casos accedir també als espais d’estada. El projecte, per tant, presenta una alternativa de 
recorregut accessible. 
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Annex núm. 25: 
Desviament de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les obres 

  



 

Pàg. 12 
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Annex núm. 25: Desviament de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les obres 
 
No aplica en aquest projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pàg. 13 
 

900238/22 PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL PARC DEL BOSC DE VOLPELLERES, TERCERA FASE A SANT CUGAT DEL VALLÈS
DOC. Nº1. MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex núm. 26: 
 Pla d’obres 

  



Projecte Parc del Bosc de Volpelleres TERCERA FASE, a Sant Cugat del Vallès
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Annex núm. 27: 
 Justificació de preus 
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Annex núm. 27: Justificació de preus 
 
El Banc de preus utilitzat en aquest projecte segons acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona és el 
següent: 
 
Base de dades: 2024-01. Preus: B. Plecs: Catalunya. Volum obra: Obres tipus (PEM 1,710 M euros). 
Inclou 5% de despeses indirectes. 
 
Quan les partides o preus que no estan al Banc AMB, s’apliquen Banc BEDEC. Banc de preus 
actualitzat, segons 2024-01.  S’ha afegit el 5% de despeses indirectes.  
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Annex núm. 28: 
 Pla de consum i manteniment de l’obra acabada. Valoració dels costos de consum i de 

manteniment de l’obra acabada 
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Annex núm. 28: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada. Valoració dels costos de 
consum i de manteniment de l’obra acabada 

 
A continuació es detallen les tasques a realitzar en relació al manteniment de la vegetació de nova 
implantació. Aquest manteniment es realitzarà des de l’inici de l’execució de les obres fins el traspàs 
d’aquesta un cop hagi finalitzat l’any de garantia que és a càrrec de la constructora. 
 
El contractista és el responsable de la bona conservació i el manteniment de l’espai verd, instalꞏlacions, 
paviments, vorades, sistema de reg, mobiliari i totes les unitats d’obra executades per ell en el present 
projecte durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de l’obra. 
 
El contractista, ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència que pugui produir-se durant 
aquest termini, a excepció dels actes vandàlics. Durant l’any de garantia, s’han de dur a terme totes les 
operacions de manteniment necessàries per a que la zona de projecte es mantingui en perfecte estat. 
 
Cal seguir les normes descrites en el plec de projecte i, en tots els casos, són d’aplicació les NTJ 
(Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Colꞏlegi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de 
Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge. 
 
A les següents taules es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s’han d’executar 
durant l’any de garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir l’espai enjardinat en bon 
estat de conservació. 
 
Manteniment arbrat 
• Serà necessari regar l’arbrat fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si un cop realitzada la 
plantació, el sistema de reg automàtic no es troba en funcionament, caldrà emprar regs de forma manual, 
amb mànega o cisterna. 
 
• En els arbres amb reg manual, caldrà refer clot de reg tantes vegades com calgui per tal de poder 
garantir l’entrada suficient d’aigua. A més, s’hauran de retirar les herbes que vagin apareixent al voltant 
de l’arbre. 
 
• Si és necessari es realitzarà un adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície al 
voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en condicions òptimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments 
fitosanitaris adients. L’aspratge ha d’estar en perfectes condicions fins assolir la seva funció. 
 
• Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. Els arbres disposaran 
d’un any de garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment. La constructora podrà vigilar i 
controlar que el manteniment realitzat per tercers sigui suficient. 

 
ELEMENT 
VEGETAL 

TASCA 
MANTENIMENT  OCT  NOV  DE

S  GEN  FEB  MAR  AB
R 

MA
I 

JU
N  JUL  AGO  SET  FREQ. 

ANY 
Preu€/
m2 

UT 
execu
tat 

Valo
r A€ 

F. 
correc
cio* 

Import 
PEM €   

ARBRES  

Aportació d’adob 
mineral                    1                 1          

1,00 €   120 

      
120,
00 €  1,00 

        
120,00 

€    

Neteja males 
herbes i flor seca*  1  1     1     1     1  1  1     1  8          

0,25 €   120 

      
316,
80 €  1,00 

        
316,80 

€    
Realç i formació 
(arbrat de 1a, 2a i 

3a) 
         1                          1          

4,00 €   120 

      
480,
00 €  1,00 

        
480,00 

€    

Mant Reg 
automàtic goteig  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12          

0,20 €   120 

      
288,
00 €  1,00 

        
288,00 

€    
Tractament 
fitosanitari 
(segons 

necessitats) 

                  1                 1          
8,00 €   120 

      
960,
00 €  1,00 

        
960,00 

€    

 

* Segons la 
climatologia la 
freqüència pot 

variar                       

                    
                    
2.164,80 €  

Manteniment d’arbusts 
• Serà necessari regar les zones arbustives fins que aquestes assoleixin un desenvolupament equilibrat. 
Si un cop realitzada la plantació, el sistema de reg automàtic no es troba en funcionament, caldrà emprar 
regs de forma manual, amb mànega o cisterna. 
 
• Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions. 
 
• Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbustiva. Si és necessari es realitzarà un adobat amb adobs 
de lenta alliberació. S’haurà de mantenir les superfícies de manta orgànica en un estat òptim. Si és 
necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. 
 
• És d’obligat compliment el tancament de les superfícies acabades d’implantar fins a la recepció d’obra. 
 
• Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. 
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ELEMENT 
VEGETAL 

TASCA 
MANTENIME

NT 

OC
T 

NO
V 

DE
S 

GE
N 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
I 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

FRE
Q. 
ANY 

Preu€/m
2 

Superfici
e m2 

executat 

Valor 
A€ 

F. 
correcci

o* 

Import 
PEM € 

 

ARBUSTIV
A AMB 
REG  

Aportació 
d’adob 
mineral 

1                 1                 2             
0,24 €   1.367,5 

          
656,40 

€   1,00 

         
656,40 

€    
Aportació 

d’encoixiname
nt (segons 
necessitats) 

1                                   1             
0,50 €   1.367,5 

          
683,75 

€   1,00 

         
683,75 

€    
Neteja males 
herbes i flor 

seca* 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12             

0,25 €   1.367,5 

         
4.102,5
0 €   1,00 

         
4.102,5
0 €    

Poda i 
pinçament  1                 1                 2             

0,30 €   1.367,5 

          
820,50 

€   1,00 

         
820,50 

€    

Revisió Reg 
automàtic   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12             

0,05 €   1.367,5 

          
820,50 

€   1,00 

         
820,50 

€    
Tractament 
fitosanitari  
(segons 

necessitats) 

         1                 1        2             
0,25 €   1.367,5 

          
683,75 

€   1,00 

         
683,75 

€    

 

* Segons la 
climatologia la 
freqüència pot 

variar                      

                 
7.767,4
0 €  

                      

ELEMENT 
VEGETAL 

TASCA 
MANTENIME

NT 

OC
T 

NO
V 

DE
S 

GE
N 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
I 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

FRE
Q. 
ANY 

Preu€/m
2 

Superfici
e m2 

executat 

Valor 
A€ 

F. 
correcci

o* 

Import 
PEM € 

 

ARBUSTIV
A SENSE 
REG  

Aportació 
d’adob 
mineral 

1                 1                 2             
0,24 €   883,0 

          
423,84 

€   1,00 

         
423,84 

€    
Aportació 

d’encoixiname
nt (segons 
necessitats) 

1                                   1             
0,50 €   883,0 

          
441,50 

€   1,00 

         
441,50 

€    
Neteja males 
herbes i flor 

seca* 
1  1     1     1     1  1  1     1  8             

0,25 €   883,0 

         
1.766,0
0 €   1,00 

         
1.766,0
0 €    

Poda i 
pinçament  1                 1                 2             

0,30 €   883,0 

          
529,80 

€   1,00 

         
529,80 

€    

Reg Manual *  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  30             
0,21 €   883,0 

        
5.827,8
0 €   1,00 

         
5.827,8
0 €    

Tractament 
fitosanitari  
(segons 

necessitats) 

         1                 1        2             
0,30 €   883,0 

          
706,40 

€   1,00 

         
706,40 

€    

 

* Segons la 
climatologia la 
freqüència pot 

variar  

              

     

                 
9.695,3
4 €  

 
MANTENIMENT DE PRATS SECS 
• S'efectuaran els regs d’implantació fins que s’obtingui un creixement regular. La freqüència dels regs 
es determinarà en funció de l’estació, amb un mínim de 5. És rellevant recalcar la importància d’estar 
alerta a les condicions meteorològiques dels dies posteriors a la sembra; doncs una pluja forta podria 
arrossegar la llavor, una calor excessiva podria retardar la germinació, etc. S’hauran d’adaptar les 
accions a les condicions específiques dels dies posteriors. 
 
• Les segues es realitzaran amb la freqüència necessària per tal d’assolir una cobertura 

homogènia. Es determinaran en obra els criteris de la sega diferencial, per gestionar 
els prats de manera més natural. 
 
• Durant el període de garantia es ressembraran les zones on la germinació no obtingui 
la densitat idònia; segons les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 
 
• S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la 
primavera. Es procedirà a l'eliminació d’herbes adventícies en les freqüències que sigui 
necessàries. Els tractaments fitosanitaris es realitzaran segons les necessitats 
 
 

 
ELEMEN

T 
VEGETA

L 

TASCA 
MANTENIME

NT 

OC
T 

NO
V 

DE
S 

GE
N 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
I 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

FRE
Q. 
ANY 

Preu€/m
2 

Superfici
e m2 

executat 

Valor 
A€ 

F. 
correccio

* 

Import 
PEM € 

 

PRATS  

Aportació 
d’adob 
mineral 

               1                    1             
0,22 €   5.009 

         
1.101,9
6 €   1,00 

          
1.101,96 

€    

Sega  1        1        1        1        4             
0,10 €   5.009 

        
2.003,5
6 €   1,00 

          
2.003,56 

€    
Reg manual 
amb aspersor 

mòvil* 
4  2  2  2  2  2  2  2  3  4  4  4  33             

0,05 €   5.009 

        
8.264,6
9 €   1,00 

          
8.264,69 

€    
Tractament 
fitosanitari 
(segons 

necessitats) 

                                    0 

                

 

* Segons la 
climatologia 
la freqüència 
pot variar                      

                  
11.370,2
0 €  
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Annex núm. 29: 

 Pressupost per al coneixement de l’Administració 
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Annex núm. 29: Pressupost per al coneixement de l’administració 
 

 


