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1.4.  IDENTIFICACIO | AGENTS DEL PROJECTE

1.1.1. PROJECTE
El present projecte és el Projecte de reforg de I'estructura de la coberta del Pavell6 Polivalent de La Bisbal d’Emporda per la previsio
de col.locacio de pl fotovoltai i de ba t de P'estructura i comprovacié dels suports de les plaques

1 1 1 P

Es tracta d'un conjunt d'intervencions derivades d'un informe precedent a aquest projecte en el qual es va concloure: reforgar l'estructura de
coberta, revisar els suports de les plaques acustiques i reparar i/o sanejar elements de la coberta.

1.1.2. EMPLAGAMENT
El Pavellé Polivalent esta situat al Carrer del Mas Clara de La Bisbal d’'Emporda.

1.2, AGENTS DEL PROJECTE

1.2.1. PROMOTOR
El promotor d’aquest projecte és I'Ajuntament de La Bisbal d’Emporda amb NIF P1702500H i domicili a la Plaga del Castell, nam. 10 de La
Bisbal d’Emporda.

1.2.2. ARQUITECTES

Els arquitectes redactors d'aquest projecte son Blazquez Guanter SLP, amb NIF B-17.983.578, col-legiats a Girona al Col-legi d’Arquitectes de
Catalunya amb els nimeros 14580-7 (Antoni Blazquez Boya) i 14572-6 (Lluis Guanter Feixes), membres de I'Associacié de Consultors
d'Estructura (ACE) amb numero 35, amb domicili professional al carrer Sant Josep, nim. 3 de Girona.

1.3.  RELACIO DE DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

La documentacié que complementa la redaccio d’aquest projecte és la segient:

e Informe-dictamen sobre I'aptitud de I'estructura i de la coberta per a suportar una instal.lacié de plaques fotovoltaiques i unes noves
cistelles de basquet del Pavellé Firal de La Bisbal d’Emporda redactat pels arquitectes Blazquez Guanter SLP amb data de marg
itat per I'Ajuntament de La Bisbal d'Emporda.

Girona, juliol del 2025

>3.830 Firmado digitalmente
Blazquez Boya por BLAZQUEZ BOYA
Arquitecte ANTONIO - 40283020S

n° CoAC. 14.580-7 Fecha: 2025.07.22
Blazquez Guanter SLP 12:28:01 +02'00'

Antoni Blazquez Boya
Blazquez Guanter SLP

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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2.4. INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE PARTIDA

L'Ajuntament de La Bisbal va sol.licitat a Blazquez Guanter SLP un Informe-dictamen per verificar 'estructura del Pavelld Polivalent amb les
carregues addicionals provinents del pes de les plaques fotovoltaiques que es volen col.locar a la coberta i de les noves cistelles de basquet.
També es demana comprovar I'estat de la coberta, doncs va suportar una forta pedregada i comprovar la fixacié de les plaques acustiques que
pengen de les encavalldes, doncs algunes han caigut.

Arrel d’aquest informe s'encarrega el present projecte de reforcar I'estructura de coberta, revisar els suports de les plaques acustiques i
reparar i/o sanejar elements de la coberta.

A continuacié fem una breu descripcié de I'edifici i dels danys observats al llarg de les visites realitzades.

L'edifici té una geometria en planta bastant quadrada i una superficie total d’'uns 2000 m> Esta format per 3 cossos: un primer cos estret i
allargat, paral-lel al carrer principal, des d’'on s'accedeix i de coberta plana amb graves i 2 volums diafans que funcionen propiament com a
pavelld amb coberta a dues aigiies i 3 lluernaris a cada un i acabat panel sandvitx

L'estructura esta constituida per portics metal-lics cada 4,5 m, amb les llums importants de 24,5 m salvades mitjangant encavallades a dues
aiglies tipus Warren amb muntants intercalats. Les encavallades tenen un cantell maxim de 2,15 m al punt central, i arrenquen als extrems
amb un pendent de 25% partint d'un cantell d'1 m. Totes les barres estan formades per perfils en doble L. Els nusos estan resolts amb
cartel'les rectangulars de 10 mm de gruix, a on conflueixen les barres soldades per cada costat, responent a una solucié molt habitual de
I'época. Entre els dos cossos principals, per tal de reduir el nombre de pilars, hi ha una biga gelosia. de 18 m de llum i cantell 1,5 m, formada
per perfils doble U i doble L, també recollits i soldats als nusos per una platina de gruix 10 mm.

Les corretges son perfils IPE120 cada aproximadament 2,20 m, coincidint amb nusos de I'encavallada. Als trams extrems, les corretges son
perfils HEA120, perque no vinclin lateralment, al formar part d'un pany d'arriostrament de la coberta.

L'estructura presenta triangulacions contra vent en els panys extrems del pla de la coberta, formades per tubs circulars de 100 mm de
diametre. Cal destacar també que cada dues encavallades hi ha unes triangulacions en vertical que connecten el cordé inferior amb el
superior.

L'estructura de la cistelles principals consisteix en perfils tubulars units amb cargols i suspesos del tram central del cord¢ inferior de dues
encavallades. L'estructura és retractil i amb I'ajuda d’un petit motor es pot plegar, quedant paral-lela al terra.

Als laterals hi ha unes altres cistelles més senzilles per les pistes transversals, que consisteixen en una sola barra i cables en diagonal. Estan
recolzades a prop dels extrems de les encavallades.

Un altre tema que cal destacar és la pintura ignifuga de I'estuctura, que si bé esta aplicada en les parts vistes, sembla que I'espai entre perfils
compostos no es troba protegit.

| per acaba amb I'estructura, hi ha una manca absoluta de neteja i manteniment.

Les plaques acustiques son rectangulars i estan emmarcades per un perfil en forma de U. Pengen d'unes cadenes metal-liques que es
recolzen en I'ala inferior de les corretges. La connexié entre les plaques i les cadenes consisteix en un cargol roscat a les U perimetrals.

El sistema de connexio de les cadenes a l'ala de les corretges és una grapa metal.lica que es connecta al costat inclinat cap amunt, pel que la
gravetat va a favor d'impedir que la grapa pogui sortir, pero s’hauria de revisar que no es rovellin i es poguin trencar.

Les plaques acustiques estan connectades a les cadenes de suspensié mitjangant un cargol que no ofereix massa confianga, doncs alguns no
estan del tot fixats i podria caure algunes plagues.

A la coberta s'hi han detectat una série de deficiéncies:

e La canal de l'aiguafons entre cobertes ha sigut reparada degut a filtracions d’aigua i a més es va decidir fer noves sortides d'aigua
pero la tela asfaltica continua estan deteriorada

e Laillament de poliureta dels extrems de les plaques sandvixt esta molt deteriorat

e Impactes de la gran pedragada a la coberta a I'agost de 2022.

* Els careners estan siliconats en tots els junts i aixo representa un problema, doncs I'aigua que hi pugui entrar, no tindra sortida.
o Hiha elements fixats als tapajunts entre panells de la coberta, el que podria provocar filtracions d'aigua.

« Hiha tapajunts entre panells de coberta que han relliscat cap a baix, el que provoca greus problemes d'estanquitat.

e Hiha una zona de la coberta, cap el costat oest, que presenta problemes de corrosid sobre els nervis i sobre els tapajunts. També hi
ha alguns punts aillats de corrosié sobre la xapa de la coberta.

e Els elements de suport de la canal de la fagana sud, que és un perfil tipus L, estd molt rovellat. També hi ha mostres de fuges en les
embocadures dels baixants.

e Els panells sandvitx de la coberta s’han de cargolar en els dos extrems a les corretges, on hi ha el tapajunts, sin6, la succi6 del vent
les podria desenganxar.

2.2. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

2.2.1. DESCRIPCIO GENERAL DEL PROJECTE

El projecte contempla totes les actuacions necessaries per reforcar I'estructura per les carregues adicionals, revisar les fixacions de les
plaques acustiques i reparar i/o sanejar la coberta del pavellé descrites en I'informe.

Les intervencions a realitzar son les segiients:

e ESTRUCTURA: Tot i que I'estructura esta ben dimensionada per suportar les noves carregues amb la normativa actual, cal reforgar
algun element en concret:
o Col.locant una platina de connexié al centre de la longitud de les diagonals D5 i D5-6 de cada encavallada
Augmentar la seccid de la diagonal D4 soldant 2d12
Col.locant una platina de connexié al centre del primer tram del cordd inferior de les encavallades
Col.locar una barra vertical entre el centre de la barra carregada per la cistella i el nus supeior
Col.locar un muntant vertical entre el centre de la barra carregada i el nus superioArrencada de coberta amb perfil nervat
de planxa d’acer galvanitzat, remats i canalons de la coberta del local
o Ignifugar (R30) els perfils nous i tots els que no estan protegits o defectuosos
o Co.locar diagonals de rigiditzacié del pla de la coberta (diagonals i platines perpendiculars a les dels extrems)
o Netejar
o PLAQUES ACUSTIQUES:
o Revisarilo canviar grapes de connexié entre biguetes i cadenes
o Canviar cargols de connexi6 entre plaques i cadenes
o Revisar /o canviar cadenes
o Netejar
e COBERTA:
o Arrencar lamina impermeabilitzant adherida a I'aiguafons i col.locaci6 d'una lamina impermeabilitzant bituminosa
autoprotegida refent les embocadures dels baixants i col.locant sobr

O O O O

o Sanejament dels extremps de les plaques sandvitx

o Arrencada de carener i col.locacio de nous sense siliconar

o Recol.locacié dels tapajunts entre palques sandvitx i/o arrencada i col.locacié de nous

o Arrencada de canald exterior de recollida d’aigua i col.locacié d’'un nou canald refent les embocadures dels baixants i
col.locant sobreixidors

o Reuvisi6 i/o arrencada i col.locacié de vora lliure

o Arrencada i col.locaci6 de carener dels lluernaris

o Revisid ilo col.locaci6 dels cargols dels extrems de les plaques sandvitx a les biguetes

o Pintat de parament inclinat de les plaques sandvitx previ sanejament del rovell

o Col.locar linia de vida

2.2.2. JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANISTICA.

Com que es tracta d'una actuaci6 de reforg i reparacié de coberta que no altera la geometria actual no s’escau cap justificacié urbanistica.

2.2.3. RELACIO DE SUPERFICIE.

La superficie construida sobre la que es fa I'actuacio és de 2.098,30 m2.

23. PRESTACIONS DE L’EDIFICI: 5 :
REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICI

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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El projecte contempla el reforg de I'estructura, la revisio de les fixacions de les plaques acustiques i la reparacio i/o sanejament de la coberta
del pavelld, en cap cas es fa cap modificacio que afecti a les caracteristiques funcionals i d’habitabilitat.

La reparacié projectada proporcionara unes prestacions de seguretat que garantiran les exigencies basiques del CTE, en relacié amb els
requisits basics de la LOE, aixi com també donen resposta a la resta de normativa d'aplicacio.

A continuacié es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de I'edifici, que depenen de les seves caracteristiques i
ubicacio, i que s'agrupen de la seglient manera:

- Seguretat — Estructural
— en cas d'Incendi

En la Memaria Constructiva es defineixen els sistemes de I'edifici i es concreten els seus requisits especifics i prestacions de les solucions.

2.3.1. CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI

No s’escau perqué no es varien les condicions funcionals relatives a I'Gs i a I'accessibilitat a que esta destinat I'edific

2.3.2. SEGURETAT ESTRUCTURAL
2.3.2.1.SUSTENTACIO DE L’EDIFICI: CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

L'edifici va ser construit fa molts anys i no presenta patologies atribuibles al terreny. De totes maneres, no s'escau perqué no s'augmenta
susbtancialment la capacitant portant dels pilars.

2.3.2.2.5ISTEMA ESTRUCTURAL: BASES DE CALCUL | ACCIONS

BASES DE CALCUL

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentaci6 i contencié no s'han considerat, ja que
no es modifica ni repara cap dels esmentats elements.

Els elements estructurals de la coberta del local que s'han de reparar / substituir compleixen el requisit de seguretat estructural donant
compliment a les exigéncies basiques SE1: Resisténcia i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de I'article 10 del CTE. Aquests
requisits es satisfan segons els parametres establerts als Documents Basics que li son d’aplicacio:

o DBSE Seguretat estructural
o DB SE-AE Accions a I'edificacid
o DB SE-A Acer
Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcci6 sismoresistent.
Igualment es déna compliment a I'exigéncia basica SI6: Resisténcia estructural a l'incendi amb els parametres establerts a:
o DB SI6. Resistencia al foc de I'estructura

La definicié del temps de resistencia al foc dels elements estructurals s'especifica a I'apartat de la Memoria Descriptiva, “Seguretat en cas
d'incendi”, d'aquesta memoria.

Les previsions técniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen en aquest apartat.

Les bases de calcul, les caracteristiques dels materials, els procediments emprats pel calcul i la quantificacio i justificacio de les prestacions
del sistema estructural es desenvolupen als apartats de la memoria constructiva de “Sistema estructural

Per garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'estructura s’ha fet la comprovacio estructural mitjangant el calcul pel métode dels Estats Li

o Estats Limit Ultims
o EstatLi

o Estat Limit de Durabilitat

it de Servei

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels materials i de les dades geometriques (tots ells afectats
pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a I'efecte de les accions aplicades amb I'index de
fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que son:

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d'Us normal de I'estructura
o Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la construccié o reparacio de I'estructura
o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de calcul de I'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades en aquest apartat amb les
combinacions d’accions i els coeficients que s'especifiquen també en aquest apartat.

Els valors de calcul de la resisténcia s'obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats més endavant.

ACCIONS
Carregues permanents (G)
- Pesos propis

Pes propi encavallada: segons perfils (calculat pel programa)

Panell sandwich: 0,15 kN/m?
Plaques fotovoltaiques: 0,15 kN/m2
Carregues Variables (Q)
- Sobrecarregues d’iis
Us: 1 kN puntual al punt més desfavorable
Neuilo Us: 0,40 kN/m? + acumulacio

NOTA: L'acumulacié correspon a 0,60 kN/m? en una franja de 2 metres a cada costat de la “vall” de la coberta.

Pel que fa a la cistella s’han aplicat unes carregues estatiques equivalents en vertical i horitzontal d’'una persona de 100 Kg de pes esm:
El resultat és de 3 kN en vertical i 1 kN en horitzontal. També s'ha estimat el pes del motor en 1 kN, quedant del costat de la seguretat.

Carrega Carrega
Categoria d’is Subcategories d'us uniforme concentrada
[kN/m?] [kN]
Al Vivendes i zones dhabitacions en |2 2
A | Zones residencials hospitals i hotels
A2 Trasters 3 2
B | Zones administratives 2 2
C1 Zones amb taules i cadires 3 4
C2 Zones amb seients fixos 4 4
Zones d'accés al public Zones sense obstacles que impedeixin el
(amb la excepcio de les ure moviment de les persones com
superficies pertanyents | C3 vestibuls d’edificis publics, administratius, | 5 4
C | a les categories A, B, i hotels; sales d’exposicié de museus; etc.
D) C4 Zones destinades a gimnas o activitats | 5 7
fisiques
C5 Zones d'aglomeracid (sales de concerts, | 5 4
estadis, etc.)
D | Zones comercials D1 Locals comercials 5 4
D2 Supermercats, hipermercats o grans | 5 7
superficies
E | Zones de trafic i d’aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30 kN) 2 20
F | Cobertes transitables accessibles només privadament @) 1 2
Cobertes  accessibles Cobertes amb inclinacio inferior a 20° 146 2
G | Gnicament  per a | G1™ Cobertes lleugeres sobre corretges | 0,4 “) 1
conservacid ) (sense forjat) )
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[ [ G2 ] Cobertes amb inclinacio superiora40° [ 0 [2

() Han de descompondre’s en dos carregues concentrades de 10 kN separades entre si 1,8 m. Alternativament
aquestes carregues es podran substituir per una sobrecarrega uniformement distribuida en la totalitat de la
zona de 3,0 kN/m2 per al calcul d’elements secundaris, com nervis o biguetes, doblement recolzats, de 2,0
kN/m?2 per al de lloses, forjats reticulats o nervis forjats continus, i de 1,0 kN/m?2 per al d’elements primaris com
bigues, abacs de suports, suports o sabates.

@ En cobertes transitables d'us public, el valor és el corresponent a I'is de la zona des de la qual s’hi accedeix.

@) Per a cobertes amb una inclinacié entre 20° i 40°, el valor de g« es determina per interpolacio lineal entre els
valors corresponents a les subcategories G1i G2.

@ El valor indicat es refereix a la projeccio horitzontal de la superficie de la coberta.

) S'entén per coberta lleugera aquella que la qual carrega permanent deguda Unicament al seu tancament no

excedeix d'1 kN/m2.

Es pot adoptar una area tributaria inferior a la total de la coberta, no menor que 10 m2i situada en la part més

desfavorable de la mateixa, sempre que la solucié adoptada figuri en el pla de manteniment de I'edifici.

Aquesta sobrecarrega d'Us no es considera concomitant amb la resta d’accions variables.

- Reducci6 de sobrecarregues
No s'ha fet reducci6 de sobrecarregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals.

- Accié del vent
L'edifici esta ubicat en una zona plana amb algun obstacle aillat, al que i correspon un grau d'aspresa |1l
Algada topografica de 'emplagament (La Bisbal d'Emporda): 35 msnm

Algada de I'edifici (H): ~12 m
Inclinaci6 de la coberta: 25°
Pressio estatica considerada sobre la coberta: ¢, = g,°c,

»
L'emplacament, segons el mapa adjunt, esta situat a la zona C, corresponent a una velocitat del vent de 29 m/s.

D'aquesta velocitat es dedueix una carrega basica de la pressio dinamica de vent (qp) igual a 0.52 kN/m2.
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Aixi doncs, les accions de vent (qe) considerades per a la coberta a dues aiglies d'aquest projecte es resumeixen a continuacio:

Vent, pendent a sobrevent: zona H =-0,35 0 +0,23 kN/m2
Vent, pendent a sotavent: ~ zona | =-0,46 0 0,00 kN/m2

- Accions térmiques
No s’han tingut en compte efectes térmics en I'estructura principal donades les dimensions de I'edifici

- Carrega de neu
L'edifici es troba ubicat, segons mapa adjunt, a la zona climatica 2.
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Figura E.2 Zonas climaticas de invierno

Algada topografica de I'emplagament (La Bisbal d'Emporda): 35 msnm

Carrega de neu considerada sobre la projeccié horitzontal de la coberta: g, = 4 S,

El coeficient de forma (u) és igual a 1 donat que la coberta presenta una inclinacio inferior a 30°. També s’ha de considera que hi ha
impediments que suposen un increment de la carrega per acumulacio de neu.

La sobrecarrega de neu en terreny horitzontal (Sk) a considerar, donada la zona i 'algada topografica, tal com mostra la taula segiient, és de

0,40 kN/m2,

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal ?Z\Bmv

Zona de clima invernal, (segun figura E.2)

Altitud (m) 1 ) 3 4 5 6 7
0 0,3 @ 02 0,2 0,2 0,2 0,2
200 05 02 0,2 02 0,3 02 02
400 06 06 0,2 03 0.4 02 02
500 07 07 03 04 04 03 02
600 09 09 03 0,5 0,5 04 02
700 1,0 1,0 04 0,6 0,6 05 02
800 12 11 0,5 0,8 0,7 07 02
900 14 13 0,6 1,0 0,8 0,9 02
1.000 17 15 0,7 12 0,9 12 02
1.200 23 2,0 1,1 19 13 2,0 02
1.400 32 26 17 30 1,8 33 02
1.600 43 35 26 46 25 55 02
1.800 - 46 4,0 - - 93 02
2.200 - 8,0 - - - - -

Aixi doncs, es considera una sobrecarrega de neu sobre la coberta de :

Neu: 0,40 kN/m? + acumulacio

NOTA: L'acumulacié correspon a 0,60 kN/m? en una franja de 2 metres a cada costat de la “vall” de la coberta.
Accions accidentals (A)

- Sisme
L'acceleracié sismica basica de 'emplagament és ab /g = 0,06 i l'e

es classifica com d'importancia normal.

Tanmateix, segons el compliment de la NCSE-02 no és aplicable, degut a que només s'actua sobre la coberta i no sobre el global de
l'estructura, de la qual, en tot cas, se’n milloraran les prestacions al finalitzar la intervencio.

- Incendi

- per situacions extraordinaries: Gy: valor caracteristic d'una accio permanent

M&n.\.Q\i +4,+ »\m,_.c\_,_.m\:_ + MM\@ Vs, .QF_

j21 i>1

Q«: valor caracteristic d'una acci6 variable simple
Aq: valor de calcul d'una accié accidental

i idental sismi 1.2 coeficients de simultaneitat
- per acclo acciaental sismica:

M QF\ +A4,+ Mﬁ\? Oy,

j21 i>1

- per determinar els efectes de les accions de curta duracié que puguin
resultar irreversibles (combinacions caracteristiques):

Gy valor caract

o Qs valor caracteristic d'una accié variable simple
M Q» + @i + M.\\oq_, Qf, i P

= i>1

tic d'una accio permanent

wo12: coeficients de simultaneitat

- per determinar els efectes de les accions de curta duracié que puguin
resultar reversibles (combinacions freqlents):

M Gty O + M V2O

Jj21 i>1

- per determinar els efectes de les accions de llarga duracio
(combinacions quasi permanents):

M Gy + M Z9%

Jj21 i>l

Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també als definits en el DB SE i son els segiients:

. < i I [ Coefcients de simulanei Categoria [ vo | vi [ v2 |
El calcul de la resisténcia al foc de I'estructura metal.lica s’ha fet seguint els métodes proposats pel “Cédigo Estructural 5 -
Sobrecarrega superficial d’us
Amb aquests metodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de I'incendi i per tant les accions aplicades Zones residencials A 07 05 03
en cas d som:a_. son _mm mateixes n:w en situacio um_ﬂam:ma afectades Am:_c els coe : nts de simultaneitat i de seguretat aplicables en la Zones administratives B 07 |05 03
situacio extraordinaria d’incendi i que s'especifiquen a I'apartat MC 2.3.1 d’aquesta memoria. .
Zones destinades al public C 07 |07 06
En el cas concret d'aquest projecte, com que es tracta d’una coberta lleugera no prevista per ser utilitzada en I'evacuacié dels ocupans, la Zones comercials D 07 07 |06
resisténcia al foc dels elements principals és R30. A més, dins el projecte es té previst netejar completament el tactament de pintura existent Zones de trafic | aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 07 |07 |06
sobre 'estructura per tornar a pintar amb pintura intumencent per obtenir R30 .
Cobertes transitables F (1)
COMBINACIONS Cobertes accessibles només per a conservacio G 0 0 0
Neu
ELU
per algades > 1000 m 07 |05 |02
- per situacions persistents o transitories: per algades < 1000 m 05 (02 |0
s coeficient parcial d'una acci6 permanent Vent 06 |05 0
M V6. .Qf +701 .@,.,_ + M VoiVoi .QF. . . Accions variables del terreny 07 07 |07
= i>1 ya: coeficient parcial per a una accid variable - -
(1) S'adoptaran els valors corresponents a I'is des del que s’accedeix
Els valors dels coeficients parcials de les accions s'especifiquen a 'apartat segiient.
El periode de servei previst pels elements de I'estructura principal és l'establert en el CTE (50 anys) i shan seguit les prescripcions de
durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplagables (baranes, recolzament d'instal-lacions, etc), que no formen part de I'estructura principal, poden tenir
una vida Util inferior que es valorara segons les inspeccions prescrites en el manual d'Us i manteniment i el pla de manteniment.
BLAZQUEZ GUANTER SLP
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COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT

Els coeficients parcials de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Limit Ultims s’ajusten als especificats en el DB
SE i complementariament en el “Codigo Estructural” i son els segiients:

Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit Ultims

. Situacio persistent/transitoria | Situacié extraordinaria
[[lpuside Tipus d’accié
verificacio P
D Favorable Desfavorable Favorable
Permanent:
Resisténcia Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0
Variable 1.50 0 1.0 0
Permanent:
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0
Estabilitat
stapilia Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0
Variable 1.50 0 1.0 0

Draltra banda, els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Limit de Servei s'ajusten als especificats
enel DB SE i en el “Codigo Estructural” i son els segiients:

Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit de Servei

Tipus d’accié Desfavorable Favorable

Permanent 1,0 1,0

Variable 1,0 0,0
DEFORMACIONS ADMISSIBLES

Pel que fa a l'estructura de coberta s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, I'efecte de les accions no arriba al valor
limit admissible de deformacié establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas son els seglients:

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:

Quan es consideri la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements constructius, s'admet que
l'estructura horitzontal és suficientment rigida si, les deformacions acumulades dels elements des de el moment de la posada en obra (fletxa
activa) compleixen:

Sostres amb envans fragils o paviments rigids sense junts = L/500
Sostres amb envans ordinaris o paviments rigids amb junts > L/400
Resta de casos > L/300

Quan es consideri el confort dels usuaris o les vibracions de I'estructura horitzontal, aquesta és suficientment rigida quan considerant només
les accions de curta duracio, la fletxa relativa és menor que L/350.

Quan es consideri 'aspecte estetic o 'aspecte de I'obra, I'estructura horitzontal és suficientment rigida quan, considerant qualsevol combinacié
d'accions quasi-permanents, la fletxa relativa és menor que L/300.

Limitacions dels desplagaments horitzontals: No s’apliquen

VIBRACIONS | FATIGA

Donat I'is de I'edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col-lapse de l'estructura i per tant no resulta

necessari fer aquest tipus de comprovacio.

Pel que fa a la fatiga, aquest estat limit, tampoc resulta necessari comprovar-lo.

2.3.3. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Al tractar-se d'un reforg estructural i reparacié d’una coberta no es varien les condicions de seguretat globals en cas d'incendi de I'edifici (usos,
altures i recorreguts d’evacuacio, instal-lacions de proteccio contra incendi, etc.) perd si que es verificara que I'estructura de la coberta doni
compliment a les exigéncies basiques de Sl del CTE.

Justificacio del pliment de les exigéncies basiques S|

Tot i que que formalment I'edifici existent no es modifica, només es reforga amb algun pe
de tots els elements estructurals amb pintura intumescent.

es justifica el compliment de la resisténcia al foc

Condicions de resisténcia al foc dels el estructurals principal:

o R 30 (coberta lleugera doncs el seu pes propi és inferior a 1kN/m2)

2.3.4. SEGURETAT D’UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT

Al tractar-se d’una substitucio Unicament de la coberta no es veuen afectades les condicions de seguretat d'utilitzacio i accessil

2.3.5. SALUBRITAT
No s’escau perqué no es varien les condicions de seguretat d'utilizacié i accessibilitat de I'edifici, si més no, la reparaci¢ d’alguns elements de
coberta milloraran les exigencies actuals

2.3.6. PROTECCIO CONTRA EL SOROLL

No s’escau perqué no es varien els tancaments que mantenen les condicions de proteccid contra el soroll

2.3.7. ESTALVI D’ENERGIA

No s’escau perqué no es varien les condicions on s'ubica I'edifici ni els tancaments que conformen I'envolvent i per tant es manté la demanda
energetica

Girona, juliol del 2025
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ELEMENTS ESTRUCTURALS D'ACER
3.4. SUSTENTACION DE L’EDIFICI (DB-SE-A) QUADRE DE
CARACTERISTIQUES Estructura existent Elements nous _ _
Tal com hem dit a la memoria descriptiva, no és necessaria la descripcio del terreny.
ELEMENTS D'ACER LAMINAT
Classe
S A42b S275JR
Acer en Perfils Designacio
3.2, SISTEMA ESTRUCTURAL -
_A.Lﬂ:p:_nv Elastic 255 275
3.2.1. ESTRUCTURA
L " Classe i
Descripcid de I'estructura Acer en Xapes Designacio
L'edifici té una geometria en planta bastant quadrada i esta format per 3 cossos: un primer cos estret i allargat, paral-lel al carrer principal, des Limit Elastic
d'on s'accedeix i de coberta plana amb graves i 2 volums diafans que funcionen propiament com a pavell6 amb coberta a dues aigiies i 3 (Nimm?)
lluernaris a cada un i acabat panel sandvitx
. L X . o ELEMENTS BUITS D'ACER
L'estructura esta constituida per portics metal-lics cada 4,5 m, amb les llums importants de 24,5 m salvades mitjangant encavallades a dues
aiglies tipus Warren amb muntants intercalats. Les encavallades tenen un cantell maxim de 2,15 m al punt central, i arrenquen als extrems Classei
0 < , Aceren Designacio
amb un pendent de 25% partint d'un cantell d'1 m. Totes les barres estan formades per perfils en doble L. Els nusos estan resolts amb Periils
cartel-les rectangulars de 10 mm de gruix, a on conflueixen les barres soldades per cada costat, responent a una solucié molt habitual de Limit Elastic
I'época. Entre els dos cossos principals, per tal de reduir el nombre de pilars, hi ha una biga gelosia. de 18 m de llum i cantell 1,5 m, formada (Nimm?)
per perfils doble U i doble L, també recollits i soldats als nusos per una platina de gruix 10 mm.
. o . UNIONS ENTRE ELEMENTS
Les corretges son perfils IPE120 cada aproximadament 2,20 m, coincidint amb nusos de 'encavallada. Als trams extrems, les corretges son
perfils HEA120, perqué no vinclin lateralment, al formar part d'un pany d'arriostrament de la coberta. Perarc eléctric amb
. Soldadures eléctrodes amb
L'estructura presenta triangulacions contra vent en els panys extrems del pla de la coberta, formades per tubs circulars de 100 mm de cw%sm,_. revestiment bésic
didmetre. Cal destacar també que cada dues encavallades hi ha unes triangulacions en vertical que connecten el cordd inferior amb el esignaco Pems o Cargols
superior. d'Ancorat Classe 6.8
S'ha comprovat que cal reforgar algun elements de _dm:c.oc:m de la 83,& degut a les carregues m%_o_osm_m u_@\_:,mam del pes de les Coeficient de seguretat del material: ywt =1.05 (el dels cargols tenen un coeficient de seguretat de 1.25)
plaques fotovoltaiques que es volen col.locar a la coberta i de les noves cistelles de basquet. | també revisar les fixacions de les plaques
acustiques.
Metode de calcul Estructura d’acer. Resisténcia al foc
L'estructura de pavellé s'ha dimensionat amb el programa Autodesk Robot Structural Analysis Professional, de calcul per elements finits (veure Ei llades i biguetes coberta 7
Annex de calcul), introduint la geometria i les carregues de la totalitat de l'estructura.
. . Exigencies de foc:
Pel calcul de les sol-licitacions es fa un an neal, pel métode matricial de la rigidesa, basat en la hipotesi de comportament elast
dels materials i en la consideracié de I'equilibri de I'estructura sense deformar. *«R30

El CTE considera adequat aquest métode per obtenir els esforgos de I'estructura tant en Estats Limit de Servei (ELS) com en Estats Limit Nota: Tots els elements metal-lics aniran protegits amb pintura intumescent, de tal manera que,
Ultims (ELU) i en qualsevol tipus d'estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables, segons I'establert a I'article 43. garantiran una resisténcia al foc de R30

Les carregues aplicades pel calcul de I'estructura, tant per les comprovacions de resisténcia i estabilitat com per les d’aptitud al servei, son les
que s’han especificat en I'apartat corresponent de la memoria descriptiva (MD). Les combinacions d’accions contemplades en el calcul
responen a les proposades pel CTE tant per situacions persistents i transitories com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt 3.3. SISTEMA D’ACABATS
amb el valor dels diferents coeficients de seguretat, s'han especificat a 'apartat corresponent de la memoria descriptiva.

De forma genérica, els elements d’acabats de la coberta afectats per la intervencié d’aquest projecte seran com els existents:
Els valors caracteristics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o sigui, el CTE DB SE:A per I'acer. o
Els valors de calcul s'han obtingut dividint els valors caracteristics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a I'apartat *  Planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,60mm de gr

seguient. o Pintat de parament inclinat de les plaques sandvitx de coberta amb pintura acrilica-poliureta sobre una imprimacié i previ sanejament
del rovell de les plaques. Mateix color que I'existent. Es seguiran les instruccions de la fitxa de manteniment de les plaques.

performada i amb el mateix color que I'existent

Com a valors caracteristics i de calcul de les dades geométriques dels elements estructurals s’han adoptat els valors nominals definits en els

planols del projecte. Mentre que pel tema de la impermeabilitzacié de I'aiguafons “in situ” que es repara, es tindra en compte el segtient:
En el cas dels elements metal-lics, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de seguretat, responen a les *  Es sanejara la superficie del canal existent ampliant, a ser possible, 'amplada del mateix miiangant repicat per miians manuals i
especificacions del CTE DB SE-A. mecanics per formar una base de sortida d'aigua més fluida.

s . o Es regularitzara el soport amb morter incloent la paret perimetral existent per procedir a una correcte impermeabilitzacié amb
Descripci6 dels materials posterioritat

Els materials dels elements de I'estructura de la coberta considerats son els segiients: . 5 . . " .
* Saixecara la xapa existent en la trobada amb el canal per poder-hi col.locar I'impermeabilitzacié en la seva part inferior.
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e Saplicara una imprimacio6 asfaltica i impermeabilitzacié amb lamina de betum elastomer SBS de 5 Kg/m2 amb armadura de fibra de
poliéster de 150 gr/m2 adherida en la seva totalitat. Condicions prévies per l'impermeabilitzacio:

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacio han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte,
les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar
a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aiglies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de I'area a
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucié. La superficie
del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi
imprimacio.

3.4. EVACUACIO D'AIGUES

Pel que fa a la instal-lacié d’evacuacié d’aiglies, es manté I'existent, a excepcio dels canalons de recollida d'aigiies pluvials, que es substi
per uns de nous perque tenen els suports defectuosos. A més s'hi afegiran sobreixidors i es refara les embocadures dels baixants existents

La nova instal‘lacié es dissenya i dimensiona garantint les exigéncies basiques del HS5 del CTE. Aixi doncs, el tracat i el pendent de la
instal-lacid faciliten I'evacuacié de les aiglies evitant-ne la retencié i el dimensionat s'ha realitzat per transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

Girona, juliol del 2025

Antonio Firmado digitalmente

Blazquez Boya por BLAZQUEZ BOYA

Arquitecte ANTONIO -
402830205

o -
n° CoAC. 14.580-7 o ha:2025.07.22
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NORMATIVA TECNICA GENERAL D’EDIFICACIO
4.1. RELACIO DE NORMATIVA APLICADA.

Aspectes generals

El _umo@ 462/1971 del Sem,ﬁmze de la Vivienda Amomu E_\,w\.w: zga,mm sobre redaccion de nﬂov\mnwomk a:.m.oo_o: % obras de edificaciol Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacid es faci constar expressament
bservanga de les Normas de la Presidencia del Gobierno i les del Ministerio de la vivienda sobre la construccio vigents. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modifica

: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals

i de I'estat per a I'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Es per aixo convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al-lusio a 'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat

les normes vigents aplicables sobre construccio. Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

. . . L . . . " X X " RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden
Aixi Bmﬁ_x_ enel _w_mo am.w_.qmmﬂ_w:no_o:_mmmgﬁcmm_um:_n,“_m,_.w s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccio i es VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions derrades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel
remarcara que en fexecucio ce fobra siobservaran 16s mateixes. que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con
El marc normatiu actual de I'edificaci6 es basa en la Llei d'Ordenaci6 de I'Edificaci, que es desplega amb el Codi técnic de I'Edificaci6, CTE, i M_Mnﬁwﬂ%mn_mvmmwwwprw‘owmor ﬂ_w _.m_x N\NMHM Ammummowmm“ww\pwﬂwu_w_vm Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB
es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'ambit estatal, autonomic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el amb correccio d'errades

text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes que RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
s'incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de

. A N Normas para la redac
construccio, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

n de proyectos y direc:

n de obras de e
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

09/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcci6 d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccién de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Seguretat estructural

s basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI D 1t Basic Seguretat en cas d’l di

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en estableci

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

ientos industriales, RSCIEI

Prevenci6 i seguretat en materi

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
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Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccié enfront de la humitat

HS 5 Evacuacié d’aiglies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

iciéncia en els edificis

Es regula I'adopcié de criteris

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

acio

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'e
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instrucci6 d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)

El RD especifica que el seu ambit d'aplicacic és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant
d'edificacio com d'enginyeria civil i que en obres d'edificacid es pot fer servir indistintament aquesta Instruccio
i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de I'Edificac

acié en les obres de rehabi

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'e
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat
CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacié de la demanda energética

CTE DB SE AE Accions en I’edificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i SI 2, Annex F

tat, SUA1iSUA 2

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
at de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

Codi d'accessil
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula 'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’evacuacié

CTE DB HS 5 Evacuaci6 d’aigiies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves mo

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Regl de Instalaci de Proteccion Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal-lacions de protecci6 en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

”

en establecimientos industriales, RSCIEI

Reglamento de seguridad en caso de i

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Control de qualitat

Marc general
Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013,
(BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccion de hormigdn estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correccié d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD
1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificacié per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualizacion de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix ’EHE-08.

RC-92 Instruccidn para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos
0 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigé

0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instruccidn para la recepcion de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correccié d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Text refds de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio

de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Recid PR

y suelos c

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Girona, juliol del 2025

Firmado
Antonio digitalmente por
Blazquez Boya BLAZQUEZ BOYA
Arquitecte ANTONIO -

n° CoAC. 14.580-7 402830205
Blazquez Guanter SLP Fecha: 2025.07.22
12:30:08 +02'00"
Antoni Blazquez Boya
Blazquez Guanter SLP

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglient: - Certificat de qualitat del material.

5.1. DOCUMENTACIO DE CONTROL DE MATERIALS

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA) - Procediment de control mitjangant assaigs per materials que presentin caracteristiques no avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjangant I'aplicacié de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars.

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, aixi com els condicionants
del seu subministrament, recepcid i conservacio, emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcié que Control d litat de Ia fabricacié:
s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptacid i rebuig, i les accions a adoptar i els ontrol de qualitat de la fabricaci
criteris d'0s, conservacio i manteniment. (Decret 375/88 de la Generalitat)

2.- Prescripcions en quan a lexecucio per unitats d'obra. (CONTROL DEXECUCIO) - Control de la documentaci¢ de taller segons la documentacié del projecte, que ha d'incloure:
- Memoria de fabricacié
- Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d'execucio, normes d'aplicacio, condicions que han de )
-se abans de la seva realitzacio, tolerancies admissibles, condicions d’acabat, conservacié i manteniment, control - Planols de taller
d’execucio, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacio i rebuig. - Plade punts d'inspeccio

3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA) - Control de qualitat de la fabricacio:
- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de I'edifici
- Qualificaci¢ del personal
Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucio d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que son els segiients: - Sistema de tragat adient
A)  Pels materials.
Control de qualitat de muntatge:

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepcit en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix
en projecte. - Memoria de muntatge
Es faran a partir de:

- Control de qualitat de la documentaci6 de muntatge:

- Plans de muntatge

- El control de la documentaci6 dels subministrament, que com a minim contindra els segiients documents: - Plade punts d'inspeccié
- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat. :
- Certificat de garantia del fabricant Control de qualitat del muntatge

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.
- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacié de caracteristiques de materials segons el que estableix la reglamentacié vigent. S'efectuara d’acord amb els

criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. Girona, juliol del 2025
B) Unitats d'obra. Antonio Firmado digitalmente
Blézquez Boya por BLAZQUEZ BOYA
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execucié d'unitats d'obra. Es comprovara I'adequacié i conformitat amb el projecte. Arquitecte M,%M%_M_Nww
n® CoAC. 14.580-7
Fecha: 2025.07.22
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en Blazquez Guanter SLP Mwmﬂ: 402'00'
projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacié aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relacié al %Mwﬂmw_mmmwmmﬂmmﬁ
Control de Materials i Execucio, aixi com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més q

concrecio els controls a realitzar.

LLISTAT MiNIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER.

Control de la qualitat de la documentacio del projecte:

- Elprojecte defineix i justifica la solucié estructural aportada.

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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5.2. GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehal NGEU tacié | Reforma
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacié NGEU als | codficaclo
tipus, quantitats | codificacié RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construccié
5 e Codis LER Pes (tones) Velur aparent (]
- REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gesti de residus | recursos de Catalunya (PRECATZ0)
- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador die la producci6 i gestio de residus de construccié | endemoc formigd 170101 0,000 0,000
- Decisid 2014/955/UE de la Cornisié. Codificacio resicus LER. obra de fabrica 170102 0,000 0,000
teulesi materials cerimics 170108 0,000 0,000
tris barrejats I d 170107 0,000 0
- DECRET89/2010 {derogat parcialment i modificat), pel que saprova el Programa de gestio de residus de la construcdié de Catalunya (PROGROC), es Peiis Domaalssensaplaquesiieghix -
regula la producdié i gestié dels residus de la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié confrolada dels residus de la construcdié. ferro i acer 170405 0,000 0,000
- DECRET 21 /2006 Adopcié de ariteris ambientals | decoeficiéncia als edificis alymini 170402 0.000 0000
~ Projectes a fempara del Reglament (UE] 2021/241 del Parlarment Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperacié, Transformacia plom 170408 0:000; 0,000
Resilisncia, finangat per la Unié Evropea-NextGeneration EU metalls barsjats 170407 0,000 0,000
fustes 170201 0,000 0,000
IDENTIFICACIO DE LEDIFICI ke Tguzos 2000 0o
plsstics 170208 0,000 0,000
ﬂ REFORG DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIVALENT s 170802 0,000 0000
CARRER DEL MAS CLARA _ pedires 170504 0,000 0,000
LA BISBAL DE 'EMPORDA Comarca : BAIX EMPORDA el Pl pmelats 176504 0,000 0000
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS mnejesianimses pasielis 26302 ) e,
materials que confenen arriant 170605 0,000 0,000
Resum de residus de 'ENDERROC durant la i reforma = e PR i 170004 01000 0000
Slurm aparent (m
Codis LER Pes (tones) e : altres 0,000 0000
: formigd 17014 2000 D000, 2 Arrencada elements coberta 0,649 11,308
L HEEESaiea 120102 .000] 0003 = tolals d'enderroc i rehabilitacio 0,649  tones 11,303
2 feules i matericls ceramics 170103 0,000 0,000 ]
L petris barrejats sense plaques de guix 170107 0,000 0,000 Resum d'aparells, equips i components
g fero i icer 170405 0,000 0,000 Codis LER unitats refirades
alurmini 170402 0,000 0,000 colderes i escalfadors a gas 160214 0
plom 170408 0,000 0,000 calderes i escalfadors electrics 160214 o
Fustes 170201 0,000 0000 acumuladors d'aigua 160214 0
Jidre 7508 50 0000 unitats ext. condicionament d'aite 160214 0
unitats int. condicionarment dfcire (spiits
quixos 170802 0,000 0,000 e Sl 160214 o
peches 7055 550 —_— radiadors electrics 160214 0
alfres petris barrejats 170904 0,000 0,000 redladogdacey Taos o
radiadors de fosa de ferro 170405 0
barrejes bituminoses | asfalfs 170302 0,000 0,000
radiadors dalumini 170402 0
materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000
sanitaris ceramica (lavabos, inodors, ... 170108 0
altres 0,000 0,000
sonitaris acer (lovabos, banyeres,...) 170106 0
A ia elements cobert 0,649 11,303
rencaca sisments coberia : sanitoris plasstic (plats dutxa, bonyeres....) 170203 o
' m
totals d'endenoc 0,649  fones 11,303 civetesi griferia metall 170407 0
. . L altres codi o
Resum de residus de la CONSTRUCCIO durant la rehabilitacié i reforma
5 . — altres codi 0
PR , pes vohm owQﬁWJ n velum ciperent totals d'aparells, equips i components 0 unitals
Codis LER (fones/m?) (tones) (/) ()
sobrants d'execucio 0,0000 0,0896 0,0000 Inventari de residus perillosos
formigd 170101 00620 0,0000 0,0261 0,0000 Dins l'obra shan detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que confa n alres residu:
okxa de fabrica 170102 0,0000 0,0000 Materials de construccié que contenen amiant - material -
petris 170107 0,0000 0,0000 Residus que contenen hidrocarburs . material =
Quixos 170802 0,0000 0,0000 Residus que contenen PCB - material -
altres 170904 0,0000 0,0000 Teres contaminades - material -
embalatges 0,0000 0,0000
fustes 170201 0,0000 0,0000
plastics 170203 0,0000 0,0000
paper| cartié 170904 0,0000 0,0000
metalls 170407 0,0000 0,0000
totals de construccio 0000  fones [
RESIDUS NGE biltac ficina Téonica COAC V1-2022 (Font Guia % Life-ITEG jelaboracis 0CT) 2
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacié NGEU  Rehabilitacié / Reforma
oy reutilitzacié, reciclatge i recuperacié NGEU, gestié
Terres | materials d'excavacié (es consderin o no resicius, mesurats sense esponjament) REUTILITZACIO, RECICLATGE | RECUPERACIO. FONS NGEU
SodleR el ZoME 0] ~ Projectes a lempara del Reglament (UE) 2021 /241 disl Parlament Europeu i del Conssll, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperdcié, Transformadid i
grava | sorra compacta 170504 0,00 0,00 ) :
Resiliencia, finangat per la Unié Europea-Next Generation EU
grava fseraisofia 170504 000 o0 Al menys el 70% en pes dels residus de corstruccié | enderoc es prepararan per a la seva reutiltzacis, reciclatge i recuperacié
argiles 170504 0.00 0.00 total de residus de construccié i enderroc 0,649 tones el70% sén 0,454 t a tractar
feArvegeral 120708 000 ] Resum de residus de la rehabilitacio i reforma: materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperacio
pedraple 170504 0,00 0,00 3 - o K
3 Codis LER tones: se separen i es fracten
temes contaminades 170503 0,00 0,00 2
alfres 170504 0.00 0,00 u formigo, formigd armat i morter 170101 0,000 si 0,00
totals d'excavacio 000 fones 000 . obrade fabrica 170102 0000 =
Els materials d'excavacio que es reufilitzin a la mateixa obra o en una altra d'avtoritzada, no es consideren residu sempre que el seu - teulesi materials ceramics 170103 0,000 E
Z  nou Us es pugui acreditar. 2 pedra 170504 0,000 &
Les terres contaminades es consideren sempre tesidu i caldré gestionar-les en un abocador contfrolat. - petiis: banejes de formigd, morter i ceraimica 170107 0,000 si 0,00
Es pot reufilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una alira obra avtoritzada i/o a un gestor de residus (diposit) Z acer 170405 0,000 N
- alumini 170402 0,460 si 0,46
Es considera residu, - plom 170403 0,000 -
2 No es considera residy, reutilitzacié:  ala mateixa obra.  a una altra obra. frarsport: al dipdsit controlat. © altres metalls barrejats 170407 0,000 &
: s _ : | [ = | ~ sl 170201 0000
2 GESTIO (i obra) ¢ envidraments 170201 0,000 -
° 7 asfaltsi betums 170302 0,000 -
Terres (cal indicar quin volum es reutiitza i quin es porta al dipdsit /abocador) = plaques de carfd guix 170802 0,000 si 0,00
moviment de ternes volum aparent reutilizacio (m°) teres a diposit / gestor plastics 170203 0,000 si 0,00
ks m® (+20%) alamateixaobra @ altra autoritzada  volum aparent (M) pes (tones) papericarlrd 170904 0,000 si 0,00
i gravaisona compacta 00 0,00 0,00 0,00 0,00 alires elements reutiifzables: &
% gravaisora solta 00 0,00 0,00 0,00 0,00 per donar compliment a la gestid de residus dins el pla NGELU, se separeni es fracten 0,461 el 70,9 %
5 argies 00 0,00 000 0,00 0,00 dels residus en pes i per tant es dona i t requeri t de projecte NGEU en teria de residus
tera vegetal 00 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 00 000 0,00 000 000 Pre i idai 16 de residus
alfies 00 0,00 000 0,00 0,00 accions previstes de tiatge i separacio dels residus a l'obra segons l'establert per la reglamentacio i ladoptat pel projecte.
terres contaminades 00 0,00 0,00 es preveuen contenidors o espais reservats pels segiients residus :
fotal 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 RD residlus 210/2018 NextGeneration EU projecte”
formigd (formigé armat, morters) no si no
cerdimics (maons.teules...) no = no
metalls (aoer , alumiri, no - si
fustes no - no
plastics no si si
vidre no - no
w 5 papericarré no si si
35 peda - - L
2 3 petris barrejats (sense guix) e, si no
: guixos (plaques de cortré guixi altres) _ si no
amiant | perillosos (un contenidor per cada fipus de residu especial) si si si
* Ala celia projecte apareixen per defecte les dades combinades del R.D. 105/2008 i del R.D 853/2021. Permet incrementar les fraccions que se separen, per podsrne
millorar la gestis, perd @n cap cas es permet no separar si el i de la i aixi ho
GESTIO (fora de l'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a:
Un gestor auforiizat =
Instal facions de reciclatge i/o valoritzacid .
Dipddt autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid si
Tipus de residu i nom, adreca i codi de gestor del residu (previsio de IEstudi, que e Pla de Gestié de Residlus concretard)
fipus de residu ) gestor ) adreca codi del gestor
“Endetioc, runes construccio DIPGSIT CONTROLAT ULLA CTRA BEGUR A REGENCOS, Km 2 E-1224.11
3 ) ) ) : ) ) ) ) ) i ) ) 17254 REGENGS 3 ) ) ) ) ) ) ) )
ESIDUS NGEU Rehabiltacio | refo itora Técni 2022 201/1994 Life-ITE o 0CT) oL ] biltacié i reforma. Oficina Consultara Técnica COA (Font Guia d'aplicar ) ; faboracks ’
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pressupost i
PRESSUROST {shescordderat parattizulel pressupest estima DOCUMENTACIG GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : fipus i dlimensions de confeniciors de resiclus per a olres
Ciiferis adopials o laparial de gestié Cosfos™ —4
Les dades de residus en pes Clasdficacié o obra: enfre 12-16 € fona 12,00 A N [ | B m m
La distancia mifiana o fabocador : 15Km Transport: enfre 15-25 € fona(minim 100 €] 15,00 < = P
Els residus especials | perillosos en bidons de 200 1. Abocador: runa nefa (separada): enfre 5-9 € tona 5,00 H 2|
Contenidors de 5 rri* per o cada tipus de residy Abocador: runa mig bruta (mig boreia): enfre 8-17 € fona 8,00
Lioguer de contenidors incids en el preu Especials™: num. fransports ¢1 200 € fransport 0 = = , ;
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio™* Gestor terres: entre 5-15 € tona 5,00 CONTENIDORIM * L 330 L
T totalment b da (brut 3 taala m d'abocadbors, ; 5 i P 2
Sl tare sealbi) ne Sacsebiod i TDIGHICHOGHINE,] Contenidor 9 m*. Apte per a formigo, ceramics, petris i fusta unitats o
< entotcaselprev de dipositar-ia & molt slevat, quedant fora de Iabast
£ daquest document Gestor feres contarrinades: entre 70-90 € tona 70,00
1" Elspreushan estat facilitats per I'Associocié Catolana de Gestors de Resichs de Construccit | Demolici (GRCD) | obtinguts de dades del sector (2022)
S " Molgratser de dificil cuantificacis, sempre hi haura resicius especials a obra, per fantsempre calcr una previsié de fransports per arla seva correcta gestis 2 . = L L £
2 " Lo caracteritzacis de ferres o de qualsevol residu, pemet saber amb exactifut quins elements confaminants conté i amb auines proporcions hi sén presents (dins f cost = o g
5 shaprevist una caracteritzacis, independentment del valum de terres. Cost aproximat de cada caracteritzacié 1000 euros] 5 \ &
- Residu pes classificacio fransport gestor /valoritzador / abocador 1
£ Excavacio tones 12,00 €1 1500 €t 5,00 €1 70,00 €t CONTENIDORM *AMBITARES L = k
Terres 0,00 = = 000 £ Contenidor 5 m”. Apte per d plastics, paper i cartro, metalls i tusta unitats :
4 Terres contaminaces 000 - 0.00 by
9 runa nefa runa brufa o
L Construccio fones 500 €1 8,00 €1 5
i Formigd 0,00 - - 000 8
% Maons i ceramics 000 - 8 0,00 o o 8
%2 Petis barrjats 000 S - 0,00 &
0 Pedra 000 = i 0,00 g
-4 Metalls 0,00 0,00 0,00 - SERTENEERE i = ’
2 Fusta 0,00 - - 0,00 § 5 oo P X
28 Aidies 550 _ ~ a5 Contenidor 5 m”. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats 1
5% Plastics 000 000 000 -
2% Papericartré 0,00 0,00 000 - !
. T Barejes bituminoses i asfalts 0,00 i
Guixosi no espsciak 0,00 - - 0,00 U g
Altres 0,65 7,80 9,75 - 520 9 g
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00 RPN
xr 0,65 7,80 100,00 0,00 5,20 T T 20 CONTENIDOR 200L
. 5 Elements Auxiliars CONTENIDOR 10001
© Casetes demmagatzemaige 0
¢ Compactadores 0 Contenidor 1000 L. paperi carlrd, plastics vnitats 1 Bid6 200 L. Residus especials unitats 1
£ Alres fipus de contenidors (psr content liquids, beurades de formigs, etc.) 0
22 sacstedisdel m® 0 EI RD.105/2008, de gesfié de residus, estableix que cal fadilitar piinols de les instal facions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
s S B operacions de gestié dels residus dins fobra, § sescau

El pressupost sstimativ de la gestio de residus s de :
El pes dels resiclus és de :

El pressupost de la gesti de residlus &s;

15,26 fones
544,04 euros

Donada la fipologia del projecte i per tal de no dupicar informacié, aquests plénols dinstal facions previstes estan a:
I'Estudi de Seguretat i Salut si
I' Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus 3

Posteriorment aquesta documentacié serdl adaptada pel Pla de Gestié de Residus o les caracterfstiques parficulars de fobra i els seus sistemes d execuci,
amb acord de la Direccié Facultativa.

A més dels elements descrits, tali com consta al pressupost, a l'obra hi haurd alires elements i instal facions com :

Casetes d'emmagatzematge &

Compactadores s

Matxucadora de petris E

Alfres contenidors (per a liquids, beurades de formig, efc.) g

Sacs textils de 1 m*

alfres £
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Plec de condicions fecniques

PLEC DE CONDICIONS

- Les operacions destinades a la fria, classificacio, transport i disposicio dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el
Pla de Geslio de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Geslio de Residus, que s'inclou al projecte.

- Si degut a variacions en I'execucio de 'obra o d'alfres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes es

documentaran per es
a la Propietat.

i seran aprovades si s’escau per la Direccio Facultativa i se’n donarad comunicacié per a la seva acceptacio

at infettec

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Projecte de rehabilitacié

NGEU Rehabilitacié / Reforma

diposit

DIPOSIT segons R.D. 210/2018 Programa de prevencio i gestié de residusi recursos de Catalunya (PRECAT20)

Previsi6 de I'Estudi
Total construccié i enderroc (fones)
Total excavacié a diposit (fones)

Caicul del dipdsit
Resddus de construcdé i endetroc =
Reddus d'excavaciéd */ **

0,65 tones
0,00 tones

0,65 tones
0 fones

11 eurcs/tona
11 evros/tona

pes total dels residus

Total diposit *+*

7.15 euros
0,00 euros

0,7 tones

150,00 euros

* Esrecorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en I mateixa obro o en una altra dfautoritzada no es consireren residu i per tant NO

s'han d'incloure en el calcul del dipdst.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavadi6 i consiruccid de la Previssié final de L'Estudi (sub-apartat superior)

***Dipdsit minim 150€
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Girona, juliol del 2025

Antonio

Bldzquez Boya
Arquitecte

n° CoAC. 14.580-7
Blazquez Guanter SLP

Firmado digitalmente
por BLAZQUEZ BOYA
ANTONIO -
402830205

Fecha: 2025.07.22
12:31:16 +02'00"

Antoni Blazquez Boya
Blazquez Guanter SLP

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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53. INSTRUCCIONS D’US | MANTENIMENT
Introduccié

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi ambient, I'edificacio ha de rebre un ts
i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal
per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d's i manteniment que s'especifiquen a continuacio.

L'0s incorrecte ilo la no realitzacio de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar:

e Lapérdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificacio.

e L'envelliment prematur de l'edifici, amb la consegqient depreciacié del seu valor patrimonial, funcional i estétic.

* Aparicions de deficiéncies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la corresponent
responsabilitat civil

e La reducci¢ de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenci6 sobre una deficiéncia detectada a temps,

mitjangant unes revisions perio
e Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els conseqlients augments de consums d’energia i de contaminacio
atmosférica.
e Lapérdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen:

Codi Civi
Codi Civil de Catalunya

Llei d’Ordenacié de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.

Codi Técnic de I'Edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de 'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

Legislacions urbanistiques estatals i autonomiques.

Legislacions sobre els Régims de propietat.

Ordenances municipals.

Reglamentacions tecniques.

© o 0o 0 0 0 0 0 o

Sobre les

Les instruccions d'Us i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que, juntament amb el projecte — el qual incorporara
les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, I'acta de recepci6 de I'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el
procés edificatori, conformaran el contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals
estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’ds:

destinat a acollir diversos tipus d'esdeveniments: fires, ativitats esportives, festes, concerts, aplecs...

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i generiques que cal realitzar a I'edifici perqué conservi les
seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

L'adaptacio a l'edifici, en concret de les instruccions de manteniment, quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest formara part del
re de I'edifici i incorporara la corresponent programacio i concrecio de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d'acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels técnics redactors del mateix. Els
propietaris i usuaris de I'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de I'edifici encarregant a un técnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida Util de I'edifici s’anira recollint tota la documentacio relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment aixi com totes
les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparacio, reforma o rehabilitacio. Tota aquesta documentacié esmentada s'anira
consignant al Llibre de 'Edifici

A continuaci6 es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacio fent una relacié de les seves instruccions d'Us i manteniment
especifiques.

Estructura

Instruccions d’ds:

Condicions d’is:

L'estructura pot resistir una carrega limitada d’acord amb el seu Us previst en el projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves
prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d'us i que es mantinguin les condicions previstes de carrega i de proteccio
al foc per a les quals s'ha construit I'edifci.

Les sobrecarregues d'Us de la coberta de I'edifici s’han calculat en funci6 de I'is previst i no poden superar els valors seglents:

Coberta: kN/m?

Sobrecarrega d'Us (coberta) 0,40

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s'escau, les del terreny - aixi com els coeficients de seguretat
reduccions de sobrecarregues adoptades estan contemplades en la memoria d’estructures del projecte.

Intervencions durant la vida util:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de I'estructura, caldra el consentiment de la propietat o del seu
representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures,
proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s'utilitzaran productes d'iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccio, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els productes emprats sobre els elements
estructurals afectats. En qualsevol cas, s'adoptaran les instruccions d’us i manteniment donades pel fabricant.
Incidéncies extraordinaries:
o Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguas s'han de reparar immediatament. L'accié
continuada de I'aigua pot lesionar I'estructura.
e Slavisara als responsables del manteniment de l'edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats,
esquerdes, etc.) en els elements estructurals o en les seves proteccions perqué prenguin les mesures oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de I'estructura tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les segiients operacions:

* Inspeccions técniques de I'estructura.

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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e Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura (recolzaments, juntes,
drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Girona, juliol del 2025

Coberta
Firmado
1.- Instruccions d'is: Antonio digitalmente por
Blazquez Boya BLAZQUEZ BOYA
Condicions d’us: Arquitecte ANTONIO -
n° CoAC. 14.580-7 402830205
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a I'is previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a Blazquez Guanter SLP Fecha: 2025.07.22

12:31:52 +02'00"

R " ] . . ) Antoni Blazquez Boya
A les cobertes en general no esta permesa la col-locacié d'elements aliens que puguin representar una alteracio del seu sistema d’estanquitat Blazquez Guanter SLP

vers l'aigua i del seu comportament térmic o acustic, 0 una disminucié de la seva seguretat enfront les caigudes.

les quals s’ha construit I'edifici

Intervencions durant la vida util:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les cobertes, caldra el consentiment de la propietat o del seu
representant, la supervisié d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Si a la coberta s'instal‘len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que requereixen ser fixats, caldra
consultar a un técnic competent per tal que la subjeccio no afecti al sistema d'impermeabilitzacio, a les baranes o les xemeneies. Si, a més a
més, aquestes noves installacions necessiten un manteniment periodic caldra preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades
per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia coberta (juntes, proteccions, etc.), s'utilitzaran productes
identics als existents o d'equivalents caracteristiques que no alterin les seves prestacions inicials.

Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes

ures d’herbes.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldra avisar als responsables del manteniment de I'edifici
perqué prenguin rapidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a I'habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de I'estructura.

o Després de grans xafecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldra:

—  Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruides i estiguin en bon estat.

—  Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.

— Nollengar la neu de les cobertes al carrer.

—  Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.)
singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres).

‘estat dels elements

IL.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periodic
d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les segiients operacions:

* Inspeccions técniques de la coberta.

e Revisions de I'estat de conservacio de la teulada o de la protecci6 de la impermea

e Revisions de I'estat de conservacio dels punts singulars (juntes de dilatacio, trobades amb paraments verticals, buneres o canals,
rafecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre
d'altres).

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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5.4. ANNEX DE CALCUL (INFORME-DICTAMEN)

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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1. ANTECEDENTS | OBJECTE

Antoni Blazquez Boya, arquitecte col-legiat al Col-legi d’Arquitectes de Catalunya amb
numero 14.580-7 i soci de I'empresa BLAZQUEZ GUANTER SLP (BG) amb N.I.F. B-
17.983.578, membres de I'Assor
35 i domi
L’Ajuntament de la Bisbal d’Emporda per elaborar el present INFORME.

cié de Consultors d'Estructures (ACE) amb el nimero

i professional al carrer Sant Josep, n® 3 de Girona, ha sigut requerit per

L’edifici objecte d’aquest informe, el Pavellé Firal de la Bisbal d Emporda, es troba situat
a l'avinguda del Mas Clara, al Nord del municipi, dins el nucli urba i prop del riu Dar6é
(Figura 1). Fou inaugurat I'any 1999 i compta amb uns 2200 m? destinats a acol

diversos
tipus d’esdeveniments: fires, activitats esportives, festes, concerts, aplecs, etc.

L’objecte d’aquest informe és fer una verificacié de tota I'estructura amb les carregues
addicionals provinents del pes de les plaques fotovoltaiques que es volen col-locar a la
coberta i de les noves cistelles de basquet. També es comprovara I'estat de la coberta,
doncs ja té una edat i ha suportat una forta pedregada.

Figura 1. Situacio Pavello Firal
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\m BLAZQUEZ GUANTER SLP, consulto ictures a««>nm

Se’'ns demana també, que comprovem la fixacié de les plaques acustiques que pengen
de les encavallades, doncs es té noticia que n’han, caigut algunes.

En cas que sigui necessari es recomanaran les propostes d’actuacié més adients.

2. DOCUMENTACIO DISPONIBLE

Per a I'elaboraci6é d’aquest informe s’ha disposat de la seglent informaci

« Planols i model de calcul original de I'estructura, ja que durant I'any 1998-1999
nosaltres (BG) varem realitzar I'assessorament i una série de verificacions durant
la construccié del pavell6.

« Informe-Dictamen sobre la seguretat estructural de les encavallades que suporten
les cistelles de basquet, octubre de 2015.

* Planols de situacié de les plagues fotovoltaiques de BTF Enginyers de novembre
de 2022 i informacié de les plaques.

« Planols de les cistelles de TP Sport del 9 de febrer de 2023

3. INSPECCIONS VISUALS

Amb I'objecte d’inspeccionar I'estat actual de I'estructura i de la coberta, es varen fer dos
inspeccions:

* 10-10-2024: Antoni Blazquez i Rosa M Buadas de BG, en preséncia d’Albert Boix
técnic de I'Ajuntament i el responsable de manteniment. Varem inspeccionar la
coberta i I'estructura amb I'ajuda d’un elevador. En aquesta visita varem observar
algunes deficiéncies en el sistema de subjeccié de les plagues acustiques.

e 22-10-2024: Antoni Blazquez de BG, acompanyat per Ivan Mora, enginyer de
Tecnocober, en preséncia de Quim Jorda, técnic de [I'Ajuntament i els
responsables de manteniment. Varem inspeccionar la coberta amb I'expert de
Tecnocober i el sistema de subjeccié de les plaques acustiques.

INFORME-DICTAMEN Pavellé Firal de |a Bisbal d’Emporda 2de 40
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4. BREU DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

L’edifici té una geometria en planta bastant quadrada i una superficie total de poc més
de 2000 m>. Esta format per 3 cossos: un primer cos estret i allargat, paral-lel al carrer
principal, des d’on s’accedeix i 2 volums diafans que funcionen propiament com a pavellé
amb coberta a dues aigles i 3 lucernaris a cada un.

L’estructura esta constituida per portics metal lics cada 4,5 m, amb les [lums importants
de 24,5 m salvades mitjancant encavallades a dues aigles tipus Warren amb muntants
intercalats. La coberta és de panell Sandwich. Entre els dos cossos principals, per tal de
reduir el nombre de pilars, hi ha una biga gelosia. El cos de I'entrada té una coberta
plana amb graves, on s’hi troben els aparells de climatitzacié.

A les figures seguents es mostren esquematicament els punts anteriors.

Figura 2. Planta esquematica del pavelio
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Figura 3. Esquema del portic principal

5. DESCRIPCIO DE L’ESTRUCTURA

Les encavallades sén del tipus Warren amb muntants verticals i 24,5 m de llum.
L’encavallada té un cantell maxim de 2,15 m al punt central, i arrenca als extrems amb
un pendent de 25% partint d’'un cantell d'1 m.

Totes les barres estan formades per perfils en doble L. Els nusos estan resolts amb
cartel-les rectangulars de 10 mm de gruix, a on conflueixen les barres soldades per cada

costat, responent a una solucié molt habitual de I'época.

La dimensi6 d’aquests perfils queda descrita a la Figura 4:

1,08

Figura 4. Perfils que formen l'encavallada -verificats en obra-

(En vermeli, perfils que no concorden amb els pianols dels que disposava BG)
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Figura 5. Portic complet

Les corretges, tot i no ser objecte daquest informe, son perfils IPE120 cada
aproximadament 2,20 m, coincidint amb nusos de I'’encavallada. Als trams extrems, les
corretges sén perfils HEA120, perqué no vinclin lateralment, al formar part d’'un pany
d’arriostrament de la coberta.

L’estructura presenta triangulacions contra vent en els panys extrems del pla de la
coberta, formades per tubs circulars de 100 mm de diametre (Figura 6). Cal destacar
també que cada dues encavallades hi ha unes triangulacions en vertical (L40x4) que
connecten el cordé inferior amb el superior (Figura 6).

m BLAZQUEZ GUANTER SLP, consultors t <>nm

Com s’ha esmentat anteriorment les encavallades principals queden recollides, en un
extrem, per una biga gelosia al centre del pavell6, de 18 m de llum i cantell 1,5 m,
formada per perfils doble Ui doble L, també recollits i soldats als husos per una platina
de gruix 10 mm.

La dimensi6 dels perfils que la formen queda descrit a la Figura 7:

18,02

aLenso

2PNZ20

ENCAVALLADA ENCAVALLADA NCAVALLADA
(Cistelia) (Cisteliz)

2
@
£

Figura 7. Perfils que formen la biga gelosia transversal

- CISTELLES DE BASQUET

450

AVALLADA

ENCAVALLADA

all

#80x4

..
2,1c
Figura 6. Arriostraments de la coberta
Figura 8. Estructura de les cistelles principals
INFORME-DICTAMEN Pavell6 Firal de la Bisbal dEmporda 5de 40 INFORME-DICTAMEN Pavell6 Firal de la Bisbal dEmporda 6de 40
BLAZQUEZ GUANTER SLP

“elajedden | e xialede anb ,010e01LIBA 8p INB3S 1p0D, |9 1Z

N - eo=RWOIPIds[o0areple A/D VO fegsige| wday/:sdny
B JUBLWINJOP [3p Feponualne,| Inoidwo) “feulflio 21UQ193]8 JuBWNIop [ap ajdwis eided eun s Juswnoop isanby

VAY0dN3.d vasid V1 3d LNJWVINNCY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
SECRETARIA 2025/000001/1442

Codi Segur de Verificacié: 76f3805f-4c49-424d-b864-94e29c9f1d78
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01170221_2025_25127137
Data d'impressié: 02/10/2025 09:10:18

Pagina 34 de 111

SIGNATURES

1.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
2.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
3.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:29
4.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
5.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
6.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
7.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
8.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
9.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
10.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:34
11.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:35
12.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:37
13.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
14.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
15.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:41
16.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:42
17.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:43
18.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:44
19.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:45
20.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:46
21.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:47
22.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
23.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
24.- Joan Perxés Cabello (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia nim. 2025DECR001670 amb data 29 de juliol de 2025.), 29/07/2025 14:46




REFORG DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIVALENT DE LA BISBAL D’EMPORDA

Exp: 768-C - Pagina: 32

wm BLAZQUEZ GUANTER SLP, consultors d'estructures %y«}n m
3-1

72 85 - Www.bg

L’estructura de la cistelles principals consisteix en perfils tubulars units amb cargols i
suspesos del tram central del cordé inferior de dues encavallades (Figura 8). L’estructura
és retractil i amb I'ajuda d’un petit motor es pot plegar, quedant paral-lela al terra.

Figura 9. Cistelles laterals

Als laterals hi ha unes altres cistelles més senzilles per les pistes transversals, que
consisteixen en una sola barra i cables en diagonal. Estan recolzades a prop dels
extrems de les encavallades (Figura 9).

6. PLAQUES ACUSTIQUES

De les corretges pengen unes plagues acustiques rectangulars, emmarcades per un
perfil en forma de U que subjecta unes plaques acustiques per evitar la reverberacié
(Figura 10). Les plaques estan penjades de unes cadenes metal-liques que es recolzen
en l'ala inferior de les corretges (Figura 11).

La connexi6 entre les plaques i les cadenes consisteix en un cargol roscat a les U
perimetrals (Figura 12).
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Figura 10. Plaques actistiques

Figura 11. Connexio de les cadenes a la corretja

El
connecta al costat inclinat cap Amunt (Figura 11), pel que la gravetat va a favor d'impedir
que la grapa se surti.

tema de conne:

de les cadenes a l'ala de les corretges és una grapa que es
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Es veuen una mica rovellades, perd no hi ha pérdua de material, tot i que seria
convenient fer supervisions periddiques per controlar que no es puguin trencar.

Les plaques acustiques estan connectades a les cadenes de suspensié mitjancant un
cargol (Figura 12), que no ofereix massa confianga, doncs alguns no estan del tot fixats

i la cadena es mou, pel que no sembla massa dificil que amb un petit moviment pugui

sortir.

De fet, segons ens va confessar I'operari de I'elevador, fa uns anys, el vent de
tramuntana va entrar per les portes i varen caure algunes plaques. També n’ha caigut
alguna consequeéncia d’'una pilotada.

Es important que no pugui caure cap placa, doncs segons els nostres calculs, pesen més
de 3,2 kg cada una i el marc és metal-lic, pel que podria ocasionar forca mal si cau sobre
alguna persona. Cal tenir en compta també, que podrien caure 2 plaques, doncs la de
sota penja de la de sobre.

Figura 12. Connexio de les cadenes a les plaques

7. COBERTA

La canal que hi ha sobre la biga gelosia del centre, ja ha hagut de ser reparada degut a
filtracions d'aigua com es pot veure a la Figura 13. Per aixd es va decidir fer noves
sortides d’aigua com es pot veure a la Figura 14 i a la Figura 15.

INFORME-DICTAMEN Pavelld Firal de la Bisbal d'Emporda 9de 40
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Figura 14. baixants addicionals de pvc gris

Als extrems de les plaques s’ha deteriorat molt I'aillament de poliureta (Figura 16). Si bé
no se sol protegir aquesta zona en les cobertes industrials, creiem que el deteriorament
és exagerat.

A I'agost de 2022 hi va haver una pedregada exagerada a La Bisbal, que va danyar gran
quantitat de cobertes, perd aquesta, al ser a base de panells sandvitx, va resistir molt
bé, tot i que es nota I'impacte de les pedres (Figura 17).
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Figura 16. Deteriorament dels poliureta de les plaques

Figura 18. Carener siliconat

Els careners estan siliconats en tots els junts (Figura 18), el que representa un problema,
doncs I'habitual es que no ho estiguin amb la xapa de coberta, doncs I'aigua que hi pugui
entrar, no tindra sortida.

La canal de I'aiguafons, que esta sobre la gelosia central, va ser reparada amb tela
asfaltica i es varen fer noves sortides, perd actualment la tela ja esta molt deteriorada

(Figura 21).
Hi ha elements fixats als tapajunts entre panells de la coberta (Figura 19), el que podria
provocar filtracions d’aigua, caldria revisar-los.
Hi ha tapajunts entre panells de coberta que han relliscat cap a baix, el que provoca
greus problemes d’estanquitat (Figura 20).
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Figura 19. Cables fixats a la xapa de coberta

Figura 20. Tapajunts dels panelis no fixats

Hi ha una zona de la coberta, cap el costat oest, que presenta problemes de corrosié
sobre els nervis i sobre els tapajunts. També hi ha alguns punts aillats de corrosi6 sobre
la xapa de la coberta (Figura 22).

Els elements de suport de la canal de la fagana sud, que és un perfil tipus L, esta molt
rovellat (Figura 23). També hi ha mostres de fuges en les embocadures dels baixants.

Els panells sandvitx de la coberta s’han de cargolar en els dos extrems a les corretges,
on hi ha el tapajunts, sin6, la succié del vent (100 kg/m?) les podria desenganxar. Com
es pot veure a les fotos, en ocasions s’han posat una corretja si
bé, només s’ha posat un dels dos cargols (Figura 25).

"altra no (Figura 24), o
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Figura 22. Corrosio en els nervis i xapes de coberta
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Figura 23. Corrosio dels elements de suport de les canals

Figura 24. cargols de fixacio dels panells
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Figura 25. cargols de fixacio de la coberta

8. ANALISI DE L’ESTRUCTURA

8.1. Analisi visual

Durant les inspeccions visuals es va fer un repas general de |
seglients punts:

estructura, destacant els

e L’estructura es troba en un aparent bon estat, i les soldadures no presenten
irregularitats visibles. S’ha detectat un perfil L deformat localment (Figura 26), fet
que fa pensar en un possible cop durant el muntatge o el transport.

¢ Quatre perfils de I'encavallada (la segona i quarta diagonal per cada costat, veure
figura 4) no coincideixen amb la informacié6 de la que es disposava de I'any 1998-
1999. En aquest planols eren 2L60x6 i en realitat es van mesurar de 2L40x4.

* Lapinturaignifuga aplicada presenta alguns grumolls perd es troba uniformement
repartida a les parts vistes. Tanmateix, I'espai entre perfils compostos no es troba
protegit.
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Figura 26. Perfil localment deformat

Figura 27. Espai entre perfils no pintats

* Elsperfils endoble L de les encavallades no presenten platines d’unié intermeédies
per evitar el vinclament, quedant només unides entre elles als extrems, a les
platines que configuren els nusos. D'altra banda a la biga gelosia transversal si
que s’han pogut veure platines d’uni6 al punt mig de cada barra.

wm BLAZQUEZ GUANTER SLP, cc

. MACE

detectat aixd es troben traccionades, per tant aquest fet no respon a problemes
de vinclament, siné que pot ser degut a deformacions inicials dels perfils o
produides pel transport i/o muntatge.

Figura 28. Perfils en L en contacte i sense platines d'unio

e Com es pot veure a totes les fotos, hi ha una manca absoluta de neteja i
manteniment de I'estructura (

"

+ Es pot apreciar que en algunes de les barres de I'encavallada les L es troben en |4 7
contacte entre elles en el seu tram central. Tedricament les barres on sha
Figura 29. Abséncia de neteja i
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Figura 30. Abséncia de neteja i manteniment

8.2. Normativa utilitzada

Com que I'estructura es va construir abans del canvi normatiu del 2006 (Cédigo Técnico
de la Edificacion), es va calcular amb les normes d’accions i de calcul vigents en aquell
moment, NBE-AE-88 | NBE-EA-95.

Ara ja fa 25 anys que es va construir I'edifici i pel que hem vist, sembla que no s’ha fet
manteniment de I'estructura, a més, degut a les noves carregues que haura de suportar
per la instal-laci6 d’unes plaques fotovoltaiques i noves cistelles de basquet, és probable
que s’hagi d’actuar sobre alguns elements estructurals.

També cal tenir en compta que degut al canvi climatic, les carregues climatiques sén
pitjors que fa 30 anys, que és I'época de redacci6 de I'anterior normativa.

Per tots aquests motius hem considerat que seria convenient calcular I'estructura amb
la normativa vigent, que és la seguent:

v SHACE

| = m AZQUEZ GUANTER SLP, ¢

8.3. Analisi per ordinador

El calcul per ordinador de I'estructura ens permetra conéixer la seguretat d’aquesta en
el moment actual, i per tant sota les noves carregues provinents de la cistella.

S’ha modelitzat I'estructura amb el programa Robot Structural Analysis, introduint la
geometria i les carregues de la totalitat de I'estructura (veure Annex 1).

Per realitzar les comprovacions s’ha aplicat la normativa vigent actualment, el Cédigo
Estructural. A més, a la zona de “vall” entre les dues encavallades, s’ha incrementat la
sobrecarrega de neu per una possible acumulacié, seguint les indicacions del CTE.

El valor de les accions considerades es resumeixen a con

Carregues permanents:

Pes propi encavallada: segons perfils (calculat pel programa)
Panell sandwich: 0,15 kKN/m?
Plaques fotovoltaiques: 0,15 kN/m?

Us: 1 KN puntual al punt més desfavorable
Neu i/o us: 0,40 kN/m? + acumulacié
NOTA: L’acumulacio correspon a 0,60 kN/m? en una franja
de 2 metres a cada costat de la “vall” de la coberta.

Vent, pendent a sobrevent: zona H = -0,35 o +0,23 kN/m?
Vent, pendent a sotavent: zona | = -0,46 o 0,00 kKN/m?

Pel que fa a la cistella s’han aplicat unes carregues estatiques equivalents en vertical i
horitzontal d’'una persona de 100 Kg de pes esmaixant. El resultat és de 3 kN en vertical
i 1 KN en horitzontal. També s’ha estimat el pes del motor en 1 kN, quedant del costat
de la seguretat.

« Seguretat Estructural: Cédigo Técnico de la Edificacién, DB-SE L’acer amb el que es va construir I'estructura, segons la informacié prévia de la que es
o AGCIGHE: Cédigo Técnico de la Edificacién, DB-AE disposa i per I'época de construccio, tenia la designacié A42b, al que li correspon un
limit elastic de 255 N/mm?.
e Estructures d’Acer: Cédigo Técnico de la Edificacién, DB-SE-A
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9. RESULTATS DE L’ANALISI ESTRUCTURAL
A continuacié s’exposen els resultats més significatius extrets del programa Robot
Structural Analysis per tot el model de calcul:
Les hipotesis simples de carregues considerades sén:
* 1: PP: Pes propi encavallada
: PERM: Carrega permanent
: Plaques: Pes plaques fotovoltaiques

: Neu: Sobrecarrega d’'us i/o neu, no concomitants.

. Vent-X: Sobrecarrega de vent en direccié X

* 6:Vent-Y: Sobrecarrega de vent en direccié Y
e 7:Cistelles: carregues de les cistelles de basquet.

Per tenir en compte que el vent pot actuar en la direcci6 y sentit considerat i en el sentit

contrari, com que I'estructura és quasi simétrica respecte de |
els resultat tenint en compta la simetria.

eix nord-sud, s'aplicaran

= l

542195 + 31195 + 471,50+ 7150

1°0.80 + 2°0,60 + 310,80 + 41,50 + 71,50+ 60,90
1080+ 2'0.80+ 3080

10,80 +2°0.80'+ 30,80 + 4150

10,80 + 20,80 + 3°0.80 + 41,50 + 50,90

10,80 + 2080 + 30,80+ 41,50 + 60.90

11.00+2°1.00-+ 31,00 + 4°0.70 + 5°1.00 +7°0.70,
141,00 + 21,00+ 31,00 + 4°0.70 + 7°0.70 + 6°1.00,

EEEEEEEEEEEEEEEEEE;

B/f B/E BB 1B 2 B B B B B B ol B BB BBl B E B E B B

Figura 31. Taula de combinacions
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Les combinacions de carregues considerades, amb els respectius coeficients parcials de
majoracié d’accions es poden veure a la Figura 31.

9.1. Comprovacidé encavallades

S’ha considerat una longitud de vinclament del cordé superior de les encavallades, en el
pla de la coberta, igual a 2,3 m, que equival a la separacié dels nusos connectats a les
triangulacions dels portics testers. També s’ha considerat |'efecte arriostrant del panell
sandwich en el pla de coberta per a la comprovacié de les corretges.

A la Figura 32 es mostra una vista global del model de calcul 3D de I'estructura completa.
A nivell de deformacions (Estat Limit de Servei - ELS), 'estructura es comporta
correctament, ja que tant I'encavallada de la cistella com la biga gelosia presenten fletxes
molt inferiors al limit tolerat per la normativa. Aquest limit, essent desfavorable, podria
ser de L/300 (aparenca), que equival a 24.500/300 = 81,6mm en el cas de I'encavallada
i 18.600/300 = 62 mm en el cas de la biga gelosia transversal.

2 CAE 100x10

TRON 101x3.6

casos: 2 (PERM)

Figura 32. Vista 3D del mode! de calcul

Ales figures 34 a 37 podem veure les deformacions maximes del pitjor portic pels cassos
de carrega que intervenen en la combinacié quasipermanent.
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La fletxa d’aparenca maxima sera la suma de totes elles:

foparenga =59 +59 +29+25=172mm <8L,6mm - COMPLEIX

[}
Figura 33. Nus més fletxat
z=591
i
[
Despl_10mm
Max=6,1
casos: 1 (PP)
Figura 34. Deformacions de Pes Propi
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: A5ACE

Despl 10mm
Max=6,0

e casos: 2 (PERM)

Figura 35. Deformacions de carregues permanents

Despl 10mm
Max=3,0

casos: 3 (Plaques)

Figura 36. Deformacions pel pes de les plaques fotovoltaiques

Despl10mm
Max=32

casos: 6 (Cistelles)

Figura 37. Deformacions per les cistelles de basquet

Pel que fa al portic en gelosia on hi ha el recolzament interior de les encavallades, a les
figures 38 a 41 podem veure les deformacions maximes del pitjor portic pels cassos de
carrega que intervenen en la combina

quasipermanent.

La fletxa d’aparenca maxima sera la suma de totes elles:
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18,6m
faparenga =460 +3,6 + 1,6 + 1,1 = 10,3 mm < o0 = 62mm — COMPLEIX
— NANAAPNN Ay
| ! 3 :
Despl 5mm
Max=4,0
casos: 1 (PP)

Figura 38. Deformacio per pes propi

NN RPSYINAVINANINANER AN

Despl 5mm
Max=3,8

casos: 2 (PERM)

Figura 39. Deformacio per carrega permanent

Despl 5mm
Max=1,6

casos: 3 (Plaques)

Figura 40. Deformacio pel pes de les plaques fotovoltaiques
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Despl 5mm
Max=1,1

casos: 6 (Cistelles)

Figura 41. Deformacio pel pes de les cistelles

de la capacitat portant (Estat Limit Ultim - ELU), i per les

En quant a la comprovaci
carregues considerades, en general, I'estructura també treballa correctament, tot i que

hi ha algunes barres que no funcionen (veure Annex 1). De totes maneres, hi ha un
problema, que el programa no té en compte que les L de les diagonals i muntants, no
estan lligades entre elles, només en els nusos, el que expliqguem a continuacié:

Figura 42. Eixos de vinclament

El programa considera per defecte la situacié de I'esquerra de la Figura 42, que té com
a eix feble I'y, perd com que els perfils no estan lligats entre ells i no sén doblement
simétrics, resulta que I'eix feble és I'v de la dreta de la Figura 42. Per tant, ens veiem
obligats a fer les comprovacions a part. En prin aquestes comprovacions només cal

fer-les per a les barres que estiguin comprimides, el que passa, es que al haver-hi tantes

combinacions, sén més que les que a priori ens podem pensar.

D’'aquestes comprovacions obviaren els muntants, perqué quasi no treballen. A la Taula
1 podem veure els axials de compressié més desfavorables de totes les encavallades.

Mitjancant un full de calcul calcularem el coeficient reductor per vinclament i
comprovarem les tensions seguint la normativa.
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wm BLAZQUEZ GUANTER SLP, con
Josep ;

A la Figura 43 podem veure les seguents referéncies: D1 a D6 diagonals comprimides,
Ci cordé inferior i Cs cordé superior. Hi ha una diagonal que va en l'altre direccié, entre
D5 i D6, que en alguna comprovacié també esta comprimida.

ntransiacional

:ziz:e._.S.»n.aeixasge
255,00 115 2275 034

ransiaconal |

1 (em*) | o (coet. imperfeccis) |
034 ]

Tonsio ()

[Comprovocit wackment o Y

[Comprovacit winctamant o 2

Figura 44. Comprovacio diagonal D1

| intransiacionai |

Afem?) |t (Nfmm®)| L (m) I, (em*) | @, (coef. imperfeccié) classe de seccid
691 | 25500 | 135 | 2079 034 ] X - = 3
— e Y n
I T ]
W () | W, (em) Suw
528 445 e
Figura 43. Referéncies de les barres &= Lok
[ intransiacional | k= 0,5087
L 08928
l(em) | o (coef. imperfeccis) | [ —
944 034 Ratio Tensié (Nimm')

Taula 1. Envolvent d'esforgos axials de compressio
Compromcs veetament e Y

[Comprovacis vnclament e 2

Tipus de barra Numero Axial de calcul (kN) Combinacio X
e (coet. reduccio) ¥ (Comprorsce esgotament
D1 708 175,74 ELU-2
Figura 45. Comprovacié diagonal D2
D2 710 117,28 ELU-2
D3 805 81,74 ELU-2 e
D4 ; 807 54,84 ELU-2 ; -
T m—r
D5 809 31,50 ELU-2 =
D5-6 324 4279 ELU-6
nransiacional
D6 793 -56,34 (traccid) ELU-2 s | o (oot Impateccty
454 034 Tensid (Nmm')

Cs ; 1934 7 363,37 ELU-2 *

7 ci e 201,85 EU2 |

Figura 46. Comprovacié diagonal D3
Com que comprovarem una sola de les L, els esforcos cal dividir-los per 2.

En els excels, on diu eix z correspondria a I'eix v del nostre cas.
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niransiaconal | e osort

Afem®) |1, (Nimm?) I, (em*) | a, (coef. imperfecci6) |
C— [ et

o Y
oo 5 ;i wo conptay

[Comprovacis esgotament E oK

Figura 47. Comprovacio diagonal D4

Com es pot veure a la Figura 47, la diagonal D4 formada per 2 L de 40x4, no funciona en
cap dels dos eixos, pel que bo seria suficient posar un platina de connexié a la meitat de
lalongitud, en aquest cas s’ha d’afegir algun element més, que a més, augmenti la seccié
dels perfils i consequentment, el moment d’inércia en els dos eixos.

Intransiacional
Afem?) |, (Nfmm?) | Ly (m) I, (em*) | @, (coef. imperfeccio) N (k1) | M (k)| M o) | classe de seccié |
308 | 25500 1 aar 034 1 ] t 3 g,
.
—ee—]
| Cue |
a1
K= 08710
.y P 11045
Intransiacional k= 0658
ke 11945
Afer) |1, () Iy em*) | o, (coat. imperteccio) |
308 | 25500 034 o
oK
|Comprovacic vinclament ex 2 NO ComPLEX
[Comprovacié esgotament

Figura 48. Comprovacio diagonal D5

Com es pot veure a la Figura 48, la diagonal D5 formada per 2 L de 40x4, no funciona en
I'eix débil (v), pel que hauriem de posar un platina de connexié a la meitat de la longitud.
Veiem que la comprovacié de la Figura 49 ja funciona.
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308 | 25500 K 44T 034
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classe de seccid

75

3

[Comprovacis esgotament

Figura 49. Comprovacio diagonal D5 refor¢ada

Ao )| La(m) | I, (em) | o (coef. imperfeccis)

160 86 034

[Comprovacis vnciament e Y

(Comprovaci esgotament

Figura 50.Comprovacio diagonal D5-6

ntranslacional
La(m) | 1, (em") | o, (coef. imperfeccid) 1 00| W (i) | W (i)
160 aar 034 210 | 0% 500 3
W, ') | W, @) <.
55 1.5 080
Way (o) | W (erm) By
155 155 060
K=
i — K=
Intransiacional | =

ok
NO COMPLEX

oK

Intransiacional |
Atem) [t umm)| Ly@m) | 1 (em') | @, (coef impertoccic) 40 00| M, (k)
308 | 25500 s 034 i | o 3
=
e
oso2s
ogor7
nransiacional | o713
ogor7
) [t 0wy La(m) | 1 em") | o (coet. imperteceit) 2 P
25500 080 188 03 Rato | Tensio (umm')

[Comprovacis vinclament eix Y
[Comprovacis vncament ex 2

|Comprorace esgotament

Figura 51. Comprovacio diagonal D5-6 refor¢ada

Com es pot veure a la Figura 50, la diagonal D5-6 formada per 2 L de 40x4, tampoc

funciona, pel que hauriem de posar un platina de connexi6é a la meitat de la longitud.

Veiem que la comprovacié de la Figura 51 ja funciona.
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En el cas de la diagonal D6, com que esta traccionada en totes les combinacions, ja val
la combinacié que ha fet el programa, perqué no pot vinclar.

Intransiacional

:na;:zsir..a,:S..n_nigx.?é
940 | 75500 | 226 | 4220 034

Intransiacional

Alem) [f,0ummd| Ly @) | 1, (em | o (coet. imperfeceis) -
940 | 25800 | 226 | 175 034

Tensio (Nmnr)

oK.
NO COMPLEIX

Comprovacis viclament etx Y
|Comprovacio vinclament ex 2

Comprovacis esgotament

e (coef: reduccid)

Figura 52. Comprovacio del primer tram def cordé inferior Ci

Com es pot veure a la Figura 52, el primer tram del cordé inferior format per 2 L de 70x7,
tampoc funciona, pel que hauriem de posar un platina de connexié a la meitat de la
longitud. Veiem que la comprovacié de la Figura 51 ja funciona.

Tniransiacional |

£ | L (m)
25500 |2

8

|_Aem) |, (mm) |
o0 [ 25500 |

| 6. (coet. imperfeccis)
1 034

Tensié (V')

[Comprovacis vinclament e Y

[Comprovacis inctament eix 2

[Comprovacis esgotament

Figura 53. Comprovacio del cordo inferior Ci reforgat

L’altre tram comprimit del cordé inferior, que és el segon, té una compressié molt baixa,
que no pot provocar vinclament i |la resta de trams, estan sempre traccionats.

Els cordons superiors tenen una longitud de vinclament en el pla de la coberta, de 2,3
m, pero els perfils estan connectats en el nus dels muntants, pel que s’ha de considerar

la inércia de les 2 L separades 10 mm. Es el cas de z en el dibuix esquerra de la
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Figura 42, que correspon a l'eix y del full de calcul. En el nostre cas, considerem la
meitat, perqué estem comprovant un sol perfil

B iansiacions | [

@, (coef. imperfeccid) N (k)| M (k) | M (k)
o 616 | 000 | 000

s_sifn.._; o.
1257 | 1257 060
[V ey | W (e =

TosT | 1257 e

07942
08515
06354
08sts

Iniransiacional

I (em*) | o (coet. imporfeccié)

Raio | Tensis (Vi)

[Comprovacis veciament et Y 18835
[Comprovacis vinctament et 2 20751

[Comprovacis esgotament

Figura 54. Comprovacio cordo superior Cs

A mode se resum, de les encavallades, caldria reforcar:

* Lesdiagonals D5, D5-6 i el primer tram del cordé inferior, col-locant una connexié
al centre de la longitud.

« Les diagonals D4 augmentant la secci6.

9.2. Comprovacié de la resta d’elements

de I'estructura hi ha una série d’elements

Com es pot consultar a I'’Annex 1, de I'an
que no compleixen:

e Cord6 inferior de les encavallades (2 L-70x7) que tenen cistelles de basquet
penjades fora dels nusos. Es el cas d’algunes cistelles laterals i de la proposta de
noves cistelles principals (Figura 55).

« Diagonals de rigiditzacié del pla de la coberta, formades per tubs de diametre
100x4. Algunes diagonals no compleixen per vinclament i totes tenen una entrega
amb els nusos que caldria millorar, perqué es podria abonyegar la platina

d’entrega (Figura 56).
+ Corretges IPE-120. Hi ha dos corretges que no funcionen, pero és perqué el
X déb
explicat, al estar lligades als panells de coberta, no pot succeir.

programa considera que poden flectar en I’ cosa, que com ja hem
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AACE

BLAZQUEZ GUANTER SLP, con

e Pilars HEA-220 de les facanes laterals. Amb la normativa vigent, aquestes
facanes estarien sotmeses a una succié important, pel que hi hauria quatre pilars,
i6. Podem considerar-

els més llargs, que superen en com a maxim un 5% la ten
los acceptables, doncs s’ha considerat el coeficient de majoracié del vent, que és
1,51 un coeficient de minoracié de I'acer que és 1,05.

_— subestructura

3050

Figura 55. Proposta de noves cistelles de basquet

Figura 56. Platina d'entrega de les diagonais de rigiditzacio

INFORME-DICTAMEN Pavell6 Firal de la Bisbal d’Emporda 33de 40

AHACE

#J‘nﬁm
@ BLAZQUEZ GUANTER SLP, cor ors d

10. PROPOSTA D’ACTUACIO

10.1.Estructura
De l'analisi realitzat al punt anterior, es desprén que caldria reforcar els seglents
elements de I'estructura:

¢ Encavallades:
o Les diagonals D5, D5-6 i el primer tram del cord¢ inferior, col-locant una
connexié al centre de la longitud (Figura 57).
o Les diagonals D4 augmentant la seccié (Figura 58).
o El cordé inferior en la zona en que es recolzen cistelles de basquet (Figura
60 i Figura 61). Cal col-locar una barra vertical entre el centre de la barra

carregada i el nus superior.

Figura 57. Reforg amb piatina de connexio

Figura 58. Refor¢ augmentant la seccio

INFORME-DICTAMEN Pavell6 Firal de la Bisbal d'Emporda 34 de 40

BLAZQUEZ GUANTER SLP

esaledded e| e xjasede anb ,010e31UBA Bp INBAS IP0D, |9 1Z)|IN - BI=RWOIPILdS[-20qrepleA/DVOAed [egsiqe| wdg//:sdny
© Juswnaop [ap rendnuaIng,| Inoidwo) “feulbuio 21uQnI8|e JusWN0p [ap ajdwis elded eun s Juswnoop isenby
VA40dW3.d 1vasIg V1 3a LNIJAVLINNCY



DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
SECRETARIA 2025/000001/1442

Codi Segur de Verificacié: 76f3805f-4c49-424d-b864-94e29c9f1d78
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01170221_2025_25127137
Data d'impressié: 02/10/2025 09:10:18

Pagina 48 de 111

SIGNATURES

1.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
2.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
3.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:29
4.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
5.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
6.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
7.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
8.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
9.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
10.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:34
11.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:35
12.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:37
13.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
14.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
15.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:41
16.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:42
17.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:43
18.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:44
19.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:45
20.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:46
21.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:47
22.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
23.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
24.- Joan Perxés Cabello (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia nim. 2025DECR001670 amb data 29 de juliol de 2025.), 29/07/2025 14:46




REFORG DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIVALENT DE LA BISBAL D’EMPORDA Exp: 768-C - Pagina: 46

p<>n m mm m_r,>NO:mN chz.ﬁm.x w_.wH A“cn
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wm BLAZQUEZ GUANTER SLP, con

Rodons soldats

Figura 59. Elements a reforcar de les encavallades

_— subestructura

Figura 61. Reforg amb barra addicional

3050

Figura 60. Reforg amb barra addicional

« Diagonals de rigiditzacié del pla de la coberta:

o Col-locar unes diagonals en sentit contrari que tallin la longitud de les

existents per la meitat. Barres color magenta de la Figura 62.

o Col-locar unes platines perpendiculars a les dels extrems per rigiditzar-les
(Figura 63).

o Col-locar unes diagonals als espais entre la Ultima corretja i les facanes o

biga gelosia en el tram rigiditzat. Barres color vermell de la Figura 62.

Figura 62. refor¢os en diagonals coberta
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Figura 63. Rigiditzacio de platina extrema

10.2.Plaques aclstiques

Caldria revisar totes les grapes de connexi6 entre les cadenes i les ales de les corretges

per comprovar que estan en bon estat i les que no ho estiguin, canviar-les.

Caldria canviar els cargols de connexié amb les plaques per uns que portin una

volandera gran entre cargol i cadena i, ajustar els cargols perqué no es puguin separar
facilment (Figura 64 i Figura 65).
o cadtna suspparid
= e e e S
\
| / ,;
—
f
{
| ‘,
/
| |
.
h mare mefwl-bic \.(e\k\ 2eliNe
Figura 64. Connexio cadena-placa actstica
37 de 40
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Figura 65. Exemples de cargols apropiats

També caldria revisar que les cadenes estiguin en bon estat.

10.3.Coberta

Cal reparar la canal de I'aiguafons entre cobertes, sobre la biga gelosia central (Figura
21), doncs la tela asfaltica esta deteriorada.
Caldria sanejar els extrems de les plaques i a ser possible, aplicar una proteccié, doncs
s’ha deteriorat molt I'aillament de poliureta (Figura 16).
Caldria reparar els careners i fer-los sense siliconar el junt amb les plaques (Figura 18),
el que representa un problema, doncs 'habitual es que no ho estiguin amb la xapa de
coberta, doncs I'aigua que hi pugui entrar, no tindra sortida.
Hi ha elements fixats als tapajunts entre panells de la coberta (Figura 19), que caldria
revisar i segellar per evitar filtracions.
Caldria fixar sota els careners els tapajunts entre panells de coberta per evitar que
rellisquin (Figura 20).
Hi ha una zona de la coberta, cap el costat oest, que presenta problemes de corrosié
sobre els nervis i sobre els tapajunts, aixi com els punts aillats de corrosié sobre la xapa
de la coberta, que caldria pintar ver aturar el deteriorament (Figura 22).
Caldria reparar i pintar els elements de suport de la canal de la facana sud (Figura 23).
També caldria reparar les embocadures dels baixants que presentin filtracions.

Caldria revisar tots els suports de les canals, doncs semblen molt fluixos.

Els panells sandvitx de la coberta s’han de cargolar en els dos extrems a les corretges,
on hi ha el tapajunts, siné, la succié del vent les podria desenganxar. Totes les plaques

han d’estar lligades pels dos extrems a totes les corretges.
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11. RESUM | CONCLUSIONS

L’Ajuntament de la Bisbal d’Emporda ha encarregat aquest informe I'objecte del qual és
fer una verificacié de tota I'estructura amb les carregues addicionals provinents del pes
de les plagues fotovoltaiques que es volen col-locar a la coberta i de les noves cistelles
de basquet. També es comprovara I'estat de la coberta, doncs ja té una edat i ha suportat
una forta pedregada.

Se’ns demana també, que comprovem la fixaci6é de les plaques acustiques que pengen
de les encavallades, doncs es té noticia que n’han, caigut algunes.

De l'analisi realitzat de tots aquest temes es conclou que:

¢ ESTRUCTURA

o En general, I'estructura esta ben dimensionada per a suportar les noves
carregues amb la normativa vigent, a excepcié d’alguns elements que caldria
reforcar perqué acabés de complir del tot:

= 6 diagonals de cada encavallada (veure apartat 9.1)
= Dos trams del cordé inferior de cada encavallada (veure apartat 9.2)

= El cordé inferior en que recolzen cistelles de basquet (veure apartat 9.2).

= Reforcar algunes diagonals de rigiditzacié de la coberta (veure apartat 9.2).
o Seria convenient netejar tota I'estructura i pintar les zones defectuoses.

o Seria convenient pintar la part interior dels perfils en I'espai d'un cm.

« PLAQUES ACUSTIQUES

o Caldria revisar totes les grapes de connexi6 entre les cadenes i les ales de les
corretges.

o Caldria canviar els cargols de connexié amb les plaques per uns que portin una
volandera gran entre cargol i cadena i, ajustar els cargols perqué no es puguin
separar faciiment.

o També caldria revisar que les cadenes estiguin en bon estat.

o Seria convenient netejar tots els components, plaques, cadenes, grapes de
connexio, et.
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¢ COBERTA

o Calreparar |la canal de I'aiguafons entre cobertes, sobre la biga gelosia central
perqué la tela asfaltica esta deteriorada.

o Caldria sanejar els extrems de les plaques i a ser possible, aplicar una
protecci6.

¢}

Caldria reparar els careners i fer-los sense siliconar el junt amb les plaques.

Caldria revisar els elements fixats als tapajunts entre panells de la coberta.

o

Caldria fixar sota els careners els tapajunts entre panells de coberta per evitar
quin.

o

que rel

e}

Caldria reparar tots els punts rovellats de la coberta.

e}

Caldria reparar els suports de les canals i les embocadures dels baixants.

e}

Caldria revisar que tots els panells sandvitx de la coberta estiguin cargolats a
les corretges en els dos extrems.

Creiem que per fer totes les feines de reparacié aqui relacionades, caldria redactar un
projecte i fer la corresponent direccié d’obres.

Es el que exposem, als efectes que siguin necessaris i segons el nostre lleial saber i
entendre, opinié que sotmetem a qualsevol altre més ben fundada, a Girona, a 25 de
marg de 2025.

Aquest informe consta de 40 pagines i 2 Annexes.

Firmado digitalmente
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RESULTATS 2B SE-A:2006 - Verficacién de las barras (ELU ) 34 7A30 227A1475CA156 228A14TECA1S6 232A1324CATS

Resutacos encajes
Barra Perfil Material
07 Dag 407 [W[reaz20 | Acero as
Ti67 Dag._t167 [ EAZ20 | AccRo A%
225 Colunma_y2| B[ HEA 200 | ACERO A%
ACERO AL

AcERo A%
AGERO A
AGERO A%
ACERO A
AceRo A%

13|
£

5]

gefslelelsls

5
2

3
8

2

Figura 22. Pilars que no funcionen

3 SE-A:2006 - Verificacion de las barras (ELU) 347430 227A1475CATS6 228A1476CA156 232A1324CA 5!

Resultados  Mensajes

TACERO A%

Material
ACERO A
"ACERD Ad:
"ACERO Ad:
"ACERO A
"ACERO Ad:
"ACERO A
"ACERD As:
"ACERO A¢:
"ACERO A
TACERO A¢:
TACERO A
"ACERD Ad:
"ACERO Ad:
TACERD Ad:
TACERO A¢:

Figura 24. Comprovacio pilars (2 de 2)

2 SE-A:2006 - Verificacién de las barras ( ELU ) 1590A1606 1621A1650 165641661 1668A1679 168641740

Moterial | oy | taz | soic# camo [~
Aczoae | sts| @iwm| oss| eewm
Aceone | see| @] oe| sewm
Acmorz| = oz \
ACERO A4 [ o
AceR0 A%
AGER0 A
AceR0 A%
ACeR0 A%
AceRo0 A
AceRo A%
Aceno A
Acno A%
ACER0 A%
AceR0 A
AGER0 A%
AceR0 A
AceR0 A
AceR0 A
AceRo A%
AceR0 A
Acno A
ACERO A%
ACeR0 A
AGR0 A%
[ T oAt
[ T

=

HEEEEEEEEES

[N
35

HEEEEEEEEEES

719 D 719 || rEAZ20
353 Dag 383 | [ WEA 220

1T

ACERO A2 | 872

X Figura 25. Comprovacié corretges (1 de 3)
Figura 23. Comprovacit piters (1 de 2)
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Figura 26. Comprovaci6 corretges (2 de 3)
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F 3 i

Resutados | Mensajes

Material | Lay Laz_| solicie] Caso ~
ACERO A2 | o507| 154 0se|  sEumY
ACERO Asz | o507] 154 0S|  sewnz
ACERO A%z | 9507 oss|  sEAY
ACERO A4z | o507 oes| ey
ACERO Az | ws07| 15403] ves| sElunz
ACEROA®z | os07] 15403] oe7| sELWAZ
ACERO A2 | es07| 1s403] 0e8| sELUAZ
ACERO A2 | es07| 1sa03| 04s| sELURN
ACERO A4z | 9507 ve2|  seLunz
ACERO A2 | 9507 el s
ACERO A%z | 01| sewnz
ACERO A2 | @ a1 sEwAY
ACERO A% 040] LUl
ACERO Ad: m LR
ACERO A% 3| sewnw
ACERO A4 39 LU
'ACERO Ad 3] L 738
ACERO AX: 3] )
ACERO A%z | 9507 3 3% sewn:
ACERO A2 | 0507| 1540 37| sew
ACERO Asz | e507] 15403 37 sewn
ACERO A2 | _o507| 1s403] 037]  BELUE
ACERO A2 | _os07] 1sa03] 038] s
ACEROA®2 | os07| 15403] 038] sELWAZ
ACERO A2 | o507| 1sa03| 03s| sELURZ
ACERO A2 | eso7] 1sa03| 03s|  sELUmE
ACERO A4Z 7| se0s| o3| sewre
ACERO A% 7 1| sewe
ACERO A% i 1| sew
ACERO A 7 1| sewez
ACERO A% 7 o _sew
ACERO A%z 02| sEuR
ACERO A2 on|  sewm
ACERO A2 028]  sewnw
ACERO A42 02| seum
ACERO A2 oz sewm
ACERO A2 o] sewm
ACERO A2 06| sEwm
ACERO A2 [
ACERO A% 02| sERw
ACERO A% 023|  sewen
ACERO A% 023 L2/
ACERO A4 02 LU s
ACERO A% 021 02l
ACERO A% 020 Wi |,
ACERO A | 07| 1ee03] o20]  seu
ACEROA®Z | 9507 15403] 018|  sELUW
AcERO A%z | 9507 15403] _0r7|  sEUM

665 Corea_too| [ Ea 120 | AceroAdz| ssor] tsaws] 07| eewm |,
Figura 28. C i6 corretges panys
2B SE-A:2006 - Verificacién de las barras (ELU) 1811A1815 1827A1857 185941871 1974 1975 1977 1978 19¢
Resutados  Mensajes

Material Loz | Solicih]  Caso ~
ACERO A2 tst1s| 1] seury
ACERO A4 [EED I I
'ACERO A42 R I YT
ACERO A4 Tsiis| 1| sewr
ACERG A4z Tstis| 15| seunz
ACERO A42 [EEn eV
TACERO A2 15114 e
ACERO A%Z Tsiie] 1] sewan

153 Darrs_1536] 3] CHS-100x3 | ACERO Ad2 s o7 sewny

Figura 29. Comprovacit triangulacions coberta (1 de 2)

B SE-A:2006 - Verificacién de las barras ( ELU) 1811A1815 1827A1857 1859A1871 1974 1975 1977 1978 198

Material

ACERO A¢:

BELU 21

ACERO A%2

BELUT

Figura 30. Comprovacit triangulacions coberta (2 de 2)
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Figura 31. Planta de diagonals que no funcionen

Figura 32. Comprovacié cordd inferior
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Resultados  Mensajes

Perfil | Matorial Lz Caso
07| ACERO A% W] tes| sewm
AE 70x7_| ACERO A s 1| sewny
70x7_| ACERO A I % 7]
AE 70x7_| ACERO Ak . [
CAE T0XT_| ACERO Ad: 4 E ]
CAE T0K7 RO AL , m
AE 707 I « 7
CAE 707 . 7
AE 70 . T
AE 70T «
CAE 707 “ &
CAE 707 “ &
CAE 7007 4 T
CAE 707 o
A& 70T « v
CAE 707 « v
CAE 707 « v
CAE 707 r B ]
AE 707 4 5 v
AE 07 4 5
AE 707 ‘ 5
CAE 70¢ 4 5
CAE T0x ‘
A I
caz 4 v
caz r £ v
i r 50 v
CAE T0c « B v
CAE TOx r = v
AE 70x 4 + v
Caz 4 = v
A r I v
Caz 4 I v
CAE T0¢ « a8 m
CAE 70, « I M
CAE T0x r G I
CAE 70x « « m
CAE 70, 4 I I
CAE 70, , < m
CAE 70, « 4 ]
CAE 707_| ACERO A% I < m
CAE 707_|| ACERO A% I = m
CAE 70| ACERO A% . = I
CAE 70:7_|| ACERO A% T = m
CAE 70x7_| ACERO A% I = I
CAE T0x7_| ACERO A% . m M
CAE 70x7_|| ACERO A4 4 m
CAE 70x7_| ACERO A% 4 « M
CAE 70x7_|| ACERO A% « « m
CAE 707 | ACERD AdZ | I 5 m
CAE 707_| ACERO A% I a m
CAE 70x7_| ACERO A% « 4 m
A ACERO A2 | « 4 ]
A ACERO A42 | a 4 ]
A ACERO A2 | 4 4
A ACERO A42 | 4 4
A ACERO A%2 | 4 4
A ACERO A% | T
A ACERO A% | I .
A ACERO A%2 | 4
A ACERO A%2 | I
A ACERO A% | 35
A ACERO A%2 | 10652] 3
A ACERO A2 | _10652| E
ACERO A2 | 10652| es40] 038| el
TACERO A4Z od0| o]  sEwm
"ACERO A%2 Ged0| 0| eewm
TACERO A% od0] o] sEwm
ACERO A42 ed0] o] s
535 barra 635 || 2 Az 707 | AceRo Aez | 10652 codo] 03| e
Figura 33. C 6 cordo inferior (1de 3)
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Resutados Mensajes
Barra

H

Material Lay | Laz | solicie] Caso "

753 Barra_293 || 2CAE 707 _| AcERO Atz | 10457 T
1170/ 8| 2 x7_| ACERO Ad2 37 BELU
7 | Acero Atz %[ eew

7 [ Aceronez | sew
AceRo A8 sew
605 Barra_605 || 2CAE 707 | ACERO AR2 £ T

chz
A
T
i
i
CAE
arra_1326 | 2 CAE 70x7 | ACERO A2 35
e o | Acwoac | = ]
CAETOx7_| ACERO A2 £ T
CAE70x7_| ACERO A%z | 3] sew
230] [ 2 CAE 70x7_| ACERO A®2 | %[ sew
<27 ara_ 27 |2 Ca 707 | acino Az | iwes2] e %[ e
455 Barra_455 || 2 CAE 70x7_| ACEROA42 | 10652| 34 BELU
AE 70x7_| ACERO A4 34 T
AE 70| ACERO A 7 m
369 [ |2 CAE 707 _| AcERO A% 2 m
537 Barra 637 || 2 CAE 707_| ACERO A% 2| m
1073 Barra_1073| B[ 2 CAE 70x7_| ACERD A% 2 m
CAETOx7_| ACERO A: 1 T
CAET0x7_| ACERO A I T
366 2 CAE T0x7_| AcERO A%
240 Barra_640 || 2 CAE T07_| ACERO Ad2 |
1389 Bara_1325| B[ 2 CAE 70:7_| ACERO A
CheTox7_| ACERo A%

CAE70x7 | ACERO A2 | 10652
x7_| ACERO A®2 | 10652]
x7_| ACERO Ac:
x7_| ACERO Ac:

"ACERO A%:
7_| AcERo Ae:
7| AcERO A
x7_| ACERO As:
X7_| ACERO Ae:

253 Barra_253 | |2

Ao
Ao
Tor | accmo s
T
T
O
Ao
Tor acmo ]
Tor [acto e
70x7 2|
o

ACERO A42
OB AcER0 A% |
1345 Barra_1345| B| 2 CAE 707 | AcERO A®2 |
350 Barra_390 || 2 CAE 07| ACERO A®2
ACERO A%z
ACERO A%2
ACERO A®2
"ACERO A%2

2IE(B1R (2188 (5 1R (218 5]5 % (518 (5]8

367 Barra_367 3
234 Barra_23¢

x7_| ACERO A%
x7_| ACERO A%
x7_| ACERO A%
x7_| ACERO Ac:

255 Barra_295
51 Barrs 451
372 Barra_372
554 Barra_99¢

7
7

7

7

7 ACERO AL
70x7_| ACERO Ad:
707_| ACERO A%
707 _| ACERO Ac:
70| ACERO Ac:
707 _| ACERO A¢:
7

7

7

7

i

7

7

7

7| ACERO As: 4
ACERO A& 6.
ACERO AL %,
02,97,
0652,
0651
06.52,
0652,

Egs
Aoz |
Ao e |
7 AceRo a2

ActRoe ]

HENHEEENEEERREEEEE

105 S e e A e e e e

o

Figura 34.

d6 inferior (2de 3)

5 Bar. 655 [W[Z ACERO A% sl s eum
ACERO AL « [ e
AcERo A€ X [ seve
AcERo A¢ « 7
ACERo AL « I
AceRo AL « 7 )
AceRo AL @ i sauew
AceRo AL @ [ sum
Acero a2 | 1 Wl on| emim
Reeroae | esz| esw| on| s
Aceroaez | oss1| eswe| ona| seun
Acero Atz | 1065z] esaa| 02| seviw
AceRo A% g

ACERO AZ:
ACERO AZ:
ACERO AZ:
ACERO AZ:
ACERO AZ:
ACERO AZ:
ACERO A%
ACERO AL
"ACERO AL
"ACERO AL
ACERO AL
ACERO A®2 | 10651 6940

ACEROA#2 | 10651 6940

Figura 35. C i6 cordo inferior (3de3)

Figura 36. Barres del cordo supetior que no funcionen
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Resultados  Mensajes

Material Material Lay Laz Solicith] Caso ~
ACERO A4 ACERO A2 4730| 6247 0.48] SELU 2/
ACERO A4 ACERO A42 4730] 247 0.47 BELUR
AceRo Atz | 47 a| o] sewm
AceRo Atz |47 | oer| eeve
ActRo Az |47 o] _ow| eewem
ACERO ARz | T ) ]
AceRoA®2 | T ot o v
AceRO Atz | | os v
ACERO Atz | T I v
ActRoAez | 70| ezar| oss| eeunm
ACERO A2 | 702 5| ow| cevm
ACERO Afz | 473 7| os| sewne
ACeROA®2 | 4. | oa m
ACeRO A2 | 47 | oa wur
AceRoas2| 47 ] s m)
AceroA®2 | 47 ] os m)
ActRO Atz | 47 | oss| eew
AceRo Atz | 473 | oss| sewew
e | oss|  eevm
ACEROAdz | 47 | _ows| eewnw
AceRo Atz |47 | os ]
AcCERO Atz | 7. T v
AceRoAs2 | 47 | os v
AcERO Atz |47 | _os ur
AceRoAs2| 47 | ow m
ActRo Atz | _era0| ezsar| oei] e
ACERO A4 4730 47 44 se |
ACERO A4 4730 47 44 sEu |
ACERO A2 | 4. 7| o] een
ACERoA®2 | 7o, o] o] sen
AcERO A2 |47 | om| eew
AceRoas2 | 47 7] ou| saves
ActRo Atz | _er30] 6247 s
AceRo Atz | _#730] 6247 B
AceRo Atz | &7 I s
ACERO A2 | 7o, o
AceRo Az |47 @
AceRoA®2 | . o
AceRoAs2| 7. )
AceRoAs2| 47 I
AceRo Atz | 47 o
Acero Atz | &7 247
AceRo Atz | 47 I
AceRo Az | T8 )
AceROA®z| 47 I
AcERO Atz |7 o
AceROA®2 | o
ACERO Atz | o
ActRo Atz | & w247
AceRo Atz | _s730] e247]
ACeRO Az | _a10| cear
ACERO Az | #130| e2a7
"ACER0 A 5

ACERO Ad2 ACERD A I

ACERO AdZ ACERO AL I

ACERO Atz ACERO AL I

ACERO AdZ ACERD A% B

ACERO AdZ ACERO A% I

ACERO AfZ ACERO A% o7

TACERO AdZ ACERO A% g

TACERO ASZ AceRo Az | a0 e

ACERO Adz | AcRo Az | a0 e

ACERO Atz | ACRo ARz | a730| c2ar

TACERO A x T Y

AceRo Az | 1215 bara.z2_1[[B] 2CAL a0 Ta| ea

ACERO A€ 1224 Borma_2_1| B[ 2 CAE 50 30| ezer

ACERO A 575 Barra_z2_67] | 2 CAE 30| ezer

ACERO A% 347 Barra_z2_34] | 2 CAE ol x| et

ACERO A o12 Bara_2_ 1] 2 Cat oo x| e

"ACERO A | 273 Barra_z2 27| ] 2 cak sox 4730 a7

Figura 37. Comprovaci6 cordd superior encavallades (1 de 6) Figura 38. Comprovacit cordé superior encavallades (2 de 6)
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Resutados  Mensajes Resultados  Mensajes
Barra Perfi Material | Lay [ Laz | solicied aso ~ Perfil Material | Lay [ Laz [ Soliciet] Caso "
755 Borra_z2 75|M[2CAEB1G | ACERO A2 | &7 a7 o u CAEB0XE | ACEROA®2 | 47 a7| o3| LU
562 Barra 22 So| @[ 2CAE 606 | ACEROA®2| & a . u A ACERO AR |47 a7 33 LU
669 Barra_22 6| M|2CAE 80x6_| ACERO A2 | & ] ] CAE80:8_| ACEROA®2| 7. a7 35 L
278 Barra_z2 27| [ 2 CAE 80x8 | ACERO A4 & 47] T u CAE 80x8_| ACERO A42 [ 47 35| LU
1056 Barra_z2_1[ | 2 CAE60x | ACEROAR2 | & a7 o ] CAE 608 _| ACEROA®2| 7. a7 35 )
738 Barra_z2 73| |2 CAE 80x6_| ACERO A2 | 473 ] T L CaEsne | ACEROA®| 73| ezer| o3s|  sEum
357 Barra_z2 35| | 2CAE 80xe_| ACERO Ak2 | 4730 a7 o GEL CAESDG | ACEROA®2| 4730 e2e7| 035| sewew
65 Barr_z2 652 CAE 80x6_| AcEROA®2 | 4730 a7 oa CAEGOX® | ACEROA42| 4730 e247| 035 sEw@
137 Barra_z2 1| M| 2 CAEB0x6 | ACEROA®2 | #730 ] Y CAEG0:® | ACEROA2| 4730 6247] 035 sEUA
1089 Barro_ CAE 808 | ACERO A2 | 47 | oa CAE 80xE_| ACEROA®2 | 4. a [ seum
22X CAE B0 | ACEROA®2 | 4. a1 o CAES0B_| ACERO A2 | 47 a7 35
AEBLGE | ACEROA®2| a7 a7 o u CAE 608_| ACEROAS2 | 47 I S
CAEBDE | ACEROA®Z| & a7 . ] CAEB0xE | ACERO AR | 4. a7 4
CAE B0 | ACERO A2 | & a7 ] CAES0xE | ACEROARZ | 47 7 D
CAESIXE_| ACERO A2 | & 7] BELU 21 AEG0XE | ACEROAZ | 47 o7 )
CAEs0xe | ACEROA2| e730] G247| 38|  sELUAW CAEB0xB_| ACEROAR2 | 473 7 ]
CArsoe | ACEROA2| &730] 6247] 0 GELU CAE 608 _| ACEROAR2 | 47 a7 4|
CAEB0x8_| ACERO A2 | 4730 | o3| sevm | CAE 608 | ACEROA®2| 7. a7 %]
CAEBDE_| ACEROA®Z| 4730 7| o3| sevm | CAE 608 | ACEROAR2| a7 a7 %] W
At ACEROA®2| 4730 i CAE 608 _| ACEROA®2 | 4730] 6247 34 U
CAE 80x6_| ACERO A4 :ﬁ 47 AE 80x8_| ACERO Ad: 47, 6247 4| SELU B
CAEB0E | ACERO A%z |47 <7 CAEG0:8 | ACEROA®2 | 4730|6247 4| __sEw
CAEB0E_| ACEROAS2| & a u CAESI® | ACEROA®2| 4730|6247 7] T
CAEBIE_| ACEROA®Z| & a7 I CAESIXG | ACERO AR | 4730|6247 7] T
CaE AcEROA®2| & a7 u CAEGOE | ACeROA®2| 4730 247 03¢ sEUM
CAE80x8 | ACERO Ad 4 4 W CAE 80x8 | ACERO A4: 4730 6247 034 LU
CAEsoe | ACEROAR2| 4730 a7 s8] seum Cazsme | AcERoAsz| 47a0| e2er]  034) )
1071 barra_z2_1| |2 CAE 80x6_| ACERO A4z | 4730|6247 o BELU /1T Cazsoe | AcEROAs2| 47a0] e2er] 033 )
513 Barra_ CAE ACERO A42 | 4730 47] s Carsoxe | ACEROA®2 | 4730| e2er| o33 ]
265 Barra_; A ACERO A4z | 4730 47] 8 ACEROA®Z | 4730 e2e7| o33| sEuR
259 Bara_22. CaEo0e | AcRoAs2]| 47 ﬁ I 5 aceroa2| e e om| sewm
AES0® | ACEROA2 | 47. 47/ AcERO AR | 4730| e2a7] o33]  sEwm
CAE ACERQ Ad 4 AT ACERO Ad: 47.30 47 33 SELURI/
CAEB0G | ACERO A2 | & a7 ACERO AR | 4730 a7 £ T
CAE 80x8 | ACERO Ad: A7 ACERO Ad 47 47 33| BELU/
CAE ACERO Ad: L 0 BEW ACERO Ad 47 47 32| BELURI
500 Barra_z2_O| [ 2 CAE 80x8_| ACERO As: 4 47| 38| sEw "ACERO AG: o, e 22| ey
574 Borra_z2 97|l 2 CAE 80x6_| AcERO A%z | &730 7| o3| sevm | acroAn | # T om|  srum
75 Borro_z2 97|M[2 CAE 80x6_| AcEROA®2 | 4730 7| o3| sevm | o R B S
cacens | AcERO A2 4730 A7) 7] sew | ACEROA2| 4730 e247| 032| BEM
cAEEDe | ACEROAd2] 47 A7) 7 y AceRoA®2| a730| e2ar| om| sEwew
1140 Barra_z2_1| |2 CAE80x6_| ACERO A2 | &7, 7] 1 v e G B ) T
1209 Barra_22_1| | 2CAE 60 | ACEROA®2 | & a7 7 I T o 1 T
756 Barra 22 75| | 2CAE G0 | ACEROA®2 | & a7 7 u acmoae | & 3 1 T0 21
CAEB0x8 [ ACEROA42 | 4 AT i 1y ACEROA®2 | 4. 7 T LU B2
CAE Acerorz| & A7) 7 1 ACERO AR |47, a7 T LU 217
757 Bama 22 75| M| 2CAEB0xe | ACEROA®2 | &730] G2a7] 037]  sELUA T W 3 7 T
1127 Barra_z2_{|M[2CAE80xe | ACEROA®2 | 4730] 247] 0a7]  sEUA Y ) T ] T
553 barra_z2 65| |2 CAE8xe | ACERO Az | e730| e2er| 0| s e W T ] T
743 Bao_z2 74| M2 CAE 80x6_| AcEROA®2 | s730| e247| o3| s T ] T ] T
1226 Barro_z2_1|B|2CAE80x6 | ACEROA®2 | &730| 2e7| 037| sEWR e e T T e
v
Barra perty Material Laz_| Soici “as0 ~
[350 Barra_z: AE80XE_| ACERO At _Nes 47 7| eewny Moteral | Loy e 0
517 Barr 2 CAESIxE | ACEROA®R | 4730] 624 e smnesl o SR
¥ ACEROA®Z| 47
511 Barra 22 CAEBIE | ACERO AR | 4730| 624 sEU 21 Py B
o ool soemos romsa] el el eul _smu T
(62 Barr22 CAESIXE | ACEROA®2 | 4730 6247 E e e =
| G52 Darra 21 ACEROAd2 | 47 r
e e
|£20 Barra. ACERO A2 | 47 a7 BELU
349 Bama_22 caE AcERO AR | 4730 624 e FEryve o S
At ACERO AR | 4130 624 BELD
ACERO A4z | 4730|6247
cacas | Aero iz [ 7.30] €24 EE0 Ao anz || et om| seum
CAE RO | ACEROA -E_ a7 0% ) AceRO A2 | _e730| e2s7| 0z] e
AESNE | ACEROAMZL 4730l e247 =] a2 ACEROA%Z| a730| 6247 o28] s
CAE ACERO Ad: 4730 47 35| LU ACEROA42 | 4730| 6247|028 sELURI
2 22 ¢ CAE 80x8_| ACERO A: e 47 35| LU 1381 Barra_z2_1|B|2CAEBOx8 | ACEROA42 | 47.30| 6247 0.28] BELU 8/
503 Barra_22 50| M| 2 CAE 80x6 | ACEROA®2 | 4730] e2er] 38| m

Figura 39. Comprovacic cordé superior encavallades (3 de 6) Figura 40. Comprovaci cordé superior encavallades (4 de 6)
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BB SE-A:2006 - Verificacitn de las barras ( ELU ) 270A273 275A292 3444347 349A366 426420 4314448 500 749 Bara 22 7¢| M2 Cag80xe | aceroaez [ 7.30] BELU/2S/
532 Barra_22_s3] |2 CA¢ AceRo Atz | 4730 SEL0 8
Resultados  Mensajes 1548 Barra_1548|H| 2 CAE 80x6_| ACEROAR2 | 7820 )
Barra perti material | Lay | Lez | soli “aso ~ 1301 Barra_22_1| x6_| ACEROA®2 | 4730 wi
228 Bare_22 1|2 CAE 806 | ACeRO AR | 130] _6247] o028] _ GEWA ActRoAsz| 7820 u
AEB0XB | ACEROA®Z | 47, 47| oz sewew xe_| ACEROA®2 | 4730 v
A ACEROA®2 |47, a7 BELUT x6_| ACERO A2 | 7820 U
AEB0E | ACEROA® | 4. a7 BEL ACEROAR | 7820 ]
CAE80xE | ACEROA®2| a7 a7, SEL x6_| ACERO A2 | 4730 BELU 28
CaEs0xe_| ACEROA®2 | 47, a7 EET xe_| ACERO Ad2 | 7820 SELU22
CAEB0 | ACERO A2 | 4730] 6247| 027|  sELUm "6 | ACERO A | 7820 FENE]
AEG0XE | ACEROAdZ | 47, o7 7| sewe
AEB0XE | ACERO A4 Ll A7) BELURY/ Figura 42. Comprovacio cordé superior encavallades (6 de 6)
AEB0E | ACEROA®R | & a7 sEURY
CAEB0E | ACEROAGZ| & a7, BELU 21/
CAEG0@ | ACEROAR | & a7, BELU B
[ T e AT I S T
CAEB0XE | ACEROA®Z| 47 a7 S
CAEBNE | AcEROASZ| & o s sz
CAEBNG | ACEROA®| & a7 s sewnn
CAEsnE | AcEROAS| & a7 | _sewm
CAES0G | ACEROAS| & a7 A sewr
CAEsnxe | ACEROASz| 4730 e2ar a_sewen
CAEB0xE | ACEROA®Z| 4730 6247 7
2 CAEB0XE | ACEROA® | &7, a7, 7
CAESXE | ACEROA®2 | 47, a7 4
CAEsxE | ACEROA®| a7 a7 4
760 Barra. 22 76| M| 2 CAE 50x6 | ACERO A2 | 47, o BELU 2T
590 barra_22_ 96| 2 CAE 66| ACERO A2 | 4130|6247 N
CAES0XE | ACERO A2 | 473 a7 SEUR
CAESDXE | ACEROA®2 | 47 a7 BEUA
CAESOXE | ACEROA®Z | 47 a7 sEUR
CAESIE | ACEROA® | 4130 6247 BELUI
Carsxe | AcEROAs2 | 4730| e2e7| 02|  seum
CAE B0 | ACEROA®2 | 4730] 6247| 022|  sEwm
AEB0XG | ACEROAZ | a7, < 2| sewne
AEB0B | ACEROA®R |« r] 1| sewnz
CAESDE | ACEROASZ| & “ 1 seum
AEB0E | ACEROAR | & 4 1 sewn
CAES0XE | ACEROASZ| & 4 T sewen
AEG0XG | ACEROA4Z | 73| e247] 02 eV
AEG0XE | ACEROAZ | 4. 7| oz
AEB0B | ACEROA®R |« 7]
CAEBOE | ACEROA®Z| & a7
CAESHE | ACEROA®| & a7
CAES0E | ACEROASZ| & a7
AES0G | ACEROA®2 | 47130 e2er
AEG0:G | ACEROA4Z | 4730] 247
AEB0® | ACEROA®R |« a7
AEB0E | ACEROAR | & +
CAE S1xE_| ACEROASZ | & %
AEB0E | ACEROA® | 47 4
CAE 80x6_| ACERO A% 4
AE 80x8_| ACERO A% 7]
AE80x8_| ACERO A% 47
CAE 80x6_| ACERO A% a7
CAE 80x6_| ACERO A 4
CAESN® | AcEROA®2 | a730| e2a
594 Barra_22_ 59| 2 CAE 80x8 | ACEROA®2 | 730|627
CAES0x8 | ACEROA®Z| & a7
CAES0E | ACEROA®2 | & a7
CAESIxB | ACEROA®Z| 4 7
CAES0E | AcEROA®R | & a7
CAES0x8 | ACERO A2 | & a7
% bams_22_4a|M|2cAEane | AceRo AR | a1 e2er
504 Barra. 22 00| W 2 CAE 80x6_| ACERO A2 | 4730 6247
553 bara_22_so|M| 2 CAE ata_| AceRoARz| 4130 G2e7
T4 Bara_22 (|2 CAEs0x6 | ACEROA®2| 4730|6247
959 bara_22_so| M| 2 CAEana_| AceRo ARz | 4130 G2e7
7525 Bara_1926] B[ 2 CAE 80x6 | ACERO AG2 | 7820] S16%
o[ @2caE soxe | AceroAsz| 7oz] siek
533 Bama_22 63| W] 2 CAE 80x6_| ACEROA®2 | 4730 6247
565 bara_22_ 56| |2 CAE abxa_| ACEROARZ| 4130|6247 )

Figura 41. Comprovaci6 cordé superior encavallades (5 de 6)
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Resultados  Mensajes

Material Pert Material | Loy | Laz 3
ACERO A4z CAE S05_| ACERO Ad EI
AceRo sz | To07a] _6e3| T ACER0 A% 2| ot
AceRo ez | _saas| soso| AT 56| AGERO AL w2
ACEROA®2 | 10078] 6433 i AceRO Az | 13052] 1
ACEROA®2 | 9335|5959 cas ACERO AR | 13052 8t
ACERO Ad2 | 10078] 6433 CAE S0c5_| ACERO A% 2
ACERO A% 35| sess) A “ACERO A4 52
ACERO A% CAE S0<5_| ACERO A% G
ACERO A% A ACERO ARz | 13052] 8t
ACER0 A4z | AES0xS | ACERO ARz | 13052 ]
ACERO A4 CAE S05_| ACERO A% 2| e v
ACERD A% CAE 505 | ACERO A4z | 13052] 61 v
TACERO A CAES05 | ACERO Az | 13052] 1 v
ACERO A%z CAE S05_| ACERO A 2| e v
ACERO A4z AES0xs | ACEROAR | 13052 8t v
ACERO A4z AESOs | ACEROAdz | 13052] 81 v
ACERO AdZ CAE 505 | ACERO Az | 13052] 61
ACERO A% CAE 50<5_|| ACERO A% s o v
ACERO A4z | A ACERO A D v
ACERO A4 CAE 05| ACEROA®2 | 1 D v
ACER0 A% CAE S05_| ACERO A% D v
ACERD A% CAE 505 | ACERO Az | 13052] 61 w
“ACERO ALZ CAE 505 | ACERO Az | 13052] 61 v
eesac] A v | AceRo a2 | 10s2] e m
ACERO ALZ CAE 505 | ACERO A2 | 13052] 61 m
ACERO A%Z CAES0s | ACERO Az | 13052] 61 M
ACERO A% Chs “ACERD Ak s2| et BELW 21
AcRo At | 16 = T CAES0s | ACERO A2 | 13052] B1 BEL 1/
ACERO Ad =) m cac ACERO AR2 | 13052] Bt BEW 2/
"ACERO Ad: o m ac AcERO AWz | 13052 1 BELU 1/
ACERO A% o m
ACERO A% o m Figura 44. Comprovacio diagonals encavallada 2L50x5
ACERO A4z [
ACERO Ad2 061 eEwm
523 || 2 A 60| ACERo ARz 05| seum
555 barra 005 || 2 CAE 606 | ACERO ARZ 0%| s
ACERO A%z oes| _sew & se-n2006 ELU) 2354230 245A250 254A256 264A269 258AB4GCATS 241 243
ACERO A4 % v
ACERO Aé: 74 u Resultados  Mensajes
ACERD A% % v Material @
ACERO A4 &) v ACERO A%2
ACERO A%2 [ ] T TACERO Atz
ACERO A4z 05| sewm o83 ¢ AE 40x4_| ACERO A%
AceRo Atz | too7s| eem| o3| eeum st & A s0cs | AceRo Adz |
Aceoae | s3] sess| ves| erum =X A s0 | AceRo adz
ACEROA®2 | 10078] 6433|043 m T AE 40x4_| ACERO Ad2 |
[AceRo Az | sass| seso| o7 m =X AE $0xt_| ACERO Ad
AcRo Atz | oore| eem| 0s0 v = AE 10| ACERO A%
Acoae | wass| ses| om w 119 s Ae foxa | AceRo Ak
ACERO A#z | 10078] 43| 0s9) m EEX AE 40x4_| ACERO AW
ACEROA%2 | _9335| sess| oss| m [T162 ¢ CAE 40xd_| ACERO A 7]
ACEROA42 | 10078] 6433] 039] m X CAE 40xd_| ACERO A2 | 2004]
= e 809 CAE 40x4_| ACERO A4 T
LT sl s =] 7] ED CAE 40xd_| ACERO A% 2
ACERO A4z | 10078 6 3 m - e | aceoas 3
ACERD A% [ s = m = T W -
ACERO A®2 | 10078] 64 3 ) e CAE 40x4_| ACERO AL 76|
oAtz | sos] 1 I i e .
ACeROA®2 | 10078] 6433|033 seLumw = Aot | Ao _
ACEROA42 | s33s| sese| 0m| seum ™ TR 7
ACEROA4z| 10078] 6433] 025| sEw@ s et | Bo i
v X At to | Acemo aez | vesai] v T
Figura 43. Comprovacié diagonals encavallades 2L60x6 [ree2 EAE G | AceRoez | LU/
260 CAE 40xé_| ACERO AR2 | m
[0z € CAE 40xé_| ACERO A4z | 11 )
X CAE 40xé_| ACERO A2 | 11 )
=X CAE 40xé_| ACERO Ad2 | 11 )
X CAE 40x4_| ACEROA®2 | 18821 11 SEW Y
i CAE 40xk_| ACERO Akz | 11862 T BEW 2l
3z CAE 40xt_| ACERO AtZ | 16132] %6 BEW &

Figura 45. Comprovacié diagonals encavallades 2L40x4 (1 de 7)
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2 SE-A:2006 - Verificacion de las barras (ELU ) 2354230 245A250 254A256 264A269 258A648CATE 241 243 Material Caso ~
ACERO A BELU 25/
Resultados | Mensajes ACERO A2 | 1 BELUR
Material ~ ACERD Ac: B ELU
ACERO AL "ACERO A BELU
ACERO AL ACERO A2 BELUR
ACERO A%2 | ACERO A42 BELUR
ACERO AL ACERO A%2 BELU2
ACERO AL ACERO A2 [N
"ACERO AL ACERO A2 SELUE
"ACERO AL ACERO A4z | BELU /2
ACERO A2 BELU®
"ACERO AZ: BELURI/
ACERO AZ: SELUR
"ACERO A4 17576] 10ss0] o04a|  sELu
ACERO A< 20094 11993 oes| seunz
ACERO AZ: 12818] 76 2] sew

ACERO AZ:
"ACERO AL
ACERO A<
ACERO A
"ACERO A
ACERO Ad:
"ACERO AL
"ACERO A%
"ACERO AL
ACERO AL
ACERO A%2
ACERO A%2
ACERO Ad2

.
I
a
I
«
I
I
I
4
.
I
a
I
.
«
.
I
I
4

«
.
.
a
I
g
g
a
I
«
4

.
I
a
I

I

4

g

.

a

[

4

ar

I

a

[Acero asz |
| Acero sz |
CAL ACERO A42 | CAE
CAl ACERO AS2 | 0 caE
a ACERO A s CiE
CAE ACERO A4 8 AL
Cai ACERO Ak 5 i
chi ACERO Ak 0 T
= ACERO Ak B A
chi ACERO Ak s he
ca ACERO Ak B 50 Borra_650 || 2 CAE 0.
Cac ACERO A O A dixe
cac ACERO Ak o4 B AE d0xe
i "ACERO AL o B CAE 40x4
cac ACERo Atz | 17576] 10£90] BeLy A f0xt
e o T acenc iz | rsro] Tosso] s ey T
caE ACERO Atz | te821 o5 eewm Attt
A ACERO AtZ [ CENT B
A ACERO AdZ 5| sewnz AT S0t
i ACERO AtZ Chg 4ot
A AcCERO ALz | 1082 Barra_1042| R 2 CAE 0w
i ACERO ARZ | NI 730 Borra_730 || 2 CAE 0
CAE ACERO A42 | 874 Barra_874 || 2 CAE 40x4 | ACERO A42 LU 132
AE ACERO Ad: 54 BELU 32 bt
= oA T 557 barra_s67 []2 CAE 40xe_| AceRO Adz
> = e 1340] 8| 2 CAE 40x4_| ACERO ARz
- CAE 40x4 [ ACERO 44
Perfil Material Solicif 150 - AE 40x4_| ACERO A%2 |
CAE 40x4 | ACERO A4 U CAE 40xé_| ACERO AZ2 |
CAE 40x4 | ACERO Ad4: U CAE 40xd_| ACERO AdZ |
CAE dixe_| ACERO A% T CAE 40xé_| ACERO A%
CAE 40x_| ACERO A% u AE 40xe_| ACERO A
CAE a0xs_| ACERO ARz 0| seun CAE 40| ACERO A%
CAE s0xé_| ACERO Atz 052 _srum A& 0| ACERO A%
AE 40x4 | ACERO A4 52/ BELUBY AE 40x_| ACERO A%2 |
AE 40x4 | ACERO A4 52| BELL AE 40x_| ACERO A22 |
AE 40x4 | ACERO A4 1 BELL AE 40x4_| ACERO A%2 |
AE 40xé_| ACERO A% | sew CAE 40xé_| ACERO A%
AE 40x4_| ACERO AdZ | 1 8 1: CAE 40x4 | ACERO A4:
CAE 40xd_| ACERO AdZ | 1 BELL CAE 40x4 | ACERO A4
A dixé_| ACERO A% 1 _eew CAE 40xé_| AceRo A
CAE soxs_| ACERO A% osi| _sewey CAE 40xé_| ACERO A%
CAE 40x4 | ACERO A4 051 BELU 12/ AE 40x4_| ACERO Ad2 |
554 Barra_oo# || 2 CAE 40xe_| ACERO Ad2 oso| _seum CAE d0xé_| ACERO A%
5% barra 636 || 2 CAE 40xé_| ACERO Ad2 [ ] AE 40xa_| ACERO A%z |

Figura 46. Comprovacic diagonals encavallades 2L.40.4 (2 de 7) Figura 47. Comprovacié diagonals encavallades 2L40x4 (3 de 7)
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Vaterial [Soic@] —cao |~ Materal G~
AGER0 Az oz eeum AceRo A2 e
AcERo AR D AceRo ARz SeuRy
AceRo Az Sew v AcERo A2 ]
AGERO Atz AcR0 Atz T
AcERo At2 AceRo Atz W
ActRo A2 AceRo ARz
AceRo Atz ACERO A%
et oo 525 [W[2 02 oo 2z
AcER0 Atz ara_572 |82 CAC AceRo A%

ACERO A42 TACERO A42 |

AceRo A2 ACERD A%

ACERO Ad2 ACERO A22 |

AceRo ALz | AGER0 A

AceRo ALz | Aceno A

AceRo ALz | AcERo A2

AGER0 Atz Aceo A2

AcER0 ARz Sewny AceRo Atz

AcER0 A S AceRo A

AceRo ALz SEw0 v ACER0 A2

AcER0 Az [T [cero Atz sE
AGER0 ARz e [ ceroaez] SEunz
ActRo A e [Acero Atz SEwu 2T
ActRo AR S ACER0 Atz ]
AGERO A% e ey [acero aez | SEw0 2w
"ACERO A%2 | BELU 2/ ACERO A42 BELU /3
ACERO A22 | BELU 36/ ACERO A42. BELU 21/
cemo iz | Em Py e
ACERO AL e [ Acero aez |

ACERO A%2 | BELU 23 ACERO A42

AGER0 A€ sEw [Acero Aez |

cemo Az | e P

ACERO A% ] AceRo A2

ACERO A%2 | BELU 138/ ACERO Ad2

AcER0 A€ S [Acero Atz |

AcERo A%z | e AceRo Az

AGERO A% ey [ Acero ez |

"ACERO A22 | BELU R/ ACERO A42

ACERO A22 | BELU /36/ ACERO A42

ACERo A%2 A AceRo Az

AceRo Az Savey =

AGER0 Atz e AceRo Atz

AceRo Az | toes] 7ezs| 02| eeum [Acero Atz |
AGERO A Acero ARz
"ACERO A%2 | ACERO A42
AGERO A [acero aez
AGER0 A% AcRo A2
ACERO A AceRo A2
"ACERO A%2 | BELU 2/ ACERO Ad2
AGERO A% Seuey AceRo Atz
AGERO A% SEu AcRo Az
ACERO A2 ] AcRo ARz

= sever || AceRo A2 i
Aciroatz| terse] %679 ] Materia 7i
AceR0 Atz | 175 76| 10450) SEww 2 AceRo A%z
AceRo a2 | 17s76] ok SEw Ay AceRo Atz
AceRo Atz | 1#sss| 934 SE AceRo Atz
Acero Atz | 1ees| 934 SRy Aceno A
ACERO Ad2 0.08} BELU 2/ "ACERO AZ2 |
AceRo A O AceRo At
AGERo A SEw0 AcER0 A
ACERO A%2 | 8 ACERO A4
ACERO A%2 | BELUE 'ACERO Ad;

AGERO A% Sew ACERO AR
AcERO A% SEu2 AceRo A%
AceRO AL Seun AceRo Ak
AGERO A Se oo Az
AGERO A 7| eewan AGER0 A2
AGERO AL T I Acero Asz
ACERO A% v AceRo AL
AGERO A% v AceRo AL
ACERO A4 LU ACERO A42 |
ACERO A4 LU "ACERO A42 |

Figura 48. Comprovacié diagonals encavallades 2L40x4 (4 de 7) Figura 49. Comprovacid diagonals encavallades (5 de 7)
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Perfil Material Laz
AE 40x4 | ACERO Ad: 2 | 84,07 |
CAE 40xé_| ACERO A%2 | 32.7(
CAE 40x&_| ACERO A42 | 84.0;
AE 10| ACERO A =
At s0xt | AceRo A% 2
761 Barre_751 |M|2CaE fore_| ActROAE2 Seor
CAE 10| ACERO A2 @70
A 1ot | AceRO A 210
AE t0r | ACERO A% o]
Az 10t | AceRo As X
AE 10| ACERO A% X
Az 10t | AcERo A% Z:
AE 10| AcERO A 225
CaE 10| AcERO A 27 B
A 10| AceRO A G Sew
A& 0xt | AceRo A% Tk [
CAE 40x4 >nmzc>;| 754 BELU 2/
AE 40x4_| ACERO Ad2 | 4 BELL
CAE 40xé_| ACERO A%2 | 4 8 4/
AE 40xé_| ACERO Ad2 | BELU2
At st | AceRo Az | 11 SEuRy
CAE tox_| ACERO A [ eeven
CAE 1ot | ACERO A 1 sevew
1ot | AceRO A oo eeum
AE 40xt_| ACERO AL on| sever
A tors | AceRO A% ool seum
AE 10| ACERO A% SEw
AE 10| ACERO A S
AE 10| ACERO A B
At 10t | AceRo A% sEw
A s0xt | AceRo A T
At tort_| ACERO AR | eem
At tons | AceRO A Seom
CAE 40x4 >nmnc>.l 8 BELU &/
CAE 40x4 | ACERO 3 8 8 2
AE 10| ACERO A% = [T
R s0xt | AceRo s X
A toa_| ACERO A I w0
A 10| ACERO A I W
A 10| AcERO A I )
CaE tox | ACERO A i sew
At tos_| ACERO A T eeum
CAE 10xs_| ACERO A 754 [ sevew
A tons | AceRo A% 754 [ seum
AE toxs | ACERO Atz] 111 E X
At 10| AceRo A% =
A 10xt | ACERO A 17T
A 10t | AcERO A% ey
At tos_| AceRO A S
CAE 10| ACERO A SeuRy
511 Barre_311 |2 CAE fox_| AceRO e sewny
754 Darrs_25¢ || 2CAE f0xs_| ACEROAGZ sewm |
Ch 1| AceRoAez ey
1348 Barra_1348| || 2 CAE 40x4 | ACERO A42 BELU R
A 10| Acero A% sew
AE 10| AcER [
A so | AceR [
AE ot | AcER
AE a0t | ACER
A 10| AGER
hE 10| AcERO A2 | o745 7
AE 40x4 ACERO A%2|_11192] il A
CAE 80x4_| ACERO Ad2 | 12639 I 1 LU 24/
Sh 10w | AceRoAsz | _o7es] sen I o
At 1o | Acero Az | 111%2 ] T
At tow | AceRoAwz | o7es| sets| oor| seuew
Catema | AcroAz| sras oo e
R e ol seunw
At iow | Aceronsz | s T 7]
At ioe | AceRoAsz | o T I
At toe | AceroAsz | s T v
At sow | AceRoAiz| w1 7
A 10| AceRo A2 | _wra I o

Figura 50. Comprovaci6 diagonals encavallades 2L40x4 (6 de 7)

22 o 622 [ 2

| Ao A% Sy
525 ama_325 [ ]2 CAE 40x4_| AcERO A Sewey
554 ama_ 34 [ ]2 CAE f0x4 | ACERO A Sewa
GAE 4bxt | ACERO A% vew 2
CAE 40x4 ACERO A4 BELU 28/
CAE 40x4 | ACEROD A4 BELU 128/
A 40t | ACERO A ]
A 10t | ACERO AL ]
A 40t | ACERO AL o
CAE 40x4 | ACERO Ad: SELU 28/
CAE 40x4 | ACEROD A4 S ELU 124/
Ae for_| AceRo A ]
Ae doxa_| AceRo Ak ]
A 10t | ACEROAL ]
A 10t | ACERO AL ]
A€ doxa_| AceRo Ak ]
A€ doxa | AceRO AL ]
he doxa | AceRo A ]

Figura 51. Comprovacié diagonals encavallades 2L40x4 (7 de 7)

En el cos de l'informe es comproven les barres que no funcionen.

Material

"ACERO A%

"ACERO A%

"ACERO A%

"ACERO A<

ACERO A4

ACERO AL

"ACERO A

TACERO A¢:

"ACERO Ad:

"ACERD AS:

ACERO A%2

ACERO A%2

ACERO A%

"ACERD A%:

"ACERD A%

"ACERO AC:

"ACERO A%

"ACERO Ac:

"ACERO A

"ACERO A

"ACERO A

"ACERO A%:

ACERO A%2

ACERO A%2

glele(z|ele|e)e

"ACERO AS:

HERERERE

Figura 52. Comprovacio gelosia central (1 de 2)
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Ao Az | we] e [
AceRo Atz | 7820 stes SE

Acero Az | 2] 316 Seun

ActRo Atz | ezse] 217 SE

AcRo Atz | ezse| 217 e

AceRo Az | 114 0w SEw

Acero Az | 1276 1e79 SEua

AceRo Az | _1276] 1879 SE

ActRo Atz | 1671 1959 SE R

AceRo Az | teni] tes SEA

Acero Aez | oss] 7ez SR

Acero Az | tzes] 7ez Se

AceRo Atz | 12638 74z SE

AckRo Atz | t24d8] 74z oy

Acero Atz | tzse] 74z SEu

Aceno Az | zess] 7ez e

AceRo Atz 7820 SE

Acero iz 7820 SE

Acero Az | 7820 oos| seum

Acero Az | 1275 tem] _oos| sewa

ActRo Atz | a0 s16s] vos| sewe

AceRo Atz | 2| 7azm| oos| sewm

Aceno Aez | toess] 7ezs] oos| sewm

Aceoan | 127s] 1e7s| _oss| seum

ActRo Asz | 7e20] s1es] vos| sewe

Acro Atz | zess| 7em| o8| sewer

AcRo Az | 28] Taz| oos| eeun

Aceoaz | 70| sie] oor| sewm

AvRo Atz | T2ess] 7azm| vor| sewm

Aceno asz | aess] 7azs] oor| e

Acroaz| 12ass| ez ow| sewm

Acero A | 27s] tems] _o%s| seum

ActRo Atz | 7e20] si6e] o0s| vewrez

Acero Az | 1276 tem] oos| sewm

Aceroae | a0 sies] oos| sevm

E ActroAw | aess] 7em| 0w sEuA
1560 Barra._ 60| | 2 CAE 40t _| ACEROAd2 | 12es8] Tezs| ows| eEu
554 Barra_to54| M| 2 CaE 4ot | AceRo a2 | 124%8] Tezs] 001 eEvr

Figura 53. Comprovacié gelosia central (2 de 2)
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4.1. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

4.1.1. SOBRE ELS COMPONENTS

Caracteristiques

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a Iarticle 5.2 Conformitat amb el
CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:

1. Els productes de la construccid que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu Us previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992 del
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
europees que i siguin d'aplicacio.

N

En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiéncia, els DB establiran les caracteristiques técniques de productes,
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents
directives Europees.

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.2 Control de
recepcit a I'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la i6 dels es.

1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificacio del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la
DF (Direcci6 Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucio de I'obra. Aquesta documentacié comprendra,
almenys, els segiients documents:

a) els documents d'origen, full de subministrament ;
b

el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i

| -

els documents de conformitat o autoritzacions ac exigides re iament, inclosa la documentacié corresponent
al marcatge CE dels productes de la construccié, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicié de
les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

o

Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Ginicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques técniques
dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en
larticle 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb l'establert en
l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques técniques.

2. El director de I'execucié de 'obra verificara que aquesta documentacié és suficient per a I'acceptacio dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.

Control de recepci6 mitjancant assaigs

1. Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves
sobre alguns productes, segons I'establert en la reglamentacio vigent, o bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzacié d’aquest control s'efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccio facultativa sobre

el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

4.1.2. SOBRE L’EXECUCIO

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construccié, d'acord
amb les condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en I'execucio de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccio de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de
l'obra, prévia conformitat del promotor, a la legisla able, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del
director de I'obra i del director de I'execuci¢ de l'obra.

Control d’execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d'acord amb les condicions establertes a Iarticle 7.3 Control
d'execucio de l'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

Durant la construcci6, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucioé de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials que s'utilitzin, la correcta execucit i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacié aplicable, les normes de
bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A la recepcié de I'obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats
de control de qualitat de I'edificacic.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.

3. En el control d’execuci6 de I'obra s’adoptaran els métodes i procediments que es contemplin en les avaluacions técniques d’idoneitat
per a I's previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5
4.1.3. SOBRE EL CONTROL DE L’'OBRA ACABADA
Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.4 Condicions de I'obra acabada.
Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de
servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacio aplicable

4.1.4. SOBRE NORMATIVA VIGENT

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacién”,
estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar expressament
l'observanca de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre
construccio i es remarcara que en I'execucié de |'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccid duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referéncia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

4.1.5. JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris basics pel desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de
complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en ['Ordre de 13 de setembre de 1989.

L'arquitecte autor del projecte d'execucié d'obres enumerara i definira dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin
necessaris per la correcta execucié de |'obra. Aquests controls seran, com a minim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en
qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqiiéncia establir criteris especials de control
més estrictes que els establerts legalment, variant la definicié dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs
complementaris o I'aplicacié de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

L'arquitecte tecnic o aparellador que intervingui en la direccié d'obres elaborara dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execucid
un programa de control de qualitat, del qual haura de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat shaura d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, analisis i proves,
el moment oportu de fer-los i I'avaluacié econdmica dels assaigs, an proves que vagin a carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves complementaries en funcié del contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anal i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no
intervinguin directament en I'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicio de la Direccié Facultativa en el termini maxim de 3 dies des del moment
en qué es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions
que i corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres persones contractades a I'efecte.
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El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del risc exclusiu del promotor/propietari, i en
cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacié de tots o part dels treballs d'execucid si considera que la seva
realitzacio sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de 'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que Ii siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant
facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectués comunicat per la Direccié Facultativa.
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4.2. CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA
4.2.1. SISTEMA SUSTENTACIO
4.2.1.1. SUBSISTEMA ENDERROCS

4.2.1.1.1. CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolicié total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d’una obra i
que sigui necessari fer desaparéixer, comprén també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la
disposicié de rebuig. En funcié de la seva execucié es defineixen diversos tipus d’enderroc:

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s'efectuen seguint l'ordre invers a la seva construccio.

Normes d’aplicacid

* Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
o Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
o Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

* Residuos. Construccion y demolicion. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion. (BOE 13.02.2008).

* Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d'errades: (DOGC: 6/02/04)

o Ecoeficiéncia. Regulacio criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
* Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

e Actualizacion de determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a
la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .

¢ Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
« Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
e UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d'instal*lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements
d'estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. son els adequats per tal de complir a la perfeccio la missié que se'ls exigira un cop
muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, 'accés del personal, dels materials, la resisténcia del terreny si recolza en el
resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les

eléctriques nues s
tallara la tensi¢ eléctrica mentre durin els treballs.

Caracteri dels auxiliars. B

Bastides de servei. Les més usuals son les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per conéixer les caracteristiques dels acers emprats,
possibilitat de desplagament. En la seva col-locacié es tindran en compte les segtients condicion:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separaci6 entre els travessers o ponts no sera
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les
abragadores que uneixen els elements tubulars es controlara I'esforg de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per
sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forga de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les faganes
que no hagin de ser enderrocades, 0 no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els seus extrems; han de

preveure's com a minim quatre ancoratges i un per cada 20 m2 No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan aquestes
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i marxapeu.

Bastides de carrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construccié quan no es
puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc.
Estaran projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execucié
Condicions prévies

Abans de linici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de les parts de l'edifici a enderrocar: antiguitat,
caracteristiques de I'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els segiients:
Estintolament i apuntalament dels elements de construccio que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal-laci¢ de bastides, totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

Installacié de mesures de proteccit col-lectives tant en relacié amb els operaris encarregats de 'enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccid si son més baixos, mitjangant la instal-lacié de viseres de
proteccid; Proteccio de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio; Instal-lacio de xarxes o viseres de proteccid per a vianants i
lones de proteccid per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Proteccio
dels accessos a l'edifici mitjangant passadissos coberts; Instal‘lacio de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes de dimensions
adequades, aixi com tremuges per 'emmagatzematge; Reforg de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta
baixa; Evitar, mitjangant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament
els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuacio es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccio personal, dotant els
operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en
el pla d'enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura
enderrocat previament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de la maquina. Quan
n plans inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina, s'enderrocaran previament. En el pla d’enderroc,
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'inicii I'enderroc per mitjans mecanics.
Aquesta condici6 no tindra efecte si amb aixo es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural. En el cas de
demolici6 o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, I'empresa encarregada d’executar-la haura d’establir
un pla de treball aprovat per la D.F. Quan técnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de
comengar les operacions de demolicid.

Fases d’execucié

Enderroc. Els elements resistents s'enderrocaran en I'ordre invers al seguit en la seva fase de construccio. Es procedira a retirar la carrega que
graviti sobre qualsevol element abans d'enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a
l'especificada en I'Estudi Previ, tot i que I'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components
horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s'apuntalaran els elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran
objecte d'especial atencid i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves
existents, introduint-ne de nous, en la seva abséncia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es controlara que I'enderroc
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissio de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava
mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindra, aixi mateix, present el possible
efecte pendular d'elements metal«lics que es tallin o dels quals sobtadament se’'n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum
no resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspes o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de suport
en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetra en
elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti
d'elements de faganes i la direccio de la bolcada sigui cap a I'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i amb espai lliure suficient
per tal d'evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran completament al
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d'enderroc. En edificis amb estructura de
fusta o en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra incendis.
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La utilitzacio de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament
autoritzat perla D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de
'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es
traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control dnic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per I'accié d'agents atmosférics nocius (vent,
pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara I'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
també s'estudiara I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s'escau, les pertinents mesures de seguretat i
dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de les seglients formes: Mitjangant transport manual amb sacs o
carreto fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funcié; Amb obertura de buits en forjats,
coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits de manera estratégica a fi de facilitar la rapida
evacuacio. Aquest sistema només podra emprar-se, excepte indicacio contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim de 3 plantes i quan el
producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una algada maxima de 2
plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva
installacié i zona acotada per a la descarrega de I'enderroc.

A 'empresa que realitza els treballs d'enderroc se i lliurara, si s'escau, la documentacié completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilitzacid; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacio de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es traslladara al corresponent
abocador municipal o a I'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestio de les runes provinents de I'enderroc. El
mitja de transport, aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar

que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats
amb etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar I'emissio de fibres d’amiant al 'ambient.

Control i acceptacio

A manca d'un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d'un control per planta.

Amidament i abonament
m?* de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacio.
m?* de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contenci6 i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referéncia a elements de claveguero...

4.2.1.1.1.1. Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execucié
Condicions prévies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.
Fases d’execucié

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes ala D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixo, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supdsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan aixi s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici 0 abans de
'aplicacié d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament

s'instal-laran bastides homologades segons la legislacio vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matéria d'instal-lacié com en totes les mesures de
proteccid col-lectiva aplicables com son: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que
tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no ser
afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es dura a terme, en general, abans
de I'enderroc de I'element resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocara abans que el forjat superior on es

recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per I'esglaé més alt
i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mad o element estructural sobre el qual es recolzen.
S'inspeccionara detingudament I'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es
detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del comengament dels treballs. L’enderroc
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacié explicita de la D. F., en aquest cas
s'assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que
produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a I'enderrocament de soleres o paviments sense compressor
s'introduiran tascons, clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resisténcia. Realitzada aquesta
operacio, s'avangara progressivament trencant amb el tasco i la maga. La utilitzacié de maquines en I'enderroc de soleres i paviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria amplitud de moviment. Les
zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera
que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar afectades per la
forga de I'arrencada i del trencament no controlat.

4.2.2, SISTEMA ESTRUCTURA

4.2.2.1. SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

4.2.21.1. ESTRUCTURES D’ACER

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia mecanica, I'estal aptitud al serve
durabilitat per a qualsevol tipus d'edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient front a les accions i a les influéncies
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resisténcia al foc durant
el temps necessari perqué puguin complir-se les exigéncies de seguretat en cas d'incendi., segons CTE DB Sl , seguretat en cas d'incendi. Els
tipus d’elements a les estructures d'acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements
d'ancoratge i auxiliars de I'estructura d'acer.

Normes d’aplicacié

e Codi Técnic de I'Edificacid. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB Sl-Annex D. Resisténcia al foc dels elements d'acer, DB
HS 1, DBHE 1.

* Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacio, NCSE-02. RD 997/2002.

e Norma reglamentaria d'edificacid sobre accions en ledificacid en les obres de rehabilitacio estructural dels sostres d'edificis
d'habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

* Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials ferris.
RD 2351/1985.

« Especificacions tecniques dels tubs d'acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

e UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportacio de soldadures
UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d'acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d’acer de cap esferic, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d'alta resisténcia

Soldadures
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Cordons i cables

Materials de proteccio i/o recobriment per a la previsio de la corrosié de I'acer.

Acers en xapes i perfils. Caracteristiques mecaniques minimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i
xapes d'acer laminat en calent. De les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, aixi com de les séries L, LD. T, rodé, quadrat o rectangle.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les séries rodo, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les séries L, LD, U, C
,Z,0Omega.

Caracteri

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resisténcia. EI moment torsor del collat, la disposicié dels forats i el seu diametre ha
d'ésser lindicat per la D.F. Caracteristiques mecaniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).

Soldadures. Realitzades per arc eléctric amb resisténcia a traccié del metall dipositat més gran que 37, 42 0 52 kg/mm? .

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotilats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m? de resisténcia. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.

Materials de proteccio i/o recobriment per a la previsié de la corrosié de I'acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estara sotmesa I'estructura en funcié del seu emplagament.
Control i acceptacio

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control sera una relacio entre I'element i el seu certificat d'origen. Quan no sigui
aixi, s'establira un procediment mitjancant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caracter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execucié
Condicions prévies

El constructor ha d’elaborar els planols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparacio de les unions que s'hagin
de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que
després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la pega ha de ser substituida. La seccié de I'element no ha de quedar disminuida pels
sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de comengar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicié dels elements de
cada uni6 coincideix exactament amb la posicio definitiva. Els elements provisionals de fixacio que per a I'armat i el muntatge es soldin a les
barres de I'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari
tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec Particular la forma en qué s'ha fet i els medis
de comprovacié i mesura.

Condicions de ipul

S'han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. Shan d’'emmagatzemar i manipular sense produir deformacions
permanents ni danys en la superficie. S'evitara tot contacte amb el terreny i 'aigua.

Fases d’execucid

Preparacio de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos

Col.locacio i fixacid provisional de la pega
Aplomat i nivellacio definitius

Execucio de les unions per soldadura. Es realitzara un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqiiéncia de soldadura. Els tipus de soldadura son: Per punts, en angle, a topall i en tap i
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar
correctament fixats. Les superficies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Execucio de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecanica, d'un sol cop els forats que travessin dues
0 més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforacio s'ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificacio per coincidencia, que s'han de fer amb un diametre 1 mm menor. El diametre nominal minim sera de 12mm, la rosca
pot estar inclosa en el pla de tall, i I'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després del roscat del pla de tall. La utilitzacio de
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unié s'han d‘apretar inicialment al 80% del moment torsor final, comengant pels situats al
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.

Recobriment superficial. Preparacié de les superficies. Les superficies que hagin d’estar en contacte amb el formigo, han de netejar-se i no
pintar-se. No s’ha de comengar a pintar sense haver-ne eliminat les escories. Els métodes de recobriment de les estructures d’acer son:
galvanitzacio i pintura. En el procés de galvanitzacio. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en I'element fabricat es disposaran
forats de purga i les superficies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimacio anticorrosiva amb dissolvent acid o adollat
abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de comengar, es comprovara que les superficies i pintures compleixen els requisits del
fabricant. Pintat amb capes d'imprimacié antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera
capa de proteccio, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del
seu muntatge, pero sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspeccio i 'acceptacié de la D.F. i
abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb proteccié antioxid.

Tolerancies d’execucié (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargaria <= 30m: Tolerancia total +20mm. Nivell superior del pla del pis + 5mm.
Distancia entre pilars consecutius +15mm. Distancia entre bigues consecutives +20mm. Desviacio en inclinacio dels pilars. Per edificis de 6
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i €2 <= 5mm.

Control i acceptacio
Control de qualitat de la fabricacio a taller (si s’escau), on s’incloura el control de la documentaci6 de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’incloura la documentacié de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

Tolerancies de fabricacio (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Algada del perfil + 3 a 8mm en funci6 de I'algaria. Seccions amb
caix0: Desviacions de + 3 a 5mm en funci6 de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 6 3mm, Contrafletxa
L/1000 6 6mm. Animes i enrigidors: Desviacions per distorsio de I'anima o distorsions de I'ala.

Amidament i abonament

kg d'acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d'acer, i 'unié, muntatge, s, proteccio, ports
necessaris, etc., per a la completa execucié d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccio i pintura que siguin necessaries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu calcul ha de ser el tedric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tecric, cal I'acceptacié expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

4.2.3. SISTEMA ENVOLVENT
4.2.3.1. SUBSISTEMA COBERTES

4.2.3.1.1.COBERTES INCLINADES

Parament de cobertura exterior d'un edifici que limita I'ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les
translucides, i en el que 'element d’acabat de coberta garanteix 'estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-
exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1
Limitacio de la demanda energética, CTE DB HS1 protecci6 enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuacio d'aigiies. De cobertes inclinades en
trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdds casos poden ser cobertes ventilades o no.

Normes d’aplicacié

e Codi Técnic de I'Edificacié. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Basic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energética; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB S, Seguretat en cas d'incendi; CTE-DB HR, Proteccié al soroll; CTE-DB SE-AE. Resiténcia la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l'edificacio.

« Decret d’Ecoeficiéncia, demanda energética. D.21/2006.
« Condicions acustiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE.

e UNE 85.208-81. Permeabilitat a I'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resisténcia al vent; UNE 12.207:2000.
Permeabilitat de I'aire.

e UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

e UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
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on in situ del

e UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Me:
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

e UNE-ENISOT1

: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
o UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

e UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Sistema de formacio de pendents, aillament térmic, capa de impermeabilitzacio, teulada, sistema d’evacuacio d'aigiies i materials auxiliars.
Caracteristiques técniques minimes

Sistema de formacio de pendents. Sera necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de proteccid i de
impermeabilitzacié que s'utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podra ser mitjangant suports a base d'envanets de mao, o placa
nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de mao, estaran formats per: taulons de peces alleugerides
encadellades de ceramica o formigo, rebudes amb pasta de guix, capa de regularitzacié de gruix 30 mm amb formigd, grandaria maxima de
l'arid 10 mm, acabat remolinat, estructura metal-lica lleugera en funcié de la llum i del pendent. | en el cas de placa ondulada o nervada de
fibrociment estara fixada mecanicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensié de com a minim 30
mm.

Aillament térmic. El material de I'aillament térmic ha de tenir una cohesio i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa
necessaria davant de les sol-licitacions mecaniques. S'utilitzaran materials amb una conductivitat termica menor a 0,06 W/m.K a 10°C i una
resisténcia térmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s'utilitzaran mantes de llana mineral, panells rigids o panells semirrigids, com pe
expandida (EPB), poliestiré expandit (EPS), poliestiré extruit (XPS), poliuretd (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.

Capa de impermeabilitzacié. Pot ser recomanable la seva u itzacio en cobertes amb baix pendent o quan _m:om<m_om3ma de les a:_mm sigui

plantegin dificultats de fixacio al sistema de formacié de pendents, ni presentin problemes d’adheréncia per les teules. Resulta innecessaria la
seva utilitzacié quan la capa sota la teula estigui construida per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin
similars condicions d'estanquitat. La imprimacié ha de ser del mateix material que la lamina. Amb materials bituminosos i bituminosos

mot

cats, les lamines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques.

Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podra utilitzar: morter de calg hidraulica, morter mixt, adhesius cimentosos o
altres mastics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestire extruit, podran rebre’s amb morter mixt,
adhesius cimentosos o altres mastics adhesius compatibles amb I'aillament, teules corbes o mixtes. La teulada podra ser: de teula mixta de
formigo, de teula ceramica corba, de teula ceramica plana o mixta.

Sistema d’evacuacio daigiies. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el calcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podra ser vist o ocult. Durant l'emmagatzematge i transport dels diferents components, s'evitaran deformacions per
incidéncia dels agents atmosférics, d'esforcos violents o cops, per a aixo s'interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material
es formaran i explotaran de manera que s'eviti la seva segregacio i contaminacid, evitant-se una exposicié perllongada del material a la
intempeérie, formant els apilaments sobre superficies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.

Materials auxiliars. Morters, llates d'empostissat de fusta o metal-liques, fixacions.
Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada un dels segiients capitols: Aillament termic, Teules ceramiques
o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilitzacio.

Execucié

Condicions prévies

La superficie del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepcié de la impermeabilitzacid, segons
CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantira I'estabilitat, amb fletxa minima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de
teula (corba o plana, ceramica o de formigd, dimensions, color, textura), també s'especificara la disposicio de les teules en el suport
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixacié, etc.) i el pendent dels <mmmmam4 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formacié de pendents sigui
I'element que serveix de suport de la impermeabilitzacio, la seva superficie ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unié.

Fases d’execucid

Sistema de formacié de pendents. Ha de tenir una cohesio i estabilitat suficients davant de les sol-licitacions mecaniques i térmiques. La seva
constitucio ha de ser I'adequada per la rebuda o fixacié dels altres components. En funcié del tipus de proteccio, quan no hi hagi capa de
impermeabilitzacio, haura de tenir un pendent minim cap als elements d'evacuacio d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantira
I'estabilitat, amb fletxa minima, el sistema de formacié de pendents. La superficie per a suport de llates d'empostissar i panells aillants sera
plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixacié dels mateixos. La seva constitucié permetra 'ancoratge mecanic de les llates
d'empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament
superior de la cambra d'aire haura d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora haura de
quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatacié necessaries per tal d’evitar tensions de contraccio i
latacio, tant per retraccié com per oscillacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces
leugerides (ceramiques o de formigd) acabades amb capa de regularitzacié o formigd, o també amb la utilitzacié de panells o plaques
prefabricats no permeables a I'aigua, fixats mecanicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de mad, en bigues
metal-liques o de formigd; o bé sobre entramat de fusta o estructura metal-lica lleugera. La capa de regularitzacio del tauld, per a fixacid
mecanica de les teules, tindra un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposicié correcta de les llates d’empostissar o llistons.
Quan el suport de la teulada estigui constituit per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte 'encavalcament frontal entre plaques,
que sera de 150 mm, i 'encavalcament lateral el donara la forma de la placa i sera d'una ona com a minim. Les llates d’empostissar
metal-liques per la col-locacio de les teules planes o mixtes es fixaran a la distancia adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau,
I'encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensié i modulacié de I'ona o greca de les
plaques sera la més adequada a la disposicio canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin

un mateix sistema se mmmc:m: les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s'utilitzin per al
tancament de la cambra d'aire, aniran fixades mecanicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera
tal que es permeti el liscament necessari per a evitar les tensions d’origen térmic.

Aillament termic. Ha de col-locar-se de forma continua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells
semirrigids collocats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas
d'emprar llates d’empostissar, el gruix de I'aillament coincidira amb el d’aquests. Quan s'utilitzin panells rigids o panells semirrigids per a
I'aillament térmic, es col-locaran entre llates d’empostissar de fusta o metal-lics i adherits al suport mitjangant adhesiu bituminosos. Si els
panells rigids son de superficie acanalada estaran disposats amb els canals paral‘lels a la direccié del rafec i fixats mecanicament al suport
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es collocaran en el sentit del pendent
posant-hi aixi el material aillant, conformaran la capa d'aeraci¢. L'altura de les llates d'empostissar estara condicionada pels gruixos de I'aillant
térmic i de la capa de aeracio. La distancia entre llates d’'empostissar anira en funcié de I'amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60
cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu méxim aprofitament. L'altura minima de la cambra d'aire sera de 30 mm
i sempre quedara comunicada amb I'exte

Capa de impermeabilitzacié. Ha de collocar-se en direccidé perpendicular a la linia de maxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilitzacié han de col-locar-se en la mateixa direccié i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d'aigua
i no han de quedar alineats amb els de les fileres contiglies. Excepcionalment podra utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan
I'encavalcament de les teules sigui escas, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la
coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecanicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el
pendent de la coberta estigui comprés entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant
de I'element que li serveix de suport per a millorar I'absorcié de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli
clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui proteccié, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecanicament. Impermeabilitzacio
amb poliolefines. Han de utilitzar-se lamines d’alta flexibilitat. Impermeabilitzacié amb un sistema de plaques. L'encavalcament de les plaques
ha d'establir-se d'acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situacio de la coberta, tals
com zona edlica, tempestes i altitud topografica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir I' estabilitat
%nm:ma del pendent de la coberta, del tipus de peces i de I'encavalcament de les mateixes, aixi com de la zona geografica de I'emplagament
Quan es decideixi la utilitzacié d'una lamina com impermeabilitzant, anira simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel
la utilitzacié de lamina asfaltica com impermeabilitzant, aquesta se situara sobre suport resistent
préviament imprimit amb una emulsi¢ asfaltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecanicament amb els llistons o
llates d’'empostissar.

Cambra d'aire. Durant la construccié de la coberta s'ha d'evitar que caiguin, rebaves de morter i bruticia. Ha de situar-se en el costat exte
de l'aillant térmic i ventilar-se mitjangant un conjunt d'obertures. L'altura minima de la cambra d'aire sera de 30 mm. La cambra d'aire quedara
comunicada amb I'exterior, preferentment pel rafec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podra
aconseguir amb les llates d’'empostissar tnicament o afegint a aquests un entaulat d'aglomerat fenolic o una xapa ondulada. En coberta de
teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusio del vapor d'aigua a través d’obertures a I'exterior col-locades de manera que
es garanteixi la ventilacio creuada. A aquest efecte les sortides d'aire se situaran per sobre de les entrades a la distancia maxima que permeti
la inclinacié de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigiies. Les obertures aniran
protegides per evitar 'accés d'insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar 'efecte de les condensacions davant condicions climatiques
adverses, a més a més de l'aillant que se situi sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportara I'aillant térmic necessari.

Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la ncma_g de peces suficient per garantir la seva estabilitat %um:ma %_ pendent de la coberta,
I'altura maxima de I'aiguavés, el tipus de peces i I'encavalcament de les mateixes, a L'encavalcament de les
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peces ha d'establir-se d'acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situacié de la coberta,
tals com zona eolica, tempestes i altitud topografica. No s'admeten per a Us d’habitatge, la col-locacié de la teula sense cap adheréncia quan
l'estabilitat de la teulada es fii exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de
realitzar-se de forma continua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal-lacions. En el cas de peces
cobertores, aquestes es rebran sempre en rafecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta
majors del 70% i zones de maxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la
totalitat de les teules, s'alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es
col-locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en rafecs, careners, vores laterals d'aiguavés i altres punts
singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separacio lliure de passada d’aigua comprés entre 30 i 50 mm. Teules
rebudes amb morter sobre panells de poliestiré extruit acanalats. El pendent no ha d'excedir el 49%. Ha d'existir la correspondencia
morfologica necessaria i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de rafecs,
careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els
seus diferents formats. L'acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a I'estabilitat de
la teulada. Quan la fixacié sigui sobre xapes ondulades mitjangant llates d’'empostissar metal-lics, aquests seran perfils omega de xapa d'acer
galvanitzat de 0,60 mm de gruix minim, collocades paral-lelament al rafec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metal-lics es
faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’'empostissar de fusta. Tot aixo es realitzara
segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjangant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats.
Les llates d'empostissar i llistons de fusta seran de I'escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqliéncia
necessaria tant per assegurar I'estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar
guerxaments, seca i tractada contra I'atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm,
fixant ambdds extrems a un costat i a l'altre de la junta. Les llates d’empostissat s'interrompran en les juntes de dilatacio de I'edifici i de la
coberta. En cas d'existir una capa de regularitzacio de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindra un gruix =
30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’'empostissar de 50 mm com a minim. Els claus i cargols per a la fixacié seran preferentment de
coure o d'acer inoxidable, i els enganxis i claudators d’acer inoxidable o acer zincat. S'evitara la utilitzacié d'acer sense tractament anticorrosiu.

Sistema d’evacuacio d’aigiies. Canalons. Per la formacié del canal6 s’han de disposar elements de proteccid prefabricats o realitzats in situ.
S'han de disposar amb pendent de I'1%, com a minim, cap al desguas. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canalé han de
sobresortir 5 cm, com a minim, sobre el mateix. Quan el canalé sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la fagana de tal manera que
quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdds casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
I'exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l'interior. Per la construccio de canalons de
zinc, se soldaran les peces a tot el seu perimetre, les abragadores a les que se subjectara la xapa, s'ajustaran a la seva forma i seran de
platina d'acer galvanitzat. Es col-locaran a una distancia maxima de 50 cm i com a minim a 15 mm de la linia de teules del rafec. Quan
s'utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditacio de qualitat 0 document d'idoneitat técnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el
canal6 estigui situat al costat d’'un parament vertical els elements de proteccio per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de tal
manera que cobreixin una banda de 10 cm d'amplada com a minim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermédia del aiguavés, els
elements han de cobrir 10 cm d’amplaria com a minim. Cada baixant servira com a maxim a 20 m de canalé. Canaletes de recollida. El ¢ dels
albellons de les canaletes de recollida de I'aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a minim. Els pendents minims i
maxims de la canaleta i el nombre minim d'albellons en funci¢ del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s'indiquen en la
normativa CTE DB HS1 taula 3.3.

Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de proteccié prefabricats o realitzats in situ.
Els elements de proteccié han de cobrir com a minim una banda del parament vertical de 25 cm d'altura per sobre de la teulada. Quan la
trobada es produeixi en la part inferior de l'aiguavés, s’ha de disposar un canalé. Quan es produeixi en la part superior o lateral de I'aiguavés,
els elements de protecci6 han de col-locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a minim, des de la trobada.
Rafec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a minim i mitja peca com a maxim del suport que conforma el rafec. En la vora
lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de proteccio
prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a minim sobre ['aiguafons. La separacié entre les peces
de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a minim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com
a minim sobre les peces de la teulada d’'ambdés aiguavés. Les peces de la teulada de I'iltima filada horitzontal superior i les de la cumbrera
han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’'una cumbrera en un canvi de direccié o en una trobada de careners
aquesta trobada ha d'impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d'impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte
amb el cércol del lluernari mitjangant elements de proteccio prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de
proteccié han de collocar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a minim, des de la trobada i en la superior per
damunt i perllongar-se 10 cm, com a minim. Juntes de dilatacié. En el cas d'aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de
l'edifici la distancia sigui major de 15 m, s’estudiara I'oportunitat de formar juntes de coberta, en funcié de la teulada i de les condicions
climatiques del lloc.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions d'identificacio i assaigs en cadascun dels seglients capitols: Formacid de aiguavés, Taulers,
Impermeabilitzacié, Aillaments, Tipus de teules, Rafec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.

Amidament i abonament

m? de coberta, totalment acabada, amidada sobre els planols inclinats i no referida a la seva projeccio horitzontal. Incloent els solapaments,
part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Aixi com col-locacid, segellat, proteccié durant les obres i
neteja final. No s'inclouen canalons ni albellons.

Verificacié

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundacio per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes 24 hores de I'assaig d’estanqueitat es destaparan els desguassos permetent I'evacuacio d'aigiies per a comprovar el bon
funcionament d’aquests.

4.2.3.2. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | A[LLAMENTS

4.2.3.2.1.AILLAMENTS CONTRA EL FOC

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagacié del foc. Hauran de complir la suficient resistencia al foc segons
la normativa del CTE DB S| 6 Resisténcia al foc de I'estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE.
Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.

Normes d’aplicacié

o Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006. DB Sl.
o Procediment basic per la certificacio d’eficiencia energética d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

e Correccio d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual saprova el Procediment basic pel Procediment basic per la
certificacio d'eficiéncia d'edificis de nova construccié.

o Reglament d'instal-lacions de proteccié contra incendis. RD 1942/1993.

o Classificacio dels productes de construccié i dels elements constructius en funcié de les seves propietats de reaccio i de resisténcia en
front al foc. RD 312/2005.

o Taula per ala Interpretacié de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI
e Instrucci6 Técnica Complementaria, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.

o Manual d'Autoproteccio. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergéncia contra incendis i d’evacuacio de locals i edificis.

o Prevencio d'incendis en allotiaments turistics. BOE. 20.10.79.

* Proteccio contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.

* Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.

e UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccion del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccion del acero estructural. Parte 2: Guia para la aplicacion

4.2.3.2.1.1. Pintures ignifugues intumescents

Preparaci6 i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metal-lics, per a augmentar la resisténcia i estal
I'element, mitjangant diferents capes aplicades en obra.

Execucid
Condicions prévies

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de desgreixar la superficie. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura
uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels
perfils, inclos les no accessibles. Shan d'aturar els treballs quan es donguin les segtients condicions : les temperatures inferiors a 5°C o
superiors a 30°C, la humitat relativa de I'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni
sobreescalfats.

Fases d’execucié

Preparacié de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja previa si és necessari, amb aplicacié de les capes d'imprimacio, de proteccié o de
fons, necessaries i del tipus adequat segons la composici¢ de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord
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amb les instruccions del fabricant i l'autoritzacio de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant. Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat.
La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de I'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqlient expansio en cas
d'incendi. La imprimacié ha de compatibilitzar la proteccié anticorrosiva amb la proteccié al foc. Ha de tenir una consisténcia adequada per a la
seva aplicacié amb rodet, brotxa o pistola.

Control i acceptacio
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimaci¢ antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.
Amidament i abonament

m? de superficie realment pintada segons les especificacions de la D.T.

4.2.3.2.2.AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formacié d'humitats interiors. Aquests materials poden ser
imprimadors o pintures, per a millorar I'adheréncia del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o lamines i plagues.

Normes d’aplicacié

o Codi Técnic de I'Edificacid. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitacio de la demanda energética.
« Ecoeficiencia en els edificis. RD 21/2006.R | T E.

o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

d'eficiencia energética d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

e Correccio d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la
certificacio d'eficiencia d'edificis de nova construccié.

o UNE. Sistemes d'impermeabilitzacié de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996.

o Sistemes d'impermeabilitzacié de materials plastics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

o Procediment basic per la certifica

4.2.3.2.2.1. Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilitzacio de paraments horitzontals o verticals, mitjangant I'aplicacio d'un producte liquid.

Components

Imprimadors bituminosos (emulsions asfaltiques o pintures bituminoses), polimers sintétics (poliuretans, epoxi-poliureta, epoxi-silicona, acrilics,
emulsions d'estire-butidié, epoxi-betum, poliéster) i I'alquitra-brea (alquitra amb resines sintétiques...).

Execucié
Condicions prévies

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte,
les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S'han de realitzar
a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aiglies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de I'area a
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucié. La superficie
del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi
limprimacié.

Fases d’execucié
Neteja i preparacio de la superficie. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimacié.
Aplicacio de I'imprimaci6, en el seu cas. Aplicacio successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte.

Control i acceptacio

Els imprimadors haurien de dur en I'envas del producte les seves incompatibilitats i linterval de temperatures per ser aplicats. En la recepcié
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 'emmagatzematge les emulsions asfaltiques
se sedimenten, han de poder adquirir la seva condici¢ primitiva mitjangant agitacié moderada.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparaci¢ de la superficie i els treballs que
calguin per a la seva completa finalitzacio.

4.2.3.2.2.2. Lamines
Capa de cobertura per la impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant la col-locacié d’'una o varies membranes.

Components

Lamines bituminoses (d’oxiasfalt, d'oxiasfalt modificat, de betum modificat, lamines extruides de betum modificat amb polimers o plastomers,
plaques asfaltiques, lamines d’alquitra modificat amb polimers), plastiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilé d’alta densitat P.E.A.D., polietilé
clorat, polietilé clorosulfonat) o de cautxu sintétic (butil, etc.)

Caracteristiques técniques minimes

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de lamines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre lamina separadora (PN).
Membranes de lamines bituminoses amb autoproteccié mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de lamines bituminoses amb autoproteccié metal-lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoproteccié mineral. Col-locades amb fixacions mecaniques (GF).

Membranes amb lamines de PVC no protegides. Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o
poliester. Col-locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.

Membranes amb lamines de PVC autoprotegides. Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o
poliéster.

Panells i lamines drenants de polietile en relleu. Lamines de polietilé d'alta densitat, conformades amb relleu amb néduls, amb o sense un
geotéxtil incorporat.

Barreres sintétiques i metal-liques.

Membranes amb lamines separadores de polipropile, polietilé i poliester.

Membranes amb lamines elastomériques. Lamines de cautxd sintétic no regenerat (butil).
Execucié

Condicions prévies

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha
de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilitzacio. Si el suport és de formigé o de
morter de ciment, cal que la superficie estigui endurida i seca. Abans de collocar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars
de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboracié de la membrana no ha de modificar les caracteristiques
dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les lamines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 lamines en el
mateix punt. Les lamines no han de quedar en contacte directe amb poliestiré expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors
als 30°C. Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir
del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat especifica
entre un aillament a base d'escumes plastiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aillament térmic, ha de tenir una cohesié i
estabilitat tal que, sigui capag de proporcionar la solidesa necessaria en front de les sol-licitacions mecaniques i térmiques exteriors. En el cas
de membranes adherides, ha de permetre I'adhesié de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques
siguin compatibles entre elles.

Fases d’execucié

Bituminoses. Membrana formada per lamines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre
les i al suport per pressio, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm
minim i ha de quedar ben adherida. Préviament s'ha de donar una capa d'imprimaci6 a la paret. Els junts de dilatacio de la capa de pendents
han de portar un material de reblert elastic, compatible quimicament amb els components de la impermeabilitzacio. La lamina ha de ser
continua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforgats.
Tolerancies d'execucié: Encavalcaments: + 20 mm.

Lamines adherides amb oxiasfalt. Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les lamines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la
lamina perforada. La lamina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotila. L'oxiasfalt sha
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d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecanicament. Els
elements de la membrana han de quedar fixats solidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una lamina
bituminosa, abans de col-locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la lamina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi
un minim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforgat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metal-lics han de quedar adherides per aplicacié d'escalfor o amb adhesiu
asfaltic. Les plaques s'han de comengar a col-locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del rafec s'ha de col-locar invertida.

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb mastic modificat de base quitra. Les capes de mastic de base quitra han de ser continues
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongacié. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada
amb morter de ciment portland. Els junts de dilatacié de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La lamina ha de
ser continua sobre el junt. Gruix per capa de mastic: = 3 mm. El mastic bituminés s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de collocar en bandes de llargaria < 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superficie del
mastic bituminds ja estés, abans de col-locar-hi la lamina. EI mastic de base de quitra no es pot posar en contacte amb d'altres materials
bituminosos ni amb poliestiré expandit o extruit.

Plastiques o de cautxu sintétic. Segellat de junts amb massilla. EI segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha
de quedar ben adherit a ambdés llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar
han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forgant-ne la penetracio.

Membrana adherida. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié de la lamina. Resolucid dels elements singulars (angles, junts, acords, efc...).
S'admeten soldadures per fusi6 en fred o per aplicacié d'escalfor. Les lamines s'han d'unir entre elles i al suport amb I'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressio. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui. Membrana
no adherida o fixada mecanicament. Col-locacio de la lamina. Resolucio dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar
fixada mecanicament al suport en tota la seva superficie, i adherida en el seu perimetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les
fixacions han de quedar situades formant linies paral-leles entre elles i a les vores de I'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos
amb volanderes o platines que garanteixin I'estanquitat de la fixacio. Les lamines s'han d'unir entre elles per: Soldadura quimica amb un agent
de soldadura per fusio en fred, Soldadura en calent fusio del material a I'aplicar calor i per pressio, Adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements a unir i per pressio.

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separara, dels paraments verticals del
perimetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el
sentit del recorregut de I'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatacié de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongacid
i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de portland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar
soldada a un connector amb acabat termoplastic, fixat mecanicament. Els junts de dilatacié de la capa de pendents han de portar encastat un
cordd cel-lular de polietilé tou. La lamina ha de ser continua sobre el junt. La lamina ha de cavalcar un minim de 5 cm dintre dels elements de
desguas. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressié.

Membrana amb lamines elastomériques. Neteja prévia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida,
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuides uniformement. L'amplaria i separaci6 de les bandes ha de ser la indicada
enla D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargaria. S'admeten les unions fetes a fabrica sempre que siguin
vulcanitzades amb premsa.

Panells i lamines drenants de polietile en relleu. En el cas de lamina amb geotéxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la lamina ha de passar
per la part inferior i el geotéxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de I'obstruccio produida per les particules
de terreny. La cara amb noduls ha de quedar en contacte amb la superficie a impermeabilitzar i 'altra cara ha de quedar en contacte amb
l'origen de I'humitat (terreny).

Control i acceptacio

Les lamines i el material bituminds haurien de dur, en la recepcio en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant,
les dimensions i el pes net per m2. Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologacié MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte
posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepcid, reduint-la a la identificacié del material.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., deduccié de la superficie corresponent a buits, forats de menys d'1m2.
Inclouen igualment I'acabament especific dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

4.2.4, SISTEMA ACABATS

4.2.4.1. SUBSISTEMA REVESTIMENTS

4.2.4.1.1.PINTATS

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb preparacié prévia
de la superficie, situats tant a I'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.

Normes d’aplicacid

Codi Técnic de I'Edificacio. CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.

Components
Emprimacio, pintures, vernissos i additius en obra.
Caracteristiques técniques minimes

Emprimacio. Preparacié de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva, emprimacié per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimacio per a fusta o tapaporus, emprimacio segelladora per a guix i ciment, etc...

Pintures i vernissos. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al tremp,
pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucid, dissolvent organic (és el cas de la pintura a
pintura a l'esmalt, pintura martele, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures
bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-luldsiques, cal¢ apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintetiques, etc...).

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptacio
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig del segiient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i
disposicions vigents relatives a fabricaci
el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, inicament, les seves caracteristiques
aparents.

Execucid

Condicions prévies

L'aplicacié es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacio estara anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no sera major de 28 °C a I'ombra ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L'assolellament no incidira
directament sobre el pla d'aplicaci6. En temps plujos se suspendra I'aplicacié en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S'evitaran, en les zones proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulaci i treball amb elements que desprenguin pols o
deixin particules en suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran abans d'iniciar el pintat.

Superficies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescéncies salines i l'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran
les taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de
ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits.
Es realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma laca,

assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Superficies metal-liques. Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'oxids mitjangant raspal
metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

Fases d'execucio

Pintura al tremp. S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnaci¢ dels porus del mao, guix o ciment i una ma d'acabat. Pintura
a la calg. S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnaci6 dels porus del ma6 o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plastica, acrilica, vinilica. Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié selladora i dues mans d'acabat; si és sobre

X 3 a d'emprimacit tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
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Pintura a l'oli. S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.

Pintura a l'esmalt. Prévia emprimaci6 del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.

Pintura martelé. S'aplicara una ma d’emprimacié anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.

Laca nitrocel"lulosica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies metal-liques, una ma
d’emprimacié antioxidant; a continuacio, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.

Vernis hidrofug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Vernis gras o sintétic. Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptacio

Comprovacio exterior, una cada 300 m2. Comprovacid interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposicio (exterior o
interior) i nusos. Mao, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescencies. Ferro i acer: neteja de bruticia i oxid.
Galvanitzacio i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie. Preparacié del suport: emprimacio selladora, anticorrosiva,
etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.

Girona, juliol del 2025

Antonio Firmado digitalmente
Blazquez Boya por BLAZQUEZ BOYA
Arqui ANTONIO -
rauitecte 402830205
° -
m_ CoAC. M»mwm wm:, Fecha: 2025.07.22
dzquez Guanter SLP. 15.33:08 +02'00'
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7.1. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

L'Estudi de Seguretat i Salut amb niimero de Reféncia P20250613, ha estat desenvolupat per I'arquitecte técnic Pere Solés Puig, amb NIF
77.912.911-C, niim de col.legiat 799 i amb domicili professional a la Plaga Francesc Macia, nim. 8 1r de La Bisbal d’Emporda (Girona).

Girona, juliol del 2025

Antonio
Blézquez Boya por BLAZQUEZ BOYA
: ANTONIO -
Arquitecte
n° CoAC. 14.580-7 442830205
4zaues Gu Fecha: 2025.07.22
Blazquez Guanter SLP 12:33:58 +02'00"

Antoni Blazquez Boya
Blazquez Guanter SLP

BLAZQUEZ GUANTER SLP
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8.1.AMIDAMENTS | PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

AMIDAMENTS | PRESSUPOST PAVELLO FIRAL LA BISBAL D'EMPORDA
Projecte de reparacio de Ia coberta del Pav I de La Bisbal dEmporda 2300
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8.2. RESUM PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

RESUM DE PRESSUPOST

01_DEMOLICIONS | GESTIO DERESIDUS . ... ... ...\ 544,04 €
02 ESTRUCTURA. . ..o oo 21.307,84 €
03_COBERTA. ... ..ot 157.384,94 €
04_REVESTIMENTS. ... oo e 180.794,20 €
05_ELEMENTS AUXILIARS .. ... 3.025,00 €
06_ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 8.824,10€
TOTALPRESSUPOST ... \utteeiiseeeetinsaeessinsaaessennnaesssnsnaaesnaaeeees  371880,12€
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8.3. PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL . .. .. oo 371.880,12 €
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 371.880,12....................... 48.34442 €
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  371.880,12...................... 22.312,81€
SUMEN . .. 442.537,35 €
21 % IVASOBRE 442.537,35. . . . ...\ 92.932,84 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTED'OBRA . ................ 535.470,19 €

Aquest pressupost d'execucié per contracte, puja la quantitat de:

(CINC-CENTS TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Girona, juliol del 2025

Antonio Firmado digitalmente
Blézquez Boya por BLAZQUEZ BOYA
Arquitecte MM_N._.MWM_NWW

e CORC. 245807 Fecha: 2025.07.22
Blazquez Guanter SLP 12:34:57 +02'00'

Antoni Blazquez Boya
Blazquez Guanter SLP

BLAZQUEZ GUANTER SLP

“elajedden | e xjalede anb 0100118 ap INB3S 1p0D, |8 1IZ)NN - BI=eWOIpIZds[-o0qeplieA/DvOAed feqgsige| wdg//:sdny
© Juswnaop [ap rendnuaIng,| Inoidwo) “feulbuio 21uQnI8|e JusWN0p [ap ajdwis elded eun s Juswnoop isenby
YAdOdIN3.d 1vdasig V1 3d INJWVLINNCY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
SECRETARIA 2025/000001/1442

Codi Segur de Verificacié: 76f3805f-4c49-424d-b864-94e29c9f1d78
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01170221_2025_25127137
Data d'impressié: 02/10/2025 09:10:18

Pagina 97 de 111

SIGNATURES

1.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
2.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
3.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:29
4.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
5.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
6.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
7.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
8.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
9.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
10.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:34
11.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:35
12.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:37
13.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
14.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
15.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:41
16.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:42
17.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:43
18.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:44
19.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:45
20.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:46
21.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:47
22.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
23.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
24.- Joan Perxés Cabello (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia nim. 2025DECR001670 amb data 29 de juliol de 2025.), 29/07/2025 14:46




REFORG DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIVALENT DE LA BISBAL D’EMPORDA

Exp: 768-C - Pagina: 95

8.4. DURADA ESTIMADA DE L'OBRA

La durada estimada de I'obra per a I'execucié de tots els capitols és de quatre mesos.

Girona, juliol del 2025

Firmado
Antonio digitalmente por
Bldzquez Boya BLAZQUEZ BOYA
Arquitecte ANTONIO -

n° CoAC. 14.580-7 40283020S
Blazquez Guanter SLP Fecha: 2025.07.22
12:35:31 +02'00"

Antoni Blazquez Boya
Blazquez Guanter SLP

BLAZQUEZ GUANTER SLP

esaledded e| e xjasede anb ,010e31UBA Bp INBAS IP0D, |9 1Z)|IN - BI=RWOIPILdS[-20qrepleA/DVOAed [egsiqe| wdg//:sdny
© Juswnaop [ap rendnuaIng,| Inoidwo) “feulbuio 21uQnI8|e JusWN0p [ap ajdwis elded eun s Juswnoop isenby
YAdOdIN3.d 1vdasig V1 3d INJWVLINNCY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
SECRETARIA 2025/000001/1442

Codi Segur de Verificacié: 76f3805f-4c49-424d-b864-94e29c9f1d78
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01170221_2025_25127137
Data d'impressié: 02/10/2025 09:10:18

Pagina 98 de 111

SIGNATURES

1.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
2.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
3.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:29
4.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
5.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
6.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
7.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
8.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
9.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
10.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:34
11.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:35
12.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:37
13.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
14.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
15.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:41
16.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:42
17.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:43
18.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:44
19.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:45
20.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:46
21.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:47
22.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
23.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
24.- Joan Perxés Cabello (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia nim. 2025DECR001670 amb data 29 de juliol de 2025.), 29/07/2025 14:46




REFORG DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIVALENT DE LA BISBAL D’EMPORDA Exp: 768-C - Pagina: 96

CAPITOL IX. ...........: PLANOLS

BLAZQUEZ GUANTER SLP

“elajedden | e xjalede anb 0100118 ap INB3S 1p0D, |8 1IZ)NN - BI=eWOIpIZds[-o0qeplieA/DvOAed feqgsige| wdg//:sdny
© Juswnaop [ap rendnuaIng,| Inoidwo) “feulbuio 21uQnI8|e JusWN0p [ap ajdwis elded eun s Juswnoop isenby
YAdOdIN3.d 1vdasig V1 3d INJWVLINNCY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
SECRETARIA 2025/000001/1442

Codi Segur de Verificacié: 76f3805f-4c49-424d-b864-94e29c9f1d78
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01170221_2025_25127137
Data d'impressié: 02/10/2025 09:10:18

Pagina 99 de 111

SIGNATURES

1.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
2.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:28
3.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:29
4.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
5.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:30
6.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
7.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:31
8.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
9.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:33
10.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:34
11.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:35
12.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:37
13.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
14.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:38
15.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:41
16.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:42
17.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:43
18.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:44
19.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:45
20.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:46
21.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:47
22.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
23.- BLAZQUEZ BOYA ANTONIO, 22/07/2025 12:48
24.- Joan Perxés Cabello (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia nim. 2025DECR001670 amb data 29 de juliol de 2025.), 29/07/2025 14:46




REFORG DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIVALENT DE LA BISBAL D’EMPORDA

Exp: 768-C - Pagina: 97

El present projecte es composa dels seglients planols:

PLANOL N°  TITOL Escala
01 SITUACIO | EMPLAGAMENT 1/20000; 1/1000
02 ESTRUCTURA COBERTA ACTUAL 1/200
03 ESTRUCTURA COBERTA REFORGADA 1/200
04 ALCATS ENCAVALLADES REFORGCADES 1/200
05 DETALLS ESTRUCTURA COBERTA REFORGADA 110
06 DETALLS ESTRUCTURA COBERTA REFORGADA 110
07 COBERTA ACTUAL 1/200
08 COBERTA REPARADA 1/200
09 DETALLS COBERTA REPARADA 110
10 DETALLS COBERTA REPARADA 110
BLAZQUEZ GUANTER SLP
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