
 

ANNEX I. INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

EXPEDIENT LRC 15/2025-PH 

El present informe tècnic té per finalitat justificar els motius pels quals la contractació del subministrament de 

reactius, material fungible i cessió d’un instrument analític automatitzat per a la realització de determinacions 

d’analits d’interès clínic mitjançant tecnologia d’immunoassaig per quimioluminescència (CLIA) al Laboratori de 

Referència de Catalunya, SA (d’ara endavant, LRC), es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 

SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es 

disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 

independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de 

conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius 

vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió 

d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 

contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la 

competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a 

l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 

circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 

en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 

contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de 

les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució 

per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament 

en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel 

Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent: 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui 

els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les 

contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements 

necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
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II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

En el cas del present expedient, es considera no adient la divisió en lots doncs l’esmentada contractació es planteja 

com a lot únic per garantir una solució integral que inclogui el subministrament de reactius, la cessió i manteniment 

de l’equip CLIA, la formació del personal i la integració amb el sistema informàtic del laboratori (LIS), evitant així 

problemes de compatibilitat i fragmentació operativa. Aquesta coordinació tècnica és essencial per assegurar la 

traçabilitat i la qualitat analítica en proves de seguiment clínic. A més, la gestió amb un únic operador permet una 

major eficiència administrativa i resolució d’incidències, especialment en un entorn hospitalari exigent. La 

compatibilitat tecnològica amb futurs reactius i l’evolució del catàleg recollit a l’Annex III, només es pot garantir 

amb una plataforma integrada, mentre que la presència d’operadors amb capacitat global per oferir la totalitat de 

la solució reforça la viabilitat jurídica i tècnica de no dividir el contracte en lots. Per tant, s’enquadrarà dins del 

primer i tercer motiu vàlid que indica la LCSP en el seu article 99.3.b) a efectes de justificar la no divisió en lots de 

l’objecte del contracte. 

A la vista del que s’ha exposat, queda justificada la no conveniència de dividir en lots l’objecte del contracte, donada 

la seva naturalesa integral i la necessitat de garantir una execució coordinada, eficient i tecnològicament 

compatible. 

Per tant, es proposa la contractació mitjançant un únic lot, d’acord amb els motius vàlids previstos a l’article 99.3.b) 

de la LCSP. 
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