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Pere Ferre Bundé, secretari de I’Ajuntament de Calafell.

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessié de caracter ordinari celebrada el dia
30 de setembre de 2025, adopta, entre daltres, I'acord que es transcriu literalment a
continuacio:

PROPOSTA D’'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE REFERENT A LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE EXECUTIU D’OBRA PUBLICA DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA | NOVA
CONSTRUCCIO DE VESTIDORS DE L'INS CAMI DE MAR (FASE 2, LOT 1) DE CALAFELL

Identificacié del document

EXPEDIENT 2025/7047. Proposta d'adjudicacié del contracte referent a les obres
contingudes al Projecte executiu d'obra publica del tancament de la pista esportiva i nova
construccié de vestidors de I'INS Cami de Mar (fase 2, lot 1) de Calafell

Fets

1. La Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2025, va aprovar I'expedient de
contractacio i els plecs de clausules econdmiques administratives particulars i plec tecnic
que han de regir el contracte per les obres contingudes al Projecte executiu d’'obra
publica del tancament de la pista esportiva i nova construccié de vestidors de I'INS
Cami de Mar (fase 2, lot 1) de Calafell, per procediment obert, tramitacié ordinaria, i
inici de la licitacio, amb un pressupost base de licitacié ascendeix a 1.736.394,43.-€ IVA
inclos (1.435.036,72 € IVA exclos + 301.357,71€ en concepte d'IVA).

2. Un cop finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, s’ha rebut una Unica oferta
presentada per I'empresa RUBATEC, S.A.

3. En data 26 d’agost de 2025, es va reunir la Mesa de Contractacié per a I'obertura del
sobre A i B, i es dona trasllat del sobre B als técnics per tal que emetin informe

4. El 4 de setembre de 2025, es va reunir la Mesa de contractacié per donar compte de
I'informe de valoracié del sobre B, amb la segiient proposta de puntuacio:
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Consideracions

L'oferta presentada per RUBATEC, s'ha examinat la documentaci6 presentada i s'adapta als
parametres establerts al Plec de clausules administratives particulars, aixi mateix s'ha avaluat
segons els tres aspectes descrits al PCAP: coneixement del projecte, viabilitat i planificacié i
incidencies i solucions, quedant la puntuacié de la forma segtent:

1. RUBATEC ....ccovivinivcciiieccieeee. 12 punts

S'adjunta quadre puntuacié amb justificacié de la mateixa.

Calafell, 2 de setembre de 2025

L'arquitecta técnica municipal

VALORACIO SOBRE A: CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

Empresa Observacions Coneixement del Estudi de viabilitat Possibles incidéncies | Punts
projecte i solucions
La meméria esta | Es justifica el | Es fa un descripeid de la | Es fa una descripeio 12
ordenada segons els | coneixement del projects | planficacid | execucid | detallada  de  les
criteris  del PCAP, | en relacio a fentomn i de | dels treballs, amb una | incidéncies | de

justificant |a totalitat | les activitats afectades i | descripcié detallada de | solucions a adoptar,
de les questions | de les partides d'obra e | les diferents fases. Esfa | aixi com de les
RUBATEC | demanades executar. una descripcié de la | mesurss per reduir
planificacié a realitzar, | limpacte ambiental
amb &l equips | recursos | (pols i sorol).
destinats a Fexecucid, aixi
com de lequip tcnic .
Sha  presentat un
diagrama de GANTT del
Planning de les obres.

5. Seguidament es procedeix a I'obertura del sobre C amb el seglent resultat:

1. Que es compromet a executar el contracte amb subjeccié al PCAP i al PPT pel preu total de
1.512.573,19 € (un mili6 cinc-cents dotze mil cinc-cents setanta-tres euros amb dinou céntims)
IVA inclds, amb el segiient desglossament:

Preu sense IVA 1.250.060,49 euros [©)
Tipus IVA (21%) Import IVA 262.512,70 euros (2)
Total 1.512,573,19 euros] (1) +(2)

lll.  Que ofereix unes millores en la qualitat dels treballs sense cost addicional per I'Ajuntament
valorades en 122.379,08 £ (cent vint-i-dos mil tres-cents setanta-nou euros amb vuit céntims)
P.E.M. (Pressupost Execucié Material).

(Aquestes millores s’han de fonamentar i valorar. S'ha de presentar una relacié de les mesures
proposades amb indicacié del seu valor economic en partides individuals).

6. La Mesa de contractacié després de la votacio i el debat corresponent, i vist que només

hi ha una empresa i I'import ofertat es considera conforme segons el PCAP, acorda:

Aprovar I'informe técnic del sobre B, i la puntuacié obtinguda per la Unica empresa

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA., A60744216 amb un total
de 12 punts.

Aprovar la puntuacié del sobre C amb un total de 85, per ser la Unica empresa

presentada.
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- Aprovar el requeriment previ a I'adjudicacié del contracte de les obres contingudes
al Projecte executiu d'obra publica del tancament de la pista esportiva i nova
construccio de vestidors de I'INS Cami de Mar (fase 2, lot 1) de Calafell, a
I'empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA, amb un total de
97 punts, per un import d'adjudicacié de 1.250.060,49 € més 262.512,70 € d'IVA
fent un total de 1.512.573,19 € IVA inclos i unes millores sense cost addicional
valorades en 122.379,08¢€.

7. EI' 5 de setembre de 2025, es va dictar el Decret nim. 2025/6036 de requeriment previ
a l'adjudicacié del contracte de les obres contingudes al Projecte executiu d’obra
publica del tancament de la pista esportiva i nova construccid de vestidors de I'INS
Cami de Mar (fase 2, lot 1) de Calafell, a I'empresa SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC, SA.

8. En data 18 de setembre, I'empresa requerida ha presentat la documentacié sol-licitada,
aixi com la garantia definitiva.

9. Consta a I'expedient informe emeés per la Tresorera municipal de no deutes de
I'empresa adjudicataria en periode executiu pendents de pagament a favor de
I’Ajuntament de Calafell.

10. La Jurista responsable tecnic de contractacid, compres i proveiments ha emes
informe que s'acompanya a |'expedient de contractacio.

11. La Interventora acctal ha emés informe de fiscalitzacié favorable nim.0929_2025
que s’adjunta a I'expedient.

Fonaments de dret

1. Apartat 8 de la Disposicid Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

2. La Legislacio basica aplicable és la seglent:

a) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014
sobre Contractacié Publica i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

b) Reglament d'Execucié (UE) 2016/7 de la Comissié, de 5 de gener de 2016, pel qual
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s'estableix el formulari normalitzat del document europeu Unic de contractacio.

¢) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de dades) (RGPD).

d) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccid de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (LOPD).

e) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

f) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP).

. L'article 13 LCSP defineix el contracte administratiu d’obres com aquell que té per

objecte un dels seglents:

a) L'execucié d'una obra, aillada o conjuntament amb la redaccié del projecte, o la
realitzacié d'algun dels treballs enumerats a I'’Annex I.

b) La realitzacio, per qualsevol mitja, d'una obra que compleixi els requisits fixats
per I'entitat del sector public contractant que exerceixi una influencia decisiva
en el tipus o el projecte de |'obra.

Per la seva part, I'apartat 2 de I'esmentat article 13 estableix que per “obra” s'entendra
el resultat d'un conjunt de treballs de construccié o d’enginyeria civil, destinat a complir
per si mateix una funcié econdmica o técnica, que tingui per objecte un bé immoble,
sense perjudici que també es considerara “obra” la realitzacié de treballs que
modifiquin la forma o substancia del terreny del seu vol, o de millora del mitja fisic o
natural.

Aixi mateix, I'apartat 3 disposa que els contractes d'obres es referiran a una obra
completa, entenent per aquesta la susceptible de ser lliurada a I'Us general o al servei
corresponent, sense perjudici de les ampliacions de qué posteriorment pugui ser
objecte i comprendra tots i cadascun dels elements que siguin precisos per a la
utilitzacioé de I'obra.
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No obstant aixd, l'esmentat article 13.3 preveu que podran contractar-se obres
definides mitjancant projectes independents relatius a cadascuna de les parts d'una
obra completa, sempre que aquestes siguin susceptibles d'utilitzacié independent, en el
sentit de I'Gs general o del servei, o puguin ser substancialment definides i precedeixi
autoritzacié administrativa de I'érgan de contractacié que fonamenti la conveniéncia de
I'esmentada contractacio.

De la mateixa forma, es podran celebrar contractes d'obres sense referir-se a una obra
completa en els suposits previstos a |'apartat 4 de l'article 30 LCSP, quan la
responsabilitat de I'obra completa correspongui a I’Administracié per tractar-se d'un
suposit d'execucié d'obres per la propia Administracié Publica.

L'Organ de Contractacié del present contracte és |'Alcalde de I’Ajuntament de Calafell,
d’acord amb I'apartat primer de la Disposicié addicional segona de la LCSP.

Aguesta competencia, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor
de la Junta de Govern Local en virtut del Decret d'Alcaldia 6409/2023, de 18 de
setembre. Malgrat aix0 les atribucions relatives a I'aprovacié dels actes previs a
I'adjudicacié dels contractes per la Junta de Govern Local, com son la classificacid per
ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat la millor
oferta, que correspon als tinents d'alcalde amb delegacié genérica.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de I'area de AREA ESTRATEGIA URBANA - URBANISME i per unanimitat acorda:

1. Aprovar |'acte de licitacié.

2. Aprovar la classificacio de les empreses que han concorregut a la licitacié per adjudicar

el contracte referent a les obres contingudes al Projecte executiu d’obra publica del
tancament de la pista esportiva i nova construccié de vestidors de I'INS Cami de Mar
(fase 2, lot 1) de Calafell, amb el detall segiient:

Ordre Empresa licitadora Puntuaci6 total

1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A A60744216

Adjudicar el contracte referent a les obres contingudes al Projecte executiu d’'obra
publica del tancament de la pista esportiva i nova construccié de vestidors de I'INS
Cami de Mar (fase 2, lot 1) de Calafell, a I'empresa SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC, SA. amb NIF: A60744216, per un import de 1.512.573,19.-
€ IVA inclos (1.250.060,49.-€ IVA exclos 262.512,70.-€ en concepte d'IVA), i unes
millores sense cost addicional valorades en 122.379,08.-€, per un termini de 12 mesos.

Placa de Catalunya, 1 wwwy.calafell.cat
43820 Calafell
Tel. 977 69 90 09

&

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la seglient pagina web

Codi Segur de Validacié

8c8507465ccc46e9aac663f26€246144001

Url de validacio

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -



http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

[02/10/2025 [ ALcALDE

Signatura 2 de 2
Ramon Ferré i Solé

[01/10/2025 [SECRETARI

Signatura 1 de 2
Pere Ferre Bundé

% Ajuntament de Calafell

4. Comprometre i disposar la despesa derivada del contracte referent a les obres

contingudes al Projecte executiu d'obra publica del tancament de la pista esportiva i
nova construccié de vestidors de I'INS Cami de Mar (fase 2, lot 1) de Calafell, aplicada a
I'aplicacié pressupostaria 100 3202 6220002 (Codi de Projecte 2024 2 20 1 Pavello INS
Cami de Mar), per import maxim de 1.512.573,19.-€ IVA inclos (1.250.060,49.-€ IVA
exclos  262.512,70.€ en concepte d'IVA). Informe d'Intervencié favorable
num.0929_2025

Any Import (IVA inclos)
2025 1.512.573,19

. Publicar aquest acord al Perfil del contractant i notificar a totes les empreses licitadores.

La formalitzacio del contracte s'efectuara en el termini maxim de quinze dies habils
seglents a aquell en que s'efectui la notificacid de I'adjudicacio a les empreses
licitadores.

. Contra aquesta resolucio, que posa fi a la via administrativa, es podra interposar recurs

contenciés administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia segient al de la seva notificacio.

Alternativament i deforma potestativa, es podra interposar recurs de reposicié davant el
mateix organ que I'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia seglent al
de la seva notificacio.

| per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de I'acta.

Vist i Plau
L'alcalde
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