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RESOLUCIO D’ADJUDICACIO

EXP. F25.048CN - OBRES DE REFORMA DELS NOUS LABORATORIS SITUATS A LA PLANTA QUARTA
DE L’EDIFICI CLUSTER Il DEL PARC CIENTIFIC DE BARCELONA, PER A LA FUNDACIO DE RECERCA
CLINIC BARCELONA - INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI | SUNYER (FRCB-
IDIBAPS).

Sr. David Badia, com a organ de contractacié de la Fundacié de Recerca Clinic Barcelona — Institut
d’Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer per delegacié de la Comissié delegada, en relacid
amb la contractacié de les obres de reforma dels nous laboratoris situats a I'edifici CLUSTER Il del
Parc Cientific de Barcelona, per a la Fundacid de Recerca Clinic Barcelona - Institut
d’Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS).

Expedient: F25.048CN

l.- Antecedents:

Primer.- En data 31 de juliol de 2025 es va publicar procediment obert mitjancant anunci al Perfil
del Contractant de l'entitat, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la

Generalitat de Catalunya.

Segon.- En data 29 d’agost de 2025 va finalitzar el termini de presentacio de les ofertes, havent-se
presentat al procediment els licitadors seglients en cadascun dels lots:

> LOT1:

1. COMERCIAL CONTEL, S.A, amb NIF A58026634.
INELCO CONSULTING S.L, amb NIF B64111834.

» LOT2:

3. GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL, amb NIF B60650801.
INSERTY INSTAL-LACIONS S.L, amb NIF B63321954.

» LOT3:

INELCO CONSULTING S.L, amb NIF B64111834.

ARVONET S.L., amb NIF B66425893.

DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES, S.L., amb NIF B09633975.
TELNET SISTEMAS 2008, S.L., amb NIF B43949023.

INSERTY INSTAL-LACIONS S.L, amb NIF B63321954.
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Tercer.- Mitjangant acte de constituci6 de la Mesa de Contractacié i d’obertura de la
documentacié general de data 1 de setembre de 2025, es deixa constancia del compliment dels
requeriments administratius establerts en el Plec de Clausules Administratives Particulars per
totes les empreses admeses a la licitacid.

Quart.- En data 8 de setembre de 2025 es va procedir a I'obertura publica de les ofertes
avaluables mitjangant I'aplicacié de férmules o criteris automatics contingudes en el sobre nim. 2,
amb el resultat que consta a I'acta de dita data i publicat al perfil de contractant de I’entitat en
data 10 de setembre de 2025.

Cinqueé.- Mitjancant acte de data 10 de setembre de 2025, la mesa de contractacié va proposar la
classificacié de les ofertes i I’adjudicacio del contracte.

Sise.- Aquest organ de contractacid, en data 10 de setembre de 2025, va emetre resolucid per la
gual es va acceptar la classificacid i adjudicacié proposada per la mesa de contractacid en la
mateixa data, on es deixa constancia de la puntuacié final atorgada a cadascun dels licitadors en
cadascun dels lots:

> LOT 1 (OBRA):
1. INELCO CONSULTING S.L, 90,00 punts, sobre 100 punts possibles.
COMERCIAL CONTEL, S.A, 79,87 punts, sobre 100 punts possibles.

LOT 2 (INSTAL-LACIONS):
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL, 99,02 punts, sobre 100 punts possibles.
INSERTY INSTAL-LACIONS S.L, 90,00 punts, sobre 100 punts possibles.
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LOT 3 (CABLEJAT INFORMATIC):

DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES, S.L., 95,01 punts, sobre 100 punts possibles.
INSERTY INSTAL-LACIONS S.L, 90,00 punts, sobre 100 punts possibles.

INELCO CONSULTING S.L, 85,13 punts, sobre 100 punts possibles.

TELNET SISTEMAS 2008, S.L., 84,15 punts, sobre 100 punts possibles.

ARVONET S.L., 72,88 punts, sobre 100 punts possibles.
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En la mateixa resolucid de data 10 de setembre de 2025, es va requerir la documentacioé establerta
a la clausula 19 del Plec de Clausules Administratives Particulars a INELCO CONSULTING S.L,
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL | DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES S.L, per ser les
empreses que han formulat la proposta amb millor qualitat-preu en cadascun dels lots, de
conformitat amb els criteris d’adjudicacid previstos al Plec de Clausules Administratives
Particulars.
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Vuite.- Pel Lot 1, INELCO CONSULTING S.L. lliura la documentacié requerida el 23/09/2025.
Detectats errors, se sol-licita esmena el 26/09/2025 i 'empresa la presenta correctament el
29/09/2025, complint el requeriment. Pel Lot 2, GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L.
entrega la documentacié el 22/09/2025. Igualment, es detecten errors i, després de la sol-licitud
del 26/09/2025, es lliura 'esmena el 29/09/2025, complint el requeriment. Pel Lot 3, DROMOS
TECHNOLOGY AND SERVICES S.L. presenta la documentacié el 25/09/2025. El 26/09/2025 se
sol-licita una primera esmena, presentada el 01/10/2025. El mateix dia es demana una segona
esmena, que I'empresa entrega correctament dins termini, complint el requeriment.

Atenent als punts antecedents, I’0rgan de contractacio
ACORDA

PRIMER.- ADJUDICAR en el procediment per a la contractacidé de les obres de reforma dels nous
laboratoris situats a I'edifici CLUSTER Il del Parc Cientific de Barcelona, per a la Fundacié de
Recerca Clinic Barcelona — Institut d’Investigacions Biomédiques August Pi i Sunyer (FRCB-
IDIBAPS), amb numero d’expedient F25.048CN, a les seglients empreses per cadascun dels lots, de
conformitat amb els informes de valoracié que s’accepten i les ofertes presentades, segons
s’indica a continuacié:

— LOT 1: OBRA a INELCO CONSULTING S.L, amb un termini d’execucié de 60 dies a comptar
des de la data de signatura de I'acta de replanteig i per un import maxim a tant algat de
27.506,02 euros, IVA exclos, i pels preus unitaris maxims indicats al desglossament de
I'oferta economica. El contracte s’inicia amb la seva formalitzacié i finalitzara
transcorregut el termini de garantia de I'obra (5 anys). La garantia s’inicia amb |’acta de
recepcié de l'obra.

— LOT 2: INSTAL-LACIONS, a GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL (GEINSTAL), per un
pressupost maxim de 75.778,88 euros, IVA exclos, i pels preus unitaris maxims indicats al
desglossament |'oferta economica. El contracte s’inicia amb la seva formalitzacié i
finalitzara transcorregut el termini de garantia de I'obra (7 anys). La garantia s’inicia amb
I'acta de recepcio de I'obra.

— LOT 3: CABLEJAT INFORMATIC, a DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES, S.L, per un
pressupost maxim de 19.432,14 euros, IVA exclos, i pels preus unitaris maxims indicats al
desglossament |'oferta econdmica. El contracte s’inicia amb la seva formalitzacié i
finalitzara transcorregut el termini de garantia de I'obra (7 anys). La garantia s’inicia amb
I'acta de recepcié de I'obra.

SEGON.- FACULTAR a la Unitat de Contractacié Publica de la FRCB-IDIBAPS per tal que pugui
realitzar tots els actes, tramits i actuacions que siguin pertinents per la formalitzacié dels
contractes.
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TERCER.- NOTIFICAR el present acord a les empreses adjudicataries i a la resta d’empreses que
han participat en el present procediment de contractacié.

QUART.- ORDENAR la PUBLICACIO del present acord al Perfil de Contractant de la Plataforma de
Contractacid de la Generalitat de Catalunya.

CINQUE.- Contra aquesta resolucié que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs
contencids administratiu en el termini de dos (2) mesos a comptar des de I'endema de la
notificacié de la resolucid, davant els jutjats del contencids - administratiu d’acord amb els articles
8146 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa. No
obstant, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques, potestativament les empreses licitadores
podran interposar recurs de reposicié davant del mateix organ que I'ha dictat, en el termini d’un
(1) mes a comptar des de I'endema de la data de la publicacié de la resolucid.

A Barcelona, a data de la signatura electronica.

Sr. David Badia
Gerent FRCB-IDIBAPS



