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INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres "Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 
de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Clau: VB-12062.1.F1 i AA-VB-12062.1.F1 

L2 (Lot 2) 
 

       

 
Reunida la Comissió Tècnica formada per 
 
Presidència Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat 

Sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat 
Vocalia: Sr. Albert Corominas i Salvador, Cap de la Gerència de Carreteres i 

Descarbonització d’Infraestructures.cat 
Secretaria: Sr. Guillermo López i Martín, Tècnic de la Gerència de Carreteres i 

Descarbonització d’Infraestructures.cat 
 
 
 
 
Efectuada la qualificació de la documentació presentada en el sobre únic dels licitadors 
presentats a la licitació, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractació són un 

total de 3. 
 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes d’acord amb l’establert en 
el Plec de Clàusules Administratives, del que resulta el següent: 

- la Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit 
per a la posterior determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons 
Quadre núm. 2A adjunt. 

- la Valoració de la proposta (no econòmica) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 2B 
adjunt. 

- la Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 
3A adjunt. 

 

D’acord amb el càlcul realitzat, ha resultat presumptament anormalment baixa l’oferta del 
licitador següent: 

 

• Proseñal, SLU 
 



 

 

Infraestructures.cat en data 27/08/2025, va sol·licitar a l’esmentat licitador que aportessin la 
informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents components 
de la seva oferta, atorgant un termini de presentació de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de 
l'accés a la notificació electrònica. 

 

El licitador relacionat a continuació ha presentat la documentació requerida en temps i 
forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a 
les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta: 

 

• Proseñal, SLU 
 
 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

- Considerar no justificada la baixa ofertada pel licitador següent i, en conseqüència, 

considerar-la com a anormalment baixa: 

 

• Proseñal, SLU 
 
 
Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no 

considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 3B.  

 

 

 





 
 


 


 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 


Carrer dels Vergós, 36-42           Avinguda Ondara, 3 
08017 Barcelona            25300 Tàrrega 
Tel. 93 444 44 44                                    Tel. 973 310 330 
Fax. 93 419 54 17            Fax 973 310 362 
infraestructures.gencat.cat 
             
       
 


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LES OFERTES PRESUMPTAMENT 


ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT 


SIMPLIFICAT DIVERSOS CRITERIS: 


 


Execució de les obres "Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la 


BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Clau: VB-12062.1.F1 i AA-VB-12062.1.F1 L2 


(Lot 2) 


 


 


0. INTRODUCCIÓ. 


 


De l’aplicació dels criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 


presentades a la licitació, ha resultat presumptament anormalment baixa l’oferta del licitador 


següent: 


 


- Proseñal, SLU. 


 


 


1. PROSEÑAL, SLU. 


 


La puntuació ponderada final (tècnica més econòmica) de l’oferta de Proseñal, SLU, 100,00 


punts, és superior a la puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al 


càlcul del límit de presumpta desproporció (93,13 punts). En aquest cas, el valor de la baixa que 


marca el llindar del presumpte caràcter anormal de l’oferta és la baixa límit (10,33 %). 


 


Proseñal, SLU, va presentar la seva millor oferta amb un percentatge de baixa del 11,40 %, 1,07 


punts percentuals per sobre de la baixa límit de presumpta anormalitat que, com hem dit, és del 


10,33 %. 


  


En data 27 d’agost de 2025 Infraestructures.cat va sol·licitar a Proseñal, SLU que presentés per 


escrit les informacions i/o justificacions que considerés oportunes en relació als diferents 


components de la seva oferta. 


 


En data 01 de setembre de 2025, Proseñal, SLU lliura l’escrit adjunt al respecte, en el qual es 


ratifica en l’import de la seva oferta. 


 


L’argumentació de l’empresa es basa en els següents punts: 


 


1. Proseñal, SLU informa que durant els últims 35 anys ha realitzat obres iguals a les d’aquest 


projecte, havent estat adjudicatària de varies licitacions d’Infraestructures.cat, per la qual 


cosa coneixerien a la perfecció l’organització de l’obra i la forma de realitzar-la a total 


satisfacció de la direcció d’obra i del promotor. 


 







 


2. Proseñal, SL manifesta que té domicili social a Barcelona, amb tots els serveis 


d’administració, tècnics i central, a més de fàbrica al municipi de Santa Perpètua de la 


Mogoda, carrer Nord, 16 del Polígon Industrial Can Bernades Subirà, en la qual disposa dels 


últims avenços en maquinària per a produir tot tipus de senyals. Pel que respecta a treballs 


de senyalització horitzontal, tenen col·laboració directa amb una fàbrica de pintures, que els 


hi assegura un subministrament de qualitat i terminis curts. 


 


També indica que estan en possessió d’un Sistema de Qualitat conforme a la Norma ISO 


9001:2015, un Sistema de Gestió Mediambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015, 


Certificat de Conformitat de productes (CE).  


 


3. A continuació Proseñal, SL indica que la licitació contempla treballs de senyalització 


horitzontal, senyalització vertical i col·locació de barreres de seguretat, i que Proseñal, SL 


compta amb una àmplia experiència i mitjans propis. La seva oferta suposa una baixa del 


11,40%, superant el llindar de baixa temerària. Consideren necessari justificar aquesta 


reducció en base a factors tècnics, econòmics i organitzatius que permetin presentar una 


proposta plenament viable, garantint la correcta execució del contracte, conforme als 


estàndards de qualitat exigits. 


 


4. En primer lloc, Proseñal, SL justifica els factors que permeten l’optimització de costos: 


 


• Mitjans propis: Indica que disposen de parc de maquinària i equips propis de 


senyalització (pintat en fred, termoplàstics, equips de col·locació de barreres), que 


elimina costos de lloguer i subcontractació. 


 


• Economies d’escala: Indica que Proseñal, SLU realitza de manera recurrent, 


contractes similars en diferents municipis, que ens permet optimitzar compres i 


aprofitar estocs ja disponibles de pintura, xapa, suports galvanitzats i barreres 


metàl·liques. 


 


• Estructura empresarial eficient: Indica que a Proseñal, SLU no li suposa costos 


financers, ni endeutament, això fa que es redueixi la càrrega indirecta imputada als 


projectes. 


 


• Optimització logística: Al disposar de magatzems i personal a la província, Proseñal, 


SLU manifesta que redueix desplaçaments i temps improductius de muntatge. 


 


• Plantilla estable i polivalent: Proseñal, SLU indica que el personal d’obra té àmplia 


experiència en tots els treballs descrits, això augmenta el rendiment i redueix el cost 


horari efectiu. 


 


5. En segon lloc, Proseñal, SLU justifica la viabilitat tècnica i econòmica: 


 


• Qualitat dels materials: Proseñal, SLU garanteix l’ús de productes certificats 


conforme a la normativa (pintura tipus II, làmines retrorreflectants classe RA2 i 


barreres de seguretat homologades). 







 


• Compliment de terminis: Proseñal, SLU indica que la capacitat operativa pròpia 


assegura que el calendari d’execució no es vegi afectat per la baixa econòmica.. 


 


• Seguretat i PRL: Proseñal, SLU manifesta que el pla de seguretat s’ajustarà 


estrictament al plec i normativa, sense comprometre recursos per raons econòmiques. 


 


• Manteniment del marge empresarial: Independentment de la baixa ofertada, els 


estalvis estructurals descrits permeten conservar un marge raonable, sense risc de 


deficiències en l’execució.. 


 


Respecte a aquests arguments cal dir que: 


 


Cap dels arguments suposa cap avantatge respecte la resta de licitadors en relació a les solucions 


tècniques adoptades; ni en la innovació o originalitat de les prestacions proposades; ni el 


compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 


s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, que justifiqui que 


els preus oferts no es troben per sota de mercat; ni la possible obtenció d’ajudes públiques 


concedides sense contravenir les disposicions comunitàries. Tampoc presenta un informe 


acreditatiu de que l’oferta no va en detriment del compliment escrupolós dels requeriments 


tècnics ni de seguretat del projecte. 


 


Hem de concloure que el licitador no aporta en la seva justificació suficients paràmetres 


objectius que permetin conèixer quantitativament la repercussió dels seus suposats avantatges 


en els preus unitaris de les unitats d’obra ofertes, ni avalua l’estalvi que permeti el procediment 


d’execució del contracte. 


 


En conseqüència, i segons el nostre criteri, es conclou que la justificació presentada per aquest 


licitador es insuficient  i no justifica la baixa  de la serva oferta, el que no permet desvirtuar la 


presumpció d’oferta anormalment baixa a efectes de determinar la viabilitat de l’oferta. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


       
   


QUADRE NÚM. 2A 
 


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 


Execució de les obres "Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva (Lot 2) 


 
Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuació oferta 


econòmica 


Proseñal, SLU 2 mesos 102.513,85 11,40 No 35,00 


API Movilidad, SA 2 mesos 108.404,60 6,31 Sí 33,22 


Givasa, SA 2 mesos 110.413,61 4,57 Sí 32,61 


 
Termini d’execució licitació: 2,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 115.705,62 euros 
 
Baixa Mitjana (BM): 7,43% 
Desviació Estàndard (σ): 2,90 
 
Límit superior: 10,33 
Límit inferior: 4,53 
 
 
(**) Compleix  │BOi - BM│≤ σ    
 
n’ = 002 
Baixa referència (BR): No aplica 
 


 Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM(BM+2  ; 10 ; BM+ σ)=10,33  
 


  
(*) Oferta presumptament anormalment baixa. 
 


 








CLAU LICITACIÓ: CT1080371
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1.02 Aplicació de la metodologia BIM


TOTAL 1.02 Aplicació de la metodologia BIM [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 0,00


1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte


TOTAL 1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte [0,00-4,00]


1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials


TOTAL 1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials [0,00-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)


TOTAL 1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0,00-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada


TOTAL 1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada [0,00-1,50]


1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica


TOTAL 1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica [0,00-1,50]


1.08 Compromís social


TOTAL 1.08 Compromís social [0,00-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00


1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats


TOTAL 1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats [0,00-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10 Compromisos durant el període de garantia


TOTAL 1.10 Compromisos durant el període de garantia [0,00-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11 Compromís relatiu al pla de treballs


TOTAL 1.11 Compromís relatiu al pla de treballs [0,00-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 58,00 58,00 43,00


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES (NO ECONÒMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS


Execució de les obres "Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 


6+900 de la BV-5303. Seva (Lot 2)








CLAU LICITACIÓ: CT1080371


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 115.705,62 €
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Base Base Base


Baixa econòmica (BOi) 11,40 4,57 6,31


Baixa Límit (BLIMi) 10,33 10,33 13,68


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 35,00 32,61 33,22


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 0,00


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00]


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50]


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00


Total criteris de valoració objectiva 93,00 93,00 90,61 76,22


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 100,00 100,00 97,43 81,96


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 100,00 97,43 81,96


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 93,13


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM.3A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Execució de les obres "Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al 


PK 6+900 de la BV-5303. Seva (Lot 2)








CLAU LICITACIÓ: CT1080371


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 115.705,62 €
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Base Base


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 32,61 33,22


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00] 15,00 15,00 0,00


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00]


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50]


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00


Total criteris de valoració objectiva 93,00 90,61 76,22


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 100,00 97,43 81,96


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 97,43 81,96


QUADRE NÚM.3B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Execució de les obres "Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 


6+900 de la BV-5303. Seva. Clau: VB-12062.1.F1 i AA-VB-12062.1.F1 L2 (Lot 2)





