

Expedient AM20/24

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B (CRITERIS AUTOMÀTICS)

En data 25 de febrer de 2025, s'ha reunit la Mesa de Contractació designada a la licitació de ref. AM20/24 per a l'homologació d'un conjunt d'empreses per a l'execució d'obres en talussos i vessants de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb la següent composició:

President:

Alex Miralles Castro
Cap Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Vocals:

Sra. Raquel Alcarria Escribano
Subdirectora de Xarxa Ferroviària

Ivan Cañizares Molero
Òrgan de Control Intern

Noelia Martinez Sicilia
Àrea de Contractació Administrativa

Secretària:

Noelia Martinez Sicilia
Àrea de Contractació Administrativa

Desenvolupament de la sessio

Primer.- Els membres de la Mesa es reuneixen per tal de procedir a l'obertura de les propostes contingudes al sobre B (quina valoració depèn de l'aplicació de fórmules matemàtiques).

Segon.- El President comprova que de les ofertes corresponents al sobre B no s'ha desvetllat el secret, d'acord amb les condicions de presentació del sobre digital.

El valor estimat ascendeix a: 2.200.000,00 €, abans d'IVA, d'acord amb el següent desglossament:

- Import estimat de licitació: 1.100.000,00 €, abans d'IVA.
- Import previst per a possibles pròrrogues: 1.100.000,00€, abans d'IVA.
- Import previst per a possibles modificacions: 0,00€, abans d'IVA.



Els licitadors han de presentar oferta, d'acord amb les següents condicions:

- Els licitadors hauran de presentar la **proposta tècnica objectiva** que consta a l'annex 2 i d'acord amb els criteris d'adjudicació de l'Acord Marc que figuren a l'Annex 4 d'aquest Plec de Clàusules Administratives

Les proposicions tècniques presentades, per part dels licitadors són les que es detallen a continuació:
(veure annex)

Les ofertes tècniques es lliuren a l'equip tècnic per la seva valoració i consideració.

Finalitza la sessió.

I, en prova de conformitat, de la Mesa s'estén la present acta, la qual signen el President i Secretària.

President

Secretària

Signat electrònicament

Signat electrònicament



ANNEX AM20/24 per a l'homologació d'un conjunt d'empreses per a l'execució d'obres en talussos i vessants de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

PROPOSICIONS TÈCNIQUES

➤ INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, S.L.

Nº	Títol de les obres realitzades en TALUSSOS I VESSANTS	Client	Data de contracte	Import del contracte (sense IVA) (€)
1				
2				
...				
n				
Import total acumulat (€)				39.373.327,36 €

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B.1. Nombre de dones homologades com a Responsables de brigada o Encarregades de Treballs per a l'execució dels contractes basats	Una dona
B.2. Percentatge de personal adscrit a l'execució de les obres amb contracte laboral indefinit	100 %
B.3.1. Disposició d'un pla de gestió de residus a aplicar en l'execució dels contractes basats	SÍ
B.3.2. Utilització durant l'obra de vehicles no contaminats els que disposin de la classificació de la DGT "0" o "ECO".	SÍ

➤ TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A.

	Títol de les obres realitzades en TALUSSOS I VESSANTS	Client	Data de contracte	Import del contracte (sense IVA)(€)
1	Acreditats amb certificats de bona execució			5.501.129,37€
2	Acreditats amb altres mitjans (factures, contractes, certificacions,...)			11.093.360,88€
Import total acumulat (€)				16.594.490,25€

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B.1. Nombre de dones homologades com a Responsables de brigada o Encarregades de Treballs per a l'execució dels contractes basats	0 dones
B.2. Percentatge de personal adscrit a l'execució de les obres amb contracte laboral indefinit	100%
B.3.1. Disposició d'un pla de gestió de residus a aplicar en l'execució dels contractes basats	SÍ
B.3.2. Utilització durant l'obra de vehicles no contaminats els que disposin de la classificació de la DGT "0" o "ECO".	SÍ



➤ **SOLUTIOMA, S.L.**

	Títol de les obres realitzades en TALUSSOS I VESSANTS	Client	Data de contracte	Import del contracte (sense IVA) (€)
1	Protecció contra desprendiments de l'hotel Mogan Princess al terme municipal de Mogán	AYUNTAMIENTO DE MOGÁN	Gener 2024 Agost 2024	1.066.193,82 €
2	Execució d'operacions de conservació geotècnics als trams de carretera adscrits al servei territorial de Lleida. Conservació d'Actius Geotècnics de Lleida – CLAU PTO-2018-938-Lot 4	SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES DE LLEIDA	Maig 2021 Agost 2024	3.982.547,81 €
3	Treballs en GM-1 Valle del Gran Rey – Estabilització de talussos i protecció contra desprendiments a la carretera GM-1, Valle del Gran Rey. Isla de la Gomera	SANDO, S.A.	Agost 2023 Març 2023	2.315.000,00 €
4	Implantació de barreres antiallaus a la carretera d'accés a les pistes d'esquí de Tavascan. Aparcament de La Pleta del prat a Lladorre	UTE ANTIALLAUS TAVASCAN 2020	Juny 2021 Octubre 2021	478.807,00 €
5	Protecció de talussos any 2020	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	Gener 2021 Juliol 2021	456.262,00 €

	Títol de les obres realitzades en TALUSSOS I VESSANTS	Client	Data de contracte	Import del contracte (sense IVA) (€)
6	2ª part de les obres d'emergència protecció del talús C-13 pk 138+900 Rialp Llavorsí OT/CECO:9155	SORIGUE ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	Gener 2020 Setembre 2020	881.607,13 €
7	Projecte de millora de la protecció contra desprendiments de roques al vessant VE-01 del tram LA53 de la línia Llobregat – Anoia dels FGC (Expt. PEM21/20 - CONTR/2020/612)	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	Juliol 2020 Setembre 2020	132.823,00 €
8	Protecció de desprendiments Ctra. BV-5301 al Montseny	UTE TALUDES DEL MONTSENY	Març 2020 Setembre 2020	837.822,62 €
9	Obres d'actuació d'emergència de protecció de talussos a l'estació d'Ager, vessant 10 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Expt. PEM03/20),	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	Febrer 2020 Juny 2020	462.055,00 €
10	Obra d'emergència per a la reparació dels dany produït a la carretera N-260. P.K. 209+600, deguts al desprendiment de roques esdevingut el dia 23 de gener de 2020, esmenant la situació de greu perill existent. Província de Lleida. Clau OEM-L-147/20	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	Gener 2020 Febrer 2020	246.729,00 €
Import total acumulat (€)				10.859.847,38 €

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Críteris de responsabilitat social	Proposta
B.1. Nombre de dones homologades com a Responsables de brigada o Encarregades de Treballs per a l'execució dels contractes basats	0 dones
B.2. Percentatge de personal adscrit a l'execució de les obres amb contracte laboral indefinit	100%
B.3.1. Disposició d'un pla de gestió de residus a aplicar en l'execució dels contractes basats	SÍ
B.3.2. Utilització durant l'obra de vehicles no contaminats els que disposin de la classificació de la DGT "0" o "ECO".	SÍ



➤ **EMPRESA DE ESTABILIZACION GEOTALUD, S.L.**

(...)

	Títol de les obres realitzades en TALUSSOS I VESSANTS	Client	Data de contracte	Import del contracte (sense IVA) (€)
303	ARREGLO DE BARRERA DINÁMICA EN SILES (JAÉN)	CONACON, S.A.	04/11/2024	3.600,00 €
304	EMERGÈNCIA. PROTECCIÓ TALÚS LA TORRETA DEL COSTAT DE L'INSTITUT ELS ALFACS, LA RÀPITA	AJUNTAMENT DE LA RÀPITA	18/11/2024	21.753,73 €
Import total acumulat (€)				28.414.207,65

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B.1. Nombre de dones homologades com a Responsables de brigada o Encarregades de Treballs per a l'execució dels contractes basats	0 dones
B.2. Percentatge de personal adscrit a l'execució de les obres amb contracte laboral indefinit	100%
B.3.1. Disposició d'un pla de gestió de residus a aplicar en l'execució dels contractes basats	Sí
B.3.2. Utilització durant l'obra de vehicles no contaminats els que disposin de la classificació de la DGT "0" o "ECO".	Sí

➤ **TREBISER CADÍ SL**

(...)

23	OBRES DE RECUPERACIÓ I POSADA EN VALOR DEL CASTELL D'ORÍS	AJUNTAMENT D'ORÍS	06/06/2024	34.496,36
Import total acumulat (€)				1.010.080,45

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B.1. Nombre de dones homologades com a Responsables de brigada o Encarregades de Treballs per a l'execució dels contractes basats	0 dones
B.2. Percentatge de personal adscrit a l'execució de les obres amb contracte laboral indefinit	100%
B.3.1. Disposició d'un pla de gestió de residus a aplicar en l'execució dels contractes basats	Sí
B.3.2. Utilització durant l'obra de vehicles no contaminats els que disposin de la classificació de la DGT "0" o "ECO".	Sí



➤ **VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.**

	Títol de les obres realitzades en TALUSSOS I VESSANTS	Client	Data de contracte	Import del contracte (sense IVA) (€)
1	Renovació de via i condicionament de infraestructura de la línia 9 de la xarxa TRAM d'Alacant de FGV, tram 3 entre Gata (PK 83+786) i Dènia (PK 94+716)	Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)	Maig 2020	5.739.718,00 €
2	Obres relatives del projecte executiu d'estabilització i millora dels talussos als C. Font Florida, AV. Estadi, C. Cartoixa i Sot del Migdia, als entorns de la muntanya de Montjuïc (grup 1), al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona	Barcelona d'Infraestructures municipals, S.A.	Març 2023	939.622,14 €
3	Obres d'estabilització de dos talussos de P3 (22D,25D,27D,27E,28) del ramal Terrassa de la línia Barcelona-Vallès. Lot 1: Talussos 22D i 25D	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)	Maig 2023	553.702,80 €
4	Obres d'estabilització de dos talussos de P3 (22D,25D,27D,27E,28) del ramal Terrassa de la línia Barcelona-Vallès. Lot 2: Talussos 27D i 27E i 28	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)	Maig 2023	358.142,18 €
5	Obres d'estabilització dels dos talussos de prioritat 3 (2D, 4D, 4E, 5E) del ramal Sabadell de la línia Barcelona-Vallès	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)	Juny 2023	663.002,35 €
6	Obres relatives del projecte executiu d'estabilització i millora dels talussos de la Foixarda i Sot de l'Estany, als entorns de la muntanya de Montjuïc (grup 1), al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona (grup 3)	Barcelona d'Infraestructures municipals, S.A.	Desembre 2023	1.418.473,98 €
7	Obres relatives a l'estabilització i millora de diversos talussos de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació sostenible. lot 1: talús pedrera del mussol al districte Sants-Montjuïc	Barcelona d'Infraestructures municipals, S.A.	Setembre 2024	649.600,00 €
Import total acumulat (€)				10.322.261,45 €

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B.1. Nombre de dones homologades com a Responsables de brigada o Encarregades de Treballs per a l'execució dels contractes basats	UNA (1) dona
B.2. Percentatge de personal adscrit a l'execució de les obres amb contracte laboral indefinit	100%
B.3.1. Disposició d'un pla de gestió de residus a aplicar en l'execució dels contractes basats	SI
B.3.2. Utilització durant l'obra de vehicles no contaminats els que disposin de la classificació de la DGT "0" o "ECO".	SI

➤ **TECNICOS EN ESTABILIZACIONES E INYECCIONES S.A**

Títol de les obres realitzades en TALUSSOS I VESSANTS	Client	Data de contracte	Import d el contracte
ESTABILIZACIÓN DEL TALUD SITUADO EN EL P.K. 52+500 DE LA AP-8 DIRECCIÓN BILBAO	BIDEGI	15/01/2024	39.914,25€
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TRES TALUDES EN LA AP-8 EN LOS PKS 7+850, 47+360 Y 67+320	BIDEGI	05/08/2022	283.866,46€
SOSTENIMIENTO DE LOS TALUDES DE LA EDAR DE LOIOLA. ZONA OBRA DE LLEGADA: FASE 1	AGUAS DEL AÑARBE	26/07/2024	385.008,70€
REHABILITACIÓN DE DAÑOS SUFRIDOS EN LAS CARRETERAS LOCALES NA-4016 (ARANO), NA-4150 (LEITZA – GOIZUETA – HERNANI) Y NA-4410 (BERA – FRANCIA – LIZUNIAGA), POR LLUVIAS TORRENCIALES EN MAYO DE 2023"	CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA	04/09/2023	72.646,45€



OBRA DE EMERGENCIA DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ENTRE LOS P.K.S 51+700 Y 51+900 DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA, ENTRE KARAKATE Y MALZAGA	EUSKAL TRENBIDE SAREA	01/03/2021	410.933,74€
ESTABILIZACIÓN DE UN DESLIZAMIENTO EN EL CAMINO DE ACCESO AL FARO. PASAIA	AYUNTAMIENTO DE PASAIA	20/04/2023	204.572,77€
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIONES PUNTUALES PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN TALUDES DE LA RED DE CARRETERAS DE BIDEGI (CAMPAÑA 2021-2022-2023).	BIDEGI	04/03/2022	1.304.462,38€
ESTABILIZACIÓN DE TRES DESLIZAMIENTOS LOCALIZADOS ENTRE LOS P.K. 22,285 Y 22,965 DE LA GI-627 EN LEINTZ GATZAGA	DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA	22/07/2022	1.188.095,46€
SOSTENIMIENTO DEL DESMONTE DEL P.K. 75 SENTIDO GIPUZKOA DE LA AUTOPISTA AP-8, ENTRE EL GALLO Y ERMUA	GESBISA	08/02/2024	346.313,34€
SOSTENIMIENTO DEL DESMONTE DEL P.K. 79+490 SENTIDO GIPUZKOA DE LA AUTOPISTA AP-8, ENTRE EL GALLO Y ERMUA	GESBISA	08/02/2024	288.977,97€
INSTALACIÓN DE BARRERA DINÁMICA EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN SINGULAR Y EQUIPOS SECUNDARIOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BOMBEO DE CHIRA-SORIA	SITE	14/12/2023	54.626,86€
COLOCACIÓN DE MALLA DE TRIPLE TORSIÓN Y GEOMALLA EN LOTE 2 TRABAJOS DE SELLADO DEL SUMIDERO, DE INYECCIONES, ENSAYOS GEOSÍSMICOS, CARTOGRAFÍA Y OTROS, EN CASTROVIDO, BURGOS	SITE	20/02/2024	34.122,43€
IMPORT TOTAL ACUMULAT (€)			4.613.540,81 €

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B.1. Nombre de dones homologades com a Responsables de brigada o Encarregades de Treballs per a l'execució dels contractes basats	0 dones
B.2. Percentatge de personal adscrit a l'execució de les obres amb contracte laboral indefinit	100%
B.3.1. Disposició d'un pla de gestió de residus a aplicar en l'execució dels contractes basats	SÍ
B.3.2. Utilització durant l'obra de vehicles no contaminats els que disposin de la classificació de la DGT "0" o "ECO".	NO