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DD. DADES GENERALS 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

1.1 Títol del projecte 

Projecte executiu de reforma del control d’accessos del Mercat dels Encants de Barcelona. 

1.2 Objecte del encàrrec 

L’objecte de l'encàrrec és la substitució de part del control d’accessos del Mercat dels Encants de Barcelona. 

1.3 Ubicació de l’obra 

La direcció de l’obra és: Carrer de los Castillejos, 158, 08013 Barcelona 

AGENTS DEL PROJECTE 

2.1 Promotor 

Es redacta el present projecte per encàrrec de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, amb número 

d'identificació fiscal P5801916G i domicili en el carrer Gran de Sant Andreu, 200 08030 de Barcelona i en la 

seva representació Don Eric Pintor Gonzalez com a director del Departament d’Obres i Manteniment de 

l’IMMB amb D.N.I. 43436726F. 

Telèfon de contacte: 935 323 373. Direcció electrònica:  IMMB_serveis_tecnics@bcn.cat 

2.2 Projectista 

El redactor del projecte d’instal·lacions és Don Gerard Cañas Fontcuberta, Enginyer Industrial, domiciliat a 

Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 774, àtic 2ª, amb nº de col·legiat 17.257. 

Telèfon de contacte: 699 764 917. Direcció electrònica: ica-grupo@ica-grupo.com  

  

RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

No hi ha cap document complementari. 



 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

1.1  Antecedents 

El present projecte preveu la substitució de part del control d’accessos del Mercat dels Encants per nous 

equipaments. 

Els equips existents són antics i alguns es troben malmesos o amb problemes en el seu funcionament. 

Actualment hi ha instal·lades controladores, lectors, polsadors i tancaments elèctrics. Aquest sistema ha 

tingut diferents problemes i se’n volen substituir parts per mirar el control d’accessos. 

Els elements a canviar són les controladores i els lectors, sent aquests últims els més malmesos. Aquest 

canvis comporten l’adaptació a un nou sistema de control. 

1.2 Aspectes urbanístics i marc legal 

Segons les Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i 

artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de l’Eixample. 

FITXA URBANÍSTICA 

Nom de l’edifici: Mercat de Bellcaire 

Propietat: Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 

Direcció: Castillejos, 158 

Localitat: Barcelona 

Codi postal: 08013 

Districte: Sant Marti 

Àrea: 2 

Referència cadastral: 2038901DF3823G0001PL 

Qualificació urbanística: 7b - Equipaments de nova creació de caràcter local 

 

Descripció. Estat Actual. 

L’edifici ocupa un solar en forma triangular format pels carrers de los Castillejos, dels Encants Vells i per 

l’Avinguda Meridiana. La planta s’organitza en forma de triangle i en la seva majoria es troba obert, només 

protegit per una coberta metàl·lica de forma singular. Existeixen 3 plantes soterrànies, ocupades per 

aparcaments i zones logístiques i de magatzem.  

L’estructura és de formigó armat, tant pilars com murs i bigues per a totes les plantes soterrànies i metàl·lica 

per a la coberta de la zona exterior. 

Degut a les particularitats del Mercat, aquest disposa de diversos accessos. Pel carrer de los Castillejos 

trobem els accessos D-1 a D-11. Existeix un accés E pel carrer dels Encants Vells i un altre accés a la 

confluència entre el carrer dels Encants Vells i l’Avinguda Meridiana. 

La intervenció s’adequa a la Normativa Urbanística i d’Edificació aplicable en àmbit estatal, autonòmic i local: 

- Normativa urbanística metropolitana i Ordenances metropolitanes d’edificació segon PGM del 14.07.76 

(BOPB 19.07.76) i modificacions successives.  

- Codi Tècnic de l’Edificació, Reial decret 314/2006 de 17 març i modificacions de desembre 2019. 



 

- Ordenança del Medi Ambient Urbà de Barcelona (BOPB 2-5-2011). 

- Reglament  Electrotècnic de Baixa Tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost: 

• ITC-BT-18: Instal·lacions de posada a terra. 

• ITC-BT-19: Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals. 

• ITC-BT-20: Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d'instal·lació. 

• ITC-BT-21: Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

• ITC-BT-24: Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i 

indirectes. 

• ITC-BT-43: Instal·lació de receptors. Prescripcions generals. 

- Qualsevol altra norma que sigui d’aplicació per a l’activitat a desenvolupar. 

1.3  Estudi de Seguretat i Salut 

L’obra de substitució de substitució del control d’accessos no compleix amb cap dels supòsits descrits en 

l’article 4 del RD 1627/1997 que obliga a fer un Estudi de Seguretat i Salut. L’obra no implica cap risc 

d’especial gravetat, ja que els treballs de risc en alçada no representen un gran risc i el risc elèctric es 

fàcilment controlable al treballar fora d’horari comercial. 

No obstant, es realitzarà un Estudi bàsic de Seguretat i Salut abans de començar les obres. 

Aquest Estudi bàsic de Seguretat i Higiene estableix, durant l'execució de la construcció de l'obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos i accidents professionals, així com les instal·lacions preceptives 

d'Higiene i Benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 

el camp de la prevenció de riscos professionals facilitant el seu desenvolupament sota el control de l'Adreça 

Tècnica d'acord amb el Reial decret 1627/1997, en el seu article 4, sobre l'obligatorietat del Pla de Seguretat 

i Salut en les Obres.  

El estudi bàsic de seguretat i salut té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i 

desenvolupar en el “Pla de seguretat i salut”, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 

contemplaran les previsions contingudes en aquest document; el qual ha de presentar el promotor per a la 

seva aprovació pel Coordinador en matèria de seguretat i salut en fase de projecte d’obra, o si aquest no 

existís, per la direcció facultativa, abans de l’inici dels treballs. 

L’aprovació de l’estudi bàsic quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el 

representant de l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel propietari 

o promotor amb idèntica qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos detectables a sorgir en 

el transcurs de l’obra. Això no vol dir que no sorgeixin altres riscos, que hauran de ser estudiats en el citat 

pla de seguretat i salut Laboral, de la forma més profunda possible, en el moment que es detectin. 

MD2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1  Descripció general del local 

L’any 2013 s’estrena el nou edifici icònic dels arquitectes b720 on s’emplaça actualment el Mercat i 

s’incorpora a la xarxa de Mercats Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

El tret més característic d’aquest nou edifici és la coberta de miralls daurats situats a 25 metres d’alçada. 

L’edifici queda oberta als quatre vents, de manera que podem gaudir de l’aire lliure. 



 

Degut a les particularitats del Mercat, aquest disposa de diversos accessos. Pel carrer de los Castillejos 

trobem els accessos D-1 a D-11. Existeix un accés E pel carrer dels Encants Vells i un altre accés a la 

confluència entre el carrer dels Encants Vells i l’Avinguda Meridiana. 

2.2  Descripció de la reforma.   

Solució adoptada 

Es proposa substituir part del sistema de control d’accessos. 

Es substitueix cadascuna de les 13 controladores actuals per una de nova, realitzar una nova xarxa de 

comunicacions i actualitzant el sistema informàtic de control.  

Hi ha dos tipus de models de controladores, l’UCA ASD/2 per la gestió de 2 lectors, i l’UCA ASD/4 per la 

gestió de 4 lectors. Un mínim de 6 controladores han de ser substituïdes pel model UCA ASD/4 per controlar 

els seus lectors associats. No obstant, s’instal·laran 9 controladores UCA ASD/4 per la previsió de connexió 

de nous lectors. Les 4 controladores restants han de ser substituïdes pel model UCA ASD/2. Aquestes 

controladores es col·locaran al costat de les controladores existents, en el mateix armari. Hi ha controladores 

a les plantes soterrani -1, soterrani altell i nivell intermig. No es desmuntaran les antigues controladores fins 

que s’hagi garantit el correcte funcionament de les noves controladores. L’ubicació actual de les 

controladores i on es col·locaran les noves: 

 

Per a la connexió d’aquestes controladores al sistema de control, hi haurà 3 switches. Cadascun d’aquests 

switches connecta un switch central col·locat a la oficina de control amb un número determinat de 

controladores de la següent manera: 

- Switch 1: 5 controladores 

- Switch 2: 4 controladores 

- Switch 3: 4 controladores 

El esmentat switch central es col·loca al Rack existent a la oficina de control. El model d’aquest switch és 

DGS-1210-24 D-LINK o similar. Pel que fa als tres switches que connecten amb les controladores el model 

és DIS-300G-8PSW D-LINK o similar. Aquests switches es col·loquen en unes noves caixes per a cadascun 

que inclouen les proteccions elèctriques i la ventilació corresponent. Les ubicacions d’aquests 3 switches 

estan marcades als plànols i estan fetes per optimitzar els recorreguts a les seves controladores 

corresponents. 

Cadascuna de les controladores té un número determinat de lectors connectats (2 en el cas de la 

controladora l’UCA ASD/2 i 2, 3 o 4 en el cas de la controladora l’UCA ASD/4). Aquesta connexió també es 



 

fa amb elements complementaris dels lectors, que són polsadors i tancaments elèctrics. Els polsadors i 

tancaments elèctrics es mantenen els existents, mentre que tots els lectors existents es canvien per nous 

lectors EVOpass® 10. Hi ha 9 lectors que estan ubicats dins de cabines d’ascensors o muntacàrregues i que 

han de ser instal·lats pels mantenidors d’aquests ascensors o muntacàrregues. La informació dels lectors 

situats dins les cabines d’ascensors o muntacàrregues junt als lectors que tenen elements complementaris 

està indicada als plànols i a l’esquema de principi. 

El connexionat entre el switch principal i els altres 3 switches es fa de manera radial i amb cablejat de fibra 

òptica. Per altra banda, el cablejat entre els 3 switches i les controladores es fa amb cablejat de coure U/FTP 

categoria 6a. També calen connectors RJ45 per a realitzar aquest connexionat. 

Per a la gestió del nou sistema de control s’instal·la un PC-NVR o similar i el software DORLET DASSnet. A 

més a més calen noves targetes i un lector/gravador de targetes per poder-les introduir al nou sistema.  

La idea d’implementació és fer-la esgraonadament després de dos períodes de proves.  

En un primer període de proves local es comprova el correcte funcionament de connexió entre les 

controladores i els lectors. Aquestes proves es realitzen a curta distància a l’armari d'ubicació de la 

controladora.  

En un segon període de proves real de dues setmanes es connecten dues controladores amb els nous lectors 

a la ubicació definitiva. Es comprova el correcte funcionament dels lectors i es comprova el correcte 

funcionament d'elements complementaris (polsadors i tancaments elèctrics). Hi ha previsió de cablejat U/FTP 

categoria 6a per possibles defectes en el cablejat existent. Aquest inclou cablejat especial U/FTP categoria 

6a extra flexible pels lectors que estan ubicats dins les cabines d’ascensors o muntacàrregues i així poder 

garantir la durablilitat dels usos als que está sotemes per les continues pujades i baixades de la cabina 

Un cop s’han finalitzat els dos períodes de proves, pot començar la implementació definitiva. Aquesta es fa 

de manera esgraonada de forma que el mercat sempre disposi d’un sistema de control per a tots els lectors. 

S’acordarà entre la DF i Mercats amb quines zones procedir. 

Aquestes feines previstes es portaran a terme amb el mercat en funcionament i caldrà fer-ho de manera que 

es pugui compatibilitzar el correcte funcionament de l’activitat del mercat. És per aquesta raó que s’haurà de 

preveure actuacions en horaris nocturns així com en dimarts, dijous i diumenge quan el Mercat roman tancat. 

En una fase inicial caldrà extreure tota la informació que disposa el sistema actual dels diferents usuaris, els 

quals tenen assignats diferents permisos d’accés, aquesta informació ha de ser verificada pels tècnics de 

l’IMMB abans de ser traslladada al nou sistema.  

Desmuntatge.  

Desmuntatge i posterior trasllat a abocador de les controladores antigues i dels lectors antics. Aquest 

desmuntatge es fa un cop s’ha garantit el correcte funcionament del nou control d’accessos. 

S’haurà de preveure actuacions en horaris nocturns així com en dimarts, dijous i diumenge quan el Mercat 

roman tancat. 

Horaris de treball: 

L’horari d’obertura del mercat és: 

Dilluns 9:00–20:00 

Dimarts Tancat 

Dimecres 9:00–20:00 



 

Dijous Tancat 

Divendres 9:00–20:00 

Dissabte 9:00–20:00 

Diumenge Tancat 

 

Característiques generals de la instal·lació 

Canalitzacions 

Les canalitzacions elèctriques, segons les Instruccions ITC BT 07, 19, 20, 21, 26 i la Resolució del 18.01.88 

de la DGIIT, es realitzaran en funció del lloc per on discorrin i correspondran als tipus segons s’indiquen: 

En els trams generals de passada de línies es disposarà en canalització protectora tancada, tubs flexibles, 

de material aïllant de PVC rígid amb reacció al foc classe M1 i cables d’aïllament de 0,6/1 KV. 

Les derivacions seran encastades en parets mitjançant tubs flexibles de perfil corrugat i de material aïllant 

de PVC rígid, de diàmetre apropiat a la secció i nombre de conductors que allotgin, aquests tubs seran 

estancs i no programadors de la flama. 

Conductors 

Els conductors a instal·lar seran no propagadors de coure, aïllats i tensió assignada 450/750V com a mínim, 

i aïllament de polietilè reticulat, de secció segons esquema elèctric. La secció dels conductors ha estat 

determinada de manera que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització 

sigui menor del 3%, segons la Instrucció ITC BT 19 punt 2.2.2 i tenint en compte el punt 3 de la Instrucció 

ITC BT 09, el punt 3.1 de la ITC BT 44 i el punt 3 de la ITC BT 25, observant-se alhora les intensitats màximes 

admissibles en els conductors, segons les Instruccions ITC BT 04 i ITC BT 19. Aquest valor de caiguda de 

tensió podrà compensar-se amb la caiguda de tensió a la derivació individual, la caiguda de tensió resultant 

ha de ser inferior a la suma dels valors de límit de la derivació individual i la instal·lació interior, en aquest 

cas 4%. En els circuits en canalitzacions subterrànies la secció mínima serà de 6 mm2 en coure o 10 mm2 

de secció en alumini. 

En instal·lacions interiors, per tenir en compte les corrents harmòniques degudes a càrregues no lineals i 

possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim igual 

a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 

Caixes de derivació 

Per a les derivacions a les diferents càrregues, sobretot d’enllumenat, i als diferents mecanismes o 

lluminàries s’instal·laran caixes d’entroncament i derivació. Les caixes de derivació presentaran el 

corresponent grau de protecció contra l’entrada de la pols i de l’aigua, IP55, i seran de material aïllant o, si 

són metàl·liques, amb juntes protegides contra la corrosió, amb dimensions que permetin allotjar folgadament 

els conductors que hagin de contenir. Les derivacions en el seu interior s’efectuaran mitjançant borns de 

connexió individuals o en regletes, i mai per recargolament dels conductors, segons el punt 2 de la Instrucció 

ITC BT 21. 

Aparells de protecció i maniobra 

Tots els automatismes de cada element productiu s'allotjaran en un quadre general de comandament. En el 

quadre es disposaran els tallacircuits, interruptors, contactors i guardamotors. Els quadres de maquinària 

disposaran de protecció diferencial, que no ha estat prevista en les línies, tan sols en les bases d'endoll per 

a elements portàtils. 



 

Aparells receptors 

Els aparells receptors que consumeixen més de 16 ampers s'alimentaran directament des del quadre general 

de distribució o des dels secundaris. Els interruptors han de respectar les altures estipulades en el RD 

842/2002, vegeu croquis de traçat d'una instal·lació elèctrica. 

MD3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

3.1  Utilització 

L’ús no canvia, és un equipament comercial amb ús comercial públic.  

La reforma no modifica els paràmetres  de l'activitat existent. 

3.2 Accessibilitat 

Tot considerant el tipus de reforma no cal justificar el Codi d’accessibilitat de Catalunya. Decret 135/1995, de 

24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

3.3 Seguretat estructural 

No s’intervé en l’estructura de l’edifici.  

3.4 Seguretat en cas d’incendi 

No es modifiquen les condicions d’incendis existents.    

3.5 Seguretat d’utilització 

CTE DB SUA 1: Risc de caigudes  

No es modifiquen les condicions existents.    

CTE DB SUA 2: Risc d’impacte o d’atrapament 

No es modifiquen les condicions existents.    

CTE DB SUA 3: Risc d’atrapament en recintes  

No es modifiquen les condicions existents.    

CTE DB SUA 4: Risc causat per il·luminació inadequada 

L’abast de les actuacions tenen com a objectiu millorar la il·luminació general del mercat. El Mercat veurà 

millorada la seva il·luminació tant en funcionament normal com en funcionament d’emergència.    

CTE DB SUA 5: Risc causat per situacions amb alta ocupació 

No es modifiquen les condicions existents.    

CTE DB SUA 6: Risc d’ofegament 

No es modifiquen les condicions existents.    

CTE DB SUA 7: Risc causat per vehicles en moviment  

No es modifiquen les condicions existents.    



 

CTE DB SUA 8: Risc causat per l’acció del raig 

No es modifiquen les condicions existents.    

3.6 Salubritat 

No es modifiquen les condicions existents.    

3.7 Protecció enfront del soroll 

No es modifiquen les condicions existents. 

3.8 Estalvi d’energia 

CTE DB HE 1: Limitació de demanda energètica  

No es aplicable a l’activitat objecte d’estudi, ja que es tracta d’un edifici existent en el que es realitza una 

intervenció a nivell d’instal·lacions d’il·luminació. 

CTE DB HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

No es modifiquen les condicions existents. 

CTE DB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

No es modifiquen les condicions existents. 

CTE DB HE 4: Contribució solar mínima d’ACS 

No és aplicable aquest tipus d’instal·lació a l’activitat objecte d’estudi, ja que no és un edifici de nova 

construcció ni una rehabilitació d’un edifici.  

CTE DB HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

No és aplicable aquest tipus d’instal·lació a l’activitat objecte d’estudi. 

3.9 Ecoeficiència 

No és d’aplicació la normativa d’ecoeficiència vigent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC1 OBRA CIVIL 

1.1 Treballs previs 

Al principi de les feines serà necessari la realització del següent: 

- Comprovar l’estat del cablejat existent (que connecta amb lectos, tancaments elèctrics i pulsadors), 

la ubicació de les controladores i switches i els espais per instal·lar els nous elements. 

- Acordar, juntament amb la DF i Mercats, com es procedirà en la implementació del nou sistema de 

control. Cal un període de proves amb dues controladores durant dues setmanes per comprovar el 

correcte funcionament de la implementació de dades en el sistema i per comprovar el funcionament 

dels elements complementaris no substituïts (polsadors i tancament elèctric).  

Degut a que no es pot deixar el sistema de control d’accessos fora de funcionament durant l’horari 

d’activitat del mercat, s’haurà de coordinar amb Mercats en quins moments s’actua i en quins horaris per 

tal d’interferir el mínim possible amb el funcionament normal del mercat. 

1.2 Enderrocs  

Desmuntatge i posterior trasllat a abocador de les controladores antigues i dels lectors antics. Aquest 

desmuntatge es fa un cop s’ha garantit el correcte funcionament del nou control d’accessos. 

Abans de començar les obres caldrà consensuar amb els responsables de mercats i la direcció facultativa. 

1.3 Estructura 

No s’ha de fet cap actuació en l’estructura. 

1.4 Sistema envolupant 

No hi ha cap actuació al sistema envolupant, únicament es realitzen passos en la coberta. 

1.5 Sistema de compartimentació interior 

No es modifiquen les condicions existents.    

1.6 Rases 

No es realitzaran rasses. 

1.7 Programació temporitzada de les feines d’obra. 

La pròpia concepció del projecte té com a premissa principal que l’obra de reforma és pugui dur a terme amb 

el mercat en funcionament al 100% i respectant l’actual horari comercial i totes les activitats logístiques que 

li son pròpies al mercat. 

Les feines que no es puguin compatibilitzar-se amb el normal funcionament del mercat caldrà portar-les a 

terme en horari nocturn i els dies que el mercat està tancat que són dimarts, dijous i diumenges.  

Les feines dels soterranis i oficines, lavabos i sales polivalents s’hauran de dur a terme els dies que el Mercat 

està tancat. 



 

S’ha de tenir en compte que els canals en que s’instal·larà el cablejat de fibra òptica estan instal·lats a gran 

alçada pel que seran necessaris els medis elevadors que es considerin oportuns. 

Degut a que es vol minimitzar al màxim el temps muntatge sistema de control, serà feina de l’adjudicatari, un 

cop adjudicat el projecte, d’avisar al fabricant per a que faci aprovisionament de tot el material necessari per 

al muntatge tots els elements necessaris pel sistema de control. 

La programació de les feines es divideix en fases. 

Fase I (replanteig). 

En aquesta primera fase es decidirà amb quines controladores es faran les fases de proves de funcionament 

del nou sistema de control, quin serà l’odre de substitució i es validaran les comprovacions i els acords fets 

durant els treballs previs. 

Aquesta fase acabarà amb una proposta de treballs i de seqüència de substitució dels elements. S’ha de 

tenir en compte que no es pot deixar el mercat sistema de control d’accessos durant l’horari d’obertura del 

mercat. 

La proposta haurà de ser comprovada i validada per la DF i els responsables de Mercats.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 1 setmana. 

 

Fase II (aprovisionament de material i extracció dades). 

Es el període previst per poder disposar de material per iniciar les obres.  

També es preveu extreure les dades que es disposen el sistema actual amb els diferents permisos de tots 

els usuaris, aquesta informació ha de ser validada pels responsables del mercat i els tècnics de l’IMMB. 

Aquesta fase caldrà completar-la en 3 setmanes. 

 

Fase III (sistema central, switches i migració de dades actuals). 

En aquesta fase s’instal·laran les connexions que van des de l’oficina de control fins als tres switches. També 

es prepararà aquest centre de control per a poder gestionar tot el control d’accessos un cop completada la 

instal·lació 

Caldrà: 

- Instal·lació i configuració del PC-NVR central per a la gestió i monitorització. 

- Instal·lació del switch central DGS-1210-24 D-LINK al rack existent al centre de control.  

- Connexió del switch central amb el PC-NVR. 

- Instal·lació de switches que connectaran amb les controladores model DIS-300G-8PSW amb la 

seva caixa corresponent. En aquesta caixa també s’ha d’instal·lar un perfil DIN, un interruptor 

diferencial, un interruptor automàtic magnetotèrmic i mòdul de ventiladors 

- Instal·lació del cablejat de fibra òptica per a la connexió entre el switch central i la ubicació dels 

altres 3 switches en els muntants marcats sobre plànols. 

- Programació al centre de control en la pantalla de software DORLET DASSnet de gestió del sistema 

de control d'accessos. 



 

- Extracció de base de dades existent del sistema Keyking (rutes, horaris, personal públic, personal 

intern), comprovació de vigència amb l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i migració al nou 

sistema DORLET. 

- Instal·lació d'impressora de targetes de memòria DTC1250E-50000. 

- Instal·lació del sistema lector/gravador de targetes de proximitat que permet introduir targetes al 

software. 

Totes aquestes feines s’han de portar a terme de manera que no interrompi ni molestin el normal 

funcionament del mercat.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 6 setmanes. 

 

Fase IV (prova local). 

En aquest períodes es garantirà la viabilitat i funcionalitat del nou sistema abans de la substitució completa. 

Caldrà: 

- Instal·lar dues de les controladores noves (una UCA ASD/2 i una UCA ASD/4) al costat de les 

existents. 

- Connexió de lectors EVOpass® 10 amb aquestes controladores. Fer la connexió en el mateix 

armari. 

- Proves locals en el mateix armari per validar la comunicació entre el sistema central i els switches i 

entre controladores i lectors. 

Ajustar i resoldre les incidències detectades durant les proves. 

Totes aquestes feines s’han de portar a terme de manera que no interrompi ni molestin el normal 

funcionament del mercat.  

Aquesta prova local es realitzarà en dues zones diferents i es comprovarà el seu correcte funcionament 

Aquesta fase caldrà completar-la en 2 setmanes. 

 

Fase V (prova real). 

En aquesta fase es comprovarà la funcionalitat del nou sistema en la ubicació definitiva dels elements abans 

de la instal·lació completa de tots els elements. 

Caldrà: 

- Col·locar lectors en ubicacions definitives amb el cablejat dels lectors existents. 

- Connectar el cablejat que connecta les lectores amb les controladores actuals a les noves 

controladores col·locades. 

- Gravació i repartiment de targetes al personal a part del personal per a realitzar la prova en situació 

real. 

- Validació de l’operativitat en condicions reals (també amb elements complementaris: polsadors i 

tancaments). 

Resoldre les incidències detectades durant aquest període de proves. Substituir cablejat que no funcioni. 

Aquesta prova real es realitzarà en les dues mateixes zones de la prova local. 



 

Totes aquestes feines s’han de portar a terme de manera que no interrompi ni molestin el normal 

funcionament del mercat.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 2 setmanes. 

 

Fase VI (implementació global). 

Instal·lació de tots els elements de forma esgraonada i mantenint la connexió al sistema antic per a garantir 

que en tots els lectors hi ha un sistema de control funcionant. Els 9 lectors ubicats dins cabines d’ascensor 

o muntacàrregues han de ser instal·lats per l’empresa mantenidora. S’haurà d’utilitzar cablejat extra flexible 

per per garantir la durablilitat dels usos als que está sotemes per les continues pujades i baixades de la 

cabina. 

Caldrà: 

- Instal·lació esglaonada de les controladores noves restants que no s’han instal·lat en el període de 

proves real. 

- Instal·lació de lectors 10 esgraonada coordinada amb les controladores instal·lades, en substitució 

dels antics lectors, amb connexió i prova de cada unitat. 

- Gravació i repartiment de targetes al personal 

- Proves de cada controlador a mesura que es van activant, per garantir el correcte funcionament del 

sistema. 

La instal·lació esgraonada de controladores i lectors ha de ser coordinada de manera que s’instal·lin en un 

mateix dia la controladora i els seus lectors assignats. 

Totes aquestes feines s’han de portar a terme de manera que no interrompi ni molestin el normal 

funcionament del mercat.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 6 setmanes. 

 

Fase VII (Posta en marxa). 

En aquesta fase ja haurien d’estar tot els elements de control instal·lats. Abans del desmuntatge definitiu de 

les controladores antigues caldrà fer a més a més: 

- Gravació i repartiment de targetes al personal restant 

- Resolució i ajustos finals en el sistema complet. 

- Legalització de la instal·lació i manual d’ús i manteniment.  

- Explicacions als diferents usuaris segons necessitats del mercat.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 2 setmanes. 

 

Fase VIII (Desmuntatge sistema antic). 

Un cop comprovat el correcte funcionament del nou sistema de control d’accessos, es podrà procedir a al 

desmuntatge del sistema antic. Els elements desmuntats s’hauran de carregar sobre camió o contenidor i 

transportar al gestor de residus autoritzat. 

Aquesta fase caldrà completar-la en 1 setmana. 



 

 

Fase IX (Recepció obra) 

Una vegada realitzada la posta en marxa i el desmuntatge del sistema antic es procedirà a fer la recepció 

definitiva de l’obra.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 1 setmana. 

 

El conjunt total de les 9 fases s’ha de completar en 24 setmanes (6 mesos) treballant en horaris que 

no interfereixin en el normal funcionament del mercat.  

 

 

  



 

MN. NORMATIVA D'APLICACIÓ 

MN 1  EDIFICACIÓ  

Tot seguit es presenta el llistat de Normativa aplicades a aquest projecte bàsic i d'execució d'acord amb el 

CTE. 

Els productes de la construcció (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caràcter permanent als 

edificis, en funció de l'ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 

productes de la construcció, traslladada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 

CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complir en el projecte. 

ÀMBIT GENERAL 

Llei d'Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Modificada per als Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l'Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normes per a la redacció del projecte i adreça d'obres d'edificació 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d'edificació 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors(BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Llibre d’Ordres i visites  

D 461/1997, d'11 de març 

Certificat final de direcció d'obres 

Decret llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials. 

REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'Accessibilitat de Catalunya d'aplicació de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya, (TAAC) 

 

Condicions bàsiques d'Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 

l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB LA SUA-1 Seguretat enfront del risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació” BOE 28/03/2006 

Telecomunicacions 

Infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació 

RD Llei 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Llei 10/2005 (BOE 15/06/2005) 



 

Modificació de l'àmbit d'aplicació del RD Llei 1/98 en la modificació de la Llei d'Ordenació de 

l'Edificació. 

Llei 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als 

serveis de telecomunicació en els interiors d’edificacions. 

RD 346/2011 (BOE 11/03/11) 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en construcció de les 

seves propietats de reacció i de resistència enfront del foc 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials 

(RSCIEI) RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004). 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o atropament 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d'atrapament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 

 

REQUISIT BÀSIC D’ HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 



 

CTE DB HE Estalvi d’energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

HE-3 d’il·luminació energètica de les Instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Se regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 

  

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

  

Protecció enfront del soroll 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002   

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Ordenança del Medi Ambient Urbà de Barcelona(BOPB 2-5-2011). 

 

SISTEMES ESTRUCTURALS 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

SE AE Accions a l’edificació 

SE C Fonaments 

SE A  Acer 

SE M Fusta 



 

SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent. Part general i edificació  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. Norma Reglamentària d’edificació sobre accions a l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural de cobertes d’edificis d’Habitatge 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucció per al projecte i l’ execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats 

amb elements prefabricats 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucció  de Formigó Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

CTE DB-HS 1 Protecció enfront a la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Materials i elements de construcció 

RB-90 plec general de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó  

en les obres de construcció 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucció per a la recepció d’actes en obres de rehabilitació de sòls 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucció per a la recepció de ciments 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RI-85 plec general de condicions per a la recepció de guix i enrajolat a les obres de construcció. 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 plec general de condicions per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 



 

INSTAL·LACIONS 

Instal·lacions de protecció contra Incendis 

Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalacioness de protección 

contra incendios 

 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). Instruccions Tècniques Complementàries 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Prescripcions Tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM-1 i aprovació de descripcions tècniques 

derogada pel RD 1314/1997 excepte els articles que remeten als articles vigents del Reglament 

anteriorment esmentats. 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condicions tècniques mínimes exigibles als ascensors i normes per a realitzar les inspeccions 

periòdiques. 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

 

Condicions tècniques de Seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84) ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

 

Aplicació per a entitats d’inspecció i control de Condicions tècniques de Seguretat i inspecció 

periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de Telecomunicacions 

CTE DB HE-2 Rendiments de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 



 

 

CONTROL DE QUALITAT 

Disposicions per a la lliure circulació dels productes de construcció 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 

propietats de reacció i de resistència enfront del foc 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de Qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errates(DOGC: 24/2/89) Aplicació (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 

22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar al programa de control de Qualitat les dades referents a l'autorització 

administrativa relativa a les cobertes i elements resistents. 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d'Utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorització d'ús de sistemes de forjats o estructures per a pisos i cobertes 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 

d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) Aplicació (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrer  

Regulador dels enderrocaments i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errates: (DOGC: 6/02/04)  



 

Programa de gestió de residus de la Construcció  de Catalunya (PROGROC), se regula la producció 

i gestió  dels    residus de la Construcció  i demolició , i  el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

D. 89/2010, de 29 de junio (DOGC 6/7/2010). 

  

NORMATIVA D' ÁMBIT LOCAL 

Ordenança d'incendis de Barcelona (OMPCI 2008). 

Ordenances Metropolitanes d'edificació (OME). 

Ordenança del Medi Ambient Urbà de Barcelona(BOPB 2-5-2011) 

MN 2 ALTRES NORMES 

No existeixen altres normes o documents de referència d'aplicació al projecte. 

 

 

 

Barcelona,desembre 2024                       L’ENGINYER INDUSTRIAL  

 Gerard Cañas Fontcuberta  

 Nº Col·legiat: 17.257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 

 

PR. PRESSUPOST 

PRP. PRESSUPOST PROJECTE 



 

PRP. PRESSUPOST  

PRP. PRESSUPOST PROJECTE 

El pressupost d'execució material desglossat per capítols referent al projecte de substitució de l’enllumenat 

del Mercat dels Encants de Barcelona, és el que segueix a continuació: 

 

01.01 Desmuntatge................................................................................................................... 1.378,65 

01.02 Instal·lacions ................................................................................................................. 84.146,47 

01.03 Varis  ..................................................................................................................... 3.061,66 

01.04 Seguretat i Salut ............................................................................................................. 5.220,04 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................................ 93.806,82 

                                                                                 

 

6 % BI SOBRE 93.806,34 ......................................................................................................... 5.628,41 

13 % DG SOBRE  93.806,34 .................................................................................................. 12.194,89 

Subtotal                         111.630,12 

 

21 % IVA SOBRE 111.630,12 ................................................................................................ 23.442,33 

 

TOTAL PRESSUPOST ........................................................................................................ 135.072,45 

 

El pressupost d’execució del projecte de reforma del control d’accessos del Mercat dels Encants de 

Barcelona per contracte puja a la quantitat de:  

 

CENT TRENTA-CINC MIL SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CONC CÈNTIMS 

 

Barcelona, desembre 2024                               L’ENGINYER INDUSTRIAL  

 Gerard Cañas Fontcuberta  

 Nº Col·legiat: 17.257 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 

 

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

EBSS   ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de: 
 
 
Projecte executiu de reforma del control d’accessos del Mercat dels Encants de Barcelona 
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
 
1.1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Higiene estableix, durant l'execució de la construcció de l'obra, les previsions 
respecte a prevenció de riscos i accidents professionals, així com les instal·lacions preceptives d'Higiene i 
Benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals facilitant el seu desenvolupament sota el control de 
l'Adreça Tècnica d'acord amb el Reial decret 1627/1997, en el seu article 4, sobre l'obligatorietat de 
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les Obres.  
 
Es compliran tots els requisits previstos en el Reial decret, tant quant a la prevenció i seguretat, com als 
procediments i responsabilitats de cadascun dels agents que intervinguin en el procés de les obres. 
 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:  

- Garantir la salut i integritat física dels treballadors  
- Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans. 
- Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu. 
- Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció.  
- Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc. 
- Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra. 
- Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos. 

 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva 
eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat 
que es dugui a terme en aquesta. En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les 
previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
1.2.1 DESCRIPCIÓ  DE L'OBRA, UBICACIÓ, PROMOTOR 
 
L’objecte de l'encàrrec és la reforma del control d’accessos del Mercat dels Encants de Barcelona. 
 
Es redacta el present projecte per encàrrec de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, amb número 
d'identificació fiscal P5801916G i domicili en el carrer Gran de Sant Andreu, 200 08030 de Barcelona i en 
la seva representació Don Eric Pintor Gonzalez com a director del Departament d’Obres i Manteniment de 
l’IMMB amb D.N.I. 43436726F. 
Telèfon de contacte: 935 323 373. Direcció electrònica:  IMMB_serveis_tecnics@bcn.cat 
 
 
1.2.2 TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
 



 

El termini d'execució previst des de la iniciació fins a la seva terminació completa és de 24 setmanes. 
 
Donades les característiques de l'obra, es preveu un nombre màxim en la mateixa de 4 operaris 
simultàniament. 
 
El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de 93.806,82 €, incloent la partida 
en concepte de Seguretat i Salut en les obres que té un valor de 5.220,04 €. 
 
1.2.3 IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT  
 
El redactor del projecte d’instal·lacions és Don Gerard Cañas Fontcuberta, Enginyer Industrial, domiciliat a 
Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 774, àtic 2ª, amb nº de col·legiat 17.257. 
Telèfon de contacte: 699 764 917. Direcció electrònica: ica-grupo@ica-grupo.com  
 
1.2.4 MITJANS D’AUXILI 
 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra a demolir. Es disposarà en lloc visible de l'obra 
a demolir un cartell amb els telèfons d'urgències i el nom i emplaçament dels centres sanitaris més 
propers. 
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: Carrer San Quintí, 87-89 08041 Barcelona 
 
Tel.  935 537 600 Urgències generals    /     932 919 000 Centraleta  
 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 
d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de 
primers auxilis en cas d'accident de treball.  
El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret 486/97, de 14 
d'abril:  

• Desinfectants i antisèptics autoritzats  

• Gases estèrils  

• Cotó hidròfil  

• Benes  

• Esparadrap  

• Apòsits adhesius  

• Tisores  

• Pinces i guants d'un sol ús  
 
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1 SERVEIS HIGIÈNICS. 
 
L'edifici disposa de serveis higiènics. 
 
2.2 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Mesures de protecció col·lectiva 



 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines, la circulacions 
dins l'obra i les zones ocupades per persones alienes a la obra.  

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

-  Treballs verticals. 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

- Unitat de filtre per màscara antipols.  

- Unitat de protectors auditius simples (taps)  

- Unitat guants cuir.  

- Unitat guants goma.  

- Unitat guants aïllants per a baixa tensió. 

- Unitat de sandàlia de seguretat (dotada de capdavantera reforçada, plantilla anti objectes punxants i 
sola antilliscant).  

- Mascareta autofiltrant per pols de partícules tipus P3.  Es recomanable la mascareta facial completa 
motoritzada amb sistema de filtre de partícules P3 incorporat. 

- Roba de protecció Tipus 5, segons la classificació que les normes europees fan de la roba de protecció 
enfront de productes químics. Vestit hermètic a partícules sòlides, sense butxaques ni costures. 



 

-  Botes i guants triades en funció d'altres riscos, com caigudes d'objectes o punxades, els guants poden 
ser un sol ús de nitril amb empunyadura ajustable. 

-  Ulleres de protecció ocular. 

-   Protectors auditius si en el procediment de tall existeix risc d'exposició acústica. 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada o zones de 
circulació s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 
2.3 FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
2.3.1 DESMUNTATGE. 

 

A) Riscos detectables més comuns: 

* Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas etc...). 

* Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

* Projecció de partícules durant els treballs.  

* Caigudes des de punts alts i/o elements provisionals d'accés (plataformes, escales etc.) 

* Contactes amb materials agressius. 

* Talls i burxades. 

* Cops i ensopecs. 

* Caiguda de materials, rebots. 

* Ambient excessivament sorollós. 

* Fallada de l'estructura. 

* Sobre forço per postures incorrectes. 

* Acumulació d'enderrocs. 

* Risc d’exposició a l’amiant 

 

B) Normes o mesures preventives tipus: 

* En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

* A nivell del sòl es fitaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal o cartells que indiqui: Risc de 
caiguda d'objectes. 

* Les àrees de treball es mantindran netes i ordenades, deixant passadissos degudament senyalitzats. 

* Es recomana l'evacuació d'enderrocs per mitjà de conductes tancats que evacuïn a la seva base al 
camió o volquet. 

* No executar treballs a diferents nivells sobre una mateixa zona, atès que una caiguda de materials 
podria incidir sobre els treballadors situats en nivells inferiors. 

* El tram d'escala entre pisos es demolirà abans que el forjat superior on es recolza. L'enderrocament 
d'escales ha d'executar-se des d'una bastida que cobreixi el buit de la mateixa. 

* Es col·locaran baranes de 0,90 m. d'altura, barra intermèdia i rodapiés de 0,20 m. en totes les vores dels 
forjats i buits del mateix, completant-se amb xarxes en quants llocs calgui. 



 

* S'instal·laran bastides totalment separades de l'element a derrocar i esbiaixats en les parts no 
demolides. 

* Les bastides també podran ser utilitzats com a plataformes de treball. Aquestes no estaran mai per 
sobre de 25 cm. sobre el nivell del mur que s'estigui derrocant ni per sota d'1,50 m. d'aquest nivell; 
tindran com a mínim 0,80 cm. d'ample i disposaran de baranes exteriors de 0,90 m. d'altura. 

* Sempre que resulti obligat realitzar treballs simultanis en diferents nivells superposats, es protegirà als 
treballadors situats en nivells inferiors, amb xarxes, viseres o elements de protecció equivalent, que 
impedeixin ser aconseguits pels objectes que cauen de nivells superiors. 

* Els llocs de pas obligat dels treballadors i altres persones, quan existeixi risc de caiguda d'objectes, es 
protegiran de manera anàloga a l'anterior. 

* Casc de seguretat homologat, amb bloqueig. 
* Cinturó de seguretat homologat, sempre que l'operari no treballi en situació estable. 
* Ulleres homologades quan existeixi risc de projecció de partícules. 
* Guants de cuir o un altre material resistent contra talls i cops. 
* Calçat de seguretat. 
* Ram de paleta interior: es tallaran els paraments mitjançant talls verticals d'a dalt a baix i la bolcada 
s'efectuarà per embranzida exercint l'embranzida per sobre del centre de gravetat. 
 
 
2.3.2  RAM DE PALETA 
 
Forats en obra. 
 
Particions interiors de totxana de diferents gruix. 
 
Per a la realització de les particions interior i obra de paleta en general s'utilitzaran bastides adequades. 
 
A) Riscos detectables més comuns. 
* Caigudes de persones al mateix nivell. 
* Caiguda de persones a diferent nivell. 
* Caiguda d'objectes sobre les persones. 
* Cops contra objectes. 
* Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. 
* Dermatitis per contactes amb el ciment. 
* Partícules en els ulls. 
* Talls per utilització de maquines eina.  
* Uns altres. 
 
 
B) Normes o mesures preventives tipus. 
* Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes. 
* Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase d'estructura, 
reposant-se les proteccions deteriorades. 
* Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. d'altura 
formada per passamans, llistó intermedi i rodapié de 15 cm. 
* Totes les zones en les quals calgui treballar estaran suficientment il·luminades. 
* Les zones de treball seran netejades d'enderroc (rebles de maó) periòdicament, per evitar les 
acumulacions innecessàries. 
* Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. L'apilament de palets, es realitzés 
proper a cada pilar per evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 
* Els enderrocs i rebles s'evacuessin diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a aquest 
efecte, per evitar el risc de trepitjades sobre materials. 
 
Estructures metàl·liques.  



 

 
A) Riscos detectables més comuns. 
* Caiguda al mateix nivell. 
* Caiguda a diferent nivell. 
* Talls per maneig de màquines eines manuals. 
* Cops per objectes o eines. 
* Atropament de dits entre objectes. 
* Trepitjades sobre objectes punxants. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Caiguda d'elements de fusteria sobre les persones. 
* Sobre forço. 
* Contacte amb substàncies corrosives. 
* Els derivats del trencament fortuït de les planxes de vidre. 
* Uns altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus. 
* Els apilaments de fusteria de fusta se situessin en els llocs definits en els plànols, per evitar accidents 
per interferències. 
* En tot moment els talls es mantindran lliures de rebles, retallades, i altres objectes punxants, per evitar 
els accidents per trepitjades sobre objectes. 
* Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s'instal·lessin a una altura entorn dels 60 cm. 
S'executessin en fusta blanca preferentment, per fer-los mes visibles i evitar els accidents per 
ensopegades 
* Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 *lux a una altura entorn dels 2 m 
* Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 
* Les escales a utilitzar seran de tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadenilla limitadora 
d'obertura. 
* Es prohibeix romandre o treballar en la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre, delimitant la zona de 
treball. 
* Es mantindran lliures de fragments de vidre els talls, per evitar el risc de talls. 
 
ENDERROCS 
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 
durant les diferents fases de la demolició, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut 
en l'obra.  

• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada  

• Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra a demolir  

• Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra  

• Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors 
riscos, en compliment dels supòsits regulats pel Reial Decret 604/06 que exigeixen la seva presència.  

• Les operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 
qualificada, degudament instruïda  

• La càrrega i descàrrega es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics, 
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda  

• La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris  

• Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 
funció de la seva intensitat i voltatge  

• Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint, en la seva absència, els que resultin 
necessaris per garantir l'estabilitat dels elements travats  

• Les màquines avançaran sempre sobre sòl consistent, deixant la suficient folgança en els fronts d'atac 
perquè puguin girar 360° amb plena llibertat  



 

• L'empenta dels elements a demolir es realitzarà sobre el quart superior de l'alçada dels elements 
verticals i sempre per sobre del seu centre de gravetat  

• Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h  

• Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 
de major insolació. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas etc...). 
* Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
* Projecció de partícules durant els treballs.  
* Caigudes des de punts alts i/o elements provisionals d'accés (plataformes, escales etc.) 
* Contactes amb materials agressius. 
* Talls i burxades. 
* Cops i ensopecs. 
* Caiguda de materials, rebots. 
* Ambient excessivament sorollós. 
* Fallada de l'estructura. 
* Sobre forço per postures incorrectes. 
* Acumulació d'enderrocs. 
* Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant 
l'operació de marxa enrere  

* Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció • Caiguda de 
material des de la cullera de la màquina  
*  Bolcada de màquines per excés de càrrega  
* Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell  
* Exposició a temperatures ambientals extremes  
* Exposició a vibracions i soroll  
* Talls i cops al cap i extremitats  
* Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades  
* Bolcada dels elements a demolir sobre la màquina 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
* En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
* A nivell del sòl es fitaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal o cartells que indiqui: Risc de 
caiguda d'objectes. 
* Les àrees de treball es mantindran netes i ordenades, deixant passadissos degudament senyalitzats. 
* Es recomana l'evacuació d'enderrocs per mitjà de conductes tancats que evacuïn a la seva base al 
camió o volquet. 
* No executar treballs a diferents nivells sobre una mateixa zona, atès que una caiguda de materials 
podria incidir sobre els treballadors situats en nivells inferiors. 
* El tram d'escala entre pisos es demolirà abans que el forjat superior on es recolza. L'enderrocament 
d'escales ha d'executar-se des d'una bastida que cobreixi el buit de la mateixa. 
* Es col·locaran baranes de 0,90 m. d'altura, barra intermèdia i rodapiés de 0,20 m. en totes les vores dels 
forjats i buits del mateix, completant-se amb xarxes en quants llocs calgui. 
* S'instal·laran bastides totalment separades de l'element a derrocar i esbiaixats en les parts no 
demolides. 
* Les bastides també podran ser utilitzats com a plataformes de treball. Aquestes no estaran mai per 
sobre de 25 cm. sobre el nivell del mur que s'estigui derrocant ni per sota d'1,50 m. d'aquest nivell; tindran 
com a mínim 0,80 cm. d'ample i disposaran de baranes exteriors de 0,90 m. d'altura. 
* Sempre que resulti obligat realitzar treballs simultanis en diferents nivells superposats, es protegirà als 
treballadors situats en nivells inferiors, amb xarxes, viseres o elements de protecció equivalent, que 
impedeixin ser aconseguits pels objectes que cauen de nivells superiors. 
* Els llocs de pas obligat dels treballadors i altres persones, quan existeixi risc de caiguda d'objectes, es 
protegiran de manera anàloga a l'anterior. 



 

* Casc de seguretat homologat, amb bloqueig. 
* Cinturó de seguretat homologat, sempre que l'operari no treballi en situació estable. 
* Ulleres homologades quan existeixi risc de projecció de partícules. 
* Guants de cuir o un altre material resistent contra talls i cops. 
* Calçat de seguretat. 
* Ram de paleta interior: es tallaran els paraments mitjançant talls verticals d'a dalt a baix i la bolcada 
s'efectuarà per embranzida exercint l'embranzida per sobre del centre de gravetat. 
* Les màquines avançaran sempre sobre sòl consistent, deixant la suficient folgança en els fronts d'atac 
perquè puguin girar 360° amb plena llibertat  
* L'empenta dels elements a demolir es realitzarà sobre el quart superior de l'alçada dels elements 
verticals i sempre per sobre del seu centre de gravetat  
* Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere  
* La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada 
 
TANCAMENTS 
Particions interiors de totxana de diferents gruix.  
Per a la realització de les particions interior i obra de paleta en general s'utilitzaran bastides adequades.  
A) Riscos detectables més comuns. 
* Caigudes de persones al mateix nivell. 
* Caiguda de persones a diferent nivell. 
* Caiguda d'objectes sobre les persones. 
* Cops contra objectes. 
* Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. 
* Dermatitis per contactes amb el ciment. 
* Partícules en els ulls. 
* Talls per utilització de maquines eina.  
* Uns altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus. 
* Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes. 
* Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase d'estructura, 
reposant-se les proteccions deteriorades. 
* Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. d'altura 
formada per passamans, llistó intermedi i rodapié de 15 cm. 
* Totes les zones en les quals calgui treballar estaran suficientment il·luminades. 
* Les zones de treball seran netejades d'enderroc (rebles de maó) periòdicament, per evitar les 
acumulacions innecessàries. 
* Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. L'apilament de palets, es realitzés 
proper a cada pilar per evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 
* Els enderrocs i rebles s'evacuessin diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a aquest 
efecte, per evitar el risc de trepitjades sobre materials. 
 
Fusteria de Fusta i Metàl·lica 
 
A) Riscos detectables més comuns. 
 
* Caiguda al mateix nivell. 
* Caiguda a diferent nivell. 
* Talls per maneig de màquines eines manuals. 
* Cops per objectes o eines. 
* Atropament de dits entre objectes. 
* Trepitjades sobre objectes punxants. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Caiguda d'elements de fusteria sobre les persones. 
* Sobre forço. 



 

* Contacte amb substàncies corrosives. 
* Els derivats del trencament fortuït de les planxes de vidre. 
* Uns altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus. 
 
* Els apilaments de fusteria de fusta se situessin en els llocs definits en els plànols, per evitar accidents 
per interferències. 
* En tot moment els talls es mantindran lliures de rebles, retallades, i altres objectes punxants, per evitar 
els accidents per trepitjades sobre objectes. 
* Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s'instal·lessin a una altura entorn dels 60 cm. 
S'executessin en fusta blanca preferentment, per fer-los mes visibles i evitar els accidents per 
ensopegades 
* Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 *lux a una altura entorn dels 2 m 
* Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 
* Les escales a utilitzar seran de tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadenilla limitadora 
d'obertura. 
* Es prohibeix romandre o treballar en la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre, delimitant la zona de 
treball. 
* Es mantindran lliures de fragments de vidre els talls, per evitar el risc de talls. 
 
 
2.3.3 INSTAL·LACIONS 
 
En les instal·lacions es contemplen els treballs de manipulació d’instal·lació existents de lampisteria, 
electricitat i aire condicionat. 
 
Per als treballs d'aquesta fase que siguin de ràpida execució, usarem escales de tisora, mentre que en 
aquells que exigeixin dilatar les seves operacions emprarem bastides de burriquetes o tubulars adequats. 
 
Lampisteria 
 
A) Riscos detectables durant la instal·lació. 
 
* Xoc contra objectes 
* Ferides en extremitats superiors 
* Cremades per *soldador 
 
B) Proteccions col·lectives 
 
* Les màquines i eines portàtils accionades elèctricament seran de doble aïllament. No utilitzaran com a 
neutre o terra els conductes instal·lats de lampisteria. 
* Comprovació prèvia a la utilització dels equips de oxicorte, fugides de mànega i *soldador, vàlvules 
antiretorn de flama, i estat dels manòmetres. 
* Les ampolles de gas seran retirades de la proximitat de tota font de calor i es protegiran del sol. 
* Comprovació general de les eines manuals per evitar cops i talls. 
 
C) Equips de protecció individual 
 
* Serà obligatori l'ús del casc homologat per la UE 
* Roba de treball 
* Guants de protecció 
* Els soldadors es protegiran amb davantal de cuir, ulleres i botes amb polaines 
 



 

Instal·lació elèctrica. 
 
A) Riscos detectables durant la instal·lació. 
 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Caiguda de persones a diferent nivell. 
* Talls per maneig d'eines manuals. 
* Talls per maneig de les guies i conductors. 
* Cops per eines manuals. 
* Uns altres. 
* Electrocució. 
* Els inherents a soldadura  
 
A.1. Riscos detectables durant les proves de connexionat i desconnexionat i posada en servei de 
la instal·lació elèctriques. 
 
* Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres  
elèctrics. 
* Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies. 
* Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 
* Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de protecció (diferència els, etc.). 
* Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle-femella. 
* Uns altres. 
* Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle-femella. 
* Talls i ferides amb objectes punxants  
* Projecció de partícules als ulls  
* Incendis. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus. 
 
* En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s’acorés l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els 
riscos de trepitjades o ensopecs. 
* La il·luminació en els talls no serà inferior als 100 *lux, mesurats a 2 m. del sòl. 
* Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització 
de les clavilles mascle-femella. 
* Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus "tisora", dotades amb sabates antilliscants i *cadena 
limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 
* Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre *burriquetes, 
en llocs amb el risc de caiguda des d'altura durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les 
proteccions de seguretat adequades. 
* Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat 
contra els contactes amb l'energia elèctrica. 
* Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)  
* Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a 
les línies soterrades  
* Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua  
* Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 
la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera  
*S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances  
*En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari * Les preses de 
corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades  
*Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se 
una presa de corrent independent per a cada aparell o eina. 



 

 
C) Equips de protecció individual 
 
* Serà obligatori l'ús del casc homologat per la UE 
* Roba de treball 
* Guants de protecció 
* Els soldadors es protegiran amb davantal de cuir, ulleres i botes amb polaines 
 
Aire condicionat 
 
A) Riscos detectables durant la instal·lació. 
 
* Caigudes de personal a diferent nivell per ús inadequat d'escales o bastides 
* Caigudes al mateix nivell per ús inadequat de mitjans auxiliars 
* Corts en extremitats superiors 
* Projecció de partícules en els ulls 
* Contactes elèctrics directes i indirectes 
* Electrocució. 
* Els inherents a soldadura  
 
B) Equips de protecció individual. 
 
* Ús de guants per tallar plantilles de conductes 
* Uso d'ulleres estances antivapor per a la col·locació de conductes en sostres 
* La càrrega de gas en la instal·lació es realitzarà en zona ben ventilada 
 
C) Equips de protecció individual 
 
* Serà obligatori l'ús del casc homologat per la UE 
* Roba de treball 
* Guants de protecció 
* Els soldadors es protegiran amb davantal de cuir, ulleres i botes amb polaines 
 
 
 
 
3. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d'aplicar-se en les obres de  construcció  
temporals o mòbils. 

- RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció Transposició de la  
Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat  i 
Higiene en projectes d'edificació i obres públiques. 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 
 Prevenció de riscos laborals. 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) 

 Reglament dels Serveis de Prevenció 
- RD 485/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 
Completat per:  



 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 

- RD 486/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
En el capítol 1 inclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 ho comenta quant a escala de 
mà.  
Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971) 
 

- RD 487/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues    
 que comporti riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. 

- RD 488/97 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització. 

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el 
treball. 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos  
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 5 de abril de 2003  
Completat per:  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 28 de diciembre de 1992  
Modificat per:  
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Correcció d'errors: Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual B.O.E.: 
22 de marzo de 1995  
Completat per:  
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual Resolución 
de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de 
Industria y Energía. B.O.E.: 28 de mayo de 1996 Modificat per:  
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual Orden de 20 de febrero de 1997, 
del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de marzo de 1997  
Completat per:  
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial Resolución de 29 de abril de 1999 del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de junio de 1999 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 11 de abril de 2006 



 

- RD 842/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips   
 de treball. 
 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
 Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O.   
 09/03/1971). 

- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la Construcció. 
 Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
 O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: *Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

- O. de 28 d'agost de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º i Annexos I i II (BOE: 05/09/70; 09/09/70). 
 Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica. 
 Correcció d'errors: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Model de llibre d'incidències corresponent a les obres en què sigui obligatori l'estudi de Seguretat i 
Higiene 
Correcció d'errors: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nous models per a la notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació. 

- O. de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Senyalització, abalisament, neteja i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. 

- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglament d'aparells elevadors para obres. 
 Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) 
 Instrucció Tècnica Complementària *MIE-*AEM 2 del Reglament d'Aparells d'elevació i   
 Manutenció referent a grues-torre desmuntables para obres. 
 Modificació: O. de 16 d'abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 d'octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
       Reglament sobre seguretat dels treballs amb el risc d'amiant. 
- O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) 

 Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb el risc d'amiant 
- RD 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE: 02/11/89) 

Protecció als treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. 
- O. de 12 de gener de 1998 (*DOG: 27/01/98) 

 S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 
- Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de   
  protecció personal de treballadors.  
- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. *MT-2: Protectors auditius 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. *MT-3: Pantalles per soldadors 
  Modificació: BOE: 24/10/75. 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. *MT-4: Guants aïllants d'electricitat 
  Modificació: BOE: 25/10/75. 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. *MT-5: Calçat de seguretat contra riscos  
  mecànics. 
  Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. *MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 
  Modificació: BOE: 28/10/75  



 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. *MT-7: Equips de protecció  
  personal de vies respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials. 
  Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. *MT-8: Equips de protecció personal de vies  
 respiratòries: filtres mecànics. 
 Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. *MT-9: Equips de protecció personal de vies  
  respiratòries: màscares acte filtrants. 
  Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. *MT-10: Equips de protecció personal de vies  
  respiratòries: filtres químics i mixts contra amoníac. 
  Modificació: BOE: 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
MESURES DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ COVID-19 
 
1.- Antecedents 
Aquest annex té com a objecte establir un seguit de recomanacions d'aplicació de mesures preventives 
per causa de l'COVID 19 SARS-CoV-2 que s'estableixen per al seu compliment en concepte de seguretat 
i salut en obres. 
Aquestes mesures són d'aplicació a totes les persones que actuïn en els diferents llocs de treball de l'obra 
siguin: treballadors, visites, subcontractes, autònoms, proveïdors, transportistes o qualsevol tercer que 
acudeixi o es trobi en aquestes instal·lacions. 
D'acord amb BOE Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el coordinador de seguretat i salut 
laboral, segons les recomanacions de l'OMS i les derivades de la publicació al BOE de l'RD d'estat 
d'alarma i les mesures dictades per fer front a aquesta situació, greu i excepcional, considera que és 
indispensable procedir a la presa de mesures extraordinàries. 
Per tant, per treballar en les obres haurà de precisar pel contractista, el cap d'obra o la persona designada 
pel contractista i els recursos preventius si poden desenvolupar-se amb aquestes garanties de salut la 
totalitat de l'obra o determinades activitats d'aquesta per preservar i garantir les mesures i condicions de 
salut dels treballadors i personal que acudeixi a l'obra. 
En aplicació de l'article 7.4 de l'RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, s'ha de procedir a la modificació o ampliació de el pla de seguretat i salut. 
L'aplicació d'aquestes pautes no garanteix la nul·litat d'exposició a l'Covid-19 però si que baixa la 
probabilitat d'exposició al contagi. 
Es tindran sempre de seguir els protocols de seguretat i salut de les autoritats competents. En particular 
es seguiran les normes i protocols de l'PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ PER ALS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DAVANT L'EXPOSICIÓ A EL SARS-CoV-2, de 30 de març de 
2020, publicat per el Ministeri de Sanitat i que és subjecte en cada moment a les mesures que puguin 
adoptar les autoritats en funció de la conjuntura. 
 
 
2.- Mesures preventives bàsiques personals 
 
En general, qualsevol treballador que vegi perillar la seva salut o cregui que pugui estar contagiat, 
abandonarà l'obra immediatament comunicant a el cap d'obra. Sense causar represàlies o acomiadat. 
 
Higiene respiratòria. 
- Si pateix un accés de tos inesperat i es cobreix accidentalment amb la mà, evitar tocar-se els ulls, el nas 
o la boca. Després d'haver tossit o esternudat, rentar-se les mans amb aigua i sabó durant al menys 40 
segons. 



 

- Si té símptomes respiratoris ha de cobrir-se la boca i nas al tossir o esternudar amb un mocador d'un sol 
ús i llençar-lo en un contenidor d'escombraries. Si no es té mocador de paper ha tossir o esternudar sobre 
el seu braç a l'angle intern de colze, amb el propòsit de no contaminar les mans. 
 
Higiene personal. 
- Rentar-se les mans habitualment abans d'entrar a la feina, al manipular materials o embalatges i al sortir 
de la feina. Important que es mantingui aquest costum a casa. 
- Les ungles s'han de dur curtes i cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, rellotges de canell o altres 
ornaments. 
- Evitar l'ús de lents de contacte. Si es necessiten ulleres, aquestes hauran d'estar ben enganxades al 
front, o si cal es durà ulleres de protecció individual. 
 
3.- Mesures preventives en obra 
 
3.1.- Desplaçaments a centre de treball. 
 
- Si un treballador s'aixeca, al matí, i es troba malament amb símptomes de febre NO ha d'anar a la feina i 
ha d'informar l'empresa. També haurà de comunicar si conviu o ha conviscut amb una persona que hagi 
contret la malaltia i amb quins treballadors ha tingut més contacte. 
- Sempre que sigui possible s'utilitzarà un vehicle de forma individual i s'evitarà en la mesura del possible 
punts de risc elevat com poden ser els transports públics, així com qualsevol lloc susceptible 
d'aglomeració de persones. 
- En cas d'haver d'utilitzar transport públic, s'haurà de disposar de mascareta i procurar no tocar cap 
element directament amb la mà i de ser així, procurar disposar de gel hidroalcohólico per poder 
desinfectar-se les mans al més aviat possible. També es procurarà mantenir una distància (sempre que 
sigui possible) de mínim de 2 metres amb qualsevol altre usuari tant a la zona d'espera, dins el vehicle i 
en el camí d'entrada i sortida de l'estació o parada. 
- En cas de compartir un vehicle es recomana no viatjar més de dues persones en ell (en cas de 9 places, 
podran viatjar 3 persones), sempre asseguts en diferents files i sempre situats en diagonal per mantenir la 
major distància possible. És recomanable utilitzar també mascareta. A l'acabar l'ús de el vehicle, s'haurà 
de desinfectar especialment tiradors, volant, palanca de canvis, etc ... 
 
3.2.- Accés a l'obra.  
 
- S'han de realitzar CONTROLS DE TEMPERATURA a l'entrada en obra, tant a l'accedir a aquesta com a 
l'acabar la jornada laboral.  
- Queda restringit tot contacte entre persones i treballadors dins de l'obra, sempre que no es tractin de 
moviment de càrregues pesades ni emergències. 
- S'establiran horaris / torns i zones específiques per a l'entrada de personal, evitant aglomeració de 
treballadors en l'accés, així com en els vestidors.  
- Abans d'entrar a la feina, hauran rentés les mans i posar-se els guants apropiats a l'ofici o tall a realitzar 
i la mascareta. 
 
3.3.- Durant el treball.  
 
- S'ha de garantir una distància mínima de seguretat entre treballadors de 2 m. Es distribuirà i es 
planificaran els treballs per poder mantenir la distància de seguretat mínima. Es tindrà en compte la 
distribució d'equips de treball procurant que siguin fixos i minimitzant els canvis.  
- Només podrà treballar un operari per habitacle dins d'una edificació i mai més de 3 persones en 
superfícies inferiors a 20 m2.  
- Queda restringit agrupacions de més de dues persones, tant en l'obra com en les dependències i 
instal·lacions d'aquestes. Evitar aglomeracions o agrupacions dels treballadors, que suposen un contacte 
entre els mateixos, tant en l'obra com en totes les dependències i instal·lacions d'aquesta. - És obligatori 
que cada un dels operaris, utilitzi les seves pròpies eines de treball, sent aquestes sempre d'ús personal. 



 

Si es tracta de maquinària pesada (grues, toritos, transpalet, etc.) seran sempre desinfectats amb els 
mitjans oportuns.  
- Els materials que es transportin moguin o passin d'uns treballadors als altres, sempre aniran protegits i / 
o embolicats. - Queda restringides les agrupacions per dinar i / o menjars.  
- Dins de l'obra, tot element, paràmetres o superfície que sigui susceptible de ser utilitzat en les mateixes 
condicions, a l'acabar l'obra; seran protegits i desinfectats adequadament.  
- Dins de l'àmbit de treball permissible per cadascuna de les activitats, es recomanarà l'ús de mascareta i 
guants. Proporcionades sempre per la mateixa empresa o, si s'escau el contractista principal. - Les 
mesures de protecció individual (incloent l'equip de protecció individual (EPI)), han de ser adequades i 
proporcionals a el risc o riscos davant dels quals s'ha d'oferir protecció d'acord amb l'activitat laboral o 
professional.  
- Serà convenient que les eines manuals siguin d'ús personal i no compartit, si cal compartir-les s'haurien 
de higienitzar després de cada ús.  
- S'evitaran les reunions, llevat de les que siguin estrictament necessàries i en tot cas es mantindran les 
distàncies de seguretat. 
 
3.4.- A la sortida de l'obra. 
 
- Es reforçarà la neteja de les instal·lacions desinfectant a la fi de la jornada elements d'ús comú com ara 
taules, poms, interruptors, endolls, etc ... 
- S'han de deixar netes les eines de treball, així com guardar-les per al seu ús privat a l'endemà. 
- Els treballadors hauran (en aquest ordre) rentar-se les mans en profunditat, llevar-se la màscara, la roba 
de treball i els guants. 
- A l'arribar a casa, rentar-se de nou les mans i rentar la roba de treball amb aigua calenta. 
 
4.- Mesures a adoptar pel contractista: 
 
Si és el cas, la constructora, amb la col·laboració de el servei de prevenció propi o aliè, adaptarà o 
ampliarà el Pla de Seguretat i Salut amb l'objecte de contemplar els canvis organitzatius i de qualsevol 
altra índole, que calgui implementar com a conseqüència de les mesures indicades o aquelles altres que 
es jutgi necessari incorporar a l'obra. 
Es presentarà com a màxim en 48 hores a aprovació un annex amb el protocol i les mesures a 
implementar, mentre duri aquest estat d'alarma, per a la represa o inici de les obres i posteriorment 
s'adaptarà a les futures situacions que puguin establir-se. 
Serà responsabilitat del contractista també realitzar les accions següents: 
- Si l'empresa detecta a un treballador, pels controls de temperatura realitzats o perquè ho informa el 
mateix treballador, es cridarà a l'061 on se li indicarà com ha d'actuar. Posteriorment informar la DF i 
propietat. 
- No es permetrà l'accés a l'obra dels treballadors que presenti símptomes (tos, febre, dificultats 
respiratòries, etc.). 
- S'han d'establir els protocols de protecció de treballadors i personal de l'obra i també controls de 
mesurament de la temperatura a l'entrada d'aquesta. 
- S'han de realitzar protocols de neteja dels espais comuns com ara lavabos, zona de vestuari, etc ... per 
garantir la desinfecció contínua d'aquests, així com disposar de gels desinfectants en les entrades a l'obra 
i zones comuns i sabó i paper de mans als lavabos. S'instal·larà en un punt de l'obra, 1 contendre amb 
tapa per dipositar guants i mascaretes si fos necessari. 
- No es permetran les EPI emmagatzemades per a visites en obra, cada treballador o extern ha de 
disposar de les seves pròpies proteccions i serà responsable de no deixar-les prop d'altres. 
- Realitzar les pautes necessàries perquè a l'hora de menjar els treballadors puguin estar a més de 2 
metres de distància entre ells i el mateix per canviar-se de roba i rentar-se. 
- Es ventilaran totes les àrees de treball possible, Els treballs s'organitzaran de manera que no estiguin 
treballadors en zones de difícil ventilació i en cas de ser necessari es mantindran sempre la distància de 
seguretat de 2m evitant aglomeracions de personal que no garanteixin aquesta distància. 
- Es prohibeixen les reunions innecessàries. En cas de ser necessari es mantindran sempre la distància 
de seguretat de 2m evitant aglomeracions de personal que no garanteixin aquesta distància. 



 

 
- Les obres que així ho considereu adequat podran fer jornada intensiva i sempre complint les normes 
municipals en qüestions d'horari de sorolls. 
- Quant es constati el menor indici que algun treballador o personal de l'obra presenti símptomes de la 
malaltia, se seguirà rigorosament el protocol sanitari establert. 
- Si es confirma que alguna persona hagi donat positiu en les proves de comprovació de la malaltia, es 
paralitzarà immediatament l'obra i es comunicarà a tots els membres de la direcció facultativa, així com a 
les subcontractes i autònoms que hagin pogut estar en l'obra durant els últims 15 dies. 
 
5.- Mesures de formació, informació i coordinació. 
 
- Es col·locaran, en diversos llocs visibles per a tots els treballadors i visites, les recomanacions 
adoptades per evitar el contagi de l'Covid-19. 
- Serà obligatòria la difusió del procediment d'actuació de l'obra a totes les empreses i treballadors 
autònoms que realitzin activitats en el centre de treball per a una adequada coordinació, així com els 
visitants d'aquesta. En el cas de les contractes i subcontractes, aquestes hauran de complir tot el que 
indica aquest document. 
- S'ha de formar i informar a l'empresa / es i als seus treballadors del procediment i de les seves mesures 
preventives, així com d'actualitzacions segons normativa, documents tècnics i publicacions legals. 
- Per identificar el personal considerat sensible per aquest risc i analitzar les condicions perquè puguin 
realitzar el treball amb seguretat s'ha de procedir segons el que indica el "procediment d'actuació per als 
serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició a la SARS-CoV -2 "elaborat pel Ministeri de 
Sanitat. 
 
6.- Mesures de protecció en persones amb símptomes. 
 
Aquestes mesures s'aplicaran a totes aquelles persones que mostrin SÍMPTOMES d'estar contagiats. Els 
símptomes més comuns inclouen febre, tos seca, i sensació de falta d'aire. En alguns dels casos també 
pot haver-hi símptomes digestius com diarrea i dolor abdominal. 
Si ocorren abans de començar la jornada laboral, la persona treballadora ha de comunicar al seu 
responsable directe, no anar a el centre de treball i posar-se en contacte amb els serveis sanitaris de la 
seva comunitat autònoma. 
Si els símptomes apareixen durant la jornada laboral, seguint el que estableixen les autoritats sanitàries, 
s'haurà de tenir en consideració, valorar si presenta CRITERI CLÍNIC, és a dir, SI PRESENTA 
SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB INFECCIÓ RESPIRATÒRIA AGUDA, DE QUALSEVOL GRAVETAT, 
SI TÉ FEBRE, TOS SECA, DIFICULTAT RESPIRATÒRIA. 
 
A partir de l'anterior, es considerarà CAS de probable RECERCA i es procedirà a realitzar els següents 
passos: 
- La persona abandonarà el seu lloc de treball, derivant-se  al seu domicili, evitant el contacte amb altres 
persones treballadores de centre. 
- S'informarà immediatament al responsable de la seva empresa en el centre de treball de treballador. En 
cas de personal de subcontracta, s'informarà als responsables de l'empresa afectada i al responsable de 
l'empresa contractista, que haurà de posar-ho en coneixement de la resta d'empreses intervinents en 
l'obra i, si escau, del comitè de seguretat i salut i / o la representació legal dels treballadors. En tots dos 
casos la persona treballadora es posarà en contacte amb les autoritats sanitàries (Comunitat Autònoma 
corresponent) a través del telèfon habilitat a l'efecte. 
- La persona treballadora seguirà les indicacions de l'autoritat sanitària i mantenir informada l'empresa. 
 
Maneig de contactes, davant el cas anterior: 
- Es tracti de personal de subcontracta o personal propi, s'ha d'identificar (recollir dades d'identificació i 
localització) a les persones que hagin mantingut contacte estret (continu durant un temps i a menys de 2 
metres) al centre de treball (obra) amb la persona considerada CAS en INVESTIGACIÓ de COVID-19. 
- Si finalment es confirmés el cas sospitós com a cas positiu o en absència de proves que ho evidenciïn 
s'adoptaran els protocols establerts per l'autoritat sanitària. 



 

- Si alguna d'aquestes persones que han mantingut contacte estret, entenent aquest com "qualsevol 
persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre el cas presentava 
símptomes, a una distància menor de 2 metres" i durant al menys 15 minuts (criteri del Ministeri de 
Sanitat) amb el cas positiu, presentés símptomes serà un cas de probable INVESTIGACIÓ. 
- Si d'acord amb l'anàlisi realitzada s'obtingués la impossibilitat de determinació dels contactes produïts, 
es notificarà immediatament a l'autoritat sanitària perquè actuï en conseqüència. 
- El contagi serà comunicat a tots els membres de la direcció facultativa i la representació legal dels 
treballadors, així com a les subcontractes i autònoms que hagin pogut estar a l'obra durant els últims 15 
dies. 
- S'ha de seguir el determinat per les autoritats sanitàries. 
 
7. Registre d'accés 
 
Es disposarà en l'obra d'un registre diari en el qual s'anotarà Nom DNI, empresa dades de les persones 
que accedeixen a l'obra. Cada empresa ha de designar un responsable diari que gestioni el seu propi 
registre. Aquesta informació es posarà a disposició de les autoritats sanitàries, coordinador de seguretat i 
salut, promotor i servei de prevenció corresponent segons el contagi. Cada empresa és responsable de 
compliment de la normativa en matèria de dades de caràcter personal que sigui aplicable als registres. 
 
 
 
 

Barcelona, desembre 2024                     L’ENGINYER INDUSTRIAL  
 Gerard Cañas Fontcuberta  
 Nº Col·legiat: 17.257 
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Gigabit Smart Managed Switches
DGS-1210 Series

The D-Link DGS-1210 Series Smart Managed Switches are the latest generation of switches to 

provide increased Power over Ethernet (PoE) output, a range of physical interface types, multiple 

management interfaces and advanced Layer 2 features. Support for IPv6 management and 

configurations ensures your network remains protected after the upgrade from IPv4 to IPv6. 

By offering multiple management options, the Gigabit Smart Managed Switches allows 

quick deployment, infrastructure expansion, and seamless function upgrades. Built for small 

and medium-sized businesses, the DGS-1210 Series provide functionality, security, and 

manageability for a fraction of the standard cost of ownership. 

The DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches includes a range of affordable PoE-

enable switches for businesses looking to power VoIP phones, wireless access points or 

network cameras. The DGS-1210-08P is a 8-port Smart Managed PoE Switch that provides 8 

PoE-enabled ports that can supply power of up to 30 W each. Whereas the DGS-1210-24P is a 

24-port Smart Managed PoE Switch that provides 24 PoE-enabled ports that can support up 

to 30 W of power output following IEEE 802.3at standard. The design allows more flexibility in 

power allocation for a variety of powered devices with affordable installation costs.

Easy Management

The DGS-1210 Series is designed for easy management. All configurations can be made through 

a Web interface regardless of the host PC’s operating system. Furthermore, the web UI contains 

ten language options to make operations more straightforward. During the first installation, the 

D-Link Network Assistant will automatically discover all D-Link Gigabit Smart Managed Switches 

in the network, allowing administrators to assign IP addresses and the subnet mask quickly. It 

also allows simultaneous firmware upgrades to multiple switches, saving a great deal of time. 

The D-Link Network Assistant’s important management commands, such as downloading 

firmware or a configuration file, offer a sophisticated method of batch operations for multiple 

switches.

Features

Green Technology

•	 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

•	 D-Link Green 3.0 power-saving features

•	 LED and Port Shutoff

•	 Port Standby

•	 System Hibernation

•	 Cable Length Detection

•	 Link Status Detection

•	 Time-based PoE (PoE model only)

Security Features

•	 Access Control List

•	 D-Link Safeguard Engine

•	 Port Security

•	 ARP Spoofing Prevention

•	 Smart IP-MAC-Port Binding

•	 DHCP Server Screening

Intuitive Management

•	 IPv4/ IPv6 Dual Stack

•	 Web GUI

•	 D-Link Network Assistant

•	 SNMP and RMON

Advanced Features

•	 Surveillance mode

Comprehensive Management Solution

Easily manage your entire network with the Web GUI 
or D-Link Network Assistant , as well as additional 
surveillance mode optimised for video surveillance 

Strong Security

Innovative Safeguard Engine, ACL, and ARP Spoofing 
Prevention protect your network from malicious 
attacks and illegal access

Green Solution

Range of D-Link Green Technology features help save 
energy usage automatically and reduce costs, without 
sacrificing performance

Product Highlights



DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches

Energy Saving

DGS-1210 Series switches are capable of conserving power without sacrificing 

operational performance or functionality. Using the Energy Efficient Ethernet 

standard, the network will automatically decrease the power usage when 

traffic is low with no setup required. For environments not fully supporting 

the standard, DGS-1210 Series offer advanced power-saving settings 

including port shutoff and standby, LED shutoff, and system hibernation 

based on custom scheduling profiles. The profiles can also be applied to the 

PoE switch so that there is no unnecessary power consumption during off 

hours. The DGS-1210 Series switches can also detect the length of connected 

cables to automatically reduce power usage on shorter cable connections.

Auto Surveillance VLAN and Voice VLAN

The process of setting up IP surveillance and VoIP on a network is automated 

and cannot be easier. Auto Surveillance VLAN (ASV) consolidates data and 

surveillance video transmission through the network, sparing businesses 

the expense of maintaining dedicated facilities. ASV also protects the 

quality of real-time video by grouping IP surveillance devices on a single 

high priority VLAN. This ensures that surveillance video streams will not be 

affected when ordinary data traffic is at their highest levels. Similarly, the 

Auto Voice VLAN guarantees clear audio quality and efficient transmission 

for all voice communication. Surveillance Mode also includes its own Web UI, 

making surveillance features easily accessible and simplifying management of your 

surveillance network.

Exclusive Layer 2 Features

Equipped with a complete lineup of L2 features, the DGS-1210 Series switches 

include IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree, and Link Aggregation 

Control Protocol (LACP). The IEEE 802.3x Flow Control function allows servers 

to directly connect to the switch for fast, reliable data transfer. At 2000 Mbps 

Full Duplex, the Gigabit ports provide high-speed data pipes to servers with 

minimum data transfer loss. Network maintenance features include Loopback 

Detection and Cable Diagnostics. Loopback Detection is used to detect loops 

created by a specific port and automatically shut down the affected port. 

The Cable Diagnostic feature is designed primarily for administrators and 

customer service representatives, and can rapidly discover the type of error 

and determine the cable quality.

Secure your Network

D-Link’s innovative Safeguard Engine protects the switches against traffic 

flooding caused by virus attacks. The switches also support 802.1X port-

based authentication, allowing the network clients to be authenticated 

through external RADIUS servers. In addition, the Access Control List (ACL) 

feature enhances network security and protects the network by screening 

traffic from illegal MAC or IP addresses. ARP Spoofing Prevention prevents 

malicious intruders from sending massive fake ARP messages through a 

manipulated source. This protects important data from being stolen by Man-

in-the-Middle attacks, and prevents wasting CPU cycles on these packets. For 

added security, the DHCP Server Screening feature blocks rogue DHCP server 

packets from user ports to prevent unauthorised IP assignment.



DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches

Technical Specifications 

General DGS-1210-16 DGS-1210-24 DGS-1210-48

Port Standards & Functions
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode
Auto-negotiation

Number of Ports •	 16 x 10/100/1000BASE-T ports
•	 4 x Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports

•	 24 x 10/100/1000BASE-T ports
•	 4 x Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports

•	 48 x 10/100/1000BASE-T ports
•	 4 x Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports

Network Cables UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.)
EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)

Full/Half Duplex Full/half duplex for 10/100 Mbps speeds
Full duplex for Gigabit speed

Media Interface Exchange Auto or configurable MDI/MDIX

Performance

Switching Capacity 40 Gbps 56 Gbps 104 Gbps

Transmission Method Store-and-forward

MAC Address Table 8K entries per device 8K entries per device 16K entries per device

MAC Address Update Up to 256 static MAC entries
Enable/disable auto-learning of MAC addresses

Maximum 64 bytes Packet 
Forwarding Rate 29.8 Mpps 41.7 Mpps 77.4 Mpps

Packet Buffer Memory 4.1 Mbits 4.1 Mbits 12 Mbits

Physical & Environment

AC Input 100 to 240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply

Maximum Power Consumption 13.02 W 16.94 W 34.2 W

Standby Power Consumption 5.56 W 6.55 W 13.9 W

Fan Quantity 0

Acoustics 0 dB(A)

Heat Dissipation 44.41  BTU/hr 57.79  BTU/hr 116.7  BTU/hr 

Operation Temperature -5 to 50 ˚C (23 to 122 ˚F)

Storage Temperature -20 to 70˚C (-4 to 158 ˚F)

Operation Humidity 0% to 95% non-condensing

Storage Humidity 0% to 95% non-condensing

Dimensions
280 x 180 x 44 mm

19” standard rack mounting 
width, 1U height

440 x 140 x 44 mm
19” standard rack mounting 

width, 1U height

440 x 210 x 44 mm
19” standard rack mounting 

width, 1U height

Weight 1.75 kg 2.15 kg 3.46 kg

Diagnostic LEDs Power (per device), Link/Activity/Speed (per 10/100/1000 Mbps port), Link/Activity/Speed (per combo port)

MTBF 1,087,100 hours 992,594 hours 400,667 hours

Certifications and Safety CE Class A, cUL, CE LVD



DGS-1210 Series Gigabit Smart PoE Switches with Fibre Uplinks

Technical Specifications

General DGS-1210-08P DGS-1210-24P

Port Standards & Functions
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet,

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode,
IEEE 802.3af compliance, IEEE 802.3at compliance, Auto-negotiation

Number of Ports •	 8 x 10/100/1000BASE-T PoE ports
•	 2 x SFP ports

•	 24 x 10/100/1000BASE-T PoE ports
•	 4 x Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports

Network Cables UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.); EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)

Full/Half Duplex Full/half duplex for 10/100 Mbps speeds; Full duplex for Gigabit speed

Media Interface Exchange Auto or configurable MDI/MDIX

Performance

Switching Capacity 20 Gbps 56 Gbps

Transmission Method Store-and-forward

MAC Address Table 8K entries per device 8K entries per device

MAC Address Update Up to 256 static MAC entries, Enable/disable auto-learning of MAC addresses

Maximum 64 bytes Packet 
Forwarding Rate 14.9Mpps 41.7 Mpps

Packet Buffer Memory 4.1 Mbits 4.1 Mbits

PoE

PoE Standard IEEE 802.3af and IEEE 802.3at IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

PoE Capable Ports Ports 1 to 8: Up to 30 W Ports 1 to 24: Up to 30 W

PoE Power Budget Max. 65 W Max. 193 W

Physical & Environment

AC Input 54.0 V DC external power adapter 100 to 240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply

Maximum Power Consumption PoE Enable:  80.6 W
PoE Disable: 7.5 W

PoE Enable: 247.4W
PoE Disable: 28.1W

Standby Power Consumption  2.5 W 16.6 W

Fan Quantity 0 1

Acoustics 0 dB(A) High Speed: 51.7 dB(A)
Low Speed: 44.9 dB(A)

Heat Dissipation 275.04 BTU/hr 844.23 BTU/hr 

Operation Temperature -5 to 50 ˚C (23 to 122 ˚F)

Storage Temperature -20 to 70˚C (-4 to 158 ˚F)

Operation Humidity 0% to 95% non-condensing

Storage Humidity 0% to 95% non-condensing

Dimensions 280 x 126 x 44 mm
19” standard rack mounting width, 1U height

440 x 250 x 44 mm 
19” standard rack mounting width, 1U height

Weight 0.95 kg 3.75 kg

Diagnostic LEDs
Power (per device), Link/Activity/Speed/PoE (per 10/100/1000 

Mbps port), Link/Activity/Speed (per SFP port), Button to 
switch LED display mode between PoE and Link/Activity

Power (per device), Fan (per device), Link/Activity/
Speed/PoE (per 10/100/1000Base-T port), Link/

Activity/Speed (per combo port), Button to switch 
LED display mode between PoE and Link/Activity

MTBF 729,258 hours 469,262 hours

Certifications and Safety CE Class A, cUL, CE LVD
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Software Features

L2 Features •	 MAC Address Table: 8K
•	 Flow Control

•	 802.3x Flow Control
•	 HOL Blocking Prevention

•	 Jumbo Frame up to 10,000 Bytes
•	 IGMP Snooping

•	 IGMP v1/v2 Snooping
•	 IGMP Snooping v3 Awareness
•	 Supports 256 IGMP groups
•	 Supports at least 64 static multicast addresses
•	 IGMP per VLAN
•	 Supports IGMP Snooping Querier

•	 MLD Snooping
•	 Supports MLD v1/v2 awareness
•	 Supports 256 groups
•	 Fast Leave

•	 Spanning Tree Protocol
•	 802.1D STP
•	 802.1w RSTP

•	 Loopback Detection 
•	 802.3ad Link Aggregation

•	 Max. 4 groups per device/8 ports per group (DGS-1210-08P)
•	 Max. 8 groups per device/8 ports per group (DGS-1210-

16/24/24P)
•	 Max. 16 groups per device/8 ports per group (DGS-1210-48P)

•	 Port Mirroring
•	 One-to-One, Many-to-One
•	 Supports Mirroring for Tx/Rx/Both

•	 Multicast Filtering
•	 Forwards all unregistered groups
•	 Filters all unregistered groups

•	 LLDP, LLDP-MED

VLAN •	 802.1Q Tagged VLAN
•	 VLAN Group

•	 Max. 256 static VLAN groups
•	 Max. 4094 VIDs

•	 Management VLAN

•	 Asymmetric VLAN
•	 Auto Voice VLAN
•	 Auto Surveillance VLAN

Quality of Service (QoS) •	 802.1p Quality of Service
•	 Queue Handling

•	 Strict
•	 Weighted Round Robin (WRR)

•	 8 queues per port
•	 Bandwidth Control

•	 Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 
10/100/1000Base-T ports is 16 Kb/s)

•	 CoS based on
•	 802.1p Priority Queues
•	 DSCP
•	 ToS
•	 TCP/UDP port number
•	 IPv6 traffic class1

Access Control List (ACL) •	 ACL based on
•	 MAC Address
•	 IPv4 Address (ICMP/IGMP/TCP/UDP)
•	 IPv6 Address (ICMP/TCP/UDP)1

•	 802.1p
•	 DSCP
•	 Ether type
•	 IPv6 traffic class1

•	 ACL Actions
•	 Permit
•	 Deny

•	 Max. 6 profiles
•	 Max. 768 entries
•	 Single or multiple ports (each rule)

Security •	 Port Security
•	 Supports up to 64 MAC addresses per port

•	 Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
•	 Static MAC
•	 D-Link Safeguard Engine
•	 DHCP Server Screening
•	 Trusted Host
•	 ARP Spoofing Prevention

•	 Max. 64 entries

•	 SSL
•	 Supports v1/v2/v3
•	 Supports IPv4/IPv6

•	 Traffic Segmentation
•	 Smart Binding

•	 Discover connected devices and click to bind
•	 ARP Packet Inspection: 256 entries
•	 IP/4/IPv6 Packet Inspection: 127/63 entries
•	 Supports DHCP Snooping

AAA •	 802.1X Port-based Authentication
•	 Supports RADIUS Server
•	 Supports EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP

OAM •	 Cable Diagnostics •	 Factory Reset

MIB •	 1213 MIB II
•	 1493 Bridge MIB
•	 1907 SNMP v2 MIB
•	 1215 Trap Convention MIB
•	 2233 Interface Group MIB

•	 D-Link Private MIB
•	 Power-Ethernet MIB
•	 LLDP MIB
•	 D-Link ZoneDefense MIB1
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Software Features

RFC Standard Compliance •	 RFC 783 TFTP
•	 RFC 854 Telnet Server
•	 RFC 951 BootP/DHCP Client
•	 RFC 1157 SNMP v1, v2, v3
•	 RFC 1213 MIB II, IF MIB
•	 RFC 1215 MIB Traps Convention
•	 RFC 1350 TFTP
•	 RFC 1493 Bridge MIB
•	 RFC 1542 BootP/DHCP Client
•	 RFC 1769 SNTP
•	 RFC 1901 SNMP v1, v2, v3
•	 RFC 1907 SNMP v2 MIB
•	 RFC 1908 SNMP v1, v2, v3
•	 RFC 2068 FCS
•	 RFC 2131 BootP/DHCP Client
•	 RFC 2138 RADIUS Authentication

•	 RFC 2139 RADIUS Authentication
•	 RFC 2233 Interface Group MIB
•	 RFC 2246 SSL
•	 RFC 2475
•	 RFC 2570 SNMP v1, v2, v3
•	 RFC 2575 SNMP v1, v2, v3
•	 RFC 2598 CoS
•	 RFC 2616 FCS
•	 RFC 2618 RADIUS Authentication
•	 RFC 2819 RMON v1
•	 RFC 2865 RADIUS Authentication
•	 RFC 3164 System Log
•	 RFC 3195 System Log
•	 RFC 3411-17 SNMP
•	 RFC 3621 Power Ethernet MIB

Management •	 Web-based GUI
•	 Telnet Server
•	 TFTP Client
•	 IPv6 Neighbor Discovery
•	 Configurable MDI/MDIX
•	 SNMP

•	 Supports v1, v2, v3
•	 SNMP Trap
•	 System Log

•	 BootP/DHCP Client
•	 D-Link Network Assistant support
•	 SNTP
•	 ICMPv6
•	 IPv4/v6 Dual Stack
•	 DHCP Auto Configuration
•	 RMON v1

Power Saving Technology •	 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) (disabled by default)
•	 Power Saving by:

•	 Link Status
•	 Cable Length detection
•	 LED or Port Shut-off

•	 Port Standby mode
•	 System Hibernation mode
•	 Time-based PoE (PoE model only)

Optional SFP Transceivers 

DEM-310GT 1000BASE-LX, single-mode, 10 km

DEM-311GT 1000BASE-SX, multi-mode, 550 m

Optional Management Software

DV-700 D-View 7 Network Management Software (downloadable from http://dview.dlink.com)

DV-700-N25-LIC D-View 7 License for 25 Nodes

DV-700-N250-LIC D-View 7 License for 250 Nodes

DV-700-P10-LIC D-View 7 License for 10 Probes



Switches industriales gigabit gestionados
Gama DIS-300G

Los switches industriales Gigabit gestionados de la gama DIS-300G están diseñados 
específicamente para soportar un amplio rango de temperaturas, vibraciones y golpes. Estos 
switches, robustos y fáciles de instalar, tienen una especificación medioambiental superior en 
comparación con los switches de red comerciales. Con su diseño reforzado combinado con 
características de red de alta disponibilidad, estos switches forman partes vitales de cualquier 
infraestructura de red, lo que facilita la creciente demanda de ciudades inteligentes, vigilancia 
en toda la ciudad y conectividad inalámbrica. 

Con su completo conjunto de características, los switches administrados DIS-300G son 
fáciles de configurar para particionar y organizar la red del usuario y proporcionan fiabilidad 
y calidad de servicio. Los switches DIS-300G-8PSW y DIS-300G-14SPW son switches PoE que 
cumplen con los estándares IEEE 802.3af e IEEE 802.3at PoE y proporcionan hasta 30 vatios de 
potencia por puerto junto con datos en cableado Ethernet estándar. Estos switches se pueden 
utilizar para alimentar cualquier dispositivo IEEE 802.3af/at compatible con PoE PD, lo que 
elimina la necesidad de cableado adicional. También proporcionan funciones adicionales de 
administración de potencia PoE que pueden reducir en gran medida el esfuerzo de despliegue 

del consumo de potencia PoE.

Clientes
La gama de switches DIS-300G es ideal para clientes que buscan soluciones de red rentables y 
personalizables con redundancia y seguridad, diseñadas para entornos industriales.

Aplicación
•	 Condiciones ambientales difíciles

•	 Topologías de redundancia de red de gama alta

•	 Temperaturas elevadas

Mercado
•	 Automatización industrial / industria pesada

•	 Sistema de transporte inteligente (ITS) / aplicaciones ferroviarias

•	 Vigilancia urbana / ciudades inteligentes

Características
Protección IP-30 Ingress 

Temperatura de funcionamiento
•	 -40° a 75°C 

Fuente de alimentación 
•	 Entradas de alimentación dobles y redundantes 
•	 Protección contra polaridad inversa 
•	 Protección contra sobrecarga de corriente

Opciones de montaje en raíl DIN y pared

Protección de anillo con < 20ms

Prueba ambiental
•	 Golpes – IEC 60068-2-27 
•	 Caída – IEC 60068-2-32 
•	 Vibración – IEC 60068-2-6 

Certificaciones de seguridad
•	 UL 60950-1
•	 EC/FCC

Diseño sin ventilador

Diseño robusto y de alta resistencia

Diseño para operar en amplios rangos de temperatura, 
vibración y choque, lo que permite que los switches 
se desplieguen en carcasas o bastidores en entornos 
industriales y lugares al aire libre.

Alta disponibilidad.

Amplias funciones de redundancia de red con 
recuperación rápida de fallos, junto con funciones de 
seguridad avanzadas que proporcionan protección y 
fiabilidad de nivel industrial.

Opciones flexibles

Amplia selección de densidad de puertos y opciones 
PoE que proporciona al cliente la flexibilidad de 
elegir el switch adecuado que mejor se adapte a 
sus necesidades.

Características
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Escenarios de despliegue

Anillo Fast Railover <20 ms Anillo Fast Railover <20 ms

Puntos de acceso PoE Puntos de acceso

Cámaras PoECámaras PoE

Cámaras Cámaras PoE

Gama DIS-700G

Gama DIS-300G

Gama DIS-100G

Puntos de acceso Puntos de acceso

Puntos de accesoCámaras
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Especificaciones técnicas DIS-300G-12SW DIS-300G-8PSW DIS-300G-14PSW

Ethernet

Interfaces ethernet 8 puertos 100/1000BaseT
4 ranuras 100/1000BaseSFP

4 puertos 100/1000BaseT PoE
2 puertos 100/1000BaseT

2 ranuras 100/1000BaseSFP

8 puertos 100/1000BaseT PoE
2 puertos 100/1000BaseT

4 ranuras 100/1000BaseSFP

Modo de funcionamiento Almacenar y reenviar, motor de conmutación L2 con velocidad de cable/sin bloqueo

Direcciones MAC 8K

Jumbo Frames 9K Bytes

Puertos RJ45 de cobre

Velocidad 10/100/1000 Mbps

MDI/MDIX Auto-Crossover Admite cables rectos o cruzados

Negociación automática 10/100/1000 Mbps velocidad de negociación automática; Full y half duplex

PoE

PoE estándar 802.3af, 802.3at, 60W (DIS-300G-14PSW solo puertos 1 y 2)

PoE Power Budget 120 W 240 W

Puertos SFP/SFP+ (enchufables)

Tipos de puertos compatibles
100 Puertos SFP (enchufables) / ranuras 1000BaseSFP

Compatible con transceptor 100FX SFP
Compatible con transceptor 100/1000BaseT SFP

Conector de puerto de fibra óptica LC típicamente para fibra (depende del módulo)

Óptimo cable de fibra óptica Típico 50 o 62,5/125 μm para multimodo (mm); Típico 8 o 9/125 μm para modo simple (sm)

Redundancia de red

Anillos de protección Fast Failover Recuperación de pérdidas de enlaces < 20ms
Compatible con anillos simples y múltiples; Acoplamiento de anillo; Dual-homing; Cadena

Protocolo Spanning Tree IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP

IEEE 802.3ad Port Trunk con LACP Trunk estático o dinámico vía LACP (Protocolo de Control de Agregado de Enlaces)

Puente, redes de área local virtual (VLAN) y protocolos

Control del flujo IEEE 802.3x (Full Duplex) y Back-Pressure (Half Duplex)

Máx. VLAN 256 1024

Tipos de VLAN 

VLAN basadas en puertos; VLAN basadas en MAC; VLAN basadas en IP; VLAN basadas en subredes IP
VLAN basadas en protocolos.

VLAN basadas en etiquetas IEEE 802.1Q
VLAN asignada por RADIUS

Etiquetado doble IEEE 802.1ad (Q en Q)

Protocolos multidifusión

IGMP v1, v2 con hasta 255 grupos de multidifusión
IGMP Snooping y consulta

Abandono inmediato y de proxy
Throttling y filtrado

LLDP Protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1ab (LLDP)

Gestión del tráfico y QoS

Prioridad IEEE 802.1p QoS

Número de colas por puerto 8

Esquemas de programación SPQ, WRR

Traffic Shaper configuración basada en puertos

RADIUS QoS Clase QoS asignada por RADIUS

Seguridad

Protección de los puertos
Control de acceso basado en IP y MAC

Autenticación IEEE 802.1X y Control de acceso a la red
Autenticación a través de base de datos local, RADIUS o TACACS+ AAA (Autenticación, Contabilidad y Autorización)

Control de tormentas Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control
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Especificaciones técnicas DIS-300G-12SW DIS-300G-8PSW DIS-300G-14PSW

Administración

Interface de administración de usuario

CLI industrial (interfaz de línea de comandos)
Administración de tipo Web

SNMP v1, v2c, v3
Telnet (5 sesiones)

Seguridad de administración HTTP, SSH
Cliente Radius para administración

Actualizar y restaurar FTP para la importación/exportación de configuración, FTP para la actualización del firmware

Diagnóstico

Syslog
Por VLAN mirroring

Herramienta de diagnóstico de conexión Ethernet Copper
SFP con DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

MIB RFC 1757 RMON 1,2,3,9; RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II; RFC-1493 Bridge MIB; RFC 2233 IF MIB

DHCP Cliente, Servidor, Relé, Snooping, Opción 82

NTP/SNTP Sí

Estado del sistema Información del dispositivo/estado; 
Estado del puerto Ethernet Información del dispositivo/estado; Estado del puerto Ethernet, Estado PoE

Administración PoE Programación; control de potencia; PoE PD consumo de energía

Energía

Entrada de alimentación Terminales de entrada redundantes

Rango de tensión de entrada 12-58 VCC 54-58VCC (802.3at PoE+), 48-58VCC (802.3af PoE), 12-48 VCC (non-PoE)

Protección contra inversión de potencia Sí

Protección transitoria > pico 15,000 vatios

Consumo de energía Máx. 17W
Máx. 14W sin PD conectado
Max 145W con 120W PSE de 

potencia suministrada

Máx. 14W sin PD conectado
Max 265W con 240W PSE de 

potencia suministrada

Fuentes de alimentación compatibles DIS-H30-24, DIS-H60-24, DIS-N240-48, DIS-N480-48

Indicadores

Estado de potencia Indicación del estado de la entrada de potencia

Puerto Ethernet Enlace y velocidad

Estado PoE Indicación de Potencia de aplicación PoE Indicación de Potencia de aplicación PoE

Alarma del sistema Alarma predefinida del sistema

Alarma

Salida de relé de alarma Salida de relé con capacidad de carga de corriente de 0,5A a 24 VCC

Notificación de alarma Perfil de alarma configurable para habilitar LED de alarma, relé de alarma y trampas SNMP

Medio Ambiente y Conformidad

Rango de temperatura de 
funcionamiento -40 a +75°C

Rango de temperatura de 
almacenamiento -40 a +85°C

Humedad (sin condensación) 5 a 95% HR

Vibración, Choque y Caída Libre Vibración: IEC60068-2-6; Choque: IEC60068-2-27; Caída libre: IEC60068-2-32

Conformidad con las certificaciones UL 60950-1, CE, FCC, NEMA-TS2

EMC FCC Parte 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6

RoHS y WEEE Cumple con RoHS (libre de PCB) y WEEE

MTBF > 25 años

Mecánica

Protección contra la penetración IP30

Dimensiones 61 x 154 x 109 mm 77 x 154 x 128 mm

Peso 1,086 kg 1,308 kg 1,41 kg

Opciones de instalación Montaje en raíl DIN, montaje en pared
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Accesorios

Transceptores SFP 

DIS-S301SX
1 puerto Mini-GBIC SFP a transceptor de fibra óptica multimodo 1000BaseSX
•	 hasta 550 m
•	 Temperatura de funcionamiento -40~85°C

DIS-S302SX
1 puerto Mini-GBIC SFP a transceptor de fibra óptica multimodo 1000BaseSX
•	 hasta 2 km
•	 Temperatura de funcionamiento -40~85°C

DIS-S310LX
1 puerto Mini-GBIC SFP a transceptor de fibra óptica de modo único 1000BaseLX
•	 hasta 10 km
•	 Temperatura de funcionamiento -40~85°C

Fuentes de alimentación

DIS-H30-24

30W 24VCC Ultra Slim DIN Rail PSU 
•	 Entrada: 85 ~ 264VCA
•	 Salida: 21,6 ~ 29V CC
•	 Raíl DIN TS-35/7.5 o 15 montable

•	 Temperatura operativa -30~70°C

DIS-H60-24

60W 24VCC Ultra Slim DIN Rail PSU
•	 Entrada: 85 ~ 264VCA
•	 Salida: 21,6 ~ 29V CC
•	 Raíl DIN TS-35/7.5 o 15 montable

•	 Temperatura operativa -30~70°C

DIS-N240-48

240W 48VCC DIN raíl PSU
•	 Entrada: 90 ~ 264VCA
•	 Salida: 48 ~ 55V CC
•	 Raíl DIN TS-35/7.5 o 15 montable

•	 Temperatura operativa -20~70°C

DIS-N480-48

480W 48VCC DIN raíl PSU
•	 Entrada: 90 ~ 264VCA
•	 Salida: 48 ~ 55V CC
•	 Raíl DIN TS-35/7.5 o 15 montable

•	 Temperatura operativa -20~70°C
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CSN (Chip Serial Number).
Este lector permite realizar tanto la lectura del CSN 
de la tarjeta, como lectura-escritura de datos en la 
memoria de la misma.

Lector de proximidad para tarjetas DESFIRE® ISO14443A 
(13,56 MHz) con capacidad de lectura/escritura, permitiendo 
el acceso con estas tecnologías:
•	 Solo tarjeta
•	 Solo BLE

Fabricado en Policarbonato ABS de alta 
resistencia.

Interface altamente intuitivo a base de LEDS 
de diferentes colores: verde, rojo y azul; así 
como a través de zumbador.

La tecnología de proximidad disponible 
Mifare® Desfire® ISO14443A (13,56 MHz) 
con capacidad de lectura y escritura sobre 
la tarjeta.

Aconsejado tanto para instalaciones de 
control de accesos con funcionamiento 
centralizado como con funcionamiento DOC.

Montaje tanto en perfilería de aluminio como 
en pared, amarre con tornillos-tirafondos 
suministrados. Posibilidad de montaje 
enrasado con pieza opcional.

Conectable a cualquier UCA de control de 
acceso DORLET de las series AS, ASD, AHS.

Posibilidad de instalación tanto en interiores 
como en exteriores.

Lector multitecnología con opción 
de BLE.

Grado 4 Accesos (según acabado).
El acceso a dichos datos puede ser a través de clave 
criptográfica para una transacción más segura de la 
información.

Código: Consultar tarifa.

Formato.
Su formato permite su instalación tanto en perfilería 
como en pared, así como enrasado allá donde se 
necesite.

OSDP
El lector es compatible con controladoras OSPD.



Especificaciones FÍSICAS	

Dimensiones 37,6 x 94,77 x 20,18 mm.
Material Plástico ABS
Acabado Negro
Señalización: Led azul-rojo-verde y zumbador

Especificaciones Técnicas		  	

Modo de lectura Proximidad MIFARE® ó DESFire® EV1 y EV2
Rango de lectura Hasta 4,5 cm.

Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) v5.0

Posibilidad de escritura Sí
Alimentación 12 VDC.
Consumo máximo 100 mA (12VDC).
Rango funcionamiento -10ºC hasta 55ºC (hasta 93% humedad)
Protección IP65
Conexionado: 4 hilos + 2 hilos ODSP (consultar tipo cable en manual)

Comparativa lectores

Desfire® (CSN) Desfire® (memoria) OSDP Bluetooth Grado 4

Lector EVOpass 10 D X X X

Lector EVOpass 10 D - BLE X X X X

Lector EVOpass 10 D - G4 X X X X

Lector EVOpass 10 D - BLE - G4 X X X X X

comercial@dorlet.com /company/dorlet-s.a. +34 945 29 87 90 @dorletsa /user/DORLETSA www.dorlet.com

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento 
podrá ser interpretado como una garantía adicional.
DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.



PanelSeT CRN plain door w/o
mount.plate. H400xW400xD200
IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN44200

Main
Range PanelSeT

Product name PanelSeT CRN

Application Multi-purpose

Category Compact enclosure

Enclosure nominal height 400 mm

Enclosure nominal width 400 mm

Enclosure nominal depth 200 mm

Installation accessory type Wall-mounting

Device composition 1 body
1 cable gland plate
1 door
1 lock

Door type Plain

Mounting plate description Without mounting plate

Complementary
body type Back welded with double profile forming a protected sealed area

Sides made from a single folded section

Number of  doors Front face: 1 door(s)

Door opening side Reversible (120 °)

Lock type 3 mm double-bar lock

Type of  gland plate Standard

Accessibility for operation Front

Removable parts Door by hinges
Cable gland plate by screws

Material Body: steel

Surface finish Epoxy-polyester powder

Colour Grey (RAL 7035)

Standards IEC 62208

Product certifications UL
cUL
DNV-GL

Net weight 6.798 kg

Environment

Product datasheet
Specifications

8 Nov 2024 1

Excluding VAT, FCA Jabal Ali & are subject to change – check with your local distributor.

D
is

cl
ai

m
er

: T
hi

s 
do

cu
m

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns



IP degree of  protection IP66 conforming to IEC 60529

IK degree of  protection IK10 conforming to IEC 62262

Packing Units
Unit Type of  Package 1 PCE

Number of  Units in Package 1 1

Package 1 Height 21.500 cm

Package 1 Width 41.000 cm

Package 1 Length 41.500 cm

Package 1 Weight 6.852 kg

Unit Type of  Package 2 PAM

Number of  Units in Package 2 40

Package 2 Height 220.000 cm

Package 2 Width 100.000 cm

Package 2 Length 120.000 cm

Package 2 Weight 287.080 kg

Contractual warranty
Warranty 18 months

2 8 Nov 2024



¿Necesitas ayuda?
online@dorlet.com

945 298 790

DORLET - Parque Tecnológico de Álava. Calle Albert Einstein, 34 - 01510, Vitoria Gasteiz (Álava - España)

Configuración.
Toda la configuración de la UCA (parámetros, tarjetas, 
permisos, horarios, movimientos...) se almacena en 
la memoria de la misma, consiguiendo un sistema 
de funcionamiento sumamente ágil, tanto en 
funcionamiento centralizado como autónomo.

• 2 puertas con lector de entrada y lector de salida.
• 1 puerta con lector de entrada y lector de salida y

2 puertas con lector de entrada y salida libre o por
pulsador.

Dispone a su vez de control de entradas supervisadas
y salidas, conexión directa a Ethernet (10/100 Mbps), alta 
velocidad de procesamiento y gran capacidad de memoria, 
tanto de programa como de almacenamiento de datos.

Las aplicaciones más comunes de la UCA ASD/2 son:

• Control de accesos, parking y aforos.

• Control de presencia (fichaje de empleados).

• Control de intrusión y alarmas técnicas.

• Gestión de ascensores.

La UCA permite la alimentación tanto 
de lectores como cerraduras y sensores 
asociados.

8 entradas supervisadas de proposito
general, 2 de ellas configurables como
analógicas.

La caja dispone de tamper para la detección 
de separación de la caja a la pared.

La UCA permite la reprogramación de su
memoria FLASH a través de TCP-IP.

Las entradas supervisadas permiten la 
detección de estados de cortocircuito, 
antimasking, fallo de sensor ...

Centraliza todas la señales gestionadas por
la misma (lectores, cerraduras, sensores...).

Alta capacidad. 
100.000 tarjetas de empleado, 2.500 de visita, 10.000 
matrículas, 10.000 mensajes de accesos, 1.000 
mensajes de alarmas...

Código: Consultar.

UCA ASD/4

UCA para control de accesos e 
integración de señales.

La UCA ASD/4 de DORLET® es un controlador de gama alta 
para el control de accesos e integración de señales. Permite 
la conexión de 2 lectores empleando la siguiente 
configuración:



Especificaciones Técnicas		

ASD/4 ASD/4-PoE+ ASD/4-G4
Entrada alimentación 88-264 VAC, 47/63 Hz. PoE (IEEE® 802.3af/at) 88-264 VAC, 47/63 Hz.
Potencia disponible 100 Watt. 22 Watt. 100 Watt.
Salidas alimentación 5 VDC. y 12 VDC. 5 VDC. y 12 VDC. 5 VDC. y 12 VDC.
Salida batería Si (13,8 VDC.) No Si (13,8 VDC.)
Señales en Grado 3: No No Si
TCP-IP 10/100 Mbps., conector RJ-45, configuración comunicaciones por TELNET.
Encriptación AES-128
Microcontrolador Renesas RX63N
Especificaciones 96 MHz., nucleo 32 bits
Memoria RAM 8 Mbyte.
Memoria programa Flash 768 Kbytes.
Retención datos Batería para preservar RAM (1 mes)
Actualización remota Si (a través de TCP-IP)
Reloj En tiempo real

DORLET - Parque Tecnológico de Álava. Calle Albert Einstein, 34 - 01510, Vitoria Gasteiz (Álava - España)

Especificaciones FÍSICAS	

ASD/4 ASD/4-PoE+ ASD/4-G4
Dimensiones caja 390 x 310 x 125 mm. 390 x 310 x 125 mm. 460 x 380 x 125 mm.

Dimensiones placa ASD/1 100 x 124 x 30 mm. 100 x 124 x 30 mm. 100 x 124 x 30 mm.
Dimensiones f. alimentación 159 x 97 x 38 mm. 100 x 50 x 30 mm. 100 x 213 x 40 mm.
Peso UCA completa 3,5 kg. 3,5 kg. 5,0 kg. (con batería)
Protección IP56
Entradas lector: 4 (hasta 2 puertas entrada/salida ó 4 puertas sólo entrada)

Entradas auxiliares 1 RS232 (matrículas, impresoras tickets, displays...)

Entradas digitales 16 (4 puls. salida, 4 c.magnético, 4 inhibición lectura, 2 buzón) y 1 tamper
Entradas digit. supervisadas 8 (2 de ellas configurable como analógica)
Salidas cerradura 4 (configurables NA/NC y con/sin tensión)
Salidas digitales 8 (2 por relé)
Salidas alimentación 2 (5 VDC. y 12 VDC. para alimentación sensores)
Bus ampliación I2C (para placas de ampliación de entradas y/o salidas)
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Certificaciones

UNE-EN
60839

GRADO 4

UNE-EN
50131

GRADO 3

TAMPER
CAJA

TAMPER
TAPA

FUENTE
GRADO 

3

BATERÍA
12 VDC

ASD/4 No No No No No No
ASD/4-PoE+ No No No No No No
ASD/4-G4 Si Si Si Si Si Si

Capacidades

•	 Tarjetas empleado: 100.000 •	 Horarios con 3 tipos de días
•	 Tarjetas visita: 2.500 •	 Horarios ampliados con 7 tipos de días
•	 Matrículas vehículos: 10.000 •	 Horarios de alarmas
•	 Mensajes accesos: 10.000 •	 Horarios de aperturas automáticas
•	 Mensajes alarmas: 1.000 •	 Horarios de eliminación de NIPs
(Capacidades estandar, consultar otras configuraciones).

modelos	

Código AVDS PoE+ G4 VoIP loIP LPR

D1241001
D1241101 X X

D1241201 X X

D1241301 X X

D1242001 X

D1242101 X X X

D1242201 X X X

D1242301 X X X

D1243001 X



¿Necesitas ayuda?
online@dorlet.com

945 298 790

DORLET - Parque Tecnológico de Álava. Calle Albert Einstein, 34 - 01510, Vitoria Gasteiz (Álava - España)

Funcionamiento ágil.
Toda la configuración de la UCA (parámetros, tarjetas, 
permisos, horarios, movimientos...) se almacena en 
la memoria de la misma, consiguiendo un sistema 
de funcionamiento sumamente ágil, tanto en 
funcionamiento centralizado como autónomo.

• 1 puerta con lector de entrada y lector de salida.
• 2 puertas con lector de entrada y salida libre o por

pulsador.

Dispone a su vez de control de entradas supervisadas y 
salidas, conexión directa a Ethernet (10/100 Mbps), alta 
velocidad de procesamiento y gran capacidad de memoria, 
tanto de programa como dealmacenamiento de datos.

Las aplicaciones más comunes de la UCA ASD/2 son:

• Control de accesos, parking y aforos.

• Control de presencia (fichaje de empleados).

• Control de intrusión y alarmas técnicas.

• Gestión de ascensores.

La UCA permite la alimentación tanto 
de lectores como cerraduras y sensores 
asociados.

8 entradas supervisadas de proposito
general, 2 de ellas configurables como
analógicas.

La caja dispone de tamper para la detección 
de separación de la caja a la pared.

La UCA permite la reprogramación de su 
memoria FLASH a través de TCP-IP.

Las entradas supervisadas permiten la 
detección de estados de cortocircuito, 
antimasking, fallo de sensor ...

Centraliza todas la señales gestionadas por 
la misma (lectores, cerraduras, sensores...).

Código: Consultar.

UCA ASD/2

UCA para control de accesos e 
integración de señales.

La UCA ASD/2 de DORLET® es un controlador de gama alta 
para el control de accesos e integración de señales. Permite 
la conexión de 2 lectores empleando la siguiente 
configuración:

Alta capacidad. 
100.000 tarjetas de empleado, 2.500 de visita, 10.000 
matrículas, 10.000 mensajes de accesos, 1.000 
mensajes de alarmas...



Especificaciones Técnicas		

ASD/2 ASD/2-PoE+ ASD/2-G4
Entrada alimentación 88-264 VAC, 47/63 Hz. PoE (IEEE® 802.3 af/at) 88-264 VAC, 47/63 Hz.
Potencia disponible 35 Watt. 22 Watt. 100 Watt.
Salidas alimentación 5 VDC. y 12 VDC. 5 VDC. y 12 VDC. 5 VDC. y 12 VDC.
Salida batería Si (13,8 VDC.) No Si (13,8 VDC.)
Señales en Grado 3: No No Si
TCP-IP 10/100 Mbps., conector RJ-45, configuración comunicaciones por TELNET.
Encriptación AES-128
Microcontrolador Renesas RX63N
Especificaciones 96 MHz., nucleo 32 bits
Memoria RAM 8 Mbyte.
Memoria programa Flash 768 Kbytes.
Retención datos Batería para preservar RAM (1 mes)
Actualización remota Si (a través de TCP-IP)
Reloj En tiempo real

Especificaciones FÍSICAS	

ASD/2 ASD/2-PoE+ ASD/2-G4
Dimensiones caja 390 x 190 x 125 mm. 390 x 310 x 125 mm. 460 x 380 x 125 mm.
Dimensiones placa ASD/1 100 x 183 x 30 mm. 100 x 183 x 30 mm. 100 x 183 x 30 mm.
Dimensiones f. alimentación 82 x 99 x 36 mm. 100 x 50 x 30 mm. 100 x 213 x 40 mm.
Peso UCA completa 3,5 kg. 3,5 kg. 5,0 kg. (con batería)
Protección IP56
Entradas lector: 2 (1 puerta con entrada/salida ó 2 puertas sólo entrada)
Entradas auxiliares 1 RS232 (matrículas, impresoras tickets, displays...)
Entradas digitales 8 (2 puls. salida, 2 c.magnético, 2 inhibición lector) y 1 tamper
Entradas digit. supervisadas 8 (2 de ellas configurables como analógicas)
Salidas cerradura 2 (configurables NA/NC y con/sin tensión)
Salidas digitales 8 (2 de ellas por relé)
Salidas alimentación 2 (5 VDC. y 12 VDC. para alimentación sensores)
Bus ampliación I2C (para placas de ampliación de entradas y/o salidas)

DORLET - Parque Tecnológico de Álava. Calle Albert Einstein, 34 - 01510, Vitoria Gasteiz (Álava - España)
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modelos	

Código AVDS PoE+ G4 VoIP loIP LPR

D1221001
D1221101 X X

D1221201 X X

D1221301 X X

D1222001 X

D1222101 X X X

D1222201 X X X

D1222301 X X X

D1223001 X

Certificaciones

UNE-EN
60839

GRADO 4

UNE-EN
50131

GRADO 3

TAMPER
CAJA

TAMPER
TAPA

FUENTE
GRADO 

3

BATERÍA
12 VDC

ASD/2 No No No No No No
ASD/2-PoE+ No No No No No No
ASD/2-G4 Si Si Si Si Si Si

Capacidades

•	 Tarjetas empleado: 100.000 •	 Horarios con 3 tipos de días
•	 Tarjetas visita: 2.500 •	 Horarios ampliados con 7 tipos de días
•	 Matrículas vehículos: 10.000 •	 Horarios de alarmas
•	 Mensajes accesos: 10.000 •	 Horarios de aperturas automáticas
•	 Mensajes alarmas: 1.000 •	 Horarios de eliminación de NIPs
(Capacidades estandar, consultar otras configuraciones).



El software de Control de Accesos DASSnet desarrollado por DORLET, es una potente herramienta para gestionar el 
control de accesos con una gran facilidad de uso. 

El software permite trasladar de una forma sencilla la política de seguridad de una empresa a la instalación de control 
de accesos, y desde ese momento gestionar y monitorizar los sistemas: perfiles y rutas de acceso a áreas restringidas 
con calendarios y horarios, localización de personas, control de aforos, alertas en tiempo real, listados de eventos, 
etc...

La aplicación puede ser gestionada por varios usuarios con distintos niveles de privilegios mediante perfiles de acceso, 
y controlar un número ilimitado tanto de personas y/ó vehículos con autorizaciones de acceso como de elementos de 
campo (UCAs, lectores, etc...) sin necesidad de ampliaciones.

El software de Control de Accesos DASSnet  permite:

- Diferentes perfiles de acceso a la aplicación mediante autentificación 
estandar del DASSnet (usuario y password), Directorio Activo de Windows, 
certificado digital, etc.

- Gestionar en tiempo real de las alarmas técnicas asociadas a elementos 
de campo (UCA no conectada, tamper controlador, fallo lector, alimentación, 
etc...).

- Gestión multiempresa, y gestión por separado de empleados y contratas.

- Gestión gráfica de los elementos, con ubicación en planos y actuación 
directamente sobre los elementos (apertura / cierre puertas, conocer 
presentes, etc...). 

- Cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, evitando 
entradas de personal subcontratado con documentación caducada o 
incompleta (necesario ampliación con módulo Contratas Web).

- Carga automática de las altas/bajas/modificaciones de los datos de los 
empleados desde ficheros / aplicaciones externas.

- Gestión de copias de seguridad de la base de datos automáticas y Gestión 
de Históricos.

- Gestión de LOGS - listados registro operaciones con acceso a bases de 
datos.

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS
SOFTWARE DASSNET - DORLET ADVANCED SECURITY SOFTWARE

10088001 V1.0.0.ESP
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES MÁS DESTACADAS
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ENTORNO COMPLETAMENTE 
GRÁFICO

INTERFAZ DE USUARIO 
INTEGRADA EN WINDOWS.



SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS
SOFTWARE DASSNET - DORLET ADVANCED SECURITY SOFTWARE

10088001 V1.0.0.ESP

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES MÁS DESTACADAS
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- Cumplimiento LOPD  (acceso a bases de datos protegidos por clave).

- Gestión de los permisos de acceso mediante tarjeta, código, huella, 
matrícula vehículo, etc... con posibilidad de definir combinaciones entre 
ellas por cada persona.

- Definir diferentes perfiles de acceso con diferentes rutas de acceso y 
asignación de fechas de validez, horarios y calendarios diferentes, incluso 
por lector y tarjeta.

- Tratamiento de personas para asociar perfiles de acceso por persona o 
grupos y tener varias tarjetas por persona conservando el historial de tarjetas 
asignadas.

- Definir recintos y conocer los presentes (empleados, contratas y visitas) en 
tiempo real - punto de recuento para Plan de Emergencias así como definir 
diferentes rutas de evacuación para apertura / cierre automático de puertas.

- Gestionar diferentes parkings con control de aforo por parking en tiempo 
real, y posibilidad de asignar diferentes nº de plazas a diferentes colectivos.

- Controlar la apertura automática de los lectores por horario y calendario.

- Gestionar el acceso a diferentes plantas de ascensor.

- Conocer los tiempos de estancia en los diferentes recintos, y obtener 
listados a tal fín. Permite simular un sencillo Control de Presencia.

- Gestión de antipassback, global o por recinto, sólo de entrada o de entrada 
/ salida, temporizado, etc...

- Enviar mensajes por persona al display de los lectores.

- Gestionar automáticamente una serie de tareas para que se ejecuten a 
determinadas horas y días sin intervención por parte del usuario. Estas 
tareas son:

	 - Cambio de hora según el horario de verano.
	 - Enviar horarios de accesos.
	 - Horarios avanzados.
	 - Hacer copias de seguridad, en el caso de bases de datos Oracle ó SQL 		
	 Server se desconecta de la base de datos un tiempo configurable.
	 - Borrado y mantenimiento de movimientos, permite configurar los 			 
	 movimientos que se borrarán y si se almacenan en un histórico.

- Obtener listados de todos los tipos de eventos generados, con filtros de 
selección y posibilidad de verlos en pantalla, imprimirlos y exportarlos a 
diferentes formatos (Excel, ASCII, Lotus, etc...) 

- Incorporar a la aplicación listados desarrollados con herramientas 
comerciales tipo Crystal Reports o similar.
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MONITOR DE ACCESOS

MANTENIMIENTO DE PERSONAS
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Desde el mantenimiento de personas se gestionan los datos de los usuarios del sistema de control de accesos, 
permitiendo una gestión completa de los datos de las personas, las tarjetas asociadas a las mismas, asi como los 
permisos de acceso a estas. Permite: 

- Gran cantidad de datos personales disponibles, con opción de carga automática 
de los mismos.

- Asociar a una persona o grupo de personas:
	 - Diferentes rutas de acceso.
	 - Horarios y calendarios de acceso, generales e incluso lector por lector.
	 - Diferentes fechas de validez, generales e incluso lector por lector.

- Asociar más de una tarjeta, código o huella por persona, y hasta 4 matrículas de 
vehículo por persona, con perfiles de acceso diferentes para cada una de ellas.

- Gestión de tarjetas perdidas, deshabilitadas, sustitución de tarjetas, tarjetas 
recuperadas, etc.

- Definir tarjetas biestables por lector y gestión de privacidad para cerraduras HS/I.

- Gestión de la impresión de acreditaciones individuales.

Esta pantalla muestra en tiempo real el estado global de los sistemas de control de accesos, el estado de 
las comunicaciones y los eventos que se van generando, permitiendo actuar sobre los dispositivos, etc... Se 
podrán realizar las siguientes actuaciones:

- Dividir la pantalla en diferentes cuadrantes y mostrar / ocultar información.

- Ver todos los elementos de campo en árbol y su estado real.

- Mediante “botón derecho” del ratón, actuar sobre los dispositivos para:
	 - Apertura / cierre de puertas.
	 - Inhibir lectores.
	 - Atender llamadas de interfonía IP.
	 - Ver movimientos actuales o recientes por un lector, etc.

- Ver presentes por recinto en tiempo real.

- Ver aforo de los parking.

- Activar evacuaciones.

- Visualizar todos los eventos que se van generando y con el botón derecho del ratón 
acceder a la ficha de la persona / vehículo.

- Visualizar las fotos de las personas / vehículos que acceden en tiempo real.

- Establecer filtros relativos al tipo de mensaje y sistema del que se van a recibir para 
permitir una cómoda visualización en instalaciones con gran número de sistemas y 
de movimientos.

- Modificar la definición de los mensajes recibidos en el monitor de accesos...

INFORMACIÓN EN TIEMPO 
REAL DE TODOS LOS 
EVENTOS.

POSIBILIDAD DE PROGRAMAR 
FILTROS POR TIPO DE  
EVENTO O DISCRIMINAR POR 
SISTEMAS
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CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE ACCESO

ÁREAS OPERATIVAS
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Para grandes instalaciones, bien por el gran volumen de dispositivos de 
campo a controlar o por la diversidad geográfica de los mismos es posible 
definir áreas operativas, lo que facilitará la gestión de un conjunto de 
dispositivos de campo al operador, así como la asignación de la gestión de 
esas áreas operativas a distintos grupos de operadores. Un área operativa 
es una agrupación lógica de dispositivos de campo, con significado desde el 
punto de vista de la seguridad, independientemente de la ubicación física de 
dichos dispositivos y del servidor de comunicaciones “físico” al que estén 
conectados.

Dicho de otro modo, permite asignar a cada operador de la aplicación sobre 
que dispositivos van a poder actuar (dar tarjetas de alta, crear horarios, etc.) 
o recibir información de los mismos.

El software de control de accesos permite una amplia configuración de parámetros referentes a los perifles de acceso, 
entre los que cabe destacar:

- Definir diferentes rutas de acceso y si la ruta es válida para visitas o no. Cada ruta 
permite definir:

	 - Lectores que forman parte de la misma, independientemente de si son 		
	 lectores on-line o tipo DOC.
	 - Parámetros de cada lector dentro de dicha ruta:
		  - Solo acceso, solo presencia o ambos.
		  - Testeo de horario y calendario de acceso.
		  - Solicitud de NIP, etc...

- Definir diferentes calendarios por centro, con días laborables, festivos y semifestivos 
configurables.

- Configurar franjas horarias diferentes para el horario de verano.

- Definir diferentes calendarios para accesos, para aperturas automáticas y para 
eliminicación del código personal (NIP).

- Definir hasta dos franjas horarias de apertura automática por lector, y el modo de 
activación (automática ó por confirmación de paso).

- Definir horarios avanzados para apertura automática de los lectores, sin límite de 
franjas horarias por día ni tipos de día.

- Definir calendarios y horarios de eliminación de la necesidad de NIP.

CREACIÓN DE PERMISOS 
COMBINANDO SISTEMAS, 
HOARIOS, CALENDARIOS, 
DÍAS ESPECIALES...

ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA 
DE PERMISOS.

PERMITE CONFIGURAR LOS 
PERMISOS DEL USUARIO 
PARA QUE SOLO PUEDA 
VER Y ACTUAR SOBRE LOS 
SISTEMAS ASIGNADOS A SUS 
PERMISOS DE GESTIÓN.
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CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS

MÓDULOS DISPONIBLES

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS LITE (PARA 5 UCAS) (COD. 11659100)

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS CON SINÓPTICOS (11659000)

MÓDULO SOFTWARE DE CONTROL PARA VEHÍCULOS (14122000)
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Módulo de gestión de los sistemas de Control de Accesos que permite la programación de todos los 
parámetros referentes a sistemas, tarjetas, rutas, zonas, etc. Software LITE limitado a 5 UCAs (sin 
límite para sistemas DOC y/ó radio). Este software no es ampliable en licencias de red ni en otros 
módulos de software.

Módulo de gestión de los sistemas de Control de Accesos, que permite la integración de todos los 
parametros referentes a sistemas, tarjetas, rutas, zonas, etc. Además incorpora la visualización en 
plano de los lectores y la gestión del estado de las puertas. Permite la gestión de todos los modelos 
de sistemas DORLET (HS/I, AHS, ASD, AS, CX...) sin límite de sistemas ni de tarjetas más allá de las 
capacidades de los propios sistemas.

Ampliación del módulo de Control de Accesos con Sinópticos destinado a realizar un control intensivo 
de los permisos asisganos a los vehiculos en la instalación.

Esta parte de la aplicación está orientada principalmente al instalador / integrador que debe poner en marcha la 
aplicación ya que es desde donde se define la arquitectura de los sistemas y las propiedades de los mismos. Las 
posibilidades son:
- Definir niveles organizativos de la empresa en forma piramidal (centros, direcciones, 
departamentos, etc...).

- Asociar rutas de acceso predeterminadas a cada uno de esos niveles.

- Definir todas las unidades de control (AS/3, ASD/X, AHS, HS/I...), con detección 
y creación automática de los sistemas on-line (para sistemas de última generación 
IoIP ó VoIP).

- Definir diferentes parámetros como:
	 - Direcciones IP de los controladores.
	 - Nombre del lector y tiempos de apertura.
	 - Tiempos de espera para puerta forzada o puerta dejada abierta.
	 - Lector para acceso, fichaje o ambos.

- Ejecutar funciones de reset, inicialización o puesta en hora de las UCAs.

- Crear tarjetas especiales de programación para los sistemas DOC.

- Etc.
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ÍNDEX DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

3.1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
3.1.1 DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ 

3.1.1.1 Definició 
3.1.1.2 Àmbit d’aplicació 
3.1.1.3 Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 
 

3.1.2 DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
3.1.2.1 Personal del contractista 
3.1.2.2 Ordres al contractista 
 

3.1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
3.1.3.1 Plànols 
3.1.3.2 Contradiccions, omissions o errors 
3.1.3.3 Documents que es lliuren al contractista 
 

3.1.4 INICI DE LES OBRES 
3.1.4.1 Comprovació del replanteig 
3.1.4.2 Programa de treballs 
3.1.4.3 Oficina d’obra del contractista i de la direcció d’obra 
 

3.1.5 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
3.1.5.1 Replanteig de detall de les obres 
3.1.5.2 Assaigs i proves 
3.1.5.3 Materials 
3.1.5.4 Construcció i conservació de desviaments. Altres contractistes. Trànsit viari. 
3.1.5.5 Senyalització d’obres i instal·lacions 
3.1.5.6 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
3.1.5.7 Seguretat i salut en l’obra 
 

3.1.6 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
3.1.6.1 Ocupació d’espai públic 
3.1.6.2 Neteja de les obres 
3.1.6.3 Conservació de les obres 
 

3.1.7 AMIDAMENT I ABONAMENT 
3.1.7.1 Amidament de les obres 
3.1.7.2 Altres despeses a compte del contractista 
3.1.7.3 Recull de despeses a càrrec del contractista 
3.1.7.4 Abonament d’obres incompletes 
 

3.1.8 RECEPCIÓ DE LES OBRES 
3.1.8.1 Recepció de les obres 
3.1.8.2 Termini de garantía 
 

3.1.9 GESTIÓ DE RESIDUS 
3.1.10 OBLIGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRACTISTA 

3.1.10.3 Abocaments a l’aigua 
3.1.10.4 Descàrregues al sòl i prevenció de la contaminació de sòls 
3.1.10.5 Consum energètic i consum d’aigua 



 

3.1.10.6 Soroll i vibracions 
3.1.10.7 Residus 
3.1.10.8 Medi natural i impacte visual 
3.1.10.9 Situacions d’emergència ambiental – Plans d’emergència ambientals 



 

3.1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
3.1.1 DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
3.1.1.1 Definició 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització general de l’obra, 
fixar les característiques dels materials a utilitzar, establir les condicions que té que complir el procés 
d’execució de l’obra i organitzar la forma en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de l’obres. 
 
3.1.1.2 Àmbit d’aplicació 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars serà d'aplicació a les obres definides en el Projecte 
executiu presentat.   
 
3.1.1.3 Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 
El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els següents documents, 
sempre que no modifiquin ni s’oposin al que en el s’especifica. 
 
Documents del Projecte 
* Plànols del Projecte: Defineixen l'obra que s'ha de realitzar. En cas de contradicció entre els Plànols i el 
Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval el que prescriu aquest darrer. 
* Pressupost del Projecte: En aquest es mesura i valora l'obra, la qual s'ha d'ajustar al Quadre de Preus 
unitaris del Projecte. 
Contractació 
* Llei de Contractes del sector públic. Llei 30/2007 de 30 d’octubre. 
* Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Decret 179/1995 de 13 de juny. 
* Llei de la subcontractació. Llei 32/2006 de 18 d’octubre. 
* Reial Decret regulador de la subcontractació. Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost. 
General 
* Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.). 
* Codi Tècnic de l’edificació. CTE. Reial Decret 314/2006 de 17 de maig. 
* Llei de l’obra pública. Llei 3/2007 del 4 de juliol. 
* Condicions bàsiques d’accessibilitat. Reial Decret 505/2007 de 20 d’abril. 
* Normes UNE. Instruccions de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització. 
* Recomanacions i normes de l' Organització Internacional de Normalització (I.S.O.). 
* Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG‐3). Aprovat per Ordre 
Ministerial de 6 de febrer de 1976 (BOE 7 de juliol de 1976) i modificacions aprovades posteriorment. 
Seguretat i Salut 
* Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
* RD. 1627/1997 pels que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
* Mesures per a promoure la millora de la seguretat. Directiva 89/391/CEE 
* Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en empreses de treball 
temporal. Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE 
* Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball. 
* Seguretat de màquines. Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i RD. 1435/1992 
* Equips de protecció individual. Directiva 89/656/CEE i RD. 1407/1992 
* Reglament dels serveis de prevenció. RD. 39/1997 i R.D.780/1998 que modifica articles del RD. 39/1997 
* Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (títol II) 
* Estatut dels treballadors 
* Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. BOE. 12/02/1992 
* Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció 
per intervenció en zona controlada. RD. 413/1997. 
* Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball. RD. 485/1997 



 

* Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. RD. 486/1997 
* Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin 
riscos, en particulars dorsolumbars pels treballadors. RD. 487/1997 
* Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització. RD. 488/1997 
* Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
RD. 664/1997 
* Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. RD. 665/1997 
* Proteccions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. RD. 773/1997 
* Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. RD. 
1215/1997 
* Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar‐se a obres temporals i mòbils. Directiva 
92/057/CEE 
* Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques. RD. 555/86 
* Reglament de seguretat industrial 
Sanejament 
* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions. Ordre de 15 
de setembre de 1986 (BOE 23/9/86) 
* Normes A.S.T.M., Standard Especification of Reinforced Concrete Server Pipe. 
* Normes per la redacció de projectes d’aprovisionament d’aigua i sanejament de poblacions. 
Ciments, aglomerants i acers 
* Instrucció per la recepció de ciments RC‐03. Reial Decret 1797/2003 de 26 de desembre. 

* Instrucció de formigó estructural (EHE‐08). Reial Decret 247/2008 de 18 de juliol. 
* Instrucció per a estructures d'acer, Eduardo Torroja. I.E.M.‐62. 
* Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les Obres de Formigó Armat. 
(C.E.B.). 
Electricitat 
* Reglament electrotècnic de baixa tensió. Real Decret 842/2002 de 2 d’agost. (BOE. núm. 224 de 
18‐9‐2002 
* Reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió. Reial 
Decret 223/2008 de 15 de febrer 
* Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació RD. 3275/1982 de 12 de novembre. 
* Ordre TIC 341/2006 de 22 de juliol. 
* Regulació de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. Reia Decret 1955/2000 d’1 de desembre. 
* Normes particulars Companyia Subministrament elèctric. 
Vialitat 
* Llei de carreteres 6/2005 de 2 de juny. 
* Instruccions de carreteres (I.C.) 
* Control de qualitat dels materials i unitat d’obra. Decret 77/1984 de 4 de març i ordre publicada en el DOG 
el 21 de març de 1984 
Enllumenat 
* Recomanacions sobre l'enllumenat de vies públiques de la Comissió Internacional d'Enllumenat. 
* Normes i Instruccions per al Enllumenat Urbà, de l'Institut Nacional d'Urbanització. 
Xarxes de gas 
* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos (BOE. 6.12.74) Ordre de 18 de novembre 
de 1974. 
* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. (BOE. 8.11.83). Ordre de 26 d'octubre de 
1983 per la que es modifica l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974 que aprova el 
Reglament de Xarxes i Escomeses (BOE. 8.11.83). 



 

* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Ordre de 6 de juliol de 1984 per la que es 
modifica el Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos aprovat per Ordre de 18 de 
novembre de 1974 i modificat per Ordre de 26 d'octubre de 1983 (BOE.23.7.1984) 
* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Correcció d'errates de l'Ordre de 26 
d'octubre de 1983 per la que es modifica l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974 (BOE. 
23.7.1984) 
Xarxa abastament aigua potable 
* Llei d’infraestructures hidràuliques de Catalunya. Llei 17/2001 de 31 de desembre. 
* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 
de juliol de 1.974. 
* Normes particulars Companyia Subministradora 
Xarxa telefònica 
* Normes particulars Companyia Subministradora 
I qualsevol altra disposició legal vigent durant l’obra, tant de l'Estat, com de la Generalitat de Catalunya o 
com de l'Ajuntament. 
Per a l'aplicació i acompliment d'aquestes normes, així com per a la interpretació d'errors o omissions 
continguts a les mateixes, es seguirà tant per part de la Contracta com per la Direcció de les Obres, l'ordre 
de més gran a més petit rang legal de les disposicions que hagin servit per a la seva aplicació. 
Serà responsabilitat del Contractista conèixer‐les i complir‐les sense poder al∙legar en cap cas que no se li 
hagi fet comunicació explícita. 
 
3.1.2 DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Les disposicions generals, facultatives i econòmiques del Plec de Condicions, han de ser coherents amb el 
contingut dels plecs de Clàusules Administratives Generals per a l’execució d’obres, dels Ajuntaments 
afectats pel Projecte. 
 
3.1.2.1 Personal del Contractista 
 
El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l'obra, en el termini de quinze (15) dies hàbils següents 
a l'adjudicació definitiva de l'obra, una relació del personal que es dedicarà a la realització de l'obra, 
acompanyada del "currículum vitae" del personal titulat. S'exigeix la designació d'un Tècnic competent, 
resident i amb plena dedicació a l'obra. 
Qualsevol canvi que es produeixi en l'equip es comunicarà a la Direcció de l'Obra amb un mes 
d'anterioritat. 
El Contractista també haurà de comunicar a la Direcció de l'Obra la relació dels possibles subcontractistes i 
preufetaires, i haurà d'indicar les unitats a encarregar i l'experiència en obres similars. El Director de l'Obra 
tindrà la facultat d'admetre o refusar aquests subcontractistes, en el termini de deu (10) dies hàbils a la 
presentació de la relació. 
El Contractista haurà de designar un representant, nomenat Delegat d'Obra, amb plens poders per a 
responsabilitzar‐se directament de l'execució de les obres. Aquest haurà de ser un tècnic competent el qual 
haurà de posseir la formació i experiència professional suficient, a criteri del Director de l'Obra. Aquest últim 
el podrà recusar per mitjà d'una al∙legació justificada. 
Cap persona de l'equip del Contractista, fins i tot el Delegat, podrà ser substituït sense coneixement previ 
de la Direcció de l’Obra. 
L'incompliment per part del Delegat d'Obra, o de qualsevol persona del seu equip, de les ordres de la 
Direcció Facultativa de l'Obra, de la negativa a subscriure una ordre en Llibre d'Ordres, o la negativa a 
firmar els documents originats pel desenvolupament de les obres (com poden ser, parts, amidaments, 
resultats d'assaigs, etc...) seran fets suficients per exigir la seva substitució, per part del Director de l'Obra. 
La Direcció de l'Obra podrà recavar del Contractista la designació d'un nou Delegat i, en el seu cas, de 
qualsevol persona que de ell depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. 
Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i instal∙lacions no s'acomplissin i el Director de 
les Obres considerés possible accelerar el ritme d'aquestes mitjançant la contractació d'una quantitat més 



 

gran de personal, el Contractista vindrà obligat a contractar aquest personal per a recuperar en el possible 
el retard sobre els terminis originals. 
 

3.1.2.2 Ordres al Contractista 
Les ordres demanades de la Direcció d’obra es faran en el Llibre d'Obres, o bé en escrit amb avís de 
rebuda per part del Contractista. 
El llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la recepció de l'obra. 

 
3.1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
El present Projecte contempla les obres necessàries per a la realització del Projecte executiu presentat. 
Les obres queden perfectament descrites a la memòria (i els seus annexos), al document de plànols, als 
preus unitaris (així com indirectament amb els pressupostos parcials) i al present plec de condicions, de 
manera que no s'ha considerat necessari incloure‐la en el present Plec. 
 
3.1.3.1 Plànols 
A petició de la Direcció de l'Obra el Contractista prepararà tots el plànols detallats que cregui necessaris 
per a l'execució de les obres contractades. Aquests plànols se sotmetran a l'aprovació de la Direcció de 
l'Obra acompanyats, si calgués, per les memòries i càlculs justificatius que es requereixin per a la seva 
millor comprensió. Per altra banda el Contractista lliurarà a la Direcció de l'Obra els plànols final d'obra (as 
built) de l'obra executada. 
Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran a càrrec del Contractista. 
 

3.1.3.2 Contradiccions, omissions o errors 
Si la Direcció de l'Obra trobés incompatibilitat en l'aplicació conjunta de totes les limitacions tècniques que 
defineixen una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions que segons el seu criteri reportin una qualitat 
més alta. 
 
3.1.3.3 Documents que es lliuren al Contractista 
El Projecte consta dels següents documents: 
* Document núm. 1: Memòria i annexos 
* Document núm. 2: Plànols 
* Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 
* Document núm. 4: Pressupost. 
 
3.1.4 INICI DE LES OBRES 
 
3.1.4.1 Comprovació del replanteig 
Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, replantejarà sobre 
el terreny l'emplaçament exacte de les línies de parcel∙la de les finques limítrofes. Els vèrtexs de la 
poligonal que defineixen les línies seran marcats sobre el terreny de forma permanent. Es fixarà el lloc on 
poden ubicar‐se les oficines d'obra i els rètols informatius de "propaganda" de l'obra. Amb tota la 
documentació completa del projecte i la que li hagin facilitat les diferents companyies de serveis, 
comprovarà la ubicació aproximada dels serveis existents. El Contractista haurà de facilitar tota classe de 
mitjans, tant humans com materials, per efectuar els treballs de replantejament, sent al seu càrrec tots els 
costos que se'n derivin. 
 
3.1.4.2 Programa de treballs 
El Contractista presentarà un Programa de Treballs en el termini d'una setmana desprès de l'autorització 
per a iniciar les obres. 
En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establiran, en el seu cas, els terminis per a 
l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'ha descompost l'obra. 



 

 
3.1.4.3 Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció d'Obra. 
El Contractista haurà d’instal∙lar abans del començament de les obres, i mantenir durant l'execució del 
Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció 
de l’Obra. Igualment instal∙larà una caseta o sala independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n 
derivin aniran a càrrec del Contractista. 
El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels documents 
contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. 
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les condicions d'higiene 
que estableix el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el que estableixin les disposicions 
vigents. Estarà obligat, també, a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i perfecte 
estat sanitari de totes les oficines, pavellons i les seves rodalies, havent de proveir el subministrament 
d'aigua potable i electricitat, l'evacuació de les aigües residuals, la recollida d'escombraries i la neteja dels 
lavabos d'ús comú, camins, pavellons i altres serveis. 
 
3.1.5 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
3.1.5.1 Replanteig de detall de les obres 
A banda del que s'esmenta en l'apartat 4.1 "Comprovació del replanteig", el Contractista realitzarà tots els 
treballs topogràfics i operacions necessàries per a traslladar al terreny l'obra que s'ha de realitzar. 
El Contractista serà directament responsable dels replantejaments particulars i de detall, i haurà de 
procedir a la realització de tots els plànols necessaris per a la completa definició del projecte. 
Executades les instal∙lacions prèvies de l'obra, tales com casetes, etc., d'acord amb el que estipula l'article 
corresponent sobre aquests temes el present Plec de Condicions, i netejades les zones d'actuació, s'haurà 
de procedir per part del Director de l'Obra, en presència del Constructor, al replantejament general de l'obra 
i anivellació del terreny en base als plànols de l'obra. En aquest replanteig general es fixarà les cotes del 
terreny natural existent com a base d'amidament dels buidats, explanacions i reblerts. 
Es traçaran , d'acord amb els plànols d'obra, les línies principals de referència (eixos i referències) que 
hauran de servir de base per a traçar els eixos dels elements principals, i aquests es referiran a la vegada a 
la resta d'eixos de rases, murs, etc.. que són necessaris de replantejar. Aquests eixos es marcaran amb 
punts que quedin invariables durant la marxa de l'obra. Es determinaran els perfils transversals del terreny 
que siguin necessaris per a obtenir exactament la quantitat de terra a desmuntar o a reomplir, marcant‐se 
les alineacions i rasants en els punts necessaris per a que, amb l'ajut del plànols de detall, pugui el 
Constructor, realitzar els treballs. 
El Contractista estarà obligat a subministrar tots els utensilis, elements auxiliars i personal necessari per a 
portar a terme aquestes operacions. Mantindrà, conservarà i reposarà les estanques i els senyals fent‐se 
responsable directe de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. Tots els costs del 
replanteig aniran a càrrec del Contractista. 
 
3.1.5.2 Assaigs i proves 
El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, fàbriques, etc. on es 
troben els materials, així com la realització de totes les proves que la Direcció de l'Obra consideri 
convenient. 
El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció dels 
materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a allò que estableix l'articulat del 
present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant 
això, la Direcció de l'Obra podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar‐ne de nous tipus, 
en benefici d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. 
L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori d'assaig, al qual 
se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb càrrec del Contractista fins un 
import límit del 1,50 % de l'import d'execució material de la licitació. 
Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el Contractista i la 
Direcció d'Obra, necessitant el vist‐i‐plau d'aquesta última. Els pagaments a l'empresa de control de 



 

qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a la Direcció de l'obra per a comprovar que 
aquests pagaments es realitzen sense retard. Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista 
lliuraran a la Direcció de l'Obra les factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el pagament 
del control de qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració contractant té la potestat de 
retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció. L'empresa de control de qualitat haurà 
de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e). mitjançant fax) i en el mateix dia que s'han fet els 
assaigs, còpia dels resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control 
de qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el mes, o bé per 
unitats d'obra. La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs 
s'intentarà ajustar‐los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o excés 
indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà 
sol∙licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El 
Contractista proporcionarà totes les facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, provetes, 
mostres necessàries per a la realització de les referides comprovacions. 
El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de l'acabament d'una anterior, 
mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta última. Això significa que per 
aquella han d'estar acabats els assaigs programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar 
acceptables. Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, que 
a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del Contractista, i 
no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control de qualitat abans esmentat.  
En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitució d'altres 
contemplades en el 
projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec 
del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat. 
El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a que les obres, 
instal∙lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les previsions previstes en els plecs, tant si 
aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec. 
El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que aquesta informació 
l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a conseqüència de la mala qualitat dels materials 
i equips emprats, i de les obres executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no 
eximiran al Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització dels 
assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, tant pel Contractista com 
per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els resultats desitjats, per aquest motiu, el 
Contractista haurà de responsabilitzar‐se tant d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, 
tant si els assaigs de control de qualitat ho haguessin detectat com si no. 
El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal∙lar cap element ni equip en ella, sense 
l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats per a examinar, assajar, 
analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser tapada (fins i tot el terreny de fonamentació abans de 
cobrir‐lo amb l'obra permanent). En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista 
haurà de descobrir la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al 
seu càrrec. 
Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti el compliment de les 
condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant només les seves característiques aparents i 
amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica per a la partida de material que correspongui a la que es 
posarà en l'obra. Malgrat tot la Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat 
amb l'objecte de comprovar les característiques del material. 
Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen als que, 
prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està inclòs en el percentatge del 
1,5% establert amb anterioritat. 
Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels percentatges anteriors ja que 
es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte els següents assaigs i procediments: els camions 
necessaris per a les plaques de càrrega; les proves de pressió i estanqueïtat per a les canonades 
d'abastament d'aigua potable i de rec; el mandrilat dels conductes de telèfons; les proves de recepció per 



 

part de les Entitats d'Inspecció i de Control de la Generalitat de Catalunya (pe: ECA o ICICT) de 
l'enllumenat públic. 
 
3.1.5.3 Materials 
Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que estableix el present 
plec de condicions tècniques particulars del projecte i hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. Per 
això, tots els materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats i assajats abans de la seva 
acceptació. 
Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de l'Obra de les 
procedències dels materials que s'utilitzin amb un mes d'anterioritat, com a mínim, perquè es puguin fer els 
oportuns assaigs i observacions. 
L'acceptació d'un material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si 
es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat. 
Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no aprovats 
prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no aprovats per la 
Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a defectuós.  
Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves  
característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 
Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran de ser de 
qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, informes i certificacions dels 
fabricants que es considerin necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el 
Director de l'obra ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. 
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser retirat de l'obra 
immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció de l'Obra. 
Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, per escrit, 
l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció d'Obra contestarà, també per 
escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar als no 
disponibles, complint la funció inicial anàloga, i mantenint indemne l'essència del projecte. 
Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats d'obra, no tenen 
més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el pressupost, no podent‐se adduir per 
part del Contractista que el menor preu d'un material component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels 
materials emprats. 
 
3.1.5.4 Construcció i conservació de desviaments. Altres Contractistes. Trànsit viari 
L'existència de determinats accessos a les finques o indústries dins de l'àmbit d'afectació del projecte, els 
quals s'hauran de mantenir durant l'execució de les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part 
del Contractista. 
El Contractista haurà de programar l'execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes. En el cas que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció Facultativa, i el possible cost addicional es considerarà inclòs, 
també, en els preus unitaris. 
Sota el criteri de la Direcció de l'Obra el Contractista haurà de condicionar i conservar, tots els accessos de 
vehicles i persones a les finques les quals es veuen afectades per l'obra; i tots els desviaments provisionals 
d'obra necessari per al trànsit de vehicles i personal. Els costos que per aquest conceptes es generen 
aniran a càrrec del Contractista. 
 
3.1.5.5 Senyalització d'obres i instal·lacions. 
Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els corresponents rètols 
informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se ne instal·laran com a mínim dos (2) rètols els 
quals tindran les dimensions, 
característiques, text i format de lletra que indiqui la Direcció Facultativa. 
Prèviament a l'inici de l'obra, el Contractista presentarà un pla de senyalització de seguretat viària que anirà 
annex al pla de seguretat i salut esmentat en l'apartat 5.7 "Seguretat i salut de l'obra". Com a mínim 



 

inclourà els senyals i cartells que es defineixen en la instrucció 8.3‐IC "Norma de senyalització d'obres", de 
la Direcció General de Carreteres. 
Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de trobar‐se en un perfecte 
estat de conservació i funcionament mentre durin els treballs. A tal efecte, el Contractista disposarà del 
personal necessari per anar‐los reposant. 
No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, pedra, totxo, taulons vells, ferralla, ni cap altre 
objecte que doni idea de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada s'utilitzaran elements prefabricats, que 
poden ser de formigó o bé sacs de sorra, preparats a l'efecte i que hauran de mantenir‐se en perfecte estat 
de conservació o amb un aspecte impecable. 
Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del Contractista. 
No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi col∙locat els senyals de seguretat 
viària i els rètols informatius esmentats anteriorment, d'acord amb les instruccions rebudes de la Direcció 
d'Obra i de les normes emanades del present Plec. 
 
3.1.5.6 Precaucions especials durant l'execució de les obres 
Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per a que els serveis existents, municipals i de 
companyies de serveis, i aquells serveis que s'hagin de desplaçar, no sofreixin trencaments ni alteracions i 
no comportin perill per al personal de l'obra i per al personal aliè a l'obra. La reparació i/o indemnització per 
qualsevol dany ocasionat, a aquests serveis o a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. 
Prèviament a l’inici de qualsevol treball el contractista tindrà cura de sol∙licitar, a les diferents companyies i 
als serveis municipals, l'estat actual de serveis en la zona d'obres, i de realitzar les cates pertinents per a 
localitzar‐los, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
 
3.1.5.7 Seguretat i salut en l'obra. 
El Contractista vetllarà en tot moment per la Seguretat i la Salut de l'obra, i complirà tot allò que prescriu la 
Normativa Estatal sobre Seguretat i Salut en el Treball. A tal efecte redactarà el Pla de Seguretat i Salut de 
l'Obra, el qual haurà de ser aprovat, previ informe del coordinador de Seguretat i Salut, per decret per part 
de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vetllarà per la senyalització de 
abalisaments de protecció i la senyalització de vialitat (veure apartat 5.5 "Senyalització d'obra i 
instal·lacions"). 
 
3.1.6 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA. 
 
3.1.6.1 Ocupació d'espai públic. 
El Contractista no podrà ocupar terrenys fora de l'àmbit públic de l'obra, o fora de l'àmbit de l'obra, sense 
l'autorització de la Direcció de l'Obra. 
A partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser necessària, a criteri de la Direcció de 
l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual cosa haurà de mantenir en 
perfecte estat, o en tot cas reparar, tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calçades, les 
voreres, les rigoles, els embornals i tronetes, les instal·lacions d'enllumenat, etc.... 
 
3.1.6.2 Neteja de les obres. 
Un cop acabades les obres, totes els elements, construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra, 
hauran de ser enretirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. Tot això 
s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques, 
d'acord amb el paisatge circumdant. Es faran totes les neteges necessàries durant l’execució de l’obres per 
mantenir‐la en bon estat, un cop acabada l’obra i abans de la recepció es farà una neteja final. Els costos 
de neteja aniran a càrrec del contractista. 
 
3.1.6.3 Conservació de les obres. 
El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes siguin rebudes. 



 

A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les obres que hagin sofert deteriorament, 
per negligència o altres motius que li siguin atribuïbles, o per qualsevol causa que es pugui considerar 
evitable. 
 
3.1.7 AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
3.1.7.1 Amidament de les obres 
L'amidament es farà, en general, en base a l'obra executada, als plànols del projecte (o aquells que faciliti 
la Direcció d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions. Aquests amidaments es comprovaran en el 
replanteig. El Contractista no podrà fer cap al∙legació en base a la manca o excés d'amidament del 
pressupost del projecte. 
‐ Preus unitaris 
Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus 
unitaris del Quadre de Preus del Projecte, considerant‐hi incloses totes les despeses de material, de mà 
d'obra, de maquinària, de mitjans auxiliars, de despeses indirectes, o qualsevol altre element i/o activitat 
necessària per l'execució completa de les unitats esmentades. 
La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que figuren en el descripció del preu i/o en el present 
Plec no és exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i dirigida, senzillament, a una millor comprensió de les 
característiques de l'obra que s'ha de realitzar. En conseqüència, els materials no especificats, i les 
operacions no descrites, que siguin manifestament necessàries per a executar una unitat d'obra es 
consideraran incloses en els preus unitaris d'abonament. 
‐ Partides Alçades 
La partida alçada d’abonament íntegre es: 
* Seguretat i salut en l’obra 
Les partides alçades a justificar s'efectuaran d'acord amb el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus, afectats pel coeficient 
d'adjudicació. 
 
3.1.7.2 Altres despeses a compte del Contractista 
Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit per la Direcció 
de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’obra podrà decidir que es realitzi la restitució necessària per ajustar 
l'obra a la definició del Projecte, i en aquest cas aniran a compte del Contractista totes les despeses que 
això ocasioni. 
 
3.1.7.3 Recull de despeses a càrrec del Contractista 
Com a resum de les enunciades en els articles anteriors, el recull de partides (a banda de les que 
s'especifiquen en l'apartat 7.2 "Altres despeses a compte del Contractista") que no són d'abonament directe 
i que aniran a càrrec del Contractista, són: 
* Plànols final d'obra (as built). Apartat 3.1 "Plànols" 
* Comprovació del replanteig. Apartat 4.1 "Comprovació del replanteig" 
* Oficina d'obra per a la Direcció d'Obra. Apartat 4.3 "Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció de 
l'Obra". 
* Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material de licitació Apartat 5.2 "Assaigs" 
* Accessos i desviaments provisionals de l'Obra. Apartat 5.4 "Construcció i conservació de desviaments. 
Altres 
Contractistes. Trànsit viari". 
* Pla de senyalització viària de seguretat. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i instal·lacions" 
* Dos rètols informatius. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i instal·lacions" 
* Neteja de les obres. Apartat 6.2 "Neteja de les obres" 
* Conservació de les Obres fins a la recepció. Apartat 6.3 "Conservació de les obres" 
Es de remarcar, però, que en el cas d'errors i/o omissions en l'anterior enumeració de partides a càrrec del 
Contractista, preval el recull de despeses a càrrec del Contractista que s'especifiquen en tot el conjunt de 
l'articulat del present Plec de Condicions i en totes les clàusules del Plec de Clàusules 



 

Economicoadministratives Particulars del contracte, (això vol dir que, continuarà sent a càrrec del 
Contractista aquella despesa que estigui especificada en algun article i/o clàusula, encara que no hagi estat 
recollida en el present apartat). 
 
3.1.7.4 Abonament d'obres incompletes. 
Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes del Quadre de Preus 
núm. 2, s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat a peu d'obra. En cap concepte 
tindran valor, per a definir les proporcions de les mescles, ni dels volums necessaris d'aplegament, per 
aconseguir la unitat acabada. 
Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del 
Quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra diferent a la valoració 
d'aquest, encara que el Contractista tingui dret a alguna reclamació per insuficiència o omissió del preu de 
qualsevol element que constitueix el propi preu. Les partides que componen la descomposició del preu 
seran d'abonament quan tot el material estigui junt, incloent‐hi els accessoris; o realitzats, en la seva 
globalitat, els treballs o operacions que determinen la definició de la partida. Donat que el criteri que s'ha de 
seguir ha de ser que només es consideren abonables aquelles parts de l'obra ja finalitzades, el Contractista 
perdrà tots els drets en el cas que les deixi incompletes. 
 
3.1.8 RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
3.1.8.1 Recepció de les obres 
Si les obres es troben en bon estat, i en concordança amb les prescripcions previstes, el/la Director/a de 
l'Obra les donarà per rebudes, aixecant‐se la corresponent acta i començant, a partir de llavors, el termini 
de garantia. 
Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la corresponent acta i el/la 
Director/a d'Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises, fixant un termini 
per a esmenar‐les. Si havent passat aquest termini, el Contractista no les hagués esmenat, podrà 

concedir‐se‐li un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
Per a que la Recepció de l'Obra pugui realitzar‐se han d'acomplir‐se les següents condicions: 
‐ Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 
1. Projecte final d'obra que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes les possibles 
modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les obres. 
2. Relació dels subministradors. 
‐ Compliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 
 
3.1.8.2 Termini de garantia 
Sens perjudici del que prescrigui el Plec de Clàusules Economicoadministratives Particulars del contracte, 
el termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la recepció. Aquest termini es farà 
extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte. En el cas de recepcions parcials s'estarà a 
allò que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
3.1.9 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat. 
 
3.1.10 OBLIGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRACTISTA 
 



 

Atès que IMMB ha decidit acollir‐se i subscriure’s als requisits establerts en la norma UNE EN ISO 
14001:2004 referida a sistemes de gestió ambiental, s’estableix que: 
 
“És facultat del l’IMMB la supervisió de les activitats amb repercussió ambiental que es 
desenvolupin durant l’execució de les obres.” 
 
Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació aplicables, 
convé que la distribució de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi perfectament 
establerta i, sempre que sigui possible, perfectament delimitada, les obres es realitzaran complint amb els 
aspectes ambientals següents: 
 
3.1.10.1 Legislació i reglamentació 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació ambiental que aplica i el compliment de les obligacions i requisits derivats de l’esmentada 
reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les seves instal·lacions i en tots els àmbits de 
competència, inclosos els àmbits de legislació i reglamentació europea, estatal, autonòmica, d'entitats i 
consorcis locals i de procedència municipal. 
L’IMMB es reserva el dret ‐i disposarà del consentiment del contractista‐, de poder procedir a visites de 
comprovació o a sol∙licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan 
estimi que l'incompliment de determinats requisits pot afectar negativament la gestió ambiental sota la 
responsabilitat de supervisió de l’IMMB. 
 
3.1.10.2 Emissions a l’atmosfera 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tals com els controls 
reglamentaris dels punts d'emissió de gasos de combustió o àrees d'emissions difuses de pols o d’altres 
contaminants. 
Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran de ser 
especialment curoses en les tècniques d'aplicació, en la senyalització de perill i en els horaris escollits. 
L’IMMB es reserva el dret ‐i disposarà del consentiment del contractista‐, de procedir a realitzar visites de 
comprovació o a sol∙licitar evidències del compliment dels requisits que pertoquin a la seva empresa. 
 
3.1.10.3 Abocaments a l’aigua 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i la 
reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, com els controls reglamentaris 
dels punts d'abocament d'aigües residuals o d'aigües procedents de la prestació de servei. 
Per la seva significació especial, l’IMMB procedirà a mesures de supervisió especials en els casos en que: 
Es procedeixi a l'abocament d'aigües residuals a terrenys inclosos en l’àmbit on es desenvolupa l’activitat 
sota supervisió de l’IMMB. En aquest cas, es podran sol∙licitar evidències que es disposa dels permisos 
reglamentaris, ja sigui de les entitats locals de l’aigua (ELA), autonòmica (ACA) o de l’organisme competent 
de l’Administració central (costos). Es podran sol∙licitar, també, evidències que es realitzen els controls i es 
respecten els límits de vessament establerts per l'entitat administrativa competent. 
En les àrees d’activitat on es faci instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, l’IMMB es reserva el dret 
de sol∙licitar l’evidència dels permisos d’abocament corresponents i l’evidència que el transport i la gestió 
dels residus i de les aigües negres es realitza conforme a la reglamentació i mitjançant vehicles i equips 
adequats. 
En qualsevol dels dos casos, l’IMMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per 
procedir a realitzar visites de comprovació o a sol∙licitar evidències del compliment dels requisits que 
pertoquin a la seva empresa. 
 
3.1.10.4 Descàrregues al sòl i prevenció de la contaminació de sòls 



 

Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats legals de 
l’empresa contractista, afecten la funció de supervisió de l’IMMB i terrenys sota la responsabilitat de gestió 
de les entitats locals que formen part de l’IMMB. 
Sense tenir en compte possibles episodis d'emergència ambiental a causa d'abocaments accidentals, que 
es contemplen en el punt 9 d’aquest document, s'identifiquen com a possibles focus de contaminació 
l'existència d'abocaments d'aigües residuals al terreny i l'existència de canonades soterrades. 
Un altre possible focus de contaminació del sòl identificat correspon a les zones d’estacionament de 
màquines i de vehicles propietat de l’empresa contractista que presentin petites pèrdues d’olis o de líquids 
hidràulics i que amb el temps puguin provocar contaminacions rellevants del sòl. 
L’IMMB es reserva el dret ‐i disposarà del consentiment del contractista‐, de procedir a fer visites de 
comprovació o a sol∙licitar evidències del compliment dels requisits aplicables i, si es dóna el cas, de 
detectar contaminació del sòl que sigui assignable a l’activitat del contractista, el contractista es compromet 
a reparar el sòl contaminat o a assumir els costos de la reparació si se li requereix per part de l’IMMB. 
 
 
3.1.10.5 Consum energètic i consum d’aigua 
El contractista establirà les seves mesures enfocades a l'estalvi o a la millora de l’eficiència dels consums 
energètics i dels consums de recursos naturals, inclòs el consum d'aigua en les àrees d’activitat que 
comporta l’execució de les obres, en els magatzems, en els recintes de manteniment i en les instal·lacions 
d’oficines. 
 
3.1.10.6 Soroll i vibracions 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel que fa a emissió de soroll i 
vibracions. 
Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de la maquinària, vehicles i equips emprats 
en l’execució de les obres i en la gestió dels residus corresponents, tenint en compte l’existència de zones 
residencials properes i l’existència de zones de protecció especial del medi natural. 
Les màquines, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, es fixaran i 
es respectaran els horaris de treball que es demostrin més adients i es tindran en compte les ordenances 
municipals que en cada cas puguin afectar. 
L'IMMB es reserva el dret ‐i disposarà del consentiment del contractista‐, de supervisar el compliment dels 
horaris i de comprovar la sol∙licitud d'evidències del compliment dels requisits aplicables d'emissió de nivell 
sonor de les màquines per a les quals existeixi reglamentació a nivell nacional o europeu. 
 
3.1.10.7 Residus 
L’IMMB no ha assumit la gestió directa de cap dels residus que es generin per part de les empreses 
contractistes durant l’execució de les obres. 
La gestió d'aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada cas i d’acord amb 
el que estableix el Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer i la resta de la reglamentació en vigor. 
El contractista es compromet a gestionar els residus generats per ell durant l’execució de les obres, la 
gestió, i a fer‐ho conforme està establert en la legislació i reglamentació vigent. L’IMMB es reserva el dret 
de supervisar el correcte emmagatzematge temporal dels residus i de sol∙licitar en qualsevol moment, 
informació sobre la gestió realitzada i les evidències documentals d'aquesta gestió. 
 
3.1.10.8 Medi natural i impacte visual 
El contractista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial protecció del medi natural i 
vetllarà per minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament de l’impacte visual. 
Qualsevol dany o deterioració que es detecti serà comunicat immediatament a l’IMMB per tal que es pugui 
procedir a la seva restauració o minimització. 
Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels espais classificats 
que es puguin suggerir o sol∙licitar per part dels contractistes hauran de ser comunicades a l’IMMB i 
coordinades amb el contractista. 



 

 
3.1.10.9 Situacions d’emergència ambiental – Plans d’emergència ambientals 
Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte han de realitzar una identificació dels 
riscos ambientals derivats de l’execució de les obres. 
Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d'emergència ambiental per tal d’eliminar 
aquests riscos o per disposar de les mesures adequades per minimitzar‐los si és dóna el cas que el risc no 
es pot evitar. 
La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en les àrees 
d’activitat i el personal estarà capacitat i entrenat per a l'aplicació del pla en cas que es doni una situació 
d’emergència. 
L’IMMB, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reserva el dret de sol∙licitar evidències de 
l’existència del pla, de l'adequació dels equips i els mitjans d'intervenció i de la capacitat i entrenament del 
personal de l'empresa contractista en relació amb els riscos ambientals, i de la capacitació del personal per 
a l’aplicació del pla en cas d’emergència. 
 
En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els principis generals següents (aquests 
principis no són limitadors atès que en treballs o serveis específics poden presentar‐se una varietat 
important de diferents riscos ambientals): 
En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra productes o equips que puguin ocasionar incidències 
ambientals, el contractista ha d’informar la direcció facultativa o el tècnic de l’AIMMB assignat a l’obra sobre 
el grau de perillositat del producte/equip, i de comú acord s’adoptaran les mesures de seguretat pertinents 
per tal d’evitar abocaments o impactes incontrolats. Si l’IMMB té coneixement previ del fet que per al 
desenvolupament d’una activitat es requereix l'entrada de productes químics que puguin presentar 
determinats riscos, se li farà lliurament del corresponent imprès per a la Comunicació d'entrada i ús o 
d'emmagatzematge temporal de productes químics FM 553.01.02. En cas que el seu treball requereixi de 
l'entrada de productes químics i no se li hagi fet lliurament de l’imprès esmentat, l’empresa l’haurà de 
sol∙licitar, complimentar i lliurar a l’IMMB. 
Està prohibit l'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància que pugui 
provocar impactes ambientals (dissolvents, restes de pintures, restes de plaguicides, productes tòxics, 
productes corrosius, productes perillosos per al medi ambient, etc.). 
Les eventuals labors de neteja que puguin derivar‐se de l'activitat del contractista es realitzaran sense 
contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i d’abocaments. 
En cas de dubte o de situació d'emergència, el personal del contractista es posarà en contacte urgentment 
amb la direcció facultativa o amb el tècnic de l’IMMB assignat a l’obra per tal de seguir les indicacions 
d'actuació. Per exemple, en cas d'abocament accidental o en la generació d'un residu no contemplat en la 
gestió de residus de l’IMMB. 
Els vehicles i la maquinària que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions de 
manteniment, sobretot pel que fa a emissió de sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites d'olis o d’altres 
productes. Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient 
derivats de la negligència de l'activitat del contractista hauran de ser solucionats i reparats abans de donar 
per finalitzat el servei prestat. 
 
 
 
Barcelona, desembre 2024                      L’ENGINYER INDUSTRIAL  

 Gerard Cañas Fontcuberta  

 Nº Col·legiat: 17.257 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM3  CARTELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM35110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 

utilitzades per vehicles i/o vianants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions a 

subministrar.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini anoditzat.  

- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  

- Amb pintura no reflectora  

- Amb làmina retrorreflectant.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 

galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 

amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  

Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel•les (de 175 mm. d’alçada) que formen 

la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d’una senyal.  

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de 

la norma UNE-EN 12899-1.  

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la 

seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, 

el substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de 

la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 

4ª, del 'Reglamento General de Circulación', així com la vigent Norma 8.1-IC 'Señalización 

vertical' de la Instrucción de Carreteras.  

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  

Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del 

PG 3/75 MOD 11-OM.  

No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 

- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 

- Carregues puntuals: Classe PL0 

- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 

- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients 

parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.  

  

ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
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Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de 

ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 

coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma 

UNE-EN 12899-1. 

Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes 

UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  

  

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 

identificació correctes, com ara bonys, etc.  

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 

altra imperfecció superficial  

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 

norma UNE 135331  

Brillantor especular a 60°C:  > 50%  

Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  

Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  

Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 

A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 

el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos.  

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras.  

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre 

el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir 

un codi d'identificació.  

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al 

se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  

- Símbol del marcatge CE 

- Número de identificació del organisme de certificació 
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- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 

procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules 

ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 

-   

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  

- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 

- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 

- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi 

de làmpades si fos el cas  

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 

contingui, entre altres, les següents dades:  

- Nom i adreça de la empresa subministradora 

- Data de subministrament 

- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 

referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació 

que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 

retrorreflexió del material.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 

d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el 

subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 

control definides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG23-  CANAL AISLANTE PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ADAPTACIÓN DE MECANISMOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG23-2IZ6. 
 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

Canal aislante para distribución eléctrica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Canal aislante de PVC 

- Canal aislante de material termoplástico libre de halógenos 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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Presentará una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos terminarán con un corte 

perpendicular al eje y sin rebabas. 

Contenido de silicona, sin silicona <0,01% 

Continuidad eléctrica: Sin continuidad eléctrica. 

Características de aislamiento eléctrico: Con aislamiento eléctrico. Rigidez dieléctrica según 

EN 60243-1:2013: 18±5 kV/mm de espesor. 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos: IP4X 

Protección contra daños mecánicos IK08 

Retención de la tapa: Abrible solo con herramienta. 

Fijación del adaptador para tomas de corriente con resistencia a la extracción no inferior a 81 

N, segons UNE-EN-50085-2-1 

CANAL AISLANTE DE PVC: 

Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama. Reacción al fuego según UNE 

201010:2015: Clasificación: M1. 

Temperatura de servicio (T): -5°C <= T <= +60°C, para adaptación de mecanismos, uso interior. 

Temperatura de servicio (T): -25°C <= T <= +60°C, para canales de distribución de cableado, uso 

exterior. 

Resistencia a la corrosión en ambientes químicos: Resistencia definida en norma DIN 8061 e ISO/TR 

10358 frente a diferentes agentes químicos según temperatura y concentración. 

CANAL LIBRE DE HALÓGENOS: 

Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama. 

Temperatura de servicio (T):  -25°C <= T <= +90°C 

Contenido en halógenos, según UNE-EN 50642: Halogen free. 

Contenido de termoplástico reciclado >40% del peso del producto. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Cada caja tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

- Marca comercial 

- Referencia 

- Cantidad 

- Dimensiones 

- Código de fabricación 

- Referencia a las marcas de calidad 

En módulos de una longitud de 3 ó 2 m y se admitirá una tolerancia de ± 10 mm. 

Cada tira ha de llevar marcadas, de forma indeleble y bien visible, los datos siguientes: 

- Marca comercial 

- Referencia 

- Código de fabricación 

- Referencia a las marcas de calidad 

Almacenaje: En lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol 

y sin contacto directo con el suelo. El lugar donde se coloquen los materiales suministrados ha 

de permitir un adecuado apoyo del palet de suministro de forma que no se generen. 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento. 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra. 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de 

material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

UNE-EN 61537:2007 Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 

61537:2006). 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. 

UNE-EN 50085-1:2006 Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección 

no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2WB. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 

per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 

de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons 

norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 

de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 

segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 

policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció 

segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i 

coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 

segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 

50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 

aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 

resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 

aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 

resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors 

de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de 

resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons 

UNE-EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament 

de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre 

la classificació de les propietats de reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 

cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 

i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 

Classe de reacció al foc: 
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- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca 

i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 

prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor 

neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat 

de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: 

Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: 

Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          

- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          

- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió 

de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 

d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
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El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons 

la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons 

la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 

o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales 

en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 

generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación 

de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 

de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos 

en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 

2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 

4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas 

de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, 

B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, 
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Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 

3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final 

del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta 

fixada sobre l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 

o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència 

d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - 

Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - 

Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 

21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 

seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 

característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa 

dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus 

(*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 

1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - 

Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 

excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 

podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG49-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG49-18JY. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 

bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 

tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 

protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

PIA: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 

perfil normalitzat. 

Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades 

les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de 

dispar instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 

unitats 

- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 

- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 

característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 

L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per 

a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 

l'interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 

cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 

interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 

següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està 

instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
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- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d'ús 

- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 

acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria 

d'ús B 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 

visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 

l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 

A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 

para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 

60947-2:2006). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 

rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
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s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i 

elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de 

magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 

fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 

de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest 

assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de 

control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o 

segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4L-09XD. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" 

en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 

perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 
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indicada amb els símbols normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 

quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar 

clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 

la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 

volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre 

un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 

que ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 

específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament 

assignada o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 

marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents 

a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 

els símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal 

que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han 

d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 

la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 

qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han 

de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 

els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 

estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver 

l'esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 

l'apartat anterior. 
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BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 

integrant de l'interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 

fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 

normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic 

han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 

l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y 

análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 

rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     
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- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i 

elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de 

magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 

fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 

de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest 

assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de 

control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o 

segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWD-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS3,BGWD-0AS2. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 

caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP44-X2XB. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 

digitals. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de 

PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de 

PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de 

poliolefines, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de 

PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb coberta de 

PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 

- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb coberta de PVC, amb 

una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal 

o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 

sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment. 

El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha de ser circular 

i uniforme. 

Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, sense 

aïllament entre ells, ensamblats en capes concèntriques o en grup. El nombre màxim de fils dels 

conductor cablejats és de 7 fils. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques addicionals en anell 

i/o símbols, obtinguts mitjançant la utilització d'un aïllament colorejat o d'una superficie 

colorejada per extrussió, impressió o pintat. Els colors han de ser fàcilment identificables i 

s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats del Document d'Armonització 

HD 402 S2. 

El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts que li siguin 

aplicables de la norma UNE-EN 50290-2. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al 

conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que 

conformen el nucli del cable. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o 

un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques 

o formant unitats) o be una combinació de les dues solucions. 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar 

fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles: 

- una cinta metàl·lica; 

- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica; 

- una trena metàl·lica nua o recoberta; 

- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure; 

- una capa semiconductora. 

Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal de la pantalla. 

El fil de drenatge ha de ser sòlid o cablejat, de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. Els 

elements que constitueixen l'apantallament compliran la norma UNE-EN 50288-1. 

Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió 

a alta freqüència: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 50288-11-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
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- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-9-1 

CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT 

Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les 

especificacions de la norma UNE-EN 60603-7. 

La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, 

això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats 

fins a entrar en contacte amb els conductors. 

El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 

La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 

Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer 

el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 

La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara 

la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda. 

Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió 

a alta freqüència: 

- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable. 

CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT 

Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: 

Edificios de oficina. 

UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y construcción. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 

UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios. 

UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables 

sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios. 

UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios. 

UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables 

sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios. 

UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-1: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios. 

UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios. 

UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
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y el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación intermedia para cables 

sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 

UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 

para conexionado. 

UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables 

sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 

para conexionado. 

UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables. 

UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables 

sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 

para conexionado. 

UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-2: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 

para conexionado. 

UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 

y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-2: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones en el área de 

trabajo, centro de datos y cables para conexionado. 
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BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP45-IRKS. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona 

protecció folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic 

trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb característiques de 

cable antirosegador i amb alta resistència als impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Cables per a instal·lacions interiors, amb fibres òptiques ajustades, coberta exterior de 

poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 

- Cables per a instal·lacions interiors/exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior 

de poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 

- Cables per a instal·lacions exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de 

polietilè, amb armadura dieléctrica o metàl·lica, amb una classificació de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575 

- Cables de fibra òptica amb dos connectors als extrems 

- Cables de fibra òptica amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

CABLES DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, D'ESTRUCTURA AJUSTADA 
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La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta 

densitat i una d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen 

les fibres i l'element central de reforç. 

Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, recoberta 

amb copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 

Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de 

polietilè, juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius 

constitueixen el nucli òptic del cable. 

Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles 

amb les propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI 

que els concerneixen. 

La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir 

els requisits de la norma UNE-EN 188000. 

La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un 

revestiment. 

L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de 

que es tracti. En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 

El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques aplicades 

uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni variacions 

apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques per tal 

d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les marques d'identificació 

poden influir sobre les característiques òptiques de les guies d'ona lluminosa. 

La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la 

integritat inicial de la superfície. 

S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta 

protecció ha de ser l'especificat pel mateix fabricant. 

El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec 

de condicions, o be per combinacions d'aquestes. 

Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors vàlids 

per als tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de 

color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una capa com 

pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de colors estàndard. 

Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest 

cas es respectarà el codi de colors estàndard. 

Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC 

Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable. 

La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 

Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de senyal. 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 

Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):     - Per a longitud 

d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km     - Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 

Característiques de transmissió: 

- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 

- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica:     - Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km     - Longitud 

d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km 

- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km 

- Coeficient d'atenuació:     - Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km     - Longitud d'ona 

de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 

Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 

- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes 
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de cable en un mandril de 60 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 

Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud d'ona 

de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 

Característiques de transmissió: 

- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 

- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 

- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km 

- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 

Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 

- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes 

de cable en un mandril de 75 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 

FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 

Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):     - Per a una longitud 

d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 50 mm 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,200 

Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km     - Per a una 

longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 

Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km     - Per a 

una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 

Toleràncies: 

- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ± 0,015 

FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 

Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):     - Per a una longitud 

d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 
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- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,275 

Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km     - Per a una 

longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 

Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km     - Per a 

una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 

Toleràncies: 

- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ± 0,015 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 21167. 

El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 

La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 

La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 

- Número de bobina 

- Tipus de cable 

- Llargària 

- Número de metratge de la punta interna 

- Pes 

- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 

UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna. 

UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y aéreos. 

Especificación intermedia. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 

la documentació que acrediti aquest contingut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
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BP4D-  KIT D'UNIÓ PER A FIBRA ÒPTICA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP4D-H5LS. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'elements especials per a unions de cables de fibra òptica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per als cables de fibra òptica i 

no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

Els productes de neteja han de ser compatibles el material sobre el que s'aplica. 

Els materials utilitzats per netejar el cable no han de desprendre fibres o partícules. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de cable de 

fibra òptica. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



Control Accessos Bellcaire 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  24 
 

 

H  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
 
H15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H15118DX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 

de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 

natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  

S'han considerat els tipus de protecció següents:  

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 

de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  

CONDICIONS GENERALS:  

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 

SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
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romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 

mantenir els SPC.  

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 

i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 

la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 

es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 

s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 

els riscos als mínims possibles.  

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin l'eficàcia de la seva funció.  

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 

perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 

una distància de seguretat suficient.  

BARANES DE PROTECCIÓ:  

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 

de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 

i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 

d'1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 

1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 

pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 

que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 

de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 

cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 

protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 

possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 

i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 

produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 

a tercers.  

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador.  

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 

a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 

dels treballadors.  

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 

suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 

l'activitat.  

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 

es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 

fabricant.  
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Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 

o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  

BARANES DE PROTECCIÓ:  

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 

d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció 

de protecció col·lectiva.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 

a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 

que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 

del terra).  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 

d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 

lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre máquinas.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 

de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

sobre máquinas.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación  

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

H2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
H2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
H2R2  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
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demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Classificació dels residus en obra  

  

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 

d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)  

Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  

  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus 

de Construcció i Enderrocs' de l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

H2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
H2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
H2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H2RA75A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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I  PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
I2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540J0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs' de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

IB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
IBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
IBB4  CARTELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
IBB4B010. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Rètols  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 1°  

  

VIALS PÚBLICS:  

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135312 i UNE 135314.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RÈTOLS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
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- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 

retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S).  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21DD-  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DD-P21DD. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21DD-  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D) 
 
P21DD-P   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DD-P21DD. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG22-  CAIXA D'ALUMINI DE MECANISMES PER A MOBILIARI, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG22-XBBZ,PG22-XXBZ. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de mecanismes montades sobre mobiliari. 

S'han considerat els elements següents: 

- Caixes de material aïllant 

- Caixes metàl·liques 

S'han considerat els sistemes d'alimentació eléctrica següents: 

- Alimentació des de cel ras 

- Alimentació des de paviment tècnic 

- Alimentació des de caixa de paviment 

- Alimnetació des de mecanisme elèctric 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Replanteig de la unitat d'obra 

Muntatge, fixació i anivellació 

Connexionat 

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions 

d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades 

les feines de muntatge. 

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions 

o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 

o cables) i els components de l'equip. 

Toleràncies d'instal·lació: 

Posició:  ± 20 mm 

CAIXES DE MOBILIARI METÀL·LIQUES 

Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG25-  CANAL AISLANTE PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, COLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG25-AZH3. 
 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Canal aislando de PVC o material termoplástico sin halógenos, para distribución eléctrica, 

colocada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo del trazado y de la colocación de los soportes 

- Fijación y nivelación 

- Corte en los cambios de dirección y esquinas 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La distancia entre soportes, así como la posición de las uniones entre tramos respecto dichos 

soportes cumplirán las especificaciones de la DT documentación técnica del fabricante para cada 

medida de bandeja. 

Para la fijación mecánica de los soportes se emplearán anclajes metálicos del tamaño recomendado 

por el fabricante y adecuados al tipo de paramento que se trate. 

Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las bandejas se harán mediante 

pieza de unión fijada por tornillos o remaches. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma 

que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, al menos, tres 

centímetros. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otro tipo de 

instalaciones que puedan producir condensaciones, a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de dichas 

condensaciones. 

Los finales de canalización estarán cubiertos siempre con una tapa de final de tramo. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:  ±20 mm 

- Aplomado:  ±2% 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la 

DF. 

Se comprobará si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación. 

Su instalación no alterará las características de los elementos. 

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante, 

y se utilizarán los accesorios del fabricante o los expresamente aprobados por éste. 

Una vez instalado se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como 

embalajes, recortes, etc. 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos 

o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E4VV. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 

elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
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Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 

de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 

a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 

amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 

es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 

Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 

han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 

d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 

En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 

per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat 

per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 

galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions 

de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 

sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 

del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 

gran per evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 

tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 

estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 

les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
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serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 

per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PMP  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCESSOS 
 
PMP1-  CONTROL D'ACCESSOS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PMP1-XC2M,PMP1-XC2J,PMP1-XC2E,PMP1-XC2G,PMP1-XC2I,PMP1-XX2I,PMP1-XX2G,PMP1-XX2J,PMP1-XX3J. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'elements per al control d'accessos. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Tarja de memòria per a lectura i escriptura per proximitat, amb dades gravades. 
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- Equips de control central d'accessos, instal·lats i connectats. 

- Lector de targetes per a control d'accessos. 

- Interfície entre el controlador i el lector de targetes, instal·lat i connectat. 

- Programari per a supervisió i gestió del control d'accessos. 

- Gravador de targetes per a control d'accessos. 

- Instal·lació de convertidor de la xarxa RS485 al port RS232 d'un PC, incloent una font 

d'alimentació de 12 V 

- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Equip de control: 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 

de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 

Tarja de memòria: 

- Subministrament de la tarja. 

- Gravació de les dades per al correcte funcionament del sistema de control d'accessos. 

- Prova de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 

Lector de targetes: 

- Connexió a la xarxa del lector 

- Fixació del lector al forat previst al parament 

Interfície entre el controlador i el lector de targetes 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col.locació de la interfície en el seu emplaçament. 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 

de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 

Programari: 

- Instal·lació del programari en el ordinador 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 

Gravador: 

- Connexió a la xarxa del gravador 

- Endollat del gravador a la xarxa elèctrica 

Convertidor: 

- Connexionat del cable a l'ordinador. 

- Connexionat de la font d'alimentació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització 

i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons 

la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació. 

El model i característiques de l'element ha d'estar aprovat per la DF abans de la seva instal·lació 

i ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF. 

EQUIP DE CONTROL I INTERFÍCIE ENTRE CONTROLADOR I LECTOR DE TARJETES: 

El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte. 

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels 

límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 

Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les 

instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit 

d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant 
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o de la DT del projecte. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT 

del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han 

de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

TARJA DE MEMÒRIA O LECTOR DE TARGETES: 

Ha de ser compatible amb la resta del sistema. 

LECTOR DE TARGETES: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

S'ha de col·locar encastada a la paret. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

PROGRAMARI: 

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 

sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador. 

GRAVADOR DE TARGETES: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

CONVERTIDOR: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a l'ordinador en condicions de 

funcionament. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on 

s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF. 

L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la 

indicada per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 

desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 

a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb 

els especificats a la DT. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar 

les condicions del element subministrat. 

Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal 

especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la 

DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 

residus. 

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 

muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

PROGRAMARI: 

Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa 

de dades i a tots els elements que formen part del sistema. 

La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la 

seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP45-X6AR. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 

Es contemplen els següents tipus de col·locació: 

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 

- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 

- Marcat del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

En cables amb connectors als extrems: 

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, 

o expressament aprovats per aquest. 

S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT 

o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini 

del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència. 

L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 

certificats requerits sobre la instal·lació. 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 

instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 

circumscrit al feix dels conductors. 

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment 

del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 

L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest instal·lat, 

seran inferiors a les que suporta el cable. 

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 

Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
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Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 

Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: 

Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: 

Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. 

(Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros 

de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: 

Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. 

UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y 

planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto 

de 2018). 

UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: 

Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en 

junio de 2017). 

UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 

UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados 

instalados. 

UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 

cableados instalados 

UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 

cableados instalados. 

SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP47-  CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE I CONNECTORS ALS EXTREMS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP47-X63A,PP47-X63B. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 

digitals, col·locats. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 

S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, col·locats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 

- Marcat del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

En cables amb connectors als extrems: 

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La prova de servei ha d'estar feta. 

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 

L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 

instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 

circumscrit al feix dels conductors. 

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment 

del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar 

fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 

fabricant del cable. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades 

al projecte. 

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra 

de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 

Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. 

S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte 

amb arestes, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 

Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: 

Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: 

Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. 

(Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros 

de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: 

Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. 

UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y 

planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto 

de 2018). 

UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: 

Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en 
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junio de 2017). 

UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 

UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados 

instalados. 

UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 

cableados instalados 

UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 

cableados instalados. 

SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP4D-  UNIÓ DE FIBRA ÒPTICA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP4D-X92V. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'unió sobre cables de fibra òptica. 

S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Empalmaments per fusió entre fibres òptiques 

- Emplamaments entre fibres òptiques i connectors lliures o fixes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Empalmaments entre fibres òptiques: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments 

- Identificació de les fibres en ambdós cables 

- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de 

segona coberta de protecció, neteja de fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem de les 

fibres, etc.) 

- Execució de la unió entre fibres 

- Comprovació de la partida d'obra 

- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 

- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant 

d'instal·lació, etc. 

Empalmaments entre fibres òptiques i connectors: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments 

- Identificació de les fibres 

- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de 

segona coberta de protecció, neteja de les fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem de 

les fibres, etc.) 

- Execució de la unió entre la fibra òptica i el connector fix o lliure 

- Comprovació de la partida d'obra 

- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 

- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant 

d'instal·lació, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, 
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o expressament aprovats per aquest. 

S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic un cop feta la connexió. Les 

proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador 

de potència. 

L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 

certificats requerits sobre la instal·lació. 

EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 

Els empalmaments han d'estar fets a dintre de caixes de connexió de fibra òptica. 

L'element de reforç del cable ha de quedar subjectat al suport de la caixa. Si aquest reforç és 

metàl·lic, aleshores s'ha de connectar a la xarxa de terra. 

En una mateixa caixa de connexió només hi pot haver un mateix tipus d'empalmament. 

Les fibres s'han de marcar per tal de poder identificar el circuit al qual pertanyen. 

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 

Els empalmaments han d'estar fets en els connectors o bé en les safates de connexió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar les tasques de connexió s'han d'identificar totes les fibres del cable. 

EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 

S'ha de fer un replanteig de la posició de cadascuna de les fibres a dintre de la caixa d'empalmes. 

S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi, en una 

llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable. 

Per a cables amb fibres folgades, s'ha de retirar aproximadament 1 m de tub de protecció per tal 

d'exposar les fibres individuals. Per a cables d'estructura ajustada amb protecció de 900 micres 

les fibres han de quedar exposades i folgades un cop retirada la coberta exterior i el material 

de reblert. En aquest últim cas es tindrà cura de no malmetre les fibres. 

S'ha de netejar el gel de protecció de les fibres amb els productes químics adequats. S'ha de 

fer servir guants per a evitar el contacte amb els productes netejadors i ulleres per a protegir 

els ulls de les fibres que es trenquin. 

Un cop identificada la fibra que s'ha d'empalmar, s'ha de retirar el recobriment de la fibra, 

deixant exposats al voltant de 5 cm del nucli de la fibra. En els cables amb estructura ajustada 

amb protecció de 900 micres, s'ha de retirar la protecció de 900 micres amb una eina de pelat 

de protecció de 900 micres i posteriorment retirar el recobriment de la fibra deixant exposats 

uns 5 cm del nucli de fibra nua. L'eina de pelat del recobriment s'ha d'aplicar perpendicular 

a les fibres. 

La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de desplaçar 

sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar-lo 

amb els dits o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 

El nucli de fibra s'ha de tallar amb una eina que asseguri una secció neta i perpendicular a l'eix 

del cable. La fibra restant s'ha de recollir i dipositar en un contenidor especial. 

Les fibres a unir s'han de situar sobre la màquina d'unió per fusió seguint les instruccions del 

fabricant de la màquina. S'han d'alinear ambdues fibres en els tres eixos abans de la unió. S'ha 

de col·locar el terminal termoretràctil sobre una de les fibres per tal de poder-lo ajustar sobre 

l'empalmament un cop fet aquest. 

Un cop feta la unió, s'ha d'ajustar el terminal termoretràctil de protecció, i dipositar l'empalme 

a dintre de la caixa. S'ha de recollir la fibra que sobra enrotllant-la a dintre de la mateixa 

caixa, sense excedir mai el radi mínim de curvatura. 

Un cop feta la unió i situada a dintre de la caixa, es procedirà a l'execució de les proves amb 

l'OTDR o amb el mesurador de potència. En cas de que els resultats fossin incorrectes, es refarà 

l'empalmament. 

Un cop fetes totes les unions, s'han d'assegurar tots els tubs de fibres a la caixa d'empalmaments. 

Els elements de reforç dels cables s'han de subjectar a la caixa d'empalmaments, de manera que 

no es transmetin esforços sobre les fibres i les connexions. 

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 

La unió entre la fibra i el connector s'ha de dur a terme seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant del connector. 

S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi, en una 

llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable. 

S'ha de retirar la protecció de 900 micres en una llargària aproximada de 4 cm amb una eina de 

pelat de 900 micres. 

S'ha de retirar el recobriment de la fibra en una llargària aproximada de 2 cm amb una eina de 

pelat del recobriment. 

La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de desplaçar 

sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar-lo 

amb els dits o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 
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S'ha de dipositar adhesiu epoxi sobre la fibra, seguint les instruccions del fabricant, i 

posteriorment introduir el connector deixant que la fibra sobresurti lleugerament. 

Un cop curada la resina, s'ha de trencar l'extrem de la fibra que sobresurt del connector, deixant 

una petita porció de fibra, i procedir al polit de l'extrem amb una taula de polit adequada. 

S'ha d'examinar amb un microscopi que l'extrem polit de la fibra no està ratllat ni presenta restes 

de resina o residus. 

S'ha d'ajustar el terminal termoretràctil sobre la fibra i sobre el connector. En aquest punt 

s'ha de dur a terme la comprovació de la connexió amb l'OTDR o amb una mesurador de potencia. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'unió de F.O. realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

* UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 

* UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 

* UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 

* UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 

Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
PP7A-  EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP7A-XSB5,PP7A-XSB2. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 

S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 

- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 

- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En elements col·locats superficialment: 

- Replanteig del element 

- Execució i fixació del element 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 

de residus 

En elements col·locats dins de l'armari rack de 19": 

- Col·locació dins de l'armari 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 
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de residus 

En elements col·locats a l'interior del PC: 

- Retirada de la carcassa del PC 

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 

- Comprovació del funcionament 

- Tancat de la carcassa del PC 

- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 

- Realització de la prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 

de residus 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb 

el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a 

l'element. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de 

funcionament. 

Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el 

connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19": 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 

fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 

entre el plafó i l'armari. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de 

funcionament. 

Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats 

els cables de la instal·lació de dades. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el 

connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic 

no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 

curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 

Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 

desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 

a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal 

especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la 

DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
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residus. 

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 

muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. 

Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a 

l'interior del PC. 

Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC. 

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense 

deformar ni forçar altres components del PC. 

No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la 

targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic. 

No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 

La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de 

connexió del PC. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 

Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
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P-1 H00100X u Inclou càrrega manual de elements desmuntats sobre camió o contenidor i transport a gestor
de residus autoritzat. Inclou neteja diària de l'lobra i neteja final.

653,96 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 H15118DX u Mesures de seguretat col·lectiva i individual segons Pla de Seguretat i Salut aprovat pel
Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra I Normativa Vigent.
Compost per proteccions individuals, proteccions col·lectives, mesures preventives,
senyalització i equipament personal.

5.220,04 €

(CINC MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-3 P21DD-P21DD u Desmuntatge de sistema actual de control d'accessos Keyking, amb mitjans manuals, aplec
de materials i càrrega de runes sobre camió o contenidor.
El desmuntatge es farà de manera esgraonada de forma que el mercat sempre disposi d'un
sistema de control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

1.378,65 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 PG22-XBBZ u Subministrament i col·locació de de caixa per a la ubicació dels switches que connecten amb
les controladores, 400x400, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada
mecànicament. Incloure a la caixa:
- perfil DIN
- interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
- interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
- mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions,amb ventilador axial amb filtre, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i
reixeta termoplàstica per ventilació,125x125.
Inclos el subministrament i col·locació del material necessari per a poder adaptar o fer
adaptacions de la instal·lació elèctrica existent que faciliti el correcte funcionament i
connectat de switch en instal·lació elèctrica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

875,73 €

(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 PG22-XXBZ u Subministrament i col·locació del material necessari per realitzar les adaptacions en la
instal·lació elèctrica existent en els muntats o despatx per tal de poder instal·lar els nous
Switch i alimentar les UCA's.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

345,73 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 PG25-AZH3 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de
color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial,
temperatura de servei de -5ºC a +60ºC, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals.

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 PG33-E4VV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-8 PG8P-XD2U u Programació i posada en funcionament, o suport, al centre de control en la pantalla de
software DORLET DASSnet de gestió del sistema de control d'accessos.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

4.236,69 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 PG8P-XD2V u Extracció de base de dades existent del sistema Keyking (rutes, horaris, personal públic,
personal intern),comprovació de vigència amb l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
migració al nou sistema DORLET.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

2.083,62 €

(DOS MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 PMP1-XC2E u Subministrament i instal·lació de lectors de proximitat,lector de targetes de memòria
protegida sense contacte, tipus A a 13,56 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 2-3cm, amb protecció IP65,format estret per
muntatge en perfils metàl·lics o similars, col·locat. Model Lector EVOpass® 10 o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

332,22 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 PMP1-XC2G u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 2 lectors, gestió d'1 o 2
accessos,connexió TCP-IP,alimentació a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica. Model
UCA ASD/2 12v marca DORLET o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

1.469,16 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-12 PMP1-XC2I u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 4 lectors, gestió de 2 o 4
accessos,connexió TCP-IP,alimentació a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica. Model
UCA ASD/4 12v marca DORLET o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

2.027,38 €

(DOS MIL VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 PMP1-XC2J u Subministrament i instal·lació d'impresora de targetes de memòria protegida sense
contacte,sublimació d'una sola cara,inclou consumible. Model DTC1250E-50000. Marca
Fargo o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

2.699,54 €

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 PMP1-XC2M u Subministrament de targetes,targeta de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,56
MHz, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell, en blanc i amb dades gravades, Model
Tarjeta Desfire 4K EV3 o similar.

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-15 PMP1-XX2G u Subminstrament i instal·lació de PC-NVR Processador i7, disc dur, SSD250Gb,16GB
memòria RAM,tarjeta gràfica T600. Inclou monitor.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

2.607,15 €

(DOS MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-16 PMP1-XX2I u Subminstrament i instal·lació de mòdul de gestió de control d'accessos,software de gestió del
sistema de control d'accessos,gestió dels sistemes de Control d'Accessos DORLET,permet la
integració de tots els paràmetres referents a sistemes,targetes,rutes,zones,etc., amb llicència
amb capacitat per a 64 portes, 1 servidor i 1 client,permet la visualització en plànol dels
lectors i la gestió de l'estat de les portes.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

3.816,87 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 PMP1-XX2J u Subminstrament i instal·lació de sistema lector/gravador de targetes de proximitat ISO14443A
que permet introduir targetes al software, apte per sistemes DOC, connexió al PC mitjançant
port USB.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

286,76 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 PMP1-XX3J u Període de proves local,comprovació de correcte funcionament de connexió entre UCA i
Lectors, proves fetes a curta distància al armari d'ubicació de la UCA.
1a fase d'implementació i període de proves global de 2 setmanes,2 UCAs connectades amb
els nous lectors a ubicació defintiva,comprovar correcte funcionament lectors,comprovar
correcte funcionament d'elements complementaris (pulsadors,tancaments elèctrics).
Un cop completada fase de proves començar 2a fase d'implementació, es contemplen un
mínim de 3 fases realitzant proves de funcionament en cada fase.
Noves fases de manera esgraonada de forma que el mercat sempre disposi d'un sistema de
control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

3.104,48 €

(TRES MIL  CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 PP45-X6AR m Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió del switch central amb els altres 3
switches, cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode de
designació OM2, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra
de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclosos medis elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-20 PP47-X63A u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada switch amb les seves
controladores corresponents, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de
4 parells, categoria 6a U/FTP, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Dca-s2,
d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclosos medis elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 PP47-X63B u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada controladora amb els
seus lectors/pulsadors/tancaments corresponents, cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclou
cablejat extra flexible categoria 6a U/FTP,2 cables d'acer portant,funda PVC,per a lectors
ubicats dins cabines d'ascensor o muntacàrregues.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

8,41 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-22 PP4B-XTKO u Subministrament i col·locació de connector per al cablejat que uneix cada swicth amb les
seves controladores corresponents, connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de
parells, connectat al cable.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

22,84 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 PP4D-X92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció per a tot el cablejat de fibra òptica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

700,89 €

(SET-CENTS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 PP7A-XSB2 u Subministrament i col·locació de switches que connectaran amb les controladores, PoE de 6
ports de coure 100/1000 + 2 SFP 100/1000,4 ports PoE. Model DIS-300G-8PSW. D-LINK o
similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

2.418,97 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 PP7A-XSB5 u Subministrament i col·locació de switch central que connectarà radialment amb els altres 3
switches, de 24 ports de coure 10/100/1000 + 4 SFP 1000. Per col·locar en Rack existent.
Model DGS-1210-24. D-LINK o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

821,25 €

(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-26 PY08-HBXX u Conjunt d'ajust d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent:
- Obertura i tapat de regates.
- Obertura de forats en paraments.
- Fixació de suports.
- Obertura de forats en falsos sostres
- Segellats de forats i buits de pas d'instal·lacions

2.101,00 €

(DOS MIL  CENT UN EUROS)
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P-1 H00100X u Inclou càrrega manual de elements desmuntats sobre camió o contenidor i transport a gestor
de residus autoritzat. Inclou neteja diària de l'lobra i neteja final.

653,96 €

Altres conceptes 653,96000 €

P-2 H15118DX u Mesures de seguretat col·lectiva i individual segons Pla de Seguretat i Salut aprovat pel
Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra I Normativa Vigent.
Compost per proteccions individuals, proteccions col·lectives, mesures preventives,
senyalització i equipament personal.

5.220,04 €

Sense descomposició 5.220,04000 €

P-3 P21DD-P21 u Desmuntatge de sistema actual de control d'accessos Keyking, amb mitjans manuals, aplec
de materials i càrrega de runes sobre camió o contenidor.
El desmuntatge es farà de manera esgraonada de forma que el mercat sempre disposi d'un
sistema de control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

1.378,65 €

Altres conceptes 1.378,65000 €

P-4 PG22-XBBZ u Subministrament i col·locació de de caixa per a la ubicació dels switches que connecten amb
les controladores, 400x400, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada
mecànicament. Incloure a la caixa:
- perfil DIN
- interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
- interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
- mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions,amb ventilador axial amb filtre, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i
reixeta termoplàstica per ventilació,125x125.
Inclos el subministrament i col·locació del material necessari per a poder adaptar o fer
adaptacions de la instal·lació elèctrica existent que faciliti el correcte funcionament i
connectat de switch en instal·lació elèctrica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

875,73 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,51000 €

BP7F-1AGN u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions,amb ventilador axial amb filtre, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i
reixeta termoplàstica per ventilació,125x125

218,17000 €

BG49-18JY u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,12000 €

BG22-1PXQ u Subministrament i col·locació de de caixa per a la ubicació dels switches que connecten amb
les controladores,caixa d'alumini de mecanismes per a mobiliari, d'alumini,400x400, per a 8
mecanismes de tipus universal, amb perfil DIN per muntar, inclosos els accessoris d'acabat

48,57000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

101,74000 €

Altres conceptes 494,16000 €

P-5 PG22-XXBZ u Subministrament i col·locació del material necessari per realitzar les adaptacions en la
instal·lació elèctrica existent en els muntats o despatx per tal de poder instal·lar els nous
Switch i alimentar les UCA's.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

345,73 €
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BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,51000 €

Altres conceptes 344,76000 €

P-6 PG25-AZH3 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de
color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial,
temperatura de servei de -5ºC a +60ºC, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals.

10,66 €

BGWG-MYCO m Parte proporcional de accesorios de canal de PVC de 40 mm de anchura, de 30 mm de
altura, de color gris

0,96000 €

BG23-2IZ6 m Canal aislante de PVC, con 1 tapa para distribución, de 30x40 mm, con 1 compartimento
como máximo, de color gris, protección mecánica contra impactos IK10, no propagador de la
llama, apertura tapa con herramienta especial, de temperatura de servicio de -5ºC a +60°C,
de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-2-1

3,90660 €

Altres conceptes 5,79340 €

P-7 PG33-E4VV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,87 €

BG33-G2WB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

0,94860 €

Altres conceptes 0,92140 €

P-8 PG8P-XD2U u Programació i posada en funcionament, o suport, al centre de control en la pantalla de
software DORLET DASSnet de gestió del sistema de control d'accessos.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

4.236,69 €

Altres conceptes 4.236,69000 €

P-9 PG8P-XD2V u Extracció de base de dades existent del sistema Keyking (rutes, horaris, personal públic,
personal intern),comprovació de vigència amb l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
migració al nou sistema DORLET.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

2.083,62 €

Altres conceptes 2.083,62000 €

P-10 PMP1-XC2E u Subministrament i instal·lació de lectors de proximitat,lector de targetes de memòria
protegida sense contacte, tipus A a 13,56 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 2-3cm, amb protecció IP65,format estret per
muntatge en perfils metàl·lics o similars, col·locat. Model Lector EVOpass® 10 o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

332,22 €

BMP1-H6XW u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,56 MHz, segons ISO
14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 2-3cm, amb protecció
IP65,format estret per muntatge en perfils metàl·lics o similars, col·locat. Model Lector
EVOpass® 10.

283,20000 €

Altres conceptes 49,02000 €

P-11 PMP1-XC2G u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 2 lectors, gestió d'1 o 2
accessos,connexió TCP-IP,alimentació a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica. Model
UCA ASD/2 12v marca DORLET o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar

1.469,16 €
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molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

BMP1-H6XL u Controladora,controlador per 2 lectors, gestió d'1 o 2 accessos,connexió TCP-IP,alimentació
a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica.

1.260,34000 €

Altres conceptes 208,82000 €

P-12 PMP1-XC2I u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 4 lectors, gestió de 2 o 4
accessos,connexió TCP-IP,alimentació a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica. Model
UCA ASD/4 12v marca DORLET o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

2.027,38 €

BMP1-H6XI u Controladora,controlador per 4 lectors, gestió de 2 o 4 accessos,connexió TCP-IP,alimentació
a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica

1.817,99000 €

Altres conceptes 209,39000 €

P-13 PMP1-XC2J u Subministrament i instal·lació d'impresora de targetes de memòria protegida sense
contacte,sublimació d'una sola cara,inclou consumible. Model DTC1250E-50000. Marca
Fargo o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

2.699,54 €

BMP1-H6XY u Impresora de targetes de memòria protegida sense contacte,sublimació d'una sola cara,inclou
consumible. Model DTC1250E-50000. Marca Fargo.

2.116,74000 €

Altres conceptes 582,80000 €

P-14 PMP1-XC2M u Subministrament de targetes,targeta de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,56
MHz, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell, en blanc i amb dades gravades, Model
Tarjeta Desfire 4K EV3 o similar.

6,12 €

BMP1-H6XV u Subministrament de targetes,targeta de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,56
MHz, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell, en blanc i amb dades gravades, Model
Tarjeta Desfire 4K EV3.

5,56000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-15 PMP1-XX2G u Subminstrament i instal·lació de PC-NVR Processador i7, disc dur, SSD250Gb,16GB
memòria RAM,tarjeta gràfica T600. Inclou monitor.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

2.607,15 €

BMP1-H5XR u PC-NVR Processador i7, disc dur, SSD250Gb,16GB memòria RAM,tarjeta gràfica T600.
Inclou monitor.

2.119,27000 €

Altres conceptes 487,88000 €

P-16 PMP1-XX2I u Subminstrament i instal·lació de mòdul de gestió de control d'accessos,software de gestió del
sistema de control d'accessos,gestió dels sistemes de Control d'Accessos DORLET,permet la
integració de tots els paràmetres referents a sistemes,targetes,rutes,zones,etc., amb llicència
amb capacitat per a 64 portes, 1 servidor i 1 client,permet la visualització en plànol dels
lectors i la gestió de l'estat de les portes.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

3.816,87 €

BMP1-H6XQ u Software de gestió del sistema de control d'accessos,gestió dels sistemes de Control
d'Accessos Dorlet,permet la integració de tots els paràmetres referents a
sistemes,targetes,rutes,zones,etc., amb llicència amb capacitat per a 64 portes, 1 servidor i 1
client,permet la visualització en plànol dels lectors i la gestió de l'estat de les portes

3.065,02000 €

Altres conceptes 751,85000 €

P-17 PMP1-XX2J u Subminstrament i instal·lació de sistema lector/gravador de targetes de proximitat ISO14443A
que permet introduir targetes al software, apte per sistemes DOC, connexió al PC mitjançant
port USB.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar

286,76 €
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molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament,
el mercat ha de disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

BMP2-H6XX u Sistema gravador de targetes de proximitat ISO14443A que permet introduir targetes al
software, apte per sistemes DOC, connexió al PC mitjançant port USB.

247,20000 €

Altres conceptes 39,56000 €

P-18 PMP1-XX3J u Període de proves local,comprovació de correcte funcionament de connexió entre UCA i
Lectors, proves fetes a curta distància al armari d'ubicació de la UCA.
1a fase d'implementació i període de proves global de 2 setmanes,2 UCAs connectades amb
els nous lectors a ubicació defintiva,comprovar correcte funcionament lectors,comprovar
correcte funcionament d'elements complementaris (pulsadors,tancaments elèctrics).
Un cop completada fase de proves començar 2a fase d'implementació, es contemplen un
mínim de 3 fases realitzant proves de funcionament en cada fase.
Noves fases de manera esgraonada de forma que el mercat sempre disposi d'un sistema de
control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

3.104,48 €

Altres conceptes 3.104,48000 €

P-19 PP45-X6AR m Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió del switch central amb els altres 3
switches, cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode de
designació OM2, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra
de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclosos medis elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

6,01 €

BP45-IRKS m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode de designació OM4,
estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb
coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575

0,47000 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-20 PP47-X63A u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada switch amb les seves
controladores corresponents, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de
4 parells, categoria 6a U/FTP, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Dca-s2,
d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclosos medis elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

8,48 €

BP44-X2XB m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,29000 €

Altres conceptes 7,19000 €

P-21 PP47-X63B u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada controladora amb els
seus lectors/pulsadors/tancaments corresponents, cable per a transmissió de dades amb
conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclou
cablejat extra flexible categoria 6a U/FTP,2 cables d'acer portant,funda PVC,per a lectors
ubicats dins cabines d'ascensor o muntacàrregues.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

8,41 €

BP44-X2XB m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,29000 €
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Altres conceptes 7,12000 €

P-22 PP4B-XTKO u Subministrament i col·locació de connector per al cablejat que uneix cada swicth amb les
seves controladores corresponents, connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de
parells, connectat al cable.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

22,84 €

BP4B-34MA u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells 0,52000 €

Altres conceptes 22,32000 €

P-23 PP4D-X92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció per a tot el cablejat de fibra òptica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

700,89 €

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció 0,56000 €

Altres conceptes 700,33000 €

P-24 PP7A-XSB2 u Subministrament i col·locació de switches que connectaran amb les controladores, PoE de 6
ports de coure 100/1000 + 2 SFP 100/1000,4 ports PoE. Model DIS-300G-8PSW. D-LINK o
similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

2.418,97 €

Altres conceptes 2.418,97000 €

P-25 PP7A-XSB5 u Subministrament i col·locació de switch central que connectarà radialment amb els altres 3
switches, de 24 ports de coure 10/100/1000 + 4 SFP 1000. Per col·locar en Rack existent.
Model DGS-1210-24. D-LINK o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar
molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.

821,25 €

BP7E-1CIH u Switch, de 24 ports de coure 10/100/1000 + 4 SFP 1000. Per col·locar en Rack existent.
Model DGS-1210-24. D-LINK

611,64000 €

Altres conceptes 209,61000 €

P-26 PY08-HBXX u Conjunt d'ajust d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent:
- Obertura i tapat de regates.
- Obertura de forats en paraments.
- Fixació de suports.
- Obertura de forats en falsos sostres
- Segellats de forats i buits de pas d'instal·lacions

2.101,00 €

Altres conceptes 2.101,00000 €
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Control Accessos Bellcaire

AMIDAMENTS Data: 05/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST BELL01

Capítol 01  DESMUNTATGE

1 P21DD-P21DD u Desmuntatge de sistema actual de control d'accessos Keyking, amb mitjans manuals, aplec de materials i
càrrega de runes sobre camió o contenidor.
El desmuntatge es farà de manera esgraonada de forma que el mercat sempre disposi d'un sistema de control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BELL01

Capítol 02  INSTAL·LACIONS

1 PP45-X6AR m Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió del switch central amb els altres 3 switches, cable de
fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode de designació OM2, estructura interna multitub
(estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclosos medis elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Switch central-Switch 1 (3FO) 35,000 3,000 105,000 C#*D#*E#*F#

2 Switch 1-Switch 2 (2FO) 107,000 2,000 214,000 C#*D#*E#*F#

3 Switch 2-Switch 3 (1 FO) 41,000 1,000 41,000 C#*D#*E#*F#

4 +25% 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

2 PP47-X63A u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada switch amb les seves controladores
corresponents, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332 i baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclosos medis
elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Switch-Controladores 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

3 PP47-X63B u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada controladora amb els seus
lectors/pulsadors/tancaments corresponents, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 6a U/FTP, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, instal·lat. Inclou cablejat extra flexible categoria 6a U/FTP,2 cables d'acer portant,funda PVC,per a
lectors ubicats dins cabines d'ascensor o muntacàrregues que garanteixin l'ús de la cabina ascensor de pujada i
baixada.
NOTA: el cablejat de l'interior del foso ascensor l'ha d'instal·lar el matenidor dels aparells elevadors contractat
per l'IMMB.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i

EUR



Control Accessos Bellcaire

AMIDAMENTS Data: 05/12/24 Pàg.: 2

concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Controladores-Lectors (Previsió) 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 Controladores-Pulsadors (Previsió) 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Controladores-Tancaments elèctrics
(Previsió)

110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

4 PP4B-XTKO u Subministrament i col·locació de connector per al cablejat que uneix cada swicth amb les seves controladores
corresponents, connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Controladores x 2 (inici-final del
cablejat)

13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 PP7A-XSB5 u Subministrament i col·locació de switch central que connectarà radialment amb els altres 3 switches, de 24 ports
de coure 10/100/1000 + 4 SFP 1000. Per col·locar en Rack existent. Model DGS-1210-24. D-LINK o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Switch central 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP7A-XSB2 u Subministrament i col·locació de switches que connectaran amb les controladores, PoE de 6 ports de coure
100/1000 + 2 SFP 100/1000,4 ports PoE. Model DIS-300G-8PSW. D-LINK o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Switch 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Switch 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Switch 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PG22-XBBZ u Subministrament i col·locació de de caixa per a la ubicació dels switches que connecten amb les controladores,
400x400, sense els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament. Incloure a la caixa:
- perfil DIN
- interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
- interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000
A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
- mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions,amb ventilador axial amb filtre, de 2 unitats d'alçària, 230
V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i reixeta termoplàstica per
ventilació,125x125.
Inclos el subministrament i col·locació del material necessari per a poder adaptar o fer adaptacions de la
instal·lació elèctrica existent que faciliti el correcte funcionament i connectat de switch en instal·lació elèctrica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

EUR



Control Accessos Bellcaire

AMIDAMENTS Data: 05/12/24 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa per switch 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Caixa per switch 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Caixa per switch 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PMP1-XC2M u Subministrament de targetes,targeta de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,56 MHz, segons ISO
14443 i amb protocol d'alt nivell, en blanc i amb dades gravades, Model Tarjeta Desfire 4K EV3 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Targetes 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

9 PMP1-XC2J u Subministrament i instal·lació d'impresora de targetes de memòria protegida sense contacte,sublimació d'una
sola cara,inclou consumible. Model DTC1250E-50000. Marca Fargo o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impressora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PMP1-XC2E u Subministrament i instal·lació de lectors de proximitat,lector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,56 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 2-3cm,
amb protecció IP65,format estret per muntatge en perfils metàl·lics o similars, col·locat. Model Lector EVOpass®
10 o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lector 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 PMP1-XC2G u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 2 lectors, gestió d'1 o 2 accessos,connexió
TCP-IP,alimentació a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica. Model UCA ASD/2 12v marca DORLET o
similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Controladores 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PMP1-XC2I u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 4 lectors, gestió de 2 o 4 accessos,connexió
TCP-IP,alimentació a 220 VAC,subministrament en caixa plàstica. Model UCA ASD/4 12v marca DORLET o
similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Controladores 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Control Accessos Bellcaire

AMIDAMENTS Data: 05/12/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 PMP1-XX2I u Subminstrament i instal·lació de mòdul de gestió de control d'accessos,software de gestió del sistema de control
d'accessos,gestió dels sistemes de Control d'Accessos DORLET,permet la integració de tots els paràmetres
referents a sistemes,targetes,rutes,zones,etc., amb llicència amb capacitat per a 64 portes, 1 servidor i 1
client,permet la visualització en plànol dels lectors i la gestió de l'estat de les portes.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament, el mercat ha de
disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PG8P-XD2U u Programació i posada en funcionament, o suport, al centre de control en la pantalla de software DORLET
DASSnet de gestió del sistema de control d'accessos.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament, el mercat ha de
disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PG8P-XD2V u Extracció de base de dades existent del sistema Keyking (rutes, horaris, personal públic, personal
intern),comprovació de vigència amb l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, migració al nou sistema
DORLET.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament, el mercat ha de
disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Personal de migració de dades 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PMP1-XX2G u Subminstrament i instal·lació de PC-NVR Processador i7, disc dur, SSD250Gb,16GB memòria RAM,tarjeta
gràfica T600. Inclou monitor.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PMP1-XX2J u Subminstrament i instal·lació de sistema lector/gravador de targetes de proximitat ISO14443A que permet
introduir targetes al software, apte per sistemes DOC, connexió al PC mitjançant port USB.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el correcte funcionament, el mercat ha de
disposar sempre del control d'accessos en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Control Accessos Bellcaire

AMIDAMENTS Data: 05/12/24 Pàg.: 5

1 Sistema 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PP4D-X92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció per
a tot el cablejat de fibra òptica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PMP1-XX3J u Període de proves local,comprovació de correcte funcionament de connexió entre UCA i Lectors, proves fetes a
curta distància al armari d'ubicació de la UCA.
1a fase d'implementació i període de proves global de 2 setmanes,2 UCAs connectades amb els nous lectors a
ubicació defintiva,comprovar correcte funcionament lectors,comprovar correcte funcionament d'elements
complementaris (pulsadors,tancaments elèctrics).
Un cop completada fase de proves començar 2a fase d'implementació, es contemplen un mínim de 3 fases
realitzant proves de funcionament en cada fase.
Noves fases de manera esgraonada de forma que el mercat sempre disposi d'un sistema de control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sistema 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PG22-XXBZ u Subministrament i col·locació del material necessari per realitzar les adaptacions en la instal·lació elèctrica
existent en els muntats o despatx per tal de poder instal·lar els nous Switch i alimentar les UCA's.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat i sense ocasionar molèsties als usuaris i
concessionaris del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa per switch 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Caixa per switch 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Caixa per switch 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Switch general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST BELL01

Capítol 03  VARIS

1 PY08-HBXX u Conjunt d'ajust d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent:
- Obertura i tapat de regates.
- Obertura de forats en paraments.
- Fixació de suports.
- Obertura de forats en falsos sostres
- Segellats de forats i buits de pas d'instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Control Accessos Bellcaire

AMIDAMENTS Data: 05/12/24 Pàg.: 6

2 H00100X u Inclou càrrega manual de elements desmuntats sobre camió o contenidor i transport a gestor de residus
autoritzat. Inclou neteja diària de l'lobra i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG33-E4VV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 PG25-AZH3 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color gris, resistència
a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, temperatura de servei de -5ºC a +60ºC, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, directament sobre paraments verticals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PY0D-HBXX u Legalització de la baixa tensió implicada en la reforma de la instal·lació, com a modificació instal·lació existent,
inclòs projecte, visats, taxes, inspeccions, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BELL01

Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 H15118DX u Mesures de seguretat col·lectiva i individual segons Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de
Seguretat en fase d'execució d'obra I Normativa Vigent.
Compost per proteccions individuals, proteccions col·lectives, mesures preventives, senyalització i equipament
personal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Control Accessos Bellcaire

PRESSUPOST Data: 05/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost BELL01

Capítol 01 Desmuntatge

1 P21DD-P21DD u Desmuntatge de sistema actual de control d'accessos Keyking, amb
mitjans manuals, aplec de materials i càrrega de runes sobre camió o
contenidor.
El desmuntatge es farà de manera esgraonada de forma que el
mercat sempre disposi d'un sistema de control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 3)

1.378,65 1,000 1.378,65

TOTAL Capítol 01.01 1.378,65

Obra 01 Pressupost BELL01

Capítol 02 Instal·lacions

1 PP45-X6AR m Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió del switch
central amb els altres 3 switches, cable de fibra òptica per a ús interior,
amb 4 fibres del tipus multimode de designació OM2, estructura
interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
instal·lat. Inclosos medis elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 19)

6,01 450,000 2.704,50

2 PP47-X63A u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada
switch amb les seves controladores corresponents, cable per a
transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria
6a U/FTP, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN
50575, instal·lat. Inclosos medis elevadors.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 20)

8,48 520,000 4.409,60

3 PP47-X63B u Subministrament i col·locació de cablejat per a la connexió de cada
controladora amb els seus lectors/pulsadors/tancaments
corresponents, cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575, instal·lat. Inclou cablejat extra flexible
categoria 6a U/FTP,2 cables d'acer portant,funda PVC,per a lectors
ubicats dins cabines d'ascensor o muntacàrregues.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 21)

8,41 350,000 2.943,50

4 PP4B-XTKO u Subministrament i col·locació de connector per al cablejat que uneix
cada swicth amb les seves controladores corresponents, connector
mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al
cable.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 22)

22,84 26,000 593,84

5 PP7A-XSB5 u Subministrament i col·locació de switch central que connectarà
radialment amb els altres 3 switches, de 24 ports de coure

821,25 1,000 821,25

EUR
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10/100/1000 + 4 SFP 1000. Per col·locar en Rack existent. Model
DGS-1210-24. D-LINK o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
(P - 25)

6 PP7A-XSB2 u Subministrament i col·locació de switches que connectaran amb les
controladores, PoE de 6 ports de coure 100/1000 + 2 SFP 100/1000,4
ports PoE. Model DIS-300G-8PSW. D-LINK o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
(P - 24)

2.418,97 3,000 7.256,91

7 PG22-XBBZ u Subministrament i col·locació de de caixa per a la ubicació dels
switches que connecten amb les controladores, 400x400, sense els
mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat, fixada mecànicament.
Incloure a la caixa:
- perfil DIN
- interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
- interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
- mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions,amb ventilador
axial amb filtre, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i
un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i reixeta termoplàstica per
ventilació,125x125.
Inclos el subministrament i col·locació del material necessari per a
poder adaptar o fer adaptacions de la instal·lació elèctrica existent que
faciliti el correcte funcionament i connectat de switch en instal·lació
elèctrica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 4)

875,73 3,000 2.627,19

8 PMP1-XC2M u Subministrament de targetes,targeta de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,56 MHz, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt
nivell, en blanc i amb dades gravades, Model Tarjeta Desfire 4K EV3 o
similar. (P - 14)

6,12 1.000,000 6.120,00

9 PMP1-XC2J u Subministrament i instal·lació d'impresora de targetes de memòria
protegida sense contacte,sublimació d'una sola cara,inclou
consumible. Model DTC1250E-50000. Marca Fargo o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 13)

2.699,54 1,000 2.699,54

10 PMP1-XC2E u Subministrament i instal·lació de lectors de proximitat,lector de
targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,56 MHz,
segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 2-3cm, amb protecció IP65,format estret per muntatge en
perfils metàl·lics o similars, col·locat. Model Lector EVOpass® 10 o
similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves. (P - 10)

332,22 35,000 11.627,70

11 PMP1-XC2G u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 2
lectors, gestió d'1 o 2 accessos,connexió TCP-IP,alimentació a 220
VAC,subministrament en caixa plàstica. Model UCA ASD/2 12v marca
DORLET o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves. (P - 11)

1.469,16 4,000 5.876,64

12 PMP1-XC2I u Subministrament i instal·lació de controladora,controlador per 4
lectors, gestió de 2 o 4 accessos,connexió TCP-IP,alimentació a 220
VAC,subministrament en caixa plàstica. Model UCA ASD/4 12v marca

2.027,38 9,000 18.246,42

EUR
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DORLET o similar.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves. (P - 12)

13 PMP1-XX2I u Subminstrament i instal·lació de mòdul de gestió de control
d'accessos,software de gestió del sistema de control d'accessos,gestió
dels sistemes de Control d'Accessos DORLET,permet la integració de
tots els paràmetres referents a sistemes,targetes,rutes,zones,etc., amb
llicència amb capacitat per a 64 portes, 1 servidor i 1 client,permet la
visualització en plànol dels lectors i la gestió de l'estat de les portes.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el
correcte funcionament, el mercat ha de disposar sempre del control
d'accessos en funcionament.  (P - 16)

3.816,87 1,000 3.816,87

14 PG8P-XD2U u Programació i posada en funcionament, o suport, al centre de control
en la pantalla de software DORLET DASSnet de gestió del sistema de
control d'accessos.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el
correcte funcionament, el mercat ha de disposar sempre del control
d'accessos en funcionament.  (P - 8)

4.236,69 1,000 4.236,69

15 PG8P-XD2V u Extracció de base de dades existent del sistema Keyking (rutes,
horaris, personal públic, personal intern),comprovació de vigència amb
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, migració al nou sistema
DORLET.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el
correcte funcionament, el mercat ha de disposar sempre del control
d'accessos en funcionament.  (P - 9)

2.083,62 1,000 2.083,62

16 PMP1-XX2G u Subminstrament i instal·lació de PC-NVR Processador i7, disc dur,
SSD250Gb,16GB memòria RAM,tarjeta gràfica T600. Inclou monitor.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
(P - 15)

2.607,15 1,000 2.607,15

17 PMP1-XX2J u Subminstrament i instal·lació de sistema lector/gravador de targetes de
proximitat ISO14443A que permet introduir targetes al software, apte
per sistemes DOC, connexió al PC mitjançant port USB.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat.
S'hauran d'instal·lar per fases i períodes de proves per assegurar el
correcte funcionament, el mercat ha de disposar sempre del control
d'accessos en funcionament.  (P - 17)

286,76 1,000 286,76

18 PP4D-X92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, amb preparació de fibra, fusió,
mesura de perdues i maniguets de protecció per a tot el cablejat de
fibra òptica.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 23)

700,89 1,000 700,89

19 PMP1-XX3J u Període de proves local,comprovació de correcte funcionament de
connexió entre UCA i Lectors, proves fetes a curta distància al armari
d'ubicació de la UCA.
1a fase d'implementació i període de proves global de 2 setmanes,2
UCAs connectades amb els nous lectors a ubicació
defintiva,comprovar correcte funcionament lectors,comprovar correcte
funcionament d'elements complementaris (pulsadors,tancaments
elèctrics).
Un cop completada fase de proves començar 2a fase
d'implementació, es contemplen un mínim de 3 fases realitzant proves
de funcionament en cada fase.
Noves fases de manera esgraonada de forma que el mercat sempre
disposi d'un sistema de control.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P

3.104,48 1,000 3.104,48

EUR
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- 18)

20 PG22-XXBZ u Subministrament i col·locació del material necessari per realitzar les
adaptacions en la instal·lació elèctrica existent en els muntats o
despatx per tal de poder instal·lar els nous Switch i alimentar les
UCA's.
Totes les feines s'han de realitzar fora de l'horari comercial del Mercat
i sense ocasionar molèsties als usuaris i concessionaris del mercat. (P
- 5)

345,73 4,000 1.382,92

TOTAL Capítol 01.02 84.146,47

Obra 01 Pressupost BELL01

Capítol 03 Varis

1 PY08-HBXX u Conjunt d'ajust d'obra civil per deixar les instal·lacions completament
acabades, incloent:
- Obertura i tapat de regates.
- Obertura de forats en paraments.
- Fixació de suports.
- Obertura de forats en falsos sostres
- Segellats de forats i buits de pas d'instal·lacions (P - 26)

2.101,00 1,000 2.101,00

2 H00100X u Inclou càrrega manual de elements desmuntats sobre camió o
contenidor i transport a gestor de residus autoritzat. Inclou neteja diària
de l'lobra i neteja final. (P - 1)

653,96 1,000 653,96

3 PG33-E4VV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 7)

1,87 50,000 93,50

4 PG25-AZH3 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb
1 compartiment, de color gris, resistència a la penetració d'objectes
sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador
de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, temperatura de
servei de -5ºC a +60ºC, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals. (P - 6)

10,66 20,000 213,20

TOTAL Capítol 01.03 3.061,66

Obra 01 Pressupost BELL01

Capítol 04 Seguretat i Salut

1 H15118DX u Mesures de seguretat col·lectiva i individual segons Pla de Seguretat i
Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra I
Normativa Vigent.
Compost per proteccions individuals, proteccions col·lectives,
mesures preventives, senyalització i equipament personal. (P - 2)

5.220,04 1,000 5.220,04

TOTAL Capítol 01.04 5.220,04

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Desmuntatge 1.378,65

Capítol 01.02  Instal·lacions 84.146,47

Capítol 01.03  Varis 3.061,66

Capítol 01.04  Seguretat i Salut 5.220,04

Obra 01 Pressupost BELL01 93.806,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
93.806,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost BELL01 93.806,82

93.806,82

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 93.806,82

6 % Benefici Industrial SOBRE 93.806,82.......................................................................... 5.628,41

13 % Despeses generals SOBRE 93.806,82...................................................................... 12.194,89

Subtotal 111.630,12

21 % IVA SOBRE 111.630,12............................................................................................. 23.442,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 135.072,45

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-CINC MIL SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS )


