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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és especificar les condicions tècniques, d’execució i econòmiques, per a la 
execució de la instal·lació d’unes línies elèctriques subterrànies de baixa tensió del Centre de 

Transformació CT.TA24428 Q01 S06 existent, per una variant de la línia aeria existent. 

Aquestes instal·lacions estan destinades a subministrar energia elèctrica a una variant de la línia aeria 

existent de titularitat d’E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales SLU a Plaça Vella del Vendrell. Per aquesta 

variació s’ha fet una sol·licitud a E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. amb número de referència 

0000746405. 

1.2 ANTECEDENTS, I SITUACIÓ PREVIA DE LES OBRES 

Entre l’immoble número 6-8 del carrer Mar i els immobles número 3 de la Plaça Vella i número 1 del 

carrer Alt discorre una línia aèria de distribució elèctrica en baixa tensió que sobrevola el vial públic del 

carrer de Mar i l’espai públic de la plaça Vella, la qual està sustentada per suports metàl·lics ancorats en 

les façanes dels immobles confrontats en aquests vials i espais. 

Atès la necessitat del contracte que es descriu en l’apartat 1.3 del present document, els serveis tècnics 

municipals d’Urbanisme van fer la petició de la variació de la línia aèria elèctrica a la companyia de 

distribució elèctrica titular, E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. (e-distribución, en endavant). 

El 18 de gener de 2024, E-Distribución presenta la proposta prèvia pels treballs d’adequació, reforç o 
reforma de la xarxa existent i els treballs d’extensió de xarxa (Sol·licitud número: 746405). 

El 26 de setembre de 2024, per Decret d’Alcaldia número 2024LDEC003581, es va acordar l’abonament 
a E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U de l’import de 3.543,88euros per tal d’atendre les despeses dels 
treballs d’adequació, reforç o reforma necessaris per dur a terme la variació de l’actual línia aèria 
elèctrica. 

En l’Annex 10 del present s’adjunta la solució per part d’E-DISTRIBUCIÓN 

L’Ajuntament del Vendrell encarrega la realització del projecte de legalització per a l’aprovació per part 
d’E-Distribución a l’enginyeria i assessoria energètica ASSERR TECHNICAL SERVICES SL, l’autor del qual 
és l’Enginyer Tècnic Industrial Ramon Rosselló González, amb número de col·legiat, 12882 al Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (C.E.T.I.T.) i en data 28 de gener de 2025, es rep per part E-

Distribución l’aprovació del “PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. EXECUCIÓ DE 

LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T.24428 Q01 S06” amb número de projecte ITER: 2142609 

En l’Annex 11 del present s’adjunta el projecte AJUSTAT per E-Distribución 

1.3 NECESSITAT A SATISFER I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Hi ha dues raons d’interès públic per la qual aquesta Administració promou l’estesa d’una nova línia 
soterrada de distribució elèctrica en baixa tensió en substitució de l’actual aèria, que finalment es pretén 
desmuntar. Aquest interès públic bé donat, per un costat, pel fet que a l’any 2026 està previst una 
concentració castellera en la plaça Vella, i la presència dels cables elèctrics aeris suposen un risc per 
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l’enxaneta en el moment que assoleixi el punt més alt del castell humà o, fins i tot, sobrepassi l’alçada a 
la que es troben els cables i pugui sofrir alguna descàrrega elèctrica. Per altre costat, la presència 

d’aquests cables elèctrics aeris genera un impacte paisatgístic negatiu en els espais públics del centre 

històric del Vendrell, i de manera especial, pel que fa a la façana de l’església parroquial del Santíssim-

Salvador del Vendrell, que és un bé cultural i artístic d’especial protecció. 

D’acord amb l’apartat a) de l’article 25.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), una 

de les finalitats institucionals de l’Ajuntament és la d’exercir la competència urbanística, tant pel que fa 

al planejament com pel que fa a la seva execució i posterior manteniment, així com la protecció i gestió 

del Patrimoni històric. 

L’apartat j) del mateix article té per finalitat institucional la protecció de la salubritat pública. Per això, 

la retirada i soterrament d’una línia aèria de distribució elèctrica que sobrevola un espai sensible del 

nucli històric del Vendrell acompleix aquesta doble finalitat: 1) millorar el paisatge artístic del patrimoni 

històric de l’església parroquial del Santíssim Salvador del Vendrell; i 2) protegir dels possibles danys 

personals que puguin sofrir els integrants de les colles castelleres que celebraran la concentració 

commemorativa en 2026 en la plaça Vella. 

1.4 ABAST DE LA INSTAL·LACIÓ 

D’acord amb el que preveuen les Normes Tècniques Particulars E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U., 

concretament en el apartat 11.3 del document NTP Generalitats, el present Projecte comprèn les obres 

d’extensió que el sol·licitant executarà pel seu compte, mitjançant una empresa homologada, dels 
treballs corresponents a la petició de subministrament elèctric amb referència E-DISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales S.L.U. 0000746405. 

L’abast del present projecte comprèn l’estesa de nous cables soterranis de baixa tensió per l’interior de 
rases, afectant al carrer del Mar i Plaça Vella. Aquestes línies compliran totes les reglamentacions i 

normatives en relació amb encreuaments, paral·lelismes i proximitats amb altres serveis subterranis. 

Queden totalment fora de l’abast del present projecte els treballs d’extensió de xarxa que executarà 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. com poden ser per exemple els descàrrecs, desmuntatge de la 

xarxa actual, connexions a la xarxa de distribució existent i/o la connexió dels entroncaments entre la 

nova línia i la línia en servei. 

1.5 NORMATIVA I DISPOSICIONS OFICIALS 

Per a l'elaboració d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

▪ Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 

▪ Llei 21/1992 de 16 de juliol, d’Industria. 

▪ Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió (RBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries (ICT-BT). 

▪ Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica. 
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▪ Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de punts de 
mesura del sistema elèctric i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (Ordre 12 d’abril 
de 1999) 

▪ Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de la Salut i 

Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

▪ Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials. 

▪ Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

▪ CTE-DB-SI (Seguretat en cas d’incendi) 

▪ AMYS 1.4-10 Plaques de senyalització de seguretat relacionades amb l’electricitat. Tipus 
normalitzats i usos. 

▪ Reial Decret 1627/1997 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres 

de Construcció. 

▪ Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

▪ Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn del s Reglaments i les seves corresponents 
revisions i actualitzacions 

▪ Recomanacions UNESA que siguin d’aplicació. 

▪ Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d’Energia Elèctrica.  

▪ Especificacions Particulars per a Instal·lacions de Distribució en Baixa Tensió de Un ≤ 1000V – 

NRZ002 

▪ NRZ101, NRZ103, NRZ105, Especificacions Particulars d’E-Distribución Redes Digitales S.L.U. 

▪ Decret de 12 de març de 1954 pel qual s’aprova el Reglament de Verificacions Elèctriques i 
Regularitat en el subministrament d’energia. 

▪ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

▪ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

▪ Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a 

les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

▪ Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació. 
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▪ Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’obliga a totes les entitats, empreses i persones 
que han de realitzar treballs en la via pública, sol·licitin informació sobre les instal·lacions de 

distribució de gas a la zona, a l’empresa distribuïdora. 

▪ Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

1.6 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

La clau urbanística del terreny on es duu l’actuació projectada és la 1 “Sistema de la Xarxa Viària”. El 
sistema de la xarxa viària comprèn els espais i instal·lacions reservades per a xarxa viària i els 

aparcaments amb l’objectiu de mantenir nivells convenients de mobilitat i accessibilitat entre els 

diversos sectors del territori ordenat. 

Plànol divisió de la zona de la plaça vella: 

 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Urbanisme
REFERÈNCIA

GURB2024001173

Codi Segur de Verificació: f3aa0609-e1f3-4898-946c-49bde6b5f451
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 71762959
Data d'impressió: 05/09/2025 13:08:32
Pàgina 7 de 288

SIGNATURES

1.- ROSELLO GONZALEZ RAMON, 02/07/2025 13:21
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT PROJECTE HA ESTAT APROVAT
INICIALMENT PER DECRET ALCALDIA NUMERO 2025LDEC002253 DE DATA 3 DE JULIOL DE 2025
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT DOCUMENT HA ESTAT APROVAT
DEFINITIVAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2025

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
f3
aa
06
09
-e
1f
3-
48
98
-9
46
c-
49
bd
e6
b5
f4
51
rÎ

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. EXECUCIÓ DE 

LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T. TA24428 Q01 S06  - T.M. EL VENDRELL 

  

  
 

ASSERR TECHNICAL SERVICES S.L. – Enginyeria i Assessoria energètica 
Passeig Prim 40, 7è 1ª – 43202 – REUS (Tarragona) Tel: 977.856.508 

 
 
 

 6  
 

 

 

La regulació tècnica de les vies ve determinada pels següents articles del Pla General: 

• Article 112. Definició. 

• Article 113. Tipus de vies. 

• Article 114. Règim de les vies. 

• Article 115. Ordenació de cruïlles. 

• Article 116. Desenvolupament de la xarxa viària bàsica. 

• Article 117. Condicions geomètriques de les vies. 

• Article 120. Subzones. 

Les obres objecte d’aquest projecte compleix amb tots els preceptes d’aquests articles perquè 
s’executen sobre vials existents sense canviar la seva geometria. 

1.7 TITULARITATS 

El titular de la instal·lació és:  

AJUNTAMENT DEL VENDRELL 

Plaça Vella 1 

43700, El Vendrell, (Tarragona) 

NIF: P4316500J 

Un cop finalitzades les obres i obtinguda la posada en servei, tal com indica el Reial Decret 1955/2000 

de l’1 de desembre, les instal·lacions objecte del present projecte i els permisos oficials o particulars es 

cediran a una empresa distribuïdora. En aquest cas E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. passarà a 

ostentar la seva titularitat i serà l’encarregada de posar en servei i explotar les noves instal·lacions, així 

com la  responsabilitat legal i manteniment de les instal·lacions descrites. 

 

 

 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Urbanisme
REFERÈNCIA

GURB2024001173

Codi Segur de Verificació: f3aa0609-e1f3-4898-946c-49bde6b5f451
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 71762959
Data d'impressió: 05/09/2025 13:08:32
Pàgina 8 de 288

SIGNATURES

1.- ROSELLO GONZALEZ RAMON, 02/07/2025 13:21
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT PROJECTE HA ESTAT APROVAT
INICIALMENT PER DECRET ALCALDIA NUMERO 2025LDEC002253 DE DATA 3 DE JULIOL DE 2025
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT DOCUMENT HA ESTAT APROVAT
DEFINITIVAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2025

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
f3
aa
06
09
-e
1f
3-
48
98
-9
46
c-
49
bd
e6
b5
f4
51
rÎ

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. EXECUCIÓ DE 

LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T. TA24428 Q01 S06  - T.M. EL VENDRELL 

  

  
 

ASSERR TECHNICAL SERVICES S.L. – Enginyeria i Assessoria energètica 
Passeig Prim 40, 7è 1ª – 43202 – REUS (Tarragona) Tel: 977.856.508 

 
 
 

 7  
 

 

1.8 EMPLAÇAMENT 

Emplaçament de la instal·lació: 

Plaça Vella i Carrer del Mar 

43700, El Vendrell, (Tarragona) 

1.9 CLASSIFICACÍÓ DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

En compliment de l’article 133 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, els autors del projecte 

tècnic d’obres han de proposar els grups i subgrups en què han d’estar classificats els contractistes que 
poden optar a l’adjudicació del contracte. L’òrgan de contractació serà qui resoldrà finalment sobre la 
proposta, i ho farà constar al plec de clàusules administratives particulars i a l’anunci de la licitació. 

El present projecte tècnic d’obres no exigeix una classificació del contractista perquè el valor estimat és 
inferior a 500.000 euros (article 77 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic). 

Tot i això, el que subscriu el present document proposa a continuació les condicions mínimes de 

solvència tècnica i professional que hauria de donar compliment el contractista per poder executar 

l’obra objecte d’aquesta memòria: 

Grup I “Instal·lacions elèctriques” 

Subgrup 6 “Distribució en baixa tensió” 

Categoria 1) “la quantia del VEC és inferior o igual a 150.000 euros” 

Que el codi del Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) de l’objecte d’aquesta memòria és 

45231400-9 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica  

Pel que fa a l’habilitació empresarial i professional, en compliment de la Instrucció Tècnica 
Complementària ITC-BT-03 “Empreses Instal·ladores en Baixa Tensió” del Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió, l’empresa adjudicatària de les 
obres que preveu aquest projecte ha d’estar classificada en la següent categoria i inscrits en el registres 
oficials i legalment establerts a l’efecte: 

Categoria especialista (IBTE). 

1.10 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 

L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL encarrega la realització del present projecte a l’enginyeria i assessoria 
energètica ASSERR TECHNICAL SERVICES SL, l’autor del qual és l’Enginyer Tècnic Industrial Ramon 

Rosselló González, amb número de col·legiat, 12882 al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Tarragona (C.E.T.I.T.). 
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1.11 ORGANISMES AFECTATS 

D’acord amb el que estableix la instrucció 1/2012, de 1 de febrer de 2012, de la direcció general 

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i als efectes pertinents, s’accepten els condicionats, emesos pels 
Organismes, Corporacions Municipals i/o Empreses de Servei Públic que a continuació es detallen. 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Ajuntament del Vendrell Plaça Vella 

1.12 SERVEIS AFECTATS 

Tal com s’especifica en l’ordre TIC/341/2003 del 22 de Juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de juliol de 
2003, abans de l’obertura de les rases en la via pública, s’haurà de sol·licitar a l’empresa titular de la 
xarxa elèctrica subterrània, un informe sobre les afectacions existents respecte la xarxa de distribució 

elèctrica. 

Per extensió, i tal com regula la Disposició Administrativa relativa a instal·lacions de gas, abans de l’inici 
de les obres objecte d’aquest projecte s’haurà de notificar a l’empresa NEDGIA CATALUNYA S.A. i/o GAS 
NATURAL REDES GLP, S.A., l’àmbit d’actuació de l’obra descrita en aquesta memòria, amb la finalitat 
que es comuniquin les afectacions existents respecte de la xarxa de distribució de gas. 

Amb l’objecte de poder realitzar les rases afectades pel projecte amb la màxima seguretat, quant a 
l’aparició de possibles serveis afectats a la zona i poder actuar segons s’especifica en el PLEC DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES, a continuació es detallen els possibles serveis afectats en la zona així com el 

llistat dels organismes també afectats. 

Els serveis existents que podrien ser afectats per l’execució de l’obra són els següents: 

• TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

• NEDGIA CATALUNYA, S.A. 

• EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

• Xarxa de distribució elèctrica d’enllumenat públic 

• Vodafone ONO 

En l’annex 09 corresponent s’adjunten els plànols de serveis afectats segons fonts E-WISE/ACEFAT a dia 

28 de gener de 2025. 

1.12.1 MESURES A ADOPTAR 

Un cop analitzades les afectacions del projecte en qüestió i comunicades les afectacions als organismes 

pertinents s’haurà d’actuar, per a cada cas en concret tal com s’especifica en el PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES en el seu capítol 4.2 “ Condicions d’Instal·lacions”. 

Es realitzarà un GEORADAR per la localització i detecció de serveis per a obtenir una informació real de 

la situació i `profunditats del serveis existents. 
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1.12.2 REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA 

▪ Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) per la qual s’aprova el procediment 
de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

▪ Resolució TRI/301/2006 de 3 de febrer (DOGC 4584 de 02.03.06) per la qual s’estableixen els 
requisits de senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitja i 

alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

1.13 PROPIETARIS AFECTATS 

Abans de l’inici de les obres, l’ajuntament aportarà les autoritzacions o, en el seu defecte, les actes 

d’expropiació, dels propietaris afectats pel pas, la construcció i l’explotació de les instal·lacions que es 
descriuen al present projecte. 

PROPIETARI DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Plaça Vella, 3 - Ref. Cat.  7345918CF7674S0001DF Conversió Aèri-Subt. C1 en façana 

Carrer Alt 1 - Ref. Cat. 7345206CF7674C0001LX Conversió Aèri-Subt. C2 en façana 

1.14 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’objecte d’aquest projecte és el d’uns trams de línia subterrània de Baixa Tensió per al desplaçament i 

desmuntatge de l’actual línia aèria que sobrevola la Plaça Vella de El Vendrell. 

Per al disseny d’aquesta instal·lació s’ha considerat tota la normativa abans indicada, tenint en compte 
les distàncies necessàries per a passadissos, accessos, etc. 

Les característiques generals de la instal·lació, són les següents: 

▪ LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ. 

Es realitzarà l’estesa de varis trams de línia subterrània de BT variant de les línies aèries existent. 

Aquestes línies estaran formades per Cable Subterrani 0,6/1kV de secció de XZ1 3x2x240+1x150mm2 

AL. 

1.15 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA: INSTAL·LACIÓ D’UNA LÍNIA 

SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ 

1.15.1 PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

La previsió de càrregues es realitza tenint en compte el que disposa la ITC-BT-10 del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

1.15.1.1 CONSUM CORRESPONENT AL CONJUNT D’HABITATGES 

Per al càlcul de la potència total del grup d’habitatges es consideraran els següents punts: 

▪ Consum d’habitatges (Ph). 
▪ Consum serveis generals (Ps). 

▪ Consum locals comercials (Pl). 
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Consum corresponent al conjunt d’habitatges (Ph) 

El grau d’electrificació dels habitatges segons la ITC-BT-10, va en funció de la superfície i/o dels aparells 

a instal·lar. Els aparells elèctrics que es preveuen instal·lar corresponen al grau d’electrificació elevada, 
sent la potència elèctrica a preveure per a cada habitatge de 9.200 W. 

Per al càlcul del consum corresponent al total dels habitatges de cada escala, es tindran en compte les 

potències màximes previstes segons el grau d’electrificació, aplicant el coeficient de simultaneïtat que 
marca les taules de la ITC-BT-10 en l’apartat 3.1. 

Consum corresponent als serveis generals del conjunt d’habitatges (Ps) 

Aquest és el consum corresponent a l’enllumenat del vestíbul, zones comunes, enllumenat 
d’emergència, portes de l’ascensor, motor ascensor i grup de pressió. 

Per a la seva previsió es consideren els següents serveis: 

▪ Enllumenat vestíbuls i zones comunes: 20 W/m2. 

▪ Enllumenat i portes ascensor 0,5 kW.  

▪ Motor ascensor: segons la ITC-BT-47, per al càlcul dels conductors que alimenten a motors, es 

considera el 125% de la potència més elevada i el 100% de la resta.  

▪ Ventiladors vestíbuls: a fi de donar compliment al CTE-DBSI, es requereix la instal·lació 

ventiladors als vestíbuls existents entre les escales, per tal de crear una sobrepressió.   

Previsió corresponent als locals comercials del grup d’habitatges (Pl) 

Segons la ITC-BT-10 en l’apartat 3.3 es considerarà una previsió de 100 W/m2 i planta, amb un mínim 
de 3.450 W. 

1.15.1.2 CONSUM CORRESPONENT A EDIFICIS COMERCIALS, D’OFICINES O DESTINATS A 
UNA O VARIES INDUSTRIES 

En general, la demanda de potència determinarà la càrrega a preveure en aquests casos que no podrà 

ser mai inferior als següents valors. 

Edificis comercials o d’oficines Es calcularà considerant un mínim de 100W per metre quadrat i planta, 

amb un mínim per local de 3450W a 230V i coeficient de simultaneïtat 1 

Edificis destinats a concentració de industries Es calcularà considerant un mínim de 125W per metre 

quadrat i planta, amb un mínim per local de 10.350W a 230V i coeficient de simultaneïtat 1. 

La potència prevista per al conjunt de subministres, està descrita en l’apartat  2.1. 

1.15.2 TRAÇAT 

S’instal·laran varis trams de xarxa subterrània de baixa tensió. El recorregut d’aquests queda detallat al 

plànol de Planta General. 

Termes municipals i províncies afectades: les línies soterrades en el seu recorregut, afectaran al,  carrer 

del Mar i Plaça Vella del Vendrell. 

 

C.T. TA24428 Q01 S06 existent 
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Tram 01 

• Origen:  Punt de connexió a la xarxa distribució (empalmaments a realitzar per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. en la línia del CT. TA24428 Q.01 S.06). 

• Recorregut: des del Punt de connexió a la xarxa distribució (empalmaments a realitzar per 

E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. en la línia del CT. TA24428 Q.01 S.06), es realitzarà la 

instal·lació canalitzada per la vorera del carrer del Mar i Plaça Vella, fins a l’Armari de 

Distribució Urbana a instal·lar (ADU).  El traçat projectat del recorregut de la línia queda 

definit en el plànol de planta general. 

• Final: Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU) 

• Número de Circuits: Un circuit 

• Longitud de rasa:  38 metres 

• Longitud de cable: 40 metres 

• Conductors: XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

Tram 02 

• Origen:  Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU). 

• Recorregut: des de l’Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU), es realitzarà la 

instal·lació canalitzada per la vorera del Plaça Vella, fins al Punt de connexió a la xarxa 

distribució C1 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.).  El traçat 

projectat del recorregut de la línia queda definit en el plànol de planta general. 

• Final: Punt de connexió a la xarxa distribució C1 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN 

Redes Digitales S.L.U.) 

• Número de Circuits: Un circuit 

• Longitud de rasa:  21 metres 

• Longitud de cable: 29 metres 

• Conductors: XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

Tram 03 

• Origen:  Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU). 

• Recorregut: des de l’Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU), es realitzarà la 

instal·lació canalitzada per la vorera del Plaça Vella, fins al Punt de connexió a la xarxa 

distribució C2 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.).  El traçat 

projectat del recorregut de la línia queda definit en el plànol de planta general. 

• Final: Punt de connexió a la xarxa distribució C2 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN 

Redes Digitales S.L.U.) 

• Número de Circuits: Un circuit 

• Longitud de rasa: 21 metres 

• Longitud de cable: 29 metres 

• Conductors: XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

 

RESUM ESTESA DE CABLE_  

Total esta cable al Projecte: 98 metres de XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 
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1.15.3 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

S’han projectat varis trams de línia de baixa tensió, aquests quedes descrit en l’apartat anterior, els 

conductors a utilitzar a la xarxa subterrània projectada seran unipolars, amb una tensió assignada 0,6/1 

kV, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC.  La secció dels tres conductors de fase 

serà de 240 mm2 i la del conductor del neutre de 150 mm2. 

La distribució de l’energia elèctrica es realitzarà a través de xarxes elèctriques subterrànies, amb les 
característiques indicades en el RBT ITC-BT-07. El sistema de tensions alternes serà trifàsic amb neutre, 

el valor de la tensió nominal de la xarxa subterrània de BT serà 400 V. 

Les seccions del conductors estan projectades de manera que la caiguda de tensió no serà major del 7% 

en el punt més desfavorable i amb les condicions de màxima càrrega i/o situació d’emergència.  

Els cables s’instal·laran dins d’una rasa amb les dimensions indicades al plànol corresponent, i 
s’executarà per terrenys de domini públic, per sota  de la vorera i encreuaments de calçada, d’acord a 
les especificacions de materials i d’instal·lació descrites al plec de condicions del present projecte. 

Les caixes a instal·lar hauran de ser instal·lades en nínxols normalitzat segons s’indica a les instruccions 
d’instal·lacions d’enllaç en baixa tensió de les Normes Tècniques Particulars de la companyia 
subministradora E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. Les connexions en els extrems dels circuits 

projectats i les connexions a les Caixes de Distribució es realitzaran mitjançant terminals bimetàl·lics 

adequats a la secció de cada conductor. 

La connexió a terra dels punts de la xarxa, es realitzarà mitjançant una piqueta de 2 m d’acer-coure a 

cada caixa, connectada amb cable de coure nu de 50 mm2 i terminal a l’embarrat del neutre. 

Intensitat admissible 

Els corrents màxims admissibles en servei permanent corresponen al que indica la Instrucció ITCBT 07 

apartat 3, taules I i II i UNE 21144, en les condicions de conductors enterrats a 0,70 m, amb temperatura 

ambient del terreny de 25 ºC i amb resistivitat tèrmica mitjana de 1 K· m/W. 

Taula d’intensitats màxims admissibles: 

Secció (mm2) 
Intensitat màxima admissible a 25ºC 

Directament Enterrat Sota Tub 

50 125 115 

95 200 175 

150 250 230 

240 315 305 

El corrent màxim admissible haurà de corregir-se tenint en compte les característiques reals de la 

instal·lació que difereixen de les condicions normals i que s’indiquen a continuació: 

Coeficient de temperatura 

Quan la temperatura del terreny sigui diferent de 25º C, s’aplicaran els coeficients correctors indicats a 
la Instrucció ITCBT 07 apartat 3, taula 6. 
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Coeficient de resistivitat tèrmica 

Quan els conductors unipolars quedin enterrats en terrenys que tinguin una resistivitat tèrmica diferent 

d’1 K· m/W, s’aplicaran al corrent màxim admissible els coeficients que s’indiquen a la Instrucció ITCBT 
07 apartat 3, taula 7. 

 

Factor de correcció per a diferents profunditats 

En el cas d’instal·lar-se circuits en més d’un pla horitzontal, s’aplicaran els següents coeficients 
correctors per profunditats d’instal·lació diferents de 0,70 m. 

 

Coeficient per cable instal·lat en tub 

Per a un cable o circuit format per cables unipolars en contacte mutu, instal·lat dins d’un tub directament 
enterrat, el factor de correcció del corrent màxim admissible serà 0,80. S’aplicarà igual factor de 
correcció, per a qualsevol protecció aplicada al cable, sempre que la seva disposició faci que el cable no 

quedi en contacte amb el terra. 

Si la part de cable en tub correspon només als encreuaments de calçades o de guals d’entrada de vehicles 
a finques, i la resta d’estesa de cable està en contacte amb el terra, el factor de correcció a emprar serà 
de 0,85. 

La relació entre els diàmetres del tub i d’un dels cables unipolars que conformen la terna de cables no 
serà inferior a 4. 

Resistència d’aïllament 

L'aïllament estarà constituït per una barreja sòlida extruïda de polietilè reticulat, capaç de suportar 

permanentment una temperatura de 90° C en el conductor i 250° C, durant 5 s com a màxim, en el cas 

d'un curtcircuit.  

L'aïllament estarà format per una sola capa, ajustada al voltant del conductor, i que, no obstant això, 

pugui separar-se d'aquest sense deterioració del conductor ni del propi aïllament. 

L'aïllament ha d'aplicar-se per un procediment adequat de extrusió, de manera que quedi compacte i 

homogeni. La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament superior o igual a la indicada en el 
Reglament.  Aquesta instal·lació ha de complir: 

Tensió alimentació Resistència aïllament 

< 500 V  0,5 M 

 

10 15 20 25 30 35 40 45 50

1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78Coeficient corector per 90ºC

Temperatura terreny (ºC)

0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,5 2,8

1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66

Resisitivitat tèrmica del terreny 

(k·m/W)

Coeficient corector per 90ºC

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2

1,03 1,02 1,01 1,00 0,90 0,98 0,97 0,95

Profunditat de instal·lació (m)

Factor correcció
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Posada a terra 

Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre una 
massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i per eliminar o reduir el risc 
produït per avaria del material elèctric utilitzat, es posarà a terra tota la instal·lació. La posada a terra a 

la línia subterrània de BT es realitzarà a través del conductor neutre. 

1.15.4 ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (A.D.U.) 

Els armaris de distribució Urbana (ADU) que formen part de la xarxa subterrània de B.T. s’instal·laran a 
les voreres d’acord amb les ordenances municipals. Normalment estaran alineats a la línia de façana i 
protegits contra els impactes que poguessin sofrir. 

Els ADU se col·locaran com a mínim a 25 cm d’alçada sobre el nivell del terreny o vorera. 

Es disposaran els tubs o forats necessaris per a la posterior estesa dels cables, col·locant-los sempre a 

50cm com a mínim per sota de la rasant del terreny o vorera. 

Aquest armaris aniran tancats amb cadenat amb clau estàndard d’E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 

S.L.U..  

Els ADU son armaris d’intempèrie amb quatre bases tripolars BTVC de 400A    

Compliran les següents característiques: 

• Material envoltant:    polièster amb fibra de vidre auto-extingible 

• Tensió  nominal:    500 V 

• Tensió assaig 50 Hz:     5,25 kV 

• Tensió assaig onda tipus llamp:  8 kV 

• Resistència de aïllament:   ≥ 1000 𝝮/V 

• Límit Tèrmic:    ≥ 20kA 

• Grau de protecció:    IP-55 (segons UNE-EN 60529:2018) 

• Capacitat 4 bases tripolars BTVC: 400A  

El seu ús va destinat a línies subterrànies de baixa tensió (Seccionaments i derivacions) en voreres de la 

via urbana sobre sòcol prefabricat de formigó, permet derivar de la xarxa subterrània sense necessitat 

d’efectuar noves sortides del Centre de transformació. 

Els Armaris de distribució urbana hauran de ser d’un dels següents fabricants Homologats per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

- BOXAR (PL-105T/400-4E) 

- CAHORS (470.303) 

- CLAVED (ARKO-405/4S-END) 

- CRADY (250080) 

- CRADY (0150335) 

- HAZEMEYER (ADU-4/GE) 

- HIMEL (PLAZ-4x400C-EN) 

- PINAZO (PNZ-A/ADI) 

- PRONUTEC (420.43.20.05.93) 
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L’armari disposarà a la porta de la senyal de risc elèctric AE-10 (AMYS 1.4-10) i de l’anagrama d’E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. La fixació d’ambdues haurà de garantir la condició de doble 
aïllament i el grau de protecció indicat. Les senyals hauran de tenir els colors establerts a la norma i ésser 

encunyats o difícilment extraïbles.  

Les connexions del cable de 150 i 240mm2 AL a les bases porta-fusibles s’efectuaran amb terminal 
bimetàl·lic i els cargols seran inoxidables en tots els punts de contacte elèctric 

Disposarà d’un sistema de tancament de 3 punts de fixació: central, superior i inferior. 

El pany serà triangular del tipus universal i disposarà de dispositius per al seu tancament amb cadenat. 

L’embarrat horitzontal de fases de 50x10mm i el neutre de 30x10mm, com a mínim, de coure. 

1.16 CONTROL DE QUALITAT, PROVES DE CONTROL, VERIFICACIONS I INSPACCIONS 

La documentació a lliurar a aquesta Administració per justificar el control de qualitat de l’execució de 
l’obra són: 

Abans d’iniciar les obres es realitzaran les següents actuacions per part del contractista: 

• Acta TIC i serveis Afectats actualitzats. 

• Georadar 

 

A la finalització de les obres s’hauran d’aportar les següents proves i Certificats per part del contractista: 

• Els Certificats tècnics i Declaracions de Conformitat CE dels materials instal·lats: tub de polietilè 

HDPE, sauló, tot-ú, formigó HM-20/P/20/l, maó calat, morter, bastiment de fosa dúctil, panot, 

mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70D. 

• El Certificat Final d’Obra a càrrec de la DF. 

• Proves i assajos dels cables. 

• Verificacions prèvies a la posada en servei i inspeccions de la instal·lació elèctrica d’acord amb 

la ITC-BT-05 del REBT. 

• Proves de compactació. 

• Proves del formigó. 

La manca d’aportació d’aquesta documentació podrà comportar una penalització i/o endarreriment de 
l’abonament de les partides d’obra afectades. 

Si la Direcció Facultativa de l’obra comprova de manera visual in situ que no s’està duent una correcta 
compactació de material de la rasa, podrà exigir a càrrec de la constructora la realització de les proves 

de compactació. Ídem per la compactació del paviment asfàltic continu en calent. 

1.17 PLANIFICACIÓ I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La durada màxima de les obres serà de 40 dies laborables (8 setmanes) des de la data que s’aixeca l’Acta 
de Comprovació del Replanteig de l’Obra que subscriuen tots els agents que intervenen en l’obra i els 
representants legals de l’Ajuntament. 
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En l’annex 04 del present document s’incorpora la taula de Planificació de l’Obra, amb la relació de 
treballs a efectuar, les jornades que representa l’execució de cadascuna d’ells, la seva programació sobre 
la base d’un calendari que permet comprovar la durada en dies, en setmanes i en mesos, així com l’ordre, 
la concatenació i el solapament en l’execució dels treballs i, finament, l’import a certificar per cadascun 
d’ells 

1.18 GESTIÓ DE RESIDUS 

Gestió de residus de la construcció i demolició 

En relació a l’Estudi de la Gestió de Residus s’han efectuat entre d’altres una estimació dels residus de 
l’obra, un estudi de les mesures de prevenció dels residus, un estudi de les operacions de reutilització, 
valoració o eliminació que es destinaran als residus i mesures per a la separació de residus a l’obra i un 
plec de prescripcions tècniques particulars. 

(Veure Annex – 05 Estudi de gestió de residus). 

1.19 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

L’objecte del present projecte tècnic és l’execució d’una obra, d’acord amb la definició de l’article 2.1.a) 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

En la redacció del present projecte tècnic d’obres no ha intervingut més d’un tècnic i, per tant, no ha 
calgut que aquesta administració hagi designat a un coordinador en matèria de seguretat i salut en la 

fase de projecció (art. 3.1. RD 1627/1997). 

És d’obligat compliment que en la fase de redacció de la present memòria també s’elabori un estudi 
bàsic de seguretat i salut per un tècnic competent designat per aquesta administració, d’acord amb 
l’article 4.2. del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’estudi bàsic de seguretat i salut haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. A 
tal efecte, haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, amb indicació 

del es mesures tècniques necessàries per aconseguir-ho; relació dels riscos laborals que no es poden 

eliminar d’acord amb l’assenyalat amb anterioritat, amb especificació de les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial, 

quan es proposin mesures alternatives. En el seu cas, haurà de tenir en compte qualsevol altre tipus 

d’activitat que es porti a terme en aquesta, i contindrà mesures específiques relatives als treballs 
inclosos en un o varis dels apartats de l’annex II del RD 1627/1997, de 24 d’octubre (art. 6.2.) 

En l’Annex - 07 del present projecte, s’incorpora l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactada pel que 
subscriu aquest mateix document. 

1.20 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTACIÓ 

El preu d’execució material obtingut s’ha calculat en termes de preus unitaris referits a les unitats que 
conformen la prestació que s’executa (veure Annex 06 del Projecte). 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra:    39.037,95 €  

(TRENTA-NOU MIL TRANTA-SET euros amb NORANTA-CINC cèntims d’euro),  
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+ Benefici Industrial (6% del PEM):     2.342,28 € 

+ Despeses Generals (13% del PEM):     5.074,93 € 

 

 

Pressupost d’Execució per Contractació (PAC) abans d’IVA:   46.455,16 € 

+ Impost del Valor Afegit (IVA) (21% del PAC):    9.755,58 € 

 

Pressupost d’Execució per Contractació (PAC):     56.210,74 € 

(CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS DEU euros amb SETANTA-QUATRE cèntims d’euro) 

 

Si s’afegeix el cost necessari per les ocupacions temporals i servituds generades en els predis privatius 
al valor del Pressupost per Contracta, resulta el següent: 

Pressupost per a Coneixement de l’Administració ............... 56.210,74 €. 

(CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS DEU euros amb SETANTA-QUATRE cèntims d’euro) 

1.21 JUSTIFICACIÓ DEL PREU CERT 

El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra es basen en la determinació dels costos directes i 

indirectes precisos per la seva execució. 

Que el cost directe unitari de les partides d’obra és un preu cert estimat en sintonia amb el preu general 
de mercat. La base de preus utilitzada per aquest projecte ha sigut el ITEC BEDEC - Banc Construcció 

2024-06, i incrementada en un 2% en concepte de costos indirectes, percentatge que ha pres l’autor del 
projecte envers la naturalesa de l’obra projectada, la importància del pressupost i del seu previsible 
termini d’execució. 

A l’Annex 6 de la present memòria s’incorpora la justificació de preus de la mà d’obra, de la maquinària, 
dels materials i de cadascuna de les unitats d’obra. 

1.22 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 

En compliment de l’aparat 1.c) de l’article 233 de la LCSP, en l’Annex 8 d’aquest projecte tècnic 

s’incorpora el plec de condicions tècniques, on es descriu les obres i es regula la seva execució, amb 
expressió de la forma en què es realitzarà, les obligacions d’ordre tècnic que corresponguin al 
contractistes i la manera en què es durà els amidaments de les unitats executades i el control de la 

qualitat dels materials empleats i dels processos d’execució. 

1.23 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que aquest projecte tècnic d’obres es refereix a una obra completa, en ser susceptible de ser 
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lliurada a l’ús general o al servei corresponent, sens perjudici de les ampliacions de què posteriorment 
pot ser objecte. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 
l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

1.24 CONCLUSIONS 

Amb el que s’exposa al present Projecte Tècnic d’Obres, els seus Annexes i a la resta de documentació 
que acompanya a aquesta, el que subscriu el present document considera suficientment detallat els 

motius que han conduït a la redacció del present Projecte i ha justificat el mateix, per la qual cosa s’eleva 
a la consideració de la superioritat. 

 

Reus, 10 de febrer de 2025 

 

 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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1 FOTOGRAFIES DEL TRAÇAT 

     

FOTO-01-02 - Zona Tram-01 i Zona Punt Connexió (empalmaments) 

 

FOTO-03 - Vista General plaça i línies a retirar 
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FOTO-04 - Vista General plaça i línies a retirar 

 

Foto-05 – Zona ubicació ADU 
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FOTO-06-07 – Recorregut Tram-02 
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FOTO-08-09 - Façanes Conversions C1 i C2 

         

FOTO-10 – Recorregut Tram-03 
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1 MEMÒRIA DE CÀLCULS 

1.1 LÍNIA SUBTERRÀNIA 

1.1.1 DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les línies elèctriques de baixa tensió objecte d’aquest projecte compliran totes les reglamentacions i 
normatives en relació amb encreuaments, paral·lelismes i proximitats a altres serveis subterranis i tenen 

les següents característiques: 

 

Nombre de circuits: Varis, trifàsic (3 fases + neutre) 

Tensió línia: 400V / 50Hz 

Conductor XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

Longitud de les línies: 98 m. 

A TOTAL EDIFIC:  

1.1.2 CÀLCUL SECCIONS 

La secció dels conductors es calcularà en funció de la intensitat admissible i en funció de la potència que 

han de subministrar els conductors, a una determinada tensió i amb la caiguda de tensió permesa, 

comprovant que la secció obtinguda pot suportar la intensitat que circularà pel conductor. 

Les característiques elèctriques dels conductors seran les següents: 

 

1.1.3 CÀLCUL PER AL CORRENT ADMISSIBLE I LA POTÈNCIA A SUBMINISTRAR 

La secció dels conductors es calcularà de manera que el corrent de funcionament en règim permanent 

no superi el 85% del màxim admissible, en condicions normals d’instal·lació. 
La caiguda de tensió no superarà el 7% segons l’indicat a NTP-LSBT de la companyia subministradora. 

La temperatura màxima del conductor de línia, no superarà els 90ºC. 

El moment elèctric específic (per Un=400V) M1 de la xarxa subterrània en BT, segons el factor de 

potència és el següent (segons l’indicat a les NTP-LSBT): 

Conductors (mm2 AL) 
Valors de M1 (kW/km), per a R a 25ºC 

cos  = 1 cos  = 0,9 cos  = 0,8 

50   2,22 

95   4,06 

150 7,59 6,40 5,90 

240 12,26 9,45 8,39 

 

El moment elèctric del nostre cas és: M=P·L 

Resistència a 25ºC (/km) Reactància a 25ºC (/km)
0,13 0,08

Secció dels conductors (mm² d'Al)
240
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sent: M: moment elèctric de la càrrega [kW·m] 

 L: longitud de la línia [km] 

P: potència de la línia [kW] 

La caiguda de tensió parcial, en %, d’una càrrega de moment elèctric M, alimentada per una xarxa de 
moment específic M1 és: E=M/M1 

Degut a que es desconeixen les potències connectades a la xarxa i la longitud i secció dels trams 

existents, no és possible realitzar els càlculs elèctrics. La secció dels conductors a utilitzar venen 

imposats per l’estudi previ de la companyia distribuïdora, amb referència E-DISTRIBUCIÓN: 

0000746405. 

1.1.4 CÀLCUL POSADA A TERRA 

Donades les característiques de la instal·lació, es pot considerar la tensió màxima de contacte a terra 

admissible de 50 V. 

La resistència de terra s’obté de la següents expressions: 
V50IsRtUC =  

L/Rt =  

 

Uc: Tensió de contacte [V] 

Is: Sensibilitat interruptor diferencial [mA] 

Rt: Resistència de terra [] 

: resistivitat [·m] 

L: longitud piqueta [m] 

Considerant una resistivitat del terreny de 200 ·m i la longitud de les piques de 2 m, s’obté per a una 
piqueta vertical:  

Rt = 200/2 = 100  

Uc = 100  · 0,03 A = 3 V  50 V 

 

 

 

Reus, 10 de febrer de 2025 

 

 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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1 PROGRAMA D’OBRA 

1.1 OBJECTE 

L'objecte del present document és desenvolupar i preveure un possible desenvolupament de l’obra, 
marcant els terminis d’execució dels treballs de les obres de Construcció per al present projecte 

Aquest document es redacta amb la finalitat d’establir les previsions respecte als terminis d’execució de 
l’obra. 

1.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El present projecte contempla les següents instal·lacions: 

Línia Subterrània de Baixa Tensió. 

- Estesa de Cable 0,6/1kV XZ1 3x1x240+1x150mm2mm2 AL. 

- Instal·lació Armari Distribució Urbana (ADU) 

- Conversions Aeri-Subterrània en façana 

La canalització de la línia subterrània és realitzarà de la següent manera: 

Obertura de rasa per l’interior de la Plaça Vella de El Vendrell, entre els punts de connexió. Per la part 

considerada de pas de vehicles aquesta rasa serà de 2 tubulars formigonats de diàmetre 160mm i d’una 
profunditat de 1,00m., en zona més propera a les façanes la canalització es realitzarà mitjançant rasa 

amb sobre llit de sorra amb tubulars de diàmetre 160mm i d’una profunditat d’entre 0.80m i 1,00m, per 

a la posterior instal·lació de varis trams de cable de 0,6/1kV de 3x1x240+1x150mm2 AL. 

S’instal·larà un A.D.U. que connectarà i distribuirà cadascun dels tres trams projectats. 

Es realitzaran 2 conversions aeri-subterrànies en els punts indicats per donar continuïtat a la línia.  

Durant l’execució de l’obra i estesa de la línia no s’afectarà a l’alimentació elèctrica actual. 

1.3 TERMINI EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució de les obres es preveu en 8 setmanes a partir de la data de comprovació i replanteig 

de l’obra. 

No s’iniciarà l’obra fins que el contractista no aporti el material de reposició del carrer i aquest sigui 

aprovat tant per la Direcció facultativa com pel departament d’urbanisme de l’Ajuntament de El 

Vendrell. 

Reus, 10 de febrer de 2025 

El Tècnic          

Ramon Rosselló  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12.882 CETIT 
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1 GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1 OBJECTE 

L'objecte del present document és desenvolupar l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 

demolició per al present projecte, que concreta les actuacions a dur a terme durant l'execució de la línia, 

respecte a la manipulació, emmagatzematge, recollida i tractament dels residus 

Aquest document es redacta per tal de col·laborar en la reducció del volum de residus de construcció i 

demolició i assegurar la correcta separació i tractament dels residus generats durant l'execució de les 

obres i contribuir així a frenar l'impacte ambiental que aquests residus ocasionen, reduint-se la 

contaminació d'aigües i sòls i el deteriorament paisatgístic. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus (d'ara endavant EGR) es redacta d'acord amb allò disposat en el Reial 

decret 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Així mateix, per a la redacció d'aquest document s'ha tingut en compte la normativa autonòmica i estatal 

vigent que regula la gestió dels residus.  

1.2 ABREVIATURES 

• CAT: Centre d’Agrupament i diagnòstic 

• ITV: Inspecció tècnica de vehicles 

• LER: Llista europea de residus 

• RCD: Residu de construcció i demolició 

• ST: Subestació transformadora 

1.3 TREBALLS A EXECUTAR 

Els treballs a executar per a aquesta instal·lació a considerar en funció de la generació de residus són:  

o Obertura/excavació de rasa 

o Instal·lació de tubulars i formigonat de la rasa 

o Estesa de cable 0,6/1kV per la canalització realitzada. 

o Instal·lació de ADU 

o Conversions en façanes 

Es relaciona a continuació els materials i activitats susceptibles de generar residus i es consideren per a 

l’anàlisi d’aquest estudi. 

o Obertura/excavació de rasa 

o Sobrant de material d’instal·lacions 

o Subministraments de materials 
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1.4 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA 

A continuació, es procedeixen a detallar les fases que componen el procediment de gestió de tots els 

residus que es produiran a l'obra, en funció dels apartats estipulats a la normativa vigent. 

Per tant, el contingut d’aquest estudi de gestió de residus serà el següent: 

1. Identificació, codificació i estimació de la quantitat dels RCD que es generaran a l'obra. 

2. Mesures per a la prevenció de la generació dels residus a l'obra. 

3. Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus generats. 

4. Mesures per a la separació dels residus a l'obra, atenent les fraccions relacionades a la pròpia 

normativa. 

5. Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, a relació amb 

l'emmagatzematge, el maneig i la separació dels RCDs. 

1.5 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus estan relacionades amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

1 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

  

Tipologia1 Pes Densitat Volum

Inert, No
Especial, 
Especial

Tones T/m3 m3

170504 (terres i pedres diferents dels
especificats en el codi 170503)

Excavació Rasa
Retirada directa 

amb camió
Inert 73,22 1,6 45,76

170107 Mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics, diferents de les
especificades en el codi 170106

Demolició per excavació 
Rasa

Retirada directa 
amb camió

No Especial 15,21 1,5 10,14

150101 envasos de paper i cartró Embalatges Materials Big Bag / Bidó No Especial 0,50 0,5 1,00

170203 (plàstic) Embalatges Materials Big Bag / Bidó No Especial 0,90 0,9 1,00

170201 (fusta) Embalatges Materials Big Bag / Bidó No Especial (2) 0,60 0,6 1,00

160504 (Aerosols) Big Bag / Bidó Especial 0,05 0,25 0,20

 Total 90,48 59,10

Rasa Línia Subterrània BT

Materials
Contenidor 
recomanat

Procedència
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1.6 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o 
de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per a una millor gestió dels 
residus: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ EN FASE DE DISSENY SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 

mateix emplaçament? 
  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 

gairebé generar residus? 
  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

 

5* 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 

aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 

el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  

1.7 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Les instal·lacions, màquines i equips auxiliars que es vagin a utilitzar en els diferents talls de les obres 

s’hauran d’ajustat a allò disposat en la seva normativa específica. 

Una obra té dos tipus de gestió, la interna i l’externa.  

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres seria la segregació dels residus 

inerts dels no especials i dels especials. Els darrers sempre separats de la resta. 

Es recomana que es realitzi una separació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net homogeni carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament capa a una central de reciclatge o fins i tot, si compleix 

amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de runa neta) a la mateixa obra 

on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu 
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pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 

cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus els quals es col·locaran 

en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus 

ha de contenir cada recipient. 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

Separació 

segons tipologia 

de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. Cal recordar que, 
segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, 
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

  Formigó: 80 T 

  Maons, teules, ceràmics: 40 T 

  Metall: 2 T 

  Fusta: 1 T 

  Vidre: 1 T 

  Plàstic: 0,5 T 

  Paper i Cartró: 0,5 T 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 

les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats    contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica    contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials 

  contenidor per metall    contenidor per fusta 

  contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 

  contenidor per barreges bitumininoses 170302 

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

Inerts + 

No Especials 

Inerts + No Especials:    contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 

tractament previ.  

Reciclatge de 

residus petris 

inerts en la 

pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita 
portar a abocador: 

(kg):  (m³): 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg):   (m³): 

 

 

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus 

No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 

d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 

residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 

  

     

 Especials 

 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 
residus Especials. 
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1.8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1.8.1 TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS. 

1.8.1.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

• Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

• Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' 

de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i els Enderrocs' de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 

tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
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• Identificació del productor dels residus 

• Identificació del posseïdor dels residus 

• Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

• Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització 

o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

• Quantitat en t i m³ del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

1.8.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

1.8.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

1.8.4 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació o de demolició que li correspongui. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Els amidaments es fan sobre perfil teòric d’excavació o demolició. 
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1.8.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l’amiant. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

1.9 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.9.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les següents operacions: 

▪ Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

Se separaran els residus en les fraccions mínimes següents, si se sobrepassa el límit especificat, d'acord 

amb el que estableix l'article 5.5 del REIAL DECRET 105/2008 :  

▪ Formigó *LER 170101 (formigó):  >= 160 t 

▪ Maons teixeixis, ceràmics *LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 

▪ Metall *LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 

▪ Fusta *LER 170201 (fusta):  >= 2 t 

▪ Vidre *LER 170202 (vidre):  >= 2 t 

▪ Plàstic *LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

▪ Paper i cartó *LER 150101 (envasos de paper i cartó):  >= 1 t  

Els materials que no superin aquests límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

quedaran separats com a mínim, en les següents fraccions:  

▪ Inerts *LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

▪ No perillosos (No especials) *LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 

que no contenen, mercuri, *PCB ni substàncies perilloses) 

▪ Perillosos (Especials) *LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos 

els residus barrejats), que contenen substàncies perilloses) 
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Els residus separats en les fraccions establertes en el 'Pla de gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocaments' de l'obra, s'emmagatzemessin en els espais previstos en obra per a tal fi.  

Els contenidors estaran clarament senyalitzats, en funció del tipus de residu que continguin, segons la 

separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats, quedaran separats en funció del seu destí final. 

RESIDUS PERILLOSOS (ESPECIALS): 

Els residus perillosos (especials), sempre quedaran separats. 

Els residus perillosos (especials) es dipositaran en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge:  6 mesos 

Els materials potencialment perillosos estaran separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació de la mena de perillositat. 

El contenidor de residus especials se situarà sobre una superfície plana, allunyat del trànsit habitual de 

la maquinària d'obra, amb la finalitat d'evitar abocaments accidentals. 

Se senyalitzaran convenientment els diferents contenidors de residus perillosos (especials), considerant 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus perillosos (especials) estaran tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que continguin líquids perillosos (olis, *desencofrants, etc.) s'emmagatzemaran en posició 

vertical i sobre cubetes de seguretat de líquids, per a evitar fuites. 

Els contenidors de residus perillosos (especials) es col·locaran sobre un sòl impermeabilitzat. 

1.9.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA *CONSTRUCCIO:  

La manipulació dels materials es realitzarà amb les proteccions adequades a la perillositat d'aquest. 

1.9.3 UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

m³ de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocaments' de l'obra. 

1.9.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició. 

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 

produïda per l'amiant. 
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

1.10 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.10.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents:  

▪ Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

▪ Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' 

de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i els Enderrocs' de l'obra. Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 

funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

▪ Identificació del productor dels residus 
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▪ Identificació del posseïdor dels residus 

▪ Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

▪ Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

▪ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

1.10.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

1.10.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 

manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

▪ Excavacions en terreny fluix: 15% 

▪ Excavacions en terreny compacte: 20% 

▪ Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

▪ Excavacions en roca: 25% 

1.10.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició 

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 

produïda per l'amiant. 
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

1.11 DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.11.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

▪ Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

1.11.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

1.11.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ:  

m³ de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 

pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar 

el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

1.11.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Urbanisme
REFERÈNCIA

GURB2024001173

Codi Segur de Verificació: f3aa0609-e1f3-4898-946c-49bde6b5f451
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 71762959
Data d'impressió: 05/09/2025 13:08:32
Pàgina 61 de 288

SIGNATURES

1.- ROSELLO GONZALEZ RAMON, 02/07/2025 13:21
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT PROJECTE HA ESTAT APROVAT
INICIALMENT PER DECRET ALCALDIA NUMERO 2025LDEC002253 DE DATA 3 DE JULIOL DE 2025
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT DOCUMENT HA ESTAT APROVAT
DEFINITIVAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2025

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
f3
aa
06
09
-e
1f
3-
48
98
-9
46
c-
49
bd
e6
b5
f4
51
rÎ

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. EXECUCIÓ DE 

LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T. TA24428 Q01 S06  - T.M. EL VENDRELL 

  

 
  

 
ASSERR TECHNICAL SERVICES S.L. – Enginyeria i Assessoria energètica 
Passeig Prim 40, 7è 1ª – 43202 – REUS (Tarragona) Tel: 977.856.508 

 
 
 

 14  
 

 

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 

produïda per l'amiant. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

 

Reus, 10 de febrer de 2025 

 

 

 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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ANNEX-06: PRESSUPOST 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA 
TENSIÓ. EXECUCIÓ DE LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. 

DEL C.T. TA24428 Q01 S06. 
Referència ASSERR: P-293-24 

 

 
 

 

Municipi: 

 

T.M. EL VENDRELL 

 
 

 

   

 

Titular: AJUNTAMENT  DEL VENDRELL 

Plaça Vella 1 

43700, El Vendrell 

Tarragona 

 

NIF titular:    P4316500J  

Emplaçament: Plaça Vella 

43700, El Vendrell 

Tarragona 
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1 RESUM PRESSUPOST 
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01.01 TREBALLS PREVIS........................................................................................................................................................ 4.724,64 12,10

Treballs previs, tramitacions i localització de serveis per a posterior obertura de la
rasa.

01.02 OBRA CIVIL - EXECUCIÓ RASES................................................................................................................................. 12.367,79 31,68

Obra civil per a l'execució de la rasa per la posterior estesa de cable 0,6/1kV.

01.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .......................................................................................................................................... 8.276,71 21,20

Estesa de línia subterrània de BT. Cable 0,6/1kV en rasa de tubulars, instal·lació
ADU i conversions en façanes.

01.04 PROVES, DOCUMENTACIÓ.......................................................................................................................................... 2.471,94 6,33

Proves i assajos, preparació de la documentació final d'obra

01.05 ALTRES PARTIDES........................................................................................................................................................ 2.818,61 7,22

01.06 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 4.060,86 10,40

01.07 GESTIO DE RESIDUS.................................................................................................................................................... 4.317,40 11,06

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 39.037,95

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS DEU  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 5.074,93
6,00 % Benefici industrial ........ 2.342,28

Suma..................................................... 7.417,21

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 46.455,16

21% IVA ................................................ 9.755,58

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 56.210,74

, Reus, a 21 de febrer de 2025.

RAMON ROSSELLÓ GONZÁLEZ

13 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 TREBALLS PREVIS

01.01 u Tramitacions (TIC)

Ordre TIC/341/2003 del 22 de Juliol publicada al DOGC 3937 de 31

de juliol de 2003, abans de l’obertura de les rases en la via pública,

s’haurà de sol·licitar a l’empresa titular de la xarxa elèctrica subter-

rània, un informe sobre les afectacions existents respecte la xarxa

de distribució elèctrica.

Acta a sol·licitar a traves de la plataforma E-WISE Acefat. El con-

tractista que executi l'obra serà el responsable de fer les comunica-

cions als diferents serveis afectats.

TIC 1 1,00

1,000

01.02 m Georadar Detecció de Serveis

Estudi de Georadar Exhaustiu per a la lectura i interpretació de serveis
existents. Localització de serveis en el tram de la rasa a executar.

Georadar 1 80,00 80,00

80,000

01.03 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.

Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i re-
blert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres
Cala Localitzacio serveis 3 1,50 1,50 1,20 8,10

8,100

01.04 u Desmuntatge i reposició mobiliari urbà.

Desmuntatge i reposició de mobiliari urbà existent i reposició dels matei-
xos elements un cop acabada l'obra, càrrega en camió grua i trasllat si cal
a magatzem del contractista durant l'obr
Reposició en les mateixes condicions que l'actual, reposició de la cimenta-
ció, tornilleria i petit material necessari per a la bona reposició dels ele-
ments de mobiliari urbà.
Reparació d'aquests en cas de ser malemsos durant el desmuntatge, repo-
sició i/o trasllat.

Jardineres Exist 2 2,00
Bancs existents 2 2,00
Aparcament Bicicletes 1 1,00
Estatua 1 1,00

6,000

13 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02 OBRA CIVIL - EXECUCIÓ RASES

02.01 m2 Arrencada pavim. llamb.,m.man.aplec p/aprofit.,càrrega manual

Arrencada de paviment llambordi, amb mitjans manuals, aplec per a poste-
rior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rasa 2 TS 1 43,00 0,60 25,80
Rasa 2 TF 1 29,00 0,60 17,40
Rasa 3TS 1 8,00 0,60 4,80
Cales Prèvies 3 1,50 1,50 6,75

54,750

02.02 m Tall serra disc paviment formigó/peces formigó h>=15 cm

Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formi-
gó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs.
Total rasa 2 80,000 160,000
Cales prèvies 3 1,500 18,000 4

178,000

02.03 m2 Demol.base de formigó fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec.

Demolició base de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rasa 2 TS 1 43,00 0,40 17,20
Rasa 2 TF 1 29,00 0,40 11,60
Rasa 3TS 1 8,00 0,40 3,20
Calas Prèvies 3 1,50 1,50 6,75

38,750

02.04 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en ter-
reny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions de 0.2 a 2 m3
Rasa 2 TS 1 43,00 0,40 1,10 18,92
Rasa 2 TF 1 29,00 0,40 1,10 12,76
Rasa 3TS 1 8,00 0,40 1,10 3,52

35,200

02.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a> 5m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compac-
tació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres >
5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afecta-
ció per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Rasa 2 TS 1 43,00 0,40 17,20
Rasa 2 TF 1 29,00 0,40 11,60
Rasa 3TS 1 8,00 0,40 3,20

32,000

02.06 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 2 tubs p/2 BT rebl.sorra plaq.prot. banda
seny. fil guia+pp unions+sep+obt.,picó

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió, reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part su-
perior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

Rasa 2 TS 1 43,00 43,00

43,000

23 març 2025
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02.07 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 3 tubs p/3 BT rebl.sorra plaq.prot. banda
seny. fil guia+pp unions+sep+obt.,picó

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 3 tubs per a 3 circuits de Baixa Tensió, reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part su-
perior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

Rasa 3TS 1 8,00 8,00

8,000

02.08 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 2 tubs p/1 BT+1 R, rebl.form. banda seny. fil
guia+pp unions+sep+obt.

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, reblert amb for-
migó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda conti-
nua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rasa 2 TF 1 29,00 29,00

29,000

02.09 m3 Estesa+picon.sòl selecc.aportació,g<=50cm,95%,PM,picó,humect.

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vi-
brant petit, i amb necessitat d'humectació
Rasa 2 TS 1 43,00 0,40 0,45 7,74
Rasa 2 TF 1 29,00 0,40 0,45 5,22
Rasa 3TS 1 8,00 0,40 0,45 1,44

14,400

02.10 m3 Base p/pav. formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima d

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resis-
tència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, aca-
bat reglejat.

Rasa 2 TS 1 43,00 0,40 0,15 2,58
Rasa 2 TF 1 29,00 0,40 0,15 1,74
Rasa 3TS 1 8,00 0,40 0,15 0,48
Cales Prèvies 3 1,50 1,50 0,15 1,01

5,810

02.11 m2 Paviment llamb.20x10x8cm sobre llit de morter ciment

Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8cm de gruix, de les matei-
xes característiques que l'existent, sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de juntes amb sorra fina o morter. Tot
inclòs completament acabat.

Rasa 2 TS 1 43,00 0,60 25,80
Rasa 2 TF 1 29,00 0,60 17,40
Rasa 3TS 1 8,00 0,60 4,80
Cales Prèvies 3 1,50 1,50 6,75

54,750

33 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

03.01 m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x240mm2, Eca,col.tub

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de de-
signació AL XZ1, construcció segons norma UNE 21123-2 o equivalent,
unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·locat en tub

Tram-01 3 40,00 120,00
Tram-02 3 29,00 87,00
Tram-03 3 29,00 87,00

294,000

03.02 m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x150mm2, Eca,col.tub

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de de-
signació AL XZ1, construcció segons norma UNE 21123-2 o equivalent,
unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·locat en tub

Tram-01 1 40,00 40,00
Tram-02 1 29,00 29,00
Tram-03 1 29,00 29,00

98,000

03.03 u Armari de Distribució urbana ADU

Armari Distribució Instemperie amb 4 bases tripolars BTVC DE 400 A. Sub-
ministrament i col·locació sobre peana de formigó.
Inclou peana, fusibles de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 315A, se-
gons normativa Endesa, Terminals necessaris per a cable 240mm2 al i
connexions

ADU 1 1,00

1,000

03.04 Conversio aèria-subetrrania en façana

Conversió en façana, inclou: un tub de PVC zero (0) halogenurs de 3ml de
llarg i un tub de fe galvanitzat de 3 ml de llarg, un caputxó, un empalma-
ment recte termoretràctil de XZ1 3x1x240+1x150 amb RZ 3x150/80 mm2
0,6*1kV i el material de subjecció del tub. segons normativa E-Distribución.

C1 1 1,00
C2 1 1,00

2,000

03.05 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,1
compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de -5

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la fla-
ma, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de
-5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 o equivalent, di-
rectament sobre paraments verticals

Façana 1 1 5,00 5,00
Façana 2 1 5,00 5,00

10,000

43 març 2025
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04 PROVES, DOCUMENTACIÓ

04.01 Prova Rigidesa cable Baixa Tensió

Prova de rigidesa cables BT: Verificació de la rigidesa dielèctrica del Ca-
ble (s'enten 3 fases + neutre) per tram. Normalització i complimentació de
l'informe d'acord amb les especificacions de companyia elèctrica. Comp-
provació tant dels nous trams com dels trams existents a connectar a la
xarxa.

Tram-01 1 1,00
Tram-02 1 1,00
Tram-03 1 1,00

3,000

04.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501 o equivalent cada 20m. de rasa

Rasa 3 3,00

3,000

04.03 u Abramas+resist.tracció/flexió,3 prov.form.fibres

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i de-
terminació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 o equivalent

Rasa TF 1 1,00
Pavimentacio 2 2,00

3,000

04.04 u Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb ref. topogràfiques

Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb ref. topogràfiques, co-
ordenades UTM en diferents punts de la línia. Segons escala i normativa
de la companyia distribuïdora. Entregat en format digital i editable.

Rasa 1 1,000

1,000

04.05 u Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis D120

Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis D120 amb fotografies

Acta D120 1 1,00

1,000
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05 ALTRES PARTIDES

05.01 PA Retirada i reposició rètols establiments

Parida Alçada per a la retirada i posterior reposició, en cas necessari, dels
rètols dels establiments comercials per a la col·locació de les conversions
aèri/subterrani.
Inclou retirada, emmagatzematge en cas necessari i reposició del mateix
rètol i en la mateixa ubicació.
Inclou treballs elèctrics de connexió i desconnexió de la instal·lació en cas
necessari.

Rètol l'enxaneta 1 1,00

1,000

05.02 PA Partida alçada a justificar d'obres imprevistes durant l'execució

Partida alçada a justificar d'obres imprevistes durant l'execució

PA Alçada Obres imprevistes 1 1,00

1,000

05.03 m Maó massis protecció serveis existents

Subministrament i col·locció de maó massís per protecció i separació dels
serveis existents.

Amidament teòric 0,1 0,10 0,01

0,010

05.04 m2 Planxa plana,+relleu,acer galv.,g=5mm

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix.
Subministrament i col·locació per protecció en rases de poca profunditat.

Amidament teòric 1 0,10 0,10 0,01

0,010

05.05 m3 Sorra riu rentada,0.1 a 0.5mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.

Rebliment amb Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, submi-
nistrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècnii-
ques, mesurat sobre perfil teòric.

Amidament teòric 1 0,10 0,10 0,01

0,010

05.06 m3 Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, cubilot

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA
- 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació ai-
gua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Amidament teòric 1 0,10 0,10 0,01

0,010

05.07 m2 Armadura d/llosa AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T

Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corruga-
des d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 o equi-
valent

Amidament teòric 1 0,10 0,10 0,01

0,010
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05.08 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 4 tubs p/2 BT+2 R en calçada rebl.form.
banda seny. fil guia+pp unions+sep+obt.

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calça-
da, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub supe-
rior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de
la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separa-
dors i obturadors
Amidament teòric 0,1 0,10 0,01

0,010

05.09 m2 Paviment peça granítica blanca 20x5x10cm,col·locats sobre llit de sorra 5cm + sorra
fina

Paviment peça granítica blanca de 20x5x10 cm, col·locats sobre llit de sor-
ra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina i compactació del pavi-
ment acabat

Amidament teòric 1 0,10 0,10 0,01

0,010

05.10 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.mitja(25 a
50MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroex-
cavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora, en en-
torn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3
Amidament teòric 1 0,10 0,10 0,01

0,010

05.11 u Pericó regist.fàbrica maó,70x70x12 cm ,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:0,5:4,s/solera formigó,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x125 cm, per a instal·la-
cions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Amidament teòric 0,01 0,01

0,010

05.12 u Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.400x400mm recolz.+cargol,col.morter

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 400x400 mm re-
colzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter
Amidament teòric 0,01 0,01

0,010
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06 SEGURETAT I SALUT

Proteccions Individuals06.01

06.01.01 u Parella de botes dielèctriques

Parella de botes dielèctriques

Parella de botes dielèctriques 1 1,00

1,000

06.01.02 u Parella de guants aillants fins a 26500 V, homologats segons UNE-EN 420

Parella de guants aillants fins a 26500 V, homologats segons UNE-EN 420

Parella de guants aillants fins a 26500 V, homologats
segons UNE

2 2,00

2,000

06.01.03 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres
graduades, amb mun

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb mun

Ulleres Seguretat 2 2,00

2,000

06.01.04 u Faixa de protecció dorslumbar

Faixa de protecció dorslumbar

Faixa de protecció dorslumbar 1 1,00

1,000

06.01.05 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN
405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

Mascareta 10 10,00

10,000

06.01.06 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g homologat

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g homologat

Casc Seguretat 2 2,00

2,000

06.01.07 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 3

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, ho-
mologat segons UNE-EN 3

Protecció auditiu 5 5,00

5,000

06.01.08 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de grui

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de grui

Impermeable amb Jaqueta 4 4,00

4,000

06.01.09 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensi

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, lo-
gotip color beix, tensi

Parella de Guants 4 4,00

4,000
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06.01.10 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat

Parella de botes 5 5,00

5,000

06.01.11 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-

Armilla refelectant 5 5,00

5,000

06.01.12 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butx

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butx

Granota de Treball 1 1,00

1,000

Proteccions colectives06.02

06.02.01 ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1500 mm llargària d

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària d

Piqueta terra 1 1,00

1,000

06.02.02 ut Verificador absència  tensió BT

Verificador absència  tensió BT

Verificador absència  tensió BT 1 1,00

1,000

06.02.03 ut Cisalla cable subterrani amb p.t.

Cisalla cable subterrani amb p.t.

Cisalla cable subterrani amb p.t. 1 1,00

1,000

06.02.04 ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i

Extintor Pols Seca 2 2,00

2,000

06.02.05 ml Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m. d'alçada, inclou suports,
col.locació i desmuntatg

Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m. d'alçada, inclou su-
ports, col.locació i desmuntatg

10,000

06.02.06 ml Tanca metàl.lica

Tanca metàl.lica

120,000

06.02.07 ut Farmaciola amb reposició mensual de tot el material durant el temps d'execució de
l'obra, així com l

Farmaciola amb reposició mensual de tot el material durant el temps d'exe-
cució de l'obra, així com l

Farmaciola 2 2,00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

2,000

06.02.08 ml Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, connexions, consums elèctrics, part
proporcional del ca

Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, connexions, consums elèc-
trics, part proporcional del ca

Tanca lluminosa 50 50,00

50,000

06.02.09 ut Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehicles per
senyalitzar rases i

Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehi-
cles per senyalitzar rases i

Senyalització Varies 5 5,00

5,000

Control de seguretat, formació i medicina06.03

06.03.01 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Formació 2 2,00

2,000

06.03.02 h Vigilant de Seguretat i salut

Vigilant de Seguretat i salut

Vigilant Seguretat i Salut 20 20,00

20,000
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

07 GESTIO DE RESIDUS

07.01 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Demolició Voreres i Formigó 1 80,00 0,60 0,15 9,36 1.3

Llabordins trencats 1 10,00 0,60 0,10 0,78 1.3

Terres Excavació Rasa 1 80,00 0,40 1,10 45,76 1.3

Plastics 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Fustes 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Paper i Cartró 1 1,00 1,00 1,00 1,00

58,900

07.02 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Demolició Voreres i Formigó 1 80,00 0,60 0,15 9,36 1.3

Llabordins trencats 1 10,00 0,60 0,10 0,78 1.3

Terres Excavació Rasa 1 80,00 0,40 1,10 45,76 1.3

Plastics 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Fustes 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Paper i Cartró 1 1,00 1,00 1,00 1,00

58,900

07.03 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra de l'excavació inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

Terres Excavació Rasa 1 80,00 0,40 1,10 45,76 1.3

45,760

07.04 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de formigó i llamb. inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

Llabordins trencats 1 10,00 0,60 0,10 0,78 1.3

Demolició Voreres i Formigó 1 80,00 0,60 0,15 9,36 1.3

10,140

07.05 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17
02 01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillo-
sos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Fusta 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,000

07.06 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER
17 02 03

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peri-
llosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demoli-
ció, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
Plastics 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,000

07.07 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró
no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o de-
molició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Paper/Cartró 1 1,00 1,00 1,00 1,00
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1,000

07.08 U Disposició, transport i Cànon d'abocament per lliurament de bidó amb residus
perillosos a gestor autoritzat. LER 16 05 04

Disposició controlada de lliurament de residus a gestor autoritzat de resi-
dus perillosos, de bidó de 60 litres de capacitat amb envasos que conte-
nen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
procedents de la construcció o demolició.
Inlou preu del recipient i el transport.. Nombre d'unitats previstes, segons
document gestió de residus del Projecte.
Codi LER 16 05 04 Aerosols segons la Llista Europea de Residus

Bidó Aerosols 1 1,00

1,000
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

CODI QUANTITAT UT.RESUM  / UT. %� S

P9F1-4XFP 54,750 m2Paviment llamb.20x10x8cm sobre llit de morter ciment 68,38 3.743,81 9,78 9,78

Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8cm
de gruix, de les mateixes característiques que
l'existent, sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de juntes amb
sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

PG32-DYMZ 294,000 mCable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x240mm2, Eca,col.tub 11,98 3.522,12 9,20 18,98

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL XZ1, construcció
segons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipolar,
de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575 o equivalent,
col·locat en tub

ASSIE000250 1,000 uArmari de Distribució urbana ADU 2.835,13 2.835,13 7,41 26,39

Armari Distribució Instemperie amb 4 bases tripolars
BTVC DE 400 A. Subministrament i col·locació sobre
peana de formigó.
Inclou peana, fusibles de cuchillas, tipo gG,
intensidad nominal 315A, segons normativa Endesa,
Terminals necessaris per a cable 240mm2 al i
connexions

>20%

F219I080 178,000 mTall serra disc paviment formigó/peces formigó h>=15 cm 14,19 2.525,82 6,60 32,99

Tall amb serra de disc de paviments existents de
formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

ASSTP0114 80,000 mGeoradar Detecció de Serveis 31,13 2.490,40 6,51 39,50

Estudi de Georadar Exhaustiu per a la lectura i
interpretació de serveis existents. Localització de
serveis en el tram de la rasa a executar.

ASSPA3000 1,000 PAPartida alçada a justificar d'obres imprevistes durant l'execució 2.000,00 2.000,00 5,23 44,72

Partida alçada a justificar d'obres imprevistes durant
l'execució

P2R6-4I6H 58,900 m3Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3 26,03 1.533,17 4,01 48,73

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P221E-HP5I 35,200 m3Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./

39,35 1.385,12 3,62 52,35

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

P2R2-EU9R 58,900 m3Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. 22,20 1.307,58 3,42 55,77

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

HDG3871M 1,000 utCisalla cable subterrani amb p.t. 1.205,00 1.205,00 3,15 58,91

13 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

CODI QUANTITAT UT.RESUM  / UT. %� S

Cisalla cable subterrani amb p.t.

PQB1-8FS0 6,000 uDesmuntatge i reposició mobiliari urbà. 199,08 1.194,48 3,12 62,03

Desmuntatge i reposició de mobiliari urbà existent i
reposició dels mateixos elements un cop acabada
l'obra, càrrega en camió grua i trasllat si cal a
magatzem del contractista durant l'obr
Reposició en les mateixes condicions que l'actual,
reposició de la cimentació, tornilleria i petit material
necessari per a la bona reposició dels elements de
mobiliari urbà.
Reparació d'aquests en cas de ser malemsos durant
el desmuntatge, reposició i/o trasllat.

P2RA-EU7F 45,760 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

24,96 1.142,17 2,98 65,02

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra de l'excavació inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

PDG0-CTGW 43,000 mCanal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 2 tubs p/2 BT rebl.sorra
plaq.prot. banda seny. fil guia+pp unions+sep+obt.,picó

25,51 1.096,93 2,87 67,88

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 1 circuit de Baixa Tensió, reblert amb sorra fins
a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior,
plaques rígides de protecció i senyalització, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors, amb picó vibrant de combustible

BV210-01QB 3,000 uAbramas+resist.tracció/flexió,3 prov.form.fibres 338,64 1.015,92 2,65 70,54

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651 o equivalent

PG32-DYMV 98,000 mCable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x150mm2, Eca,col.tub 8,55 837,90 2,19 72,73

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL XZ1, construcció
segons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipolar,
de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575 o equivalent,
col·locat en tub

ASSPA2000 1,000 PARetirada i reposició rètols establiments 750,00 750,00 1,96 74,69

Parida Alçada per a la retirada i posterior reposició,
en cas necessari, dels rètols dels establiments
comercials per a la col·locació de les conversions
aèri/subterrani.
Inclou retirada, emmagatzematge en cas necessari i
reposició del mateix rètol i en la mateixa ubicació.
Inclou treballs elèctrics de connexió i desconnexió de
la instal·lació en cas necessari.

23 març 2025



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Urbanisme
REFERÈNCIA

GURB2024001173

Codi Segur de Verificació: f3aa0609-e1f3-4898-946c-49bde6b5f451
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 71762959
Data d'impressió: 05/09/2025 13:08:32
Pàgina 82 de 288

SIGNATURES

1.- ROSELLO GONZALEZ RAMON, 02/07/2025 13:21
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT PROJECTE HA ESTAT APROVAT
INICIALMENT PER DECRET ALCALDIA NUMERO 2025LDEC002253 DE DATA 3 DE JULIOL DE 2025
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT DOCUMENT HA ESTAT APROVAT
DEFINITIVAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2025

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
f3
aa
06
09
-e
1f
3-
48
98
-9
46
c-
49
bd
e6
b5
f4
51
rÎ PARTIDES (PRESSUPOST)

VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

CODI QUANTITAT UT.RESUM  / UT. %� S

P221K-TG43 8,100 m3Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav. 91,77 743,34 1,94 76,63

Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

03.03 2,000Conversio aèria-subetrrania en façana 367,13 734,26 1,92 78,55

Conversió en façana, inclou: un tub de PVC zero (0)
halogenurs de 3ml de llarg i un tub de fe galvanitzat
de 3 ml de llarg, un caputxó, un empalmament recte
termoretràctil de XZ1 3x1x240+1x150 amb RZ
3x150/80 mm2 0,6*1kV i el material de subjecció del
tub. segons normativa E-Distribución.

H1500010 5,000 utConjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehicles
per senyalitzar rases i

144,70 723,50 1,89 80,44

Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els
recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i

>80%

TOTAL ..................................................... 30.786,65

33 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL
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0001 03.03 Conversió en façana, inclou: un tub de PVC zero (0)
halogenurs de 3ml de llarg i un tub de fe galvanitzat
de 3 ml de llarg, un caputxó, un empalmament recte
termoretràctil de XZ1 3x1x240+1x150 amb RZ
3x150/80 mm2 0,6*1kV i el material de subjecció
del tub. segons normativa E-Distribución.

374,47

TRES-CENTS SETANTA-QUATRE  amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

0002 ASSAB0100 u Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb
ref. topogràfiques, coordenades UTM en diferents
punts de la línia. Segons escala i normativa de la
companyia distribuïdora. Entregat en format digital i
editable.

459,00

QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU

0003 ASSD12001 u Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis
D120 amb fotografies

193,80

CENT NORANTA-TRES  amb VUITANTA CÈNTIMS

0004 ASSIE000250 u Armari Distribució Instemperie amb 4 bases tripo-
lars BTVC DE 400 A. Subministrament i col·locació
sobre peana de formigó.
Inclou peana, fusibles de cuchillas, tipo gG, intensi-
dad nominal 315A, segons normativa Endesa, Ter-
minals necessaris per a cable 240mm2 al i conne-
xions

2.891,83

DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN  amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0005 ASSMB0001 Prova de rigidesa cables BT: Verificació de la rigide-
sa dielèctrica del Cable (s'enten 3 fases + neutre)
per tram. Normalització i complimentació de l'infor-
me d'acord amb les especificacions de companyia
elèctrica. Compprovació tant dels nous trams com
dels trams existents a connectar a la xarxa.

178,50

CENT SETANTA-VUIT  amb CINQUANTA CÈNTIMS

0006 ASSPA2000 PA Parida Alçada per a la retirada i posterior reposició,
en cas necessari, dels rètols dels establiments co-
mercials per a la col·locació de les conversions aè-
ri/subterrani.
Inclou retirada, emmagatzematge en cas necessari
i reposició del mateix rètol i en la mateixa ubicació.
Inclou treballs elèctrics de connexió i desconnexió
de la instal·lació en cas necessari.

765,00

SET-CENTS SEIXANTA-CINC

0007 ASSPA3000 PA Partida alçada a justificar d'obres imprevistes du-
rant l'execució

2.040,00

DOS MIL QUARANTA

126 febrer 2025
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0008 ASSPS0001 m Subministrament i col·locció de maó massís per pro-
tecció i separació dels serveis existents.

5,39

CINC  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0009 ASSPS0002 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanit-
zat de 5 mm de gruix. Subministrament i col·locació
per protecció en rases de poca profunditat.

63,40

SEIXANTA-TRES  amb QUARANTA CÈNTIMS

0010 ASSTP0113 u Ordre TIC/341/2003 del 22 de Juliol publicada

al DOGC 3937 de 31 de juliol de 2003, abans

de l’obertura de les rases en la via pública,

s’haurà de sol·licitar a l’empresa titular de la

xarxa elèctrica subterrània, un informe sobre

les afectacions existents respecte la xarxa de

distribució elèctrica.

Acta a sol·licitar a traves de la plataforma

E-WISE Acefat. El contractista que executi l'o-

bra serà el responsable de fer les comunica-

cions als diferents serveis afectats.

208,04

DOS-CENTS VUIT  amb QUATRE CÈNTIMS

0011 ASSTP0114 m Estudi de Georadar Exhaustiu per a la lectura i inter-
pretació de serveis existents. Localització de ser-
veis en el tram de la rasa a executar.

31,75

TRENTA-UN  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0012 BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modifi-
cat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o equivalent cada 20m. de rasa

82,47

VUITANTA-DOS  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0013 BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració
de provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fi-
bres, segons la norma UNE-EN 14651 o equivalent

345,41

TRES-CENTS QUARANTA-CINC  amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

0014 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de
formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

14,47

CATORZE  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

226 febrer 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0015 GEC010 U Disposició controlada de lliurament de residus a
gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de
60 litres de capacitat amb envasos que contenen
restes de substàncies perilloses o estan contami-
nats per aquestes procedents de la construcció o
demolició.
Inlou preu del recipient i el transport.. Nombre d'uni-
tats previstes, segons document gestió de residus
del Projecte.
Codi LER 16 05 04 Aerosols segons la Llista Euro-
pea de Residus

59,43

CINQUANTA-NOU  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0016 H14111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g homologat

6,05

SIS  amb CINC CÈNTIMS

0017 H142212 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitza-
bles sobreposades a ulleres graduades, amb mun

9,84

NOU  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0018 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc in-
dustrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 3

15,24

QUINZE  amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0019 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tò-
xics, homologada segons UNE-EN 405

0,72

ZERO  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0020 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensi

21,62

VINT-I-UN  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0021 H145K5DB u Parella de guants aillants fins a 26500 V, homolo-
gats segons UNE-EN 420

73,37

SETANTA-TRES  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0022 H14622 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat 20,98

VINT  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0023 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 61,85

SEIXANTA-UN  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0024 H147N0000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,69

VINT-I-TRES  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

326 febrer 2025
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0025 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butx

20,13

VINT  amb TRETZE CÈNTIMS

0026 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura,
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-

8,82

VUIT  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0027 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de grui

20,15

VINT  amb QUINZE CÈNTIMS

0028 H1500010 ut Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els re-
correguts dels vehicles per senyalitzar rases i

147,59

CENT QUARANTA-SET  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0029 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos especí-
fics de l'obra

20,67

VINT  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0030 H16F1009 h Vigilant de Seguretat i salut 20,66

VINT  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0031 H6AA0020 ml Tanca metàl.lica 3,89

TRES  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0032 HBC10020 ml Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, conne-
xions, consums elèctrics, part proporcional del ca

2,73

DOS  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0033 HBC10030 ml Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m.
d'alçada, inclou suports, col.locació i desmuntatg

2,07

DOS  amb SET CÈNTIMS

0034 HDG3871M ut Cisalla cable subterrani amb p.t. 1.229,10

MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU  amb DEU CÈNTIMS

0035 HDG5918N ut Verificador absència  tensió BT 132,60

CENT TRENTA-DOS  amb SEIXANTA CÈNTIMS

0036 HGD1222E ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobri-
ment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargà-
ria d

26,46

VINT-I-SIS  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

426 febrer 2025
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0037 HM31161J ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a la paret i

45,37

QUARANTA-CINC  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0038 HQUA0010 ut Farmaciola amb reposició mensual de tot el mate-
rial durant el temps d'execució de l'obra, així com l

40,90

QUARANTA  amb NORANTA CÈNTIMS

0039 P2143-4RQR m2 Arrencada de paviment llambordi, amb mitjans ma-
nuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

11,32

ONZE  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0040 P2146-DJ3S m2 Demolició base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

14,96

CATORZE  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0041 P221E-HP5I m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2
m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres dei-
xades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mo-
bilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 0.2 a 2 m3

40,14

QUARANTA  amb CATORZE CÈNTIMS

0042 P221E-IGD4 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2
m de fondària, en roca de resistència a la compres-
sió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcava-
dora amb martell trencador i amb les terres deixa-
des a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mo-
bilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3

142,85

CENT QUARANTA-DOS  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0043 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis,
amb mitjans manuals i reblert i compactació de ter-
res seleccionades de la pròpia excavació, sense pe-
dres

93,61

NORANTA-TRES  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0044 P2241-I6BW m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxi-
ma 0,6 m, amb compactació del 95% PM, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'am-
plària, amb afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

9,42

NOU  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

526 febrer 2025
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0045 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació,
en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant pe-
tit, i amb necessitat d'humectació

23,84

VINT-I-TRES  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0046 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

22,64

VINT-I-DOS  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0047 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de resi-
dus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat

26,55

VINT-I-SIS  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0048 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Re-
sidus

0,90

ZERO  amb NORANTA CÈNTIMS

0049 P2RA-EU6O m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de paper i cartró no perillosos amb una densi-
tat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demoli-
ció, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

1,03

UN  amb TRES CÈNTIMS

0050 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

14,72

CATORZE  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0051 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra de l'excavació inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

25,46

VINT-I-CINC  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0052 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó i llamb. inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

17,65

DISSET  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

626 febrer 2025
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0053 P45C1-JG16 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6, abocat amb cubilot

146,57

CENT QUARANTA-SIS  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0054 P4B9-D6R0 m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosol-
dada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 o equiva-
lent

7,35

SET  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0055 P930-11ABR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat.

106,45

CENT SIS  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0056 P9B3-DMS8 m2 Paviment peça granítica blanca de 20x5x10 cm,
col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i re-
blert de junts amb sorra fina i compactació del pavi-
ment acabat

123,47

CENT VINT-I-TRES  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0057 P9F1-4XFP m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8cm
de gruix, de les mateixes característiques que l'exis-
tent, sobre llit de morter de ciment, inclou subminis-
trament, col·locació, reblert de juntes amb sorra fina
o morter. Tot inclòs completament acabat.

69,75

SEIXANTA-NOU  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0058 PDG0-CTGW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2
tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió, reblert amb sor-
ra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub su-
perior, plaques rígides de protecció i senyalització,
banda continua de senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obtu-
radors, amb picó vibrant de combustible

26,02

VINT-I-SIS  amb DOS CÈNTIMS

726 febrer 2025
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0059 PDG0-CTH6 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2
tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la ge-
neratriu del tub superior, banda continua de senyalit-
zació, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'u-
nió, separadors i obturadors

24,25

VINT-I-QUATRE  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0060 PDG0-CTHD m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4
tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part propor-
cional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

41,31

QUARANTA-UN  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0061 PDG0-CTJW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3
tubs per a 3 circuits de Baixa Tensió, reblert amb
sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalitza-
ció, banda continua de senyalització, de PE, situada
a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obtu-
radors, amb picó vibrant de combustible

34,45

TRENTA-QUATRE  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0062 PDK0-EUWK u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxida-
ble de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols,
per a pericó de serveis, col·locat amb morter

303,95

TRES-CENTS TRES  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0063 PDK2-VL6J u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x125
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera
formigó de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

341,63

TRES-CENTS QUARANTA-UN  amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

826 febrer 2025
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0064 PG25-AZGJ m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució,
de 60x90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no propa-
gador de la flama, obertura de la tapa amb eina es-
pecial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 o equiva-
lent, directament sobre paraments verticals

18,87

DIVUIT  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0065 PG32-DYMV m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL XZ1, construcció se-
gons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipolar, de
secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca se-
gons la norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·lo-
cat en tub

8,72

VUIT  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0066 PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL XZ1, construcció se-
gons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipolar, de
secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca se-
gons la norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·lo-
cat en tub

12,22

DOTZE  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0067 PQB1-8FS0 u Desmuntatge i reposició de mobiliari urbà existent i
reposició dels mateixos elements un cop acabada
l'obra, càrrega en camió grua i trasllat si cal a ma-
gatzem del contractista durant l'obr
Reposició en les mateixes condicions que l'actual,
reposició de la cimentació, tornilleria i petit material
necessari per a la bona reposició dels elements de
mobiliari urbà.
Reparació d'aquests en cas de ser malemsos du-
rant el desmuntatge, reposició i/o trasllat.

203,06

DOS-CENTS TRES  amb SIS CÈNTIMS

0068 PR35-8RWI m3 Rebliment amb Sorra de riu rentada de granulome-
tria 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans manuals.
Estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniiques, mesurat sobre perfil te-
òric.

186,35

CENT VUITANTA-SIS  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

926 febrer 2025
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0001 03.03 Conversió en façana, inclou: un tub de PVC zero (0)
halogenurs de 3ml de llarg i un tub de fe galvanitzat
de 3 ml de llarg, un caputxó, un empalmament recte
termoretràctil de XZ1 3x1x240+1x150 amb RZ
3x150/80 mm2 0,6*1kV i el material de subjecció
del tub. segons normativa E-Distribución.

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 367,13000
Costos indirectes .................... 2% 7,34260

Arrodoniment ........................................................ -0,00260

TOTAL PARTIDA................................................. 374,47

0002 ASSAB0100 u Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb
ref. topogràfiques, coordenades UTM en diferents
punts de la línia. Segons escala i normativa de la
companyia distribuïdora. Entregat en format digital i
editable.

Resta d'obra i materials........................................ 450,00000

Suma la partida..................................................... 450,00000
Costos indirectes .................... 2% 9,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 459,00

0003 ASSD12001 u Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis
D120 amb fotografies

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 190,00000
Costos indirectes .................... 2% 3,80000

TOTAL PARTIDA................................................. 193,80

0004 ASSIE000250 u Armari Distribució Instemperie amb 4 bases tripo-
lars BTVC DE 400 A. Subministrament i col·locació
sobre peana de formigó.
Inclou peana, fusibles de cuchillas, tipo gG, intensi-
dad nominal 315A, segons normativa Endesa, Ter-
minals necessaris per a cable 240mm2 al i conne-
xions

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 2.835,13000
Costos indirectes .................... 2% 56,70260

Arrodoniment ........................................................ -0,00260

TOTAL PARTIDA................................................. 2.891,83

0005 ASSMB0001 Prova de rigidesa cables BT: Verificació de la rigide-
sa dielèctrica del Cable (s'enten 3 fases + neutre)
per tram. Normalització i complimentació de l'infor-
me d'acord amb les especificacions de companyia
elèctrica. Compprovació tant dels nous trams com
dels trams existents a connectar a la xarxa.

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 175,00000
Costos indirectes .................... 2% 3,50000

TOTAL PARTIDA................................................. 178,50

126 febrer 2025
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0006 ASSPA2000 PA Parida Alçada per a la retirada i posterior reposició,
en cas necessari, dels rètols dels establiments co-
mercials per a la col·locació de les conversions aè-
ri/subterrani.
Inclou retirada, emmagatzematge en cas necessari
i reposició del mateix rètol i en la mateixa ubicació.
Inclou treballs elèctrics de connexió i desconnexió
de la instal·lació en cas necessari.

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 750,00000
Costos indirectes .................... 2% 15,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 765,00

0007 ASSPA3000 PA Partida alçada a justificar d'obres imprevistes du-
rant l'execució

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 2.000,00000
Costos indirectes .................... 2% 40,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 2.040,00

0008 ASSPS0001 m Subministrament i col·locció de maó massís per pro-
tecció i separació dels serveis existents.

Mà d'obra .............................................................. 3,63000
Resta d'obra i materials........................................ 1,65000

Suma la partida..................................................... 5,28000
Costos indirectes .................... 2% 0,10560

Arrodoniment ........................................................ 0,00440

TOTAL PARTIDA................................................. 5,39

0009 ASSPS0002 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanit-
zat de 5 mm de gruix. Subministrament i col·locació
per protecció en rases de poca profunditat.

Mà d'obra .............................................................. 7,99000
Resta d'obra i materials........................................ 54,17000

Suma la partida..................................................... 62,16000
Costos indirectes .................... 2% 1,24320

Arrodoniment ........................................................ -0,00320

TOTAL PARTIDA................................................. 63,40

0010 ASSTP0113 u Ordre TIC/341/2003 del 22 de Juliol publicada

al DOGC 3937 de 31 de juliol de 2003, abans

de l’obertura de les rases en la via pública,

s’haurà de sol·licitar a l’empresa titular de la

xarxa elèctrica subterrània, un informe sobre

les afectacions existents respecte la xarxa de

distribució elèctrica.

Acta a sol·licitar a traves de la plataforma

E-WISE Acefat. El contractista que executi l'o-

bra serà el responsable de fer les comunica-

cions als diferents serveis afectats.

Mà d'obra .............................................................. 161,96000
Resta d'obra i materials........................................ 42,00000

226 febrer 2025
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Suma la partida..................................................... 203,96000
Costos indirectes .................... 2% 4,07920

Arrodoniment ........................................................ 0,00080

TOTAL PARTIDA................................................. 208,04

0011 ASSTP0114 m Estudi de Georadar Exhaustiu per a la lectura i inter-
pretació de serveis existents. Localització de ser-
veis en el tram de la rasa a executar.

Resta d'obra i materials........................................ 31,13000

Suma la partida..................................................... 31,13000
Costos indirectes .................... 2% 0,62260

Arrodoniment ........................................................ -0,00260

TOTAL PARTIDA................................................. 31,75

0012 BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modifi-
cat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o equivalent cada 20m. de rasa

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 80,85000
Costos indirectes .................... 2% 1,61700

Arrodoniment ........................................................ 0,00300

TOTAL PARTIDA................................................. 82,47

0013 BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració
de provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fi-
bres, segons la norma UNE-EN 14651 o equivalent

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 338,64000
Costos indirectes .................... 2% 6,77280

Arrodoniment ........................................................ -0,00280

TOTAL PARTIDA................................................. 345,41

0014 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de
formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

Maquinària ............................................................ 14,07000
Resta d'obra i materials........................................ 0,12000

Suma la partida..................................................... 14,19000
Costos indirectes .................... 2% 0,28380

Arrodoniment ........................................................ -0,00380

TOTAL PARTIDA................................................. 14,47

0015 GEC010 U Disposició controlada de lliurament de residus a
gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de
60 litres de capacitat amb envasos que contenen
restes de substàncies perilloses o estan contami-
nats per aquestes procedents de la construcció o
demolició.
Inlou preu del recipient i el transport.. Nombre d'uni-
tats previstes, segons document gestió de residus
del Projecte.
Codi LER 16 05 04 Aerosols segons la Llista Euro-
pea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 58,26000

Suma la partida..................................................... 58,26000
Costos indirectes .................... 2% 1,16520

326 febrer 2025
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Arrodoniment ........................................................ 0,00480

TOTAL PARTIDA................................................. 59,43

0016 H14111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g homologat

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 5,93000
Costos indirectes .................... 2% 0,11860

Arrodoniment ........................................................ 0,00140

TOTAL PARTIDA................................................. 6,05

0017 H142212 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitza-
bles sobreposades a ulleres graduades, amb mun

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 9,65000
Costos indirectes .................... 2% 0,19300

Arrodoniment ........................................................ -0,00300

TOTAL PARTIDA................................................. 9,84

0018 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc in-
dustrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 3

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 14,94000
Costos indirectes .................... 2% 0,29880

Arrodoniment ........................................................ 0,00120

TOTAL PARTIDA................................................. 15,24

0019 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tò-
xics, homologada segons UNE-EN 405

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 0,71000
Costos indirectes .................... 2% 0,01420

Arrodoniment ........................................................ -0,00420

TOTAL PARTIDA................................................. 0,72

0020 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensi

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 21,20000
Costos indirectes .................... 2% 0,42400

Arrodoniment ........................................................ -0,00400

TOTAL PARTIDA................................................. 21,62

0021 H145K5DB u Parella de guants aillants fins a 26500 V, homolo-
gats segons UNE-EN 420

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 71,93000
Costos indirectes .................... 2% 1,43860

Arrodoniment ........................................................ 0,00140

TOTAL PARTIDA................................................. 73,37

0022 H14622 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 20,57000

426 febrer 2025
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Suma la partida..................................................... 20,57000
Costos indirectes .................... 2% 0,41140

Arrodoniment ........................................................ -0,00140

TOTAL PARTIDA................................................. 20,98

0023 H1463253 u Parella de botes dielèctriques

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 60,64000
Costos indirectes .................... 2% 1,21280

Arrodoniment ........................................................ -0,00280

TOTAL PARTIDA................................................. 61,85

0024 H147N0000 u Faixa de protecció dorslumbar

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 23,23000
Costos indirectes .................... 2% 0,46460

Arrodoniment ........................................................ -0,00460

TOTAL PARTIDA................................................. 23,69

0025 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butx

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 19,74000
Costos indirectes .................... 2% 0,39480

Arrodoniment ........................................................ -0,00480

TOTAL PARTIDA................................................. 20,13

0026 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura,
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 8,65000
Costos indirectes .................... 2% 0,17300

Arrodoniment ........................................................ -0,00300

TOTAL PARTIDA................................................. 8,82

0027 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de grui

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 19,75000
Costos indirectes .................... 2% 0,39500

Arrodoniment ........................................................ 0,00500

TOTAL PARTIDA................................................. 20,15

0028 H1500010 ut Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els re-
correguts dels vehicles per senyalitzar rases i

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 144,70000
Costos indirectes .................... 2% 2,89400

Arrodoniment ........................................................ -0,00400

TOTAL PARTIDA................................................. 147,59

0029 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos especí-
fics de l'obra

Sense descomposició

526 febrer 2025
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Suma la partida..................................................... 20,26000
Costos indirectes .................... 2% 0,40520

Arrodoniment ........................................................ 0,00480

TOTAL PARTIDA................................................. 20,67

0030 H16F1009 h Vigilant de Seguretat i salut

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 20,25000
Costos indirectes .................... 2% 0,40500

Arrodoniment ........................................................ 0,00500

TOTAL PARTIDA................................................. 20,66

0031 H6AA0020 ml Tanca metàl.lica

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 3,81000
Costos indirectes .................... 2% 0,07620

Arrodoniment ........................................................ 0,00380

TOTAL PARTIDA................................................. 3,89

0032 HBC10020 ml Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, conne-
xions, consums elèctrics, part proporcional del ca

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 2,68000
Costos indirectes .................... 2% 0,05360

Arrodoniment ........................................................ -0,00360

TOTAL PARTIDA................................................. 2,73

0033 HBC10030 ml Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m.
d'alçada, inclou suports, col.locació i desmuntatg

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 2,03000
Costos indirectes .................... 2% 0,04060

Arrodoniment ........................................................ -0,00060

TOTAL PARTIDA................................................. 2,07

0034 HDG3871M ut Cisalla cable subterrani amb p.t.

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 1.205,00000
Costos indirectes .................... 2% 24,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.229,10

0035 HDG5918N ut Verificador absència  tensió BT

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 130,00000
Costos indirectes .................... 2% 2,60000

TOTAL PARTIDA................................................. 132,60

0036 HGD1222E ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobri-
ment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargà-
ria d

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 25,94000
Costos indirectes .................... 2% 0,51880

Arrodoniment ........................................................ 0,00120
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Arrodoniment ........................................................ 0,00120

TOTAL PARTIDA................................................. 26,46

0037 HM31161J ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a la paret i

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 44,48000
Costos indirectes .................... 2% 0,88960

Arrodoniment ........................................................ 0,00040

TOTAL PARTIDA................................................. 45,37

0038 HQUA0010 ut Farmaciola amb reposició mensual de tot el mate-
rial durant el temps d'execució de l'obra, així com l

Sense descomposició

Suma la partida..................................................... 40,10000
Costos indirectes .................... 2% 0,80200

Arrodoniment ........................................................ -0,00200

TOTAL PARTIDA................................................. 40,90

0039 P2143-4RQR m2 Arrencada de paviment llambordi, amb mitjans ma-
nuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................................. 10,94000
Resta d'obra i materials........................................ 0,16000

Suma la partida..................................................... 11,10000
Costos indirectes .................... 2% 0,22200

Arrodoniment ........................................................ -0,00200

TOTAL PARTIDA................................................. 11,32

0040 P2146-DJ3S m2 Demolició base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Mà d'obra .............................................................. 9,72000
Maquinària ............................................................ 4,80000
Resta d'obra i materials........................................ 0,15000

Suma la partida..................................................... 14,67000
Costos indirectes .................... 2% 0,29340

Arrodoniment ........................................................ -0,00340

TOTAL PARTIDA................................................. 14,96

0041 P221E-HP5I m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2
m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres dei-
xades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mo-
bilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 0.2 a 2 m3

Mà d'obra .............................................................. 10,90000
Maquinària ............................................................ 28,29000
Resta d'obra i materials........................................ 0,16000

Suma la partida..................................................... 39,35000
Costos indirectes .................... 2% 0,78700

Arrodoniment ........................................................ 0,00300

TOTAL PARTIDA................................................. 40,14
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0042 P221E-IGD4 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2
m de fondària, en roca de resistència a la compres-
sió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcava-
dora amb martell trencador i amb les terres deixa-
des a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mo-
bilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3

Mà d'obra .............................................................. 25,69000
Maquinària ............................................................ 113,98000
Resta d'obra i materials........................................ 0,39000

Suma la partida..................................................... 140,05000
Costos indirectes .................... 2% 2,80100

Arrodoniment ........................................................ -0,00100

TOTAL PARTIDA................................................. 142,85

0043 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis,
amb mitjans manuals i reblert i compactació de ter-
res seleccionades de la pròpia excavació, sense pe-
dres

Mà d'obra .............................................................. 87,48000
Maquinària ............................................................ 2,98000
Resta d'obra i materials........................................ 1,31000

Suma la partida..................................................... 91,77000
Costos indirectes .................... 2% 1,83540

Arrodoniment ........................................................ 0,00460

TOTAL PARTIDA................................................. 93,61

0044 P2241-I6BW m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxi-
ma 0,6 m, amb compactació del 95% PM, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'am-
plària, amb afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Mà d'obra .............................................................. 7,84000
Maquinària ............................................................ 1,29000
Resta d'obra i materials........................................ 0,12000

Suma la partida..................................................... 9,24000
Costos indirectes .................... 2% 0,18480

Arrodoniment ........................................................ -0,00480

TOTAL PARTIDA................................................. 9,42

0045 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació,
en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant pe-
tit, i amb necessitat d'humectació

Mà d'obra .............................................................. 5,79000
Maquinària ............................................................ 3,54000
Resta d'obra i materials........................................ 14,05000

Suma la partida..................................................... 23,37000
Costos indirectes .................... 2% 0,46740

Arrodoniment ........................................................ 0,00260

TOTAL PARTIDA................................................. 23,84

0046 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Mà d'obra .............................................................. 21,87000
Resta d'obra i materials........................................ 0,33000

Suma la partida..................................................... 22,20000
Costos indirectes .................... 2% 0,44400

Arrodoniment ........................................................ -0,00400

826 febrer 2025
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Arrodoniment ........................................................ -0,00400

TOTAL PARTIDA................................................. 22,64

0047 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de resi-
dus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat

Maquinària ............................................................ 26,03000

Suma la partida..................................................... 26,03000
Costos indirectes .................... 2% 0,52060

Arrodoniment ........................................................ -0,00060

TOTAL PARTIDA................................................. 26,55

0048 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Re-
sidus

Resta d'obra i materials........................................ 0,88000

Suma la partida..................................................... 0,88000
Costos indirectes .................... 2% 0,01760

Arrodoniment ........................................................ 0,00240

TOTAL PARTIDA................................................. 0,90

0049 P2RA-EU6O m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de paper i cartró no perillosos amb una densi-
tat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demoli-
ció, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

Resta d'obra i materials........................................ 1,01000

Suma la partida..................................................... 1,01000
Costos indirectes .................... 2% 0,02020

Arrodoniment ........................................................ -0,00020

TOTAL PARTIDA................................................. 1,03

0050 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 14,43000

Suma la partida..................................................... 14,43000
Costos indirectes .................... 2% 0,28860

Arrodoniment ........................................................ 0,00140

TOTAL PARTIDA................................................. 14,72

0051 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra de l'excavació inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 24,96000

Suma la partida..................................................... 24,96000
Costos indirectes .................... 2% 0,49920

Arrodoniment ........................................................ 0,00080

TOTAL PARTIDA................................................. 25,46

926 febrer 2025
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0052 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó i llamb. inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 17,30000

Suma la partida..................................................... 17,30000
Costos indirectes .................... 2% 0,34600

Arrodoniment ........................................................ 0,00400

TOTAL PARTIDA................................................. 17,65

0053 P45C1-JG16 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6, abocat amb cubilot

Mà d'obra .............................................................. 31,71000
Resta d'obra i materials........................................ 111,99000

Suma la partida..................................................... 143,70000
Costos indirectes .................... 2% 2,87400

Arrodoniment ........................................................ -0,00400

TOTAL PARTIDA................................................. 146,57

0054 P4B9-D6R0 m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosol-
dada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 o equiva-
lent

Mà d'obra .............................................................. 1,49000
Resta d'obra i materials........................................ 5,72000

Suma la partida..................................................... 7,21000
Costos indirectes .................... 2% 0,14420

Arrodoniment ........................................................ -0,00420

TOTAL PARTIDA................................................. 7,35

0055 P930-11ABR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat.

Mà d'obra .............................................................. 13,78000
Maquinària ............................................................ 0,84000
Resta d'obra i materials........................................ 89,74000

Suma la partida..................................................... 104,36000
Costos indirectes .................... 2% 2,08720

Arrodoniment ........................................................ 0,00280

TOTAL PARTIDA................................................. 106,45

0056 P9B3-DMS8 m2 Paviment peça granítica blanca de 20x5x10 cm,
col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i re-
blert de junts amb sorra fina i compactació del pavi-
ment acabat

Mà d'obra .............................................................. 11,92000
Maquinària ............................................................ 0,12000
Resta d'obra i materials........................................ 109,01000

Suma la partida..................................................... 121,05000
Costos indirectes .................... 2% 2,42100

Arrodoniment ........................................................ -0,00100

TOTAL PARTIDA................................................. 123,47
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TOTAL PARTIDA................................................. 123,47

0057 P9F1-4XFP m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8cm
de gruix, de les mateixes característiques que l'exis-
tent, sobre llit de morter de ciment, inclou subminis-
trament, col·locació, reblert de juntes amb sorra fina
o morter. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra .............................................................. 34,18000
Maquinària ............................................................ 0,08000
Resta d'obra i materials........................................ 34,11000

Suma la partida..................................................... 68,38000
Costos indirectes .................... 2% 1,36760

Arrodoniment ........................................................ 0,00240

TOTAL PARTIDA................................................. 69,75

0058 PDG0-CTGW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2
tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió, reblert amb sor-
ra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub su-
perior, plaques rígides de protecció i senyalització,
banda continua de senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obtu-
radors, amb picó vibrant de combustible

Mà d'obra .............................................................. 2,86000
Maquinària ............................................................ 0,19000
Resta d'obra i materials........................................ 22,47000

Suma la partida..................................................... 25,51000
Costos indirectes .................... 2% 0,51020

Arrodoniment ........................................................ -0,00020

TOTAL PARTIDA................................................. 26,02

0059 PDG0-CTH6 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2
tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la ge-
neratriu del tub superior, banda continua de senyalit-
zació, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'u-
nió, separadors i obturadors

Mà d'obra .............................................................. 1,75000
Resta d'obra i materials........................................ 22,03000

Suma la partida..................................................... 23,77000
Costos indirectes .................... 2% 0,47540

Arrodoniment ........................................................ 0,00460

TOTAL PARTIDA................................................. 24,25
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0060 PDG0-CTHD m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4
tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part propor-
cional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Mà d'obra .............................................................. 2,80000
Resta d'obra i materials........................................ 37,70000

Suma la partida..................................................... 40,50000
Costos indirectes .................... 2% 0,81000

TOTAL PARTIDA................................................. 41,31

0061 PDG0-CTJW m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3
tubs per a 3 circuits de Baixa Tensió, reblert amb
sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, plaques rígides de protecció i senyalitza-
ció, banda continua de senyalització, de PE, situada
a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obtu-
radors, amb picó vibrant de combustible

Mà d'obra .............................................................. 3,86000
Maquinària ............................................................ 0,22000
Resta d'obra i materials........................................ 29,70000

Suma la partida..................................................... 33,77000
Costos indirectes .................... 2% 0,67540

Arrodoniment ........................................................ 0,00460

TOTAL PARTIDA................................................. 34,45

0062 PDK0-EUWK u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxida-
ble de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols,
per a pericó de serveis, col·locat amb morter

Mà d'obra .............................................................. 16,84000
Resta d'obra i materials........................................ 281,14000

Suma la partida..................................................... 297,99000
Costos indirectes .................... 2% 5,95980

Arrodoniment ........................................................ 0,00020

TOTAL PARTIDA................................................. 303,95

0063 PDK2-VL6J u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x125
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera
formigó de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Mà d'obra .............................................................. 211,94000
Maquinària ............................................................ 0,25000
Resta d'obra i materials........................................ 122,75000

Suma la partida..................................................... 334,93000
Costos indirectes .................... 2% 6,69860

Arrodoniment ........................................................ 0,00140

TOTAL PARTIDA................................................. 341,63
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0064 PG25-AZGJ m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució,
de 60x90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no propa-
gador de la flama, obertura de la tapa amb eina es-
pecial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 o equiva-
lent, directament sobre paraments verticals

Mà d'obra .............................................................. 6,21000
Resta d'obra i materials........................................ 12,28000

Suma la partida..................................................... 18,50000
Costos indirectes .................... 2% 0,37000

TOTAL PARTIDA................................................. 18,87

0065 PG32-DYMV m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL XZ1, construcció se-
gons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipolar, de
secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca se-
gons la norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·lo-
cat en tub

Mà d'obra .............................................................. 5,81000
Resta d'obra i materials........................................ 2,74000

Suma la partida..................................................... 8,55000
Costos indirectes .................... 2% 0,17100

Arrodoniment ........................................................ -0,00100

TOTAL PARTIDA................................................. 8,72

0066 PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL XZ1, construcció se-
gons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipolar, de
secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca se-
gons la norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·lo-
cat en tub

Mà d'obra .............................................................. 7,58000
Resta d'obra i materials........................................ 4,39000

Suma la partida..................................................... 11,98000
Costos indirectes .................... 2% 0,23960

Arrodoniment ........................................................ 0,00040

TOTAL PARTIDA................................................. 12,22

0067 PQB1-8FS0 u Desmuntatge i reposició de mobiliari urbà existent i
reposició dels mateixos elements un cop acabada
l'obra, càrrega en camió grua i trasllat si cal a ma-
gatzem del contractista durant l'obr
Reposició en les mateixes condicions que l'actual,
reposició de la cimentació, tornilleria i petit material
necessari per a la bona reposició dels elements de
mobiliari urbà.
Reparació d'aquests en cas de ser malemsos du-
rant el desmuntatge, reposició i/o trasllat.

Mà d'obra .............................................................. 72,20000
Maquinària ............................................................ 89,21000
Resta d'obra i materials........................................ 37,68000

Suma la partida..................................................... 199,08000
Costos indirectes .................... 2% 3,98160

Arrodoniment ........................................................ -0,00160

TOTAL PARTIDA................................................. 203,06
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TOTAL PARTIDA................................................. 203,06

0068 PR35-8RWI m3 Rebliment amb Sorra de riu rentada de granulome-
tria 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans manuals.
Estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniiques, mesurat sobre perfil te-
òric.

Mà d'obra .............................................................. 61,89000
Resta d'obra i materials........................................ 120,82000

Suma la partida..................................................... 182,70000
Costos indirectes .................... 2% 3,65400

Arrodoniment ........................................................ -0,00400

TOTAL PARTIDA................................................. 186,35
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.03 Conversio aèria-subetrrania en façana

Conversió en façana, inclou: un tub de PVC zero (0) halogenurs de 3ml de
llarg i un tub de fe galvanitzat de 3 ml de llarg, un caputxó, un empalma-
ment recte termoretràctil de XZ1 3x1x240+1x150 amb RZ 3x150/80 mm2
0,6*1kV i el material de subjecció del tub. segons normativa E-Distribución.

2% 7,34260

-0,00260

COST UNITARI TOTAL....................................... 374,47

367,13000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-QUATRE  amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

ASSAB0100 u Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb ref. topogràfiques

Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb ref. topogràfiques, co-
ordenades UTM en diferents punts de la línia. Segons escala i normativa
de la companyia distribuïdora. Entregat en format digital i editable.

ASSAB0101 u Marcar, mesurar, confeccionar planòls longuitud fins 100m 450,00000450,001,000000000

450,00000
2% 9,00000

COST UNITARI TOTAL....................................... 459,00

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

ASSD12001 u Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis D120

Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis D120 amb fotografies

2% 3,80000

COST UNITARI TOTAL....................................... 193,80

190,00000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT NORANTA-TRES  amb VUITANTA
CÈNTIMS

Costos indirectes .................
Sense descomposició

ASSIE000250 u Armari de Distribució urbana ADU

Armari Distribució Instemperie amb 4 bases tripolars BTVC DE 400 A. Sub-
ministrament i col·locació sobre peana de formigó.
Inclou peana, fusibles de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 315A, se-
gons normativa Endesa, Terminals necessaris per a cable 240mm2 al i con-
nexions

2% 56,70260

-0,00260

COST UNITARI TOTAL....................................... 2.891,83

2.835,13000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN  amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

ASSMB0001 Prova Rigidesa cable Baixa Tensió

Prova de rigidesa cables BT: Verificació de la rigidesa dielèctrica del Cable
(s'enten 3 fases + neutre) per tram. Normalització i complimentació de l'in-
forme d'acord amb les especificacions de companyia elèctrica. Compprova-
ció tant dels nous trams com dels trams existents a connectar a la xarxa.

2% 3,50000

COST UNITARI TOTAL....................................... 178,50

175,00000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT SETANTA-VUIT  amb CINQUANTA
CÈNTIMS

Costos indirectes .................
Sense descomposició

13 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ASSPA2000 PA Retirada i reposició rètols establiments

Parida Alçada per a la retirada i posterior reposició, en cas necessari, dels
rètols dels establiments comercials per a la col·locació de les conversions
aèri/subterrani.
Inclou retirada, emmagatzematge en cas necessari i reposició del mateix
rètol i en la mateixa ubicació.
Inclou treballs elèctrics de connexió i desconnexió de la instal·lació en cas
necessari.

2% 15,00000

COST UNITARI TOTAL....................................... 765,00

750,00000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-CINC

Costos indirectes .................
Sense descomposició

ASSPA3000 PA Partida alçada a justificar d'obres imprevistes durant l'execució

Partida alçada a justificar d'obres imprevistes durant l'execució

2% 40,00000

COST UNITARI TOTAL....................................... 2.040,00

2.000,00000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS MIL QUARANTA

Costos indirectes .................
Sense descomposició

ASSPS0001 m Maó massis protecció serveis existents

Subministrament i col·locció de maó massís per protecció i separació dels
serveis existents.

B0F15-06N0 u Maó massís el.mec. R20,290x140x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN
771-1 o equivalent

1,600000,404,000000000

A0D-0007 h Manobre 3,6304221,870,166000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,054461,500,036304200

5,28000
2% 0,10560

0,00440

COST UNITARI TOTAL....................................... 5,39

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

ASSPS0002 m2 Planxa plana,+relleu,acer galv.,g=5mm

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix.
Subministrament i col·locació per protecció en rases de poca profunditat.

A0D-0007 h Manobre 3,6304221,870,166000000
A0F-000B h Oficial 1a 4,3591626,260,166000000
B0CH9-0E3X m2 Planxa plana,+relleu,acer galv.,g=5mm 54,0500054,051,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,119841,500,079895800

62,16000
2% 1,24320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL....................................... 63,40

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-TRES  amb QUARANTA CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

ASSTP0113 u Tramitacions (TIC)

Ordre TIC/341/2003 del 22 de Juliol publicada al DOGC 3937 de 31

de juliol de 2003, abans de l’obertura de les rases en la via pública,

s’haurà de sol·licitar a l’empresa titular de la xarxa elèctrica subter-

rània, un informe sobre les afectacions existents respecte la xarxa

de distribució elèctrica.

Acta a sol·licitar a traves de la plataforma E-WISE Acefat. El contrac-

tista que executi l'obra serà el responsable de fer les comunica-

cions als diferents serveis afectats.

23 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ASSTP0116 u Tramització TIC i Serveis Afectats 42,0000042,001,000000000
A00-FEOX h Administratiu obra 21,7200021,721,000000000
A04-FEPZ h Cap obra 140,2400035,064,000000000

203,96000
2% 4,07920

0,00080

COST UNITARI TOTAL....................................... 208,04

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS VUIT  amb QUATRE CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

ASSTP0114 m Georadar Detecció de Serveis

Estudi de Georadar Exhaustiu per a la lectura i interpretació de serveis
existents. Localització de serveis en el tram de la rasa a executar.

ASSTP0115 u Estudi Georadar. Lectura i interpretació del serveis existents. 31,1300031,131,000000000

31,13000
2% 0,62260

-0,00260

COST UNITARI TOTAL....................................... 31,75

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-UN  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

B07F-0LSZ m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h Manobre especialista 24,3075023,151,050000000
B011-05ME m3 Aigua 0,442002,210,200000000
B03L-05N7 t Sorra p/morters 31,4640022,801,380000000
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 66,500000,35190,000000000
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 59,95640157,780,380000000
C176-00FX h Formigonera 165l 1,653002,280,725000000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,243081,000,243075000

184,57000
2% 3,69140

-0,00140

COST UNITARI TOTAL....................................... 188,26

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT  amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

BV1G-0127 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501 o equivalent cada 20m. de rasa

2% 1,61700

0,00300

COST UNITARI TOTAL....................................... 82,47

80,85000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUITANTA-DOS  amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

BV210-01QB u Abramas+resist.tracció/flexió,3 prov.form.fibres

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i deter-
minació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb
fibres, segons la norma UNE-EN 14651 o equivalent

2% 6,77280

-0,00280

COST UNITARI TOTAL....................................... 345,41

338,64000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-CINC  amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

F219I080 m Tall serra disc paviment formigó/peces formigó h>=15 cm

Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formi-
gó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs.

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 12,0225057,250,210000000

33 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

%NAAA U Despeses auxiliars 0,120231,000,120225000
C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 2,051709,770,210000000

14,19000
2% 0,28380

-0,00380

COST UNITARI TOTAL....................................... 14,47

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CATORZE  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

GEC010 U Disposició, transport i Cànon d'abocament per lliurament de bidó amb residus perillosos a
gestor autoritzat. LER 16 05 04

Disposició controlada de lliurament de residus a gestor autoritzat de resi-
dus perillosos, de bidó de 60 litres de capacitat amb envasos que contenen
restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes proce-
dents de la construcció o demolició.
Inlou preu del recipient i el transport.. Nombre d'unitats previstes, segons
document gestió de residus del Projecte.
Codi LER 16 05 04 Aerosols segons la Llista Europea de Residus

mt08grg030ia U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de
bidó de 60 litres de capacitat, amb envasos que co

24,7200024,721,000000000

mt08grg020a U Transport de bidó de 60 litres de capacitat, apte per a emmagatzemar
residus perillosos, a abocador específic, instal·lació de t

32,4000032,401,000000000

%0200 % Costos directes complementaris 1,142402,000,571200000

58,26000
2% 1,16520

0,00480

COST UNITARI TOTAL....................................... 59,43

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-NOU  amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

H14111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g
homologat

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g homologat

2% 0,11860

0,00140

COST UNITARI TOTAL....................................... 6,05

5,93000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SIS  amb CINC CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H142212 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb mun

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb mun

2% 0,19300

-0,00300

COST UNITARI TOTAL....................................... 9,84

9,65000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NOU  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 3

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, ho-
mologat segons UNE-EN 3

2% 0,29880

0,00120

COST UNITARI TOTAL....................................... 15,24

14,94000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE  amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

2% 0,01420

-0,00420

COST UNITARI TOTAL....................................... 0,72

0,71000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ZERO  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensi

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logo-
tip color beix, tensi

2% 0,42400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL....................................... 21,62

21,20000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-UN  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H145K5DB u Parella de guants aillants fins a 26500 V, homologats segons UNE-EN 420

Parella de guants aillants fins a 26500 V, homologats segons UNE-EN 420

2% 1,43860

0,00140

COST UNITARI TOTAL....................................... 73,37

71,93000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-TRES  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H14622 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat

2% 0,41140

-0,00140

COST UNITARI TOTAL....................................... 20,98

20,57000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H1463253 u Parella de botes dielèctriques

Parella de botes dielèctriques

2% 1,21280

-0,00280

COST UNITARI TOTAL....................................... 61,85

60,64000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-UN  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H147N0000 u Faixa de protecció dorslumbar

Faixa de protecció dorslumbar

2% 0,46460

-0,00460

COST UNITARI TOTAL....................................... 23,69

23,23000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-TRES  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butx

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butx
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

2% 0,39480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL....................................... 20,13

19,74000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb TRETZE CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-

2% 0,17300

-0,00300

COST UNITARI TOTAL....................................... 8,82

8,65000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de grui

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de grui

2% 0,39500

0,00500

COST UNITARI TOTAL....................................... 20,15

19,75000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb QUINZE CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H1500010 ut Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar
rases i

Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehicles
per senyalitzar rases i

2% 2,89400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL....................................... 147,59

144,70000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT QUARANTA-SET  amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2% 0,40520

0,00480

COST UNITARI TOTAL....................................... 20,67

20,26000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H16F1009 h Vigilant de Seguretat i salut

Vigilant de Seguretat i salut

2% 0,40500

0,00500

COST UNITARI TOTAL....................................... 20,66

20,25000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

H6AA0020 ml Tanca metàl.lica

Tanca metàl.lica

2% 0,07620

0,00380

COST UNITARI TOTAL....................................... 3,89

3,81000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

HBC10020 ml Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, connexions, consums elèctrics, part proporcional
del ca

Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, connexions, consums elèctrics,
part proporcional del ca

2% 0,05360

-0,00360

COST UNITARI TOTAL....................................... 2,73

2,68000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

HBC10030 ml Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m. d'alçada, inclou suports, col.locació i
desmuntatg

Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m. d'alçada, inclou suports,
col.locació i desmuntatg

2% 0,04060

-0,00060

COST UNITARI TOTAL....................................... 2,07

2,03000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS  amb SET CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

HDG3871M ut Cisalla cable subterrani amb p.t.

Cisalla cable subterrani amb p.t.

2% 24,10000

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.229,10

1.205,00000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU  amb DEU
CÈNTIMS

Costos indirectes .................
Sense descomposició

HDG5918N ut Verificador absència  tensió BT

Verificador absència  tensió BT

2% 2,60000

COST UNITARI TOTAL....................................... 132,60

130,00000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT TRENTA-DOS  amb SEIXANTA CÈNTIMS

Costos indirectes .................
Sense descomposició

HGD1222E ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària d

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària d

2% 0,51880

0,00120

COST UNITARI TOTAL....................................... 26,46

25,94000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SIS  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

HM31161J ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret
i

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i

2% 0,88960

0,00040

COST UNITARI TOTAL....................................... 45,37

44,48000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-CINC  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

HQUA0010 ut Farmaciola amb reposició mensual de tot el material durant el temps d'execució de l'obra, així
com l

Farmaciola amb reposició mensual de tot el material durant el temps d'exe-
cució de l'obra, així com l

2% 0,80200

-0,00200

COST UNITARI TOTAL....................................... 40,90

40,10000

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA  amb NORANTA CÈNTIMS

Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

Sense descomposició

P2143-4RQR m2 Arrencada pavim. llamb.,m.man.aplec p/aprofit.,càrrega manual

Arrencada de paviment llambordi, amb mitjans manuals, aplec per a poste-
rior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 h Manobre 10,9350021,870,500000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,164031,500,109350000

11,10000
2% 0,22200

-0,00200

COST UNITARI TOTAL....................................... 11,32

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ONZE  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2146-DJ3S m2 Demol.base de formigó fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec.

Demolició base de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

A0E-000A h Manobre especialista 9,7230023,150,420000000
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 1,9735815,540,127000000
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 2,8300858,960,048000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,145851,500,097230000

14,67000
2% 0,29340

-0,00340

COST UNITARI TOTAL....................................... 14,96

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CATORZE  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P221E-HP5I m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en ter-
reny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions de 0.2 a 2 m3

A0D-0007 h Manobre 10,8984021,870,498326400
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 28,2886358,960,479793600
A%AUX0010150_1 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,163481,500,108984000

39,35000
2% 0,78700

0,00300

COST UNITARI TOTAL....................................... 40,14

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA  amb CATORZE CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P221E-IGD4 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.mitja(25 a 50MPa),retroexcavadora+martell,+terres
deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroex-
cavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora, en en-
torn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

A0D-0007 h Manobre 25,6877421,871,174565150
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 28,4934858,960,483267950
C13C-00LQ h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+martell trenc. 85,4871181,811,044946925
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,385321,500,256877400

140,05000
2% 2,80100

-0,00100

COST UNITARI TOTAL....................................... 142,85

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT QUARANTA-DOS  amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P221K-TG43 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.

Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i re-
blert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres

A0D-0007 h Manobre 87,4800021,874,000000000
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 2,980005,960,500000000
A%AUX0010150_1 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,312201,500,874800000

91,77000
2% 1,83540

0,00460

COST UNITARI TOTAL....................................... 93,61

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NORANTA-TRES  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2241-I6BW m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres a>
5m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

A0D-0007 h Manobre 2,8052921,870,128271000
A0E-000A h Manobre especialista 5,0252623,150,217074000
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 1,293765,960,217074000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,117461,500,078305500

9,24000
2% 0,18480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL....................................... 9,42

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NOU  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2252-548X m3 Estesa+picon.sòl selecc.aportació,g<=50cm,95%,PM,picó,humect.

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant
petit, i amb necessitat d'humectació

A0E-000A h Manobre especialista 5,7875023,150,250000000
B011-05ME m3 Aigua 0,110502,210,050000000
B03E-05OF m3 Terra selec. 13,8480011,541,000000000 x1,2
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,6654295,060,007000000
C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,96372107,080,009000000
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 1,490005,960,250000000
C151-0033 h Camió cisterna 6m3 0,4169959,570,007000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,086811,500,057875000

23,37000
2% 0,46740

0,00260

COST UNITARI TOTAL....................................... 23,84

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-TRES  amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2R2-EU9R m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0D-0007 h Manobre 21,8700021,871,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,328051,500,218700000

22,20000
2% 0,44400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL....................................... 22,64

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-DOS  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

93 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P2R6-4I6H m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

C138-00KR h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 0,8829088,290,010000000
C1R1-00CY m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials 25,1500025,151,000000000

26,03000
2% 0,52060

-0,00060

COST UNITARI TOTAL....................................... 26,55

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SIS  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2RA-EU6M m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peri-
llosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TU t Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,8795525,130,035000000

0,88000
2% 0,01760

0,00240

COST UNITARI TOTAL....................................... 0,90

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ZERO  amb NORANTA CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2RA-EU6O m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró
no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o de-
molició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UL t Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

1,0052025,130,040000000

1,01000
2% 0,02020

-0,00020

COST UNITARI TOTAL....................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN  amb TRES CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2RA-EU6U m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillo-
sos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TK t Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

14,4305075,950,190000000

14,43000
2% 0,28860

0,00140

COST UNITARI TOTAL....................................... 14,72

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CATORZE  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P2RA-EU7F m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra de l'excavació inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Re-
sidus

B2RA-28US t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

24,9600024,961,000000000

24,96000
2% 0,49920

0,00080

COST UNITARI TOTAL....................................... 25,46

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

103 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P2RA-EU7I m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de formigó i llamb. inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Re-
sidus

B2RA-28UQ t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

17,2985011,931,450000000

17,30000
2% 0,34600

0,00400

COST UNITARI TOTAL....................................... 17,65

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DISSET  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P45C1-JG16 m3 Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, cubilot

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA -
25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

A0D-0007 h Manobre 31,7115021,871,450000000
B06F2-I14N m3 Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment

275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
111,20040109,021,000000000 x1,02

A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,792792,500,317115000

143,70000
2% 2,87400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL....................................... 146,57

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT QUARANTA-SIS  amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P4B9-D6R0 m2 Armadura d/llosa AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T

Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corruga-
des d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 o equi-
valent

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,7029023,430,030000000
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,7878026,260,030000000
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 0,045402,270,020000000
B0B8-107Y m2 Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T 5,652004,711,000000000 x1,2
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,022361,500,014907000

7,21000
2% 0,14420

-0,00420

COST UNITARI TOTAL....................................... 7,35

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P930-11ABR m3 Base p/pav. formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima d

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resis-
tència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, aca-
bat reglejat.

A0D-0007 h Manobre 9,8415021,870,450000000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,9390026,260,150000000
C20K-00DP h Regle vibratori 0,840005,600,150000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,206711,500,137805000
B069-I4L6 m3 Form.no estructural HNE-20/B/20 89,5300089,531,000000000

104,36000
2% 2,08720

0,00280

COST UNITARI TOTAL....................................... 106,45

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT SIS  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

113 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P9B3-DMS8 m2 Paviment peça granítica blanca 20x5x10cm,col·locats sobre llit de sorra 5cm + sorra fina

Paviment peça granítica blanca de 20x5x10 cm, col·locats sobre llit de sor-
ra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina i compactació del pavi-
ment acabat

A0D-0007 h Manobre 6,9984021,870,320000000
A0E-000A h Manobre especialista 0,4630023,150,020000000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,4642026,260,170000000
B03L-05N5 t Sorra 0 a 3,5 mm 1,7302522,320,076000000 x1,02
B9B0-0GWD u Llambordí granític 10x8x10cm 107,100000,84125,000000000 x1,02
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,119205,960,020000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,178881,500,119256000

121,05000
2% 2,42100

-0,00100

COST UNITARI TOTAL....................................... 123,47

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT VINT-I-TRES  amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

P9F1-4XFP m2 Paviment llamb.20x10x8cm sobre llit de morter ciment

Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8cm de gruix, de les matei-
xes característiques que l'existent, sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de juntes amb sorra fina o morter. Tot
inclòs completament acabat.

A0D-0007 h Manobre 6,8890521,870,315000000
A0E-000A h Manobre especialista 0,4630023,150,020000000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,6035026,260,975000000
B07F-0LSZ m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3

ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra
9,30233184,570,048000000 x1,05

B9F0-0HQV m2 Llambordí form.irreg.cares corbes,20x10cm g=8cm,preu sup. 25,6326025,131,000000000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,494331,500,329555500

68,38000
2% 1,36760

0,00240

COST UNITARI TOTAL....................................... 69,75

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-NOU  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PDG0-CTGW m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 2 tubs p/2 BT rebl.sorra plaq.prot. banda seny. fil
guia+pp unions+sep+obt.,picó

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió, reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part su-
perior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

A0D-0007 h Manobre 1,0935021,870,050000000
A0E-000A h Manobre especialista 1,1088923,150,047900000
A0F-000B h Oficial 1a 0,6565026,260,025000000
B03L-05N4 t Sorra 0 a 0,5 mm 3,2161122,200,131700000 x1,1
BDG0-1C2A m Banda cont.seny. a=30cm, PP 0,295800,291,000000000 x1,02
BDG2-34UA m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,346800,172,040000000
BDG3-34IL u Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm 1,239000,592,100000000
BDG5-34ID m Placa PE pr.MT/BT 25x100cm g=2,1mm 5,320002,662,000000000
BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
12,001605,772,000000000 x1,04

C13A-00FP h Picó vibrant combustible,plac.30x30cm 0,192686,040,031900000
A%AUX0010150_1 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,042881,500,028588900

25,51000
2% 0,51020

-0,00020

COST UNITARI TOTAL....................................... 26,02

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SIS  amb DOS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

PDG0-CTH6 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 2 tubs p/1 BT+1 R, rebl.form. banda seny. fil guia+pp
unions+sep+obt.

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, reblert amb formi-
gó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua
de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

A0D-0007 h Manobre 1,0935021,870,050000000
A0F-000B h Oficial 1a 0,6565026,260,025000000
B069-2A9K m3 Form.no estructural HNE-15/F/20 8,1126392,420,079800000 x1,1
BDG0-1C2A m Banda cont.seny. a=30cm, PP 0,295800,291,000000000 x1,02
BDG2-34UA m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,346800,172,040000000
BDG3-34IL u Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm 1,239000,592,100000000
BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
12,001605,772,000000000 x1,04

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,026251,500,017500000

23,77000
2% 0,47540

0,00460

COST UNITARI TOTAL....................................... 24,25

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-QUATRE  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PDG0-CTHD m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 4 tubs p/2 BT+2 R en calçada rebl.form. banda seny. fil
guia+pp unions+sep+obt.

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calça-
da, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub supe-
rior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de
la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separa-
dors i obturadors

A0D-0007 h Manobre 1,7496021,870,080000000
A0F-000B h Oficial 1a 1,0504026,260,040000000
B069-2A9K m3 Form.no estructural HNE-15/F/20 10,1255492,420,099600000 x1,1
BDG0-1C2A m Banda cont.seny. a=30cm, PP 0,295800,291,000000000 x1,02
BDG2-34UA m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,693600,174,080000000
BDG3-34IL u Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm 2,537000,594,300000000
BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
24,003205,774,000000000 x1,04

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,042001,500,028000000

40,50000
2% 0,81000

COST UNITARI TOTAL....................................... 41,31

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-UN  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

PDG0-CTJW m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 3 tubs p/3 BT rebl.sorra plaq.prot. banda seny. fil
guia+pp unions+sep+obt.,picó

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 3 tubs per a 3 circuits de Baixa Tensió, reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part su-
perior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

A0D-0007 h Manobre 1,3122021,870,060000000
A0E-000A h Manobre especialista 1,7570923,150,075900000
A0F-000B h Oficial 1a 0,7878026,260,030000000
B03L-05N4 t Sorra 0 a 0,5 mm 3,6141622,200,148000000 x1,1
BDG0-1C2A m Banda cont.seny. a=30cm, PP 0,295800,291,000000000 x1,02
BDG2-34UA m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,520200,173,060000000
BDG3-34IL u Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm 1,888000,593,200000000
BDG5-34ID m Placa PE pr.MT/BT 25x100cm g=2,1mm 5,320002,662,000000000
BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
18,002405,773,000000000 x1,04

C13A-00FP h Picó vibrant combustible,plac.30x30cm 0,216846,040,035900000
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,057861,500,038570900

33,77000
2% 0,67540

0,00460

COST UNITARI TOTAL....................................... 34,45

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-QUATRE  amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PDK0-EUWK u Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.400x400mm recolz.+cargol,col.morter

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 400x400 mm re-
colzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

A0D-0007 h Manobre 7,6545021,870,350000000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 9,1910026,260,350000000
B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,1249559,500,002000000 x1,05
BDK0-1JMF u Bastiment quadr.+tapa quadr.antillisc. ac.inox,400x400mm,p/pericó serv. 280,77000280,771,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,252681,500,168455000

297,99000
2% 5,95980

0,00020

COST UNITARI TOTAL....................................... 303,95

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES-CENTS TRES  amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PDK2-VL6J u Pericó regist.fàbrica maó,70x70x12 cm ,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:0,5:4,s/solera formigó,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x125 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una propor-
ció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 15 cm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació

A0D-0007 h Manobre 61,2360021,872,800000000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 147,0560026,265,600000000
B011-05ME m3 Aigua 0,013262,210,006000000
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 1,98803157,780,012000000 x1,05
B069-2A9O m3 Form.no estructural HNE-15/P/20 45,4879587,820,470880000 x1,1
B07F-0LSZ m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3

ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra
27,63167184,570,142579394 x1,05

B0F1A-0760 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 48,394180,28164,606060606 x1,05
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,124381,502,082920000

334,93000
2% 6,69860

0,00140

COST UNITARI TOTAL....................................... 341,63

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-UN  amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PG25-AZGJ m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,1
compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de -5

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la fla-
ma, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de
-5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 o equivalent, di-
rectament sobre paraments verticals

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,8712023,390,080000000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,3424027,140,160000000
BG23-2IYC m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,2

compart.màx.,blanc,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de
-5ºC a

9,792009,601,000000000 x1,02

BGWG-MAG9 m P.p.accessoriscanal PVC ample=90mm,h=60mm,blanc 2,400002,401,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,093201,500,062136000

18,50000
2% 0,37000

COST UNITARI TOTAL....................................... 18,87

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DIVUIT  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

143 març 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

PG32-DYMV m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x150mm2, Eca,col.tub

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de desig-
nació AL XZ1, construcció segons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipo-
lar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575 o equivalent, col·locat en tub

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,6898523,390,115000000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,1211027,140,115000000
BG32-078Y m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x150mm2, Eca 2,652002,601,000000000 x1,02
A%AUX0010150_1 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,087161,500,058109500

8,55000
2% 0,17100

-0,00100

COST UNITARI TOTAL....................................... 8,72

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PG32-DYMZ m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x240mm2, Eca,col.tub

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de desig-
nació AL XZ1, construcció segons norma UNE 21123-2 o equivalent, unipo-
lar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575 o equivalent, col·locat en tub

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,5085023,390,150000000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,0710027,140,150000000
BG32-079C m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x240mm2, Eca 4,284004,201,000000000 x1,02
A%AUX0010150_1 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,113691,500,075795000

11,98000
2% 0,23960

0,00040

COST UNITARI TOTAL....................................... 12,22

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PQB1-8FS0 u Desmuntatge i reposició mobiliari urbà.

Desmuntatge i reposició de mobiliari urbà existent i reposició dels mateixos
elements un cop acabada l'obra, càrrega en camió grua i trasllat si cal a
magatzem del contractista durant l'obr
Reposició en les mateixes condicions que l'actual, reposició de la cimenta-
ció, tornilleria i petit material necessari per a la bona reposició dels ele-
ments de mobiliari urbà.
Reparació d'aquests en cas de ser malemsos durant el desmuntatge, repo-
sició i/o trasllat.

A0D-0007 h Manobre 32,8050021,871,500000000
A0F-000B h Oficial 1a 39,3900026,261,500000000
C152-003A h Camió grua 3t 89,2050059,471,500000000
ASSPM0001 u Pp petit material, formigo, tornilleria i accessoris 35,0000035,001,000000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,679882,501,071950000

199,08000
2% 3,98160

-0,00160

COST UNITARI TOTAL....................................... 203,06

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS TRES  amb SIS CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

PR35-8RWI m3 Sorra riu rentada,0.1 a 0.5mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.

Rebliment amb Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, submi-
nistrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècnii-
ques, mesurat sobre perfil teòric.

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,0970032,330,900000000
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32,7870036,430,900000000
B03L-05MY t Sorra rentada 0.1 a 0.5 mm,sacs 0,8m3 119,8913483,011,430000000 x1,01
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,928261,500,618840000

153 març 2025



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Urbanisme
REFERÈNCIA

GURB2024001173

Codi Segur de Verificació: f3aa0609-e1f3-4898-946c-49bde6b5f451
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 71762959
Data d'impressió: 05/09/2025 13:08:32
Pàgina 124 de 288

SIGNATURES

1.- ROSELLO GONZALEZ RAMON, 02/07/2025 13:21
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT PROJECTE HA ESTAT APROVAT
INICIALMENT PER DECRET ALCALDIA NUMERO 2025LDEC002253 DE DATA 3 DE JULIOL DE 2025
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT DOCUMENT HA ESTAT APROVAT
DEFINITIVAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2025

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
f3
aa
06
09
-e
1f
3-
48
98
-9
46
c-
49
bd
e6
b5
f4
51
rÎ

VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

182,70000
2% 3,65400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL....................................... 186,35

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT VUITANTA-SIS  amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

Cost directe...........................................................
Costos indirectes .................

Arrodoniment ........................................................

163 març 2025
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01 TREBALLS PREVIS

01.01 u Tramitacions (TIC) 208,04

Ordre TIC/341/2003 del 22 de Juliol publicada al DOGC 3937 de 31

de juliol de 2003, abans de l’obertura de les rases en la via pública,

s’haurà de sol·licitar a l’empresa titular de la xarxa elèctrica subter-

rània, un informe sobre les afectacions existents respecte la xarxa

de distribució elèctrica.

Acta a sol·licitar a traves de la plataforma E-WISE Acefat. El con-

tractista que executi l'obra serà el responsable de fer les comunica-

cions als diferents serveis afectats.

1,000 208,04

01.02 m Georadar Detecció de Serveis 2.540,00

Estudi de Georadar Exhaustiu per a la lectura i interpretació de serveis
existents. Localització de serveis en el tram de la rasa a executar.

80,000 31,75

01.03 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav. 758,24

Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i re-
blert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres

8,100 93,61

01.04 u Desmuntatge i reposició mobiliari urbà. 1.218,36

Desmuntatge i reposició de mobiliari urbà existent i reposició dels matei-
xos elements un cop acabada l'obra, càrrega en camió grua i trasllat si cal
a magatzem del contractista durant l'obr
Reposició en les mateixes condicions que l'actual, reposició de la cimenta-
ció, tornilleria i petit material necessari per a la bona reposició dels ele-
ments de mobiliari urbà.
Reparació d'aquests en cas de ser malemsos durant el desmuntatge, repo-
sició i/o trasllat.

6,000 203,06

TOTAL 01......................................................................................................................................... 4.724,64

126 febrer 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02 OBRA CIVIL - EXECUCIÓ RASES

02.01 m2 Arrencada pavim. llamb.,m.man.aplec p/aprofit.,càrrega manual 619,77

Arrencada de paviment llambordi, amb mitjans manuals, aplec per a poste-
rior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

54,750 11,32

02.02 m Tall serra disc paviment formigó/peces formigó h>=15 cm 2.575,66

Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formi-
gó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs.

178,000 14,47

02.03 m2 Demol.base de formigó fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec. 579,70

Demolició base de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

38,750 14,96

02.04 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./

1.412,93

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en ter-
reny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions de 0.2 a 2 m3

35,200 40,14

02.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a> 5m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2

301,44

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compac-
tació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres >
5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afecta-
ció per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

32,000 9,42

02.06 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 2 tubs p/2 BT rebl.sorra plaq.prot. banda
seny. fil guia+pp unions+sep+obt.,picó

1.118,86

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió, reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part su-
perior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

43,000 26,02

02.07 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 3 tubs p/3 BT rebl.sorra plaq.prot. banda
seny. fil guia+pp unions+sep+obt.,picó

275,60

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 3 tubs per a 3 circuits de Baixa Tensió, reblert amb sorra fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part su-
perior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

8,000 34,45

02.08 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 2 tubs p/1 BT+1 R, rebl.form. banda seny. fil
guia+pp unions+sep+obt.

703,25

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, reblert amb for-
migó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda conti-
nua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

29,000 24,25

226 febrer 2025
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VARIANT LÍNIA SUBTERRÀNIA BAIXA TENSIÓ - Plaça Vella - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02.09 m3 Estesa+picon.sòl selecc.aportació,g<=50cm,95%,PM,picó,humect. 343,30

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vi-
brant petit, i amb necessitat d'humectació

14,400 23,84

02.10 m3 Base p/pav. formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima d

618,47

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resis-
tència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, aca-
bat reglejat.

5,810 106,45

02.11 m2 Paviment llamb.20x10x8cm sobre llit de morter ciment 3.818,81

Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8cm de gruix, de les matei-
xes característiques que l'existent, sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de juntes amb sorra fina o morter. Tot
inclòs completament acabat.

54,750 69,75

TOTAL 02......................................................................................................................................... 12.367,79

326 febrer 2025
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03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

03.01 m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x240mm2, Eca,col.tub 3.592,68

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de de-
signació AL XZ1, construcció segons norma UNE 21123-2 o equivalent,
unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·locat en tub

294,000 12,22

03.02 m Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL XZ1, 1x150mm2, Eca,col.tub 854,56

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de de-
signació AL XZ1, construcció segons norma UNE 21123-2 o equivalent,
unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575 o equivalent, col·locat en tub

98,000 8,72

03.03 u Armari de Distribució urbana ADU 2.891,83

Armari Distribució Instemperie amb 4 bases tripolars BTVC DE 400 A. Sub-
ministrament i col·locació sobre peana de formigó.
Inclou peana, fusibles de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 315A, se-
gons normativa Endesa, Terminals necessaris per a cable 240mm2 al i
connexions

1,000 2.891,83

03.04 Conversio aèria-subetrrania en façana 748,94

Conversió en façana, inclou: un tub de PVC zero (0) halogenurs de 3ml de
llarg i un tub de fe galvanitzat de 3 ml de llarg, un caputxó, un empalma-
ment recte termoretràctil de XZ1 3x1x240+1x150 amb RZ 3x150/80 mm2
0,6*1kV i el material de subjecció del tub. segons normativa E-Distribución.

2,000 374,47

03.05 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,1
compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de -5

188,70

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la fla-
ma, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de
-5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 o equivalent, di-
rectament sobre paraments verticals

10,000 18,87

TOTAL 03......................................................................................................................................... 8.276,71

426 febrer 2025
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04 PROVES, DOCUMENTACIÓ

04.01 Prova Rigidesa cable Baixa Tensió 535,50

Prova de rigidesa cables BT: Verificació de la rigidesa dielèctrica del Ca-
ble (s'enten 3 fases + neutre) per tram. Normalització i complimentació de
l'informe d'acord amb les especificacions de companyia elèctrica. Comp-
provació tant dels nous trams com dels trams existents a connectar a la
xarxa.

3,000 178,50

04.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 247,41

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501 o equivalent cada 20m. de rasa

3,000 82,47

04.03 u Abramas+resist.tracció/flexió,3 prov.form.fibres 1.036,23

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i de-
terminació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 o equivalent

3,000 345,41

04.04 u Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb ref. topogràfiques 459,00

Marcar, mesurar, confeccionar plànols As-Built amb ref. topogràfiques, co-
ordenades UTM en diferents punts de la línia. Segons escala i normativa
de la companyia distribuïdora. Entregat en format digital i editable.

1,000 459,00

04.05 u Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis D120 193,80

Acta Creuament i paral·lelsimes amb altres serveis D120 amb fotografies

1,000 193,80

TOTAL 04......................................................................................................................................... 2.471,94

526 febrer 2025
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05 ALTRES PARTIDES

05.01 PA Retirada i reposició rètols establiments 765,00

Parida Alçada per a la retirada i posterior reposició, en cas necessari, dels
rètols dels establiments comercials per a la col·locació de les conversions
aèri/subterrani.
Inclou retirada, emmagatzematge en cas necessari i reposició del mateix
rètol i en la mateixa ubicació.
Inclou treballs elèctrics de connexió i desconnexió de la instal·lació en cas
necessari.

1,000 765,00

05.02 PA Partida alçada a justificar d'obres imprevistes durant l'execució 2.040,00

Partida alçada a justificar d'obres imprevistes durant l'execució

1,000 2.040,00

05.03 m Maó massis protecció serveis existents 0,05

Subministrament i col·locció de maó massís per protecció i separació dels
serveis existents.

0,010 5,39

05.04 m2 Planxa plana,+relleu,acer galv.,g=5mm 0,63

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix.
Subministrament i col·locació per protecció en rases de poca profunditat.

0,010 63,40

05.05 m3 Sorra riu rentada,0.1 a 0.5mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man. 1,86

Rebliment amb Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, submi-
nistrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècnii-
ques, mesurat sobre perfil teòric.

0,010 186,35

05.06 m3 Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, cubilot

1,47

Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA
- 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació ai-
gua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

0,010 146,57

05.07 m2 Armadura d/llosa AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T 0,07

Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corruga-
des d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 o equi-
valent

0,010 7,35

05.08 m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 4 tubs p/2 BT+2 R en calçada rebl.form.
banda seny. fil guia+pp unions+sep+obt.

0,41

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calça-
da, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub supe-
rior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de
la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separa-
dors i obturadors

0,010 41,31

05.09 m2 Paviment peça granítica blanca 20x5x10cm,col·locats sobre llit de sorra 5cm + sorra
fina

1,23

Paviment peça granítica blanca de 20x5x10 cm, col·locats sobre llit de sor-
ra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina i compactació del pavi-
ment acabat

0,010 123,47

626 febrer 2025
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05.10 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.mitja(25 a
50MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora,entorn urba s/dif.mob.voreres

1,43

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroex-
cavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora, en en-
torn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

0,010 142,85

05.11 u Pericó regist.fàbrica maó,70x70x12 cm ,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:0,5:4,s/solera formigó,s/

3,42

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x125 cm, per a instal·la-
cions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

0,010 341,63

05.12 u Bastiment+tapa antillisc. ac.inox.400x400mm recolz.+cargol,col.morter 3,04

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 400x400 mm re-
colzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

0,010 303,95

TOTAL 05......................................................................................................................................... 2.818,61

726 febrer 2025
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06 SEGURETAT I SALUT

Proteccions Individuals06.01

06.01.01 u Parella de botes dielèctriques 61,85

Parella de botes dielèctriques

1,000 61,85

06.01.02 u Parella de guants aillants fins a 26500 V, homologats segons UNE-EN 420 146,74

Parella de guants aillants fins a 26500 V, homologats segons UNE-EN 420

2,000 73,37

06.01.03 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres
graduades, amb mun

19,68

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb mun

2,000 9,84

06.01.04 u Faixa de protecció dorslumbar 23,69

Faixa de protecció dorslumbar

1,000 23,69

06.01.05 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN
405

7,20

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

10,000 0,72

06.01.06 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g homologat

12,10

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g homologat

2,000 6,05

06.01.07 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 3

76,20

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, ho-
mologat segons UNE-EN 3

5,000 15,24

06.01.08 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de grui

80,60

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de grui

4,000 20,15

06.01.09 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensi

86,48

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, lo-
gotip color beix, tensi

4,000 21,62

06.01.10 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat 104,90

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat

5,000 20,98

06.01.11 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-

44,10

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-

5,000 8,82

06.01.12 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butx

20,13

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butx

1,000 20,13

TOTAL 06.01........................................................................................... 683,67

826 febrer 2025
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Proteccions colectives06.02

06.02.01 ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1500 mm llargària d

26,46

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària d

1,000 26,46

06.02.02 ut Verificador absència  tensió BT 132,60

Verificador absència  tensió BT

1,000 132,60

06.02.03 ut Cisalla cable subterrani amb p.t. 1.229,10

Cisalla cable subterrani amb p.t.

1,000 1.229,10

06.02.04 ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i

90,74

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i

2,000 45,37

06.02.05 ml Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m. d'alçada, inclou suports,
col.locació i desmuntatg

20,70

Tanca de plàstic de contenció de vianants de 1 m. d'alçada, inclou su-
ports, col.locació i desmuntatg

10,000 2,07

06.02.06 ml Tanca metàl.lica 466,80

Tanca metàl.lica

120,000 3,89

06.02.07 ut Farmaciola amb reposició mensual de tot el material durant el temps d'execució de
l'obra, així com l

81,80

Farmaciola amb reposició mensual de tot el material durant el temps d'exe-
cució de l'obra, així com l

2,000 40,90

06.02.08 ml Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, connexions, consums elèctrics, part
proporcional del ca

136,50

Tanca lluminosa intermitent, inclous suport, connexions, consums elèc-
trics, part proporcional del ca

50,000 2,73

06.02.09 ut Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehicles per
senyalitzar rases i

737,95

Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehi-
cles per senyalitzar rases i

5,000 147,59

TOTAL 06.02........................................................................................... 2.922,65

Control de seguretat, formació i medicina06.03

06.03.01 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 41,34

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

2,000 20,67

06.03.02 h Vigilant de Seguretat i salut 413,20

Vigilant de Seguretat i salut

20,000 20,66

TOTAL 06.03........................................................................................... 454,54

TOTAL 06......................................................................................................................................... 4.060,86

926 febrer 2025
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07 GESTIO DE RESIDUS

07.01 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. 1.333,50

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

58,900 22,64

07.02 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3 1.563,80

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

58,900 26,55

07.03 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

1.165,05

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra de l'excavació inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

45,760 25,46

07.04 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

178,97

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de formigó i llamb. inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

10,140 17,65

07.05 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17
02 01

14,72

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillo-
sos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

1,000 14,72

07.06 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER
17 02 03

0,90

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peri-
llosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demoli-
ció, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

1,000 0,90

07.07 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

1,03

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró
no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o de-
molició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,000 1,03

07.08 U Disposició, transport i Cànon d'abocament per lliurament de bidó amb residus
perillosos a gestor autoritzat. LER 16 05 04

59,43

Disposició controlada de lliurament de residus a gestor autoritzat de resi-
dus perillosos, de bidó de 60 litres de capacitat amb envasos que conte-
nen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
procedents de la construcció o demolició.
Inlou preu del recipient i el transport.. Nombre d'unitats previstes, segons
document gestió de residus del Projecte.
Codi LER 16 05 04 Aerosols segons la Llista Europea de Residus

1,000 59,43

TOTAL 07......................................................................................................................................... 4.317,40

TOTAL............................................................................................................................................................. 39.037,95

1026 febrer 2025
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1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 INTRODUCCIÓ 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 

es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per establir un adequat nivell de 

protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les condicions de treball. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 
Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
a les obres de construcció. 

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar 
un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en aquest document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 
administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment 
del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15è 
de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que 

se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista y subcontratista, se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del emplazamiento 

de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o circulación, c) La manipulación de los distintos materiales y la 

utilización de los medios auxiliares.  d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 

control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La 

delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los materiales 
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peligrosos utilizados.  g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  h)  

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación entre los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 

tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la direcció facultativa, 
cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment 
o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes 

i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 
lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 
d’execució de l’obra o bé ser extrapolables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i 
cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A mes, s’han de tenir 
en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en 
tot moment el risc d’incendi. 

1.3 MITJANS I MAQUINÀRIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA) 

▪ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

▪ Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.). 

▪ Riscos derivats del funcionament de grues. 

▪ Caiguda de la càrrega transportada. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
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▪ Contactes elèctrics directes i indirectes. 

▪ Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

1.4 TREBALLS  PREVIS 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Abocada de piles de material. 

1.5 ENDERROCS 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Bolcada de piles de material. 
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1.6 RAM DE PALETA 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Bolcada de piles de material. 

1.7 COBERTA 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..). 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Caigudes de pals i antenes. 

1.8 REVESTIMENTS I ACABATS 

▪ Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 
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▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

1.9 INSTAL·LACIONS 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..). 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Caigudes de pals i antenes. 

1.10 TREBALLS PRÒXIMS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 

Els oficis més comuns en les instal·lacions d’alta tensió són els següents: 

▪ Instal·lació de suports metàl·lics o de formigó. 

▪ Instal·lació de conductors nus. 

▪ Instal·lació d’aïllament ceràmics. 

▪ Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc). 

▪ Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps). 

▪ Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus. 

▪ Instal·lació de dispositius antivibracions. 

▪ Mesura d’altura de conductors. 

▪ Detecció de parts en tensió. 

▪ Instal·lació de conductors aïllats en rases o galeries. 

▪ Instal·lació d’envoltants prefabricades de formigó. 

▪ Instal·lació de cel·les elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc). 

▪ Instal·lació de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny. 

▪ Instal·lació de quadres elèctrics i sortides en BT. 

▪ Interconnexió entre elements. 
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▪ Connexió i desconnexió de línies o equips. 

▪ Posada a terra i connexions equipotencials. 

▪ Reparació, conservació o canvi dels elements citats. 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els anomenats a continuació: 

▪ Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús adequat, per 

variació de la humitat del terreny, etc.). 

▪ Riscos derivats de la utilització de màquines - eines i maquinària pesada en general. 

▪ Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per moviment de 

terres. 

▪ Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines. 

▪ Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment, etc). 

▪ Cops. 

▪ Talls per objecte o eines. 

▪ Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 

▪ Riscos per sobreesforços musculars. 

▪ Contacte directe amb una part del cos humà i contacte a través d’eines o útils. 

▪ Contacte a través de maquinària de gran altura. 

▪ Maniobra en centres de transformació privat per personal amb escàs o nul coneixement de la 

responsabilitat i riscos d’una instal·lació d’alta tensió. 

Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació: 

▪ Es realitzarà un disseny segur i viable per part del tècnic projectista. 

▪ Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió. 

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà les parts actives de la instal·lació a distància suficient 
del lloc on les persones habitualment es troben circulant, es recobriran les parts actives amb aïllament 

apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats indefinidament i que limiten la corrent de 

contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran obstacles aïllants de forma segura que impediran tot 
contacte accidental. 

La distància de seguretat per línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents elements, com 
maquinària, grues, etc no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà inferior a 5 m. 

Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització de maquinària 

mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies elèctriques aèries. S’indicaran 
dispositius que limitin o indiquin l’altura màxima permissible. 

Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.  
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S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny.  

1.11  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives front les individuals. A més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.  

1.11.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l’obra. 

▪ Senyalització de les zones de perill. 

▪ Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

▪ Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

▪ Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

▪ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

▪ Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

▪ Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes). 

▪ Utilització de paviments antilliscants. 

▪ Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en forats 

horitzontals. 

▪ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

▪ Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

▪ Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

1.11.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

▪ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules. 

▪ Utilització de calçat de seguretat. 

▪ A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria. 

▪ Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

▪ Utilització del casc. 

▪ Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
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▪ Utilització de davantals. 

▪ Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 
d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

1.11.3 MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 

▪ Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha 
de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

▪  Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes). 

▪ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

▪ Bolcada de piles de material. 

1.12 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informarà 
a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidents. 

1.13 NORMATIVA APLICABLE 

Per a la redacció d’aquest estudi basic de seguretat i salut, s’ha tingut en compte la següent normativa: 

▪ Directiva 92/57/ CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció 

temporals o mòbils. 

▪ RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE: 25/10197) 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció. 

Transposició de la Directiva 92/57/ CEE 

▪ Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95)  

Prevenció de riscos laborals. 

Desenvolupament de les següents disposicions:  

• RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Modificacions: RD 780/1998 de 30 d'abril (BOE: 01/05/98)  

• RD 485/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

• RD 486/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971). 
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• RD 487/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 

que comporti riscos, en particular dorsals lumbars per als treballadors. 

• RD 488/97 de l4 d'abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen 

pantalles de visualització. 

• RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'erosió a agents biològics 

durant el treball. 

• RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 

cancerígens durant el treball. 

• RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors 

d'equips de protecció individual. 

• RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 

de treball. 

Transposició de la Directiva 89/655 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i 

deroga alguns capítols de la “Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball” (O. 
09/03/1971) 

• O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la construcció. 

Modificacions:  O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66)  

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

• O. de 31 de gener de 1940.   Bastides: Cap. VII.  Art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

• O. de 28 d'agost de 1970.   Art. 1º a 4º, 183º a 291º i Annexos I i II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 

Correcció d’errades: BOE: 17/10/70.  
• O.  de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Model de llibre d'incidències corresponent a les obres que sigui obligat l'estudi de 

Seguretat i Higiene  

Correcció d’errades : BOE: 31/10/86 

• O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nous models per a la notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment 

i tramitació. 

• O.  de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Senyalització, abalisament, neteja i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la Salud i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició de soroll. 
• O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
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Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 

Correcció d’errades:  BOE : 06/04/71 

Modificació:    BOE : 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents mitjans de protecció 

personal de treballadors 

• R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics. 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius. 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors.  

Modificació : BOE: 24/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): NR. MT-4: Guants aïllants d'electricitat. 

Modificació: BOE: 25/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75) N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 

mecànics. 

Modificació: BOE: 27/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Modificació: BOE: 28/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries.. Normes comunes i adaptadors facials 

Modificació: BOE: 29/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.   MT-8: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres mecànics. 

Modificació: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries; mascaretes autofiltrants. 

Modificació: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75) N.R . MT-10: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: Filtres químics i mixts contra amoníac. 

Modificació: BOE: 01/11/75  

• Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 

 

Reus, 19 de novembre de 2024 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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ANNEX – 08: PLEC DE CONDICIONS 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA 
TENSIÓ. EXECUCIÓ DE LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. 

DEL C.T. TA24428 Q01 S06. 
Referència ASSERR: P-293-24 

 

 
 

 

Municipi: 

 

T.M. EL VENDRELL 

 

 

 

 

   

Titular: AJUNTAMENT  DEL VENDRELL 

Plaça Vella 1 

43700, El Vendrell 

Tarragona 

 

NIF titular:    P4316500J  

Emplaçament: Plaça Vella 

43700, El Vendrell 

Tarragona 
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1 PLEC DE CONDICIONS 

1.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 

1.1.1 CONDUCTORS 

Els conductors seran circulars compactes, de classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:2005, i estaran 

formats per diversos filferros d’alumini cablejats, les seccions a emprar seran 240 mm2 per als tres 
conductors de les fases i de 150 mm2 per al conductor del neutre. 

Característiques tècniques 

Les característiques tècniques dels conductors seran les següents: 

Denominació conductor 
Cable AL XZ1 0,6/1 KV 

1x150 mm2 AL 

Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 

mm2 AL 

Tensió nominal 0,6/1 kV 0,6/1 kV 

Tensió assaig 50 Hz 3,5 kV 3,5 kV 

Tensió assaig ona tipus llamp 20 kV 20 kV 

Intensitat admissible a l’aire (40ºC) 300 A (Règim permanent) 420 A (Règim permanent) 

Intensitat admissible enterrat (25ºC) 330 A (Règim permanent) 430 A (Règim permanent) 

Límit tèrmic 13,9 kA (T=250ºC 1s) 22,3  kA (T=250ºC 1s) 

Material aïllament XLPE XLPE 

Material coberta ST2 ST2 

Color de la coberta NEGRE NEGRE 

Radi mínim de curvatura 4 x DIÀMETRE EXT. 4 x DIÀMETRE EXT. 

Número mínim de filferros 15 30 

Diàmetre mínim 13,9 mm 17,8 mm 

Diàmetre màxim 15,0 mm 19,2 mm 

Resistència màx. a 20 ºC 0,206 (Ohm/km) 0,125 (Ohm/km) 

Aïllament 

L’aïllament dels conductors estarà constituït per una barreja sòlida extruïda de polietilè reticular, capaç 
de suportar permanentment una temperatura de 90° C en el conductor i 250° C, durant 5 s com a màxim, 

en el cas d’un curtcircuit. Estarà format per una sola capa, ajustada al voltant del conductor, i que, no 
obstant això, pugui separar-se d’aquest sense deterioració del conductor ni del propi aïllament. 
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Les característiques de l'aïllament seran les indicades en la taula següent: 

Propietats mecàniques Unitats XLPE 

Sense envelliment de la mostra 

Resistència mínima a la tracció 

Allargament mínim en el trencament 

 

MPa 

% 

 

12,5 

200 

Després d'envelliment de la mostra en estufa d'aire 

Tractament:  Temperatura 

                     Durada 

Resistència a la tracció  

Variació màxima de la resistència a la tracció  

Allargament en el trencament  

Variació màxima de l'allargament 

 

ºC 

h 

Mpa 

% 

Mpa 

% 

 

135±3 

168 

— 

±25 

— 

±25 

Propietats fisicoquímiques   

Allargament en calent  

Tractament:   Temperatura  

                     Durada amb càrrega  

                     Esforç mecànic  

Allargament màxim amb càrrega  

Allargament permanent màxim després del refredament 

 

ºC 

min 

MPa 

% 

% 

 

200±3 

15 

0,20 

175 

15 

Absorció d'aigua  

Temperatura de l'aigua  

Temps d'immersió  

Variació màxima de massa 

 

ºC 

h 

mg/cm2 

 

85±2 

336 

1 

Contracció  

Tractament: Temperatura  

                    Durada  

Contracció màxima 

 

ºC 

h 

% 

 

130±3 

1 

4,0 

Propietats elèctriques   

Resistència d'aïllament  

Valor mínim de la resistivitat volumètrica, ρ, a 90° C  
Valor mínim de la constant d'aïllament, Ki a 90° 

 

Ω·cm  
MΩ ·km 

 

1012 

3,67 

 

El gruix de l’aïllament serà de 1,4 mm per al cable de 150 mm2 i de 1,7 mm per al cable de 240 mm2. 

Coberta 

La coberta exterior serà de color negre i estarà constituïda per una capa extorsionada de PVC, les 

característiques de la qual es recullen en la taula següent. 

El gruix de la coberta exterior per al cable de 150 mm2 serà de 1,6 mm i de 1,7 mm pel cable de 240 

mm2. 
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Propietats mecàniques Unitats DMV18 

Sense envelliment de la mostra 

Resistència mínima a la tracció 

Allargament mínim en el trencament 

 

MPa 

% 

 

12,5 

150 

Després d'envelliment de la mostra 

Tractament:   Temperatura 

                     Durada T1 

Resistència a la tracció  

Variació màxima de la resistència a la tracció T1/T0 

Allargament en el trencament 

Variació màxima de l'allargament T1/T0 

 

ºC 

h 

Mpa 

% 

Mpa 

% 

 

100 

168 

12,5 

±25 

150 

±25 

Després d'envelliment del cable complet 

Tractament:   Temperatura 

                     Durada T2 

Resistència a la tracció  

Variació màxima de la resistència a la tracció T2/T0 

Allargament en el trencament 

Variació màxima de l'allargament T2/T0 

 

ºC 

h 

Mpa 

% 

Mpa 

% 

 

100 

168 

— 

±25 

— 

±25 

Propietats fisicoquímiques   

Pèrdua de massa  

Temperatura  

Duració  

Pèrdua màxima de massa 

 

ºC 

h 

mg/cm2 

 

100 

168 

1,5 

Assaig de pressió a temperatura elevada 

Temperatura  

Duració 

Coeficient k 

Profunditat màxima de la marca 

 

ºC 

h 

 

% 

 

80 

4/6 

0,8 

50 

Assaig de xoc en calent 

Temperatura  

Duració  

 

ºC 

h 

 

150 

1 

Assaigs a baixa temperatura  

Allargament en fred  

Tractament:   Temperatura 

                     Durada T2 

Xoc en fred 

Temperatura  

Doblat en fred 

Temperatura 

 

 

ºC 

%H 

 

ºC 

 

ºC 

 

 

-15 

20 

 

-15 

 

-15 
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Marques 

Els cables duran unes marques indelebles i fàcilment llegibles que identifiquin clarament al fabricant, la 

designació completa del cable i les dues últimes xifres de l’any de fabricació. Les marques es realitzaran 
per gravat o relleu sobre la coberta. La separació entre marques no serà superior a 55 cm. La designació 

pel cable unipolar de 240 mm2 serà XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL. 

Propietats mecàniques 

A la taula següent s’especifiquen les característiques mecàniques que ha de complir el cable acabat. 
Propietats mecàniques Unitats DMV18 

Resistència a l’abrasió 

Temperatura 

Massa aplicada (per secció 240 mm2) 

Velocitat d’aplicació 

Nombre de desplaçaments  

Profunditat màxima de la marca  

 

 

 

ºC 

kg 

m/s 

— 

— 

 

 

20±5 

12 

0,3±15% 

8 

No ha de ser  

visible 

l’aïllament 
Assaig de comportament al foc: Assaig sobre cable vertical  

Temps d’aplicació de la flama  
      diàmetre exterior 25<D<50 mm  

distància màxima cremada  

 

S 

 

mm 

 

60 

 

425 

Resistència d’aïllament superficial de la coberta  
Valor mínima de resistència superficial  

 

Ω 

 

1012 

Fabricants homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

Com requisit previ el fabricant haurà de demostrar que disposa d’un sistema de qualitat que compleixi 
l’indicat en la norma UNE EN ISO 9001-2000. Els cables emprats hauran de ser d’un dels fabricants 
homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ BICC GENERAL CABLE (ENERGY CABLE). 

▪ MIGUELEZ (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ PIRELLI (VOLTALENE-N). 

▪ ALCATEL CABLE IBÉRICA(XZ1 0,6/1 kV). 

▪ INCASA (VICPOR). 

▪ LES CABLERIES DE LENS (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ ECHEVARRÍA C.N. (AZOTENE). 

▪ CABELTE (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ SOLIDAL (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ WASKONING & WALTER (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ QUINTAS Y QUINTAS (XZ1 0,6/1 kV) . 
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▪ CUNHA BARROS (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ FERCABLE (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ CABLES RCT (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ ALCATEL CABLE (XZ1 0,6/1 kV). 

1.1.2 TERMINALS 

S’utilitzaran terminals d’alumini homogeni per connexió bimetàl·lica adequats a la secció dels cables a 
connectar. La connexió al cable es farà per punxonat profund. Després, s’aïllarà mitjançant un 
recobriment que aporti un nivell d’aïllament com a mínim igual al del cable. La connexió del terminal a 

la instal·lació fixa s’efectuarà a pressió mitjançant cargols.  

Característiques  tècniques 

Les característiques tècniques dels terminals seran les següents: 

 

 TERMINAL CABLE 150 mm2 AL TERMINAL CABLE 240 mm2 AL 

Material Alumini pur i coure electrolític pur Alumini pur i coure electrolític 

pur 

Connexió a cable Punxonat profund Punxonat profund 

Nº de punxonats 2 2 

Intensitat màxima 330 A (t = 70º C) 430 A (t = 70º C) 

Límit tèrmic 15 kA (t = 180º C 1s) 24 kA (t = 180º C 1s) 

Trepant de la pala 12,8 mm diàmetre 12,8 mm diàmetre 

 

Fabricants homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

Els terminals per a la connexió dels extrems de cable hauran de ser d’un dels següents fabricants 
Homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ AMP/SIMEL (XCX-150 Ref. 407116-2). 

▪ FRAMATOME (Y4A 150A 128C). 

▪ TEYDESA (CBB-150). 

▪ UPRESA (SAC 150-13). 

▪ TRIMAR (TBF-150). 

▪ CEMBRE (CAA 150-M12). 
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1.1.3 PLAQUES PER PROTECCIÓ CABLES 

Les plaques de polietilè que s’hauran de col·locar per senyalitzar l’existència de les línies elèctriques i 

protegir-les al mateix temps acompliran les següents característiques: 

▪ Tipus de material:   PE (POLIETILÈ) o PP (POLIPROPILÈ). 

▪ Densitat específica:   PE = 0,94 g/cm3 PP = 1 g/cm3. 

▪ Color:    GROC S 0580-Y10R (UNE-48.103). 

▪ Pes aproximat:   0,25 kg/PLACA. 

▪ Resistència a la tracció:  10 daN (unió plaques). 

▪ Resistència a l’impacte  50 JOULES. 

Les marques a la placa hauran d’ésser indelebles i el text bilingüe català i castellà 

Les plaques estaran lliures d’al·lògens i metalls pesats i s’hauran de poder ensamblar entre elles 
longitudinalment i transversalment mitjançant rebladures de plàstic. 

Al plànol corresponent s’especifiquen les dimensions mínimes i resta de característiques. 

Haurà de ser d’un dels fabricants Homologats per  E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ AEMSA. 

▪ AISCAN (P100ENB). 

▪ PEMSA. 

▪ SOFAMEL (PC100ENB). 

▪ Z.I.S. (ZAPP/250/1000/Y/SC). 

1.1.4 CINTA SENYALITZACIÓ CABLES 

Les especificacions tècniques de la cinta de senyalització de cables són les següents: 

▪ Ample:  15 +/- 0,5 cm. 

▪ Gruix:  0,1 +/- 0,01 mm. 

▪ Color (S/UNE-48.103): cinta color groc viu b-532, amb impressió indeleble a tinta negra. 

▪ Resistència a la tracció (longitudinal): 100 kg/cm2. 

▪ Resistència a la tracció (transversal):  80 kg/cm2. 

Materials acceptats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ SECURINSA (PLYAGE). 

▪ GET (CE 2007). 
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1.1.5 TUBS DE POLIETILÈ 

Les característiques del tubs de Polietilè a instal·lar en els encreuaments de carrer acompliran amb les 

següents especificacions tècniques: 

▪ Tipus de material: PE (polietilè). 

▪ Tipus de construcció: tub de doble paret, (interior llisa, exterior corrugada) rígid. 

▪ Dimensions diàmetre exterior 160 mm. 

▪ Diàmetre interior 135 mm mín. 

▪ Resistència a la comprensió > 450 N. 

▪ Resistència a l’impacte:  tipus N (us normal). 

▪ Color: taronja o vermell. 

▪ Els tubs hauran de dur marques indelebles indicant el nom i marca del fabricant, designació, 

número de lot i les dues últimes xifres de l’any de fabricació. 

Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora són: 

▪ AISCAN (DPB160). 

▪ ASADUR (ASAFLEX 92079). 

▪ ODI BAKAR (DECAPLAST TPC 10-B 160). 

▪ TUBERÍAS DEL VALLÉS (PE NOVOTUB 1130B08-1). 

▪ TUBERÍAS Y PERFILES PLÁSTICOS (PE Tipo R 160/N). 

▪ UPONOR (138.00.160.006). 

La instal·lació de la xarxa de distribució de baixa tensió objecte del present projecte s’ajustarà a les 
especificacions indicades en aquest apartat, a les normes i especificacions que puguin proposar els 

organismes oficials afectats, així com a les directrius que la direcció facultativa estimi oportunes. 

1.1.6 ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (A.D.U.) 

Els armaris de distribució Urbana (ADU) que formen part de la xarxa subterrània de B.T. s’instal·laran a 
les voreres d’acord amb les ordenances municipals. Normalment estaran alineats a la línia de façana i 
protegits contra els impactes que poguessin sofrir. 

Els ADU se col·locaran com a mínim a 25 cm d’alçada sobre el nivell del terreny o vorera. 

Es disposaran els tubs o forats necessaris per a la posterior estesa dels cables, col·locant-los sempre a 

50cm com a mínim per sota de la rasant del terreny o vorera. 

Aquest armaris aniran tancats amb cadenat amb clau estàndard d’E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 

S.L.U..  

Els ADU son armaris d’intempèrie amb quatre bases tripolars BTVC de 400A    
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Compliran les següents característiques: 

• Material envoltant:    polièster amb fibra de vidre auto-extingible 

• Tensió  nominal:    500 V 

• Tensió assaig 50 Hz:     5,25 kV 

• Tensió assaig onda tipus llamp:  8 kV 

• Resistència de aïllament:   ≥ 1000 𝝮/V 

• Límit Tèrmic:    ≥ 20kA 

• Grau de protecció:    IP-55 (segons UNE-EN 60529:2018) 

• Capacitat 4 bases tripolars BTVC: 400A  

El seu ús va destinat a línies subterrànies de baixa tensió (Seccionaments i derivacions) en voreres de la 

via urbana sobre sòcol prefabricat de formigó, permet derivar de la xarxa subterrània sense necessitat 

d’efectuar noves sortides del Centre de transformació. 

Els Armaris de distribució urbana hauran de ser d’un dels següents fabricants Homologats per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

- BOXAR (PL-105T/400-4E) 

- CAHORS (470.303) 

- CLAVED (ARKO-405/4S-END) 

- CRADY (250080) 

- CRADY (0150335) 

- HAZEMEYER (ADU-4/GE) 

- HIMEL (PLAZ-4x400C-EN) 

- PINAZO (PNZ-A/ADI) 

- PRONUTEC (420.43.20.05.93) 

L’armari disposarà a la porta de la senyal de risc elèctric AE-10 (AMYS 1.4-10) i de l’anagrama d’E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. La fixació d’ambdues haurà de garantir la condició de doble 
aïllament i el grau de protecció indicat. Les senyals hauran de tenir els colors establerts a la norma i ésser 

encunyats o difícilment extraïbles.  

Les connexions del cable de 150 i 240mm2 AL a les bases porta-fusibles s’efectuaran amb terminal 
bimetàl·lic i els cargols seran inoxidables en tots els punts de contacte elèctric 

Disposarà d’un sistema de tancament de 3 punts de fixació: central, superior i inferior. 

El pany serà triangular del tipus universal i disposarà de dispositius per al seu tancament amb cadenat. 

L’embarrat horitzontal de fases de 50X10mm i el neutre de 30X10mm, com a mínim, de coure. 

1.2 CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació de la xarxa de distribució de baixa tensió objecte del present projecte s’ajustarà a les 
especificacions indicades en aquest apartat, a les normes i especificacions que puguin proposar els 

organismes oficials afectats, així com a les directrius que la direcció facultativa estimi oportunes. 
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1.2.1 RASES 

Traçat 

El traçat serà el més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud a voreres o façanes d’edificis. 
Abans de començar els treballs, si hi ha hagut possibilitat de conèixer les escomeses d’altres serveis a 
les finques construïdes, s’indicaran les seves situacions amb la finalitat de prendre les precaucions 
degudes. Prèviament a procedir a l’obertura de les rases, s’obriran cales de reconeixement per a 
confirmar o rectificar el traçat previst. 

S’estudiarà la senyalització de les obres d’acord amb les normes municipals, i es determinaran les 
proteccions de seguretat vial, precises tant de la rasa com dels passos que siguin necessaris per als 

accessos als portals, habitatges, comerços, garatges, etc., així com les xapes de ferro que hagin de 

col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles. En el traçat de les rases es tindrà en compte el radi mínim 

que cal deixar en la corba d’acord a la secció del conductor o conductors que es vagin a canalitzar. 

Demolició de paviments 

S’efectuarà en una amplitud d’acord amb el projecte i en funció dels cables a instal·lar utilitzant els 
mitjans manuals o mecànics necessaris. La inquietud per la higiene ambiental recomana, i així ho 

manifesten els diferents organismes municipals, utilitzar compressors insonoritzats. Quan es tracti de 

calçades amb morter asfàltic o formigons en massa s’efectuarà, prèviament, un tall amb disc a l’ample 
a reposar,  independentment del que correspongui a la rasa tipus. 

Obertura de rases 

Abans del començament de l’obra, el director d’aquesta obtindrà de les empreses de serveis l’afectació 
que la traça indicada en el plànol d’obra té sobre les seves instal·lacions, segons Ordre TIC/341/2003, 
per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució 

elèctrica subterrània. L’encarregat de l’obra haurà de conèixer les adreces i telèfons d’aquestes, per a 
poder comunicar-se en cas de necessitat. Serà responsabilitat de l’empresa que executa els treballs, 

qualsevol dany ocasionat a tercers. 

S’iniciarà l’obra efectuant cales de prova a fi de comprovar els serveis existents i determinar la millor 
ubicació per a l’estesa. Al marcar el traçat de rases es tindrà en compte el radi mínim de curvatura que 
cal respectar en els canvis de direcció, corresponent a 10 vegades el diàmetre dels cables que s’han 
d’instal·lar en la posició definitiva (210 mm pels cables de 150 mm2 i 270 pels cables de 240 mm2) i 20 
vegades en l’estesa (420 mm pels cables de 150 mm2 i 540 mm pels cables de 240 mm2). Així mateix, 

en funció de la naturalesa del terreny, es deixaran "claus o ponts", com a màxim cada 10 m, a manera 

d’entivament natural per tal d’evitar despreniments de terres i caiguda del paviment (sobretot en dies 
de pluja). Alhora es comprovaran en els encreuaments l’existència de tubs de reserva a utilitzar i poder 
constatar la seva viabilitat. L’obertura de rases podrà fer-se a mà, a màquina o de forma mixta entre 

ambdues. Sempre que es pugui s’utilitzarà l’excavació amb màquina. En el cas de construcció de nous 

tubulars per encreuaments, es procedirà a la realització dels mateixos per carrils de circulació, obrint i 

tapant successivament fins a l’últim tub,  que es col·locaran els tubs, es formigonarà i es continuaran 

amb els trams anteriors. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=asfáltico
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hormigonarán
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Quan la naturalesa del tràfic rodat permeti la col·locació de planxes de ferro adequades, no es taparà la 

rasa oberta, tenint la precaució de fixar-les sobre el terrenys mitjançant elements apropiats. El fons de 

la rasa haurà d’estar en terreny ferm per a evitar moviments de terres. Durant l’obertura s’haurà de 
deixar un pas de 0,50 m. entre la rasa i les terres extretes, amb la finalitat de facilitar la circulació del 

personal de l’obra i evitar la caiguda d’aquest en la rasa. Es prendran les mesures oportunes per no tapar 

de terres els registres dels serveis propers, així com, la protecció dels arbres si n’hi hagués. La rasa estarà 
barrada a banda i banda amb tanques metàl·liques sense solució de continuïtat i amb cura ordre 

d’alineació, segons l'escrit en l’apartat “senyalització d’obres a la via pública”. 

Durant l’execució dels treballs en la via pública es deixaran els passos suficients per a vehicles i vianants, 
així com accessos a edificis, comerços o garatges. Les excavacions o obstacles s’hauran de senyalitzar 
adequadament segons el prescrit en les ordenances municipals. Les dimensions de les rases hauran 

d’ajustar-se a les indicades en el projecte. Si amb motiu de les obres d’obertura de la rasa, apareixen 
instal·lacions d’altres serveis, es prendran les precaucions degudes per a no danyar-les, deixant-les, en 

acabar els treballs, en les condicions que es trobaven primitivament i respectant l’indicat en el capítol 
d’encreuaments i paral·lelismes. 

Construcció canalitzacions a la calçada 

Quan per raons degudament justificades no sigui possible l'estesa dels cables en les voreres, es procedirà 

a la construcció de la canalització en la calçada segons dimensions indicades en projecte. Els casos més 

freqüents es donaran quan les voreres es trobin saturades de serveis. Les rases a construir haurien de 

ser paral·leles a la línia de vorada a una distància tal que permeti salvar els claveguerams de recollida 

d'aigües i futures construccions d'aquests. 

Col·locació de tubs en sec (directament enterrats) 

Aquests es col·locaran, principalment, en els llocs que s'afecti a l'accés a garatges i determinats 

immobles, així com per raons de tràfic rodat o per als vianants. El diàmetre dels tubs, que vindrà donat 

en el projecte, no serà inferior a 160 mm. En els casos que es requereixi i amb autorització del tècnic 

responsable, podrà variar-se aquesta mesura. Els tubs, que seran de polietilè, s'instal·laran sobre un jaç 

de sorra i posteriorment seran coberts també amb sorra. Les dimensions seran les indicades en el 

projecte. En els casos de dificultat en l'apilament de sorra el tècnic encarregat de l'obra podrà autoritzar 

el canvi per altre material de similars característiques. 

Construcció de tubulars formigonats 

En els casos de creuaments de calçades i en llocs d'accés a garatges de vehicles de gran tonatge es 

procedirà a la construcció de tubulars formigonats. 

El perfil o prisma de la tubular serà el que vingui determinat en les corresponents solucions constructives 

definides en el projecte. En el cas de creuaments de calçades es deixarà un tub o tubs lliures de reserva 

per a possibles ampliacions. Els tubs seran de polietilè amb un diàmetre no inferior a 160 mm. Solament 

en els casos que es requereixi i amb autorització del tècnic responsable, podrà variar-se aquesta mesura.  

La rasa per a tubulars haurà d'estar oberta en la seva totalitat per a així, poder donar un lleuger pendent 

per evitar l'acumulació d'aigua en l'interior dels tubs alhora que es comprovarà la seva viabilitat. La 

longitud màxima dels tubulars no haurà d'excedir dels 100 m per a no sotmetre als cables a un excés 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=corrimientos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=alcorques
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=tubulares
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d'esforç en la tracció. Quan sigui necessari efectuar esteses en longituds superiors, es construiran 

arquetes de passada i registre en els canvis direcció amb angles superiors a 60º i cada 100 m en els trams 

rectes. Els tubs disposaran d'embocadures que evitin la possibilitat de fregaments interns contra les 

vores durant l'estesa. A més, s'ensamblaran tenint en compte el sentit de tir dels cables. 

Prèviament a la instal·lació del tub, el fons de la rasa es cobrirà amb una tirada de formigó pobre (H-

100) de 6 cm de gruix. El bloqueig dels tubs es portarà a terme amb formigó de resistència H-100 quan 

provingui de planta o amb un dosatge del ciment de 200 kg/m3 quan es realitzi a peu d'obra, evitant 

que la tirada s'introdueixi en l'interior dels tubs pels ensamblaments. Per permetre el pas del formigó 

s'utilitzaran separadors de tubs.  

Acabada la tubular, es procedirà a la seva neteja interior fent passar una esfera metàl·lica de diàmetre 

lleugerament inferior al d'aquells, amb moviment de vaivé, per a eliminar les possibles filtracions de 

ciment i posteriorment, de forma similar, un escovilló o borsa de draps, per a escombrar els residus que 

poguessin quedar. 

El formigó del tubular no ha d'arribar fins al paviment de rodadura doncs facilita la transmissió de 

vibracions. Quan sigui inevitable, ha d'intercalar-se una capa de terra o sorra que actuï d'amortidor. Els 

tubs quedaran segellats amb escumes expansibles impermeables i ignífugues. 

Canalitzacions mixtes AT/BT 

Quan simultàniament hagin d'instal·lar-se cables de AT i BT pel mateix traçat es construirà la canalització 

de característiques tals que permetin la ubicació d'ambdós serveis. En els plànols constructius s'han 

desenvolupat les diferents combinacions fins a 2 circuits de AT i 2 circuits de  BT, amb ampliacions fins 

a 4 circuits de BT. 

Per condicionaments administratius dels organismes competents, per la impossibilitat simultània de 

l'estesa del circuit de BT amb el de AT, o per altres motius que el Tècnic de l'obra consideri necessari, es 

podran instal·lar, en una primera fase, tubs en el terreny per a la posterior estesa dels cables. Aquests 

tubs seran de polietilè amb un diàmetre mínim exterior de 160 mm i resta de característiques idèntiques 

als tubs emprats per a les canalitzacions de AT.  

Canalitzacions per a serveis auxiliars 

En algunes ocasions es fa necessari la col·locació en la rasa de tubs de reserva per al servei futur amb 

destinació a telecomunicacions o serveis generals d'altra índole. Els tubs seran de polietilè de reg d'alta 

pressió, diàmetre 75 mm, enterrats a una profunditat de 60 cm. En els canvis de direcció pronunciats, 

més de 60º, i en els trams rectes, a la distància convenient, s’instal·laran arquetes de registre per facilitar 
l'estesa posterior dels conductors. 

Retir de rebles i terres a abocador 

Els rebles, mai aptes per al farciment de rases, es retiraran diàriament a abocador. Serà per compte del 

contractista la gestió de la guia municipal i el pagament a l'abocador. En els casos indicats, no es 

consideraran com retir i aportació, les terres sobrants de garbellat i les quals per falta de precaució 

(pluja, barreja amb rebles etc.) no resulten aptes. 

Tapat i compactat 
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Quan el conductor, aquest directament enterrat o en tub enterrat (tub sec), en el fons de la rasa 

s'estendrà una capa de sorra de riu d'un gruix de 6 cm sobre la que es dipositarà el cable (o tub) a 

instal·lar, que es cobrirà amb altra capa de sorra d'idèntiques característiques fins a l'altura indicada en 

el projecte. Sobre aquesta es col·loca com protecció mecànica plaques de plàstic sense halògens (PE) 

segons especificació tècnica Grup E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. corresponent, col·locades 

longitudinalment al sentit de l'estesa del cable.  

En tots els casos, inclòs el tub formigonat, a continuació s'estendrà altra capa, amb terra procedent de 

l’excavació, de 20 cm de gruix, piconada per mitjans manuals. Aquesta capa de terra estarà exempta de 

pedres o rebles, en general seran terres noves. Sobre aquesta capa, s'instal·larà la cinta de senyalització 

que servirà per indicar la presència dels cables durant eventuals treballs d'excavació.  

A continuació, s'emplena la rasa amb terra apta per compactar per capes successives de 15 cm de gruix, 

havent d'utilitzar per al seu piconat i compactació mitjos mecànics, amb la finalitat de que el terreny 

quedi suficientment consolidat. En la compactació del farciment ha d'arribar a una densitat mínima del 

95% sobre el próctor modificat. La sorra que s'utilitzi per a la protecció dels cables serà neta, solta i 

aspra, exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, per a això es tamisarà o rentarà 

convenientment si fos necessari. Sempre s'emprarà sorra de riu i les dimensions dels grans serà de 0,2 

a 1 mm. En els casos de dificultat en l'apilament de sorra el tècnic encarregat de l'obra podrà autoritzar 

el canvi per altre material de similars característiques. En les zones on es requereixi efectuar reposició 

de paviments, s'emplenarà fins a l'altura convenient que permeti la seva col·locació. 

Finalment es reconstruirà el paviment, si n’hi hagués, del mateix tipus i qualitat de l'existent abans de 
realitzar l'obertura. El contractista serà responsable dels enfonsaments que es produeixin per la 

deficient realització d'aquesta operació i, per tant, seran del seu compte les posteriors reparacions que 

hagin d'executar-se durant el temps de garantia exigit. 

Acabats superficials 

Els materials empleats haurien de complir amb el Plec de Condicions vigents de l'Ajuntament local, si no 

n’hi hagués, es prendrà com base el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 
i Ponts del MOPU. Totes les reposicions tindran una garantia d'un any a partir de la data de finalització 

de les obres, excepte criteris particulars dels diferents TT.MM.  

En la reposició de voreres el paviment serà del mateix tipus i teixidura que l'existent. Es disposarà d'una 

base de formigó H-100 de 10 cm de gruix. Es col·locaran llosetes senceres de manera que no quedi sense 

reposar cap lloseta afectada per l'obra, o cap en mal estat que sigui adjacent, encara que no hagi estat 

afectada per la mateixa. Les reposicions s'efectuaran immediatament, al terme del tapat i dintre dels 

terminis assenyalats per a l'execució de l'obra.  

En la reposició de calçades o zones de rodadura, amb paviment d'aglomerat asfàltic en calent, el recanvi 

serà de les característiques de l'existent, amb la seva corresponent base de formigó si n’hi hagués. El 
tipus d'aglomerat tancat en calent, serà el corresponent al D-12 del Plec de Prescripcions Tècniques 

generals per a obres de carreteres i ponts, amb àrids granítics. El compactat de l'aglomerat s'efectuarà 

mecànicament, només s'acceptarà manualment en superfícies petites. Es procurarà que les juntes 

longitudinals no coincideixin amb les zones de passada de les rodes dels vehicles (carrils de circulació).  
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Reposició de formigó en massa. El paviment reposat tindrà les mateixes característiques del que hi havia 

construït anteriorment. Reposició de macadam asfàltic. La superfície a reposar del paviment afectat serà 

de 0,20 m a cada costat de la ruptura. La capa de rodadura d'aglomerat asfàltic tancat en calent serà del 

tipus D-12 amb àrids granítics de 4 mm. La base de paviment reposat serà de macadam asfàltic o 

aglomerat asfàltic en calent del mateix gruixut que l'existent. Totes les reposicions s'ajustaran a les 

rasants de la calçada, procurant que siguin el més imperceptibles a la circulació rodada.  

Protecció mecànica i senyalització 

Les línies elèctriques subterrànies han d’estar protegides contra possibles avaries produïdes per 
l’esfondrament de terres, pel contacte amb cossos durs o pel xoc d’eines metàl·liques en eventuals 
treballs d’excavació. 

Per senyalitzar l’existència de les línies elèctriques i protegir-les al mateix temps, es col·locarà damunt 

de la capa sorra de riu, una placa de protecció de polietilè (PE) (resistència mínima a l’impacte de 50J) 
de conformitat amb la norma UNE-EN 50250. L’amplada s’incrementarà fins a cobrir totes les quaternes 
de cables en cas d’haver-n’hi més d’una. 

Les marques a la placa hauran de ser indelebles i el text bilingüe català i castellà. Les plaques estaran 

lliures d’al·lògens i metalls pesats i s’hauran de poder ensamblar entre elles longitudinalment i 
transversalment mitjançant rebladures de plàstic. 

Al plànol corresponent s’especifiquen les dimensions mínimes i resta de característiques. 

Tots els conjunts de cables han d’estar senyalitzats amb una cinta d’atenció, d’acord amb la recomanació 
UNESA 0205, col·locada com a mínim a 0,40 m pel damunt de la placa de protecció o col·locada a 0,20 

m com a mínim per damunt del maó. Els maons o rasetes seran ceràmics i durs. 

Es col·locarà una capa protectora de raseta o maó, sent la seva amplada de 25 cm quan es tracti de 

protegir un sol cable. L’amplada s’incrementarà en 12,5 cm per cada cable que s’afegeixi en la mateixa 
capa horitzontal. 

Quan en la mateixa rasa existeixin línies de tensions diferents (AT i BT), en diferents plans verticals, 

s’haurà de col·locar aquesta cinta damunt de cada conducció. 

1.2.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

Requeriments 

Per a la ubicació de la caseta d'obra i el magatzem de materials, eines i mitjans auxiliars, s'estudiarà un 

emplaçament estratègic que minimitzi aquesta incidència negativa, aprofitant les zones que el trànsit 

no utilitza regularment. Es posarà especial atenció en la planificació del treball a fi de reduir al mínim el 

temps de permanència en obra d'aquests elements. No es permetrà l'emmagatzematge de materials ni 

mitjans auxiliars més temps de l’estrictament necessari per a la seva utilització o posada en obra. 

L'emmagatzematge serà curosament ordenat i solament ocuparà en planta l'espai imprescindible. Els 

materials procedents de l'obertura de rases, quan no hagin de ser utilitzats posteriorment en l'obra i 

hagin de ser transportats a un abocador, es dipositaran directament en els contenidors expressament 

amatents per a aquesta finalitat i seran transportats immediatament a un abocador o magatzem.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=caseta
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Quan els materials s’hagin d'utilitzar per a l'emplenat posterior, es disposaran als costats de la rasa, en 
sentit longitudinal a aquesta i bé apilats i protegits adequadament per evitar que es dispersin per l'efecte 

de fenòmens atmosfèrics.  

Per a la seguretat i comoditat del trànsit de vianants es crearà un passadís d'amplària no inferior a un 

metre al costat de la façana i longitudinalment a aquesta. Quan l'amplària de la calçada no permeti 

simultàniament l'obertura de la rasa, la disposició dels materials i també l'existència de l'esmentat pas 

longitudinal d'un metre d'ample per als vianants, s'habilitarà un passadís d'aquestes característiques en 

la calçada, amb derivacions cap a la façana en cadascun dels accessos a immobles. En tot moment 

aquests passos es mantindran expeditius almenys en la meitat de l'amplària. Quan els passos de vianants 

hagin de salvar alguna rasa oberta, aquesta es cobrirà amb planxes de fusta o metàl·liques que tinguin 

suficient rigidesa per suportar la incidència del trànsit de vianants i que siguin inamovibles quan es 

trepitgin. 

Vallat 

Tot element que alteri d'alguna forma la superfície vial suposarà un obstacle que haurà de ser protegit 

amb tanques. Aquests obstacles podran ser tant les esmentades casetes d'obra com els materials, la 

maquinària, les eines o els mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats, les mateixes rases i els 

materials apilats. La protecció de tots aquests elements serà contínua en tot el seu perímetre i es farà 

mitjançant tanques consistents, suficientment estables i perfectament alineades.  

Aquest clos significarà la delimitació dels espais destinats a cadascun dels tres usos que ens ocupen; 

trànsit de vianants, trànsit rodat i canalització, d'acord amb les especificacions de l'apartat anterior. 

Senyalització 

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i del rodat obliguen a disposar una senyalització 

vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors que garanteixin en tot 

moment la seguretat dels vianants, dels automobilistes i del mateix personal d'obra.  

Els senyals de trànsit a disposar seran com a mínim les exigides pel mateix Codi de la Circulació i per 

l'Ordenança de Circulació vigent. Tota la senyalització i el clos estaran suficientment il·luminats durant 

les hores nocturnes mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc àmbar. 

Informació 

La informació a l'usuari es transmetrà a través de rètols indicadors logotip,  en els quals figuraran: 

▪ Logotip nom i telèfon de l'entitat promotora. 

▪ Logotip nom i telèfon de l'empresa que realitza les obres. 

▪ Naturalesa,  permís i dates d'inici i finalització previstes per a les obres. 

Tots els elements que s'utilitzin tant en la senyalització com en el clos i la informació, com són:  

▪ Els rètols d'indicacions d'obra. 

▪ Els plafons informatius. 

▪ Els plafons per a casetes d'obra. 
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▪ Les tanques de l'obra. 

▪ Les cintes plàstiques de delimitació de la zona 

Estaran normalitzats segons els models aprovats per l'ajuntament i ajustats als colors identificatius de 

l'entitat promotora. 

1.2.3 ESTESA DELS CABLES 

Disposició dels cables 

Les canalitzacions, llevat de casos de força major i sota l’aprovació prèvia de l’empresa distribuïdora, 
s’executaran per terrenys de domini públic, sota les voreres o calçades, preferentment sota les primeres 
i s’evitaran angles pronunciats. El traçat serà com més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud 

a voreres o façanes dels edificis principals.  

En marcar el traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim que durant l’estesa serà superior a 
20 vegades el diàmetre i superior a 10 vegades el seu diàmetre una vegada instal·lat, així per al cable de 

240 mm2 serà de 540 i 270 mm respectivament i per al cable de 150 mm2 serà de 420 i 210 mm 

respectivament. 

Els cables es disposaran soterrats directament en el terreny. Sota les voreres, en les zones d’entrada i 
sortida de vehicles a les finques, a les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es 

disposaran a dins de tubs en sec (sense formigonar). En els accessos a finques de vehicles de gran 

tonatge i en els encreuaments de la calçada, es disposaran a dins de tubs formigonats. 

La profunditat fins a la part superior del cable no serà menor de 0,60 m sota vorera, ni d’0,8 m sota 
calçada. Quan hi hagi impediments que no permetin aconseguir les profunditats esmentades, es podran 

reduir aquests paràmetres sempre i quan s’hi afegeixin proteccions mecàniques suficients, tal com 

especifiquen el Decret 120/92 i la Resolució TRI/301/2006. Als plànols de detall de canalitzacions de 

línies subterrànies de B.T es poden veure les diferents seccions de rases, amb el detall de com es 

disposen. 

Seguretat en la instal·lació dels cables 

L’objectiu en la instal·lació d’un cable subterrani, és que, després de la seva manipulació, estesa i 
protecció, el cable no hagi sofert cap dany, i ofereixi seguretat en futures excavacions fetes per tercers. 

Per això:  

▪ El llit de la rasa que rebrà el cable serà llis i estarà exempt d’arestes vives, còdols, pedres, restes 
de runes, etc. S’hi disposarà una capa de sorra de riu rentada, neta, solta i exempta de 
substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, que cobreixi l’amplada total de la rasa amb 
un gruix de 0,05 m.  

▪ El cable s’estendrà sobre aquesta capa de sorra i es cobrirà amb una altra capa de sorra de 0,10 
m de gruix, de manera que la sorra arribarà fins a 0,20 m per damunt del llit de la rasa i cobrirà 

la seva amplada total. Sobre la capa anterior es col·locaran plaques de polietilè (PE) com a 

protecció mecànica i senyalització, en l’apartat 4.2.1.11 se n’especifiquen les característiques. 
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▪ A continuació, s’estendrà una altra capa de terra de 0,20 m de gruix, sense pedres ni runa, 
piconada amb mitjans manuals. En la compactació del farciment ha d'arribar a una densitat 

mínima del 95% sobre el próctor modificat.  La resta de terra s’estendrà per capes de 0,15 m, 

piconades amb mitjans mecànics. Entre 0,10 m del paviment es posarà una cinta de senyalització 

que avisi de l’existència dels cables elèctrics de BT. 

Ubicació de la bobina 

Abans de començar l’estesa del cable s’estudiarà el lloc més adequat per col·locar la bobina. En el cas 
de sòl amb pendent és preferible realitzar l’estesa en sentit descendent. Si existeixen canalitzacions, 

corbes o punts de difícil passada pròxims a un dels extrems de la canalització és preferible col·locar la 

bobina en l’altre extrem a fi que durant l’estesa quedi afectada la menor longitud del cable. 

Manipulació de bobines de cable 

Hissat de bobines mitjançant grua 

Cal suspendre la bobina mitjançant una barra de dimensions suficients que passi pels forats centrals 

dels plats. Les cadenes o sirgues d'hissat tindran un separador per sobre de la bobina que impedeixi 

que es donin suport directament sobre els plats. 

Hissat i transport mitjançant carretó elevador 

La bobina ha de quedar suportada per la part inferior dels plats, de manera que la forqueta es 

recolzi en els dos plats alhora. El trasllat del carretó serà paral·lel a l'eix de la bobina. 

Càrrega i descàrrega del camió o plataforma de transport 

La càrrega i descàrrega de la bobina ha de fer-se mitjançant grua o carretó elevador. En cap 

concepte, es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o cadenes que abracin la bobina ja que 

podrien trencar les dogues i donar-se suport sobre la capa exterior del cable enrotllat. També és 

totalment inadmissible deixar caure la bobina al sòl des del camió o plataforma de transport, fins i 

tot encara que la bobina sigui petita i s’utilitzi un amortidor com sorra. 

La descàrrega de la bobina sobre el terreny per a l’estesa del cable ha de fer-se sobre sòl llis i de 

manera que la distància a recórrer fins a la ubicació definitiva de la bobina per a l’estesa sigui el 
més curta possible. En qualsevol d’aquestes maniobres ha de cuidar-se la integritat de les dogues 

de fusta amb que es tapen les bobines, ja que els trencaments solen produir estelles cap a l'interior, 

amb el consegüent perill per al cable. 

Transport mitjançant camió o plataforma de transport 

Les bobines de cable es transportaran sempre dempeus i mai tombades sobre un dels plats laterals. 

Les bobines estaran immobilitzades per mitjà de tascons adequats per evitar el desplaçament per 

rodament, i traves per evitar el desplaçament lateral. Tant les traves com els tascons és convenient 

que estiguin clavades en el sòl de la plataforma de transport. L’eix de la bobina es disposarà 
preferentment perpendicular al sentit de la marxa.  

Rodament sobre el sòl 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MANIPULACION
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=rodadura
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Rodadura
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Cal evitar-lo en tant que sigui possible i només és acceptable per a recorreguts curts. Per desplaçar 

la bobina pel sòl fent-la rodar, els sòls han de ser llisos i el sentit de rotació ha de ser el mateix que 

es va enrotllar el cable en la bobina en el moment de la seva fabricació. Normalment en els plats de 

la bobina s’assenyala amb una fletxa el sentit que ha de desenrotllar-se el cable; sentit contrari al 

de rodament de la bobina pel sòl. De no haver indicació cal fer-la rodar en sentit contrari al que 

segueix el cable per a desenrotllar-se; d’aquesta forma s’evita que el cable s’afluixi. Si és necessari 
revirar la bobina en algun moment, s’emprarà un bornejador que, recolzat en un dels cargols de 

fixació dels plats laterals, a l’ensopegar amb el terra quan gira la bobina la impulsa cap al costat 
contrari. 

Emmagatzematge a la intempèrie 

Sempre que sigui possible s’ha d’evitar la col·locació de bobines de cable a la intempèrie, sobretot 
si el temps d’emmagatzematge ha de ser perllongat, doncs la fusta pot deteriorar-se. 

L’emmagatzematge no ha de fer-se sobre sòl tou, i s’ha d'evitar que la part inferior de la bobina 

estigui permanentment en contacte amb aigua. En llocs humits és aconsellable disposar d'una 

ventilació adequada, separant les bobines entre si. Si les bobines han d’estar emmagatzemades 
durant un període llarg és aconsellable cobrir-les perquè no estiguin exposades directament a la 

intempèrie. Els extrems dels cables han d'estar protegits per evitar la penetració d’humitat. 

Extracció del cable 

La bobina es recolzarà mitjançant d’una barra o eix adequat que passa pel forat central. L’eix es recolzarà 
mitjançant gats mecànics o altres elements d’elevació adequats al pes i dimensions de la bobina. Els 
peus de suport de l’eix, han d’estar dimensionaments per assegurar l’estabilitat de la bobina durant la 
seva rotació. Quan la bobina estigui suspesa per l’eix, de manera que pugui fer-se rodar (és suficient una 

elevació de 0,10 a 0,15 m respecte al sòl) es llevaran les dogues de protecció de manera que ni elles ni 

l’estri emprat per a desclavar-les puguin danyar al cable i s’inspeccionarà la superfície interior de les 
tapes per eliminar qualsevol element sortint que pogués danyar al cable (claus, estelles, etc.). L’extracció 
es farà per rotació de la bobina al voltant de l’eix i extracció del cable per la part superior. 

Tir mecànic 

Per als cables tripolars els esforços de tracció de secció del conductor, si és de  no han de sobrepassar 

4 daN/mm2 de secció del conductor si és de coure o 2,4 daN/mm2 de secció del conductor si és 

d’alumini, considerant la secció del conductor que suporta efectivament l’esforç de tracció. Per a cables 
unipolars aquests valors poden augmentar-se en un 25%. D’altra banda, en cap cas l’esforç total en el 
cable ha de sobrepassar: 2.500 daN en cables unipolars 3.000 daN en cables multipolars. 

Quan es realitza l’estesa del cable per trams amb corbes, cal tenir present que l’esforç de tracció genera 
una pressió lateral en la corba que imposa un límit màxim a la tracció d’estesa, en funció del radi de 
curvatura "R" expressat en metres. Així doncs la màxima tracció admissible en trams amb corbes és: 420 

x R daN. 

Estanqueïtat dels extrems del cable 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=rodadura
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=revirar
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=borneador
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=aireación
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=tripolares
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=unipolares
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=unipolares
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=multipolares
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En cap cas es deixaran els extrems del cable en la rasa sense haver-ne assegurat abans una bona 

estanqueïtat, per mitjà de cinta aïllant adhesiva. El mateix és aplicable a l’extrem de cable que hagi 
quedat en la bobina, mitjançant un caputxó retràctil. 

Solapament entre cables per a confeccionar els entroncaments 

Quan dos cables que es canalitzin s’hagin d’empalmar, es solaparan almenys en una longitud de 0,50 m. 

Quan l’estesa s’hagi efectuat per mitjans mecànics es tallarà 1 m de l’extrem del cable, ja que havent-lo 

sotmès a major esforç pot presentar desplaçament de la coberta en relació amb la resta del cable.  

Per a la confecció d'unions s'utilitzaran maniguets d'unió Al-Al adequats per a la secció dels cables a 

connectar. S'utilitzarà la compressió per punxonat profund. S'aïllaran mitjançant un recobriment que 

aporti un nivell d'aïllament com a mínim igual al del cable. 

Estesa en rasa 

Abans de realitzar l’estesa del cable es recorreran detingudament les rases i es comprovaran els 
següents punts: 

▪ L’entrada del cable a la rasa ha de fer-se amb un pendent suau.  

▪ El sòl de la rasa que ha de rebre el cable ha d’ésser llis, estar lliure d’arestes vives, cants, pedres, 
etc. i disposar d’un jaç de mínim 6 cm de sorra. 

▪  Al llarg de la rasa ha d’haver corrons disposats cada 3 a 6 m (segons el pes del cable), construïts 
de manera que puguin girar lliurement, tinguin una base suficient per a no bolcar i no puguin 

danyar al cable. A la sortida de la bobina és recomanable col·locar un corró de major amplària 

per a abastar les diferents posicions del cable a l’ample de la bobina. Haurà de tenir-se especial 

cura en la posició dels corrons en totes les corbes en les quals es disposaran alguns corrons 

verticalment per evitar que el cable se cenyeixi a la vora de la rasa. 

▪ Les vores de la rasa, així com els munts de terra propers als mateixos, hauran d’estar lliures de 
pedres o objectes que puguin caure al fons de la rasa. Durant l’estesa del cable, només de 
manera excepcional i sempre sota vigilància del director d’obra o persona per ell delegada, 

s’autoritzarà a desenrotllar el cable fora de la rasa. 

Una vegada estès el cable, no es permetrà desplaçar-lo lateralment per mitjà de palanques o altres útils. 

Aquesta operació haurà de realitzar-se sempre a mà. 

No es deixarà mai el cable estès en una rasa oberta fins a l’endemà sense haver pres abans la precaució 
de cobrir-lo almenys amb una capa de 0,08 m de sorra fina i amb la protecció de plaques de PE. 

Quan es realitzi l’estesa dels cables a mà, els operaris estaran distribuïts de manera uniforme al llarg de 
la rasa. Hi haurà operaris a l’entrada del cable a la rasa, a les corbes i a les entrades i sortides de 
canalitzacions. En la bobina hi haurà un operari que s’ocuparà exclusivament del seu frenat quan prengui 
massa velocitat i un o dos més es cuidaran que totes les precaucions es realitzin correctament. Un altre 

operari anirà seguint l’extrem del cable per si apareix alguna dificultat. 

Quan es realitzi l’estesa dels cables mitjançant abraçadores, estirant de l’extrem del cable al qual se li 
hagi adaptat una màniga d’arrossegament o capçal apropiat, l’esforç de tracció per mil·límetre quadrat 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Solape
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=solaparán
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del conductor, no ha de sobrepassar l'indicat pel fabricant del mateix. Serà imprescindible la col·locació 

de dinamòmetres per amidar aquesta tracció.  

En l’estesa mecànica haurien d’utilitzar-se sistemes de vigilància i avís, de manera que l’operador pugui 
respondre immediatament a la necessitat de qualsevol frenada. Ha d’existir també un sistema de 
comunicacions eficient entre el director d’obra, els seus ajudants i el personal que controla el frenat de 

la bobina. 

Estesa en tub 

Abans d'iniciar la instal·lació del cable cal netejar el tub assegurant-se que no hi ha colzes vius ni arestes, 

que els diferents tubs estan adequadament alineats i que no existeixen embussos. Durant l'estesa cal 

protegir el cable de les boques del tub per evitar danys en la coberta. Per aconseguir-lo es col·locarà un 

corró a l'entrada del tub, que condueixi el cable pel centre del mateix, i es col·locarà un munt de sorra a 

la sortida del tub de manera que s’obligui el cable a sortir per la part mitja de la boca sense recolzar-se 

sobre la vora inferior de la mateixa.  

Una vegada instal·lat el cable han de tapar-se les boques dels tubs per evitar l'entrada de gasos i 

rosegadors. Prèviament, es protegirà la part corresponent de la coberta del cable amb jute, draps, etc., 

i es taparan les boques amb morter pobre, escumes etc., que sigui fàcils d’eliminar i no estigui en 
contacte amb la coberta del cable. 

Rases amb cables de diferents tensions 

Quan en una rasa coincideixin cables de diferents tensions se situaran en capes horitzontals a diferent 

nivell de manera que en cada capa s’agrupin cables d’igual tensió. La profunditat de les respectives capes 
de cables dependrà de les tensions, de manera que la major profunditat correspongui a la major tensió. 

Encreuaments 

Els cables subterranis de BT quan estan enterrats directament al terreny hauran de complir els següents 

requisits. Quan no es puguin respectar les distàncies que s’assenyalen per a cada un dels casos s'haurà 

d'aplicar el Decret 120/92 de 28 d'abril. 

Les condicions a les quals han de respondre els encreuaments de cables subterranis de BT són les 

següents: 

Encreuaments amb altres conductors d'energia elèctrica 

La distància mínima entre cables de BT serà de 0,10 m, i entre cables de BT i cables de AT serà de 

0,25 m. La distància del punt d'encreuament a les unions, quan existeixin, serà superior a 1 m. En 

el cas que no es puguin respectar alguna d'aquestes distàncies, el cable que s'estengui en últim lloc 

es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 

incombustibles d'adequada resistència mecànica.  

Encreuaments amb cables de telecomunicació  

La separació mínima entre els cables d'energia elèctrica de BT i els de telecomunicació serà de 

0,20m. La distància del punt d'encreuament a les unions, tant del cable d'energia com del de 

comunicació, serà superior a 1 m. En el cas de que no es pugui respectar alguna d'aquestes 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=taponamientos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=montoncito
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distàncies, el cable que s'estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o 

divisòries constituïts per materials incombustibles d'adequada resistència mecànica. 

Encreuaments amb canalitzacions d'aigua i de gas 

La separació mínima entre cables d'energia i canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. S'evitarà 

l'encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas, o de les unions de la 

canalització elèctrica, i situarà unes i altres a una distància superior a 1 m de l'encreuament. Quan 

no es pugui respectar alguna d'aquestes distàncies, es disposarà per part de la canalització que 

s'estengui en últim lloc, una separació mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per 

materials incombustibles d'adequada resistència mecànica. 

Paral·lelismes 

Les condicions a les quals han de respondre els paral·lelismes de cables subterranis de BT són les 

següents: 

Es procurarà evitar que els cables subterranis de BT quedin en el mateix pla vertical que les altres 

conduccions. 

Paral·lelismes amb altres conductors d'energia elèctrica 

Els cables de BT es podran instal·lar paral·lelament a altres de BT, si mantenen entre si una distància 

no inferior a 0,10 m; si aquests altres són d’AT la distància no serà inferior a 0,25 m. Quan no es 
pugui respectar alguna d'aquestes distàncies, la conducció que s'estableixi en últim lloc es disposarà 

separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles 

d'adequada resistència mecànica. 

Paral·lelismes amb cables de telecomunicació 

Caldrà mantenir una distància mínima de 0,20 m entre els cables de BT i els de telecomunicació. 

Quan aquesta distància no pugui respectar-se, la conducció que s'estableixi en últim lloc es 

disposarà separadament mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 

incombustibles d'adequada resistència mecànica. 

Paral·lelismes amb canalitzacions d'aigua i gas 

Caldrà mantenir una distància mínima de 0,20 m, excepte per a canalitzacions de gas d'alta pressió 

(més de 4 bar) en que la distància serà de 0,40 m. La distància mínima entre les unions dels cables 

d'energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas serà d'1 m. Quan alguna d'aquestes 

distàncies no pugui respectar-se, la canalització que s'estableixi en últim lloc es disposarà separada 

mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles d'adequada 

resistència mecànica. Es procurarà, també, mantenir una distància de 0,20 m en projecció 

horitzontal. 

Per altre banda, les artèries importants d'aigua i gas es disposaran de forma que s'assegurin 

distàncies superiors a 1 m. respecte dels cables elèctrics de BT. En el cas de conduccions d'aigua es 

procurarà que aquestes quedin per sota del cable elèctric. 
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Quan es tracti de canalitzacions de gas es prendran, a més, mesures per evitar la possible 

acumulació de gas: tapar les boques dels tubs i conductes, i assegurar la ventilació de les cambres 

de registre de la canalització elèctrica o omplir-les amb sorra. 

Proximitats 

Les condicions que han de respondre en proximitats de cables subterranis de BT són les següents: 

Proximitat a conduccions de clavegueram 

Es procurarà passar els cables per damunt de les clavegueres. No s'admetrà incidir a l'interior. Si no 

és possible, es passarà per sota, disposant els cables amb una protecció d'adequada resistència 

mecànica. 

Proximitat a dipòsits de carburants 

Els cables es disposaran dins de tubs o conductes de suficient resistència i distaran, com a mínim, 

0,20 m del dipòsit. Els extrems dels tubs ultrapassaran el dipòsit en 1,5 m per cada extrem i es 

taparan fins aconseguir-ne estanqueïtat. 

Proximitat a connexions de servei 

En el cas que algun dels dos serveis que s'encreuen o resten paral·lels sigui una connexió de servei 

a un edifici, haurà de mantenir-se entre ambdós una distància de 0,20 m. Quan no pugui respectar-

se aquesta distància, la conducció que s'estableixi en últim lloc es disposarà separada mitjançant 

tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles d'adequada resistència 

mecànica. 

L'entrada de les connexions de servei als edificis, tant de BT com d'AT, hauran de tapar-se fins 

aconseguir una estanqueïtat perfecta. Així s'evitarà que, en cas de produir-se una fuita de gas al 

carrer, el gas entri a l'edifici a través de les entrades i s'acumuli a l'interior amb el consegüent risc 

d'explosió.  

Resum de distàncies entre serveis subterranis per creuaments, paral·lelismes i proximitats. 

Instal·lacions o 
obstacles 

 

Distàncies 
 

Condicions  

Creuaments 
 

Paral·lelismes 

Carrers i Carreteres 

La profunditat fins la part 

superior del tub més pròxim a la 
superfície serà 

≥0,80m 

El Creuament serà, 
preferentment, perpendicular al 
vial 

 

Els cables es col·locaran en 
canalitzacions entubades 
formigonades en tota la 
seva longitud. 

Ferrocarrils 

La profunditat fins la part 
superior del tub més pròxim a 
la superfície, respecte a la 
cara inferior de la travessa, 
serà : 

 

Els cables es col·locaran 
en canalitzacions 
entubades 
formigonades en tota la 
seva longitud 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Urbanisme
REFERÈNCIA

GURB2024001173

Codi Segur de Verificació: f3aa0609-e1f3-4898-946c-49bde6b5f451
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 71762959
Data d'impressió: 05/09/2025 13:08:32
Pàgina 171 de 288

SIGNATURES

1.- ROSELLO GONZALEZ RAMON, 02/07/2025 13:21
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT PROJECTE HA ESTAT APROVAT
INICIALMENT PER DECRET ALCALDIA NUMERO 2025LDEC002253 DE DATA 3 DE JULIOL DE 2025
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT DOCUMENT HA ESTAT APROVAT
DEFINITIVAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2025

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
f3
aa
06
09
-e
1f
3-
48
98
-9
46
c-
49
bd
e6
b5
f4
51
rÎ

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. EXECUCIÓ DE 

LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T. TA24428 Q01 S06  - T.M. EL VENDRELL 

 

 
  

 
ASSERR TECHNICAL SERVICES S.L. – Enginyeria i Assessoria energètica 
Passeig Prim 40, 7è 1ª – 43202 – REUS (Tarragona) Tel: 977.856.508 

 
 
 

 23  
 

 

≥ 1,30m 

El creuament serà 
perpendicular a la via, sempre 
que sigui possible. La 
canalització depassarà la via 
fèrria 1,50m. per cada extrem 

Altres cables 
d’energia elèctrica 

Distància entre cables : 

≥ 0,25m AT 

≥ 0,10m BT 

La distància del punt de 
creuament als 
empalmaments serà superior 
a 1m. 

Distància entre cables de 
diferents empreses : 

≥ 0,25m AT 

≥ 0,10m BT 

Si els cables son de la mateixa 
empresa poden reduir-se. 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquestes distàncies, 
el cable que instal·li 
últim, es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica 

Cables de 
telecomunicacions 
(cables 
conductors) 

Distància entre cables: 

≥ 0,20m 

La distància del punt de 
creuament als 
empalmaments serà superior 
a 1m. 

Distància entre cables: 

≥ 0,20m 

 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquestes distàncies, 
el cable que instal·li 
últim, es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica 

Canalitzacions 
d’aigua 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

≥ 0,20m 

S’evitarà el creuament en la 
vertical de les juntes de la 
canalització d’aigua. La 
distància del punt de 
creuament als 
empalmaments o a les juntes 
serà superior a 1m. 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

≥ 0,20m 

En artèries principals aquesta 
distància serà de mínim 1m. 

Es procurarà mantenir dita 
distància en projecció 
horitzontal i que la 
canalització de l’aigua quedi 
per sota del nivell del cable. La 
distància mínima entre 
empalmaments i les juntes 
serà d’1m. 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquetes distàncies, el 
cable que s’instal·li 
últim es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica. 

Canalitzacions de 
gas 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

≥ 0,20m 

S’evitarà el creuament en la 
vertical de les juntes de la 
canalització d’aigua. La 
distància del punt de 
creuament als 
empalmaments o a les juntes 
serà superior a 1m. 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

AP ≥ 0,40m 

MP i BP ≥ 0,20m 

En artèries importants 
aquesta distància serà de 
mínim 1m. 

Es procurarà mantenir dita 
distància en projecció 
horitzontal i que la 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquetes distàncies, el 
cable que s’instal·li 
últim es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica. 
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canalització quedi per sota del 
nivell del cable. La distància 
mínima entre empalmaments 
i les juntes serà d’1m. 

AP : Alta pressió > 4 bars. 

MP i BP : Mitja i Baixa pressió, 
≤ 4 bars. 

Conduccions de 
clavegueram 

Es procurarà passar els cables 
per damunt de les 
conduccions de clavegueram. 

No s’admetrà incidir al seu 
interior i es podrà incidir a la 
seva paret sempre que 
s’asseguri que aquesta no 
està debilitada. 

 

Quan no sigui possible, 
el cable es passarà per 
sota i es disposaran 
separats mitjançant 
tubulars d’adequada 
resistència mecànica. 

Dipòsits de 
carburant 

Distància dels tubs al dipòsit 
serà: 

≥ 0,20m 

La canalització depassarà al 
dipòsit 1,5M. per cada 
extrem. 

 

Els cables de BT es 
disposaran dins de tubs 
o conductes 
d’adequada resistència 
mecànica. 

Escomeses o 
connexions de 
servei a un edifici 

Distància entre serveis: 

MT ≥ 0,30m 

Altres serveis : 

≥ 0,20m. 

 Quan no es pugui 
respectar aquestes 
distàncies, la conducció 
que s’estableixi en últim 
lloc es disposarà 
separada mitjançant 
tubs d’adequada 
resistència mecànica. 

L’entrada de les 
connexions de servei als 
edificis s’haurà de tapar 
fins aconseguir una 
estanqueïtat perfecta 

1.2.4 CONNEXIONS 

S’utilitzaran terminals d’alumini homogeni per connexió bimetàl·lica adequats a la secció dels cables a 

connectar. La connexió al cable es farà per punxonat profund. Després, s’aïllarà mitjançant un 
recobriment que aporti un nivell d’aïllament com a mínim igual al del cable. La connexió del terminal a 
la instal·lació fixa s’efectuarà a pressió mitjançant cargols. 

En general, la reconstrucció d’aïllament s’efectuarà mitjançant maniguets termoretràctils. Quan s’estigui 
en presència de canalitzacions de gas s’utilitzarà la tecnologia de contràctil en fred.¨ 

1.2.5 CONVERSIONS DE LÍNIA SUBTERRÀNIA A AÈRIA 
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En el tramo de pujada fins la línia aèria, el cable subterrani anirà protegit mitjançant un tub de resistència 

a l’impacte molt fort o una canal amb  protecció contra danys mecànics. Per això, i amb caràcter general, 

els cables s’instal·laran a l’interior d’un tub aïllant rígid, segons la norma UNE-EN 61386- 21, sobre el que 

es col·locarà un tub d’acer galvanitzat. Excepcionalment, i amb l’acord previ d’e-distribución, els cables 

es podran col·locar a l’interior d’una canal de protecció, que addicionalment es protegirà mitjançant una 

safata o perfil (Ω, U…) d’acer galvanitzat. 

El tub o canal s’obturarà en la part superior per evitar l’entrada d’aigua i es col·locarà preferentment 

empotrat al terreny (5-10 cm); en cas de que no fos possible realitzar l’empotrament es col·locarà arran 
de terra, quedant el cable totalment protegit. Sobresortirà 2,5m per damunt del nivell del terreny. En el 

cas de tub el seu diàmetre interior serà como a mínim 1’5 vegades el diàmetre aparent de la terna de 

cables unipolars, i en el cas de safata, la seva secció tindrà una profunditat mínima d’1,8 vegades el 

diàmetre d’un cable unipolar, i una amplada de tres vegades la seva profunditat. 

Els detalls constructius de la conversió es detallen en el corresponent plànol. 

1.2.6 PROTECCIÓ 

Les línies subterrànies de baixa tensió es protegiran mitjançant dispositius de protecció adequats 

(fusibles tipus “gG” d’alt poder de ruptura o interruptors automàtics) ubicats al quadre de baixa tensió 
del Centre de Transformació o en caixes i armaris de distribució, amb objecte de garantir la protecció 

contra sobrecàrregues i curt-circuits de la línia. 

En cas de que la secció de la línia variï, es dotarà la corresponent protecció intermèdia, o bé es disposarà 

el calibre de la protecció en origen d’acord a la menor secció de tot el recorregut. 

Si s’instal·len fusibles es prendrà com a referencia el document NNL011 Fusibles de baixa tensió. Bases 
i fusibles de ganivetes. 

Com a caràcter general per una sortida de BT determinada, el calibre de l’element de protecció vindrà 
determinat per: 

- La intensitat nominal del cable 

- La resposta tèrmica del cable 

- Potència del transformador 

En cas de protecció amb fusibles, a la taula següent s’indica el calibre màxim dels fusibles a instal·lar per 
a una protecció adequada de la LSBT: 

Secció del conductor (mm2) 
Calibre fusible (A) 

If = 1,6 In 

If < 1,45 Iz 

50 100 

95 160 

150 200 

240 250 

If: Intensitat de fusió del fusible 
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In: Intensitat assignada del fusible (calibre) 

Iz: Intensitat màxima admissible del cable 

1.2.7 CONDUCTOR NEUTRE 

En tot moment ha de quedar assegurada la continuïtat del neutre, i per aquesta raó s’aplicarà el que es 
disposa a continuació. 

En les xarxes de distribució de BT, el conductor neutre no podrà ser interromput, a no ser que aquesta 

interrupció es faci mitjançant unions amovibles en el neutre pròximes als interruptors o seccionadors 

dels conductors de fase, degudament senyalitzades i que només puguin ser maniobrades amb eines 

adequades. En aquest cas, el neutre no ha de ser seccionat sense que prèviament ho estiguin les fases, 

les quals no s’han de connectar sense haver estat connectat prèviament el neutre. 

El conductor de neutre estarà connectat a terra al llarg de la línia de BT, en els armaris de distribució, 

almenys cada 200 m i en tots els finals tant en les línies principals com en llurs derivacions. 

La connexió a terra d’aquests punts de la xarxa, atenent als criteris exposats anteriorment, es podrà 
realitzar mitjançant piquetes de 2 m d’acer-coure, connectades amb cable de coure nu de 50 mm2 i 

terminal a l’embarrat del neutre. Les piquetes podran instal·lar-se endinsades a l’interior de la rasa dels 
cables de BT. També podran utilitzar-se elèctrodes formats per cable de coure enterrat horitzontalment. 

Una vegada connectades totes les posades a terra, el valor de la resistència de posada a terra general 

de la xarxa de BT haurà de ser inferior a 37 Ω, d’acord amb l’esmentat Mètode de Càlcul i Projecte 
d'Instal·lacions de Posada a Terra per a Centres de Transformació connectats a Xarxes de Tercera 

Categoria. 

En cas d’ampliar la xarxa de BT amb noves línies, el conductor neutre de la nova línia s’haurà 
desconnectar de la manera indicada. 

1.2.8 POSADA A TERRA 

Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre una 
massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i per eliminar o reduir el risc 
produït per avaria del material elèctric utilitzat, es posarà a terra tota la instal·lació. La posada a terra a 

la línia subterrània de BT es realitzarà a través del conductor neutre. 

Per altra banda, el conductor neutre de la línia es connectarà a terra al llarg de la xarxa en els armaris 

de distribució com a mínim cada 200 m, i en tots els finals, tant de les xarxes principals com de les seves 

derivacions. La connexió a terra d’aquests punts de la xarxa, atenent als criteris exposats anteriorment, 

es podrà realitzar mitjançant piquetes de 2 m d’acer-coure, connectades amb cable de coure nu de 50 

mm2 i terminal a l’embarrat del neutre. Les piquetes podran instal·lar-se endinsades a l’interior de la 

rasa dels cables de BT. També podran utilitzar-se elèctrodes formats per cable de coure enterrat 

horitzontalment. 

Tots els conductors aïllats que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que uneixen les masses 

metàl·liques amb el punt de posada a terra, tindran la coberta de color verd-groc, de forma que no es 

puguin confondre amb cap altre conductor. Es mantindrà la continuïtat d’aquest circuit, no intercalant 
en el seu recorregut cap element seccionador a excepció de la caixa de terra. Totes les unions entre els 
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conductors es realitzaran mitjançant sistemes de fixació per compressió que asseguren el contacte entre 

ells i la durabilitat d’aquest. 

La posada a terra es podrà realitzar amb qualsevol dels sistemes indicats en la ITC-BT-18 (barres, tubs, 

platines, conductors nus o plaques). 

La resistència a terra de la instal·lació serà tal que no pugui existir cap tensió de contacte superior a 24 

V en emplaçaments conductors ni a 50 V per a la resta. Una vegada connectades totes les posades a 

terra, el valor de la resistència de posada a terra general de la xarxa de BT haurà de ser inferior a 37 . 

En cas d’ampliar la xarxa de BT amb noves línies, el conductor neutre de la nova línia s’haurà de 
connectar de la manera indicada. 

1.2.9 ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ 

Els armaris i caixes de distribució que formen part de la xarxa subterrània de B.T s'instal·laran a la 

propietat del promotor en el límit d’aquesta amb la vorera sobre la façana de l’edifici o tanca perimetral 
(segons correspongui) sempre amb accés lliure i permanent, seguint les instruccions d’instal·lacions 
d’enllaç en baixa tensió de les Normes Tècniques Particulars E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. 

Al preparar-los es deixaran els tubs o trepants necessaris per a la posterior estesa de cables, col·locant-

los amb la major inclinació possible per aconseguir que l’entrada de cables als tubs quedi sempre 50 cm 
com a mínim per sota de la rasant del terra. 

Tindran una entrada i fins a tres sortides. S'empraran per efectuar derivacions importants de la xarxa 

principal de BT. Seran punts de repartiment amb seccionament i protecció. El seu muntatge serà 

intempèrie sobre sòcol de formigó i estaran adossats a les façanes de les finques o en línia amb els 

escocells, segons l'amplada de la vorera i les normes municipals. 

Caixes Generals de Protecció allotjades en un nínxol a la paret tancat amb una porta metàl·lica, deixant 

espai per a una Caixa de Seccionament instal·lades immediatament sota de la CGP seguint les 

instruccions d’instal·lacions d’enllaç de les Normes Tècniques Particulars E-DISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales S.L.U.. 

S'instal·laran en intempèrie a dins de poselles o mòduls prefabricats, o aniran allotjades en el mur dels 

habitatges a alimentar. Podran estar alimentades des d'un armari de distribució de BT del C.T., un armari 

de distribució i derivació urbana o d'altres caixes de distribució per a urbanitzacions. 

Els detalls constructius queden especificats al plànol corresponent. 

1.2.10 PROVES REGLAMENTÀRIES 

L’empresa de distribució podrà sol·licitar al promotor que realitzi totes les comprovacions, mesures, 
assaigs o proves que cregui convenient, tant durant l’execució de l’obra com a posteriori. El promotor 
haurà d’aportar els fulls de verificació i proves per dur a terme de la cessió i posada en servei de les 

instal·lacions. 

1.2.11 TRACTAMENT DE RESIDUS 
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El promotor en tot moment complirà l’establert en el DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Així aquest acreditarà haver signat amb un 
gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats 

per tipus, fent-hi constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. A més, presentarà a la Companyia 
Distribuïdora E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. Distribución Eléctrica i a qualsevol organisme oficial 

que ho sol·liciti, juntament amb tota la documentació necessària per a la cessió de les instal·lacions, un 

certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

1.2.12 POSADA EN SERVEI 

Un cop cedides les instal·lacions i el present projecte, serà l’empresa distribuïdora l’encarregada de 
posar en servei les instal·lacions, amb la pertinent autorització de la delegació provincial d’indústria i 
complint els terminis legals d’acord amb el Reial Decret 1955/2000. 

1.2.13 PLÀNOLS DE SITUACIÓ DELS CABLES 

A la conclusió del treball es confeccionarà el plànol final d'obra que es lliurarà immediatament acabada 

aquesta i en el qual hi figuraran tots els detalls singulars que s'haguessin posat de manifest durant 

l'execució de la mateixa, firmats i visats per el tècnic responsable de l’obra. 

L'escala del plànol serà 1:200 i contindrà la cartografia urbanística real amb el corresponent nom de 

carrers i places i el nom dels edificis i/o solars existents. Hi figuraran els acotaments precisos per a la 

seva exacta situació, distància de façanes, profunditats, situació dels entroncaments, tubulars en sec 

instal·lades, tubulars d'encreuament, etc. Punts UTM (mínims). 

Així mateix, hi constaran els creuaments, paral·lelismes i detalls d'interès respecte a altres serveis tals 

com, conduccions d'aigua, gas, electricitat, comunicació i clavegueram.  

De vital importància serà l'anotació puntual de defectes corregits en situacions antireglamentàries 

trobades durant l'estesa, així com les adoptades enfront de punts conflictius que s'hagin donat durant 

el mateix i que poguessin afectar a la normativa vigent de seguretat.  

El format dels plànols serà l'establert en la norma de l'empresa corresponent. 

1.2.14 PREPARACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 

Per a la bona marxa de l’execució d’un projecte de línia elèctrica, convé fer una anàlisi de les diferents 
passes a seguir i de la manera de realitzar-les. 

Inicialment i abans de començar la seva execució, es faran les següents comprovacions i 

reconeixements: 

▪ Notificar a E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. l’inici dels treballs per tal que dugui a terme  
la supervisió de l’obra. 

▪ Comprovar que es disposa de tots els permisos, tant oficials com particulars, per l’execució de 
l’obra. 
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▪ Complir amb al que disposa l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el 

procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 

subterrània. 

▪ Complir amb I'art. 8 de I'ITC-ICG 01 del Reglament tècnic de Distribució i Utilització de 

Combustibles Gasosos, aprovat segons el RD 919/2006 de 28 de juliol, publicat al BOE núm. 211 

de 4/09/06. 

▪ Fer un reconeixement, sobre el terreny, del traçat de la canalització, fixant-se en l’existència de 
boques de rec, serveis telefònics, d’aigua, enllumenat públic, etc. que normalment es poden 
apreciar pels registres en la via pública. 

▪ Un cop realitzat el reconeixement dels possibles serveis existents, es procedirà a la seva 

localització i estudi de la seva afectació. 

▪ També és interessant, d’una manera aproximada, fixar les escomeses d’aigua i gas als habitatges 
existents, per tal d’evitar, en el possible, el seu deteriorament al fer les rases. 

▪ El contractista, abans de començar els treballs d’obertura de rases farà un estudi de la 
canalització, d’acord amb les normes que siguin d’aplicació, de les passes que siguin necessàries 
pels accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com de les xapes de ferro que s’han de 
col·locar sobre les rases per al pas de vehicles, persones, etc. 

▪ Tots els elements de protecció i senyalització hauran d’estar a l’abast del contractista de l’obra 
abans de començar-la. 

 

Reus, 10 de febrer de 2025 

 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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Ref: 770394

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 28/01/2025, Ref: 770394, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 770394 - 19196536 - AT-MT, 770394 - 19196544 - BT
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 
solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 
lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 
incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 
▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 
mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 
de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 
suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 
o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 
ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 
Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
770394-19196538

Barcelona, a 28/01/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:

N/Referencia: 770394-19196539

Fecha: 28/01/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(377198.922/4564249.577)
Projecte: 770394
Coordenades: 377198.9225,4564239.5769

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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ANNEX-10: ESTUDI E-DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA 
TENSIÓ. EXECUCIÓ DE LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. 

DEL C.T. TA24428 Q01 S06. 
Referència ASSERR: P-293-24 

 

 
 

 

Municipi: 

 

T.M. EL VENDRELL 

 

 

 

 

   

Titular: AJUNTAMENT  DEL VENDRELL 

Plaça Vella 1 

43700, El Vendrell 

Tarragona 

 

NIF titular:    P4316500J  

Emplaçament: Plaça Vella 

43700, El Vendrell 

Tarragona 
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SVARSENT

ABEL MENENDEZ DEL VAL
PLAÇA VELLA,1 

43700 - EL VENDRELL
 

Ref. Sol·licitud: 0000746405
Tipus Sol·licitud: SERVICIOS - VARIANTES
Direcció del Subministrament: PZ VELLA 3, VARIANT, 43700, EL VENDRELL, TARRAGONA
Data: 18 de enero de 2024

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.:

Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Així mateix d’acord amb el que preveu el RD 1048/2013, acompanyem la següent documentació:

• Pressupost dels treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent, l'import de la 
qual ascendeix a 3.543,88 € (IVA\IGIC\IPSI inclòs)1 i que executarà EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L. Unipersonal.

• Plec de Condicions Tècniques dels treballs necessaris.

Tingui present que:

• Els treballs d'extensió de xarxa hauran de ser realitzats al seu càrrec per un instal·lador 
autoritzat de la seva elecció.

La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos. Durant aquest període pot 
acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:

- Mitjançant targeta bancària a través del següent enllaç: 
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000005htDl o 
accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com, i des del detall de la sol·licitud procedir 
al pagament.

- Mitjançant transferència bancària al compte corrent ES61-2100-2931-91-0200133488 indicant en 
el concepte el text literal: “CNX 0000746405”. En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant de la 
mateixa al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com o des de l'àrea privada de la 
nostra web www.edistribucion.com, a través del servei “Connexió a la xarxa” i seleccionant 
aquesta sol·licitud en l'apartat “Les teves sol·licituds de connexió”.

-

1 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta 
aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes condicions 
econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix territori on es 
presta aquest servei.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb 
conexiones.edistribucion@enel.com.
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El termini previst d' execució dels treballs és de 30 dies hàbils, a comptar un cop es disposin dels permisos 
i de les autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la 
connexió. 

Poden realitzar les seves consultes sobre les condicions d'acceptació i pagament per a entitats del Sector 
Públic a conexiones.edistribucion@enel.com.

Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per 
a atendre el subministrament sol·licitat. A més, les actuacions detallades han de ser dutes a terme pel 
distribuïdor en ser aquest el propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriguin les parts hauria de consistir en una 
prestació de serveis consistent en l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica 
propietat d'EDISTRIBUCIÓN, actuacions que permetran, sense perjudici d'unes altres que poguessin ser 
necessàries (Nova Extensió de Xarxa), dotar de potència el punt de subministrament sol·licitat en PZ 
VELLA 3, VARIANT, 43700, EL VENDRELL, TARRAGONA.  

Quan rebem el pagament anteriorment indicat, emetrem la factura a nom de  AJUNTAMENT DEL 
VENDRELL2 i procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d’Assistència Técnica en el 
telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic  conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix, en 
la nostra pàgina web www.edistribucion.com,  podrà obtenir major informació.

Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que pogués haver rebut anteriorment relatives al mateix 
subministrament.

Moltes gràcies

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

2 Si vostè és Administració Pública, previ a l’acceptació d’aquestes condicions tècniques i econòmiques haurà de comunicar-nos els 
codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que, obligatòriament, necessita la 
factura que emetrem al seu nom.

Cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens enviï 
l'autorització de pagament i facturació a conexiones.edistribucion@enel.com, utilitzant el model disponible en 
www.edistribucion.com apartat Connexions a la Xarxa, Desitges descarregar els formularis per a enviar-los per correu electrònic?, 
o sol·licitant-ho a conexiones.edistribucion@enel.com.

http://www.edistribucion.com/
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DETALL DEL PRESSUPOST 

Aquest pressupost inclou únicament els treballs d'adequació, reforç o reforma a realitzar en la xarxa 
elèctrica de e-distribución. 

No inclou les noves xarxes elèctriques que han de construir-se des de la nostra xarxa per a atendre la 
seva sol·licitud de desviament d'instal·lacions. Serà necessari que sol·liciti un pressupost d'aquests treballs 
a un instal·lador autoritzat.

Treballs d’adequació d'instal·lacions existents: 2.827,31 €

Drets de supervisió 3: 101,52 €

Suma parcial: 2.928,83 €

IVA/IGIC/IPSI en vigor4 (21%): 615,05 €

Total import : 3.543,88 €

De conformitat amb el que es disposa el RD 1048/13, els treballs que afecten instal·lacions de la xarxa de 
distribució en servei hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva 
condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, 
sent el seu cost a càrrec del sol·licitant.

3 Els drets de supervisió indicats es calculen en funció de les instal·lacions previstes i per la seva primera supervisió.
4 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta 
aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes condicions 
econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix territori on es 
presta aquest servei.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb 
conexiones.edistribucion@enel.com.
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DESGLÒS DEL PRESSUPOST

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Treballs d'adecuació d' instal·lacions existents 

Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total

8 7,84 € DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET. I 62,70 € 

6 4,21 € CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM I 25,25 € 

2 38,17 € RETIRO CONTINUO TIERRAS I 76,33 € 

1 164,06 € ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT I 164,06 € 

8 5,36 € CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F) I 42,84 € 

1 194,44 € PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M I 194,44 € 

1 347,48 € PERMISOS I 347,48 € 

2 61,49 € ZANJA TIPO C I 122,98 € 

1 246,44 € EXECUCIÓ I 246,44 € 

1 60,00 € TAXES I 60,00 € 

4 6,96 € EMPALME ENTRONQUE BT  (1 Fase) I 27,82 € 

144 0,24 € APORTACION LOSETAS/SUPERFICIES ESP I 34,47 € 

1 180,86 € PROJECTES I 180,86 € 

1 398,82 € LEGALITZACIO I 398,82 € 

0,8 102,32 € DEMOLICION Y REPOSIC PANOT/BALDOSA ESP I 81,86 € 

2 1,21 € DESMONTAJE CIRCUITO MT/BT EN ZANJA I 2,42 € 

1 139,03 € INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS I 139,03 € 

1 156,64 € TENDIDO TRENZADO BT SOBRE PARED <=10M I 156,64 € 

5 52,73 € DESM PALOM/POSTECILLO C-SOPLETE O SIERRA I 263,66 € 

85 2,34 € DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS I 199,21 € 

TOTAL 2.827,31 €

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

DSIC

Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total

1 101,52 € Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas I 101,52 € 

TOTAL 101,52 €
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CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT 

Entroncament: sols material (Mà d'obra a càrrec e-distribución). 

Unitats. Descripció Càrrec*

1 EMPALME TERMORRETRACTIL CIRC BT CULQ SEC N

1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA N

2 CONEXION A RED TRENZADA BT N

1 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT N

1 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N

*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.
N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.
C: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.

Nota: totes les quantitats figuren en euros i sense impostos vigents.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Treballs de reforç, adequació o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei

Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
d'acord amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de les 
xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament.

Realitzar tall i entrocament, retirar LABT, conversió i cadirets existents.

  

Entroncament i connexió de les noves instal·lacions a la xarxa existent

L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.

El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, sobre la base de la legislació vigent, serà a càrrec del 
client.

Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir entre el punt de connexió de la xarxa existent i el 
punt de lliurament (CGP), a càrrec del client.

Realitzar nova LSBT, amb tram amb TF, realitzar 2 conversions a/s i nou ADU a instal·lar

En cas de requerir treballs de nova extensió de xarxa haurà de sol·licitar la seva execució a un instal·lador 
autoritzat i gestionar la cessió de les mateixes a EDISTRIBUCIÓN Xarxes Digitals S.L. Unipersonal segons 
s'indica en l'annex “TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'EXTENSIÓ PEL CLIENT I CESSIÓ” inclòs en la present comunicació.
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SVARSENT

TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIÓ I CESSIÓ:

Vostè com a sol·licitant ha optat per encarregar la construcció de les instal·lacions de nova extensió de 
xarxa elèctrica a una empresa legalment autoritzada (aliena a e-distribución), que hauran de ser cedides 
posteriorment a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) a través del telèfon 900 920 959 o al mail 
conexiones.edistribucion@enel.com

Amb aquesta acceptació la tramitació administrativa, el projecte elèctric i l'obtenció dels permisos i 
autoritzacions administratives necessaris per a poder executar les instal·lacions de nova extensió 
requerides per al subministrament elèctric, seran responsabilitat del sol·licitant. 

La tramitació s'iniciarà amb la redacció del projecte elèctric, que haurà de ser remès per mail a 
conexiones.edistribucion@enel.com per a procedir a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics, 
que emetrà un informe d’Ajustat o No ajustat a la normativa vigent. 

Qualsevol variació de les previsions del projecte durant l'execució haurà de ser comunicada a la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) adreçant-se al correu electrònic anterior o trucant al 900 920 
959. Si al plec de condicions tècniques i econòmiques remès, es defineix la necessitat de construir un 
centre de distribució, el projecte elèctric haurà d'incloure el nou centre de distribució amb les línies de mitja 
tensió que l'alimentaran. 

Previ a l'inici de l'execució de l’obra de la nova extensió de xarxa elèctrica serà necessari coordinar-se 
amb la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular), aportant tots els permisos i autoritzacions, concretant 
les corresponents fites de supervisió i conciliant l'execució de la nova extensió amb la dels treballs 
reservats a la Distribuïdora. 

En aquells casos on sigui necessària una nova estació transformadora, caldrà tenir una especial atenció a 
les fites de supervisió prèvies al muntatge per a poder validar les característiques del local i els detalls 
constructius per assegurar el compliment de les especificacions.

Una vegada finalitzades les obres i emesos els Certificats de Direcció i Finalització d'obra de la instal·lació 
i plànols acotats de tota la instal·lació de distribució construïda juntament amb el projecte executiu i 
permisos de l'administració i/o particulars afectats, les instal·lacions efectuades hauran de cedir-se a la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) que es responsabilitzarà des d'aquest moment a la seva 
operació i manteniment, segons el document signat com a conveni de cessió d’instal·lacions, projectes i 
permisos.

En aquells casos on s'hagin executat instal·lacions de tensió superior a 1 kV serà necessari que la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) gestioni la legalització de les instal·lacions de distribució 
corresponents entrant l'expedient a l'Administració d'Indústria corresponent, sol·licitant Acta de Posada en 
Servei. Una vegada concedida es programarà l’energització de la nova xarxa de distribució que permetrà 
donar tensió a les seves instal·lacions. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Estudi condicionat a l'obtenció de permisos particulars i municipoals

Els permisos particulars necessaris per a poder realitzar els treballs descrits a l'estudi tecnic seràn 
gestionats pel sol·licitant i deurà notificar-ho a conexiones.edistribucion@enel.com. Una vegada acceptat 
el pressupost, se li enviarà el model a retornar complementat i firmat pels particulars afectats.

En cas de no obtenir els permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant el mateix correu i s'estudiarà un 
solució alternativa que pot ocasionar uns gastos adicionals.

mailto:conexiones.edistribucion@enel.com
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ANNEX-11: PROJECTE AJUSTAT E-DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA 
TENSIÓ. EXECUCIÓ DE LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. 

DEL C.T. TA24428 Q01 S06. 
Referència ASSERR: P-293-24 

 

 
 

 

Municipi: 

 

T.M. EL VENDRELL 

 

 

 

   

Titular: AJUNTAMENT  DEL VENDRELL 

Plaça Vella 1 

43700, El Vendrell 

Tarragona 

 

NIF titular:    P4316500J  

Emplaçament: Plaça Vella 

43700, El Vendrell 

Tarragona 
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1 PROJECTE AJUSTAT E-DISTRIBUCIÓN 

1.1 PROJECTE E-DISTRIBUCIÓN 

 

En data 28 de gener de 2025 E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. envia mitjançant correu-e el vist-i-

plau (AJUSTAT) del projecte de la referència 0000746405 presentat.  

El document d’Ajustat del projecte i el projecte presentat davant d’E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales, 

s’adjunten com annex al present projecte, a continuació.  

 

 

Reus, 10 de febrer de 2025 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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COMUNICAT DE VIST I PLAU DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN 
ALTA TENSIÓ A EXECUTAR PEL PROMOTOR i A CEDIR A LA DISTRIBUÏDORA  
 

 
 

Sol·licitud número:  746405 -BT 
 
 
 

Titular del projecte elèctric: Ajuntament del Vendrell 
C.I.F: P4316500J 
Adreça comercial:  Plaça Vella 
Municipi: El Vendrell   Codi postal: 43700 
 
 
 
Projecte: 
 
“PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. EXECUCIÓ DE LINIES 
SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T.24428 Q01 S06.” 
 
Referència: EXP 746405 – ITER: 2142609 
Ubicació de la instal·lació: Plaça Vella 
Municipi: El Vendrell    Codi postal: 43700 
Persona de contacte: Kenneth Martínez Molina  Email: alcaldia@elvendrell.net 
 

D’acord amb les resolucions BOE-A-2018-17960 de 5 de desembre de 2018 i BOE-A-2019-14238 de 23 
de setembre de 2019, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per les quals 
s’aproven les Especificacions Particulars i Projectes Tipus d’Endesa Distribució Elèctrica, el projecte 
elèctric de referència ha estat presentat a la unitat de Nous Subministraments de Edistribución Redes 
Digitales, abans del seu visat en el Col·legi Oficial corresponent, per a la seva revisió per part dels nostres 
Serveis Tècnics. 

La revisió del projecte per part de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES Endesa no implica una validació 
de la seva idoneïtat respecte a la reglamentació oficial que li sigui d’aplicació, ni dels càlculs que comporti. 
La intervenció de la distribuïdora es limita a comprovar si s’ajusta a les Especificacions Particulars de 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES i a les indicacions assenyalades a l’estudi tècnic de resposta a la 
seva petició de servei.  

 
Un cop revisat es considera                                        a les Especificacions Particulars de EDISTRIBUCIÓN 
REDES DIGITALES Endesa. 

Es tindran en compte les anotacions indicades en el quadre adjunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTAT 

1) Afegir Nº ITER 2142609 
2) Afegir Nº Expedient: 0000746405 
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Si el projecte ha estat considerat AJUSTAT a les Especificacions Particulars, us recordem que un cop visat 
pel Col·legi Professional que correspongui, heu d’obtenir tots els permisos oficials i particulars necessaris 
per a dur a terme les obres.  

▪ Qualsevol modificació del projecte ajustat haurà de ser comunicada prèviament a 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES Endesa per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a 
aquesta modificació. 

▪ L’emissió d’un ajustat no valida en cap cas la marca i model dels materials que hagin pogut ser 
especificats en el projecte. Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a 
marques i models homologats per la distribuïdora, i seran motiu de posterior revisió en fase 
d’execució. Es pot consultar la relació dels mateixos a la web de EDistribución: 
https://www.edistribucion.com/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/materiales-electricos-
normas.html 

▪ L’empresa a qui s’assigni l’execució de l’obra, haurà de tenir la qualificació empresarial adient per a 
poder dur a terme aquest tipus d’instal·lacions.  
 

Previ a l’inici dels treballs, es definirà a les persones que al llarg de la seva realització es constituiran en 
interlocutors. Es concretaran les fites d’execució amb la: 

▪ Aportació del calendari previst de treballs que inclourà com a mínim, les dates d’inici,  d’obertura de 
rases, d’estesa de conductors, d’execució de les connexions elèctriques i de final d’obres. Cas que 
els treballs incloguin la construcció d’un local destinat a centre de transformació, s’indicarà la data 
prevista de col·locació de la malla i piques de posta a terra. Cas de tractar-se de línies aèries, hi 
hauran de constar les dates previstes per a la cimentació dels suports. 

▪ Si és necessari, es procedirà a la signatura d’un Conveni entre d’EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES, SLU i el Promotor, que reguli aquestes qüestions. 

▪ Presentació de l’ASSUMEIX per part del Director d’Obra. 
 

El Promotor avisarà a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU amb la suficient antelació sobre la 
possible variació de les dates previstes per les diferents etapes d’execució i, en especial d’aquelles 
partides que, un cop finalitzades, quedaran fora de la simple visualització ”in situ”. La intervenció de la 
distribuïdora és limitarà a supervisar que la instal·lació s’està executant segons el projecte. 
 

Finalitzada l’obra, i previ a la petició de l’Autorització de Posada en Servei a la Direcció General d’Energia 
a nom d’EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, serà precís que ens faciliteu la següent 
documentació: 

▪ Projecte visat pel Col·legi professional corresponent. 

▪ Original de les autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. 

▪ Originals dels permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació econòmica 

per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas. 
▪ Document signat de cessió del projecte i dels permisos a favor de l’empresa distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària 

dels seus efectes. 

▪ Conveni de cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. 
▪ Conveni de Cessió de la propietat de les instal·lacions a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU. 

 

Altra documentació que caldrà aportar abans de la signatura del Conveni de Cessió de la propietat de les 
Instal·lacions  (segons tipologia de treballs): 

▪ Certificat d’acompliment de requisits estructurals signat per un tècnic competent. 

▪ Certificat REI 240 de parets i sostre signat per un tècnic competent. 

▪ Mesura del valor de terres signat per un tècnic competent. 

▪ Informe acústic realitzat per una entitat homologada signat per un tècnic competent. 

▪ Reportatge fotogràfic de les diferents fites de l’execució dels treballs, en especial dels punts crítics. 
▪ Certificat de compactació de terres signat per un tècnic competent. 

▪ Plànols definitius “As Built” acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, en format digital referenciada amb un 

mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis. 

▪ Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en xarxes 
subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

▪ Protocols d’assaig dels transformadors (en cas de ser aportats pel sol·licitant). 

https://www.edistribucion.com/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/materiales-electricos-normas.html
https://www.edistribucion.com/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/materiales-electricos-normas.html
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▪ Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per EDISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES). 

▪ Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora. 
 

 

 

BARCELONA, 28 de gener de 2025 

 

Nom del signant:  

 

Signatura:   
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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és especificar les condicions tècniques, d’execució i econòmiques, per a la 
legalització de la instal·lació d’unes línies elèctriques subterrànies de baixa tensió del Centre de 

Transformació CT.TA24428 Q01 S06 existent, per una variant de la línia aeria existent. 

Aquestes instal·lacions estan destinades a subministrar energia elèctrica a una variant de la línia aeria 

existent de titularitat d’AJUNTAMENT DEL VENDRELL a Plaça Vella del Vendrell. Per aquest 

subministrament s’ha fet una sol·licitud a E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. amb número de 

referència 0000746405. 

1.2 ABAST D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

D’acord amb el que preveuen les Normes Tècniques Particulars E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U., 

concretament en el apartat 11.3 del document NTP Generalitats, el present Projecte comprèn les obres 

d’extensió que el sol·licitant executarà pel seu compte, mitjançant una empresa homologada, dels 
treballs corresponents a la petició de subministrament elèctric amb referència E-DISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales S.L.U. 0000746405. 

L’abast del present projecte comprèn l’estesa de nous cables soterranis de baixa tensió per l’interior de 
rases, afectant al carrer del Mar i Plaça Vella. Aquestes línies compliran totes les reglamentacions i 

normatives en relació amb encreuaments, paral·lelismes i proximitats amb altres serveis subterranis. 

1.3 NORMATIVA I DISPOSICIONS OFICIALS 

Per a l'elaboració d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

▪ Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 

▪ Llei 21/1992 de 16 de juliol, d’Industria. 

▪ Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió (RBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries (ICT-BT). 

▪ Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica. 

▪ Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de punts de 
mesura del sistema elèctric i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (Ordre 12 d’abril 
de 1999) 

▪ Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de la Salut i 

Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

▪ Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials. 
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▪ Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

▪ CTE-DB-SI (Seguretat en cas d’incendi) 

▪ AMYS 1.4-10 Plaques de senyalització de seguretat relacionades amb l’electricitat. Tipus 
normalitzats i usos. 

▪ Reial Decret 1627/1997 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres 

de Construcció. 

▪ Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

▪ Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn del s Reglaments i les seves corresponents 
revisions i actualitzacions 

▪ Recomanacions UNESA que siguin d’aplicació. 

▪ Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d’Energia Elèctrica.  

▪ Especificacions Particulars per a Instal·lacions de Distribució en Baixa Tensió de Un ≤ 1000V – 

NRZ002 

▪ NRZ101, NRZ103, NRZ105, Especificacions Particulars d’E-Distribución Redes Digitales S.L.U. 

▪ Decret de 12 de març de 1954 pel qual s’aprova el Reglament de Verificacions Elèctriques i 
Regularitat en el subministrament d’energia. 

▪ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

▪ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

▪ Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a 

les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

▪ Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació. 

▪ Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’obliga a totes les entitats, empreses i persones 
que han de realitzar treballs en la via pública, sol·licitin informació sobre les instal·lacions de 

distribució de gas a la zona, a l’empresa distribuïdora. 

▪ Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
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1.4 TITULARITATS 

El titular de la instal·lació és:  

AJUNTAMENT DEL VENDRELL 

Plaça Vella 1 

43700, El Vendrell, (Tarragona) 

NIF: P4316500J 

Emplaçament de la instal·lació: 

Plaça Vella 

43700, El Vendrell, (Tarragona) 

L’instal·lador de les obres serà: 

La realització de les instal·lacions objecte d’aquest projecte les ha de dur a terme una empresa 
instal·ladora homologada per la companyia distribuïdora. 

1.5 CESSIONS 

Un cop finalitzades les obres i obtinguda la posada en servei, tal com indica el Reial Decret 1955/2000 

de l’1 de desembre, les instal·lacions, els permisos o llicencies, i el present projecte, es cediran a una 

empresa distribuïdora. En aquest cas E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. passarà a ostentar la seva 

titularitat i serà l’encarregada de posar en servei i explotar les noves instal·lacions, així com la  
responsabilitat legal i manteniment de les instal·lacions descrites en el present projecte 

1.6 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 

L’empresa , encarrega la realització del present projecte a l’enginyeria i assessoria energètica ASSERR 

TECHNICAL SERVICES SL, l’autor del qual és l’Enginyer Tècnic Industrial Ramon Rosselló González, amb 

número de col·legiat, 12882 al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (C.E.T.I.T.). 

1.7 ORGANISMES AFECTATS 

D’acord amb el que estableix la instrucció 1/2012, de 1 de febrer de 2012, de la direcció general 

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i als efectes pertinents, s’accepten els condicionats, emesos pels 
Organismes, Corporacions Municipals i/o Empreses de Servei Públic que a continuació es detallen. 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Ajuntament del Vendrell Plaça Vella 

1.8 SERVEIS AFECTATS 

Tal com s’especifica en l’ordre TIC/341/2003 del 22 de Juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de juliol de 
2003, abans de l’obertura de les rases en la via pública, s’haurà de sol·licitar a l’empresa titular de la 
xarxa elèctrica subterrània, un informe sobre les afectacions existents respecte la xarxa de distribució 

elèctrica. 
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Per extensió, i tal com regula la Disposició Administrativa relativa a instal·lacions de gas, abans de l’inici 
de les obres objecte d’aquest projecte s’haurà de notificar a l’empresa NEDGIA CATALUNYA S.A. i/o GAS 
NATURAL REDES GLP, S.A., l’àmbit d’actuació de l’obra descrita en aquesta memòria, amb la finalitat 
que es comuniquin les afectacions existents respecte de la xarxa de distribució de gas. 

Amb l’objecte de poder realitzar les rases afectades pel projecte amb la màxima seguretat, quant a 
l’aparició de possibles serveis afectats a la zona i poder actuar segons s’especifica en el PLEC DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES, a continuació es detallen els possibles serveis afectats en la zona així com el 

llistat dels organismes també afectats: 

1.8.1 MESURES A ADOPTAR 

Un cop analitzades les afectacions del projecte en qüestió i comunicades les afectacions als organismes 

pertinents s’haurà d’actuar, per a cada cas en concret tal com s’especifica en el PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES en el seu capítol 4.2 “ Condicions d’Instal·lacions”. 

1.8.2 REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA 

▪ Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) per la qual s’aprova el procediment 
de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

▪ Resolució TRI/301/2006 de 3 de febrer ( DOGC 4584 de 02.03.06) per la qual s’estableixen els 
requisits de senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitja i 

alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

1.9 PROPIETARIS AFECTATS 

No s’afecta a propietaris particulars en l’execució de les instal·lacions projectades en el present projecte. 

1.10 LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ 

1.10.1 PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

La previsió de càrregues es realitza tenint en compte el que disposa la ITC-BT-10 del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

1.10.1.1 CONSUM CORRESPONENT AL CONJUNT D’HABITATGES 

Per al càlcul de la potència total del grup d’habitatges es consideraran els següents punts: 

▪ Consum d’habitatges (Ph). 
▪ Consum serveis generals (Ps). 

▪ Consum locals comercials (Pl). 

Consum corresponent al conjunt d’habitatges (Ph) 

El grau d’electrificació dels habitatges segons la ITC-BT-10, va en funció de la superfície i/o dels aparells 

a instal·lar. Els aparells elèctrics que es preveuen instal·lar corresponen al grau d’electrificació elevada, 
sent la potència elèctrica a preveure per a cada habitatge de 9.200 W. 
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Per al càlcul del consum corresponent al total dels habitatges de cada escala, es tindran en compte les 

potències màximes previstes segons el grau d’electrificació, aplicant el coeficient de simultaneïtat que 
marca les taules de la ITC-BT-10 en l’apartat 3.1. 

Consum corresponent als serveis generals del conjunt d’habitatges (Ps) 

Aquest és el consum corresponent a l’enllumenat del vestíbul, zones comunes, enllumenat 
d’emergència, portes de l’ascensor, motor ascensor i grup de pressió. 

Per a la seva previsió es consideren els següents serveis: 

▪ Enllumenat vestíbuls i zones comunes: 20 W/m2. 

▪ Enllumenat i portes ascensor 0,5 kW.  

▪ Motor ascensor: segons la ITC-BT-47, per al càlcul dels conductors que alimenten a motors, es 

considera el 125% de la potència més elevada i el 100% de la resta.  

▪ Ventiladors vestíbuls: a fi de donar compliment al CTE-DBSI, es requereix la instal·lació 

ventiladors als vestíbuls existents entre les escales, per tal de crear una sobrepressió.   

Previsió corresponent als locals comercials del grup d’habitatges (Pl) 

Segons la ITC-BT-10 en l’apartat 3.3 es considerarà una previsió de 100 W/m2 i planta, amb un mínim 
de 3.450 W. 

1.10.1.2 CONSUM CORRESPONENT A EDIFICIS COMERCIALS, D’OFICINES O DESTINATS A 
UNA O VARIES INDUSTRIES 

En general, la demanda de potència determinarà la càrrega a preveure en aquests casos que no podrà 

ser mai inferior als següents valors. 

Edificis comercials o d’oficines Es calcularà considerant un mínim de 100W per metre quadrat i planta, 

amb un mínim per local de 3450W a 230V i coeficient de simultaneïtat 1 

Edificis destinats a concentració de industries Es calcularà considerant un mínim de 125W per metre 

quadrat i planta, amb un mínim per local de 10.350W a 230V i coeficient de simultaneïtat 1. 

La potència prevista per al conjunt de subministres, està descrita en l’apartat  2.1. 

1.10.2 TRAÇAT 

S’instal·laran varis trams de xarxa subterrània de baixa tensió. El recorregut d’aquests queda detallat al 

plànol de Planta General. 

Termes municipals i províncies afectades: les línies soterrades en el seu recorregut, afectaran al,  carrer 

del Mar i Plaça Vella del Vendrell. 
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C.T. TA24428 Q01 S06 existent 

Tram 01 

• Origen:  Punt de connexió a la xarxa distribució (empalmaments a realitzar per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. en la línia del CT. TA24428 Q.01 S.06). 

• Recorregut: des del Punt de connexió a la xarxa distribució (empalmaments a realitzar per 

E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. en la línia del CT. TA24428 Q.01 S.06), es realitzarà la 

instal·lació canalitzada per la vorera del carrer del Mar i Plaça Vella, fins a l’Armari de 

Distribució Urbana a instal·lar (ADU).  El traçat projectat del recorregut de la línia queda 

definit en el plànol de planta general. 

• Final: Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU) 

• Número de Circuits: Un circuit 

• Longitud de rasa:  38 metres 

• Longitud de cable: 40 metres 

• Conductors: XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

Tram 02 

• Origen:  Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU). 

• Recorregut: des de l’Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU), es realitzarà la 

instal·lació canalitzada per la vorera del Plaça Vella, fins al Punt de connexió a la xarxa 

distribució C1 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.).  El traçat 

projectat del recorregut de la línia queda definit en el plànol de planta general. 

• Final: Punt de connexió a la xarxa distribució C1 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN 

Redes Digitales S.L.U.) 

• Número de Circuits: Un circuit 

• Longitud de rasa:  21 metres 

• Longitud de cable: 29 metres 

• Conductors: XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

Tram 03 

• Origen:  Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU). 

• Recorregut: des de l’Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU), es realitzarà la 

instal·lació canalitzada per la vorera del Plaça Vella, fins al Punt de connexió a la xarxa 

distribució C2 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.).  El traçat 

projectat del recorregut de la línia queda definit en el plànol de planta general. 

• Final: Punt de connexió a la xarxa distribució C2 (connexió a realitzar per E-DISTRIBUCIÓN 

Redes Digitales S.L.U.) 

• Número de Circuits: Un circuit 

• Longitud de rasa: 21 metres 

• Longitud de cable: 29 metres 

• Conductors: XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 
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RESUM ESTESA DE CABLE_  

Total esta cable al Projecte: 98 metres de XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

1.10.3 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

S’han projectat varis trams de línia de baixa tensió, aquests quedes descrit en l’apartat anterior, els 

conductors a utilitzar a la xarxa subterrània projectada seran unipolars, amb una tensió assignada 0,6/1 

kV, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC.  La secció dels tres conductors de fase 

serà de 240 mm2 i la del conductor del neutre de 150 mm2. 

La distribució de l’energia elèctrica es realitzarà a través de xarxes elèctriques subterrànies, amb les 
característiques indicades en el RBT ITC-BT-07. El sistema de tensions alternes serà trifàsic amb neutre, 

el valor de la tensió nominal de la xarxa subterrània de BT serà 400 V. 

Les seccions del conductors estan projectades de manera que la caiguda de tensió no serà major del 7% 

en el punt més desfavorable i amb les condicions de màxima càrrega i/o situació d’emergència.  

Els cables s’instal·laran dins d’una rasa amb les dimensions indicades al plànol corresponent, i 
s’executarà per terrenys de domini públic, per sota  de la vorera i encreuaments de calçada, d’acord a 
les especificacions de materials i d’instal·lació descrites al plec de condicions del present projecte. 

Les caixes a instal·lar hauran de ser instal·lades en nínxols normalitzat segons s’indica a les instruccions 
d’instal·lacions d’enllaç en baixa tensió de les Normes Tècniques Particulars de la companyia 
subministradora E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. Les connexions en els extrems dels circuits 

projectats i les connexions a les Caixes de Distribució es realitzaran mitjançant terminals bimetàl·lics 

adequats a la secció de cada conductor. 

La connexió a terra dels punts de la xarxa, es realitzarà mitjançant una piqueta de 2 m d’acer-coure a 

cada caixa, connectada amb cable de coure nu de 50 mm2 i terminal a l’embarrat del neutre. 

Intensitat admissible 

Els corrents màxims admissibles en servei permanent corresponen al que indica la Instrucció ITCBT 07 

apartat 3, taules I i II i UNE 21144, en les condicions de conductors enterrats a 0,70 m, amb temperatura 

ambient del terreny de 25 ºC i amb resistivitat tèrmica mitjana de 1 K· m/W. 

Taula d’intensitats màxims admissibles: 

Secció (mm2) 
Intensitat màxima admissible a 25ºC 

Directament Enterrat Sota Tub 

50 125 115 

95 200 175 

150 250 230 

240 315 305 

El corrent màxim admissible haurà de corregir-se tenint en compte les característiques reals de la 

instal·lació que difereixen de les condicions normals i que s’indiquen a continuació: 
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Coeficient de temperatura 

Quan la temperatura del terreny sigui diferent de 25º C, s’aplicaran els coeficients correctors indicats a 
la Instrucció ITCBT 07 apartat 3, taula 6. 

 

Coeficient de resistivitat tèrmica 

Quan els conductors unipolars quedin enterrats en terrenys que tinguin una resistivitat tèrmica diferent 

d’1 K· m/W, s’aplicaran al corrent màxim admissible els coeficients que s’indiquen a la Instrucció ITCBT 
07 apartat 3, taula 7. 

 

Factor de correcció per a diferents profunditats 

En el cas d’instal·lar-se circuits en més d’un pla horitzontal, s’aplicaran els següents coeficients 
correctors per profunditats d’instal·lació diferents de 0,70 m. 

 

Coeficient per cable instal·lat en tub 

Per a un cable o circuit format per cables unipolars en contacte mutu, instal·lat dins d’un tub directament 
enterrat, el factor de correcció del corrent màxim admissible serà 0,80. S’aplicarà igual factor de 
correcció, per a qualsevol protecció aplicada al cable, sempre que la seva disposició faci que el cable no 

quedi en contacte amb el terra. 

Si la part de cable en tub correspon només als encreuaments de calçades o de guals d’entrada de vehicles 
a finques, i la resta d’estesa de cable està en contacte amb el terra, el factor de correcció a emprar serà 
de 0,85. 

La relació entre els diàmetres del tub i d’un dels cables unipolars que conformen la terna de cables no 
serà inferior a 4. 

Resistència d’aïllament 

L'aïllament estarà constituït per una barreja sòlida extruïda de polietilè reticulat, capaç de suportar 

permanentment una temperatura de 90° C en el conductor i 250° C, durant 5 s com a màxim, en el cas 

d'un curtcircuit.  

L'aïllament estarà format per una sola capa, ajustada al voltant del conductor, i que, no obstant això, 

pugui separar-se d'aquest sense deterioració del conductor ni del propi aïllament. 

L'aïllament ha d'aplicar-se per un procediment adequat de extrusió, de manera que quedi compacte i 

homogeni. La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament superior o igual a la indicada en el 
Reglament.  Aquesta instal·lació ha de complir: 

10 15 20 25 30 35 40 45 50

1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78Coeficient corector per 90ºC

Temperatura terreny (ºC)

0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,5 2,8

1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66

Resisitivitat tèrmica del terreny 

(k·m/W)

Coeficient corector per 90ºC

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2

1,03 1,02 1,01 1,00 0,90 0,98 0,97 0,95

Profunditat de instal·lació (m)

Factor correcció
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Tensió alimentació Resistència aïllament 

< 500 V  0,5 M 

 

Posada a terra 

Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre una 

massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i per eliminar o reduir el risc 
produït per avaria del material elèctric utilitzat, es posarà a terra tota la instal·lació. La posada a terra a 

la línia subterrània de BT es realitzarà a través del conductor neutre. 

1.10.4 ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (A.D.U.) 

Els armaris de distribució Urbana (ADU) que formen part de la xarxa subterrània de B.T. s’instal·laran a 
les voreres d’acord amb les ordenances municipals. Normalment estaran alineats a la línia de façana i 
protegits contra els impactes que poguessin sofrir. 

Els ADU se col·locaran com a mínim a 25 cm d’alçada sobre el nivell del terreny o vorera. 

Es disposaran els tubs o forats necessaris per a la posterior estesa dels cables, col·locant-los sempre a 

50cm com a mínim per sota de la rasant del terreny o vorera. 

Aquest armaris aniran tancats amb cadenat amb clau estàndard d’E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 

S.L.U..  

Els ADU son armaris d’intempèrie amb quatre bases tripolars BTVC de 400A    

Compliran les següents característiques: 

• Material envoltant:    polièster amb fibra de vidre auto-extingible 

• Tensió  nominal:    500 V 

• Tensió assaig 50 Hz:     5,25 kV 

• Tensió assaig onda tipus llamp:  8 kV 

• Resistència de aïllament:   ≥ 1000 𝝮/V 

• Límit Tèrmic:    ≥ 20kA 

• Grau de protecció:    IP-55 (segons UNE-EN 60529:2018) 

• Capacitat 4 bases tripolars BTVC: 400A  

El seu ús va destinat a línies subterrànies de baixa tensió (Seccionaments i derivacions) en voreres de la 

via urbana sobre sòcol prefabricat de formigó, permet derivar de la xarxa subterrània sense necessitat 

d’efectuar noves sortides del Centre de transformació. 

Els Armaris de distribució urbana hauran de ser d’un dels següents fabricants Homologats per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

- BOXAR (PL-105T/400-4E) 

- CAHORS (470.303) 

- CLAVED (ARKO-405/4S-END) 

- CRADY (250080) 

- CRADY (0150335) 

- HAZEMEYER (ADU-4/GE) 
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- HIMEL (PLAZ-4x400C-EN) 

- PINAZO (PNZ-A/ADI) 

- PRONUTEC (420.43.20.05.93) 

L’armari disposarà a la porta de la senyal de risc elèctric AE-10 (AMYS 1.4-10) i de l’anagrama d’E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. La fixació d’ambdues haurà de garantir la condició de doble 
aïllament i el grau de protecció indicat. Les senyals hauran de tenir els colors establerts a la norma i ésser 

encunyats o difícilment extraïbles.  

Les connexions del cable de 150 i 240mm2 AL a les bases porta-fusibles s’efectuaran amb terminal 
bimetàl·lic i els cargols seran inoxidables en tots els punts de contacte elèctric 

Disposarà d’un sistema de tancament de 3 punts de fixació: central, superior i inferior. 

El pany serà triangular del tipus universal i disposarà de dispositius per al seu tancament amb cadenat. 

L’embarrat horitzontal de fases de 50x10mm i el neutre de 30x10mm, com a mínim, de coure. 

1.11 RESUM DE DADES DE LES LÍNIES SUBTERRÀNIES CT 

TRAM-01 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Subministrament elèctric per una variant de la línia aeria existent 

3. Origen 
Punt de connexió a la xarxa distribució (empalmaments a realitzar per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. en la línia del CT. TA24428 Q.01 S.06) 

4. Recorregut Les línies faran tot el seu recorregut per la vorera del carrer del Mar i Plaça Vella 

5. Final Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU) 

6. Termes municipals afectats El Vendrell 

7. Tensió  400 V 

8. Longitud Rasa 0,038 Km 

9. Longitud de la línia 0,040 km 

10. Nombre de circuits Un circuit 

11. Nombre de cables Quatre per circuit 

12. Material conductor Alumini 

13. Secció dels conductors XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

 

TRAM-02 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Subministrament elèctric per una variant de la línia aeria existent 

3. Origen Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU) 

4. Recorregut Les línies faran tot el seu recorregut per la vorera del Plaça Vella 

5. Final 
Punt de connexió a la xarxa distribució C1 (connexió a realitzar per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.) 

6. Termes municipals afectats El Vendrell 

7. Tensió  400 V 

8. Longitud Rasa 0,021 Km 

9. Longitud de la línia 0,029 km 

10. Nombre de circuits Un circuit 
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11. Nombre de cables Quatre per circuit 

12. Material conductor Alumini 

13. Secció dels conductors XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

 

TRAM-03 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Subministrament elèctric per una variant de la línia aeria existent 

3. Origen Armari de Distribució Urbana a instal·lar (ADU) 

4. Recorregut Les línies faran tot el seu recorregut per la vorera del Plaça Vella 

5. Final 
Punt de connexió a la xarxa distribució C2 (connexió a realitzar per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.) 

6. Termes municipals afectats El Vendrell 

7. Tensió  400 V 

8. Longitud Rasa 0,021 Km 

9. Longitud de la línia 0,029 km 

10. Nombre de circuits Un circuit 

11. Nombre de cables Quatre per circuit 

12. Material conductor Alumini 

13. Secció dels conductors XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

 

1.12 GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant l’execució de l’obra, es generaran materials que hauran de ser retirats i que són susceptibles de 

classificar-se com a residu. Els residus generats en l’obra en qüestió es classificaran, tal com especifica 
la Llei 1/2009 del 21 de juliol publicada en el DOGC 5430, com a residus inerts, residus no especials i 

residus especials. La gestió dels residus que han de ser retirats, precisaran de diferents canals de gestió, 

així com la generació dels diferents certificats que marca la normativa vigent. 

S’efectuarà en l’obra un emmagatzematge adequat del material retirat, depenent el seu destí previst. 
Una vegada rebut el material en la zona d’apilament, s’haurà d’efectuar la seva separació en dues 
categories: municipals i industrials, i aquest a la seva vegada en especial, no especials i inerts. S’efectuarà 
un emmagatzematge adequat del residu, d’acord amb aquestes categories fins el seu transport, gestió i 
disposició final, i s’acreditarà la mateixa mitjançant la documentació corresponent. 

El material potencialment reutilitzable generat en l’obra, ja sigui material sobrant (cables, tubulars, etc.) 
o material reutilitzable, un cop classificat en els contenidors homologats per a la recollida es portaran al 

magatzem habilitat per aquests objecte o directament en el mateix lloc de generació del material per 

classificar el que pot ser susceptible de ser reutilitzat directament i el que es converteix en residu per 

ser retirat pel Gestor Autoritzat, segons s’estipula en el Reial Decret 105/2008 publicat en el BOE 38 de 

13 de febrer de 2008. 

Si no fora possible la gestió immediata dels residus generats per part del gestor autoritzat ni la seva 

retirada immediata de la obra, els residus s’emmagatzemaran en contenidors que disposin d’un element 
de recollida de fuites accidentals i havent de ser retirats en el menor temps possible pel gestor 

autoritzat. 
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La recollida de residus especials com són els olis que es puguin haver vessat, així com les petites 

quantitats d’oli utilitzat en tasques de manteniment de maquinària, etc., es recolliran en recipients 
destinats a aquest efecte, degudament etiquetats i ubicats de forma que es previngui de possibles fuites 

fins la recollida per part del gestor autoritzat o el seu trasllat al magatzem de residus. El mateix 

procediment s’aplicarà per a dissolvents i en general per als residus especials que siguin líquids. 

En el cas particular dels residus especials amb policlorobifelins (d’ara en endavant PCB) i dels aparells 
que els contenen (transformadors i condensadors), es traslladaran a través d’un transportista autoritzat 
sense poder ser emmagatzemats en cap magatzem de residus ja que s’hauran que emmagatzemar 
segons es regula en el el Reial Decret 1378/1999 del 28 d’agost de 1999 i tota la documentació de la 
gestió d’aquests equips seguiran les especificacions establertes en aquest Reial Decret 1378/1999 i el 
seu posterior el Real Decret 228/2006 

El trasllat dels residus es realitzarà mitjançant auto-elevadors o medis apropiats conduits per persones 

capacitades, evitant perdudes o vessaments en el moviment i càrrega dels residus. La càrrega sempre 

anirà coberta i assegurada amb la finalitat d’evitar moviments o que pugui ser colpejada durant el 
transport, en especial en els recorreguts de difícil accés o en mal estat. 

Estimació de residus de construcció i demolició 

Estimació Residus d’enderrocs i de la construcció: 
2,1 tones/m3     

SECCIÓ AMPLE (m) ALÇADA (m) LONG. (m) m3 TONES 

Rasa vorera 0,4 0,15 80 4,8 10,08 

      Total: 4,8 m3 10,08 Tn 

 

Estimació de Residus d’excavacions 

Estimació Residus d’excavacions:     
1,7 tones/m3     
SECCIÓ AMPLE (m) ALÇADA (m) LONG. (m) m3 TONES 

Rasa vorera 0,4  0,5 80 16 27,2 

      Total: 16 m3 27,2 Tn 

 

1.12.1 RESIDUS ESPECIALS. EQUIPS AMB PCB. 

En el cas de transformadors, condensadors i altres equips especials amb oli, es gestionaran segons el 

grau de PCB que presentin els equips: 

▪ Amb PCB pur. 

L’equip es traslladarà directament des del lloc de treball fins el centre de gestió d’un 
transportista autoritzat i complimentant la documentació corresponent segons la normativa 

vigent. 

▪ Contaminants amb PCB 
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Si els equips estan contaminats amb PCB entre 50 i 500 ppm, es podran mantenir en 

funcionament fins el final de la seva vida útil. En el moment que per averia un equip dèbilment 

contaminat, hagi de ser retirat, es gestionarà com a residu directament. 

En el cas d’equips contaminats amb més de 500 ppm s’actuarà com en el cas dels PCB purs, 
retirant-lo de l’explotació per un transportista autoritzat i traslladant-lo directament des del seu 

lloc d’origen al centre de gestió 

En el cas que es desconegui si l’equip està contaminat i es traslladés al magatzem designat, es 
farà una presa de mostres que verifiqui el seu grau de contaminació. Si es superen els 50 ppm 

s’eliminarà com a residu, sinó que es podrà reutilitzar. 

Quan l’equip eliminat sigui de PCB pur o estigui contaminat el gestor de residus remetrà a la 
zona de la qual es va retirar l’equip el seu certificat de destrucció. 

1.12.2 REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA 

▪ Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 

▪ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

▪ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

▪ Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

▪ Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic 

▪ Reial Decret 105/2008 (BOE 38, 13 de febrer de 2008), pel qual es regula la gestió i producció de 

residus de construcció i demolició. 

▪ Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

▪ Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 

d’agost, Pel que s’estableixen les mesures per a la eliminació i gestió dels policlorobifenils, 
policloroterfenils i aparells que els continguin 

▪ Ordenances del Butlletí Oficial de la província 

▪ Ordenances municipals  
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1.13 CONCLUSIONS 

Esperant haver exposat tots els requisits necessaris mitjançant els càlculs, plànols i documents adjunts, 

es considera suficientment descrita la instal·lació a construir i que està prou evidenciat que en tot 

moment s’acompleixen les Normes Tècniques particulars E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U., 

sol·licitant les oportunes autoritzacions administratives pertinents per a la seva construcció i posada en 

servei. 

 

Reus, 19 de novembre de 2024 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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2 MEMÒRIA DE CÀLCULS 

2.1 LÍNIA SUBTERRÀNIA 

2.1.1 DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les línies elèctriques de baixa tensió objecte d’aquest projecte compliran totes les reglamentacions i 
normatives en relació amb encreuaments, paral·lelismes i proximitats a altres serveis subterranis i tenen 

les següents característiques: 

 

Nombre de circuits: Varis, trifàsic (3 fases + neutre) 

Tensió línia: 400V / 50Hz 

Conductor XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al 

Longitud de les línies: 98 m. 

A TOTAL EDIFIC:  

2.1.2 CÀLCUL SECCIONS 

La secció dels conductors es calcularà en funció de la intensitat admissible i en funció de la potència que 

han de subministrar els conductors, a una determinada tensió i amb la caiguda de tensió permesa, 

comprovant que la secció obtinguda pot suportar la intensitat que circularà pel conductor. 

Les característiques elèctriques dels conductors seran les següents: 

 

2.1.3 CÀLCUL PER AL CORRENT ADMISSIBLE I LA POTÈNCIA A SUBMINISTRAR 

La secció dels conductors es calcularà de manera que el corrent de funcionament en règim permanent 

no superi el 85% del màxim admissible, en condicions normals d’instal·lació. 
La caiguda de tensió no superarà el 7% segons l’indicat a NTP-LSBT de la companyia subministradora. 

La temperatura màxima del conductor de línia, no superarà els 90ºC. 

El moment elèctric específic (per Un=400V) M1 de la xarxa subterrània en BT, segons el factor de 

potència és el següent (segons l’indicat a les NTP-LSBT): 

Conductors (mm2 AL) 
Valors de M1 (kW/km), per a R a 25ºC 

cos  = 1 cos  = 0,9 cos  = 0,8 

50   2,22 

95   4,06 

150 7,59 6,40 5,90 

240 12,26 9,45 8,39 

 

El moment elèctric del nostre cas és: M=P·L 

sent: M: moment elèctric de la càrrega [kW·m] 

Resistència a 25ºC (/km) Reactància a 25ºC (/km)

0,13 0,08

Secció dels conductors (mm² d'Al)

240
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 L: longitud de la línia [km] 

P: potència de la línia [kW] 

La caiguda de tensió parcial, en %, d’una càrrega de moment elèctric M, alimentada per una xarxa de 
moment específic M1 és: E=M/M1 

Degut a que es desconeixen les potències connectades a la xarxa i la longitud i secció dels trams 

existents, no és possible realitzar els càlculs elèctrics. La secció dels conductors a utilitzar venen 

imposats per l’estudi previ de la companyia distribuïdora, amb referència E-DISTRIBUCIÓN: 

0000746405. 

2.1.4 CÀLCUL POSADA A TERRA 

Donades les característiques de la instal·lació, es pot considerar la tensió màxima de contacte a terra 

admissible de 50 V. 

La resistència de terra s’obté de la següents expressions: 
V50IsRtUC =  

L/Rt =  

 

Uc: Tensió de contacte [V] 

Is: Sensibilitat interruptor diferencial [mA] 

Rt: Resistència de terra [] 

: resistivitat [·m] 

L: longitud piqueta [m] 

Considerant una resistivitat del terreny de 200 ·m i la longitud de les piques de 2 m, s’obté per a una 
piqueta vertical:  

Rt = 200/2 = 100  

Uc = 100  · 0,03 A = 3 V  50 V 

 

 

 

 

Reus, 19 de novembre de 2024 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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3 PRESSUPOST 

3.1 XARXA SUBTERRÀNIA DE BT 

Partides Principals Amidaments Unitats  Preu/ut Import 

Obra civil i Rases 80 ML 75€ 6.000€ 

Estesa de Cable XZ1 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2 Al  98 ML 17€ 1.666€ 

Instal·lació Armari de Distribució (ADU) 1 UT 970€ 970€ 

Gestió Residus 1 1 500€ 500€ 

     

Total Pressupost 9.136€ 

 

 

El pressupost d’execució material de la instal·lació elèctrica descrita en aquest projecte és de NOU MIL 

CENT TRENTA-SIS euros. 

 

 

Reus, 19 de novembre de 2024 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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4 PLEC DE CONDICIONS 

4.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 

4.1.1 CONDUCTORS 

Els conductors seran circulars compactes, de classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:2005, i estaran 

formats per diversos filferros d’alumini cablejats, les seccions a emprar seran 240 mm2 per als tres 
conductors de les fases i de 150 mm2 per al conductor del neutre. 

Característiques tècniques 

Les característiques tècniques dels conductors seran les següents: 

Denominació conductor 
Cable AL XZ1 0,6/1 KV 

1x150 mm2 AL 

Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 

mm2 AL 

Tensió nominal 0,6/1 kV 0,6/1 kV 

Tensió assaig 50 Hz 3,5 kV 3,5 kV 

Tensió assaig ona tipus llamp 20 kV 20 kV 

Intensitat admissible a l’aire (40ºC) 300 A (Règim permanent) 420 A (Règim permanent) 

Intensitat admissible enterrat (25ºC) 330 A (Règim permanent) 430 A (Règim permanent) 

Límit tèrmic 13,9 kA (T=250ºC 1s) 22,3  kA (T=250ºC 1s) 

Material aïllament XLPE XLPE 

Material coberta ST2 ST2 

Color de la coberta NEGRE NEGRE 

Radi mínim de curvatura 4 x DIÀMETRE EXT. 4 x DIÀMETRE EXT. 

Número mínim de filferros 15 30 

Diàmetre mínim 13,9 mm 17,8 mm 

Diàmetre màxim 15,0 mm 19,2 mm 

Resistència màx. a 20 ºC 0,206 (Ohm/km) 0,125 (Ohm/km) 

Aïllament 

L’aïllament dels conductors estarà constituït per una barreja sòlida extruïda de polietilè reticular, capaç 
de suportar permanentment una temperatura de 90° C en el conductor i 250° C, durant 5 s com a màxim, 

en el cas d’un curtcircuit. Estarà format per una sola capa, ajustada al voltant del conductor, i que, no 
obstant això, pugui separar-se d’aquest sense deterioració del conductor ni del propi aïllament. 
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Les característiques de l'aïllament seran les indicades en la taula següent: 

Propietats mecàniques Unitats XLPE 

Sense envelliment de la mostra 

Resistència mínima a la tracció 

Allargament mínim en el trencament 

 

MPa 

% 

 

12,5 

200 

Després d'envelliment de la mostra en estufa d'aire 

Tractament:  Temperatura 

                     Durada 

Resistència a la tracció  

Variació màxima de la resistència a la tracció  

Allargament en el trencament  

Variació màxima de l'allargament 

 

ºC 

h 

Mpa 

% 

Mpa 

% 

 

135±3 

168 

— 

±25 

— 

±25 

Propietats fisicoquímiques   

Allargament en calent  

Tractament:   Temperatura  

                     Durada amb càrrega  

                     Esforç mecànic  

Allargament màxim amb càrrega  

Allargament permanent màxim després del refredament 

 

ºC 

min 

MPa 

% 

% 

 

200±3 

15 

0,20 

175 

15 

Absorció d'aigua  

Temperatura de l'aigua  

Temps d'immersió  

Variació màxima de massa 

 

ºC 

h 

mg/cm2 

 

85±2 

336 

1 

Contracció  

Tractament: Temperatura  

                    Durada  

Contracció màxima 

 

ºC 

h 

% 

 

130±3 

1 

4,0 

Propietats elèctriques   

Resistència d'aïllament  

Valor mínim de la resistivitat volumètrica, ρ, a 90° C  
Valor mínim de la constant d'aïllament, Ki a 90° 

 

Ω·cm  
MΩ ·km 

 

1012 

3,67 

 

El gruix de l’aïllament serà de 1,4 mm per al cable de 150 mm2 i de 1,7 mm per al cable de 240 mm2. 

Coberta 

La coberta exterior serà de color negre i estarà constituïda per una capa extorsionada de PVC, les 

característiques de la qual es recullen en la taula següent. 

El gruix de la coberta exterior per al cable de 150 mm2 serà de 1,6 mm i de 1,7 mm pel cable de 240 

mm2. 
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Propietats mecàniques Unitats DMV18 

Sense envelliment de la mostra 

Resistència mínima a la tracció 

Allargament mínim en el trencament 

 

MPa 

% 

 

12,5 

150 

Després d'envelliment de la mostra 

Tractament:   Temperatura 

                     Durada T1 

Resistència a la tracció  

Variació màxima de la resistència a la tracció T1/T0 

Allargament en el trencament 

Variació màxima de l'allargament T1/T0 

 

ºC 

h 

Mpa 

% 

Mpa 

% 

 

100 

168 

12,5 

±25 

150 

±25 

Després d'envelliment del cable complet 

Tractament:   Temperatura 

                     Durada T2 

Resistència a la tracció  

Variació màxima de la resistència a la tracció T2/T0 

Allargament en el trencament 

Variació màxima de l'allargament T2/T0 

 

ºC 

h 

Mpa 

% 

Mpa 

% 

 

100 

168 

— 

±25 

— 

±25 

Propietats fisicoquímiques   

Pèrdua de massa  

Temperatura  

Duració  

Pèrdua màxima de massa 

 

ºC 

h 

mg/cm2 

 

100 

168 

1,5 

Assaig de pressió a temperatura elevada 

Temperatura  

Duració 

Coeficient k 

Profunditat màxima de la marca 

 

ºC 

h 

 

% 

 

80 

4/6 

0,8 

50 

Assaig de xoc en calent 

Temperatura  

Duració  

 

ºC 

h 

 

150 

1 

Assaigs a baixa temperatura  

Allargament en fred  

Tractament:   Temperatura 

                     Durada T2 

Xoc en fred 

Temperatura  

Doblat en fred 

Temperatura 

 

 

ºC 

%H 

 

ºC 

 

ºC 

 

 

-15 

20 

 

-15 

 

-15 
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Marques 

Els cables duran unes marques indelebles i fàcilment llegibles que identifiquin clarament al fabricant, la 

designació completa del cable i les dues últimes xifres de l’any de fabricació. Les marques es realitzaran 
per gravat o relleu sobre la coberta. La separació entre marques no serà superior a 55 cm. La designació 

pel cable unipolar de 240 mm2 serà XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL. 

Propietats mecàniques 

A la taula següent s’especifiquen les característiques mecàniques que ha de complir el cable acabat. 
Propietats mecàniques Unitats DMV18 

Resistència a l’abrasió 

Temperatura 

Massa aplicada (per secció 240 mm2) 

Velocitat d’aplicació 

Nombre de desplaçaments  

Profunditat màxima de la marca  

 

 

 

ºC 

kg 

m/s 

— 

— 

 

 

20±5 

12 

0,3±15% 

8 

No ha de ser  

visible 

l’aïllament 
Assaig de comportament al foc: Assaig sobre cable vertical  

Temps d’aplicació de la flama  
      diàmetre exterior 25<D<50 mm  

distància màxima cremada  

 

S 

 

mm 

 

60 

 

425 

Resistència d’aïllament superficial de la coberta  
Valor mínima de resistència superficial  

 

Ω 

 

1012 

Fabricants homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

Com requisit previ el fabricant haurà de demostrar que disposa d’un sistema de qualitat que compleixi 
l’indicat en la norma UNE EN ISO 9001-2000. Els cables emprats hauran de ser d’un dels fabricants 
homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ BICC GENERAL CABLE (ENERGY CABLE). 

▪ MIGUELEZ (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ PIRELLI (VOLTALENE-N). 

▪ ALCATEL CABLE IBÉRICA(XZ1 0,6/1 kV). 

▪ INCASA (VICPOR). 

▪ LES CABLERIES DE LENS (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ ECHEVARRÍA C.N. (AZOTENE). 

▪ CABELTE (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ SOLIDAL (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ WASKONING & WALTER (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ QUINTAS Y QUINTAS (XZ1 0,6/1 kV) . 
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▪ CUNHA BARROS (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ FERCABLE (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ CABLES RCT (XZ1 0,6/1 kV). 

▪ ALCATEL CABLE (XZ1 0,6/1 kV). 

4.1.2 TERMINALS 

S’utilitzaran terminals d’alumini homogeni per connexió bimetàl·lica adequats a la secció dels cables a 
connectar. La connexió al cable es farà per punxonat profund. Després, s’aïllarà mitjançant un 
recobriment que aporti un nivell d’aïllament com a mínim igual al del cable. La connexió del terminal a 

la instal·lació fixa s’efectuarà a pressió mitjançant cargols.  

Característiques  tècniques 

Les característiques tècniques dels terminals seran les següents: 

 

 TERMINAL CABLE 150 mm2 AL TERMINAL CABLE 240 mm2 AL 

Material Alumini pur i coure electrolític pur Alumini pur i coure electrolític 

pur 

Connexió a cable Punxonat profund Punxonat profund 

Nº de punxonats 2 2 

Intensitat màxima 330 A (t = 70º C) 430 A (t = 70º C) 

Límit tèrmic 15 kA (t = 180º C 1s) 24 kA (t = 180º C 1s) 

Trepant de la pala 12,8 mm diàmetre 12,8 mm diàmetre 

 

Fabricants homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

Els terminals per a la connexió dels extrems de cable hauran de ser d’un dels següents fabricants 
Homologats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ AMP/SIMEL (XCX-150 Ref. 407116-2). 

▪ FRAMATOME (Y4A 150A 128C). 

▪ TEYDESA (CBB-150). 

▪ UPRESA (SAC 150-13). 

▪ TRIMAR (TBF-150). 

▪ CEMBRE (CAA 150-M12). 
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4.1.3 PLAQUES PER PROTECCIÓ CABLES 

Les plaques de polietilè que s’hauran de col·locar per senyalitzar l’existència de les línies elèctriques i 

protegir-les al mateix temps acompliran les següents característiques: 

▪ Tipus de material:   PE (POLIETILÈ) o PP (POLIPROPILÈ). 

▪ Densitat específica:   PE = 0,94 g/cm3 PP = 1 g/cm3. 

▪ Color:    GROC S 0580-Y10R (UNE-48.103). 

▪ Pes aproximat:   0,25 kg/PLACA. 

▪ Resistència a la tracció:  10 daN (unió plaques). 

▪ Resistència a l’impacte  50 JOULES. 

Les marques a la placa hauran d’ésser indelebles i el text bilingüe català i castellà 

Les plaques estaran lliures d’al·lògens i metalls pesats i s’hauran de poder ensamblar entre elles 
longitudinalment i transversalment mitjançant rebladures de plàstic. 

Al plànol corresponent s’especifiquen les dimensions mínimes i resta de característiques. 

Haurà de ser d’un dels fabricants Homologats per  E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ AEMSA. 

▪ AISCAN (P100ENB). 

▪ PEMSA. 

▪ SOFAMEL (PC100ENB). 

▪ Z.I.S. (ZAPP/250/1000/Y/SC). 

4.1.4 CINTA SENYALITZACIÓ CABLES 

Les especificacions tècniques de la cinta de senyalització de cables són les següents: 

▪ Ample:  15 +/- 0,5 cm. 

▪ Gruix:  0,1 +/- 0,01 mm. 

▪ Color (S/UNE-48.103): cinta color groc viu b-532, amb impressió indeleble a tinta negra. 

▪ Resistència a la tracció (longitudinal): 100 kg/cm2. 

▪ Resistència a la tracció (transversal):  80 kg/cm2. 

Materials acceptats per E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

▪ SECURINSA (PLYAGE). 

▪ GET (CE 2007). 
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4.1.5 TUBS DE POLIETILÈ 

Les característiques del tubs de Polietilè a instal·lar en els encreuaments de carrer acompliran amb les 

següents especificacions tècniques: 

▪ Tipus de material: PE (polietilè). 

▪ Tipus de construcció: tub de doble paret, (interior llisa, exterior corrugada) rígid. 

▪ Dimensions diàmetre exterior 160 mm. 

▪ Diàmetre interior 135 mm mín. 

▪ Resistència a la comprensió > 450 N. 

▪ Resistència a l’impacte:  tipus N (us normal). 

▪ Color: taronja o vermell. 

▪ Els tubs hauran de dur marques indelebles indicant el nom i marca del fabricant, designació, 

número de lot i les dues últimes xifres de l’any de fabricació. 

Els fabricants homologats per la companyia distribuïdora són: 

▪ AISCAN (DPB160). 

▪ ASADUR (ASAFLEX 92079). 

▪ ODI BAKAR (DECAPLAST TPC 10-B 160). 

▪ TUBERÍAS DEL VALLÉS (PE NOVOTUB 1130B08-1). 

▪ TUBERÍAS Y PERFILES PLÁSTICOS (PE Tipo R 160/N). 

▪ UPONOR (138.00.160.006). 

La instal·lació de la xarxa de distribució de baixa tensió objecte del present projecte s’ajustarà a les 
especificacions indicades en aquest apartat, a les normes i especificacions que puguin proposar els 

organismes oficials afectats, així com a les directrius que la direcció facultativa estimi oportunes. 

4.1.6 ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (A.D.U.) 

Els armaris de distribució Urbana (ADU) que formen part de la xarxa subterrània de B.T. s’instal·laran a 
les voreres d’acord amb les ordenances municipals. Normalment estaran alineats a la línia de façana i 
protegits contra els impactes que poguessin sofrir. 

Els ADU se col·locaran com a mínim a 25 cm d’alçada sobre el nivell del terreny o vorera. 

Es disposaran els tubs o forats necessaris per a la posterior estesa dels cables, col·locant-los sempre a 

50cm com a mínim per sota de la rasant del terreny o vorera. 

Aquest armaris aniran tancats amb cadenat amb clau estàndard d’E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 

S.L.U..  

Els ADU son armaris d’intempèrie amb quatre bases tripolars BTVC de 400A    

Compliran les següents característiques: 
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• Material envoltant:    polièster amb fibra de vidre auto-extingible 

• Tensió  nominal:    500 V 

• Tensió assaig 50 Hz:     5,25 kV 

• Tensió assaig onda tipus llamp:  8 kV 

• Resistència de aïllament:   ≥ 1000 𝝮/V 

• Límit Tèrmic:    ≥ 20kA 

• Grau de protecció:    IP-55 (segons UNE-EN 60529:2018) 

• Capacitat 4 bases tripolars BTVC: 400A  

El seu ús va destinat a línies subterrànies de baixa tensió (Seccionaments i derivacions) en voreres de la 

via urbana sobre sòcol prefabricat de formigó, permet derivar de la xarxa subterrània sense necessitat 

d’efectuar noves sortides del Centre de transformació. 

Els Armaris de distribució urbana hauran de ser d’un dels següents fabricants Homologats per E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

- BOXAR (PL-105T/400-4E) 

- CAHORS (470.303) 

- CLAVED (ARKO-405/4S-END) 

- CRADY (250080) 

- CRADY (0150335) 

- HAZEMEYER (ADU-4/GE) 

- HIMEL (PLAZ-4x400C-EN) 

- PINAZO (PNZ-A/ADI) 

- PRONUTEC (420.43.20.05.93) 

L’armari disposarà a la porta de la senyal de risc elèctric AE-10 (AMYS 1.4-10) i de l’anagrama d’E-

DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. La fixació d’ambdues haurà de garantir la condició de doble 
aïllament i el grau de protecció indicat. Les senyals hauran de tenir els colors establerts a la norma i ésser 

encunyats o difícilment extraïbles.  

Les connexions del cable de 150 i 240mm2 AL a les bases porta-fusibles s’efectuaran amb terminal 
bimetàl·lic i els cargols seran inoxidables en tots els punts de contacte elèctric 

Disposarà d’un sistema de tancament de 3 punts de fixació: central, superior i inferior. 

El pany serà triangular del tipus universal i disposarà de dispositius per al seu tancament amb cadenat. 

L’embarrat horitzontal de fases de 50X10mm i el neutre de 30X10mm, com a mínim, de coure. 

4.2 CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació de la xarxa de distribució de baixa tensió objecte del present projecte s’ajustarà a les 
especificacions indicades en aquest apartat, a les normes i especificacions que puguin proposar els 

organismes oficials afectats, així com a les directrius que la direcció facultativa estimi oportunes. 
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4.2.1 RASES 

Traçat 

El traçat serà el més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud a voreres o façanes d’edificis. 
Abans de començar els treballs, si hi ha hagut possibilitat de conèixer les escomeses d’altres serveis a 
les finques construïdes, s’indicaran les seves situacions amb la finalitat de prendre les precaucions 
degudes. Prèviament a procedir a l’obertura de les rases, s’obriran cales de reconeixement per a 
confirmar o rectificar el traçat previst. 

S’estudiarà la senyalització de les obres d’acord amb les normes municipals, i es determinaran les 
proteccions de seguretat vial, precises tant de la rasa com dels passos que siguin necessaris per als 

accessos als portals, habitatges, comerços, garatges, etc., així com les xapes de ferro que hagin de 

col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles. En el traçat de les rases es tindrà en compte el radi mínim 

que cal deixar en la corba d’acord a la secció del conductor o conductors que es vagin a canalitzar. 

Demolició de paviments 

S’efectuarà en una amplitud d’acord amb el projecte i en funció dels cables a instal·lar utilitzant els 
mitjans manuals o mecànics necessaris. La inquietud per la higiene ambiental recomana, i així ho 

manifesten els diferents organismes municipals, utilitzar compressors insonoritzats. Quan es tracti de 

calçades amb morter asfàltic o formigons en massa s’efectuarà, prèviament, un tall amb disc a l’ample 
a reposar,  independentment del que correspongui a la rasa tipus. 

Obertura de rases 

Abans del començament de l’obra, el director d’aquesta obtindrà de les empreses de serveis l’afectació 
que la traça indicada en el plànol d’obra té sobre les seves instal·lacions, segons Ordre TIC/341/2003, 
per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució 

elèctrica subterrània. L’encarregat de l’obra haurà de conèixer les adreces i telèfons d’aquestes, per a 
poder comunicar-se en cas de necessitat. Serà responsabilitat de l’empresa que executa els treballs, 

qualsevol dany ocasionat a tercers. 

S’iniciarà l’obra efectuant cales de prova a fi de comprovar els serveis existents i determinar la millor 
ubicació per a l’estesa. Al marcar el traçat de rases es tindrà en compte el radi mínim de curvatura que 
cal respectar en els canvis de direcció, corresponent a 10 vegades el diàmetre dels cables que s’han 
d’instal·lar en la posició definitiva (210 mm pels cables de 150 mm2 i 270 pels cables de 240 mm2) i 20 
vegades en l’estesa (420 mm pels cables de 150 mm2 i 540 mm pels cables de 240 mm2). Així mateix, 

en funció de la naturalesa del terreny, es deixaran "claus o ponts", com a màxim cada 10 m, a manera 

d’entivament natural per tal d’evitar despreniments de terres i caiguda del paviment (sobretot en dies 
de pluja). Alhora es comprovaran en els encreuaments l’existència de tubs de reserva a utilitzar i poder 
constatar la seva viabilitat. L’obertura de rases podrà fer-se a mà, a màquina o de forma mixta entre 

ambdues. Sempre que es pugui s’utilitzarà l’excavació amb màquina. En el cas de construcció de nous 

tubulars per encreuaments, es procedirà a la realització dels mateixos per carrils de circulació, obrint i 

tapant successivament fins a l’últim tub,  que es col·locaran els tubs, es formigonarà i es continuaran 

amb els trams anteriors. 

Quan la naturalesa del tràfic rodat permeti la col·locació de planxes de ferro adequades, no es taparà la 

rasa oberta, tenint la precaució de fixar-les sobre el terrenys mitjançant elements apropiats. El fons de 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=asfáltico
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hormigonarán
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la rasa haurà d’estar en terreny ferm per a evitar moviments de terres. Durant l’obertura s’haurà de 
deixar un pas de 0,50 m. entre la rasa i les terres extretes, amb la finalitat de facilitar la circulació del 

personal de l’obra i evitar la caiguda d’aquest en la rasa. Es prendran les mesures oportunes per no tapar 

de terres els registres dels serveis propers, així com, la protecció dels arbres si n’hi hagués. La rasa estarà 
barrada a banda i banda amb tanques metàl·liques sense solució de continuïtat i amb cura ordre 

d’alineació, segons l'escrit en l’apartat “senyalització d’obres a la via pública”. 

Durant l’execució dels treballs en la via pública es deixaran els passos suficients per a vehicles i vianants, 
així com accessos a edificis, comerços o garatges. Les excavacions o obstacles s’hauran de senyalitzar 
adequadament segons el prescrit en les ordenances municipals. Les dimensions de les rases hauran 

d’ajustar-se a les indicades en el projecte. Si amb motiu de les obres d’obertura de la rasa, apareixen 
instal·lacions d’altres serveis, es prendran les precaucions degudes per a no danyar-les, deixant-les, en 

acabar els treballs, en les condicions que es trobaven primitivament i respectant l’indicat en el capítol 
d’encreuaments i paral·lelismes. 

Construcció canalitzacions a la calçada 

Quan per raons degudament justificades no sigui possible l'estesa dels cables en les voreres, es procedirà 

a la construcció de la canalització en la calçada segons dimensions indicades en projecte. Els casos més 

freqüents es donaran quan les voreres es trobin saturades de serveis. Les rases a construir haurien de 

ser paral·leles a la línia de vorada a una distància tal que permeti salvar els claveguerams de recollida 

d'aigües i futures construccions d'aquests. 

Col·locació de tubs en sec (directament enterrats) 

Aquests es col·locaran, principalment, en els llocs que s'afecti a l'accés a garatges i determinats 

immobles, així com per raons de tràfic rodat o per als vianants. El diàmetre dels tubs, que vindrà donat 

en el projecte, no serà inferior a 160 mm. En els casos que es requereixi i amb autorització del tècnic 

responsable, podrà variar-se aquesta mesura. Els tubs, que seran de polietilè, s'instal·laran sobre un jaç 

de sorra i posteriorment seran coberts també amb sorra. Les dimensions seran les indicades en el 

projecte. En els casos de dificultat en l'apilament de sorra el tècnic encarregat de l'obra podrà autoritzar 

el canvi per altre material de similars característiques. 

Construcció de tubulars formigonats 

En els casos de creuaments de calçades i en llocs d'accés a garatges de vehicles de gran tonatge es 

procedirà a la construcció de tubulars formigonats. 

El perfil o prisma de la tubular serà el que vingui determinat en les corresponents solucions constructives 

definides en el projecte. En el cas de creuaments de calçades es deixarà un tub o tubs lliures de reserva 

per a possibles ampliacions. Els tubs seran de polietilè amb un diàmetre no inferior a 160 mm. Solament 

en els casos que es requereixi i amb autorització del tècnic responsable, podrà variar-se aquesta mesura.  

La rasa per a tubulars haurà d'estar oberta en la seva totalitat per a així, poder donar un lleuger pendent 

per evitar l'acumulació d'aigua en l'interior dels tubs alhora que es comprovarà la seva viabilitat. La 

longitud màxima dels tubulars no haurà d'excedir dels 100 m per a no sotmetre als cables a un excés 

d'esforç en la tracció. Quan sigui necessari efectuar esteses en longituds superiors, es construiran 

arquetes de passada i registre en els canvis direcció amb angles superiors a 60º i cada 100 m en els trams 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=corrimientos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=alcorques
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=tubulares
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rectes. Els tubs disposaran d'embocadures que evitin la possibilitat de fregaments interns contra les 

vores durant l'estesa. A més, s'ensamblaran tenint en compte el sentit de tir dels cables. 

Prèviament a la instal·lació del tub, el fons de la rasa es cobrirà amb una tirada de formigó pobre (H-

100) de 6 cm de gruix. El bloqueig dels tubs es portarà a terme amb formigó de resistència H-100 quan 

provingui de planta o amb un dosatge del ciment de 200 kg/m3 quan es realitzi a peu d'obra, evitant 

que la tirada s'introdueixi en l'interior dels tubs pels ensamblaments. Per permetre el pas del formigó 

s'utilitzaran separadors de tubs.  

Acabada la tubular, es procedirà a la seva neteja interior fent passar una esfera metàl·lica de diàmetre 

lleugerament inferior al d'aquells, amb moviment de vaivé, per a eliminar les possibles filtracions de 

ciment i posteriorment, de forma similar, un escovilló o borsa de draps, per a escombrar els residus que 

poguessin quedar. 

El formigó del tubular no ha d'arribar fins al paviment de rodadura doncs facilita la transmissió de 

vibracions. Quan sigui inevitable, ha d'intercalar-se una capa de terra o sorra que actuï d'amortidor. Els 

tubs quedaran segellats amb escumes expansibles impermeables i ignífugues. 

Canalitzacions mixtes AT/BT 

Quan simultàniament hagin d'instal·lar-se cables de AT i BT pel mateix traçat es construirà la canalització 

de característiques tals que permetin la ubicació d'ambdós serveis. En els plànols constructius s'han 

desenvolupat les diferents combinacions fins a 2 circuits de AT i 2 circuits de  BT, amb ampliacions fins 

a 4 circuits de BT. 

Per condicionaments administratius dels organismes competents, per la impossibilitat simultània de 

l'estesa del circuit de BT amb el de AT, o per altres motius que el Tècnic de l'obra consideri necessari, es 

podran instal·lar, en una primera fase, tubs en el terreny per a la posterior estesa dels cables. Aquests 

tubs seran de polietilè amb un diàmetre mínim exterior de 160 mm i resta de característiques idèntiques 

als tubs emprats per a les canalitzacions de AT.  

Canalitzacions per a serveis auxiliars 

En algunes ocasions es fa necessari la col·locació en la rasa de tubs de reserva per al servei futur amb 

destinació a telecomunicacions o serveis generals d'altra índole. Els tubs seran de polietilè de reg d'alta 

pressió, diàmetre 75 mm, enterrats a una profunditat de 60 cm. En els canvis de direcció pronunciats, 

més de 60º, i en els trams rectes, a la distància convenient, s’instal·laran arquetes de registre per facilitar 
l'estesa posterior dels conductors. 

Retir de rebles i terres a abocador 

Els rebles, mai aptes per al farciment de rases, es retiraran diàriament a abocador. Serà per compte del 

contractista la gestió de la guia municipal i el pagament a l'abocador. En els casos indicats, no es 

consideraran com retir i aportació, les terres sobrants de garbellat i les quals per falta de precaució 

(pluja, barreja amb rebles etc.) no resulten aptes. 

Tapat i compactat 

Quan el conductor, aquest directament enterrat o en tub enterrat (tub sec), en el fons de la rasa 

s'estendrà una capa de sorra de riu d'un gruix de 6 cm sobre la que es dipositarà el cable (o tub) a 
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instal·lar, que es cobrirà amb altra capa de sorra d'idèntiques característiques fins a l'altura indicada en 

el projecte. Sobre aquesta es col·loca com protecció mecànica plaques de plàstic sense halògens (PE) 

segons especificació tècnica Grup E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. corresponent, col·locades 

longitudinalment al sentit de l'estesa del cable.  

En tots els casos, inclòs el tub formigonat, a continuació s'estendrà altra capa, amb terra procedent de 

l’excavació, de 20 cm de gruix, piconada per mitjans manuals. Aquesta capa de terra estarà exempta de 

pedres o rebles, en general seran terres noves. Sobre aquesta capa, s'instal·larà la cinta de senyalització 

que servirà per indicar la presència dels cables durant eventuals treballs d'excavació.  

A continuació, s'emplena la rasa amb terra apta per compactar per capes successives de 15 cm de gruix, 

havent d'utilitzar per al seu piconat i compactació mitjos mecànics, amb la finalitat de que el terreny 

quedi suficientment consolidat. En la compactació del farciment ha d'arribar a una densitat mínima del 

95% sobre el próctor modificat. La sorra que s'utilitzi per a la protecció dels cables serà neta, solta i 

aspra, exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, per a això es tamisarà o rentarà 

convenientment si fos necessari. Sempre s'emprarà sorra de riu i les dimensions dels grans serà de 0,2 

a 1 mm. En els casos de dificultat en l'apilament de sorra el tècnic encarregat de l'obra podrà autoritzar 

el canvi per altre material de similars característiques. En les zones on es requereixi efectuar reposició 

de paviments, s'emplenarà fins a l'altura convenient que permeti la seva col·locació. 

Finalment es reconstruirà el paviment, si n’hi hagués, del mateix tipus i qualitat de l'existent abans de 
realitzar l'obertura. El contractista serà responsable dels enfonsaments que es produeixin per la 

deficient realització d'aquesta operació i, per tant, seran del seu compte les posteriors reparacions que 

hagin d'executar-se durant el temps de garantia exigit. 

Acabats superficials 

Els materials empleats haurien de complir amb el Plec de Condicions vigents de l'Ajuntament local, si no 

n’hi hagués, es prendrà com base el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 
i Ponts del MOPU. Totes les reposicions tindran una garantia d'un any a partir de la data de finalització 

de les obres, excepte criteris particulars dels diferents TT.MM.  

En la reposició de voreres el paviment serà del mateix tipus i teixidura que l'existent. Es disposarà d'una 

base de formigó H-100 de 10 cm de gruix. Es col·locaran llosetes senceres de manera que no quedi sense 

reposar cap lloseta afectada per l'obra, o cap en mal estat que sigui adjacent, encara que no hagi estat 

afectada per la mateixa. Les reposicions s'efectuaran immediatament, al terme del tapat i dintre dels 

terminis assenyalats per a l'execució de l'obra.  

En la reposició de calçades o zones de rodadura, amb paviment d'aglomerat asfàltic en calent, el recanvi 

serà de les característiques de l'existent, amb la seva corresponent base de formigó si n’hi hagués. El 
tipus d'aglomerat tancat en calent, serà el corresponent al D-12 del Plec de Prescripcions Tècniques 

generals per a obres de carreteres i ponts, amb àrids granítics. El compactat de l'aglomerat s'efectuarà 

mecànicament, només s'acceptarà manualment en superfícies petites. Es procurarà que les juntes 

longitudinals no coincideixin amb les zones de passada de les rodes dels vehicles (carrils de circulació).  

Reposició de formigó en massa. El paviment reposat tindrà les mateixes característiques del que hi havia 

construït anteriorment. Reposició de macadam asfàltic. La superfície a reposar del paviment afectat serà 

de 0,20 m a cada costat de la ruptura. La capa de rodadura d'aglomerat asfàltic tancat en calent serà del 
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tipus D-12 amb àrids granítics de 4 mm. La base de paviment reposat serà de macadam asfàltic o 

aglomerat asfàltic en calent del mateix gruixut que l'existent. Totes les reposicions s'ajustaran a les 

rasants de la calçada, procurant que siguin el més imperceptibles a la circulació rodada.  

Protecció mecànica i senyalització 

Les línies elèctriques subterrànies han d’estar protegides contra possibles avaries produïdes per 
l’esfondrament de terres, pel contacte amb cossos durs o pel xoc d’eines metàl·liques en eventuals 
treballs d’excavació. 

Per senyalitzar l’existència de les línies elèctriques i protegir-les al mateix temps, es col·locarà damunt 

de la capa sorra de riu, una placa de protecció de polietilè (PE) (resistència mínima a l’impacte de 50J) 
de conformitat amb la norma UNE-EN 50250. L’amplada s’incrementarà fins a cobrir totes les quaternes 
de cables en cas d’haver-n’hi més d’una. 

Les marques a la placa hauran de ser indelebles i el text bilingüe català i castellà. Les plaques estaran 

lliures d’al·lògens i metalls pesats i s’hauran de poder ensamblar entre elles longitudinalment i 
transversalment mitjançant rebladures de plàstic. 

Al plànol corresponent s’especifiquen les dimensions mínimes i resta de característiques. 

Tots els conjunts de cables han d’estar senyalitzats amb una cinta d’atenció, d’acord amb la recomanació 
UNESA 0205, col·locada com a mínim a 0,40 m pel damunt de la placa de protecció o col·locada a 0,20 

m com a mínim per damunt del maó. Els maons o rasetes seran ceràmics i durs. 

Es col·locarà una capa protectora de raseta o maó, sent la seva amplada de 25 cm quan es tracti de 

protegir un sol cable. L’amplada s’incrementarà en 12,5 cm per cada cable que s’afegeixi en la mateixa 
capa horitzontal. 

Quan en la mateixa rasa existeixin línies de tensions diferents (AT i BT), en diferents plans verticals, 

s’haurà de col·locar aquesta cinta damunt de cada conducció. 

4.2.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

Requeriments 

Per a la ubicació de la caseta d'obra i el magatzem de materials, eines i mitjans auxiliars, s'estudiarà un 

emplaçament estratègic que minimitzi aquesta incidència negativa, aprofitant les zones que el trànsit 

no utilitza regularment. Es posarà especial atenció en la planificació del treball a fi de reduir al mínim el 

temps de permanència en obra d'aquests elements. No es permetrà l'emmagatzematge de materials ni 

mitjans auxiliars més temps de l’estrictament necessari per a la seva utilització o posada en obra. 

L'emmagatzematge serà curosament ordenat i solament ocuparà en planta l'espai imprescindible. Els 

materials procedents de l'obertura de rases, quan no hagin de ser utilitzats posteriorment en l'obra i 

hagin de ser transportats a un abocador, es dipositaran directament en els contenidors expressament 

amatents per a aquesta finalitat i seran transportats immediatament a un abocador o magatzem.  

Quan els materials s’hagin d'utilitzar per a l'emplenat posterior, es disposaran als costats de la rasa, en 
sentit longitudinal a aquesta i bé apilats i protegits adequadament per evitar que es dispersin per l'efecte 

de fenòmens atmosfèrics.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=caseta
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Per a la seguretat i comoditat del trànsit de vianants es crearà un passadís d'amplària no inferior a un 

metre al costat de la façana i longitudinalment a aquesta. Quan l'amplària de la calçada no permeti 

simultàniament l'obertura de la rasa, la disposició dels materials i també l'existència de l'esmentat pas 

longitudinal d'un metre d'ample per als vianants, s'habilitarà un passadís d'aquestes característiques en 

la calçada, amb derivacions cap a la façana en cadascun dels accessos a immobles. En tot moment 

aquests passos es mantindran expeditius almenys en la meitat de l'amplària. Quan els passos de vianants 

hagin de salvar alguna rasa oberta, aquesta es cobrirà amb planxes de fusta o metàl·liques que tinguin 

suficient rigidesa per suportar la incidència del trànsit de vianants i que siguin inamovibles quan es 

trepitgin. 

Vallat 

Tot element que alteri d'alguna forma la superfície vial suposarà un obstacle que haurà de ser protegit 

amb tanques. Aquests obstacles podran ser tant les esmentades casetes d'obra com els materials, la 

maquinària, les eines o els mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats, les mateixes rases i els 

materials apilats. La protecció de tots aquests elements serà contínua en tot el seu perímetre i es farà 

mitjançant tanques consistents, suficientment estables i perfectament alineades.  

Aquest clos significarà la delimitació dels espais destinats a cadascun dels tres usos que ens ocupen; 

trànsit de vianants, trànsit rodat i canalització, d'acord amb les especificacions de l'apartat anterior. 

Senyalització 

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i del rodat obliguen a disposar una senyalització 

vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors que garanteixin en tot 

moment la seguretat dels vianants, dels automobilistes i del mateix personal d'obra.  

Els senyals de trànsit a disposar seran com a mínim les exigides pel mateix Codi de la Circulació i per 

l'Ordenança de Circulació vigent. Tota la senyalització i el clos estaran suficientment il·luminats durant 

les hores nocturnes mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc àmbar. 

Informació 

La informació a l'usuari es transmetrà a través de rètols indicadors logotip,  en els quals figuraran: 

▪ Logotip nom i telèfon de l'entitat promotora. 

▪ Logotip nom i telèfon de l'empresa que realitza les obres. 

▪ Naturalesa,  permís i dates d'inici i finalització previstes per a les obres. 

Tots els elements que s'utilitzin tant en la senyalització com en el clos i la informació, com són:  

▪ Els rètols d'indicacions d'obra. 

▪ Els plafons informatius. 

▪ Els plafons per a casetes d'obra. 

▪ Les tanques de l'obra. 

▪ Les cintes plàstiques de delimitació de la zona 
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Estaran normalitzats segons els models aprovats per l'ajuntament i ajustats als colors identificatius de 

l'entitat promotora. 

4.2.3 ESTESA DELS CABLES 

Disposició dels cables 

Les canalitzacions, llevat de casos de força major i sota l’aprovació prèvia de l’empresa distribuïdora, 
s’executaran per terrenys de domini públic, sota les voreres o calçades, preferentment sota les primeres 
i s’evitaran angles pronunciats. El traçat serà com més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud 

a voreres o façanes dels edificis principals.  

En marcar el traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim que durant l’estesa serà superior a 
20 vegades el diàmetre i superior a 10 vegades el seu diàmetre una vegada instal·lat, així per al cable de 

240 mm2 serà de 540 i 270 mm respectivament i per al cable de 150 mm2 serà de 420 i 210 mm 

respectivament. 

Els cables es disposaran soterrats directament en el terreny. Sota les voreres, en les zones d’entrada i 
sortida de vehicles a les finques, a les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es 

disposaran a dins de tubs en sec (sense formigonar). En els accessos a finques de vehicles de gran 

tonatge i en els encreuaments de la calçada, es disposaran a dins de tubs formigonats. 

La profunditat fins a la part superior del cable no serà menor de 0,60 m sota vorera, ni d’0,8 m sota 
calçada. Quan hi hagi impediments que no permetin aconseguir les profunditats esmentades, es podran 

reduir aquests paràmetres sempre i quan s’hi afegeixin proteccions mecàniques suficients, tal com 

especifiquen el Decret 120/92 i la Resolució TRI/301/2006. Als plànols de detall de canalitzacions de 

línies subterrànies de B.T es poden veure les diferents seccions de rases, amb el detall de com es 

disposen. 

Seguretat en la instal·lació dels cables 

L’objectiu en la instal·lació d’un cable subterrani, és que, després de la seva manipulació, estesa i 
protecció, el cable no hagi sofert cap dany, i ofereixi seguretat en futures excavacions fetes per tercers. 

Per això:  

▪ El llit de la rasa que rebrà el cable serà llis i estarà exempt d’arestes vives, còdols, pedres, restes 
de runes, etc. S’hi disposarà una capa de sorra de riu rentada, neta, solta i exempta de 
substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, que cobreixi l’amplada total de la rasa amb 
un gruix de 0,05 m.  

▪ El cable s’estendrà sobre aquesta capa de sorra i es cobrirà amb una altra capa de sorra de 0,10 
m de gruix, de manera que la sorra arribarà fins a 0,20 m per damunt del llit de la rasa i cobrirà 

la seva amplada total. Sobre la capa anterior es col·locaran plaques de polietilè (PE) com a 

protecció mecànica i senyalització, en l’apartat 4.2.1.11 se n’especifiquen les característiques. 

▪ A continuació, s’estendrà una altra capa de terra de 0,20 m de gruix, sense pedres ni runa, 
piconada amb mitjans manuals. En la compactació del farciment ha d'arribar a una densitat 

mínima del 95% sobre el próctor modificat.  La resta de terra s’estendrà per capes de 0,15 m, 

piconades amb mitjans mecànics. Entre 0,10 m del paviment es posarà una cinta de senyalització 

que avisi de l’existència dels cables elèctrics de BT. 
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Ubicació de la bobina 

Abans de començar l’estesa del cable s’estudiarà el lloc més adequat per col·locar la bobina. En el cas 
de sòl amb pendent és preferible realitzar l’estesa en sentit descendent. Si existeixen canalitzacions, 

corbes o punts de difícil passada pròxims a un dels extrems de la canalització és preferible col·locar la 

bobina en l’altre extrem a fi que durant l’estesa quedi afectada la menor longitud del cable. 

Manipulació de bobines de cable 

Hissat de bobines mitjançant grua 

Cal suspendre la bobina mitjançant una barra de dimensions suficients que passi pels forats centrals 

dels plats. Les cadenes o sirgues d'hissat tindran un separador per sobre de la bobina que impedeixi 

que es donin suport directament sobre els plats. 

Hissat i transport mitjançant carretó elevador 

La bobina ha de quedar suportada per la part inferior dels plats, de manera que la forqueta es 

recolzi en els dos plats alhora. El trasllat del carretó serà paral·lel a l'eix de la bobina. 

Càrrega i descàrrega del camió o plataforma de transport 

La càrrega i descàrrega de la bobina ha de fer-se mitjançant grua o carretó elevador. En cap 

concepte, es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o cadenes que abracin la bobina ja que 

podrien trencar les dogues i donar-se suport sobre la capa exterior del cable enrotllat. També és 

totalment inadmissible deixar caure la bobina al sòl des del camió o plataforma de transport, fins i 

tot encara que la bobina sigui petita i s’utilitzi un amortidor com sorra. 

La descàrrega de la bobina sobre el terreny per a l’estesa del cable ha de fer-se sobre sòl llis i de 

manera que la distància a recórrer fins a la ubicació definitiva de la bobina per a l’estesa sigui el 
més curta possible. En qualsevol d’aquestes maniobres ha de cuidar-se la integritat de les dogues 

de fusta amb que es tapen les bobines, ja que els trencaments solen produir estelles cap a l'interior, 

amb el consegüent perill per al cable. 

Transport mitjançant camió o plataforma de transport 

Les bobines de cable es transportaran sempre dempeus i mai tombades sobre un dels plats laterals. 

Les bobines estaran immobilitzades per mitjà de tascons adequats per evitar el desplaçament per 

rodament, i traves per evitar el desplaçament lateral. Tant les traves com els tascons és convenient 

que estiguin clavades en el sòl de la plataforma de transport. L’eix de la bobina es disposarà 
preferentment perpendicular al sentit de la marxa.  

Rodament sobre el sòl 

Cal evitar-lo en tant que sigui possible i només és acceptable per a recorreguts curts. Per desplaçar 

la bobina pel sòl fent-la rodar, els sòls han de ser llisos i el sentit de rotació ha de ser el mateix que 

es va enrotllar el cable en la bobina en el moment de la seva fabricació. Normalment en els plats de 

la bobina s’assenyala amb una fletxa el sentit que ha de desenrotllar-se el cable; sentit contrari al 

de rodament de la bobina pel sòl. De no haver indicació cal fer-la rodar en sentit contrari al que 

segueix el cable per a desenrotllar-se; d’aquesta forma s’evita que el cable s’afluixi. Si és necessari 
revirar la bobina en algun moment, s’emprarà un bornejador que, recolzat en un dels cargols de 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MANIPULACION
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=rodadura
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Rodadura
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=rodadura
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=revirar
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=borneador
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fixació dels plats laterals, a l’ensopegar amb el terra quan gira la bobina la impulsa cap al costat 
contrari. 

Emmagatzematge a la intempèrie 

Sempre que sigui possible s’ha d’evitar la col·locació de bobines de cable a la intempèrie, sobretot 
si el temps d’emmagatzematge ha de ser perllongat, doncs la fusta pot deteriorar-se. 

L’emmagatzematge no ha de fer-se sobre sòl tou, i s’ha d'evitar que la part inferior de la bobina 

estigui permanentment en contacte amb aigua. En llocs humits és aconsellable disposar d'una 

ventilació adequada, separant les bobines entre si. Si les bobines han d’estar emmagatzemades 
durant un període llarg és aconsellable cobrir-les perquè no estiguin exposades directament a la 

intempèrie. Els extrems dels cables han d'estar protegits per evitar la penetració d’humitat. 

Extracció del cable 

La bobina es recolzarà mitjançant d’una barra o eix adequat que passa pel forat central. L’eix es recolzarà 
mitjançant gats mecànics o altres elements d’elevació adequats al pes i dimensions de la bobina. Els 
peus de suport de l’eix, han d’estar dimensionaments per assegurar l’estabilitat de la bobina durant la 
seva rotació. Quan la bobina estigui suspesa per l’eix, de manera que pugui fer-se rodar (és suficient una 

elevació de 0,10 a 0,15 m respecte al sòl) es llevaran les dogues de protecció de manera que ni elles ni 

l’estri emprat per a desclavar-les puguin danyar al cable i s’inspeccionarà la superfície interior de les 
tapes per eliminar qualsevol element sortint que pogués danyar al cable (claus, estelles, etc.). L’extracció 
es farà per rotació de la bobina al voltant de l’eix i extracció del cable per la part superior. 

Tir mecànic 

Per als cables tripolars els esforços de tracció de secció del conductor, si és de  no han de sobrepassar 

4 daN/mm2 de secció del conductor si és de coure o 2,4 daN/mm2 de secció del conductor si és 

d’alumini, considerant la secció del conductor que suporta efectivament l’esforç de tracció. Per a cables 
unipolars aquests valors poden augmentar-se en un 25%. D’altra banda, en cap cas l’esforç total en el 
cable ha de sobrepassar: 2.500 daN en cables unipolars 3.000 daN en cables multipolars. 

Quan es realitza l’estesa del cable per trams amb corbes, cal tenir present que l’esforç de tracció genera 
una pressió lateral en la corba que imposa un límit màxim a la tracció d’estesa, en funció del radi de 
curvatura "R" expressat en metres. Així doncs la màxima tracció admissible en trams amb corbes és: 420 

x R daN. 

Estanqueïtat dels extrems del cable 

En cap cas es deixaran els extrems del cable en la rasa sense haver-ne assegurat abans una bona 

estanqueïtat, per mitjà de cinta aïllant adhesiva. El mateix és aplicable a l’extrem de cable que hagi 
quedat en la bobina, mitjançant un caputxó retràctil. 

Solapament entre cables per a confeccionar els entroncaments 

Quan dos cables que es canalitzin s’hagin d’empalmar, es solaparan almenys en una longitud de 0,50 m. 

Quan l’estesa s’hagi efectuat per mitjans mecànics es tallarà 1 m de l’extrem del cable, ja que havent-lo 

sotmès a major esforç pot presentar desplaçament de la coberta en relació amb la resta del cable.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=aireación
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=tripolares
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=unipolares
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=unipolares
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=multipolares
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Solape
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=solaparán
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Per a la confecció d'unions s'utilitzaran maniguets d'unió Al-Al adequats per a la secció dels cables a 

connectar. S'utilitzarà la compressió per punxonat profund. S'aïllaran mitjançant un recobriment que 

aporti un nivell d'aïllament com a mínim igual al del cable. 

Estesa en rasa 

Abans de realitzar l’estesa del cable es recorreran detingudament les rases i es comprovaran els 
següents punts: 

▪ L’entrada del cable a la rasa ha de fer-se amb un pendent suau.  

▪ El sòl de la rasa que ha de rebre el cable ha d’ésser llis, estar lliure d’arestes vives, cants, pedres, 
etc. i disposar d’un jaç de mínim 6 cm de sorra. 

▪  Al llarg de la rasa ha d’haver corrons disposats cada 3 a 6 m (segons el pes del cable), construïts 
de manera que puguin girar lliurement, tinguin una base suficient per a no bolcar i no puguin 

danyar al cable. A la sortida de la bobina és recomanable col·locar un corró de major amplària 

per a abastar les diferents posicions del cable a l’ample de la bobina. Haurà de tenir-se especial 

cura en la posició dels corrons en totes les corbes en les quals es disposaran alguns corrons 

verticalment per evitar que el cable se cenyeixi a la vora de la rasa. 

▪ Les vores de la rasa, així com els munts de terra propers als mateixos, hauran d’estar lliures de 
pedres o objectes que puguin caure al fons de la rasa. Durant l’estesa del cable, només de 
manera excepcional i sempre sota vigilància del director d’obra o persona per ell delegada, 

s’autoritzarà a desenrotllar el cable fora de la rasa. 

Una vegada estès el cable, no es permetrà desplaçar-lo lateralment per mitjà de palanques o altres útils. 

Aquesta operació haurà de realitzar-se sempre a mà. 

No es deixarà mai el cable estès en una rasa oberta fins a l’endemà sense haver pres abans la precaució 
de cobrir-lo almenys amb una capa de 0,08 m de sorra fina i amb la protecció de plaques de PE. 

Quan es realitzi l’estesa dels cables a mà, els operaris estaran distribuïts de manera uniforme al llarg de 
la rasa. Hi haurà operaris a l’entrada del cable a la rasa, a les corbes i a les entrades i sortides de 
canalitzacions. En la bobina hi haurà un operari que s’ocuparà exclusivament del seu frenat quan prengui 
massa velocitat i un o dos més es cuidaran que totes les precaucions es realitzin correctament. Un altre 

operari anirà seguint l’extrem del cable per si apareix alguna dificultat. 

Quan es realitzi l’estesa dels cables mitjançant abraçadores, estirant de l’extrem del cable al qual se li 
hagi adaptat una màniga d’arrossegament o capçal apropiat, l’esforç de tracció per mil·límetre quadrat 
del conductor, no ha de sobrepassar l'indicat pel fabricant del mateix. Serà imprescindible la col·locació 

de dinamòmetres per amidar aquesta tracció.  

En l’estesa mecànica haurien d’utilitzar-se sistemes de vigilància i avís, de manera que l’operador pugui 
respondre immediatament a la necessitat de qualsevol frenada. Ha d’existir també un sistema de 
comunicacions eficient entre el director d’obra, els seus ajudants i el personal que controla el frenat de 

la bobina. 
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Estesa en tub 

Abans d'iniciar la instal·lació del cable cal netejar el tub assegurant-se que no hi ha colzes vius ni arestes, 

que els diferents tubs estan adequadament alineats i que no existeixen embussos. Durant l'estesa cal 

protegir el cable de les boques del tub per evitar danys en la coberta. Per aconseguir-lo es col·locarà un 

corró a l'entrada del tub, que condueixi el cable pel centre del mateix, i es col·locarà un munt de sorra a 

la sortida del tub de manera que s’obligui el cable a sortir per la part mitja de la boca sense recolzar-se 

sobre la vora inferior de la mateixa.  

Una vegada instal·lat el cable han de tapar-se les boques dels tubs per evitar l'entrada de gasos i 

rosegadors. Prèviament, es protegirà la part corresponent de la coberta del cable amb jute, draps, etc., 

i es taparan les boques amb morter pobre, escumes etc., que sigui fàcils d’eliminar i no estigui en 
contacte amb la coberta del cable. 

Rases amb cables de diferents tensions 

Quan en una rasa coincideixin cables de diferents tensions se situaran en capes horitzontals a diferent 

nivell de manera que en cada capa s’agrupin cables d’igual tensió. La profunditat de les respectives capes 
de cables dependrà de les tensions, de manera que la major profunditat correspongui a la major tensió. 

Encreuaments 

Els cables subterranis de BT quan estan enterrats directament al terreny hauran de complir els següents 

requisits. Quan no es puguin respectar les distàncies que s’assenyalen per a cada un dels casos s'haurà 

d'aplicar el Decret 120/92 de 28 d'abril. 

Les condicions a les quals han de respondre els encreuaments de cables subterranis de BT són les 

següents: 

Encreuaments amb altres conductors d'energia elèctrica 

La distància mínima entre cables de BT serà de 0,10 m, i entre cables de BT i cables de AT serà de 

0,25 m. La distància del punt d'encreuament a les unions, quan existeixin, serà superior a 1 m. En 

el cas que no es puguin respectar alguna d'aquestes distàncies, el cable que s'estengui en últim lloc 

es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 

incombustibles d'adequada resistència mecànica.  

Encreuaments amb cables de telecomunicació  

La separació mínima entre els cables d'energia elèctrica de BT i els de telecomunicació serà de 

0,20m. La distància del punt d'encreuament a les unions, tant del cable d'energia com del de 

comunicació, serà superior a 1 m. En el cas de que no es pugui respectar alguna d'aquestes 

distàncies, el cable que s'estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o 

divisòries constituïts per materials incombustibles d'adequada resistència mecànica. 

Encreuaments amb canalitzacions d'aigua i de gas 

La separació mínima entre cables d'energia i canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. S'evitarà 

l'encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas, o de les unions de la 

canalització elèctrica, i situarà unes i altres a una distància superior a 1 m de l'encreuament. Quan 

no es pugui respectar alguna d'aquestes distàncies, es disposarà per part de la canalització que 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=taponamientos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=montoncito
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s'estengui en últim lloc, una separació mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per 

materials incombustibles d'adequada resistència mecànica. 

Paral·lelismes 

Les condicions a les quals han de respondre els paral·lelismes de cables subterranis de BT són les 

següents: 

Es procurarà evitar que els cables subterranis de BT quedin en el mateix pla vertical que les altres 

conduccions. 

Paral·lelismes amb altres conductors d'energia elèctrica 

Els cables de BT es podran instal·lar paral·lelament a altres de BT, si mantenen entre si una distància 

no inferior a 0,10 m; si aquests altres són d’AT la distància no serà inferior a 0,25 m. Quan no es 
pugui respectar alguna d'aquestes distàncies, la conducció que s'estableixi en últim lloc es disposarà 

separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles 

d'adequada resistència mecànica. 

Paral·lelismes amb cables de telecomunicació 

Caldrà mantenir una distància mínima de 0,20 m entre els cables de BT i els de telecomunicació. 

Quan aquesta distància no pugui respectar-se, la conducció que s'estableixi en últim lloc es 

disposarà separadament mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 

incombustibles d'adequada resistència mecànica. 

Paral·lelismes amb canalitzacions d'aigua i gas 

Caldrà mantenir una distància mínima de 0,20 m, excepte per a canalitzacions de gas d'alta pressió 

(més de 4 bar) en que la distància serà de 0,40 m. La distància mínima entre les unions dels cables 

d'energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas serà d'1 m. Quan alguna d'aquestes 

distàncies no pugui respectar-se, la canalització que s'estableixi en últim lloc es disposarà separada 

mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles d'adequada 

resistència mecànica. Es procurarà, també, mantenir una distància de 0,20 m en projecció 

horitzontal. 

Per altre banda, les artèries importants d'aigua i gas es disposaran de forma que s'assegurin 

distàncies superiors a 1 m. respecte dels cables elèctrics de BT. En el cas de conduccions d'aigua es 

procurarà que aquestes quedin per sota del cable elèctric. 

Quan es tracti de canalitzacions de gas es prendran, a més, mesures per evitar la possible 

acumulació de gas: tapar les boques dels tubs i conductes, i assegurar la ventilació de les cambres 

de registre de la canalització elèctrica o omplir-les amb sorra. 

Proximitats 

Les condicions que han de respondre en proximitats de cables subterranis de BT són les següents: 

Proximitat a conduccions de clavegueram 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Urbanisme
REFERÈNCIA

GURB2024001173

Codi Segur de Verificació: f3aa0609-e1f3-4898-946c-49bde6b5f451
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 71762959
Data d'impressió: 05/09/2025 13:08:32
Pàgina 262 de 288

SIGNATURES

1.- ROSELLO GONZALEZ RAMON, 02/07/2025 13:21
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT PROJECTE HA ESTAT APROVAT
INICIALMENT PER DECRET ALCALDIA NUMERO 2025LDEC002253 DE DATA 3 DE JULIOL DE 2025
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT DOCUMENT HA ESTAT APROVAT
DEFINITIVAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2025

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
f3
aa
06
09
-e
1f
3-
48
98
-9
46
c-
49
bd
e6
b5
f4
51
rÎ

 PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. 
EXECUCIÓ DE LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T. TA24428 

Q01 S06  - T.M. EL VENDRELL 

 

  
 

ASSERR TECHNICAL SERVICES S.L. – Enginyeria i Assessoria energètica 
Passeig Prim 40, 7è 1ª – 43202 – REUS (Tarragona) Tel: 977.856.508 

 
 
 

 40  
 

 

Es procurarà passar els cables per damunt de les clavegueres. No s'admetrà incidir a l'interior. Si no 

és possible, es passarà per sota, disposant els cables amb una protecció d'adequada resistència 

mecànica. 

Proximitat a dipòsits de carburants 

Els cables es disposaran dins de tubs o conductes de suficient resistència i distaran, com a mínim, 

0,20 m del dipòsit. Els extrems dels tubs ultrapassaran el dipòsit en 1,5 m per cada extrem i es 

taparan fins aconseguir-ne estanqueïtat. 

Proximitat a connexions de servei 

En el cas que algun dels dos serveis que s'encreuen o resten paral·lels sigui una connexió de servei 

a un edifici, haurà de mantenir-se entre ambdós una distància de 0,20 m. Quan no pugui respectar-

se aquesta distància, la conducció que s'estableixi en últim lloc es disposarà separada mitjançant 

tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles d'adequada resistència 

mecànica. 

L'entrada de les connexions de servei als edificis, tant de BT com d'AT, hauran de tapar-se fins 

aconseguir una estanqueïtat perfecta. Així s'evitarà que, en cas de produir-se una fuita de gas al 

carrer, el gas entri a l'edifici a través de les entrades i s'acumuli a l'interior amb el consegüent risc 

d'explosió.  

Resum de distàncies entre serveis subterranis per creuaments, paral·lelismes i proximitats. 

Instal·lacions o 
obstacles 

 

Distàncies 
 

Condicions  

Creuaments 
 

Paral·lelismes 

Carrers i Carreteres 

La profunditat fins la part 

superior del tub més pròxim a la 
superfície serà 

≥0,80m 

El Creuament serà, 
preferentment, perpendicular al 
vial 

 

Els cables es col·locaran en 
canalitzacions entubades 
formigonades en tota la 
seva longitud. 

Ferrocarrils 

La profunditat fins la part 
superior del tub més pròxim a 
la superfície, respecte a la 
cara inferior de la travessa, 
serà : 

≥ 1,30m 

El creuament serà 
perpendicular a la via, sempre 
que sigui possible. La 
canalització depassarà la via 
fèrria 1,50m. per cada extrem 

 

Els cables es col·locaran 
en canalitzacions 
entubades 
formigonades en tota la 
seva longitud 

Altres cables 
d’energia elèctrica 

Distància entre cables : 

≥ 0,25m AT 

Distància entre cables de 
diferents empreses : 

≥ 0,25m AT 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquestes distàncies, 
el cable que instal·li 
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≥ 0,10m BT 

La distància del punt de 
creuament als 
empalmaments serà superior 
a 1m. 

≥ 0,10m BT 

Si els cables son de la mateixa 
empresa poden reduir-se. 

últim, es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica 

Cables de 
telecomunicacions 
(cables 
conductors) 

Distància entre cables: 

≥ 0,20m 

La distància del punt de 
creuament als 
empalmaments serà superior 
a 1m. 

Distància entre cables: 

≥ 0,20m 

 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquestes distàncies, 
el cable que instal·li 
últim, es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica 

Canalitzacions 
d’aigua 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

≥ 0,20m 

S’evitarà el creuament en la 
vertical de les juntes de la 
canalització d’aigua. La 
distància del punt de 
creuament als 
empalmaments o a les juntes 
serà superior a 1m. 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

≥ 0,20m 

En artèries principals aquesta 
distància serà de mínim 1m. 

Es procurarà mantenir dita 
distància en projecció 
horitzontal i que la 
canalització de l’aigua quedi 
per sota del nivell del cable. La 
distància mínima entre 
empalmaments i les juntes 
serà d’1m. 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquetes distàncies, el 
cable que s’instal·li 
últim es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica. 

Canalitzacions de 
gas 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

≥ 0,20m 

S’evitarà el creuament en la 
vertical de les juntes de la 
canalització d’aigua. La 
distància del punt de 
creuament als 
empalmaments o a les juntes 
serà superior a 1m. 

Distància entre els cables i la 
canalització: 

AP ≥ 0,40m 

MP i BP ≥ 0,20m 

En artèries importants 
aquesta distància serà de 
mínim 1m. 

Es procurarà mantenir dita 
distància en projecció 
horitzontal i que la 
canalització quedi per sota del 
nivell del cable. La distància 
mínima entre empalmaments 
i les juntes serà d’1m. 

AP : Alta pressió > 4 bars. 

MP i BP : Mitja i Baixa pressió, 
≤ 4 bars. 

Quan no es pugui 
respectar alguna 
d’aquetes distàncies, el 
cable que s’instal·li 
últim es disposarà 
separat mitjançant tubs 
d’adequada resistència 
mecànica. 

Conduccions de 
clavegueram 

Es procurarà passar els cables 
per damunt de les 
conduccions de clavegueram. 

 Quan no sigui possible, 
el cable es passarà per 
sota i es disposaran 
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No s’admetrà incidir al seu 
interior i es podrà incidir a la 
seva paret sempre que 
s’asseguri que aquesta no 
està debilitada. 

separats mitjançant 
tubulars d’adequada 
resistència mecànica. 

Dipòsits de 
carburant 

Distància dels tubs al dipòsit 
serà: 

≥ 0,20m 

La canalització depassarà al 
dipòsit 1,5M. per cada 
extrem. 

 

Els cables de BT es 
disposaran dins de tubs 
o conductes 
d’adequada resistència 
mecànica. 

Escomeses o 
connexions de 
servei a un edifici 

Distància entre serveis: 

MT ≥ 0,30m 

Altres serveis : 

≥ 0,20m. 

 Quan no es pugui 
respectar aquestes 
distàncies, la conducció 
que s’estableixi en últim 
lloc es disposarà 
separada mitjançant 
tubs d’adequada 
resistència mecànica. 

L’entrada de les 
connexions de servei als 
edificis s’haurà de tapar 
fins aconseguir una 
estanqueïtat perfecta 

4.2.4 CONNEXIONS 

S’utilitzaran terminals d’alumini homogeni per connexió bimetàl·lica adequats a la secció dels cables a 

connectar. La connexió al cable es farà per punxonat profund. Després, s’aïllarà mitjançant un 
recobriment que aporti un nivell d’aïllament com a mínim igual al del cable. La connexió del terminal a 
la instal·lació fixa s’efectuarà a pressió mitjançant cargols. 

En general, la reconstrucció d’aïllament s’efectuarà mitjançant maniguets termoretràctils. Quan s’estigui 
en presència de canalitzacions de gas s’utilitzarà la tecnologia de contràctil en fred.¨ 

4.2.5 CONVERSIONS DE LÍNIA SUBTERRÀNIA A AÈRIA 

En el tramo de pujada fins la línia aèria, el cable subterrani anirà protegit mitjançant un tub de resistència 

a l’impacte molt fort o una canal amb  protecció contra danys mecànics. Per això, i amb caràcter general, 

els cables s’instal·laran a l’interior d’un tub aïllant rígid, segons la norma UNE-EN 61386- 21, sobre el que 

es col·locarà un tub d’acer galvanitzat. Excepcionalment, i amb l’acord previ d’e-distribución, els cables 

es podran col·locar a l’interior d’una canal de protecció, que addicionalment es protegirà mitjançant una 

safata o perfil (Ω, U…) d’acer galvanitzat. 

El tub o canal s’obturarà en la part superior per evitar l’entrada d’aigua i es col·locarà preferentment 

empotrat al terreny (5-10 cm); en cas de que no fos possible realitzar l’empotrament es col·locarà arran 
de terra, quedant el cable totalment protegit. Sobresortirà 2,5m per damunt del nivell del terreny. En el 

cas de tub el seu diàmetre interior serà como a mínim 1’5 vegades el diàmetre aparent de la terna de 
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cables unipolars, i en el cas de safata, la seva secció tindrà una profunditat mínima d’1,8 vegades el 

diàmetre d’un cable unipolar, i una amplada de tres vegades la seva profunditat. 

Els detalls constructius de la conversió es detallen en el corresponent plànol. 

4.2.6 PROTECCIÓ 

Les línies subterrànies de baixa tensió es protegiran mitjançant dispositius de protecció adequats 

(fusibles tipus “gG” d’alt poder de ruptura o interruptors automàtics) ubicats al quadre de baixa tensió 
del Centre de Transformació o en caixes i armaris de distribució, amb objecte de garantir la protecció 

contra sobrecàrregues i curt-circuits de la línia. 

En cas de que la secció de la línia variï, es dotarà la corresponent protecció intermèdia, o bé es disposarà 

el calibre de la protecció en origen d’acord a la menor secció de tot el recorregut. 

Si s’instal·len fusibles es prendrà com a referencia el document NNL011 Fusibles de baixa tensió. Bases 
i fusibles de ganivetes. 

Com a caràcter general per una sortida de BT determinada, el calibre de l’element de protecció vindrà 
determinat per: 

- La intensitat nominal del cable 

- La resposta tèrmica del cable 

- Potència del transformador 

En cas de protecció amb fusibles, a la taula següent s’indica el calibre màxim dels fusibles a instal·lar per 
a una protecció adequada de la LSBT: 

Secció del conductor (mm2) 
Calibre fusible (A) 

If = 1,6 In 

If < 1,45 Iz 

50 100 

95 160 

150 200 

240 250 

If: Intensitat de fusió del fusible 

In: Intensitat assignada del fusible (calibre) 

Iz: Intensitat màxima admissible del cable 

4.2.7 CONDUCTOR NEUTRE 

En tot moment ha de quedar assegurada la continuïtat del neutre, i per aquesta raó s’aplicarà el que es 
disposa a continuació. 

En les xarxes de distribució de BT, el conductor neutre no podrà ser interromput, a no ser que aquesta 

interrupció es faci mitjançant unions amovibles en el neutre pròximes als interruptors o seccionadors 

dels conductors de fase, degudament senyalitzades i que només puguin ser maniobrades amb eines 
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adequades. En aquest cas, el neutre no ha de ser seccionat sense que prèviament ho estiguin les fases, 

les quals no s’han de connectar sense haver estat connectat prèviament el neutre. 

El conductor de neutre estarà connectat a terra al llarg de la línia de BT, en els armaris de distribució, 

almenys cada 200 m i en tots els finals tant en les línies principals com en llurs derivacions. 

La connexió a terra d’aquests punts de la xarxa, atenent als criteris exposats anteriorment, es podrà 
realitzar mitjançant piquetes de 2 m d’acer-coure, connectades amb cable de coure nu de 50 mm2 i 

terminal a l’embarrat del neutre. Les piquetes podran instal·lar-se endinsades a l’interior de la rasa dels 
cables de BT. També podran utilitzar-se elèctrodes formats per cable de coure enterrat horitzontalment. 

Una vegada connectades totes les posades a terra, el valor de la resistència de posada a terra general 

de la xarxa de BT haurà de ser inferior a 37 Ω, d’acord amb l’esmentat Mètode de Càlcul i Projecte 
d'Instal·lacions de Posada a Terra per a Centres de Transformació connectats a Xarxes de Tercera 

Categoria. 

En cas d’ampliar la xarxa de BT amb noves línies, el conductor neutre de la nova línia s’haurà 
desconnectar de la manera indicada. 

4.2.8 POSADA A TERRA 

Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre una 
massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i per eliminar o reduir el risc 
produït per avaria del material elèctric utilitzat, es posarà a terra tota la instal·lació. La posada a terra a 

la línia subterrània de BT es realitzarà a través del conductor neutre. 

Per altra banda, el conductor neutre de la línia es connectarà a terra al llarg de la xarxa en els armaris 

de distribució com a mínim cada 200 m, i en tots els finals, tant de les xarxes principals com de les seves 

derivacions. La connexió a terra d’aquests punts de la xarxa, atenent als criteris exposats anteriorment, 

es podrà realitzar mitjançant piquetes de 2 m d’acer-coure, connectades amb cable de coure nu de 50 

mm2 i terminal a l’embarrat del neutre. Les piquetes podran instal·lar-se endinsades a l’interior de la 

rasa dels cables de BT. També podran utilitzar-se elèctrodes formats per cable de coure enterrat 

horitzontalment. 

Tots els conductors aïllats que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que uneixen les masses 

metàl·liques amb el punt de posada a terra, tindran la coberta de color verd-groc, de forma que no es 

puguin confondre amb cap altre conductor. Es mantindrà la continuïtat d’aquest circuit, no intercalant 
en el seu recorregut cap element seccionador a excepció de la caixa de terra. Totes les unions entre els 

conductors es realitzaran mitjançant sistemes de fixació per compressió que asseguren el contacte entre 

ells i la durabilitat d’aquest. 

La posada a terra es podrà realitzar amb qualsevol dels sistemes indicats en la ITC-BT-18 (barres, tubs, 

platines, conductors nus o plaques). 

La resistència a terra de la instal·lació serà tal que no pugui existir cap tensió de contacte superior a 24 

V en emplaçaments conductors ni a 50 V per a la resta. Una vegada connectades totes les posades a 

terra, el valor de la resistència de posada a terra general de la xarxa de BT haurà de ser inferior a 37 . 

En cas d’ampliar la xarxa de BT amb noves línies, el conductor neutre de la nova línia s’haurà de 
connectar de la manera indicada. 
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4.2.9 ARMARIS I CAIXES DE DISTRIBUCIÓ 

Els armaris i caixes de distribució que formen part de la xarxa subterrània de B.T s'instal·laran a la 

propietat del promotor en el límit d’aquesta amb la vorera sobre la façana de l’edifici o tanca perimetral 
(segons correspongui) sempre amb accés lliure i permanent, seguint les instruccions d’instal·lacions 
d’enllaç en baixa tensió de les Normes Tècniques Particulars E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.. 

Al preparar-los es deixaran els tubs o trepants necessaris per a la posterior estesa de cables, col·locant-

los amb la major inclinació possible per aconseguir que l’entrada de cables als tubs quedi sempre 50 cm 
com a mínim per sota de la rasant del terra. 

Tindran una entrada i fins a tres sortides. S'empraran per efectuar derivacions importants de la xarxa 

principal de BT. Seran punts de repartiment amb seccionament i protecció. El seu muntatge serà 

intempèrie sobre sòcol de formigó i estaran adossats a les façanes de les finques o en línia amb els 

escocells, segons l'amplada de la vorera i les normes municipals. 

Caixes Generals de Protecció allotjades en un nínxol a la paret tancat amb una porta metàl·lica, deixant 

espai per a una Caixa de Seccionament instal·lades immediatament sota de la CGP seguint les 

instruccions d’instal·lacions d’enllaç de les Normes Tècniques Particulars E-DISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales S.L.U.. 

S'instal·laran en intempèrie a dins de poselles o mòduls prefabricats, o aniran allotjades en el mur dels 

habitatges a alimentar. Podran estar alimentades des d'un armari de distribució de BT del C.T., un armari 

de distribució i derivació urbana o d'altres caixes de distribució per a urbanitzacions. 

Els detalls constructius queden especificats al plànol corresponent. 

4.2.10 PROVES REGLAMENTÀRIES 

L’empresa de distribució podrà sol·licitar al promotor que realitzi totes les comprovacions, mesures, 
assaigs o proves que cregui convenient, tant durant l’execució de l’obra com a posteriori. El promotor 
haurà d’aportar els fulls de verificació i proves per dur a terme de la cessió i posada en servei de les 

instal·lacions. 

4.2.11 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El promotor en tot moment complirà l’establert en el DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Així aquest acreditarà haver signat amb un 
gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats 

per tipus, fent-hi constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. A més, presentarà a la Companyia 
Distribuïdora E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. Distribución Eléctrica i a qualsevol organisme oficial 

que ho sol·liciti, juntament amb tota la documentació necessària per a la cessió de les instal·lacions, un 

certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

4.2.12 POSADA EN SERVEI 

Un cop cedides les instal·lacions i el present projecte, serà l’empresa distribuïdora l’encarregada de 
posar en servei les instal·lacions, amb la pertinent autorització de la delegació provincial d’indústria i 
complint els terminis legals d’acord amb el Reial Decret 1955/2000. 
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4.2.13 PLÀNOLS DE SITUACIÓ DELS CABLES 

A la conclusió del treball es confeccionarà el plànol final d'obra que es lliurarà immediatament acabada 

aquesta i en el qual hi figuraran tots els detalls singulars que s'haguessin posat de manifest durant 

l'execució de la mateixa, firmats i visats per el tècnic responsable de l’obra. 

L'escala del plànol serà 1:200 i contindrà la cartografia urbanística real amb el corresponent nom de 

carrers i places i el nom dels edificis i/o solars existents. Hi figuraran els acotaments precisos per a la 

seva exacta situació, distància de façanes, profunditats, situació dels entroncaments, tubulars en sec 

instal·lades, tubulars d'encreuament, etc. Punts UTM (mínims). 

Així mateix, hi constaran els creuaments, paral·lelismes i detalls d'interès respecte a altres serveis tals 

com, conduccions d'aigua, gas, electricitat, comunicació i clavegueram.  

De vital importància serà l'anotació puntual de defectes corregits en situacions antireglamentàries 

trobades durant l'estesa, així com les adoptades enfront de punts conflictius que s'hagin donat durant 

el mateix i que poguessin afectar a la normativa vigent de seguretat.  

El format dels plànols serà l'establert en la norma de l'empresa corresponent. 

4.2.14 PREPARACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 

Per a la bona marxa de l’execució d’un projecte de línia elèctrica, convé fer una anàlisi de les diferents 
passes a seguir i de la manera de realitzar-les. 

Inicialment i abans de començar la seva execució, es faran les següents comprovacions i 

reconeixements: 

▪ Notificar a E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. l’inici dels treballs per tal que dugui a terme  
la supervisió de l’obra. 

▪ Comprovar que es disposa de tots els permisos, tant oficials com particulars, per l’execució de 
l’obra. 

▪ Complir amb al que disposa l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el 

procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 

subterrània. 

▪ Complir amb I'art. 8 de I'ITC-ICG 01 del Reglament tècnic de Distribució i Utilització de 

Combustibles Gasosos, aprovat segons el RD 919/2006 de 28 de juliol, publicat al BOE núm. 211 

de 4/09/06. 

▪ Fer un reconeixement, sobre el terreny, del traçat de la canalització, fixant-se en l’existència de 
boques de rec, serveis telefònics, d’aigua, enllumenat públic, etc. que normalment es poden 
apreciar pels registres en la via pública. 

▪ Un cop realitzat el reconeixement dels possibles serveis existents, es procedirà a la seva 

localització i estudi de la seva afectació. 

▪ També és interessant, d’una manera aproximada, fixar les escomeses d’aigua i gas als habitatges 
existents, per tal d’evitar, en el possible, el seu deteriorament al fer les rases. 
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▪ El contractista, abans de començar els treballs d’obertura de rases farà un estudi de la 
canalització, d’acord amb les normes que siguin d’aplicació, de les passes que siguin necessàries 
pels accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com de les xapes de ferro que s’han de 
col·locar sobre les rases per al pas de vehicles, persones, etc. 

▪ Tots els elements de protecció i senyalització hauran d’estar a l’abast del contractista de l’obra 
abans de començar-la. 

 

Reus, 19 de novembre de 2024 

 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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5 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

5.1 INTRODUCCIÓ 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 

es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per establir un adequat nivell de 

protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les condicions de treball. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 
Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
a les obres de construcció. 

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar 
un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en aquest document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 
administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment 
del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15è 
de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que 

se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista y subcontratista, se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del emplazamiento 

de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o circulación, c) La manipulación de los distintos materiales y la 

utilización de los medios auxiliares.  d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 

control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La 

delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los materiales 
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peligrosos utilizados.  g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  h)  

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación entre los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 

tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la direcció facultativa, 
cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment 
o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes 

i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

5.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 
lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 
d’execució de l’obra o bé ser extrapolables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i 
cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A mes, s’han de tenir 
en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en 
tot moment el risc d’incendi. 

5.3 MITJANS I MAQUINÀRIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA) 

▪ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

▪ Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.). 

▪ Riscos derivats del funcionament de grues. 

▪ Caiguda de la càrrega transportada. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
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▪ Contactes elèctrics directes i indirectes. 

▪ Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

5.4 TREBALLS  PREVIS 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Abocada de piles de material. 

5.5 ENDERROCS 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Bolcada de piles de material. 
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5.6 RAM DE PALETA 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Bolcada de piles de material. 

5.7 COBERTA 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..). 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Caigudes de pals i antenes. 

5.8 REVESTIMENTS I ACABATS 

▪ Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 
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▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

5.9 INSTAL·LACIONS 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..). 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

▪ Caigudes de pals i antenes. 

5.10 TREBALLS PRÒXIMS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 

Els oficis més comuns en les instal·lacions d’alta tensió són els següents: 

▪ Instal·lació de suports metàl·lics o de formigó. 

▪ Instal·lació de conductors nus. 

▪ Instal·lació d’aïllament ceràmics. 

▪ Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc). 

▪ Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps). 

▪ Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus. 

▪ Instal·lació de dispositius antivibracions. 

▪ Mesura d’altura de conductors. 

▪ Detecció de parts en tensió. 

▪ Instal·lació de conductors aïllats en rases o galeries. 

▪ Instal·lació d’envoltants prefabricades de formigó. 

▪ Instal·lació de cel·les elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc). 

▪ Instal·lació de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny. 

▪ Instal·lació de quadres elèctrics i sortides en BT. 
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▪ Interconnexió entre elements. 

▪ Connexió i desconnexió de línies o equips. 

▪ Posada a terra i connexions equipotencials. 

▪ Reparació, conservació o canvi dels elements citats. 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els anomenats a continuació: 

▪ Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús adequat, per 

variació de la humitat del terreny, etc.). 

▪ Riscos derivats de la utilització de màquines - eines i maquinària pesada en general. 

▪ Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per moviment de 

terres. 

▪ Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines. 

▪ Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment, etc). 

▪ Cops. 

▪ Talls per objecte o eines. 

▪ Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 

▪ Riscos per sobreesforços musculars. 

▪ Contacte directe amb una part del cos humà i contacte a través d’eines o útils. 

▪ Contacte a través de maquinària de gran altura. 

▪ Maniobra en centres de transformació privat per personal amb escàs o nul coneixement de la 

responsabilitat i riscos d’una instal·lació d’alta tensió. 

Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació: 

▪ Es realitzarà un disseny segur i viable per part del tècnic projectista. 

▪ Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió. 

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà les parts actives de la instal·lació a distància suficient 
del lloc on les persones habitualment es troben circulant, es recobriran les parts actives amb aïllament 

apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats indefinidament i que limiten la corrent de 

contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran obstacles aïllants de forma segura que impediran tot 
contacte accidental. 

La distància de seguretat per línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents elements, com 
maquinària, grues, etc no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà inferior a 5 m. 

Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització de maquinària 

mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies elèctriques aèries. S’indicaran 
dispositius que limitin o indiquin l’altura màxima permissible. 
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Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.  

S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny.  

5.11  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives front les individuals. A més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.  

5.11.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l’obra. 

▪ Senyalització de les zones de perill. 

▪ Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

▪ Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

▪ Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

▪ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

▪ Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

▪ Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes). 

▪ Utilització de paviments antilliscants. 

▪ Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en forats 

horitzontals. 

▪ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

▪ Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

▪ Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

5.11.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

▪ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules. 

▪ Utilització de calçat de seguretat. 

▪ A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria. 

▪ Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

▪ Utilització del casc. 

▪ Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
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▪ Utilització de davantals. 

▪ Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 
d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

5.11.3 MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 

▪ Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha 
de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

▪  Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes). 

▪ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

▪ Bolcada de piles de material. 

5.12 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informarà 
a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidents. 

5.13 NORMATIVA APLICABLE 

Per a la redacció d’aquest estudi basic de seguretat i salut, s’ha tingut en compte la següent normativa: 

▪ Directiva 92/57/ CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció 

temporals o mòbils. 

▪ RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE: 25/10197) 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció. 

Transposició de la Directiva 92/57/ CEE 

▪ Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95)  

Prevenció de riscos laborals. 

Desenvolupament de les següents disposicions:  

• RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Modificacions: RD 780/1998 de 30 d'abril (BOE: 01/05/98)  

• RD 485/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

• RD 486/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971). 

• RD 487/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 

que comporti riscos, en particular dorsals lumbars per als treballadors. 

• RD 488/97 de l4 d'abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen 

pantalles de visualització. 

• RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'erosió a agents biològics 

durant el treball. 

• RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 

cancerígens durant el treball. 

• RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors 

d'equips de protecció individual. 

• RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 

de treball. 

Transposició de la Directiva 89/655 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i 

deroga alguns capítols de la “Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball” (O. 
09/03/1971) 

• O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la construcció. 

Modificacions:  O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66)  

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

• O. de 31 de gener de 1940.   Bastides: Cap. VII.  Art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

• O. de 28 d'agost de 1970.   Art. 1º a 4º, 183º a 291º i Annexos I i II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 

Correcció d’errades: BOE: 17/10/70.  
• O.  de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Model de llibre d'incidències corresponent a les obres que sigui obligat l'estudi de 

Seguretat i Higiene  

Correcció d’errades : BOE: 31/10/86 

• O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nous models per a la notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment 

i tramitació. 

• O.  de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Senyalització, abalisament, neteja i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la Salud i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició de soroll. 
• O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 

Correcció d’errades:  BOE : 06/04/71 
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Modificació:    BOE : 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents mitjans de protecció 

personal de treballadors 

• R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics. 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius. 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors.  

Modificació : BOE: 24/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): NR. MT-4: Guants aïllants d'electricitat. 

Modificació: BOE: 25/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75) N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 

mecànics. 

Modificació: BOE: 27/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Modificació: BOE: 28/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries.. Normes comunes i adaptadors facials 

Modificació: BOE: 29/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.   MT-8: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres mecànics. 

Modificació: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries; mascaretes autofiltrants. 

Modificació: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75) N.R . MT-10: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: Filtres químics i mixts contra amoníac. 

Modificació: BOE: 01/11/75  

• Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 

 

Reus, 19 de novembre de 2024 

 

El Tècnic          

Ramon Rosselló González  

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat número 12882 CETIT 
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6 PLANOLS 
 

6.1 SITUACIÓ 

6.2 EMPLAÇAMENT 

6.3 PLANTA GENERAL 

6.3.1 PLANTA GENERAL – XARXA A RETIRAR 

6.3.2 PLANTA GENERAL 

6.4 DETALL RASES 

6.5 DETALL DISTANCIA ENTRE SERVEIS - DETALL PLACA DE PROTECCIÓ CABLES 

6.6 DETALL INSTAL·LACIÓ A.D.U. 
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7 ACCEPTACIÓ DE CONDICIONANTS 
 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ VARIANT DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ. 
EXECUCIÓ DE LINIES SUBTERRÀNIES DE B.T. DEL C.T. TA24428 Q01 S06 

– T.M. EL VENDRELL 

D’acord amb el que estableix la instrucció 1/2012, de 1 de febrer de 2012, i als efectes pertinents, 

“AJUNTAMENT DEL VENDRELL” accepta els condicionats que es reflecteixen en les còpies de les 

autoritzacions que s’acompanyen, emeses els Organismes, Corporacions Municipals i/o Empreses de 
Servei Públic que a continuació es detallen. 

  

Organismes afectats: 

  

Ajuntament del Vendrell 

  

  

  

..............................., a ....... de ................ de 2024 
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