



INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA TERCERA DE L'IMMOBLE DE SANTA MADRONA DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

La divisió en diferents lots del contracte de les obres de reforma de la planta tercera de l'immoble de Santa Madrona del Departament de Política Lingüística, es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s'han de realitzar. Es tracta d'unes obres amb una finalitat concreta i definida resultat d'un projecte tècnic que preveu executar-los de forma unitària.

D'altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en lots diferents ja que l'execució dels treballs ha de ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l'execució, aquesta seria molt difícil des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per l'Administració.

A Barcelona.

Xavier Colomer Leon
El Cap del Servei d'Obres
Departament de Cultura
Barcelona, a data de signatura electrònica