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1. ANTECEDENTS 
Des de l'Ajuntament de Santa Perpètua es va establir la necessitat d'arranjar el paviment de diversos 

carrers del municipi, on la calçada presentava desperfectes associats a l'esgotament del ferm o bé 

puntuals d'altres patologies. En aquest sentit, ja s'han anat realitzant actuacions puntuals d'arranjament 

on era més necessari o evident però, per a poder establir un Pla d'Asfaltat d'acord amb una diagnosi 

acurada i objectiva i optimitzar les dotacions econòmiques, al darrer trimestre de 2021 va encarregar a 

l'empresa SOTAVIA la inspecció de carrers del municipi, tant del nucli urbà com dels diferents polígons 

industrials, contractant el Servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades de 

Santa Perpètua de Mogoda.  

A arrel de la inspecció, es va obtenir un plànol amb la diagnosi dels carrers auscultats, establint 3 

GRAUS per classificar els desperfectes detectats: grau 1 (color vermell) els més greus, grau 2 (color 

taronja) els de caràcter mig i grau 3 (groc) els més lleus. La imatge següent recull la diagnosi dels 

carrers estudiats: 

 

D'acord amb aquesta inspecció, amb les necessitats i prioritats establertes, es va executar un primer 

bloc d'actuacions que recollia els carrers dels Corders, al Polígon Santiga, i del Mar Adriàtic, al Polígon 

de Can Bernades, més un tram d'Avinguda Santiga, del carrer de Tierno Galván, del carrer d'Ausiàs 

March i de l'Avingunda de Mossèn Jacint Verdaguer. 

En un segon bloc, es van asfaltar el Carrer Lleida (entre av.Barcelona i c/.Joaquim Malats), l'Avinguda 

Mossèn Jacint Verdaguer (entre Av.Barcelona i rotonda amb Rambla), l'Av. 16 (entre c/19 i avinguda 

18), l'Av. 7 (entre Av.14 i av.18), la rotonda entre c/Joaquim Blume i c/.Cadaquès i el Camí antic de 

Santiga. 

Seguint amb aquesta actuació de millora dels carrers del municipi, ara s'encarrega la redacció del 

projecte executiu de reasfaltat de 6 actuacions més. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del document és la definició de les actuacions necessàries per a l'asfaltat de diversos carrers 

del municipi, tant de polígons industrials com del nucli urbà, amb un àmbit total de 29.089,11m2. El 

promotor del projecte és l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Cada carrer es constitueix en un 

LOT licitable de forma independent: 

 ACT 01. Carrer Blanquers (6.313,89m2) 

 ACT 02. Guifré el Pilós (4.238,30m2) 

 ACT 03. Vallès (9.482,32m2) 

 ACT 04. Doctor Ferran (318,07m2) 

 ACT 05. Av. Onze de Setembre (8.098,81m2) 

 ACT 06. Carrer Dinou (entre carrer catorze i Av. set) (635,02m2) 
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3. ESTAT ACTUAL 
Actualment tots els carrers es troben urbanitzats, amb calçades amb mescla bituminosa en calent en un 

estat de conservació o un altre d'acord amb les sol·licitacions de trànsit a les que es troben sotmesos. 

Totes les calçades són de mescla bituminosa en calent sobre base de macàdam, amb un gruix de ferm 

de 5cm de gruix a les vies locals i d'uns 13-15cm a les vies principals i als polígons industrials. 

 Carrer Blanquers - àmbit industrial. S'observen dos trams amb diferents estat de conservació: des de la 

cruïlla amb el carrer d'Obradors fins a la llàgrima central, on el ferm està esgotat i hi ha un problema 

localitzar d'arrels, i des de la llàgrima fins a la cruïlla amb el carrer d'Altamira, on el ferm es troba en 

força bon estat. La trobada amb el carrer d'Obradors també presenta un esgotament total del ferm. 

Al llarg de tota la traça hi ha reixes d'embornals i tapes de registre a calçada. 

Les següents imatges il·lustren l'estat descrit, des de la trobada amb Altamira i fins a Obradors. 

      

            

 

         

         

 

 Guifré el Pilós - àmbit industrial. En línies generals mostra evidents signes d'esgotament del ferm allà 

on encara no s'ha actuat sobre el ferm. Al llarg de tota la traça hi ha reixes d'embornals i tapes de 

registre a calçada i bandes reductores de velocitat al tram com a vial lateral de la B-142. 
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 Vallès -- àmbit industrial. A grans trets, el ferm mostra evidents signes d'esgotament a tota la traça, 

encara més evidents al tram entre Mar Adriàtic i Llobregat. Hi ha registres a calçada. 

   

   
 

 Doctor Ferran - nucli urbà. S'observa envelliment de capa de trànsit. Hi ha registres a calçada i reixes 

d'embornals. 

   

 

 

 

 

 Av. Onze de Setembre - nucli urbà. S'observen fissures i pell de cocodril que evidencien l'esgotament 

del ferm. Hi ha registres a calçada, reixes d'embornals i bandes reductores de velocitat. Alguns dels 

passos de vianants es troben elevats. 
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 Carrer Dinou - nucli urbà (zona residencial). S'observen fissures horitzontals i longitudinals i pell de 

cocodril que evidencien l'esgotament del ferm. Hi ha registres a calçada. 

      

    

4. TOPOGRAFIA 
El projecte es recolza sobre la cartografia de l'ICC. 

5. GEOLOGIA i GEOTÈCNIA 
Segons el plànols de Litologia de Catalunya (IGC 2008), a grans trets, tenim que la zona de projecte 

correspon a una terrassa fluvial, amb graves, sorres i lutites (els àmbits propers a la riera) o bé a 

conglomerats amb intercalacions de sorres i argiles vermelles (la resta). 

. 

6. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
L'actuació d'asfaltat pretén renovar els paviments bituminosos de les calçades existents de forma que 

tornin a oferir les seves prestacions inicials, recuperant la seva capacitat portant i oferint una rodada 

còmoda i segura als usuaris, actualment perdudes per l'esgotament del ferm. 

A grans trets, l'actuació d'afermat consistirà en fresar el gruix de mescla bituminosa esgotada i refer el 

mateix gruix amb mescla bituminosa en calent. Es farà el saneig de les arrels detectades i es posaran a 

cota les reixes enfonsades.  

Com a màxim, a les vies principals (Av.Onze de Setembre) i industrials (Blanquers, Guifré el Pilós i 

Vallès) el gruix total a refer serà de 15cm aproximadament, en dues capes (6cm de rodadura + 8 - 9cm 

de capa base), mentre que als carrers del nucli urbà de caire residencial (Doctor Ferran i carrer Dinou), 

serà de 6cm en general. 

Es refarà la senyalització horitzontal, adequant-la allà on esdevé necessari, i es tornaran a col·locar les 

bandes reductores de velocitat. 

 Carrer Blanquers 

L'actuació proposa fresar els 15cm el paquet de ferm de mescla bituminosa i refer el ferm amb 6cm de 

AC 16 surf B50/70 S amb àrid granític i 9cm AC 22 base B50/70 S, amb els corresponents regs 

d'imprimació i adherència. entre la cruïlla amb el carrer Obradors (incloent la trobada) i fins més enllà de 

la llàgrima central. Es farà el saneig puntual de les arrels de l'arbre a la illeta amb Obradors.  

Des d'aquest punt i fins a la cruïlla amb Altamira, es proposa fresar la només la capa de trànsit i refer-la 

amb 6cm de AC 16 surf B50/70 S amb àrid granític amb el corresponent reg. No es detecten flonjalls. 

Es col·locaran les tapes de registre presents a calçada i les reixes d'embornals a nivell i es refarà la 

senyalització horitzontal. 

 Carrer de Guifré el Pilós  

Vist l'estat general de la via, es proposa fresar 15cm de mescla bituminosa i refer el mateix gruix amb 

6cm de AC 16 surf B50/70 S amb àrid granític i 9cm AC 22 base B50/70 S, amb els corresponents regs 

d'imprimació i adherència. No es detecten flonjalls. 

Es refarà la senyalització horitzontal i les bandes reductores de velocitat i es posaran a cota les reixes 

dels embornals i les tapes de registre a calçada. 

 Carrer Vallès 

Donat l'estat de la via, es proposa fresar 15cm de mescla bituminosa i refer el mateix gruix amb 6cm de 

AC 16 surf B50/70 S amb àrid granític i 9cm AC 22 base B50/70 S, amb els corresponents regs 

d'imprimació i adherència. No es detecten flonjalls. 

Es refarà la senyalització horitzontal i es posaran a cota les reixes dels embornals i les tapes de registre 

a calçada. 

 Doctor Ferran 

L'actuació proposa fresar els 5cm de mescla bituminosa existent i refer la capa de rodadura amb 6cm de 

AC 16 surf B50/70 S amb àrid granític, amb el corresponent reg d'imprimació, a tota la longitud i secció. 
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Caldrà tenir cura a la trobada amb el paviment de formigó del final del tram de projecte. No es detecten 

flonjalls. 

Es posaran les tapes presents a calçada a nivell així com les reixes d'embornals i es refarà la 

senyalització horitzontal.  

 Av. Onze de Setembre 

L'actuació proposa fresar 15cm de mescla bituminosa i refer el mateix gruix amb 6cm de AC 16 surf 

B50/70 S amb àrid granític i 9cm AC 22 base B50/70 S, amb els corresponents regs d'imprimació i 

adherència. En principi, no s'actuarà als passos de vianants elevats. No es detecten flonjalls. 

Es refarà la senyalització horitzontal i les bandes reductores de velocitat i es posaran a cota les reixes 

dels embornals i les tapes de registre a calçada. 

 Carrer Dinou 

L'actuació proposa fresar 5cm i refer 6cm de AC 16 surf B50/70 S amb àrid granític, amb reg 

d'imprimació a tota la longitud i secció. No es detecten flonjalls. Es col·locaran les tapes de drenatge a 

nivell i es refarà tota la senyalització horitzontal. 

7. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS  
Tot l’àmbit del projecte és de titularitat municipal, per la qual cosa no cal contemplar cap tipus 

d’expropiació ni d'ocupació temporal. 

8. SERVEIS EXISTENTS I SERVEIS AFECTATS 
No es preveu l'afectació de cap servei donada la naturalesa de les obres. 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 
En compliment de la legislació vigent s'incorpora a l'annex 05 l'estudi de gestió de residus. És 

responsabilitat del contractista l'elaboració del Pla de gestió de Residus.  

Per la naturalesa de l'activitat i el producte generat, la càrrega, transport, deposició a planta de 

reciclatge i cànon del fresat es troba inclòs a la pròpia partida de fresat de mescla bituminosa. 

10. CONTROL DE QUALITAT 
A l'annex 04 s'incorpora el Pla de Control de Qualitat. La Constructora deurà lliurar a la D.F. una 

proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F. 

abans de l’inici de les obres. El Control de Qualitat serà dut a terme per una LABORATORI degudament 

ACREDITAT. Serà AUTOCONTROL fins a un import del 2% del PEM. 

11. NORMATIVA VIGENT APLICABLE i REFERÈNCIES 
El capítol d’Aspectes Generals del Document número 3, Plec de Prescripcions Tècniques, del present 

projecte recull tota la normativa vigent aplicable en el moment de la redacció del present projecte, la 

qual regeix l’espai projectat. 

Amb caràcter general serà d’aplicació: 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 

Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991). 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condiciones 

bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995). 

 RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-3 i PG-4 

 EHE de formigó estructural 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 228 

de 23 setembre 1986) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

 Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic 

 Normativa de protecció contra incendis aplicable 

 Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06). 

 Documento Básico DB SI (edición comentada). 

 Documento Básico DB SUA (edición comentada). 

 Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI. RD 

2267/2004). 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993). 
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12. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 
Fonamentalment, l'actuació contempla l'arranjament del paviment de calçada i refer la senyalització 

horitzontal i cada carrer es podrà executar de forma independent de la resta. 

La calçada estarà tancada durant l'execució de les tasques de pavimentació o bé amb pas altern. Es 

mantindrà habilitat el pas per a vianants per les voreres, havent només de prendre les precaucions 

habituals per establir recorreguts clars i segurs. 

D'acord amb la programació de les obres del diagrama de barres resulta un termini de: 

 Carrer Blanquers: 1 setmana 

 Carrer Guifré el Pilós: 2 setmanes 

 Carrer Vallès: 2 setmanes 

 Carrer Doctor Ferran: 3 dies 

 Avinguda Onze de Setembre: 2 setmanes 

 Carrer Dinou: 3 dies 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus d’ITEC 2023, realitzats amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. S'ha considerat un 5% de despeses indirectes. 

14. REVISIÓ DE PREUS 
D'acord amb la legislació vigent, no serà d'aplicació la revisió de preus, sense perjudici del que fixi el 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació.  

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
La classificació dels Contractistes exigida per a l’execució de les obres recollides en el present projecte 

d’acord amb els corresponents articles del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de 

l’article 123 del RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 

contractes del Sector Públic, i d'acord amb el Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 

el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 

d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 

2015), és la següent: 

 Carrer Blanquers:  

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 6, obres viàries sense qualificació específica:  categoria: 2 

 Carrer Guifré el Pilós:  

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 4, amb paviments de mescla bituminosa:  categoria: 2 

 

 Carrer Vallès:  

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 4, amb paviments de mescla bituminosa:  categoria: 3 

 Carrer Doctor Ferran:  

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 4, amb paviments de mescla bituminosa:  categoria: 1 

 Avinguda Onze de Setembre:  

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 4, amb paviments de mescla bituminosa:  categoria: 3 

 Carrer Dinou:  

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 4, amb paviments de mescla bituminosa:  categoria: 1 

I si considerem tota l'actuació, 

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 4, amb paviments de mescla bituminosa:  categoria: 4 

16. PERÍODE DE GARANTIA 
El període de garantia serà d'un any sense perjudici del que fixi el Plec de Clàusules Administratives de 

la licitació.  

17. PRESSUPOST 
Per carrers, el pressupost d'execució material és de: 

01.L1 Carrer Blanquers 218.216,65 €      
01.L2 Carrer de Guifré el Pilós 205.784,48 €      
01.L3 Carrer Vallès 432.915,87 €      
01.L4 Carrer Doctor Ferran 8.530,27 €          
01.L5 Av.Onze de Setembre 357.936,54 €      
01.L6 Carrer Dinou 14.908,81 €        
01 Pressupost ASFALTAT ‐ 6 actuacions 1.238.292,62 €    

 

Afegint el benefici industrial i les depeses generals, el pressupost és de: 

01.L1 Carrer Blanquers 259.677,81 €      
01.L2 Carrer de Guifré el Pilós 244.883,53 €      
01.L3 Carrer Vallès 515.169,89 €      
01.L4 Carrer Doctor Ferran 10.151,02 €        
01.L5 Av.Onze de Setembre 425.944,48 €      
01.L6 Carrer Dinou 17.741,48 €        
01 Pressupost ASFALTAT ‐ 6 actuacions 1.473.568,22 €    
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I amb el 21% d'IVA ascendeix a pressupost d'execució per contracta de: 

01.L1 Carrer Blanquers 314.210,15 €      
01.L2 Carrer de Guifré el Pilós 296.309,07 €      
01.L3 Carrer Vallès 623.355,57 €      
01.L4 Carrer Doctor Ferran 12.282,73 €        
01.L5 Av.Onze de Setembre 515.392,82 €      
01.L6 Carrer Dinou 21.467,19 €        
01 Pressupost ASFALTAT ‐ 6 actuacions 1.783.017,54 €    

18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  
DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 

Annex número 01. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex número 02. Pla d’Obres 
Annex número 03. Justificació de Preus 
Annex número 04. Pla de Control de Qualitat 
Annex número 05. Gestió de residus 

 

DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOLS 

 

DOCUMENT NÚM 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

 

DOCUMENT NÚM 4. PRESSUPOST 

AMIDAMENTS  
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
PRESSUPOSTOS PARCIALS 
PRESSUPOST GENERAL 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del R.D. 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del 

Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 

l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 
 

 
 
 
Santa Perpètua de Mogoda, juny de 2023 
Els Redactors: 

 

 

 

 

Amanda Pérez   (ETOP)    Sònia Martín  (ECCP)   
Col.núm. 12764      Col.núm. 19919  
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MEMÒRIA 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
1.1. Identificació de les obres 
Les actuacions seran les necessàries per a rehabilitar el paviment de calçada de varis carrers del 
municipi. 

 
1.2. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
2. PROMOTOR 

Promotor              : Ajuntament de Santa Perpétua 
Població              : Santa Perpètua de Mogoda 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Sònia Martín i Amanda Pérez  
Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports / ETOP 
Col·legiat  núm.    : 19199 / 12764 
Despatx professional : Astec Gestió Projecte i Obra BCN SL 
Població              : Barcelona 

 
4. DADES DEL PROJECTE  
4.1. Autor/s del projecte 

Redactor : Sònia Martín i Amanda Pérez  
Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports / ETOP 
Col·legiat  núm.    : 19199 / 12764 
Despatx professional : Astec Gestió Projecte i Obra BCN SL 
Població              : Barcelona 

4.2. Tipologia de l'obra 
Obra civil. Pavimentació. 

  
4.3. Situació 

Emplaçament      : Varis carrers 
Població              : Santa Perpètua de Mogoda 

  
4.4. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, sense Despeses 
Generals ni Benefici Industrial, és de: 

 Carrer Blanquers: 218.216,65eur 

 Carrer Guifré el Pilós: 205.784,48eur 

 Carrer Vallès: 432.915,87eur 

 Carrer Doctor Ferran: 8.530,27eur 

 Avinguda Onze de Setembre: 357.936,54eur 

 Carrer Dinou: 14.908,81eur 

 
4.5. Termini d'execució 
 Carrer Blanquers: 1 setmana 

 Carrer Guifré el Pilós: 2 setmanes 

 Carrer Vallès: 2 setmanes 

 Carrer Doctor Ferran: 3 dies 

 Avinguda Onze de Setembre: 2 setmanes 

 Carrer Dinou: 3 dies 

  
4.6. Mà d'obra prevista 
Donada la naturalesa i durada de l'obra i acceptant que el cost de la mà d'obra acostuma a ser un 30% 
del PEM total de l'obra (excloent la Seguretat i Salut), l’estimació de mà d’obra és de 4 persones i en 
punta d’execució és de 6 persones. 

  
4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Oficial 1a 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant obra pública 
Manobre 
Manobre especialista 

 
4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
NEUTRES 
SENYALS PROVISIONALS 
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4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 
Grup electrògen 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
Donada la naturalesa de les obres, les instal·lacions provisionals d'obra seran mínimes.  
El Contractista farà les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les connexions 
des de les xarxes generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les instal·lacions d'obra d'acord 
amb la Normativa vigent.  

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos químics : Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.2. Vestuaris : Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
6.3. Local d'assistència a accidentats 
Donat que a l'obra no s'ocuparan més de 50 treballadors simultàniament durant més d'un mes, no caldrà 
habilitar un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. De qualsevol forma, caldrà 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i 
bombers i serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
La farmaciola portàtil tindrà el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat.  
 
7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 
Donades les característiques de l'obra no es considera necessari disposar dins de la mateixa obra de 
centrals i plantes.  
 

7.2. Tallers 
Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de tallers.  
 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en 
la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
Donades les característiques de l'obra no es considera l’ utilització ni la manipulació a l’obra de 
materials o substàncies perilloses que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.  



Projecte d'asfaltat de sis carrers de Santa Perpètua de Mogoda. Annex 01. Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vianants o l’accés a edificis, locals,.... 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  
 
10.1. Serveis afectats 
Les actuacions projectades no preveuen l'afectació de cap servei. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  
 

10.2. Servituds 
Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves servituts. 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent.  
 
10.3. Característiques meteorològiques 
Les característiques metereològiques són les pròpies de clima mediterrani, amb un règim de pluges 
poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden donar episodis de pluja intensos. 

10.4. Característiques del terreny 
Les obres se situen en un entorn planer. El sòl natural és d'una terrassa fluvial, amb graves, sorres i 
lutites.  
 

10.5. Característiques de l'entorn 
Les obres se situen en un entorn urbà. 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
 

12.1. Procediments d'execució 
S'executaran les activitats per mitges calçades i pas altern o havent de tallar el pas al trànsit durant 
les tasques de fresat i pavimentació. 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 

: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
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el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut.  
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.   
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL  

14.1. Agents atmosfèrics 
En desenvolupar-se les obres a l’aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques. Tot i 
que la zona no és zona de risc, caldrà prendre les mesures adients en cas de condicions més 
extremes de temperatures, pluges o vent.  
 
14.2. Il·luminació 
Donada la naturalesa de les obres, no caldrà disposar d'il·luminació addicional durant el decurs de 
les feines.  
 
14.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 

14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions. 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols.  
 
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte.   
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les precaucions elementals i en el relatiu a la 
manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les premisses d' intentar evitar la manipulació manual de càrregues, adoptar Mesures 
preventives quan no es pugui evitar la manipulació i dotar als treballadors de la formació i informació 
en temes que incloguin ús correcte de les ajudes mecàniques, ús correcte dels equips de protecció 
individual, tècniques segures per a la manipulació de càrregues i informació sobre el pes i centre de 
gravetat. 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97.  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

PAVIMENTACIÓ 
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES 

 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
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senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar.  
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L'accés a les obres es realitzarà a través de la mateixa via, la qual es mantindrà en servei amb 
restriccions de pas. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 
i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball. Es 
tancaran adientment les zones d'abassegament i d'instal·lacions d'obra. 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
3.- Assistència Primers Auxilis. 
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
  
 
 

Santa Perpètua de Mogoda, juny de 2023 
Els Redactors de l'Estudi 

 

 

 

 

 

Amanda Pérez Gómez     Sònia Martín Rodríguez 
Eng. Tècnic d'Obres Públiques    Eng.Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 12764     Col·legiat núm. 19919 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /12 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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PASSAREL.LA DE 0.60 m.

LLUMS DE BALISAMENT
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d   ≥ 4m per a tensió    ≥ 66000v
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Plec de Condicions Tècniques 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Identificació de les obres 
Les actuacions seran les necessàries per a asfaltar diversos carrers del municipi. 

 
1.2. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut, comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes 
i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
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 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 
efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
- Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 

estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 

tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de 
les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 
amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 
mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
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execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
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existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 

màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

  

2.7. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
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instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la 
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots.  

 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les 
parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9).   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim: 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.  

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real.  

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Representació cronològica per fases d’execució. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  

Altres. 
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa 
o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 
recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació 
del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP).  

 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
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1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 
de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com 
a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis 
i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 
de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta 
obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en 
absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  
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6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
  

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

o Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

o Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
 

 7.1. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 Emmagatzematge i manteniment 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 
 
Donaran compliment a les directives i normatives vigents excepte aquells especialment determinats 
com a excepcions. 

  
 
 

 
Santa Perpètua de Mogoda, juny de 2023 
Els Redactors de l'Estudi 

 

 

 

 

 

 

Amanda Pérez Gómez     Sònia Martín Rodríguez 
Eng. Tècnic d'Obres Públiques    Eng.Camins, Canals i Ports 

 Col·legiat núm. 12764     Col·legiat núm. 19919    
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L1  CARRER BLANQUERS
SUBCAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L1  CARRER BLANQUERS
SUBCAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L1  CARRER BLANQUERS
SUBCAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
SUBCAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
SUBCAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
SUBCAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L3  CARRER VALLÈS
SUBCAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L3  CARRER VALLÈS
SUBCAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L3  CARRER VALLÈS
SUBCAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L4  CARRER DOCTOR FERRAN
SUBCAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L4  CARRER DOCTOR FERRAN
SUBCAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L4  CARRER DOCTOR FERRAN
SUBCAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,150

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 0,150
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
SUBCAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
SUBCAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
SUBCAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L6  CARRER DINOU
SUBCAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L6  CARRER DINOU
SUBCAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL L6  CARRER DINOU
SUBCAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,150

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 0,150

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

23,65 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,73 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,96 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,60 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-11 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,51 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,89 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls

85,21 €

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

i protecció diferencial
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-14 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

161,96 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,87 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

37,13 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-17 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

147,02 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

Santa Perpètua de Mogoda, juny de 2023
L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut

Amanda Pérez                      Sònia Martín
ETOP (col.núm. 12.764)            ECCP (col.núm. 19.919)



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L1 Carrer Blanquers

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 6,000 38,34

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,50 2,000 15,00

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 40,000 9,60

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

23,65 3,000 70,95

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

9,20 6,000 55,20

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

20,73 6,000 124,38

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 7)

2,95 6,000 17,70

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 8)

7,51 6,000 45,06

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 9)

12,96 6,000 77,76

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L1.01 453,99

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L1 Carrer Blanquers

SUBCAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

35,60 1,000 35,60

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

40,51 1,000 40,51

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

48,89 1,000 48,89

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L1.02 125,00

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L1 Carrer Blanquers
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SUBCAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 14)

161,96 0,250 40,49

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 13)

85,21 0,250 21,30

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 17)

147,02 1,000 147,02

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

37,13 1,000 37,13

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

28,87 2,000 57,74

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L1.03 303,68

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L2 Carrer de Guifré el Pilós

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 6,000 38,34

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,50 2,000 15,00

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 40,000 9,60

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

23,65 2,000 47,30

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

9,20 6,000 55,20

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

20,73 6,000 124,38

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 7)

2,95 6,000 17,70

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 8)

7,51 6,000 45,06

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 9)

12,96 6,000 77,76
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TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L2.01 430,34

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L2 Carrer de Guifré el Pilós

SUBCAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

35,60 1,000 35,60

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

40,51 1,000 40,51

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

48,89 1,000 48,89

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L2.02 125,00

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L2 Carrer de Guifré el Pilós

SUBCAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 14)

161,96 0,500 80,98

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 13)

85,21 0,500 42,61

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 17)

147,02 1,000 147,02

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

37,13 1,000 37,13

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

28,87 2,000 57,74

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L2.03 365,48

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L3 Carrer Vallès

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 6,000 38,34

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,50 2,000 15,00
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3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 40,000 9,60

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

23,65 2,000 47,30

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

9,20 6,000 55,20

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

20,73 6,000 124,38

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 7)

2,95 6,000 17,70

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 8)

7,51 6,000 45,06

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 9)

12,96 6,000 77,76

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L3.01 430,34

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L3 Carrer Vallès

SUBCAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

35,60 1,000 35,60

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

40,51 1,000 40,51

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

48,89 1,000 48,89

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L3.02 125,00

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L3 Carrer Vallès

SUBCAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 14)

161,96 0,500 80,98

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 13)

85,21 0,500 42,61
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3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 17)

147,02 1,000 147,02

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

37,13 1,000 37,13

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

28,87 2,000 57,74

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L3.03 365,48

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L4 Carrer Doctor Ferran

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 4,000 25,56

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,50 2,000 15,00

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 40,000 9,60

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

23,65 2,000 47,30

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

9,20 4,000 36,80

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

20,73 4,000 82,92

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 7)

2,95 4,000 11,80

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 8)

7,51 4,000 30,04

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 9)

12,96 4,000 51,84

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L4.01 310,86

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L4 Carrer Doctor Ferran

SUBCAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

35,60 1,000 35,60

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

40,51 1,000 40,51
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3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

48,89 1,000 48,89

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L4.02 125,00

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L4 Carrer Doctor Ferran

SUBCAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 14)

161,96 0,150 24,29

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 13)

85,21 0,150 12,78

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 17)

147,02 1,000 147,02

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

37,13 1,000 37,13

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

28,87 2,000 57,74

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L4.03 278,96

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L5 Av.Onze de Setembre

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 6,000 38,34

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,50 4,000 30,00

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 40,000 9,60

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

23,65 3,000 70,95

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

9,20 6,000 55,20

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

20,73 6,000 124,38

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 7)

2,95 6,000 17,70
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8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 8)

7,51 6,000 45,06

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 9)

12,96 6,000 77,76

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L5.01 468,99

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L5 Av.Onze de Setembre

SUBCAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

35,60 1,000 35,60

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

40,51 1,000 40,51

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

48,89 1,000 48,89

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L5.02 125,00

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L5 Av.Onze de Setembre

SUBCAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 14)

161,96 0,500 80,98

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 13)

85,21 0,500 42,61

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 17)

147,02 1,000 147,02

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

37,13 1,000 37,13

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

28,87 2,000 57,74

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L5.03 365,48

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L6 Carrer Dinou

SUBCAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 8

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 4,000 25,56

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,50 2,000 15,00

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 40,000 9,60

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

23,65 2,000 47,30

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

9,20 4,000 36,80

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

20,73 4,000 82,92

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 7)

2,95 4,000 11,80

8 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 8)

7,51 4,000 30,04

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 9)

12,96 4,000 51,84

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L6.01 310,86

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L6 Carrer Dinou

SUBCAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

35,60 1,000 35,60

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

40,51 1,000 40,51

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

48,89 1,000 48,89

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L6.02 125,00

OBRA 01 Seguretat i Salut

CAPÍTOL L6 Carrer Dinou

SUBCAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 9

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 14)

161,96 0,150 24,29

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 13)

85,21 0,150 12,78

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 17)

147,02 1,000 147,02

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

37,13 1,000 37,13

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

28,87 2,000 57,74

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.L6.03 278,96

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL 01.L1.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 453,99
SUBCAPÍTOL 01.L1.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 125,00
SUBCAPÍTOL 01.L1.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 303,68
CAPÍTOL 01.L1  Carrer Blanquers 882,67
SUBCAPÍTOL 01.L2.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 430,34
SUBCAPÍTOL 01.L2.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 125,00
SUBCAPÍTOL 01.L2.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 365,48
CAPÍTOL 01.L2  Carrer de Guifré el Pilós 920,82
SUBCAPÍTOL 01.L3.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 430,34
SUBCAPÍTOL 01.L3.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 125,00
SUBCAPÍTOL 01.L3.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 365,48
CAPÍTOL 01.L3  Carrer Vallès 920,82
SUBCAPÍTOL 01.L4.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 310,86
SUBCAPÍTOL 01.L4.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 125,00
SUBCAPÍTOL 01.L4.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 278,96
CAPÍTOL 01.L4  Carrer Doctor Ferran 714,82
SUBCAPÍTOL 01.L5.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 468,99
SUBCAPÍTOL 01.L5.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 125,00
SUBCAPÍTOL 01.L5.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 365,48
CAPÍTOL 01.L5  Av.Onze de Setembre 959,47
SUBCAPÍTOL 01.L6.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 310,86
SUBCAPÍTOL 01.L6.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 125,00
SUBCAPÍTOL 01.L6.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 278,96
CAPÍTOL 01.L6  Carrer Dinou 714,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.113,42
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.L1  Carrer Blanquers 882,67
CAPÍTOL 01.L2  Carrer de Guifré el Pilós 920,82
CAPÍTOL 01.L3  Carrer Vallès 920,82
CAPÍTOL 01.L4  Carrer Doctor Ferran 714,82
CAPÍTOL 01.L5  Av.Onze de Setembre 959,47
CAPÍTOL 01.L6  Carrer Dinou 714,82
OBRA 01  Seguretat i Salut 5.113,42
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.113,42
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  Seguretat i Salut 5.113,42

5.113,42

euros
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PLA D'OBRES 
 

L'actuació contempla el fresatge del paviment de calçada, saneigs puntuals, la posada a cota de reixes i 

tapes i la repavimentació de la calçada, amb mescla bituminosa, més la senyalització horitzontal 

escaient i la reposició de bandes de reductores de velocitat on escau. Cada carrer es podrà executar de 

forma independent de la resta. 

 

La calçada estarà tancada durant l'execució de les tasques de pavimentació en aquells carrers on la 

secció no permet actuar per mitges calçades (carrer Dinou i carrer de Doctor Ferran). Així, l'avinguda 

Onze de Setembre, el carrer de Blanquers, el del Guifré el Pilós i Vallès s'executaran per mitges 

calçades i amb pas altern. En tots els casos, es mantindrà habilitat el pas per a vianants, havent només 

de prendre les precaucions habituals per establir recorreguts clars i segurs. 

 

A continuació es presenta el diagrama de barres amb la programació de les obres i el termini de les 

mateixes. La programació s’ha fet prenent com a activitats les unitats d’obra més importants i 

considerant jornades de 8 hores i mesos de 22 dies laborables i d'acord amb una estimació de mà 

d'obra de 4 treballadors i de 6 en punta. 

 

Resulta un termini de: 

 Carrer Blanquers: 1 setmana 

 Carrer Guifré el Pilós: 2 setmanes 

 Carrer Vallès: 2 setmanes 

 Carrer Doctor Ferran: 3 dies 

 Avinguda Onze de Setembre: 2 setmanes 

 Carrer Dinou: 3 dies 

 

 



Id Nombre

1 Carrer de Blaquers

2 Acta de replanteig

3 Operacions prèvies ‐ fresat

4 Saneig ‐ arrels

5 Posar a cota tapes i reixes de clavegueram enfonsades

6 Asfaltat ‐ reg i capa base

7 Asfaltat ‐ reg i capa rodadura

8 Senyalització

9 Final d'obra

Acta de replanteig

Final d'obra

S‐2 S‐1 S1 S2 S3
M1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progresoc/.Blanquers
Santa Perpètua Mogoda



Id Nombre

1 Carrer de Guifré el Pilós

2 Acta de replanteig

3 Operacions prèvies ‐ fresat

4 Posar a cota tapes i reixes de clavegueram enfonsades

5 Asfaltat ‐ reg i capa base

6 Asfaltat ‐ reg i capa rodadura

7 Senyalització i bandes

8 Final d'obra

Acta de replanteig

Final d'obra

S‐2 S‐1 S1 S2 S3 S4
M1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

ProgresoC/. Guifré el Pilós
Santa Perpètua Mogoda



Id Nombre

1 Carrer del Vallès

2 Acta de replanteig

3 Operacions prèvies ‐ fresat

4 Posar a cota tapes i reixes de clavegueram enfonsades

5 Asfaltat ‐ reg i capa base

6 Asfaltat ‐ reg i capa rodadura

7 Senyalització

8 Final d'obra

Acta de replanteig

Final d'obra

S‐2 S‐1 S1 S2 S3 S4
M1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

ProgresoC/. Vallès
Santa Perpètua Mogoda



Id Nombre

1 Carrer Doctor Ferran

2 Acta de replanteig

3 Operacions prèvies ‐ fresat

4 Posar a cota tapes de clavegueram enfonsades

5 Asfaltat ‐ reg i capa rodadura

6 Senyalització

7 Final d'obra

Acta de replanteig

Final d'obra

S‐2 S‐1 S1 S2
M1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

ProgresoCarrer del Doctor Ferran
Santa Perpètua Mogoda



Id Nombre

1 Av.Onze de Setembre

2 Acta de replanteig

3 Operacions prèvies ‐ fresat

4 Posar a cota tapes i reixes de clavegueram enfonsades

5 Asfaltat ‐ reg i capa base

6 Asfaltat ‐ reg i capa rodadura

7 Senyalització i bandes reductores velocitat

8 Final d'obra

Acta de replanteig

Final d'obra

S‐2 S‐1 S1 S2 S3 S4
M1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

ProgresoAv. Onze de Setembre
Santa Perpètua Mogoda



Id Nombre

1 Carrer Dinou

2 Acta de replanteig

3 Operacions prèvies ‐ fresat

4 Posar a cota tapes de clavegueram enfonsades

5 Asfaltat ‐ reg i capa rodadura

6 Senyalització

7 Final d'obra

Acta de replanteig

Final d'obra

S‐2 S‐1 S1 S2
M1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

ProgresoCarrer Dinou
Santa Perpètua Mogoda
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

BANC DE PREUS 
La justificació de preus es basa en els bancs de preus d’ITEC 2023, realitzats amb els costos de mà 

d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a obres 

d’aquesta tipologia i volum i els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

Donada la ubicació de l’obra i el cost directe de la mateixa, no és aplicable cap increment addicional. 

Les despeses indirectes es consideren d'un 5%, percentatge aplicat per aquest concepte. 

 

LLISTAT DEL PROGRAMA TCQ 
A continuació s’inclou el llistat dels capítols de mà d’obra, maquinària, materials, elements compostos i 

unitats d’obra que resulten del programa TCQ. 

 

 

 



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 31,62000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 31,62000 €

A0140000 h Manobre 26,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 27,29000 €

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 114,18000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,18000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 64,11000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 46,78000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,11000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,67000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 43,58000 €

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada 8,16000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,02000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,82000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 75,17000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,39000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,77000 €



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,09000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,35000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,13000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,13000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,79000 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

78,68000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

74,23000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,94000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 2,04000 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 1,76000 €

BBA111Z10 kg Pintura acrílica de color vermell, per a marques vials 2,98000 €

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 1,70000 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions

140,11000 €

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi
longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de
càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

162,50000 €

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 88,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 31,62000 = 0,60078
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 26,39000 = 2,26954

Subtotal: 2,87032 2,87032
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

Subtotal: 2,53784 2,53784
Materials

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 78,68000 = 78,68000

Subtotal: 78,68000 78,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04305

COST DIRECTE 84,13121
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,20656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,33778

P-2 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 83,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 31,62000 = 0,60078
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 26,39000 = 2,26954

Subtotal: 2,87032 2,87032
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

Subtotal: 2,53784 2,53784
Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 74,23000 = 74,23000

Subtotal: 74,23000 74,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04305

COST DIRECTE 79,68121
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,98406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,66528

P-3 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 27,29000 = 0,10916

Subtotal: 0,10916 0,10916
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 34,02000 = 0,13608

Subtotal: 0,13608 0,13608
Materials

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,35000 = 0,52500

Subtotal: 0,52500 0,52500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00164

COST DIRECTE 0,77188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81047

P-4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 27,29000 = 0,08187

Subtotal: 0,08187 0,08187
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,02000 = 0,10206
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

Subtotal: 0,12624 0,12624
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00123

COST DIRECTE 0,52934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55580
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P-5 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar
cota de a rasant de marc i tapa o marc i reixa
d'embornal existent a calçada, amb morter d'alta
resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i
reposcions, completament acabat.

Rend.: 1,000 125,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 31,62000 = 47,43000
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 27,29000 = 40,93500

Subtotal: 88,36500 88,36500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 16,31000 = 4,07750

Subtotal: 4,07750 4,07750
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 86,13000 = 17,22600

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 2,500      x 3,79000 = 9,47500

Subtotal: 26,70100 26,70100

COST DIRECTE 119,14350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,95718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,10068

P-6 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 26,39000 = 0,09237
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 31,62000 = 0,22134

Subtotal: 0,31371 0,31371
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,120      x 2,94000 = 0,35280
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0,080      x 2,04000 = 0,16320

Subtotal: 0,51600 0,51600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00471

COST DIRECTE 0,97607
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02487
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P-7 FBA1E52Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 31,62000 = 0,22134
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 26,39000 = 0,09237

Subtotal: 0,31371 0,31371
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,150      x 2,94000 = 0,44100
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0,085      x 2,04000 = 0,17340

Subtotal: 0,61440 0,61440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00471

COST DIRECTE 1,07447
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12819

P-8 FBA1ES1Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color vermell i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 31,62000 = 0,22134
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 26,39000 = 0,09237

Subtotal: 0,31371 0,31371
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,100      x 2,04000 = 0,20400

BBA111Z10 kg Pintura acrílica de color vermell, per a marques vials 0,130      x 2,98000 = 0,38740

Subtotal: 0,59140 0,59140
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00471

COST DIRECTE 1,05147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10404

P-9 FBA1H5Z1 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 31,62000 = 0,44268
A0140000 h Manobre 0,007 /R x 26,39000 = 0,18473

Subtotal: 0,62741 0,62741
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 40,47000 = 0,28329

Subtotal: 0,28329 0,28329
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,153      x 2,04000 = 0,31212

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,2448      x 2,94000 = 0,71971

Subtotal: 1,03183 1,03183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00941

COST DIRECTE 1,95194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04954

P-10 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 26,39000 = 0,22432
A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 31,62000 = 0,53754

Subtotal: 0,76186 0,76186
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 30,95000 = 0,26308

Subtotal: 0,26308 0,26308
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,94000 = 0,95962
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0,204      x 2,04000 = 0,41616
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Subtotal: 1,37578 1,37578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01143

COST DIRECTE 2,41215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53276

P-11 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 31,62000 = 0,53754
A0140000 h Manobre 0,085 /R x 26,39000 = 2,24315

Subtotal: 2,78069 2,78069
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 30,95000 = 0,26308

Subtotal: 0,26308 0,26308
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,1359      x 2,04000 = 0,27724

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,2174      x 2,94000 = 0,63916

Subtotal: 0,91640 0,91640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04171

COST DIRECTE 4,00188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20197

P-12 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense
semàfors, amb pintura de doble component amb
aplicació manual i amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2,
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment
pintat)

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0373 /R x 31,62000 = 1,17943
A0140000 h Manobre 0,0373 /R x 26,39000 = 0,98435

Subtotal: 2,16378 2,16378
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0373 /R x 30,95000 = 1,15444

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,0373 /R x 8,16000 = 0,30437
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Subtotal: 1,45881 1,45881
Materials

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells
angulosos

0,300      x 1,76000 = 0,52800

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

2,800      x 1,70000 = 4,76000

Subtotal: 5,28800 5,28800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02164

COST DIRECTE 8,93223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37884

P-13 FBA2UVZ2 m2 Pintat de patró gràfic concret, de color verd segons
DT i DF, amb pintura de doble component amb
aplicació manual i amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2,
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment
pintat)

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0373 /R x 26,39000 = 0,98435
A0121000 h Oficial 1a 0,0373 /R x 31,62000 = 1,17943

Subtotal: 2,16378 2,16378
Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,0373 /R x 8,16000 = 0,30437

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0373 /R x 30,95000 = 1,15444

Subtotal: 1,45881 1,45881
Materials

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,500      x 1,70000 = 5,95000

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells
angulosos

0,300      x 1,76000 = 0,52800

Subtotal: 6,47800 6,47800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02164

COST DIRECTE 10,12223
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62834

P-14 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 31,62000 = 2,65608
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 26,39000 = 1,10838

Subtotal: 3,76446 3,76446
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

Subtotal: 1,29990 1,29990
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,816      x 2,94000 = 2,39904
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0,500      x 2,04000 = 1,02000

Subtotal: 3,41904 3,41904

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05647

COST DIRECTE 8,53987
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96686

P-15 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU...,
amb pintura de doble component, amb aplicació a
màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800
gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175, inclòs plantilla.

Rend.: 1,000 57,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 31,62000 = 25,29600
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 26,39000 = 21,11200

Subtotal: 46,40800 46,40800
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 2,04000 = 1,02000

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

4,000      x 1,70000 = 6,80000

Subtotal: 7,82000 7,82000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,46408

COST DIRECTE 54,69208
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,73460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,42668

P-16 FBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb
làmines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i
60 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements
terminals i fixacions, fixada al paviment

Rend.: 1,000 183,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000
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A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 27,29000 = 13,64500

Subtotal: 29,45500 29,45500
Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 9,77000 = 4,88500

Subtotal: 4,88500 4,88500
Materials

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb
làmines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i
60 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements
terminals i fixacions

1,000      x 140,11000 = 140,11000

Subtotal: 140,11000 140,11000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,58910

COST DIRECTE 175,03910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,75196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,79106

P-17 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i
reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un
sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250,
amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t
de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1

Rend.: 1,000 198,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 31,62000 = 13,28040
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 26,39000 = 11,08380

Subtotal: 24,36420 24,36420
Materials

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30
cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal,
de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de
trencament, homologada com a model BARCELONA
1

1,000      x 162,50000 = 162,50000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 45,13000 = 1,80520

Subtotal: 164,30520 164,30520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24364

COST DIRECTE 188,91304
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,44565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,35869

P-18 FPA90AL1 u Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de
certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Pla de Gestió
de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-19 G2230004 m2 Reparació de flonjalls o de presència d'arrels a
calçada, incloent l'excavació de terres superior a 0,50
m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació de capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 51,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 31,62000 = 0,18600
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 27,29000 = 1,07020

Subtotal: 1,25620 1,25620
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,050 /R x 43,58000 = 0,04273
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,150 /R x 56,82000 = 0,16712
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,150 /R x 68,39000 = 0,20115
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 57,18000 = 1,12118

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 0,150 /R x 46,78000 = 0,13759
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,150 /R x 61,11000 = 0,17974
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 4,000 /R x 48,67000 = 3,81725

Subtotal: 5,66676 5,66676

COST DIRECTE 6,92296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26911

P-20 G22820B0 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial Rend.: 1,000 46,12 €
Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,250 /R x 64,11000 = 16,02750
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0604 /R x 59,51000 = 3,59440

Subtotal: 19,62190 19,62190
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,100      x 22,09000 = 24,29900

Subtotal: 24,29900 24,29900

COST DIRECTE 43,92090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,19605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,11695

P-21 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió, transport i deposició a centre de
reciclatge inclòs cànon, i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.
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A0140000 h Manobre 0,0012 /R x 26,39000 = 0,03167
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0012 /R x 31,62000 = 0,03794

Subtotal: 0,06961 0,06961
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 48,36000 = 0,24180
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,004 /R x 114,18000 = 0,45672
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,0012 /R x 16,31000 = 0,01957

Subtotal: 0,71809 0,71809

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00104

COST DIRECTE 0,78874
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82818

P-22 PPA9L1DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 PPA9L2DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 PPA9L3DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 PPA9L4DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 PPA9L5DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 PPA9L7DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

Rend.: 1,000 800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA90AL2 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de
certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Pla de Gestió
de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90AL3 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de
certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Pla de Gestió
de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90AL4 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de
certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Pla de Gestió
de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90AL5 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de
certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Pla de Gestió
de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA90AL6 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de
certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons Pla de Gestió
de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9L1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 882,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9L2SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 920,82 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9L3SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 920,82 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9L4SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 714,82 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9L5SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 959,47 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9L7SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 714,82 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

MEMÒRIA 
El Pla de Control de Qualitat s’ha realitzat atenent les especials característiques del mateix, on les 

unitats de paviments representen la major part de l’import total del pressupost de l’obra i del Control de 

Qualitat.  

Es distingeixen dos (2) TIPUS DE CONTROL: 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

 Control d’Execució i de l’element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 

d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

El control d’execució es tindrà en compte per a cada una de les partides que composen el projecte, 

verificant la bondat de l’execució de l’obra i redactant un informe favorable o desfavorable en cada cas.   

S’haurà d’aportar la documentació de segell de qualitat per als elements de  prefabricats a la DO, que 

comprovarà si efectivament es compleix amb els requisits demanats en el plec de condicions tècniques 

particulars. 

En tots i cadascun dels casos de materials s’exigeix el segell de qualitat corresponent als materials 

utilitzats a l’obra, i la DO haurà de donar el seu vist-i-plau favorable i acceptant per escrit la partida 

corresponent a aquest material. En cas que es faci un assaig també haurà de donar el vist-i-plau 

corresponent d’acceptació o no indicant les raons de la denegació i les mesures adoptades 

Les obres projectades es poden agrupar de la següent forma: 

 Enderrocs i fresat. 

 Ferms i paviments. 

 Senyalització horitzontal 

 

Els material bàsics a controlar seran: 

QUADRE DE MATERIALS A CONTROLAR 

MATERIALS  TIPUS DE CONTROL 

Marc i tapes de fosa Certificats de Control de Qualitat 

Mescla bituminosa Marcatge CE i Control de material i d'execució 

Materials senyalització Certificats de Control de Qualitat i control d'execució 

 

Controlats aquests materials, es pot considerar que es tindrà controlada la pràctica totalitat de l’obra pel 

fet que s’hauran instal·lat aquells elements que garanteixin la funcionalitat de la mateixa, amb la 

corresponent garantia exigida. 

Per a cadascun dels elements anteriorment esmentats es presentarà, abans de passar la comanda, els 

corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les especificacions i 

requeriments desitjats: 

 Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que 

l’empresa de canonades per nosaltres proposada compleix amb les exigències d ela Normativa 

per que fa referència a la producció en la seva factoria,. 

 Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que les canonades es 

general fabricades per l’empres proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat amb 

els documents a la Documentació Normativa al respecte. 

 Certificat de la concessió del dret d’us de la marca AENOR i, 

 D’altres certificats, EQNET, etc. 

 

El Banc de criteris de qualitat utilitzat com a referència és el del ITEC, tot i que s’han ajustat els assaigs i 

les freqüències a la naturalesa de l’obra. 

La Constructora haurà de lliurar a la Direcció Facultativa una proposta de Pla de Control de Qualitat per 

a que pugui ésser aprovada, o, en cas que escaigui, modificada i aprovada, per la Direcció Facultativa 

abans de l’inici de les obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d'asfaltat de sis carrers de Santa Perpètua de Mogoda. Annex 04. Pla de Control de Qualitat 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 
Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra 

per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 

d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada 

circumstància. 

Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material 

que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 

d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

Donades les característiques d’aquest projecte, caldrà fer control de Materials sobre els materials 

d'aportació que siguin utilitzats a l’obra i un control d’execució sobre les instal·lacions i execucions de 

paviment asfàltic, de bases de formigó, paviments de peces i de formigó i senyalització horitzontal. 

 

Enderrocs i fresat 

Caldrà fresar el paquet de ferm de mescla bituminosa existent i, en segons quina actuació, realitzar el 

saneig de flonjalls. 

Es controlarà l'execució dels reblerts. Es demanaran els corresponents certificats dels materials 

d'aportació. Igualment, es podran fer a la recepció del material a obra per a validar la seva idoneïtat. 

 

Afermat i pavimentació 

Per la naturalesa de les obres caldrà rebre els certificats de qualitat de totes les mescles bituminoses i 

regs, així com la fórmula de treball. Es faran els corresponents assaigs de control del material i 

d'execució de les mescles bituminoses. 

Caldrà aprovar la planta de fabricació de la mescla. Un cop aprovada per la D.O la font de 

subministrament, es deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat agafant 

les mostres escaients. 

 

Sanejament i altres instal·lacions 

Caldrà aportar els certificats de qualitat de reixes i qualsevol element prefabricat que es vulgui instal·lar.  

Caldrà aprovar els proveïdors de materials. Un cop aprovada per la D.O la font de subministrament, es 

deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat. 

 

 

Senyalització horitzontal 

Caldrà aportar els certificats de qualitat del material a emprar així com de les partícules d'aportació per a 

garantir el no lliscament de la marca vial. Es realitzaran els assajos que la DO consideri oportuns.  

 

Inspeccions, proves i altres assaigs. 

Altres, a  decidir per la D.F. i la Propietat. 

 

La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser 

aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres.  

 

El Control de Qualitat serà dut a terme per una LABORATORI degudament ACREDITAT. Serà 

AUTOCONTROL fins a un import del 2% del PEM. 

 

 

PRESSUPOST 
 



CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L1 Carrer Blanquers

Subcapítol 02 Actuació - asfaltat

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 2)

17,07 12,000 204,84

2 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P
- 1)

135,42 2,000 270,84

TOTAL Subcapítol 01.L1.02 475,68

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L1 Carrer Blanquers

Subcapítol 03 Actuació - senyalització

1 JBA1A505 U Determinació de la resistència al lliscament d'una marca vial en servei
sense incloure senyalització, segons la norma UNE-EN 1436, per a un
mínim de determinacions igual o superior a 10 (P - 3)

45,00 2,000 90,00

TOTAL Subcapítol 01.L1.03 90,00

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L2 Carrer de Guifré el Pilós

Subcapítol 02 Actuació - asfaltat

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 2)

17,07 16,000 273,12

2 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P
- 1)

135,42 4,000 541,68

TOTAL Subcapítol 01.L2.02 814,80

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L2 Carrer de Guifré el Pilós

Subcapítol 03 Actuació - senyalització

1 JBA1A505 U Determinació de la resistència al lliscament d'una marca vial en servei
sense incloure senyalització, segons la norma UNE-EN 1436, per a un
mínim de determinacions igual o superior a 10 (P - 3)

45,00 2,000 90,00

TOTAL Subcapítol 01.L2.03 90,00

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L3 Carrer Vallès

Subcapítol 02 Actuació - asfaltat

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 2)

17,07 16,000 273,12

2 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P
- 1)

135,42 4,000 541,68

TOTAL Subcapítol 01.L3.02 814,80

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L3 Carrer Vallès

Subcapítol 03 Actuació - senyalització

1 JBA1A505 U Determinació de la resistència al lliscament d'una marca vial en servei
sense incloure senyalització, segons la norma UNE-EN 1436, per a un
mínim de determinacions igual o superior a 10 (P - 3)

45,00 2,000 90,00

TOTAL Subcapítol 01.L3.03 90,00

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L4 Carrer Doctor Ferran

Subcapítol 02 Actuació - asfaltat

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 2)

17,07 2,000 34,14

2 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P
- 1)

135,42 1,000 135,42

TOTAL Subcapítol 01.L4.02 169,56

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L4 Carrer Doctor Ferran

Subcapítol 03 Actuació - senyalització

1 JBA1A505 U Determinació de la resistència al lliscament d'una marca vial en servei
sense incloure senyalització, segons la norma UNE-EN 1436, per a un
mínim de determinacions igual o superior a 10 (P - 3)

45,00 1,000 45,00

TOTAL Subcapítol 01.L4.03 45,00

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L5 Av.Onze de Setembre

Subcapítol 02 Actuació - asfaltat

1 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla

135,42 4,000 541,68

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 3

bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P
- 1)

2 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 2)

17,07 16,000 273,12

TOTAL Subcapítol 01.L5.02 814,80

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L5 Av.Onze de Setembre

Subcapítol 03 Actuació - senyalització

1 JBA1A505 U Determinació de la resistència al lliscament d'una marca vial en servei
sense incloure senyalització, segons la norma UNE-EN 1436, per a un
mínim de determinacions igual o superior a 10 (P - 3)

45,00 2,000 90,00

TOTAL Subcapítol 01.L5.03 90,00

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L6 Carrer Dinou

Subcapítol 02 Actuació - asfaltat

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 2)

17,07 2,000 34,14

2 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P
- 1)

135,42 1,000 135,42

TOTAL Subcapítol 01.L6.02 169,56

Obra 01 Pressupost Control Qualitat

Capítol L6 Carrer Dinou

Subcapítol 03 Actuació - senyalització

1 JBA1A505 U Determinació de la resistència al lliscament d'una marca vial en servei
sense incloure senyalització, segons la norma UNE-EN 1436, per a un
mínim de determinacions igual o superior a 10 (P - 3)

45,00 1,000 45,00

TOTAL Subcapítol 01.L6.03 45,00

(*) Branques incompletes

EUR

CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L1  Carrer Blanquers 565,68
Capítol 01.L2  Carrer de Guifré el Pilós 904,80
Capítol 01.L3  Carrer Vallès 904,80
Capítol 01.L4  Carrer Doctor Ferran 214,56
Capítol 01.L5  Av.Onze de Setembre 904,80
Capítol 01.L6  Carrer Dinou 214,56
Obra 01 Pressupost Control Qualitat 3.709,20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.709,20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Control Qualitat 3.709,20

3.709,20

euros



Projecte d'asfaltat de sis carrers de Santa Perpètua de Mogoda. Annex 05. Gestió de Residus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annex 05. Gestió de Residus
 



Projecte d'asfaltat de sis carrers de Santa Perpètua de Mogoda. Annex 05. Gestió de Residus 

 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’identifiquen, descriuen i valoren els probables efectes socio-ambientals, des del punt 

de vista de la gestió de residus, de les actuacions que es deriven del projecte. 

També es detalla la incorporació dels continguts i objectius que potencien les repercussions positives en 

el medi ambient i es descriuen les mesures correctores proposades durant l’execució de les obres, i que 

el contractista haurà de concretar en el Pla de gestió de residus  de les obres, per tal de minorar 

l’impacte negatiu que puguin comportar. 

2. ESTAT ACTUAL 

L'àmbit de projecte són carrers del nucli urbà o bé de zones residencials, i de polígons industrials, en 

entorns completament urbanitzats i en servei però on el ferm de calçada, de mescla bituminosa, ja està 

esgotat. 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del document és la definició de les actuacions necessàries per a l'execució del reasfaltat 

d'aquests carrers. El promotor del projecte és l'Ajuntament. 

Es defineixen les actuacions necessàries per a rehabilitar el paviment de calçada i refer la senyalització 

horitzontal. 

4. GENERACIÓ, SEGREGACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

El desenvolupament d’un projecte constructiu sempre implica la generació de residus de construcció i 

demolició. L’equip redactor ha projectat els treballs, tenint en compte dos principis: la reutilització del 

material d’excavació per a rebliment de rases, sempre que l'estudi geotècnic validi la seva idoneïtat, 

reaprofitament del paviment existent, i l’optimització de cotes per no enderrocar allò que no cal. 

Tanmateix, es detalla a continuació l’avaluació del residu generat per els obres. 

4.1. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

4.1.1. Pressupost de gestió de residus  

Estimació de la quantitats 

-Estimació de la quantitat de residu en enderroc. 

Capítol del pressupost 01 Operacions prèvies i enderrocs residus s'incorpora el detall de la demolició, 

en funció dels amidaments realitzat sobre plànols. 

 

-Estimació de la quantitat de residu en construcció (programa ITEC gestió de residus V1.4) 

S'ha comptat una actuació en superfície de 1.300m2 com a aproximació a la generació de residus degut 

a actuacions al paviment existent. 

Separació selectiva segons límits RD 105/208 

Projecte d'asfaltat 

Branca: Obra civil 
Tipologia: Asfaltat 

Amplada  Alçaria  Secció Longitud
Plataforma  6,00  0,25  2,00 115

Codi Residu Volum(m³) Massa(T) 
150101 Envasos de paper i cartró  0,34  0,02

170107
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106)  0,41  5,55

170201 Fusta  3,08  0,77
170203 Plàstic  1,32  0,09
170407 Ferro i acer  0,49  2,69

170903
Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, 
que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa  2,55  2,70

170904
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901,0170902 i 170903  6,75  4,37

           
Segons el criteri de separació selectiva mínima el llistat es redueix de la següent manera: 

Projecte d'asfaltat 

Branca: Obra civil 
Tipologia: Asfaltat 

Amplada  Alçaria  Secció Longitud
Plataforma  4,00  0,25  2,00 515,5

Codi Residu Volum(m³) Massa(T)

170107
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106)  0,41  5,55

170903
Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió 
buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa  2,55  2,70

170904 Ferro i acer  0,49  2,69

NOTA: pel càlcul de l’estimació, s’ha seguit el codi de la directiva Europea. 
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Separació selectiva mínima per tipus de residu 

4.1.2. Pressupost de gestió de residus  

A banda de l'estimació de residus, al pressupost general de l'obra s'ha valorat els transport i deposició a 

abocador autoritzat de les partides d'obra que generen residus, amb l'amidament exacte sobre plànol. 

El transport i deposició a centre de reciclatge dels material fresat es troba inclosa a la mateixa partida de 

fresat, no sent d'abonament a banda. 

La valoració inclosa a l'annex serà a càrrec del contractista. 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

El DOC 3 del present projecte PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERAL I PARTICULAR de 

l'obra serà d'aplicació a la Gestió de residus. 

  

1. Mesures de prevenció i minimització  

Per a la gestió dels residus que es produeixin en l'execució de l'obra i l'explotació de la mateixa, 

s’assumirà la política estatal de Residus, així com l'autonòmica.  

Per aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem d'assolir els 

següents objectius:  

- Reduir els mitjans i materials sobrants per MINIMITZAR el volum de residus que es generen.  

- Reutilitzar els mitjans per usar novament, sense transformar.  

- RECICLAR els mitjans i materials sobrers transformant-los en matèria primera de nous 
productes. 

- ELIMINACIÓ correcta dels residus generats (si no és possible el seu reciclatge o reutilització) 
mitjançant el seu enviament a abocador controlat, segons el residu generat que correspongui.  
A més de la codificació de residus de la llista europea (“Ordre MAN 304/2002”), els residus es 
classifiquen en: 

No perillosos: Aquells classificats com no perillosos en la llista de residus perillosos aprovada pel “RD 

952/1997”, basada en el Catàleg Europeu de Residus (CER). Entre aquests destaquen residus de 

desbrossament i moviment de terres, residus de demolició i fresat, ferralla, pneumàtics i altres residus 

no inerts com plàstics, fusta, etc.  

- Es sol·licitarà a l'Ajuntament al que pertanyi el traçat de l'obra. 

- En el cas de ferralla i pneumàtics es contractarà la retirada pels gestors autoritzats.  

Perillosos: Residus perillosos de manteniment de la maquinària (olis usats de maquinària mòbil i girs 

de la planta de trituració, bateries, filtres d'oli, envasos que hagin contingut RP i dissolvents). 

- Recollida semestral pel gestor autoritzat. 

- Així mateix es realitzarà una millora amb la instal·lació d’un sistema separador de greixos i un 
sistema de recollida de l'aigua del rentat de la maquinària. El manteniment es realitzarà 
preferentment en tallers externs per evitar en gran mesura la generació de residus perillosos en 
l'obra.  

Dins dels residus que es generin en l'obra (d'acord amb la legislació bàsica de residus: residu és 

qualsevol substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren en l'annex de la “Llei 

10/98” de 21 d'abril de residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o 

obligació de desprendre’s) es tenen:  
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- Residus urbans o municipals. Tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per 

la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els domicilis o activitats 

urbanes. 

- Residus perillosos. Aquells que figuren en la llista aprovada al “Reial Decret 952/1997”, així 

com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com a 

perillosos per la normativa comunitària i els que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el 

que estableix la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya sigui part. 

Aquells que hagin de ser tractats per un gestor autoritzat per ser tòxics o perillosos.  

- Residus inerts. Es defineixen com aquells que no experimenten transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives. No són solubles ni combustibles, ni reaccionen 

físicament ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament 

a altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que pugui donar lloc a 

contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. En aquest cas són els procedents 

d'obres de construcció i demolició, que no siguin ni assimilables a urbans ni perillosos, i que 

Productes reciclables o reutilitzables  

Anàlogament a l'especificat per als productes procedents de reciclat, es mostrarà predilecció per tots 

aquells materials reutilitzables que, complint els requisits exigits estiguin posats al mercat amb l'etiqueta 

ecològica, regulada en el “Reglament (CEE) 880/1992”, de 23 de març, o que hagin estat realitzats en el 

marc d'un Sistema de Gestió Mediambiental basat en els criteris establerts en el “Reglament (CEE) 

1836/1993”, de 29 de Juny, les normes internacionals sèrie (ISO) 14000, europees (EN) o espanyoles ( 

UNE). Posant en pràctica les pautes de política mediambiental dictades, es procedirà al reciclatge del 

paper utilitzat en l’obra, realitzant per a això una recollida selectiva d'aquest material, de manera que 

pugui ser aprofitat en la fabricació de paper reciclat. 

Cal considerar el que expressa la “Directiva 89/106/CEE” del Consell de 21 de desembre de 1988, 

relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres 

sobre els productes de construcció. Modificada per la “Directiva 93/68/CEE” del Consell de 22 de juliol 

de 1993, sota la qual es desenvolupa el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolicions 

(PNRCD) 2001-2006 de l'1 de juny de 2001.  

Aquest Pla dóna compliment a la necessitat de planificar i gestionar específicament els residus de 

construcció i demolició, perquè representen un impacte sobre el medi ambient. A més, dóna compliment 

a la legislació europea i espanyola, alhora que s'estableix un marc per al seu correcte reciclatge i 

valoració. El Pla proposa, des del punt de vista tècnic, el principi de jerarquia, recollit en la “Llei 10/1998 

de Residus”, per la qual cosa obliga a reciclar tot el possible, és a dir, aprofitar la matèria del residu 

abans que l'energia continguda en la seva matèria. Per tant, el Pla dóna prioritat al reciclatge dels 

residus inerts (ja que la part de residus perillosos procedents de la construcció es contemplen en el Pla 

Nacional a l'efecte) i, en últim cas, es pot recórrer a la valorització energètica. Així mateix, es destaca la 

prevenció, entesa com precaucions a prendre en les operacions d'enderroc que facilitin el posterior 

reciclatge dels residus resultants.  

Així mateix cal recordar l'actual “Llei 10/1998” de Residus que considera els metalls reciclats com a 

residus, per la qual cosa han de ser tractats i transportats com a tals, i el “REIAL DECRET 105/2008”, 

d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  

Considerar residus el que en realitat són matèries primeres secundàries, i sotmetre-les a un excessiu 

control administratiu, suposa distorsionar un circuit de gestió eficaç i perfectament respectuós amb el 

medi ambient, com és l'aprofitament de ferralles en la producció. D'altra banda, el consum de metalls 

per als diferents béns que es fabriquen i consumeixen, dóna origen a un flux continu de residus 

metàl·lics que, o es gestionen degudament, o es poden convertir en un factor més de risc, si bé no dels 

més greus per al medi ambient. 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus?   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar?   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  
  

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

  

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 

etc.) per minimitzar els retalls?   x

x

X
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 

desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible 

només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé 

preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 

separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la 

seva producció? 

  

10 ...(Altres bones pràctiques)  
  

 

Mesures preventives i correctores Durant l'execució de l'obra 

- Es verificarà que les instal·lacions que s'arribin a implementar, comptin amb els equipaments 
necessaris per a una correcta gestió dels residus, aigües i, en general, qualsevol material o 
recurs que sigui utilitzat en el marc de la utilització i explotació d'aquestes instal lacions.  

- Es verificarà que tant el personal d'obra que utilitza les instal·lacions com la direcció d'obra i 
altres responsables d'obra gestionen adequadament aquestes instal·lacions en el sentit que, al 
mateix temps que es compleixen tots els condicionants ambientals adscrits al projecte, no es 
generen impactes addicionals o situacions de risc que afavoreixin o facilitin la generació 
d'aquests impactes.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i 
està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització.  

- En finalitzar les obres, es comprovarà que totes les instal·lacions auxiliars, zones 
d'emmagatzematge de materials i residus, etc., hauran de ser desmantellades i, en cas que 
aquestes no es trobin ubicades sobre la pròpia traça, els espais ocupats per elles han de ser 
restaurats a la seva situació preoperacional.  

- En les operacions de renovació del paviment de la vorera adjacent a la façana i durant 
l'execució de l'obra s'evitarà afectar les façanes dels habitatges adjacent. Per això les feines 
seran totes manuals i es prohibirà l'abassagament de material en aquestes zones. 

- No permetre el rentat de les cisternes dels camions formigonera a la zona d'obres, exigint al 
subministrador que aquest rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està 
preparada i disposa de llocs adequats per a això. 

- No permetre el rentat de restes de pintura dintre de pintura, exigint al subministrador que aquest 
rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està preparada i disposa de llocs 
adequats per a això. 

 

 

 

Segregació 

Gestió de residus sòlids urbans (RSU) i assimilables a RSU 

- Els residus assimilables a urbans es disposaran en una zona específica per a que l'Ajuntament 
que correspongui procedeixi a la seva recollida. Si aquests residus presenten característiques 
especials (com per exemple la seva mida) que puguin produir trastorns en el transport, recollida, 
valorització o eliminació s'informarà detalladament sobre el seu origen, quantitat i 
característiques a l'Ajuntament. 

- Es verificarà que en totes aquelles zones o àmbits de les obres en les que es preveu la 
generació d'aquest tipus de residus, especialment, en l'àmbit d'ubicació de casetes d'obra i on 
es centren els treballs en cada fase, es disposa de recipients adequats i convenientment 
identificats, per al dipòsit temporal d'aquest tipus de residus.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i 
està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització. 

Gestió de residus sanitaris i / o de la farmaciola d'obra.  

- En aquest marc cal distingir entre els residus de Classe II i els de Classe III. Els residus de 
Classe II es gestionaran com a residus sòlids urbans, mentre que els de Classe III, 
s'emmagatzemaran en envasos amb les característiques apropiades i s’haurà de contractar una 
empresa especialitzada i autoritzada per a la seva gestió.  

Gestió de residus de demolició  

- Verificar que es procedeix a gestionar els residus de construcció i demolició de la forma 
següent: 

Que la constructora o els subcontractistes que generin residus de demolició i construcció (RCD) estan 

donats d'alta com a productors de residus segons el “Decret 174/05”, de 9 de juliol, pel qual es regula el 

règim jurídic de la producció i gestió de residus.  

Que tots els productors d'aquests residus compten amb una empresa especialitzada i autoritzada per a 

la seva gestió.  

Que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels preceptius 

certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la normativa reguladora de la 

gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat preestablerta.  

Que s'emmagatzemen en envasos específics.  

- Verificar que no es generen dipòsits de RCD fora de les zones designades per a això.  

- Verificació "in situ" que la localització i equipaments destinats a la gestió d'aquests residus 
s'ajusten a l'establert en el programa d'actuacions mediambientals.  

- Verificació "in situ" de la periodicitat de recollida dels residus emmagatzemats en aquests 
contenidors i del grau d'adequació d'aquesta periodicitat al volum de residus emmagatzemats 
per part del o dels Gestors específics.  

- Demanar la documentació oportuna i justificativa als Gestors específics encarregats de la gestió 
de RDC.  

- Verificació "in situ" que no es generen dipòsits de RDC fora de les zones designades per a això.  

X
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Olis, lubricants i altres residus perillosos  

- Es verificarà que no s'efectuen reparacions i tasques de manipulació de la maquinària o de 
qualsevol altre element d'obra o auxiliar que impliqui un elevat risc d'abocament d'aquestes 
substàncies en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que es gestionen d'acord amb la seva naturalesa de Residus Tòxics i Perillosos i 
en acord amb la normativa reguladora a aquest respecte.  

- Es verificarà que s'ha establert, al nivell dels Parcs de Maquinària i qualsevol altra zona d'obra 
en que sigui previsible la generació d'aquests residus, un espai de seguretat dotat dels 
equipaments necessaris on es realitzaran les operacions de risc i emmagatzematge d’aquests 
residus. 

- També es verificarà que s'emmagatzemen en envasos específics de les característiques 
següents:  

- Es protegiran les terres i els paviment a les zones on es preveuen pèrdues d'olis i grassa de 
maquinària per a la seva posterior gestió com a residu especial. En cap cas aquestes 
operacions es realitzaran a prop de zones amb plantacions. 

S'emmagatzemaran en envasos rígids o semirígids.  

Opacs, impermeables i amb resistència a la humitat.  

No generaran emissions tòxiques per combustió.  

De lliure sustentació i amb resistència adequada a la càrrega estàtica i a la perforació interna o externa. 

Proveïts d'un tancament hermètic, els envasos semirígids no sobrepassaran un volum de 70 litres.  

Senyalitzats amb el pictograma i text associat adequats al tipus de residu.  

- Es verificarà que l'empresa constructora o els subcontractistes que generin RTP's, estan donats 
d'alta com a productors de RTP's.  

- Es verificarà també que tots els productors de RTP's compten amb una empresa especialitzada 
i autoritzada per a la seva gestió.  

- Es verificarà que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels 
preceptius certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la 
normativa reguladora de la gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat 
preestablerta.  

Aigües sanitàries  

- Verificació "in situ" que les casetes d'obra destinades a servei del personal d'obra (rentat, 
lavabos, dutxes, vestuaris) i amb capacitat de generar aigües negres o sanitàries, estan dotades 
dels sistemes necessaris per a la depuració abans del seu abocament.  

- Verificació "in situ" de l'eficàcia i manteniment del sistema de depuració.  

Gestió de la terra vegetal 

- Es verificarà que s'evita la barreja de la terra vegetal amb runes o altre tipus de residus.  

- Es verificarà, així mateix, que els llocs seleccionats per al seu apilament presenten una pendent 
inferior al 10% i estan protegits del vent. 

- Es verificarà que el procés d'emmagatzematge en munts, així com el seu manteniment i estesa 
sobre les superfícies a revegetar respon als condicionants habituals en aquests casos.  

Protecció de les aigües  

- Es vigilarà que durant la fase de realització de moviments de terres i implementació de talussos, 
no es produeixin alteracions (aterrits, aportacions de terres, d'olis ...), sobre els cursos fluvials 
de l'àrea ni sobre el fons dels tàlvegs on es projecten obres de drenatge transversal.  

- Es verificarà, així mateix, que no es realitzen operacions de rentat de maquinària o materials 
d'obra a les rodalies de les lleres fluvials de l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà i comprovarà, a peu d'obra, que es prenen totes les mesures necessàries i 
precises per evitar l'abocament i/o posada en contacte del formigó amb les aigües dels rius i 
rierols inscrits en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que, durant la totalitat del procés constructiu i per a la totalitat del personal implicat 
en ell, es manté suficientment informat a aquest personal al respecte de totes aquelles mesures 
necessàries per evitar situacions de risc de contaminació de les aigües: informació al personal 
d'obra, cures i normes per al maneig de materials de risc (formigons, olis, maquinària, etc.).  

- Es controlaran les operacions de manteniment i canvi d'oli de la maquinària i eliminació de 
residus, a fi d'evitar la possible contaminació de les aigües.  

- Es controlarà el moviment de la maquinària, limitant a les zones definides en el Pla Viari i 
d'Accessos a obra, per tal d'impedir el trànsit per àrees no destinades al seu pas o 
estacionament, evitant d'aquesta manera l'afecció innecessària sobre els sistemes hidrològics 
del territori.  

- Es comprovarà que s'instal·len els sistemes destinats a controlar l’arribada de pols, fins i altres 
materials a les aigües continentals i que es tradueix en la implementació de basses de 
decantació i/o barreres antiterbolesa a les zones d'encreuament de les lleres fluvials 
interceptades comprovant, així mateix, que es realitzen les operacions de manteniment 
suficients i necessàries per a mantenir-los en condicions d'operativitat.  

En general:  

- Es prohibeix abocar restes de beurades de ciment de les voreres sobre el paviment de calçada, 
escocells o sobre terres, es realitzarà la neteja immediata de les restes de beurades i s'evitarà 
que entri en contacte amb material acopiat, terres i amb el saluló dels escocells.  

- Es portarà un registre dels residus produïts o importats, en què s'indicarà les quantitats, 
naturalesa, tipus de gestió realitzada, destinació final, incidències, etc. 

- Es presentarà un informe anual a l'Administració Pública competent en el qual s'especificarà la 
quantitat de residus perillosos produïts, naturalesa dels mateixos, destinació final, freqüència de 
recollida i mitjà de transport.  

- S'informarà immediatament a l'Administració Pública competent en cas de desaparició, pèrdua o 
fuita de residus perillosos.  

- Es controlarà que els materials sobrants són retirats als llocs de destinació de la forma més 
ràpida possible i que no s’apilen a la zona exterior de les obres.  
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- Es realitzaran inspeccions visuals per detectar residus sòlids, així com controls periòdics del 
nivell de presència de contaminants en el sòl, l’aigua...  

- A la finalització de les obres i abans de l'inici de la fase d'explotació, s'hauran d'haver retirat i 
gestionat adequadament la totalitat dels residus d'obra.  

Amb aquestes mesures desenvolupades al Pla de Gestió de Residus es pretén, en l'execució de les 

obres, realitzar un correcte tractament de tots els residus que es generin, assumint en especial la 

política medi ambiental estatal, que segueix la línia marcada per totes les directrius ambientals amb 

origen a la Unió Europea. 

 

Pla d’enderroc 

La planificació d’enderrocs de l’obra s’ha estudiat per part de l’equip redactor amb la fi d’aconseguir una 

màxima segregació i reutilització del residu generat com a concepte fonamental, però també amb la idea 

de no enderrocar allò que no calgui, i es pugui mantenir. En tot cas, es seguiran els requeriments del 

Pla de treballs. 

 

Operacions de reutilització , valorització o eliminació 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat portar a abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir. 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Gestió a la pròpia obra 

A les taules s’adjunten, les fitxes de la identificació de les operacions de gestió de residus dins l’obra 

més apropiats per l’obra en qüestió. 

Indicades ja la zones destinades a aparcament de maquinària, recull de material i abocadors, ara 

indicarem les mesures a prendre per a la separació de residus de l’obra. 

L’ordre previst en l’execució de les tasques d’enderroc facilitarà la selecció dels materials, col·locant-los 

als seus contenidors corresponents.  

A la vista que els residus generats són fonamentalment ceràmics, formigó i mescla bituminosa, i en 

menor escala de metalls, fusta, plàstic, paper i cartó, serà necessari fer una separació individualitzada, 

per a la qual cosa s’ha destinat un sector de la zona d’aplec per a la seva acumulació. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de 

gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 
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Gestió fora de l’obra 

Per a la selecció de les opcions externes de gestió s’ha fet servir la informació referent a les diferents 

instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el nostre país que ofereix la pàgina Web de 

l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net). Aquesta via permet obtenir dades per gestionar 

els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit 

controlat). 

Les empreses de gestió i tractament de residus estaran, en tot cas, autoritzades per l’ Organisme 

Autonòmic competent per a la gestió de residus no perillosos. 

 

DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU” 

 Tractament Destí 

17 01 01 Formigó Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 17 03 01 

Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 05 04 Terra i pedres diferents a les 

especificades en el codi 17 05 03. 

Sense tractament 

específic 

Us a la mateixa obra/ 

formació d’abocador 

 

Per seleccionar les opcions externes de gestió caldrà tenir en compte el llistat de gestors acreditats per 

a cada tipus de residu.  

 

A més de la zona especial de canvi d'oli, repostatge i safareig, el parc de maquinària comptarà amb 

contenidors destinats a l'abocament de materials de rebuig, de manera que tots els residus produïts en 

l'obra siguin classificats i segregats en el seu origen, evitant el seu abocament incontrolat i la formació 

de possibles focus de contaminació.  

S'instal·larà un punt net per a la gestió dels residus sòlids generats durant les obra. Es tracta d'un lloc 

d'emmagatzematge temporal dels residus, propers a àrees d'activitat intensa i prolongada. Compten 

amb un conjunt de contenidors, alguns amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de 

rebuig:  

Classe de residu Color contenidor 

Metall Gris 

Fusta Marró 

Derivats del petroli Vermell 

Pneumàtics Negre 
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Classe de residu Color contenidor 

Plàstic Groc 

Paper i cartró Blau 

Vidre Blanc 

Restes orgàniques Verd 

 

Aquesta deixalleria s'ubicarà en parcs de maquinària, oficines i menjador, així com en zones de 

construcció d'estructures importants. Els contenidors amb què es dotaran les deixalleries seran diferents 

segons el lloc:  

Al Parc de maquinària i ferralla, oficines, magatzem, menjador i vestidors:  

 Dipòsit estanc per a derivats del petroli  

 Contenidor estanc per a recipients metàl·lics  

 Contenidor obert per a pneumàtics 

 Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics  

 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

 Contenidor estanc per a recipients de vidre  

 Contenidor estanc per a restes orgàniques  

A la zona de construcció d'estructures:  

 Contenidor obert per a metalls  

 Contenidor obert per a fustes  

 Contenidor estanc per a embalatges plàstics  

 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

La recollida serà selectiva i periòdica, al ritme que imposi la generació d'aquests. Els residus es duran a 

plantes adequades per al seu tractament o reciclatge, o abocadors permesos per a la seva eliminació.  

Per a les substàncies contaminants (olis, refrigerants, combustibles, etc), s'habilitaran dipòsits a l'efecte 

a la zona de seguretat, on es puguin emmagatzemar en condicions; assegurant la gestió racionalitzada 

dels mateixos, considerant que els abocaments generats s'han de tractar com a residus perillosos, tal 

com estableix la legislació sectorial (“RD 833/88” de residus perillosos, modificat pel “RD 952/97”).  

L'emmagatzematge dels residus perillosos es realitzarà en zones especials d'emmagatzematge 

temporal que s'instal·laran segons les indicacions següents:  

- El recinte ha d'estar a cobert i el seu contorn delimitat 

- Ha de tenir una cubeta per a recollir possibles vessaments  

- Els diferents tipus de residus han d'estar clarament separats i identificats  

- Els tipus de contenidors a utilitzar pot ser variable (bidons, caixes,...)  

- Si l'emmagatzematge és previ al lliurament per a la seva gestió des del parc de maquinària, n'hi 
ha prou amb una etiqueta identificativa del tipus: ENVASOS CONTAMINATS, PILES ...  

- Si el lliurament a gestor es realitza des de l'obra, l'etiqueta ha de cobrir tots els apartats 
requerits legalment: codi del recurs, identificació de l'empresa i el gestor final. 

- Al Parc de maquinària s'instal·larà un recinte per a aquest fi que, preferentment, serà prefabricat  

 
 
 

PRESSUPOST 
A banda de l'estimació de residus inclosa a continuació, al pressupost s'ha valorat els transport i 

deposició a abocador autoritzat de les partides d'obra que generen residus, amb l'amidament exacte 

sobre plànol. 

El transport i deposició a centre de reciclatge dels material fresat es troba inclosa a la mateixa partida de 

fresat, no sent d'abonament a banda. 

La valoració inclosa a l'annex serà a càrrec del contractista. 

 
 
 
 
 



ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L1 Carrer Blanquers

Sub-capítol 01 Classificació

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,97 3,500 69,90

TOTAL Sub-capítol 01.L1.01 69,90

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L1 Carrer Blanquers

Sub-capítol 02 Càrrega i Transport

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 3)

17,44 3,500 61,04

TOTAL Sub-capítol 01.L1.02 61,04

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L1 Carrer Blanquers

Sub-capítol 03 Transport

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

63,44 1,500 95,16

TOTAL Sub-capítol 01.L1.03 95,16

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L1 Carrer Blanquers

Sub-capítol 04 Deposició

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,63 3,200 66,02

2 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 125,000 10,00

3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

15,05 2,500 37,63

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 0,460 -12,08

5 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de

0,00 1,320 0,00

EUR

ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 2

construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

6 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

7,98 2,080 16,60

7 I2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,500 0,00

TOTAL Sub-capítol 01.L1.04 118,17

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L2 Carrer de Guifré el Pilós

Sub-capítol 01 Classificació

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,97 3,500 69,90

TOTAL Sub-capítol 01.L2.01 69,90

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L2 Carrer de Guifré el Pilós

Sub-capítol 02 Càrrega i Transport

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 3)

17,44 3,500 61,04

TOTAL Sub-capítol 01.L2.02 61,04

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L2 Carrer de Guifré el Pilós

Sub-capítol 03 Transport

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

63,44 1,500 95,16

TOTAL Sub-capítol 01.L2.03 95,16

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L2 Carrer de Guifré el Pilós

Sub-capítol 04 Deposició

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,63 3,200 66,02

EUR



ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 125,000 10,00

3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

15,05 2,500 37,63

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 0,460 -12,08

5 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 1,320 0,00

6 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

7,98 2,080 16,60

7 I2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,500 0,00

TOTAL Sub-capítol 01.L2.04 118,17

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L3 Carrer Vallès

Sub-capítol 01 Classificació

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,97 3,000 59,91

TOTAL Sub-capítol 01.L3.01 59,91

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L3 Carrer Vallès

Sub-capítol 02 Càrrega i Transport

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 3)

17,44 3,000 52,32

TOTAL Sub-capítol 01.L3.02 52,32

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L3 Carrer Vallès

Sub-capítol 03 Transport

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

63,44 1,500 95,16

EUR

ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Sub-capítol 01.L3.03 95,16

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L3 Carrer Vallès

Sub-capítol 04 Deposició

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,63 3,200 66,02

2 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 125,000 10,00

3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

15,05 2,500 37,63

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 0,460 -12,08

5 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 1,320 0,00

6 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

7,98 2,080 16,60

7 I2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,500 0,00

TOTAL Sub-capítol 01.L3.04 118,17

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L4 Carrer Doctor Ferran

Sub-capítol 01 Classificació

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,97 3,000 59,91

TOTAL Sub-capítol 01.L4.01 59,91

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L4 Carrer Doctor Ferran

Sub-capítol 02 Càrrega i Transport

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 3)

17,44 3,000 52,32

EUR



ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Sub-capítol 01.L4.02 52,32

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L4 Carrer Doctor Ferran

Sub-capítol 03 Transport

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

63,44 1,500 95,16

TOTAL Sub-capítol 01.L4.03 95,16

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L4 Carrer Doctor Ferran

Sub-capítol 04 Deposició

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,63 3,200 66,02

2 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 125,000 10,00

3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

15,05 2,500 37,63

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 0,460 -12,08

5 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 1,320 0,00

6 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

7,98 2,080 16,60

7 I2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,500 0,00

TOTAL Sub-capítol 01.L4.04 118,17

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L5 Av.Onze de Setembre

Sub-capítol 01 Classificació

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,97 3,500 69,90

EUR

ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Sub-capítol 01.L5.01 69,90

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L5 Av.Onze de Setembre

Sub-capítol 02 Càrrega i Transport

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 3)

17,44 3,500 61,04

TOTAL Sub-capítol 01.L5.02 61,04

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L5 Av.Onze de Setembre

Sub-capítol 03 Transport

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

63,44 1,500 95,16

TOTAL Sub-capítol 01.L5.03 95,16

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L5 Av.Onze de Setembre

Sub-capítol 04 Deposició

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,63 3,200 66,02

2 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 125,000 10,00

3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

15,05 2,500 37,63

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 0,460 -12,08

5 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 1,320 0,00

6 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

7,98 2,080 16,60

7 I2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,500 0,00

EUR



ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 7

TOTAL Sub-capítol 01.L5.04 118,17

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L6 Carrer Dinou

Sub-capítol 01 Classificació

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,97 3,500 69,90

TOTAL Sub-capítol 01.L6.01 69,90

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L6 Carrer Dinou

Sub-capítol 02 Càrrega i Transport

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 3)

17,44 3,500 61,04

TOTAL Sub-capítol 01.L6.02 61,04

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L6 Carrer Dinou

Sub-capítol 03 Transport

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

63,44 1,500 95,16

TOTAL Sub-capítol 01.L6.03 95,16

Obra 01 Pressupost Gestió Residus

Capítol L6 Carrer Dinou

Sub-capítol 04 Deposició

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,63 3,200 66,02

2 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 125,000 10,00

3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

15,05 2,500 37,63

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 0,460 -12,08

EUR

ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

PRESSUPOST Pàg.: 8

5 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 1,320 0,00

6 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

7,98 2,080 16,60

7 I2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,500 0,00

TOTAL Sub-capítol 01.L6.04 118,17

EUR



ASFALTAT VARIS CARRERS SANTA PERPÈTUA MOGODA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L1  Carrer Blanquers 344,27
Capítol 01.L2  Carrer de Guifré el Pilós 344,27
Capítol 01.L3  Carrer Vallès 325,56
Capítol 01.L4  Carrer Doctor Ferran 325,56
Capítol 01.L5  Av.Onze de Setembre 344,27
Capítol 01.L6  Carrer Dinou 344,27
Obra 01 Pressupost Gestió Residus 2.028,20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.028,20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Gestió Residus 2.028,20

2.028,20

euros
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esc. dinA-3:

esc. dinA-1:
PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

PLANTA DE SITUACIÓ i ÍNDEX

1

1/10.000

1/20.000

100 300 500

1 PLANTA DE SITUACIÓ I ÍNDEX 1

2 PLANTA D’EMPLAÇAMENT 1

3.A ACT.01. c/  de BLANQUERS

3.A.1 ESTAT ACTUAL 2

3.A.2 ACTUACIÓ. ASFALTAT 2

3.A.3 ACTUACIÓ. SENYALITZACIÓ 2

3.B ACT.02. c/ de GUIFRÉ el PILÓS

3.B.1 ESTAT ACTUAL 3

3.B.2 ACTUACIÓ. ASFALTAT 3

3.B.3 ACTUACIÓ. SENYALITZACIÓ 3

3.C ACT.03. c/ del VALLÈS

3.C.1 ESTAT ACTUAL 4

3.C.2 ACTUACIÓ. ASFALTAT 4

3.C.3 ACTUACIÓ. SENYALITZACIÓ 4

3.D ACT.04. c/ del DOCTOR FERRAN

3.D.1 ESTAT ACTUAL 1

3.D.2 ACTUACIÓ. ASFALTAT 1

3.D.3 ACTUACIÓ. SENYALITZACIÓ 1

3.E ACT.05. av. de l'ONZE DE SETEMBRE

3.E.1 ESTAT ACTUAL 4

3.E.2 ACTUACIÓ. ASFALTAT 4

3.E.3 ACTUACIÓ. SENYALITZACIÓ 4

3.F ACT.06. c/ 19 (entre av. 7 i av. 14)

3.F.1 ESTAT ACTUAL 1

3.F.2 ACTUACIÓ. ASFALTAT 1

3.F.3 ACTUACIÓ. SENYALITZACIÓ 1



R i e r a
S e c a

la Florida

F

e

r

r

o

c

a

r

r

i
l
 

d

e

 

B

a

r

c

e

l
o

n

a

 

a

 

P

u

i
g

c

e

r

d

à

C

-
1

7

Polígon industrial
La Florida

T

r

e

n

d

'
A

l
t
a

V

e

l
o

c

i

t
a

t

l ' A l o m a r

la Llagosta

Ajuntament

Polígon industrial
de la Llagosta

C

.

 

d

e

 

l

a

 

I

n

d

ú

s

t

r

i

a

C

.

 

d

e

 

G

a

u

d

í

A

v

.

 

d

e

l

 

P

r

i

m

e

r

 

d

e

 

M

a

i

g

A

v

.

 

d

e

 

l
'
O

n

z

e

 

d

e

 

S

e

t

e

m

b

r

e

C

. d

e

 le

s

 E

s

c

o

le

s

C

.

d

e

R

e

u

s

C

.

d

e

V

i

c

C

.

d

e

S

o

l

s

o

n

a

C

.

d

e

l

D

o

c

t

o

r

F

e

r

r

a

n

C

.

d

e

l

M

o

n

t

s

e

n

y

C

.

d

e

C

a

d

a

q

u

é

s

C

.

d

e

B

a

r

c

e

l

o

n

a

C

.

d

e

G

i

r

o

n

a

C

.

d

e

l

'

E

s

t

a

c

i

ó

C

-

3

3

C

. 
d

e

 J

o

a

q

u

im

 B

lu

m

e

C

. d

'A

n

to

n

io

 M

a

c

h

a

d

o

C

. d

e

 la

 F

lo

r

id

a

C

.

 

d

e

 

N

i
c

o

l
á

s

 

L

o

n

g

a

r

ó

n

C
.
 
d
e
 
M

i
g
u
e
l
 
H

e
r
n
á
n
d
e
z

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

a

 

R

o

s

a

l

i

a

C

. d

e

 S

a

n

t P

a

u

A

v

.

 

d

e

l
 

T

u

r

ó

C

.

 

d

e

l

 

D

r

.

 

F

l

e

m

i

n

g

C

.

d

e

J

o

s

e

p

M

o

n

t

s

e

r

r

a

t

Parc Popular

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

J

o

s

e

p

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

a

 

T

e

r

e

s

a

Plaça

d'Antoni Baqué

C

. d

e

 B

r

u

ta

u

C

.

 

d

e

 

J

o

s

e

p

 

A

n

s

e

lm

 

C

la

v

é

C

.

 

d

e

 

l

a

 

C

o

n

s

t

i

t

u

c

i

ó

C

.

 

d

e

 

M

o

n

t

s

e

r

r

a

t

 

R

o

i

g

C

.

 

d

e

 

L

l

e

i

d

a

Deixalleria
de la Llagosta

Can Vaquer

Centre esportiu
El Turó

C

t

r

a

.

d

e

P

u

i

g

c

e

r

d

à

Plaça

de

l'Alcade F. J. Serrano

Mercat
Municipal

C

.

d

e
C

a

l
d

e
s

C

.

d

e

J

a

u

m

e

B

a

l

m

e

s

Plaça

de

Cinto Pagès

Plaça

de

Ponent

C

.

d

e

J

a

u

m

e

I

Escola
Sagrada Família

C

.

d

e

S

t

.

B

o

n

a

v

e

n

t

u

r

a

Plaça

de

la Sardana

Plaça

d'Andalusia

P

g

.

d

e

J

o

a

n

M

i

r

ó

Jardins
de

la Pineda Fosca

C

.

d

e

M

o

l

l

e

t

Plaça

de

l'Alcalde Sisó Pons

C

.

d

e

C

a

b

a

n

y

e

s

C

.

d

e

S

t

.

M

iq

u

e

l

Plaça

de

Pere Quart

Institut
Marina

Escola
Joan Maragall

Plaça

de

Catalunya

Plaça

de

les Cultures

C

.

d

e

M

o

g

o

d

a

Est. de mercaderies

la Llagosta

F

e

r

r

o

c

a

r

r

i

l

 

d

e

 

B

a

r

c

e

l

o

n

a

 

a

 

G

r

a

n

o

l

l

e

r

s

 

C

e

n

t

r

e

 

i

 

M

a

ç

a

n

e

t

-

M

a

s

s

a

n

e

s

A

v
.

C

a

t
o

r

z

e

A

v

.

Q

u

i

n
z

e

A

v

.

S

e

t
z

e

C

.

D

i

v

u

i

t

A

v

.

S

e

t

C

.

T

re

t

z

e

A
v
.

T
r
e

s

C

.

O

n

z

e

C

.

D

o

t

z

e

Centre cultural
de la Llagosta

Sant
Josep

Col·legi
Balmes

Cal Pelegrí

Escola
Gilpe

Grup
Vecasa

Est.

la Llagosta

R

i e r a
d e

C
a

l d e s

e
l

B
e

s
ò

s

Plaça

d'Anne Frank

C

.

 

d

e

l

 

C

a

l

d

e

r

í

C

.

 

d

e

 

C

a

n

 

B

a

n

ú

s F
e
r
r
o
c
a
r
r
i
l
d

e
B

a
r
c
e
l
o
n
a

a

P

u
i
g

c
e

r
d

à

F

e

r

r

o

c

a

r

r

i

l

d

e

B

a

r

c

e

l

o

n

a

a

P

u

i

g

c

e

r

d

à

Santa Rosa

C

-

1

7

C

-

1

7

C

-

3

3

C

.
d

'
Á

l
v

a

r

e

z

d

e

C

a

s

t
r

o

C

. d

e

 S

a

n

ta

 P

e

r

p

è

tu

a

Mollet

del Vallès

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

L

l

o

r

e

n

ç

N

-
1

5

2

a

P l a n a d e C a n F o l g u e r a

C

a

m

í

d

e

S

an

t

Fo

st

Ajuntament

A

v

.

 

d

e

 

l

a

 

L

l

i

b

e

r

t

a

t

A

v

.

 

d

e

 

B

u

r

g

o

s

B
-1

4
0

l'Estació de França-Can Mulà

Parc
de

Can Mulà

Mogoda

Can Banús

les Plomes

la Creu

V

i

a

 

d

e

 

R

o

n

d

a

C

. d

e

 l'O

n

z

e

 d

e

 S

e

te

m

b

r

e

C. de Torras i Bages

Av. de Rafael Casanova

A

v

.

d

e

l

'

O

n

z

e

d

e

S

e

t

e

m

b

r

e

Alstom Transporte, SA

C

.
d

e

l
s

G
e

r
m

a

n
s

M
o

r
e

t

ó
P

r
a

t

C

.
d

e
S

a
n

t
F

r
a

n
c

e
s

c

A

v

.

d

e

C

a

l

d

e

r

ó

C

.

d

e

G

a

i

e

t

à

V

i

n

z

i

a

el Centre

P

g

.

d

e

l

a

F

l

o

r

i

d

a

el Calderí

C

.

 

d

e

 

F

r

a

n

c

e

s

c

 

M

a

c

i

à

C

.

 

d

'A

l

e

x

a

n

d

e

r

 

F

l

e

m

i

n

g

C

.

 

d

e

 

V

i

c

e

n

ç

 

P

l

a

n

t

a

d

a

C

.

 

d

e

l

 

V

a

l

l

è

s

C

.

 

d

e

 

F

r

a

n

c

e

s

c

 

C

a

m

b

ó

C

.

 

d

'

A

n

t

ò

n

i

a

 

C

a

n

e

t

C

. 
d

e

 l
'A

b

a

t 
E

s

c

a

rr

é

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

J

o

r

d

i

C

. d

e

 S

a

n

t J

o

s

e

p

C. de Sant Agustí

C. de la Diputació

C

.
d

e

l

'
A

l
z
i

n
a

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

V

a

l

e

n

t

í

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

I

s

i

d

r

e

C. de la Plana

C. de Martí l'Humà

C
.

d

e

R

a

m

ó

n

y

C

a

j
a

l

Plaça

de

Salvador Allende

Plaça

de

Nelson Mandela

C

.

 

d

e

 

C

a

n

 

P

e

r

e

 

G

i

l

C

.

 

d

e

 

l

a

 

L

l

a

g

o

s

t

a

C

-

5

9

C
-
5
9

C
.
 
d
'
A

r
t
u
r
 
B

a
r
r
e
s

C

. 

d

e

 B

e

r

n

a

t 

M

e

tg

e

C

.

 

d

e

l

 

P

o

n

t

 

V

e

l

l

C

.

 

d

e

l

 

R

e

g

a

d

i

u

C

.

d

e

l

e

s

P

l

o

m

e

s

C

.

 

d

e

l

 

L

a

c

u

s

Polígon industrial
Can Gil-Europarc

A

v

.

d

e

J

a

c

i

n

t

V

e

r

d

a

g

u

e

r

Plaça Terminal

Plaça Alta

Plaça Central

C

a

m

í

 

d

e

 

l

a

 

G

r

a

n

j

a

C

a

r

r

e

r

 

D

C

a

r

r

e

r

 

E

C

a

r

r

e

r

 

F

C

a

r

r

e

r

 

G

C

a

r

r

e

r

 

H

Rotonda

del

Calderí

Rotonda

del

Rellotge

Plaça

de

Pau Casals

C

.

d

e

S

a

n

t

R

a

m

o

n

C

.

 

d

e

 

T

a

r

r

a

g

o

n

a

Menhir
de Mollet

Biblioteca
de Can Mulà

Polígon industrial
La Farinera

Polígon industrial
Les Vinyes de Mogoda

l'Estació
del Nord

C

.

d

'

E

m

i

li

N

i

n

o

u

C

.

d

e

S

a

n

t

a

R

o

s

a

C

.

d

e

T

r

i

n

i

t

a

t

F

a

l

g

u

e

r

a

Jardí
de

la Farinera

C

.

d

e

F

è

l
i
x

F

e

r

r
a

n

C
.

d
e

l
P

o
e

t
a

M
a

r

a
g

a
l
l

C

.

d

e

T

e

r

o

l

C

.

d

e

G

i

r

o

n

a

C. de

l Do

ctor T

urró

Plaça

de

Ganiveta

A

v

.

d

e

B

a

d

a

l

o

n

a

C

.

d

e

l

P

i
n

t
o

r

F

o

r

t
u

n

y

T

r
e

n

d

'
A

l
t

a

V

e

l

o

c

i
t

a

t

Can Jaume
de Mogoda

Club Tennis
Mollet-El Calderí

Can Pere
Gil

Castell
de Mogoda

C

t

r

a

.

d

e

P

u

i

g

c

e

r

d

à

F

e

r

r

o

c

a

r

r

i

l

 

d

e

 

B

a

r

c

e

l

o

n

a

 

a

 

G

r

a

n

o

l

l

e

r

s

 

C

e

n

t

r

e

 

i

 

M

a

ç

a

n

e

t

-

M

a

s

s

a

n

e

s

F
e
r
ro

c
a
r
r
il

d
e

M

a

r
t
o
r
e

ll

a

G

r
a

n

o
l
l
e
r
s

C

e

n

t
r
e

F

e

r

r

o

c

a

r

r

i
l

d

e

M

a

r

t

o

r

e

l

l

a

G

r

a

n

o

l
l

e

r

s

C

e

n

t

r

e

Plaça

de

l'Amfiteatre

Parc
dels

Ametllers

C

.

d

e

l

B

o

s

c

d

e

M

i

r

a

l

p

e

i

x

A

v

.

N

o

u

A

v

.

C

a

t

o

r

z

e

la Bassa

l'Anella

Parc Central

Camp de futbol
Zona Sud

Centre cultural
La Marineta

Sant
Vicenç

Mercat
Vell

Font de
Sugrañes

Hospital Sociosanitari
de MolletCol·legis

Nous

R

b

l

a

.

N

o

v

a

Font de
Can Mulà

Mercat
Municipal

Institut de
Mollet del Vallès

l a C r e u e t a

Est. Mollet-

Santa Rosa

la Farinera

Parc
del

Calderí

Camp de futbol municipal
Paco Navarro

C

.

d

e

M

o

g

o

d

a

Plaça

del

Molí

Pous de glaç
de Mogoda

Molí de
Mogoda

H orts d el M olí

de

M o go d a

Parc
de

la Ribera

R
i e

r a
d

e
C

a
l d

e
s

A

v

.

U

A

v

.

D

o

s

C

.

 

T

r

e

s

A

v

.

T

r
e

s

C

.

N

o

u

C

.

 

C

a

t

o

r

z

e

Plaça

de

l'Estació

A

v.

C

in

c

A

v

.
 
S

i
s

A

v

.

V

u

i

t

C

.

 

Q

u

a

t

r

e

C

.

 

C

i

n

c

C

. 
S

is

A

v

.

Q

u

a

t

r

e

C

.

 

D

o

s

C

.

U

C.

d

e

l'

O

e

s

t

C. Set

C

. 

S

e

t

Parc de
Soledad Gustavo

R

d

a

.

d

e

l

a

F

a

r

i

n

e

r

a

R

d
a

.
d

e
l
s

P
i
n

e
t
o

n
s

R i e r a d e P o l i n y à

R
ie

ra
d

e
P

o l
i n

yà

R i e r a
d e

S a
n

ti g
a

R i e r a S e c a

B

-1
4
0

B
-
1

4
0

C

.

d

e

l

s

O

b

r

a

d

o

r

s

C.

de

ls

A

rg

en

te

rs

E

-
1

5

E

-
1

5

C

.

d

e

l

P

i

n

t

o

r

C

a

s

a

s

A

P

-

7

A

P

-

7

C

.

 

d

e

 

C

a

t

a

l

u

n

y

a

C

.

d

e

C

a

t

a

l

u

n

y

a

B

-

1

4

1

B

-
1

4
1

l e s S a l z i e s

T o r r e n t d e l e s S a l z i e s

Donut Panrico
Costafreda, SA

Cal Carnisser

Can Rectoret

Can Fígols

Santiga
Can Vidal

Can Roca

Can Barnola

Can Bruguer

Can Trompeta

S a n t i g a

T o r r e n t s d e l s H o r t s

C

a

m

í

d

e

l

P

e

d

r

ó

Can Cirera

Can Guillot

C

a

m

í

v

e

l
l

d

e

R

i

p

o

l

l

e

t

a

S

a

n

t
a

P

e

r

p

è

t

u

a

d

e

M

o

g

o

d

a

Can Folguera

Can Maiol

A

v

.

 

d

e

 

J

a

c

i

n

t

 

V

e

r

d

a

g

u

e

r

la

R

a

m

b

la

A

v

.

 

d

e

 

S

a

n

t

i

g

a

C

.

d

e

l

s

F

l
a

s

s

a

d

e

r

s

C

.

d

e

l

P

i

n

to

r

J

o

a

n

M

ir

ó

C

.

d

e

R

a

m

o

n

B

e

r

e

n

g

u

e

r

I

C

. d

e

R

og

er

de

F

lo

r

C
.

d
e

G
u

i
f
r
é

e
l
P

e
l
ó

s

C

.

 

d

e

 

G

u

i

f

r

é

 

e

l

 

P

e

l

ó

s

C

.

d

e

l

a

C

r

e

u

e

t

a

C

.

d

e

l

s

H

o

r

t

s

C

.

d

e

M

o

s

s

è

n

C

a

m

i

l

R

o

s

s

e

l

l

Plaça Nova

A

v

.

d

e

B

a

rc

e

lo

n

a

A

v

.

d

e

B

a

rc

e

lo

n

a

C

.

d

e

G
e

n
í
s

S
a

l
a

C

.
 
d

e

 
G

e

n

í
s

 
S

a

l
a

Escola
Sagrada Família

P

g

.

d

e

l
a

F

l
o

r

i
d

a

P

g

.

d

e

l

a

F

l

o

r

i

d

a

C

.

d

e

P

u

i

g

i

C

a

d

a

f

a

l

c

h

C

.

d

'A

u

s

i

à

s

M

a

r

c

A

v

.

d

e

l

'

O

n

z

e

d

e

S

e

t

e

m

b

r

e

C

.

d

e

P

a

u

V

i

la

A

v

.

d

e

C

a

n

a

l

í

s

C

.

d

e

ls

C

o

rd

e

r

s

A
v

.
d

'
A

r

r
a

o

n
a

C

.

d

e

l

a

S

e

r

r

a

d

e

l

a

S

a

l

u

t

C

.

 

d

'

A

m

a

d

e

u

 

V

i

v

e

s

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

R

a

m

o

n

C

.

 

d

'E

n

r

ic

 

G

r

a

n

a

d

o

s

C

. 
d

e

l 
M

o

n

ts

e

n

y

C

. 
d

e

 F

re

d

e

ri
c

 S

o

le

r

C

.

 

d

e

 

P

o

m

p

e

u

 

F

a

b

r

a

C
.
 
d
'
E

u
g
e
n
i
 
d
'
O

r
s

C

.

 

d

e

 

T

i

e

r

n

o

 

G

a

l

v

á

n

C

.

 

d

e

 

J

o

s

e

p

 

C

a

r

n

e

r

A

v

.

d

e

G

i

r

o

n

a

A

v

.

d

e

G

i

r

o

n

a

C

. 
d

e

 R

a

fa

e

l 
C

a

s

a

n

o

v

a

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

I

s

i

d

r

e

C. d'Anselm Clavé

C. de Josep Maria de Sagarra

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

L

l

o

r

e

n

ç

C
.
 
d
e
 
L
l
u
í
s
 
C

o
m

p
a
n
y
s

C
.
d

e
J
o

a

q
u

i
m

M
a

l
a

t
s

C

.

 

d

e

 

P

a

u

 

C

l
a

r

i
s

C

.

 

d

e

l

 

P

a

r

e

 

R

o

d

é

s

C

.

d

e

J

o

s

e

p

J

a

r

d

í

C

.

 

d

e

 

M

a

r

i
à

 

F

o

r

t

u

n

y

C

. 
d

e

 L

lu

ís

 M

il
le

t

C

.

 

d

e

l

 

P

u

i

g

 

d

e

l

s

 

T

u

d

o

n

s

C. d
els P

ara
ire

s

Polígon industrial
de Santiga

C

.

 

d

e

 

l

a

 

T

o

r

r

e

C

.

 

d

e

l

 

C

a

l

d

e

r

í

C

.

 

d

e

 

C

a

n

 

B

a

n

ú

s

C
.
 
d
e
 
N

a
r
c
í
s
 
M

o
n
t
u
r
i
o
l

C

.

d

e

l

a

B

a

r

o

n

i

a

C

a

r

r

e

r

 

B

C

a

m

í

 

d

e

 

l

'

A

p

l

e

c

Plaça

de

la Vila

Santa Perpètua

de Mogoda

Parc
de

Catalunya

Can Castell

B

-
1

4

2

C

a

m

í

v

e

l

l

d

e

R

i

p

o

l

l

e

t

a

P

o

l

i
n

y

à

Torreferrussa

Can Colomer

C

.

d

e

S

a

l

v

a

d

o

r

E

s

p

r

i
u

Polígon industrial
La Creueta

Can Xiol

Institut
Rovira-Forns

Institut
Estela Ibèrica

Polígon industrial
Les Minetes (CIM Vallès)

Can Llobet

Can Targa

Can Font

Polígon industrial
Can Vinyals

Can Sabau

Bosc

de

Can Sabau

C

.

d

e

J

a

u

m

e

I

e

l

C

o

n

q

u

e

r

i

d

o

r

C

.

d

e

l

P

in

t

o

r

A

n

t

o

n

i

T

à

p

ie

s

C
.

d
e

V

i
o

l
a

n
t

d
'
H

o

n
g

r

i
a C

.

d

e

l

'

A

l

g

u

e

r

C

.

d

e

l

a

V

e

r

g

e

d

e

M

o

n

t

s

e

r

r

a

t

C

.

d

e

l

a

I

n

d

ú

s

t

r

i

a

C

.

d

e

S

a

n

t

A

n

t

o

n

i

C

.

d

e

l

D

r

.

M

i

r

ó

C

.

d

e

V

id

a

l i

B

ar

ra

q

u

er

A

v

.

d

e

S

a

b

a

d

el

l

Escola
Santiga

Turó de
Can Filuà

C

.

d

e

l

a

M

e

s

t

r

a

Mercat
Municipal

Parc Municipal

Escola
Tabor

C

.

d

e

V

a

l

è

n

c

i

a

C

.

d

e

C

r

i

s

t

ò

f

o

r

C

o

l
o

m

C

.

d

e

P

a

u

C

a

s

a

l

s

Parc
dels

Països CatalansEscola
Santa Perpètua

C

.

d

e

L

l

e

i
d

a

C

.

d

e

l

D

r

.

F

l

e

m

i

n

g

C

.

d

e

T

a

r

r

a

g

o

n

a

Can Miró
Nou

Granja
Soldevila

C

.

d

e

J

o

a

q

u

i

m

B

l

u

m

e

C

.

d

e

C

a

n
'
A

n
d
a

l

C

.

d

e

l

C

a

s

a

l

d

e

l

s

M

o

g

o

d

a

P

g

.

d

e

C

a

n

T

a

i

ó

Escola
La Florida

Parc d'Europa

Mina de
Can Bernat

Can Lloberes

Bosc

de

C an Taió

Font de
Can Sabau

Escola
Els Aigüerols

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

J

o

s

e

p

Cementiri de Santa
Perpètua de Mogoda

F

e

r

r
o

c

a

r
r

i
l

d

e

M

a

r

t
o

r
e

l
l

a

G

r
a

n

o

l

l
e

r

s

C

e

n

t

r

e

Tanatori de
Sta. Perpètua de Mogoda

Parc de
Miquel Segura

Vapor
Arañó

Centre cívic
El Vapor

Santa
Perpètua

la Creueta
C

.

d

e

P

r

a

t

d

e

l

a

R

i

b

a

R

i e r a
d

e
C

a
l d

e s

Ajuntament

Parc de Mn.
Jacint Verdaguer

Parc
de

Tete Montoliu

Parc
de

Rosa Sensat

Parc
de

Tesanj

C. de P

ablo Pic

asso Centre cívic
Can Folguera

Escola Bernat
de Mogoda

Zona esportiva
Municipal

Biblioteca
Josep Jardí

els Miradors

B osc

d e

S old e vila

Mas Costa

A

v

.

d

e

l'E

s

te

la

Ib

è

r

ic

a

Parc
de

la Pesseta

C

.

S

e

t

z

e

A

v

.

Q

u

i

n

z

e

C

.
d

e

C

a

n

B

o

i

r

a

C

.

d

e

C

a

n

S

e

g

a

le

r

sCentre cívic
Mas Costa

R
i

e
r

a
d

e
P

o
l

i
n

y
à

Parc Lúdic
Esportiu

Can Taió

Centre cívic
Can Taió

Can Taió

Torre de
les Aigües

Torre
del Silenci

GSIS Escola
Barcanova

Can Filuà

P

g

.

d

e

l

a

D

o

n

a

C

.

d

e

l

a

D

i

b

u

i

x

a

n

t

a

C

.

d

e

l

a

L

a

i

e

t

a

Plaça

de

la República

C

.

d

e

l

a

L

l

e

v

a

d

o

r

a

P

g

.

d

e

C

a

n

T

a

i

ó

C

.

d

e

l

a

T

e

i

x

i

d

o

r

a

C

.de

Pere

II e

l Gra

n

Can Vinyals

Can Font

C

.

d

'
E

l

i

o

n

o

r

d

e

S

i

c

í

l

i
a

C

.

d

e

C

a

n

V

i

n

y

a

l

e

t

s

Polígon industrial
Can Vinyalets

Can Vinyalets

Can Garcia

Centre de Fauna
de Torreferrussa

Viver forestal
de Torreferrusa

R
i e r a

S
e

c
a

Granja cinegètica
de Torreferrussa

Can Cadernera

Lledoner
de Can Llobet

e l P e d r ó

Castell
de Santiga

Font del
Safareig

Santa Maria
de Santiga

Safareig
de Santiga

Font
dels Joncs

Bosc

de

Can Ferran

Bosc

de

la Riera Seca

CAM Bernades
(Centre d'Assaig Musical)

Parc
de

Tísner

Parc
del

Dr. Joan Miró

R

d

a

.

d

e

L

l

e

v

a

n

t

Ctra. de Saba

dell

R i e r a
d e

P
o l i n

yà

R i e r a S e c a

E

-

1

5

A

P

-

7

Polígon industrial
Can Salvatella

B

-
1
4
1

A
v
.

d
'
A

r
r
a
o

n
a

A

v

.

d

'

A

r
r

a

o

n

a

C

.

d

e

l

C

a

s

a

l

d

e

l

s

M

o

g

o

d

a

C

.

d

e

l

P

u

i

g

d

e

l

s

T

u

d

o

n

s

Can Salvatella
Ca

m

í

de

Can Caba

ny

es

els Pins

de

Can Cabanyes

la Piella

Can Roca

Ca n'Albinyana

C

a

m

í

d

e

C

a

n

R

o

c

a

m

o

r

a

a

C

a

n

'
A

C. de Mogoda

A

v

.

d

e

S

a

l

v

a

t

e

l

l
a

A

v

.

d

e

S

a

l

v

a

t

e

l

l

a

C
.

d
e

B
e
l
l

v
e

í

C
.

d
e

l
T
o

r
r
e
n

t
T

o
r
t
u

g

u
e
r

C. de

Coma

dran

A

v

.

d

e

l

a

T

o

r

r

e

d

'

e

n

M

a

t

e

u

C
.

d
e

C
a

b
a
n

y
e
s

C

.

de

G

or

gs

i

Ll

ed

ó

C
.

d

e

G

o

r
g

s

i
L

l
e
d

ó

C

.

d

e

C

a

n

M

u

r

t

r

a

C

.

d

e

l

C

a

s

a

l

d

e

S

a

n

t

a

C

o

l

o

m

a

C
a

m

í

d

e

C

a

n

P

o

m

a

d

a

Can Joandó
Vell

Polígon industrial
Camp de les Pereres

P

g

.

d

e

C

a

n

T

a

i

ó

C

.

d

e

C

a

n

M

i

r

ó

F

e

r

r

o

c

a

r

r

i

l

d

e

M

a

r

t

o

r

e

l

l

a

G

r

a

n

o

l

l

e

r

s

C

e

n

t

r

e

P l a d ' A l b i n y a n a

P l a d e C a n R o c a

Jaciment

T
o r re

Ecoparc 2
Montcada i Reixac

Deixalleria
de l'Ecoparc 2

Can Sallent

Can Joandó
Nou

C

.

d

e

M

o

n

t

c

a

d

a

A

v

.

D

i

v

u

i

t

A

v

.

D

i

s

s

e

t

T
o

r r e n
t

d
e

R
o

c a
m

o r a

R
ie

r a
d

e
P

o l i n yà

R
i e ra

d e
S a n t i ga

B

-

1

4

2

l l e r

C

-
5
9

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

a

P

e

r

p

è

t

u

a

d

e

M

o

g

o

d

a

a
S

e
n

t

m

e
n

a

t

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

a

P

e

r

p

è

t

u

a

d

e

M

o

g

o

d

a

a

S

e

n

t

m

e

n

a

t

Ca n'Oller

P l a n s

d e

C a n ' O l l e r

Can Fontanet

C

a

m

í

r
a

l

d

e

C

a

l

d

e

s

d

e

M

o

n

t
b

u

i

Ajuntament

2

1

Can Rovira

C

. 

d

e

ls

 A

lp

s

C

.

 

d

e

l

 

T

a

r

o

n

g

e

r

P

g

.
 
d

e

 
S

a

n

l
l
e

h

y

P

g

.

 

d

e

 

S

a

n

l

l

e

h

y

P

g

.
 
d

e

 
S

a

n

l
l
e

h

y

C

. d

e

 R

a

m

o

n

e

d

a

P

g

.

 

d

e

 

l

'

E

s

g

l

é

s

i

a

C. dels Ametllers

C

. 

d

e

 P

a

b

lo

 P

ic

a

s

s

o

C

.

d

e

l

P

in

t

o

r

F

o

r

tu

n

y

C

.

d

e

l

P

i

n

t

o

r

C

a

s
a

s

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

ia

g

o

 

R

u

s

iñ

o

l

C

.

de

l

No

rd

C. d
e l'U

rg
ell

C
.
 
d
e
 
l
'
E

m
p
o
r
d
à

C
.
 
d
'
O

s
o
n
a

C

.

 

d

e

l 

V

a

ll

è

s

C

.

M

a

j

o

r

C

.

M

a

j
o

r

C

.

N

o

u

C

.

d

e

M

a

r

a

g

a

l

l

C

.

d

e

M

o

s

s

è

n

C

i

n

t

o

V

e

r

d

a

g

u

e

r

C

.

d

e

B

o

n

a

v

i

s

t

a

C

.

 

d

e

 

B

a

l

m

e

s

la Mina de
Can Querol

C

. d

e

 S

a

n

t P

e

re

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

V

i

c

e

n

ç

C

.

 

d

e

 

l'
A

n

e

t

o

C

. d
el P

in
to

r V

ila
 C

in
ca

C

.

d

e

l

P

i

n

t

o

r

S

e

r

t

C

.

 

d

e

l 

P

in

t

o

r

 

G

o

y

a

C

. d

e

l 'A

no

ia

C

.

d

e

l

B

e

r

g

u

e

d

à

C
.

d
e

l
P

e
n

e
d

è
s

C

.

d

e

l

L

l

o

b

r

e

g

a

t

C

.

 

d

e

l
 

M

a

r

e

s

m

e

E

-

1

5

A

P

-

7

C

.

 

d

e

l

 

S

o

l

C. del Cadí

Parc de la Riera

C
.
 
d
e
 
P

a
u
 
C

a
s
a
l
s

C. d
e Joan O

liver

Plaça

del

Vallès

C

.

 

d

e

 

l
a

 

I

n

d

ú

s

t

r

i
a

C

.

 

d

e

l
 

P

i
n

t

o

r

 

J

o

a

n

 

M

i
r

ó

C

.

d

e

l

P

i

n

t

o

r

J

o

a

n

M

i

r

ó

C. d
els Basters

C. d
els Joiers

C

.

d

e

l

M

a

r

C

a

r

i

b

C

.

 

d

e

l

 

M

a

r

 

A

d

r

i

à

t

i

c

C

. 

d

e

 l
a

 M

a

r

 M

e

d

it

e

r

r

à

n

ia

C

. 

d

e

l 

M

a

r

 d

e

l 

J

a

p

ó

C

. 

d

e

l 

M

a

r

 d

e

l 

N

o

r

d

C

.

 

d

'A

r

a

g

ó

C

.

 

d

e

 

C

a

t

a

l
u

n

y

a

C

. 
d

e

 M

e

n

o

rc

a

C

.

d

e

M

a

l

l

o

r

c

a

C

.

 

d

'E

r

n

e

s

t

 

L

lu

c

h

C

.

 

d

e

 

R

a

f

a

e

l

 

A

l

b

e

r

t

i

O

n

z

e

d

e

S

e

t

e

m

b

r

e

Polígon industrial
del Sud-est

Can Lletger

C

.

d

e

l

e

s

E

s

c

o

le

s

Polígon industrial
Can Bernades Sobirà

Polígon industrial
Ca n'Oller

C

.

 

d

e

l 

R

ip

o

ll

è

s

Deixalleria de
Santa Perpètua de Mogoda

Polígon industrial
La Torre del Rector

Torre
del Rector

Deixalleria
de Polinyà

C

.

d

e

R

a

m

o

n

L

l

u

l

l

C

.

d

e

l

s

P

i

r

i

n

e

u

s

Plaça

de

la Vila

C

.

d

e

M

o

n

t

s

e

r

r

a

t

Can Marquès

C

.

d

e

J

.

M

.

d

e

S

a

g

a

r

r

a

C

.

d

e

V

í

c

t

o

r

C

a

t

a

l

à

Parc
de

Marta Mata

C

.

d

e

J

o

s

e

p

C

a

r

n

e

r

C

.

d

'

A

u

s

i

à

s

M

a

r

c

Escola
Roser Capdevila

C

.

d

e

M

on

t

s

er

ra

t

R

o

ig

Parc
de

Joan Fuster

C.

de

l C

lav

ell

C

. d

e l

a R

o

sa

Escola
Pere Calders

C

.

d

e

P

a

l

a

u

d

e

P

l

e

g

a

m

a

n

s

C

.

d

e

l

G

r

e

g

a

l

A

v
.

d
e
l

C
a

m

í
R

a

l

C

.
d

e

l
M

o

n

t
s
i

à

Montesa
Honda, SA

R i
er

ol
de

l e

s
M

in
ete s

C

.

d

e

l

P

i

n

t

o

r

V

e

l

á

z

q

u

e

z

C

.

d

e

l

G

a

r

b

í

C

.

d

e

l

M

e

s

t

r

a

l

C

.

d

e

l

X

a

l

o

c

C

.

d

e

l

P

o

n

e

n

t

C
t

r
a

.
d

e

S
e
n

t
m

e

n
a

t

C

.

d

e

M

a

r

g

a

r

i

d

a

X

i

r

g

u

P

g

.

d

e

J

o

a

n

F

u

s

t

e
r

C

.

d

e

S

a

r

d

e

n

y

a

Polígon industrial
de Ca n'Humet de Dalt

Forn romà
de Ca n'Oller

Can Querol

R

d

a

.

d

e

S

a

l

v

a

d

o

r

A

l

l

e

n

d

e

T o r r e n
t

d
e

C
a

n

R o v i r a

Font de la
Mare de Déu

Sant
Salvador

Polinyà Aigua
i Salut (PAS)

Can Coll

Centre cívic
de Polinyà

Casal
de Joves

El Roure

A

v

.

d

e

L

l
u

í

s

C

o

m

p

a

n

y

s

l

a

R

a

m

b

l

a

Biblioteca
Municipal

Parc
del

Romaní

Zona esportiva
Municipal

Polígon industrial
de Llevant

B osc de la Torre

del

Rector

R
i e

r
a

d
e

C

a
l d e s

B o s c

d e

C a n' O lle r

T o r r e n t
d e

C
a

n ' O l l e r

Circuit d'automodelisme
Santa Perpètua

T
o r r e n

t
d

e l s
A

i g ü
e r o l s

R

d

a

.

d

e

L

l

e

v

a

n

t

R

d

a

.

d

e

L

l

e

v

a

n

t

C

-

5

9

E

-

1

5

E

-1

5

A
P

-7

A

P

-

7

e l s P i n e t o n s

Parc de Plana Lledó

A

v

. 
d

e

 R

iv

o

li

C

.

 

d

e

 

l

'A

g

r

i

c

u

l

t

u

r

a

V

i

a

d

e

R

o

n

d

a

Centre Emissor
del Nord-est

G a l l e c s

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

V

a

l
e

r

i
à

C

.
 
d

e

 
S

a

b

a

d

e

l
l

C

.

 

d

e

 

B

o

r

r

e

l

l

C

.

 

d

e

 

G

a

l

l

e

c

s

C

.

d

e

G

a

l

l

e

c

s

A

v

.

 

d

e

 

C

a

l

d

e

s

 

d

e

 

M

o

n

t

b

u

i

A

v

.

d

e

C

a

l

d

e

s

d

e

M

o

n

t

b

u

i

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

J

o

a

n

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

a

 

C

r

i

s

t

i

n

a

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

A

n

d

r

e

u

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

a

 

M

a

r

g

a

r

i

d

a

C

.

d

e

M

i

g

u

e

l

d

e

C

e

r

v

a

n

t

e

s

C

.

 

d

e

 

M

a

g

a

l

l

a

n

e

s

C. d
'E

nte
nça

C. d
el B

ruc

C

.

d

e

V

i

c

C

.

d

e

P

a

l

a

u

d

à

r

i
e

s

C

.

 

d

e

 

l

'
A

l

g

u

e

r

C

.

d

e

S

a

n

t

a

B

à

r

b

a

r

a

A

v

.

d

e

l

P

a

r

c

C

.

d

e

P

a

u

V

i

la

C

.

d

e

l

M

e

s

t

r

e

V

i
ñ

a

s

P

g

.

d

e

C

e

s

c

B

a

s

C

.

d

e

S

a

lv

a

d

o

r

E

s

p

r

iu

C

.

d

e

F

r

a

n

c

e

s

c

F

e

r

r

e

r

i

G

u

à

r

d

i

a

C

.

d

e

J

a

u

m

e

C

o

l
l

C

.
 
d

e

 
F

r

a

n

c

e

s

c

 
L

a

y

r

e

t

C

.

d

e

J

o

a

n

A

m

b

r

ó

s

i

L

l
o

r
e

d

a

Parc dels Colors

C

. 

d

e

 N

ic

a

r

a

g

u

a

C

.

 

d

'

Á

l

v

a

r

e

z

 

d

e

 

C

a

s

t

r

o

R

b

l

a

.

 

d

e

 

l

a

 

U

n

i

ó

Parc
de

Can Borrell

C

.

 

d

e

 

J

a

c

i

n

t

o

 

B

e

n

a

v

e

n

t

e

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

a

 

P

e

r

p

è

t

u

a

Plaça

de

Mercè Rodoreda

Plaça

de

Joan Miró

Plaça

de

Montserrat Roig

Plaça

de

Can Borrell

Plaça

de

Maria Aurèlia Capmany

Plaça

de

la Palmera

Plaça

de

la Lluna

Plaça

de

Frederica Montseny

Plaça

de

Dolores Ibárruri

Plaça

de

Rosa Sensat

Plaça

dels

Cinc Pins

Pi de
Gallecs

Escola
Sant Gervasi

Hospital
de Mollet

C

.

d

e

V

a

l

C

. d

e C

C

.

d

e

l

B

a

t

l

l

e

T

u

r

a

C

.

d

e

l

C

o

m

t

e

d

'

U

r

g

e

l

l

C

.

d

e

S

a

n

t

L

l

o

r

e

n

ç

Institut
Gallecs

C

.

d

e

P

a

l

a

u

d

e

P

l

e

g

a

m

a

n

s

Institut
Vicenç Plantada

B o sc

d e

C a n T orre s

C

a

m

í

d

e

l

s

B

a

n

d

o

l

e

r

s

C

a

m

í

d

e

G

a

l

l

e

c

s

Bassa de
la Camparra

Bassa de
Can Benito

Can Borrell Pista d'atletisme
La Pedra Salvadora

Centre cívic
Can Borrell

Santa
Rosa Mercat de

Sant Pancraç

Plana de
Can Lledó

les Basses
de Can Besora

Parc dels Pinetons

Centre municipal d'Esports
i Salut Ca n'Arimon

C

.

d

e

l

F

e

r

r

o

c

a

r

r

i

l

Centre cívic
L'Era

Pavelló de
Plana Lledó

R

d

a

.

d

e

l
s

P

i

n

e

t

o

n

s

R
i e r a

d e
G

a
l l e c s

To
r r

en
t

de
C

an
S

al
vi

R
i u

R
i p

o
l l

C

.

d

e

C

o

v

a

d

o

n

g

a

C

a

m

í

d

e

C

a

n

Q

u

a

d

r
e

s

R

d

a

.

d

'

O

r

i
e

n

t

Polígon industrial
Can Roqueta

Plaça

de

les Termes

R

d

a

.

d

e

S

a

n

t
a

M

a

r
i

a

R

d

a

.

d

e

S

a

n

t

a

M

a

r

i

a

R

d

a

.

d

e

S

a

n

t

a

M

a

r

i

a

C

.

d

'
I

l

l

a

À

u

r

e

a

O

r

s

C

.

d

e

S

o

l

i

P

a

d

r

í

s

R

d

a

.

d

e

B

e

l

l

e

s

g

u

a

r

d

Plaça

de

l'Amistat

C

.

d

'

O

l
z

i

n

e

l
l

e

s

B
-1

4
0

G

a

u

d

í

C.

de B

r

ad

f

o

r

d

A

v

.

d

'È

g

a

ra

A

v

.

d

'

È

g

a

r

a

A

v

.

d

e

T

o

r

o

n

t

o

C

. d

e

Me

d

ell

ín

C

.

d

e

l

X

a

l

o

c

Complex esportiu
Sant Oleguer

Masia de
Sant Oleguer

C.

d

'

O

s

a

k

a

e

n

P

g

.

d

e

B

é

j

a

r

Can Revella

C. d

e Ca

n Cam

p

Av. d

e Can

Roq

ueta

A

v
.
d

e
C

a
n

R
o

q

u

e

t

a

C. d

e Mas A

mada

Can Roqueta

A
v
.
d

e
C

a

n
B

o

r
d
o

l

l

C
.

d
e

C

a
n

'
A

l
z
i

n
a

C
.
d

e
C

a

n
'
A

l
z

i
n

a

Can Roqueta

C
.

d
e

C

a
n

P
o

l
i
t

C

. de la

Bald

ona

C

.

d

e

M

a

s

B

a

i

o

n

a

C a n C i n t o

e l s C i r e r e r s

Ca

mí

d

e

S

a

n

t

a

P

e

r

p

è

t

u

a

d

e

M

o

g

o

d

a

a

S

a

b

a

d

e

l l

C a n P i t e u

B os c

d e

C a
n

Tra b al

C

.

d

e

P

é

re

z

M

o

y

a

C

.

d

e

l

a

S

a

b

o

n

e

r

i

a

C

.

d

e

l

a

S

a

b

o

n

e

r

i

a

C

.

d

e

F

r

a

n

c

e

s

c

C

a

s

a

ñ

a

s

C

.

d

e

F

r

a

n

c

e

s

c

C

a

s

a

ñ

a

s

C

.

d

'I

l

la

D

i

g

n

a

C

.

d

e

P

a

r

í

s

C

.

d

e

P

a

r

í

s

C

.

d

e

B

a

i

g

u

a

l

s

g

l

é

s

ia

R

o

m

à

n

ic

a

C

.

d

e

S

a

n

t

i

a

g

o

R

u

s

i

ñ

o

l

Plaça

de

Sant Pius X

C

.

d

e

F

r

a

J

u

n

í

p

e

r

S

e

r

r

a

C

.

d

e

R

a

m

o

n

B

e

r

e

n

g

u

e

r

I

V

C

.

d

e

J

o

s

e

p

M

i

q

u

e

l

N

-
1

5

0

C

.

d

e

l

'

O

n

z

e

d

e

S

e

t

e

m

b

r

e

C

.

d

e

R

a

m

o

n

M

u

n

t

a

n

e

r

C

.

d

e

N

à

p

o

l

s

la Romànica

C

.

d

e

J

u

a

n

d

e

la

C

i

e

r

v

a

Servispa, SA

C

.

d

e

M

o

n

t

u

r

i

o

l

C

.

d

e

V

e

n

è

c

i

a

C

.

d

e

L

i

s

b

o

a

C a n L l o b a t e r e s

Font de
Can Llobateres C.

d

els

O

br

a

do

rs

C

.
d

e

C
a

n
'
A

l

t
i
m

i
r
a

C. de

la Verneda

C a n ' E r m e n g o l

Cementiri de
Barberà del Vallès

C. d

e

L

lo

b

a

t

e

r

e

s

A

v
.

d

e

l

C

a

s

t

e

l

l

d

e

B

a

r

b

e

r

à

la Bassa
de Sant Oleguer

Parc
de

Ca n'Amiguet

C a n R o q u e t a

C

t

r

a

.

 

d

e

 

T

e

r

r

a

s

s

a

Lluís Mas

C. d

e Can

Fadó

C

.

d

e

l

s

C

o

r

r

a

l

s

N

o

u

s

C

.

d

e

C

a

n

M

a

n

e

n

t

C

.

d

e

C

a

n

M

a

u

r

í

Camp de futbol
La Romànica

Plaça

del

Mil·lenari

Plaça

de

Castelao

C

.

d

e

C

a

n

M

i

m

ó

C

.

d

e

C

a

n

'

E

r

m

e

n

g

o

l

C

.

d

e

C

a

l

M

a

s

Depuradora de
Sabadell Riu Ripoll

Polígon industrial
Santa Maria B

Deixalleria de
Barberà del Vallès

R

b

l

a

.

d

'E

u

r

o

p

a

C

.

d

e

T

i

e

r

n

o

G

a

l

v

á

n

V

i

a

d

e

S

a

n

t

O

l

e

g

u

e

r

Piscines municipals
Joan Serra

C

.

d

e

B

i

e

l

la

C

.

d

e

B

u

e

n

o

s

Aires

A

v

.

d

e

P

a

bl

o

Igles

ias

D

o

s

d

e

M

a

i
g

C

.

d

'I

l

la

S

a

c

r

a

P

g

.

d

e

l

s

A

l

m

o

g

à

v

e

r

s

C

.

d

'I

ll

a

B

e

l

l

a

Institut
Les Termes

Troquel Gràfic
Sabadell, SL

Pista Coberta
d'Atletisme de Catalunya

C.

de

C

an

Sa

lvi

Tor
re

n t
de

Can
Ll

ob
at

er
es

C

. d

e

ls

Ar

ge

n

te

rs

T o r r e n t d e l s H o r t s

C

.

d

e

l

P

l

a

d

e

l

s

A

v

e

l

l

a

n

e

r

s

Tanatori
Municipal

Plaça d'Europa

Santa Maria
de Barberà

Institut
La Romànica

C

.

d

'

A

u

s

i

à

s

M

a

r

c

C

.

d

e

l

a

I

n

d

e

p

e

n

d

è

n

c

i

a

C

.

d

'

A

r

a

g

ó

C

.

d

e

J

o

a

n

A

m

a

d

e

s

C

.

d

'U

rq

u

in

a

o

n

a

m

a

C

.

de

S

â

o

Pa

u

lo

C

.
d

e

l
D

o

c
t
o

r
C

r

u
s
a

f
o

n

t

Can Simeon

Planta de transvasament
de Sabadell

Molí de
Sant Oleguer

Pou de glaç
de Sant Oleguer

Biblioteca
del Sud

Biblioteca
Esteve Paluzié

C.

d

e

la

C

i

r

c

u

m

v

a

l·

la

c

i

ó

C

. 

d

'I

ll
a

 M

a

g

n

a

C
.
 
d
e
 
C

a
n
 
L
l
o
b
a
t
e
r
e
s

Coves de
Sant Oleguer

Centre cívic
Ca n'Amiguet

Font
del Pi

Molí
del GallFont del

Quimet

Font d'en
Riera

Soler
i Torrella

Molí d'en
Santo

Can Gili
Nou

Parc
d'Europa

Jaeger
Ibérica

Sant
Oleguer Can Cinto

Pineda de l'Estret

de

les Vinyes

l ' A m e t l l e r

C

.

d

e

l

s

B

lan

q

ue

rs

Cafosa
Gum, SA

T
o

rr
en

t
d

e
C

a
n

L
lo

b
a

te
r e

s

Polígon industrial
Santiga-Provasa

Troquelería
Dover

C a n G i l i

R
i u

R
i

p
o

l
l

Torre de
Ca n'Altimira

Cementiri
de la Romànica

Centre cívic
La Creu de Barberà

N

-
1

5

0

e l C a s t e l l

Ajuntament

C a n P l a n e s

C

a

m

í

d

e

l

C

a

s

t

e

l

l

Ca n'Escaiola

Can Batista

Can Xerracat

el M o lí

d' e n

P l a n e s

l a T o r r e M a t e u

A

v

.

 

d

e

 

l

a

 

V

e

r

g

e

 

d

e

 

M

o

n

t

s

e

r

r

a

t

C

.

 

d

e

l 

P

in

t

o

r

 

F

o

r

t

u

n

y

A

v

.

 

d

e

 

la

 

G

e

n

e

r

a

li

t

a

t

C

.

d

e

G

i

r

o

n

a

P

g

.

 

d

e

l

 

D

o

c

t

o

r

 

M

o

r

a

g

a

s

P

g

.

 

d

e

l

 

D

o

c

t

o

r

 

M

o

r

a

g

a

s

C

.

d

e

l

'

A

b

a

t

O

l

i

b

a

C

.

 

d

e

 

R

o

q

u

e

t

e

s

C

.

 

d

'E

d

i

s

o

n

Pavelló municipal
Can Serra

C

.

 

d

e

 

M

a

n

u

e

l 

d

e

 

F

a

ll

a

C. de Nemesi Valls

C

.
 
d

e

 
M

a

r
i
a

 
R

e

v

e

r
t
e

r

Mercat de
l'Onze de Setembre

C

.

 

d

e

 

M

o

n

t

u

r

io

l

R

d

a

.

 

d

e

 

l

a

 

I

n

d

ú

s

t

r

i

a

C

.

 

d

e

 

W

a

t

t

C

.

 

d

e

 

M

a

r

i

e

 

C

u

r

i

e

R

d

a

.

 

d

e

 

S

a

n

t

a

 

M

a

r

i

a

R

d

a

.

 

d

e

 

S

a

n

t

a

 

M

a

r

i

a

C

.

d

e

J

o

s

e

p

M

a

r

i

a

d

e

S

a

g

a

r

r

a

C

.

 

d

'A

r

q

u

í

m

e

d

e

s

C

.

d

e

l

P

i

n

t

o

r

M

u

r

i

l

lo

C

.

 

d

'
E

n

r

i

c

 

G

r

a

n

a

d

o

s

C

. de

B

ella

vis

ta

C

.

d

e

l

a

T

o

r

r

e

d

'

e

n

G

o

r

g

s

e

l

P

i

n

t

o

r

G

o

y

a

C

.

d

e

J

o

a

q

u

i

m

R

u

y

r

a

Plaça

de

la Vila

C

.

d

e

P

e

r

e

S

a

n

f

e

l

iu

C

.

d

e

l

D

o

s

d

e

M

a

i
g

C

.

d

e

l

B

o

s

c

C

.

d

e

J

o

s

e

p

A

rm

e

n

g

o

l

C

.

d

'

À

n

g

e

l

G

u

i

m

e

r

à

C

.

d

e

l

M

i

g

d

ia

C

.

d

e

l

D

o

c

t

o

r

F

e

r

r

a

n

C

.

d

e

B

a

s

i

l

e

a

C

.

d

' I

s

a

a

c

A

lb

é

n

iz

C

.

d

e

R

a

m

ó

n

y

C

a

j

a

l

D

u

c

d

e

G

a

n

d

i

a

Plaça

de

l'Escultor Benlliure

R

d

a

.

d

e

R

d

a

.

 

d

e

 

C

a

t

a

l

u

n

y

a

d

e

l

'

O

e

s

t

C

.

d

e

l

a

V

e

r

g

e

d

e

l

'

A

s

s

u

m

p

c

i

ó

C

.

d

e

P

a

b

l

o

P

i

c

a

s

s

o

E

-

1

5

A

P

-

7

C

.
 
d

e

 
S

a

n

t
 
J

o

r
d

i

C

.
d

e

l
M

o

l

í
d

'
e

n

P

l

a

n

e
s

Av. de la Torre d'en Mateu

Plaça

de

Pep Ventura

Plaça

de

Gaudí

Plaça

de

García Lorca

Complex poliesportiu
Can Llobet

Plaça

de

la Unitat

Plaça

de

la Constitució

Zona esportiva municipal
Maria Reverter

Plaça

de

l'Havana

C

.

d

e

l

C

o

n

s

e

l
l

d

e

C

e

n

t

Parc
de

Can Serra

Plaça

de

Cervantes

Poliesportiu
Can Serra

Plaça

de

la Sardana

C

.

d

e

l
a

C

i

r
c

u

m

v

a

l

·

l
a

c

i
ó

Polígon industrial
Santa Maria A

A

v

.

d

e

l

C

a

s

t

e

l

l

d

e

B

a

r

b

e

r

à

A

v

.

d

e

l

C

a

s

t

e

l

l

d

e

B

a

r

b

e

r

à

Molí
Vermell

C

.

d

e

C

a

n

M

a

g

í

C

.

d

e

R

a

f

a

e

l

C

a

s

a

n

o

v

a

C

.

d

e

J

a

c

in

t

o

B

e

n

a

v

e

n

t

e

L

l

i

ó

C

.

d

e

l

P

o

e

t

a

M

a

r

a

g

a

l

l

Plaça

de

l'Esport

Plaça

de

Vicens Vives

Plaça

de

l'Estatut

C

.

d

e

P

a

u

C

a

s

a

l

s

C.

d

el C

a

nig

ó

C.

del

Ripo

ll

Teatre municipal
Cooperativa

Plaça

de

la Cooperativa

C

.

d

e

S

a

n

t

P

e

r

e

C

.

d

e

S

a

n

t

a

B

à

r
b

a

r
a

C

t

r

a

.

d

e

B

a

r

c

e

l

o

n

a

C

.

d

e

l

'

A

l

c

a

ld

e

C

o

m

a

s

Camp de futbol
A. Serra i Pujol

C

.

d

'E

m

i

l

i

I

g

l

e

s

ia

s

C

.

d

e

B

a

r

c

e

l

o

n

a

C

.

d

e

F

o

l

c

h

i

T

o

r

r

e

s

Institut
Can Planes

R

d

a

.

S

u

d

C

.

d

e

M

a

r

c

o

n

i

Plaça

de

Sant Jordi

R

d

a

.

de

la

U

nió

C

.

 

d

e

 

J

o

a

n

 

d

'

À

u

s

t

r

i

a

F

e
r
r
o
c
a

r
ri
l
d
e

B

a
r
c
e
lo

n
a

a
C

e
rd

an
yol

aU
niver

sitat i de
Martorell aGranollers

Centr
e

el Mercadet

Plaça

de

Can Llobet

Eixample-
Can Llobet

Plaça

de

M. de Pedrolo

Casc
Antic

Santa
Maria

Plaça

de

J. Tarradellas

Plaça

de

la Rosa dels Vents

Ca n'Ermengol

Can Serra

Can Gorgs

Torre
d'en Gorgs

Castell
de Barberà

Font de
Can Magí

R
i

u
R

i
p

o
l

l

Can Gorgs II

R
i u

R
i p o l l

C

a

m

í

d

e

R

i
p

o

l
l

e

t

a

C

a

s

t

e

l

l

a

r

d

e

l

V

a

l

l

è

s

S a nt Nic ola u

l a S e r r a

Torre
nt de Sant Nico

lau

Plaça

de

la Garona

C

a

m

í

d

e

P

o

l

i

n

y

à

Ca

mí d e

Polinyà

Can Mimó

C a n M i m ó

C

a

m

í

d

e

C

a

n

M

i

m

ó

C a n M a s

Can Mas

C a n ' A l z i n a

C

a

m

í

d

e

C

a

n

L

l

e

t

g

e

r

C

.

d

e

B

o

n

a

v

i

s

t

a

C

.

d

e

l

'

O

n

y

a

r

C

. 
d

e

ls

 M

o

n

tc

a

d

a

Laietana

C

a

m

í

d

e

C

a

n

Q

u

a

d

r

e

s

C

.

d

e

l

s

C

a

rd

o

n

a

n

ó

s

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

i
g

a

R

d

a

.

d

'

O

r

i

e

n

t

C

a

m

í

d

e

l

M

o

l

í

d

e

l

e

s

T

r
e

s

C

r

e

u

s

B

V

-
2

4

3

2

Molí de
les Tres Creus

Grau, SA

la S erra

R

d

a.

d

e

l'E

br

e

R

da.

de

l'Eb

re

P

t

g

e

.

 

d

e

 

l

'

E

b

r

e

C

.

 

d

e

l

 

D

u

e

r

o

C

.

 

d

e

l

 

T

e

r

C

.

d

e

l

a

N

o

g

u

e

r

a

P

a

l

l

a

r

e

s

a

Plaça

de

Karl Marx

C

.

 

d

e

l

 

F

r

a

n

c

o

l

í

C

.

 

d

e

l

 

S

e

g

r

e

C

.

d

e

l

L

l

o

b

r

e

g

a

t

la Molineta

C

.

d

e

l

'

A

n

o

i

a

R

d

a

. d

'O

lia

n

a

C. de Camarasa

C
.
 
d
e
 
C

a
r
a
n
ç
à

C
.
 
d
e
l
 
B

e
s
i
b
e
r
r
i

C

.

 

d

e

 

S

a

u

C. de Saboredo

C

.

d

e

C

a

n
e

l
l
e

s

C. de Sant M
aurici

C. de Monestero

C

.

d

e

T

e

rr

ad

et

s

C
.
 
d
e
 
l
a
 
L
l
e
b
r
e
t
a

C
.
 
d
e
 
Y

e
s
a

C
.
 
d
e
l
 
P

a
s
t
e
r
a
l

C. d'Ivars d'Urgell

C

. d

e M

era

nges

A
v
.
 
d
e
 
C

a
n
 
B

o
r
d
o
l
l

Polifibra, SA

C. de Mas Carbó

Ca

m

í

d

e

Can

L

l

e

t

g

e

r

C a m p s

d e l

P u j o l

Torre-romeu

C a n L l e t g e r

Can Ferran

C a n ' H e r e u

Ca n'Hereu

EU d'Estudis Empresarials
de Sabadell (UAB)

EU d'Informàtica
de Sabadell (UAB)

Mercat de
Torre-romeu

C.

de C

an G

en

er

C

.

d

e

l

s

C

o

r

r

a

l

s

N

o

u

s

C. d

e Ca

n M o

rague

s

Plaça

del

Cardener

el Raval
d'Amàlia

els Quatre

Camins

C

.

d

e

C

a

n

P

o

b

l

a

C

. d

e l

a B

ae

lls

P

g
.

d

e

L

o

j

a

C
.

d

e
S

u

s
q

u
e

d
a

C

.

d

e

S

iu

r

a

n

a

C

.

d

e

B

a

n

y

o

l

e

s

C

.

d

e

l

F

l

a

m

i

s

e

l

l

C

a

m

í

d

e

S
a

n

t
N

i
c

o

l
a

u

Can Fadó
Nou

Font del
Patufet

Sabadell
Tèxtil, SA

Camp de futbol
municipal Torre-romeu

C

.

d

e

l

C

a

r

d

e

n

e

r

C

.

d

e

l

C

o

n

g

o

s

t

C

.

d

e

l

a

N

o

g

u

e

r

a

R

i

b

a

g

o

r

ç

a

n

a

P

t

g

e

.

d

e

B

e

l

l

a

t

e

r

r

a

C

.

d

e

C

a

n

M

a

n

e

n

t

Fustes
Gabarró

Parc del Pi

C

.

d

e

l

R

i

u

R

i

p

o

l

l

Biblioteca
La Serra

C

.

 

d

e

 

M

a

t

a

m

a

l

a

C

.

 

d

e

 

M

a

s

 

B

a

i

o

n

a

C
.
 
d
e
 
C

a
 
n
'
A

l
z
i
n
a

e
c

a

P a r c

d e

l a S e r r a

Cementiri de
Sabadell-Sant Nicolau

R
i u

R
i po

l l

Sant
Nicolau

Sant
Nicolau

Parc industrial
Riu Ripoll (sud)

Font de
la Roca

Plaça

de

Cristóbal Ramos

Morera
Equitació

C a n R o vir a

Laser
Goded, SL

Polígon industrial
La Pineda

Can Fadó
Vell

C a n F a d ó V e l l

R
i e

r a
d

e

S
a n t i g a

R
i e r a

d
e

S

a n t i g a

C a n F a d ó N o u

ACT 01

carrer de BLANQUERS

ACT 02

carrer de GUIFRÉ el PILÓS

ACT 03

carrer del VALLÈS

ACT 04

carrer del DOCTOR FERRAN

ACT 05

ainguda de l'ONZE DE SETEMBRE

(entre av. de GIRONA i av. MOSSÈN JACINT VERDAGUER)

ACT 06

carrer DINOU

(entre av. 7 i av. 14)

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

PLANTA D'EMPLAÇAMENT

2

1/10.000

1/20.000

100 300 500



2

3

C

a

r

r

e

r

 

d

'
A

l

t

i

m

i

r

a

àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 01 - C/ DE BLANQUERS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.A.1

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



1

5

17

1

4

1

6

18

1

0

-

1

2

6
-
8
-
1
0

1

3

C

a

r
r
e

r
 
d

e

l
s
 
B

l
a

n

q

u

e

r
s

Polígon industrial

Santiga-Provasa

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

s

 

O

b

r

a

d

o

r

s

àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 01 - C/ DE BLANQUERS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.A.1

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



2

3

C

a

r

r

e

r

 

d

'
A

l

t

i

m

i

r

a

fresar: 5cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg IMP 1,5kg/m²

fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

posar reixes i registres a cota

àmbit d'actuació

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 01 - C/ DE BLANQUERS

ACTUACIÓ. ASFALTAT

PLANTA

3.A.2

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



1

5

17

1

4

1

6

18

1

0

-

1

2

6
-
8
-
1
0

1

3

C

a

r
r
e

r
 
d

e

l
s
 
B

l
a

n

q

u

e

r
s

Polígon industrial

Santiga-Provasa

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

s

 

O

b

r

a

d

o

r

s

fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

posar reixes i registres a cota

saneig flonjall (arrels)

àmbit d'actuació

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 01 - C/ DE BLANQUERS

ACTUACIÓ. ASFALTAT

PLANTA

3.A.2

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



2

3

C

a

r

r

e

r

 

d

'
A

l

t

i

m

i

r

a

M-2.2b (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-4.2

M-6.5

M-6.4

M-2.7 (10cm)

M-7.2b

M-4.1

M-7.2

M-4.2

M-6.5

M-7.2

M-6.4

M-4.1

M-7.2

M-7.4

M-7.4

M-7.2

M-7.2

M-7.2

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-1.7 (10cm)

M-1.7 (10cm)

M-1.7 (10cm)

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 01 - C/ DE BLANQUERS

ACTUACIÓ . SENYALITZACIÓ

PLANTA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3.A.3

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



1

5

17

1

4

1

6

18

1

0

-

1

2

6
-
8
-
1
0

1

3

C

a

r
r
e

r
 
d

e

l
s
 
B

l
a

n

q

u

e

r
s

Polígon industrial

Santiga-Provasa

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

s

 

O

b

r

a

d

o

r

s

M-2.2b (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-7.2

M-7.2

M-1.3

M-6.5

M-6.5

M-4.2

M-7.2b

M-7.2a

M-6.4

M-4.2

M-4.1

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-1.7

M-1.3

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-2.7 (10cm)

M-1.7 (10cm)

M-1.7 (10cm)

M-1.7 (10cm)

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 01 - C/ DE BLANQUERS

ACTUACIÓ . SENYALITZACIÓ

PLANTA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3.A.3

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



k
m

 
0

P
o
l
í
g
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
C

a
n
 
V

i
n
y
a
l
s

B
-
1
4
0

àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÈ EL PILÒS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.B.1

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
R

o

g

e

r
 
d

e

 
F

l
o

r

Carrer de Guifré el Pelós

àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÈ EL PILÒS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.B.1

1/250

1/500

2,5 7,5 12,5



P
o
l
í
g
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l

C
a
n
 
V

i
n
y
a
l
s

2

Q

2

P

Carrer de Violant d'Hongria

C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

G

u

i

f

r

é

 

e

l

 

P

e

l

ó

s

1

1

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
R

o

g

e

r
 
d

e

 
F

l
o

r

àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÈ EL PILÒS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.B.1
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1/500

2,5 7,5 12,5
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fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

posar reixes i registres a cota

àmbit d'actuació

reposició de bandes reductores de velocitat

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÉ EL PILÓS

ACTUACIÓ. ASFALTAT

PLANTA
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Carrer de Guifré el Pelós

fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

posar reixes i registres a cota

àmbit d'actuació

reposició de bandes reductores de velocitat

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÉ EL PILÓS

ACTUACIÓ. ASFALTAT

PLANTA

3.B.2
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fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

posar reixes i registres a cota

àmbit d'actuació

reposició de bandes reductores de velocitat

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÉ EL PILÓS

ACTUACIÓ. ASFALTAT

PLANTA
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M-2.7 (10cm)

M-7.4-3
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esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÉ EL PILÓS

ACTUACIÓ . SENYALITZACIÓ

PLANTA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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Carrer de Guifré el Pelós
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esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÉ EL PILÓS

ACTUACIÓ . SENYALITZACIÓ

PLANTA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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M-4.3
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M-2.7 (10cm)

M-4.1
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esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 02 - C/ GUIFRÉ EL PILÓS

ACTUACIÓ . SENYALITZACIÓ

PLANTA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3.B.3
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àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.C.1
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àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.C.1
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àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS

ESTAT ACTUAL

PLANTA

3.C.1
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àmbit d'actuació

pintura color blanc

pintura color vermell

pintura color groc

pintura color verd

pintura fora d'àmbit

bandes reductores de velocitat

embornal

pou

reixa

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS

ESTAT ACTUAL
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fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

àmbit d'actuació

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:
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ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS

ACTUACIÓ. ASFALTAT
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fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

àmbit d'actuació

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS

ACTUACIÓ. ASFALTAT
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3.C.2
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fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

àmbit d'actuació

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS

ACTUACIÓ. ASFALTAT

PLANTA
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fresar: 15cm

reposició amb: 6cm AC 16 surf B 50/70 S àrid granític

reg ADH 1kg/m²

9cm  AC 22 bin B 50/70 S

reg IMP 1,5kg/m²

àmbit d'actuació

m0

esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:
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ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS
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M-4.3

M-4.3

M-6.4

M-2.2b

M-4.1
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esc. dinA-3:

esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

JUNY 2023

ACT. 03 - C/ DEL VALLÈS
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PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:

TÍTOL DEL

PROJECTE:
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esc. dinA-1:

PROJECTE EXECUTIU D’ASFALTAT DE 6 ACTUACIONS (c/ BLANQUERS, c/ GUIFRÉ

EL PILÓS, c/ VALLÉS, c/ DR. FERRAN, av. ONZE DE SETEMBRE, i c/ 19),

A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

esc. grafica:
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PART 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES GENERALS 
 
1 ASPECTES GENERALS. 
1.1 Objecte, abast i disposicions generals. 
1.1.1 Objecte. 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

1.1.2 Àmbit d'aplicació. 
Aquest plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a executar l'asfaltat de diversos carrers de 

Santa Perpètua de Mogoda. 

 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents: 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 

3/2011 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991). 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 

condiciones bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995). 

 RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 

 EHE de formigó estructural 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions 

(BOE 228 de 23 setembre 1986) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 

1974) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

Seran d'aplicació tota la normativa, directives i reglaments vigents en el moment de la redacció del 

projecte. 

 

1.2 Descripció de les obres. 
Les obres consisteixen a fresar i refer el mateix gruix del paquet de mescla bituminosa dels carrers en 

qüestió. 

 

1.2.1 Escomeses i reposicions. 
La realització de les obres de serveis inclou totes les operacions i materials necessaris per acabar les 

obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del Projecte o a les que ordeni 

l'Enginyer Director. 

 

1.3 Direcció d'obra. 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corres-

ponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Ajuntament, estarà a càrrec d'una Direcció 

d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L'Ajuntament participarà en la Direcció d'Obra en la 

mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l'Ajuntament. 

- Les modificacions d'obra establertes per l'Ajuntament. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs 

de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
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- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 

a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control 

i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot pre-

sentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-

viament a la seva recepció per l'Ajuntament. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a 

l'Ajuntament un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 

allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 

per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 

en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 

aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l'Ajuntament. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 

d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

 

 

 

 

1.4 Desenvolupament de les obres. 
1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del 

citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a 

l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 

zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 

Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 

d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

1.4.2 Plànols d'obra. 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i carac-

terístiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 

en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb 

suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 

d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 

adequadament les disposicions adoptades. 

En particular, el Contractista, abans d’iniciar les obres revisarà les possibles interferències de serveis 

afectats (amb especial èmfasi per la xarxa de sanejament) i, d’acord amb la Direcció d’Obra, s’encarre-

garà d’efectuar les cates que s’estimin necessàries per complementar les dades que consten al pro-

jecte, amb l’objecte d’acabar de validar les solucions proposades al projecte. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modifi-

cacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al 

projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 

l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 



Projecte d'asfaltat de sis carrers de Santa Perpètua de Mogoda. Plec de Prescripcions Tècniques 

 

                   

comunicarà a l'Ajuntament per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà 

dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació 

dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.4.3 Programes de treballs. 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l'Ajuntament al temps i en raó del Contracte. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l'Ajuntament. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 

quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressu-

post d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que 

per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en 

aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 

la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 

i/o retards en la realització dels treballs, l'Ajuntament ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà 

facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la 

seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 

detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.4.4 Control de qualitat. 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 

per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

En cas que l’adjudicatari de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la 

freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no 

conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de 

qualitat de l’obra. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 

en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l'Ajuntament, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderro-

cades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran validades fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 

no ser reconstruïdes en el termini concedit, l'Ajuntament podrà encarregar el seu arreglament a tercers, 

per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat 

a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 

mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 

cap indemnització per al Contractista. 

 

1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 

resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 

mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 

necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 

a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
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moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 

aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 

d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 

assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 

podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 

expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.4.6 Informació a preparar pel contractista. 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 

la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 

de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així 

com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

L'Ajuntament no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 

formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 

comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 

tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 

disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 

jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.4.8 Seguretat i salut al treball. 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 

del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 del esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 

salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 

circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans del inici de les obres. 

 

 

1.4.9 Afeccions al medi ambient. 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 

al medi ambient siguin mínimes.  

El contractista serà responsable únic de les agressions que produeixi al medi ambient, havent de 

canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció 

d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, encara que aquestes no 

les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva 

realització. 

 

1.4.10 Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

 

1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 

normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 

 

1.5 Gestió de residus d’enderrocs i d’obra 
1.5.1 Objecte 
L’objecte d’aquest apartat és el de recordar les principals prescripcions que el contractista ha de 

seguir en relació a la gestió de residus. 

El contractista complirà les disposicions sobre producció i gestió de residus de construcció i demo-

lició continguts en el Real Decret 105/2008 de 1 de febrer, del Ministeri de la Presidència i demés 

legislació aplicable. 

 

1.5.2 Pla de residus 
El contractista redactarà, abans d’iniciar les obres, el corresponent Pla de Residus, que haurà de 

ser aprovat per la direcció de les obres. 

Aquest pla revisarà i completarà l’estudi de gestió de residus, d’acord amb les adaptacions 

redactades també pel contractista, del pla d’obra, programa de treballs i mètodes proposats per 

l’execució de les obres. Tanmateix revisarà les estimacions de les quantitats de generació de 

residus, per tal de determinar el mètode òptim de reutilització, reciclatge, valoració o disposició en 

abocadors, determinant també la necessitat de separació segons les quantitats generades. 
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1.5.3 Punt net de recollida de residus 
Abans d’iniciar les obres, el contractista haurà de condicionar una àrea específica per a la recollida i 

separació de residus. La separació serà funció del volum esperat de residus, com a mínim hi haurà 

Residus Especials i Residus no Especials. 

El punt net de Residus Especials presentarà les dimensions adequades per encabir com a mínim el 

nombre de bidons segons els diferents tipus de residus que es preveu generar, tenint en compte les 

diverses etapes de desenvolupament de les obres. 

Els bidons hauran d’assegurar les condicions d’estanqueïtat adequades al tipus de residu que ha 

d’albergar i han de disposar de tapa. Estaran degudament identificats i retolats, d’acord amb la 

normativa vigent, incloent la denominació del residu, la classe i el corresponent pictograma de 

perillositat. També hi constaran les dades del posseïdor del residu i la data d’inici del emmagat-

zematge. 

El conjunt de la instal·lació estarà aïllat del sol natural, mitjançant llosa de formigó sobre làmina 

plàstica i base de graves i serà preferentment cobert. Estarà degudament senyalitzat per tal de que 

el seu ús sigui fàcilment entenedor per tot el personal de l’obra. 

El punt net de Residus no Especials permetrà la gestió independent dels residus inerts i els residus 

no especials amb valorització. La instal·lació estarà degudament senyalitzada per a facilitar el seu 

ús per part del personal de l’obra i presentarà l’espai suficient per allotjar tants contenidors com 

tipus diferents de residus es preveu que es generin a l’obra (plàstic, metalls, paper i cartró, fusta, 

restes vegetals, diverses classes de runa, etc). 

 

1.6 Amidament i abonament. 
1.6.1 Amidament de les obres. 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi 

de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols 

que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 

sobre el particular. 

 

1.6.2 Abonament de les obres. 
1.6.2.1 Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de preus en 

lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la 

descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 

quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per 

completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a 

diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no es poden argüir com a base per a la modificació del 

corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

1.6.2.2 Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de gestió de residus d’obra. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-

cessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

Santa Perpètua de Mogoda, juny 2023 
Els Redactors: 

 

 

 

 

 

Amanda Pérez   (ETOP)    Sònia Martín  (ECCP)   
Col.núm. 12764      Col.núm. 19919 
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PART 2: PLEC DE PRESCIPCIONS 

TÈCNIQUES PARTICULARS 
B -  MATERIALS 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B01 -  LÍQUIDS 
B011 -  NEUTRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 
<=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial 
en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de 
l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B031 -  SORRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
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- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la 
DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin 
de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó 
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  
- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició 
H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 
l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar 
l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
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SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que 
es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar 
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres 
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen 
amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu 
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de 
l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha 
de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de 
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-
EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en 
els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar 
l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les 
mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B037 -  TOT-U 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, 

sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava 

natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.  
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No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on 
es col·loqui.  
  
 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de 
grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre 
que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte 

amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents 

de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el 
fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a 
la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda 
pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de 
la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 
para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242.  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors 
al màxim acceptat en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de 
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, 
segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  
- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es 
podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades a cada assaig .  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B03C- -  SAULÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se 
amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que 
puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 
0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 
     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 -  CIMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència 
i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o 
un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els 
nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la 
designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de 
les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir 
els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-
EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc 
de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-
EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-
1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos 
(RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació 
de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 
classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i 
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús 
de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran 
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, 
que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat 
A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats 
obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i 
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o 
d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o 
betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent 
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 
UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  
- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+  
 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
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¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+  
 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la 
seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el 
següent format: P.mín/P.màx.  
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els 
dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per 
una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius del rang del punt de 
reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG 
P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
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¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més 
polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a 
l'obra.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres 
nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 
separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons 
l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de 
pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  
- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
 

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les 
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, 
es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui 
oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes 
abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells 
de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, 
es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  
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En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal 
manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.  
  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs 
visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la 
temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre 
mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i 
proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al 
seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de 
mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades 
tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim 
d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els 
mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb 
sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para 
pavimentación.  
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.  

  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics durs:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics multigrau:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:  
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies 
derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses 
a la norma UNE-EN 13808:  
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
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- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització 
segons UNE-EN 13074-2:  
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 
1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 
1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS:  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses 
a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-
EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons 
UNE-EN 12607-1):  
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  
- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats 
amb polímers. 
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb 
polímers. 
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a 
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i 
emmagatzematge.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  
Control addicional:  
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, 
amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i 
composició d'emulsió o lligant.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control en el moment d'utilització:  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents:  
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.   
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el 
fabricat en obra:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies 
per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control en el moment d'utilització:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
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- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies 
per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control addicional:  
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del 
tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari.  
Control de recepció en betums fabricats en obra:  
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la 
canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del 
tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les 
especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i 
les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o 
fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar 
el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat 
mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies 
d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment 
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
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Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  
- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  
- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
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- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia 
i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-
3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 
sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris 
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu 
ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de 
control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  
- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-
los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 
81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les 
pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul 
a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
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La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut 
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran 
les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, 
els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos 
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  
-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
-Altres casos:  N >= 3  
-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
-Altres casos:  N >= 4  

-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
-Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a 
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà 
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest 
cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades 
del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 
dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 
la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-
se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova 
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
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- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. 
Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran 
a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors 
a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al 
tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir 
tres casos:  
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia 
del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de 
les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de 
la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant 
aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el 
camió controlat.  
 
 
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada 
en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius.  
  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 
sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 
13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els 
requisits especificats per als granulats de la mescla.  
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els 
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els 
percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una 
aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol 
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i 
mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-1.  
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en 
alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  
  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats.  
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- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre 
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir 
amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de 
complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 
mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 
mm, 20 mm, 31,5 mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha 
d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de 
les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la 
taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 
de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 
13108-1.  
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a 
la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 
màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de 
l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la 
mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En 
aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en 
mescles amb betum modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  
- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la 
categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir 
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.  
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de 
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les 
taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a 
la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
- Contingut de lligant:  >=3%  

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i 
mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 
23 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els 
valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 
13108-1.  
  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la 
massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles)  
  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons 
la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 
evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la 
toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció 
de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.  
  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en 
aeroports  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** 
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * 
Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en 
general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la 
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A 
US EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al 
epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge 
CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  
  
- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 
542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del 
plec de condicions.  
  
   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 -  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en 
forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés 
d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o 
pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant 
refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys 
un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant 
reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació 
definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
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- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de 
complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de 
formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de 
les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i 
identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions 
d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 
del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 
700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori 
acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent 
per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 
700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin 
amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no 
compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control 
de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus 
defectes. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en 
un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 
etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície cóncava.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents:  
- Un o dos elements:  
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  
- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  
- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  
- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  
- Forats:  
- Diàmetre:  
- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
  
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
  
REIXA:  
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs 
de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de 
l'UNE-EN 124.  
  
BASTIMENT:  
Ha de ser pla i ben escairat.  
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular.  
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Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
Toleràncies:  
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm   
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.  
Separació entre traves:  <= 100 cm  
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  
Alçària del passamà de travada:  60 mm  
  
REIXA FIXA:  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials.  
  
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat:  
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
  
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques.  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  
 
 
 
F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 -  DEMOLICIONS 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que 
en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
  
  
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
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- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 
i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  
- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de 
la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb 
les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
  
  
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció 
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que 
no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou 
reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i 
amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
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En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de 
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra 
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 
zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima 
obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de 
ser >= a la de les zones contigües al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 
establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació 
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les 
capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar 
sense cost algun els errors que hagin sorgit.   
 
 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" 
de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
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- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
No es considera un increment per esponjament respecte al volum teòric excavat. 
 
FRESAT: 
Considerat a la partida de fresatge, no essent d'abonament independent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons 
o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical 
i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" 
de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
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- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
No es considera un increment per esponjament 
 
FRESAT: 
Considerat a la partida de fresatge, no essent d'abonament independent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
FRESAT: 
Considerat a la partida de fresatge, no essent d'abonament independent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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F9 -  PAVIMENTS 
F921 -  TOT-U 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta 
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva 
superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o 
grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 
103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 
vigent. 
Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les 
variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible 
és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la 
densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats 
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en 
central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si 
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 
tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a 
mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat 
natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi 
hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) 
(NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà 
d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 

     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra 
assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o 
acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats 
a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es 
procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa 
sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com 
a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la 
capa per compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols 
en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els 
criteris anteriors. 
- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà 
les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície 
sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització 
econòmica del 10%. 
          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 
 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
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No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar 
plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 
  
 
F9 -  PAVIMENTS 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb 
granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat 
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 
següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la 
resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 
542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de 
complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si 
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura 
ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest 
cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder 
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a 
l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 
510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de 
complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del 
Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es 
verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso 
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible.  



Projecte d'asfaltat de sis carrers de Santa Perpètua de Mogoda. Plec de Prescripcions Tècniques 

 

                   

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi 
encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura 
de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de 
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a 
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, 
treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la 
primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 
longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que 
se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible 
sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la 
mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva 
temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la 
mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que 
inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció 
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha 
de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera 
de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha 
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, 
o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les 
parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada 
lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de 
prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al 
menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 
DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B 
de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
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- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i 
abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de 
la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels 
paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  
  
 
  
F9 -  PAVIMENTS 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o 
producte de cura.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  

- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó 
bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat 
amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes 
dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció 
del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar 
a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho 
requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que 
l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió 
de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
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L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre 
del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió 
es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan 
els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el 
trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.  
  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. 
Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del 
reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en 
safata, en un nombre de punts >=3.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  
- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de 
control a realitzar són les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % 
de 6 MPa. 
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.  
Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa 
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la 
mescla bituminosa superior.  
  
 
   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA1 -  Familia BA1 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del 
trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
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     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes 
addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions 
d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i 
color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en 
aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre 
que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, 
dels següents tipus: 

- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit 
convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb 
humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i 
pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran 
permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a 
millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització 
d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 
700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i 
vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha 
d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 
vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha 
d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la 
taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 
vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial 
horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
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La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 
del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, 
que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de 
procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació 
d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb 
una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca 
vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el 
paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà 
d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, 
el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar 
la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes 
vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
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Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i 
vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
  
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA3 -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del 
trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes 
addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions 
d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i 
color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en 
aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre 
que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, 
dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit 
convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb 
humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i 
pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran 
permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a 
millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització 
d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 
700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i 
vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha 
d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 
vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
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- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha 
d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la 
taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 
vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial 
horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 
del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, 
que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de 
procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació 
d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb 
una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca 
vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà 
d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, 
el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar 
la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes 
vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i 
vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
  
 
 G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
G228 -  Familia 228 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció 
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou 
reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i 
amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a 
una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 
d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 
control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima 
obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de 
ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació 
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les 
capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar 
sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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Amidaments 



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L1  CARRER BLANQUERS
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió,
transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - fresat 15cm 4.095,000 15,000 61.425,000 C#*D#*E#*F#
2 àmbit - fresat 5cm 1.405,000 5,000 7.025,000 C#*D#*E#*F#
3 encavalcaments 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69.450,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L1  CARRER BLANQUERS
Capítol 02  ACTUACIÓ - ASFALTAT

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i reixa d'embornal
existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres existents a calçada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 reixes embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega
de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes embornals a substituir 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G2230004 m2 Reparació de flonjalls o de presència d'arrels a calçada, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a
0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes
granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrels 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 G22820B0 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrels 4,000 2,500 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit -  15cm 4.095,000 4.095,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.095,000

6 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit -  15cm 4.095,000 4.095,000 C#*D#*E#*F#
2 àmbit -  5cm 1.405,000 1.405,000 C#*D#*E#*F#
3 encavalcaments 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.700,000

7 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de base - àmbit 15cm 4.095,000 0,090 2,350 866,093 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 866,093

8 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de rodadura - 6cm 5.700,000 0,060 2,400 820,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,800

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L1  CARRER BLANQUERS
Capítol 03  ACTUACIÓ - SENYALITZACIÓ

1 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia blanca 1.140,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

2 FBA1H5Z1 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carril accés 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

3 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zebrats 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
2 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
8 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
9 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
11 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,500

4 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línies detenció - STOP 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia detenció - cediu 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb aplicació a màquina i/o
manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 CEDIU 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L1  CARRER BLANQUERS
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 FPA90AL1 u Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L1  CARRER BLANQUERS
Capítol 05  VARIS

1 XPA9L1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA9L1DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió,
transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - fresat 15cm 1.790,000 15,000 26.850,000 C#*D#*E#*F#
2 2.455,000 15,000 36.825,000 C#*D#*E#*F#
3 encavalcaments 300,000 5,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65.175,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
Capítol 02  ACTUACIÓ - ASFALTAT

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i reixa d'embornal
existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres existents a calçada +
embornals

9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega
de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes embornals a substituir 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

EUR



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - asfaltat 1.790,000 1.790,000 C#*D#*E#*F#
2 2.455,000 2.455,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.245,000

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - asfaltat 1.790,000 1.790,000 C#*D#*E#*F#
2 2.455,000 2.455,000 C#*D#*E#*F#
3 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.545,000

5 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de base 4.245,000 0,090 2,350 897,818 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 897,818

6 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de rodadura 4.245,000 0,060 2,400 611,280 C#*D#*E#*F#
2 300,000 0,060 2,400 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 654,480

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
Capítol 03  ACTUACIÓ - SENYALITZACIÓ

1 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia blanca 725,000 725,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

2 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zebrat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línies detenció 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,500

4 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia detenció - cediu 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb aplicació a màquina i/o
manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cediu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 STOP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 4,000 10,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 FBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions, fixada al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 refer bandes reductores 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA90AL2 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament.

EUR



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L2  CARRER DE GUIFRÉ EL PILÓS
Capítol 05  VARIS

1 XPA9L2SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA9L2DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L3  CARRER VALLÈS
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES I ENDERROCS

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió,
transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - fresat calçada 9.490,000 15,000 142.350,000 C#*D#*E#*F#
2 encavalcaments 300,000 5,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143.850,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L3  CARRER VALLÈS
Capítol 02  ACTUACIÓ - ASFALTAT

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i reixa d'embornal
existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres existents a calçada 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega
de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes embornals a substituir 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - asfaltat 9.490,000 9.490,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.490,000

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - asfaltat 9.490,000 9.490,000 C#*D#*E#*F#
2 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.790,000

5 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de base 9.490,000 0,090 2,350 2.007,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.007,135

6 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de rodadura 9.790,000 0,060 2,400 1.409,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.409,760

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L3  CARRER VALLÈS
Capítol 03  ACTUACIÓ - SENYALITZACIÓ

1 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb aplicació a màquina i/o
manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 fletxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 e=10cm 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.
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TOTAL AMIDAMENT 108,500

3 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia detenció 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zebrat 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

5 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
2 4,000 10,500 0,500 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 8,500 0,500 17,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 10,500 0,500 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 8,000 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 10,000 0,500 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 9,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,500

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L3  CARRER VALLÈS
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA90AL3 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L3  CARRER VALLÈS
Capítol 05  VARIS

1 XPA9L3SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

EUR

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA9L3DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L4  CARRER DOCTOR FERRAN
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió,
transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - fresat 320,000 5,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#
2 encavalcaments 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.850,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L4  CARRER DOCTOR FERRAN
Capítol 02  ACTUACIÓ - ASFALTAT

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i reixa d'embornal
existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres existents a calçada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - asfaltat 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de rodadura 370,000 0,060 2,400 53,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,280

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L4  CARRER DOCTOR FERRAN

EUR
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Capítol 03  ACTUACIÓ - SENYALITZACIÓ

1 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb aplicació a màquina i/o
manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lim V 20km/h 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 4,000 3,500 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L4  CARRER DOCTOR FERRAN
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA90AL4 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L4  CARRER DOCTOR FERRAN
Capítol 05  VARIS

1 XPA9L4SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA9L4DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió,
transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - fresat 7.705,000 15,000 115.575,000 C#*D#*E#*F#
2 encaixos 200,000 5,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116.575,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
Capítol 02  ACTUACIÓ - ASFALTAT

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i reixa d'embornal
existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres existents a calçada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - asfaltat 7.705,000 7.705,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.705,000

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit 7.705,000 7.705,000 C#*D#*E#*F#
2 encavalcaments 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.905,000

4 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de rodadura 7.905,000 0,060 2,400 1.138,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.138,320

5 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de base 7.705,000 0,090 2,350 1.629,608 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.629,608

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
Capítol 03  ACTUACIÓ - SENYALITZACIÓ

EUR
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1 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia blanca 1.515,000 1.515,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.515,000

2 FBA1E52Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia groga 355,000 355,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,000

3 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zebrats 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línies detenció 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia detenció - cediu 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb aplicació a màquina i/o
manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fletxes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 lím vel 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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6 perill pas vianants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 cediu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 PMR 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 BUS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 FBA1ES1Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color vermell i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

8 FBA2UVZ2 m2 Pintat de patró gràfic concret, de color verd segons DT i DF, amb pintura de doble component amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintura verda 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

9 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 4,000 9,000 0,500 8,000 144,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 8,000 0,500 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

10 FBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions, fixada al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 refer banda 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA90AL5 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS

EUR
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Lot L5  AV.ONZE DE SETEMBRE
Capítol 05  VARIS

1 XPA9L5SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPA9L5DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L6  CARRER DINOU
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió,
transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - fresat 635,000 5,000 3.175,000 C#*D#*E#*F#
2 encaixos 60,000 5,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.475,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L6  CARRER DINOU
Capítol 02  ACTUACIÓ - ASFALTAT

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i reixa d'embornal
existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres existents a calçada -
embornals

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit - asfaltat 635,000 635,000 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 695,000

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de rodadura 695,000 0,060 2,400 100,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,080

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L6  CARRER DINOU
Capítol 03  ACTUACIÓ - SENYALITZACIÓ

1 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb aplicació a màquina i/o
manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línies detenció 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 4,000 6,000 0,500 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 FBA1E52Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc o groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M2.6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FBA2UVZ2 m2 Pintat de patró gràfic concret, de color verd segons DT i DF, amb pintura de doble component amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintura verda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L6  CARRER DINOU
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA90AL6 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASFALTAT_6 ACTUACIONS
Lot L6  CARRER DINOU
Capítol 05  VARIS

1 XPA9L7SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPA9L7DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

88,34 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

83,67 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i
reixa d'embornal existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó,
inclòs enderrocs i reposcions, completament acabat.

125,10 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-6 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-7 FBA1E52Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-8 FBA1ES1Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-9 FBA1H5Z1 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-10 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-12 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble
component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició
de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN
1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 FBA2UVZ2 m2 Pintat de patró gràfic concret, de color verd segons DT i DF, amb pintura de doble component
amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules
de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el
premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

10,63 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb
aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, inclòs plantilla.

57,43 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 FBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 3
cm de gruix i 60 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions,
fixada al paviment

183,79 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres
diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1

198,36 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 FPA90AL1 u Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures
acreditatives de despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-19 G2230004 m2 Reparació de flonjalls o de presència d'arrels a calçada, incloent l'excavació de terres
superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-20 G22820B0 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial 46,12 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-21 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i
finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs
cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 PPA9L1DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.000,00 €

(MIL EUROS)
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P-23 PPA9L2DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-24 PPA9L3DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-25 PPA9L4DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-26 PPA9L5DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-27 PPA9L7DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

Santa Perpètua de Mogoga, juny de 2023
Els redactors del projecte,

Sonia Martín Rodríguez                     Amanda Pérez Gómez
Eng.Camins, Canals i Ports                 Eng.Tèc.Obres Públiques
Col.Núm 19919                              Col.Núm. 12764
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P-1 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

88,34 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

78,68000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-2 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

83,67 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

74,23000 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-3 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,81 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,52500 €

Altres conceptes 0,28500 €

P-4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,56 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-5 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de marc i tapa o marc i
reixa d'embornal existent a calçada, amb morter d'alta resistència i anellat amb formigó,
inclòs enderrocs i reposcions, completament acabat.

125,10 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,22600 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 9,47500 €
Altres conceptes 98,39900 €

P-6 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,02 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,16320 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,35280 €
Altres conceptes 0,50400 €

P-7 FBA1E52Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,13 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,44100 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,17340 €
Altres conceptes 0,51560 €

P-8 FBA1ES1Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,10 €

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BBA111Z10 kg Pintura acrílica de color vermell, per a marques vials 0,38740 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,20400 €
Altres conceptes 0,50860 €

P-9 FBA1H5Z1 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

2,05 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,31212 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,71971 €
Altres conceptes 1,01817 €

P-10 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,53 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,41616 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,95962 €
Altres conceptes 1,15422 €

P-11 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

4,20 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,27724 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,63916 €
Altres conceptes 3,28360 €

P-12 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble
component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició
de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN
1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

9,38 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 0,52800 €

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 4,76000 €
Altres conceptes 4,09200 €

P-13 FBA2UVZ2 m2 Pintat de patró gràfic concret, de color verd segons DT i DF, amb pintura de doble component
amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules
de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el
premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

10,63 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 0,52800 €

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 5,95000 €
Altres conceptes 4,15200 €

P-14 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,97 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,39904 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,02000 €
Altres conceptes 5,55096 €

P-15 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de doble component, amb
aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, inclòs plantilla.

57,43 €
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BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 6,80000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,02000 €
Altres conceptes 49,61000 €

P-16 FBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 3
cm de gruix i 60 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions,
fixada al paviment

183,79 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 3
cm de gruix i 60 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions

140,11000 €

Altres conceptes 43,68000 €

P-17 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres
diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1

198,36 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,80520 €

BD5ZV010 u Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per
a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

162,50000 €

Altres conceptes 34,05480 €

P-18 FPA90AL1 u Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de gestió de residus i factures
acreditatives de despeses complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-19 G2230004 m2 Reparació de flonjalls o de presència d'arrels a calçada, incloent l'excavació de terres
superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,27 €

Altres conceptes 7,27000 €

P-20 G22820B0 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial 46,12 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 24,29900 €

Altres conceptes 21,82100 €

P-21 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i
finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs
cànon, i escombrat i neteja de la superficie fresada

0,83 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-22 PPA9L1DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €

P-23 PPA9L2DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €

P-24 PPA9L3DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €

P-25 PPA9L4DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-26 PPA9L5DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.
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P-27 PPA9L7DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del trànsit durant les obres. 800,00 €
Sense descomposició 800,00000 €

Santa Perpètua de Mogoga, juny de 2023
Els redactors del projecte,

Sonia Martín Rodríguez                     Amanda Pérez Gómez
Eng.Camins, Canals i Ports                 Eng.Tèc.Obres Públiques
Col.Núm 19919                              Col.Núm. 12764
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Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L1 Carrer Blanquers

Capítol 01 Operacions prèvies

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs
encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i
escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 21)

0,83 69.450,000 57.643,50

TOTAL Capítol 01.L1.01 57.643,50

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L1 Carrer Blanquers

Capítol 02 Actuació - asfaltat

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de
marc i tapa o marc i reixa d'embornal existent a calçada, amb morter
d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat. (P - 5)

125,10 7,000 875,70

2 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de
70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a
25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1 (P - 17)

198,36 2,000 396,72

3 G2230004 m2 Reparació de flonjalls o de presència d'arrels a calçada, incloent
l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix,
sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 19)

7,27 10,000 72,70

4 G22820B0 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial (P - 20) 46,12 6,000 276,72
5 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 3)
0,81 4.095,000 3.316,95

6 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)

0,56 5.700,000 3.192,00

7 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 2)

83,67 866,093 72.466,00

8 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 1)

88,34 820,800 72.509,47

TOTAL Capítol 01.L1.02 153.106,26

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L1 Carrer Blanquers

Capítol 03 Actuació - senyalització

1 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de

1,02 1.140,000 1.162,80

EUR
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color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 6)

2 FBA1H5Z1 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 9)

2,05 55,000 112,75

3 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 14)

8,97 362,500 3.251,63

4 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 10)

2,53 20,000 50,60

5 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 11)

4,20 35,000 147,00

6 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de
doble component, amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació
mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla. (P - 15)

57,43 8,000 459,44

TOTAL Capítol 01.L1.03 5.184,22

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L1 Carrer Blanquers

Capítol 04 Gestió de residus

1 FPA90AL1 u Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de
gestió de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a
abocador autoritzat i cànon d'abocament. (P - 18)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Capítol 01.L1.04 400,00

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L1 Carrer Blanquers

Capítol 05 Varis

1 XPA9L1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra
(P - 0)

882,67 1,000 882,67

2 PPA9L1DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del
trànsit durant les obres. (P - 22)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.L1.05 1.882,67

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L2 Carrer de Guifré el Pilós

Capítol 01 Operacions prèvies

EUR
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1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs
encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i
escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 21)

0,83 65.175,000 54.095,25

TOTAL Capítol 01.L2.01 54.095,25

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L2 Carrer de Guifré el Pilós

Capítol 02 Actuació - asfaltat

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de
marc i tapa o marc i reixa d'embornal existent a calçada, amb morter
d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat. (P - 5)

125,10 9,000 1.125,90

2 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de
70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a
25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1 (P - 17)

198,36 4,000 793,44

3 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 3)

0,81 4.245,000 3.438,45

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)

0,56 4.545,000 2.545,20

5 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 2)

83,67 897,818 75.120,43

6 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 1)

88,34 654,480 57.816,76

TOTAL Capítol 01.L2.02 140.840,18

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L2 Carrer de Guifré el Pilós

Capítol 03 Actuació - senyalització

1 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 6)

1,02 725,000 739,50

2 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 14)

8,97 19,000 170,43

3 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 10)

2,53 35,500 89,82

EUR
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4 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 11)

4,20 10,000 42,00

5 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de
doble component, amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació
mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla. (P - 15)

57,43 2,000 114,86

6 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2
realment pintat) (P - 12)

9,38 20,000 187,60

7 FBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines
reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària amb la
part proporcional d'elements terminals i fixacions, fixada al paviment (P
- 16)

183,79 38,000 6.984,02

TOTAL Capítol 01.L2.03 8.328,23

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L2 Carrer de Guifré el Pilós

Capítol 04 Gestió de residus

1 XPA90AL2 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de
gestió de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a
abocador autoritzat i cànon d'abocament. (P - 0)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Capítol 01.L2.04 400,00

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L2 Carrer de Guifré el Pilós

Capítol 05 Varis

1 XPA9L2SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra
(P - 0)

920,82 1,000 920,82

2 PPA9L2DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del
trànsit durant les obres. (P - 23)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.L2.05 2.120,82

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L3 Carrer Vallès

Capítol 01 Operacions prèvies i enderrocs

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs
encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i

0,83 143.850,000 119.395,50

EUR



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

PRESSUPOST Pàg.: 5

escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 21)

TOTAL Capítol 01.L3.01 119.395,50

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L3 Carrer Vallès

Capítol 02 Actuació - asfaltat

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de
marc i tapa o marc i reixa d'embornal existent a calçada, amb morter
d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat. (P - 5)

125,10 10,000 1.251,00

2 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de
70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a
25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1 (P - 17)

198,36 2,000 396,72

3 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 3)

0,81 9.490,000 7.686,90

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)

0,56 9.790,000 5.482,40

5 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 2)

83,67 2.007,135 167.936,99

6 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 1)

88,34 1.409,760 124.538,20

TOTAL Capítol 01.L3.02 307.292,21

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L3 Carrer Vallès

Capítol 03 Actuació - senyalització

1 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de
doble component, amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació
mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla. (P - 15)

57,43 4,000 229,72

2 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 6)

1,02 108,500 110,67

3 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 10)

2,53 45,000 113,85

4 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 14)

8,97 153,000 1.372,41

EUR

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

PRESSUPOST Pàg.: 6

5 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2
realment pintat) (P - 12)

9,38 200,500 1.880,69

TOTAL Capítol 01.L3.03 3.707,34

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L3 Carrer Vallès

Capítol 04 Gestió de residus

1 XPA90AL3 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de
gestió de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a
abocador autoritzat i cànon d'abocament. (P - 0)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Capítol 01.L3.04 400,00

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L3 Carrer Vallès

Capítol 05 Varis

1 XPA9L3SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra
(P - 0)

920,82 1,000 920,82

2 PPA9L3DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del
trànsit durant les obres. (P - 24)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.L3.05 2.120,82

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L4 Carrer Doctor Ferran

Capítol 01 Operacions prèvies

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs
encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i
escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 21)

0,83 1.850,000 1.535,50

TOTAL Capítol 01.L4.01 1.535,50

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L4 Carrer Doctor Ferran

Capítol 02 Actuació - asfaltat

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de
marc i tapa o marc i reixa d'embornal existent a calçada, amb morter
d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat. (P - 5)

125,10 4,000 500,40

EUR
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2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 3)

0,81 370,000 299,70

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 1)

88,34 53,280 4.706,76

TOTAL Capítol 01.L4.02 5.506,86

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L4 Carrer Doctor Ferran

Capítol 03 Actuació - senyalització

1 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de
doble component, amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació
mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla. (P - 15)

57,43 1,000 57,43

2 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2
realment pintat) (P - 12)

9,38 7,000 65,66

TOTAL Capítol 01.L4.03 123,09

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L4 Carrer Doctor Ferran

Capítol 04 Gestió de residus

1 XPA90AL4 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de
gestió de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a
abocador autoritzat i cànon d'abocament. (P - 0)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.L4.04 150,00

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L4 Carrer Doctor Ferran

Capítol 05 Varis

1 XPA9L4SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra
(P - 0)

714,82 1,000 714,82

2 PPA9L4DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del
trànsit durant les obres. (P - 25)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.L4.05 1.214,82

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L5 Av.Onze de Setembre

EUR

Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

PRESSUPOST Pàg.: 8

Capítol 01 Operacions prèvies

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs
encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i
escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 21)

0,83 116.575,000 96.757,25

TOTAL Capítol 01.L5.01 96.757,25

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L5 Av.Onze de Setembre

Capítol 02 Actuació - asfaltat

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de
marc i tapa o marc i reixa d'embornal existent a calçada, amb morter
d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat. (P - 5)

125,10 6,000 750,60

2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 3)

0,81 7.705,000 6.241,05

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)

0,56 7.905,000 4.426,80

4 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 1)

88,34 1.138,320 100.559,19

5 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 2)

83,67 1.629,608 136.349,30

TOTAL Capítol 01.L5.02 248.326,94

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L5 Av.Onze de Setembre

Capítol 03 Actuació - senyalització

1 FBA1E51Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 6)

1,02 1.515,000 1.545,30

2 FBA1E52Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 7)

1,13 355,000 401,15

3 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 14)

8,97 70,000 627,90

4 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 10)

2,53 18,000 45,54

EUR
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5 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 11)

4,20 16,000 67,20

6 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de
doble component, amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació
mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla. (P - 15)

57,43 28,000 1.608,04

7 FBA1ES1Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color vermell i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 8)

1,10 140,000 154,00

8 FBA2UVZ2 m2 Pintat de patró gràfic concret, de color verd segons DT i DF, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2
realment pintat) (P - 13)

10,63 55,000 584,65

9 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2
realment pintat) (P - 12)

9,38 176,000 1.650,88

10 FBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines
reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària amb la
part proporcional d'elements terminals i fixacions, fixada al paviment (P
- 16)

183,79 18,000 3.308,22

TOTAL Capítol 01.L5.03 9.992,88

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L5 Av.Onze de Setembre

Capítol 04 Gestió de residus

1 XPA90AL5 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de
gestió de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a
abocador autoritzat i cànon d'abocament. (P - 0)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Capítol 01.L5.04 400,00

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L5 Av.Onze de Setembre

Capítol 05 Varis

1 XPA9L5SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra
(P - 0)

959,47 1,000 959,47

2 PPA9L5DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del
trànsit durant les obres. (P - 26)

1.500,00 1,000 1.500,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.L5.05 2.459,47

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L6 Carrer Dinou

Capítol 01 Operacions prèvies

1 M219UF4Z m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs
encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió, transport i deposició a centre de reciclatge inclòs cànon, i
escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 21)

0,83 3.475,000 2.884,25

TOTAL Capítol 01.L6.01 2.884,25

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L6 Carrer Dinou

Capítol 02 Actuació - asfaltat

1 F9ZX000N u Desmuntatge, anivellament i col·locació per situar cota de a rasant de
marc i tapa o marc i reixa d'embornal existent a calçada, amb morter
d'alta resistència i anellat amb formigó, inclòs enderrocs i reposcions,
completament acabat. (P - 5)

125,10 3,000 375,30

2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 3)

0,81 695,000 562,95

3 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 1)

88,34 100,080 8.841,07

TOTAL Capítol 01.L6.02 9.779,32

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L6 Carrer Dinou

Capítol 03 Actuació - senyalització

1 FBA3UWY0 u Pintat sobre paviment de senyal STOP, CEDIU..., amb pintura de
doble component, amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació
mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, inclòs plantilla. (P - 15)

57,43 1,000 57,43

2 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 10)

2,53 7,000 17,71

3 FBA2UVD2 m2 Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2
realment pintat) (P - 12)

9,38 36,000 337,68

EUR
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4 FBA1E52Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 7)

1,13 10,000 11,30

5 FBA2UVZ2 m2 Pintat de patró gràfic concret, de color verd segons DT i DF, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2
realment pintat) (P - 13)

10,63 10,000 106,30

TOTAL Capítol 01.L6.03 530,42

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L6 Carrer Dinou

Capítol 04 Gestió de residus

1 XPA90AL6 pa Gestió de residus d'obra nova, part proporcional de certificats de
gestió de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries, segons Pla de Gestió de Residus. Inclòs transport a
abocador autoritzat i cànon d'abocament. (P - 0)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol 01.L6.04 200,00

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions

Lot L6 Carrer Dinou

Capítol 05 Varis

1 XPA9L7SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra
(P - 0)

714,82 1,000 714,82

2 PPA9L7DS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la senyalització i gestió del
trànsit durant les obres. (P - 27)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.L6.05 1.514,82

EUR



Asfaltat de sis carrers a Santa Perpètua de Mogoda.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L1.01  Operacions prèvies 57.643,50
Capítol 01.L1.02  Actuació - asfaltat 153.106,26
Capítol 01.L1.03  Actuació - senyalització 5.184,22
Capítol 01.L1.04  Gestió de residus 400,00
Capítol 01.L1.05  Varis 1.882,67
Lot 01.L1  Carrer Blanquers 218.216,65
Capítol 01.L2.01  Operacions prèvies 54.095,25
Capítol 01.L2.02  Actuació - asfaltat 140.840,18
Capítol 01.L2.03  Actuació - senyalització 8.328,23
Capítol 01.L2.04  Gestió de residus 400,00
Capítol 01.L2.05  Varis 2.120,82
Lot 01.L2  Carrer de Guifré el Pilós 205.784,48
Capítol 01.L3.01  Operacions prèvies i enderrocs 119.395,50
Capítol 01.L3.02  Actuació - asfaltat 307.292,21
Capítol 01.L3.03  Actuació - senyalització 3.707,34
Capítol 01.L3.04  Gestió de residus 400,00
Capítol 01.L3.05  Varis 2.120,82
Lot 01.L3  Carrer Vallès 432.915,87
Capítol 01.L4.01  Operacions prèvies 1.535,50
Capítol 01.L4.02  Actuació - asfaltat 5.506,86
Capítol 01.L4.03  Actuació - senyalització 123,09
Capítol 01.L4.04  Gestió de residus 150,00
Capítol 01.L4.05  Varis 1.214,82
Lot 01.L4  Carrer Doctor Ferran 8.530,27
Capítol 01.L5.01  Operacions prèvies 96.757,25
Capítol 01.L5.02  Actuació - asfaltat 248.326,94
Capítol 01.L5.03  Actuació - senyalització 9.992,88
Capítol 01.L5.04  Gestió de residus 400,00
Capítol 01.L5.05  Varis 2.459,47
Lot 01.L5  Av.Onze de Setembre 357.936,54
Capítol 01.L6.01  Operacions prèvies 2.884,25
Capítol 01.L6.02  Actuació - asfaltat 9.779,32
Capítol 01.L6.03  Actuació - senyalització 530,42
Capítol 01.L6.04  Gestió de residus 200,00
Capítol 01.L6.05  Varis 1.514,82
Lot 01.L6  Carrer Dinou 14.908,81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.238.292,62
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Lot Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot 01.L1  Carrer Blanquers 218.216,65
Lot 01.L2  Carrer de Guifré el Pilós 205.784,48
Lot 01.L3  Carrer Vallès 432.915,87
Lot 01.L4  Carrer Doctor Ferran 8.530,27
Lot 01.L5  Av.Onze de Setembre 357.936,54
Lot 01.L6  Carrer Dinou 14.908,81

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions 1.238.292,62
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.238.292,62
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ASFALTAT_6 actuacions 1.238.292,62

1.238.292,62

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.BLANQUERS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 218.216,65 €
13% DESPESESE INDIRECTES SOBRE 218.216,65 € 28.368,16 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 218.216,65 € 13.093,00 €

Subtotal 259.677,81 €

21% IVA SOBRE 259.677,81 € 54.532,34 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 314.210,15 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

TRES CENTS CATORZE MIL DOS CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.GUIFRÉ EL PILÓS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 205.784,48 €
13% DESPESESE INDIRECTES SOBRE 205.784,48 € 26.751,98 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 205.784,48 € 12.347,07 €

Subtotal 244.883,53 €

21% IVA SOBRE 244.883,53 € 51.425,54 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 296.309,07 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

DOS CENTS NORANTA SIS MIL TRES CENTS NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.VALLÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 432.915,87 €
13% DESPESESE INDIRECTES SOBRE 432.915,87 € 56.279,06 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 432.915,87 € 25.974,95 €

Subtotal 515.169,88 €

21% IVA SOBRE 515.169,88 € 108.185,67 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 623.355,55 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

SIS CENTS VINT I TRES MIL TRES CENTS CINQUANTA CINC EUROS AMB CINQUANTA CINC CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.DOCTOR FERRAN

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 8.530,27 €
13% DESPESESE INDIRECTES SOBRE 8.530,27 € 1.108,94 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 8.530,27 € 511,82 €

Subtotal 10.151,03 €

21% IVA SOBRE 10.151,03 € 2.131,72 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 12.282,75 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

DOTZE MIL DOS CENTS VUITANTA DOS EUROS AMB SETANTA CINC CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AV.ONZE DE SETEMBRE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 357.936,54 €
13% DESPESESE INDIRECTES SOBRE 357.936,54 € 46.531,75 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 357.936,54 € 21.476,19 €

Subtotal 425.944,48 €

21% IVA SOBRE 425.944,48 € 89.448,34 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 515.392,82 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

CINC CENTS QUINZE MIL TRES CENTS NORANTA DOS EUROS AMB VUITANTA DOS CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.DINOU

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 14.908,81 €
13% DESPESESE INDIRECTES SOBRE 14.908,81 € 1.938,15 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 14.908,81 € 894,53 €

Subtotal 17.741,49 €

21% IVA SOBRE 17.741,49 € 3.725,71 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 21.467,20 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

VINT I UN MIL QUATRE CENTS SEIXANTA SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ASFALTAT 6 ACTUACIONS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.BLANQUERS 314.210,15 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.GUIFRÉ EL PILÓS 296.309,07 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.VALLÈS 623.355,55 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.DOCTOR FERRAN 12.282,75 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AV.ONZE DE SETEMBRE 515.392,82 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE C/.DINOU 21.467,20 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ASFALTAT 6 ACTUACIONS 1.783.017,54 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

UNMILIÓ SET CENTS VUINTATA TRES MIL DISSET EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS

Santa Perpètua de Mogoda, juny de 2023
Els redactors del projecte

Sonia Martín Rodríguez Amanda Pérez Gómez
Eng.Camins, Canals i Ports Eng.Tèc.Obres Públiques
Col.Núm.19919 Col.Núm.12764
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