Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS relatiu al contracte de serveis de DIRECCIO
D’EXECUCIO D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL CLAUSTRE | LA
FACANA DEL CARRER HOSPITAL DE L'ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE — NUM. D’EXPEDIENT: 601.2025.127

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiéncia de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

- Insuficiéncia de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials
apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacié dels serveis de DIRECCIO D’EXECUCIO
D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIO DEL CLAUSTRE | LA FACANA DEL CARRER
HOSPITAL DEL'ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
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