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MD. 1.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida 
 

Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 
El claustre pertany a l’edifici de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella. Es tracta d’un dels conjunts 
patrimonials més importants del gòtic civil català. Actualment s’hi ubica la Biblioteca de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, 
la Reial Acadèmia de Farmàcia i l’Acadèmia de Medicina. A més l’espai també compta amb una sala de teatre i un espai d’art 
contemporani. Durant uns quants anys, l’edifici va ser la seu de l’escola de la Massana, actualment es troba a nou edifici al 
costat mateix de l’Antic Hospital.   
 
L’hospital de la Santa Creu es va fundar l’any 1401. La primera fase de les obres es va completar el 1414, i l’hospital va 
començar a operar mentre es continuaven desenvolupant les fases restants. Un segle més tard, el complex estava gairebé 
acabat. L’edifici es va convertir en el centre hospitalari més gran de la ciutat i tenia com objectiu unificar en un sol lloc els sis 
hospitals que existien en aquell moment.   
 

 
 
 
 

A finals del sele XIX, l’hospital estava desbordat i no donaba abast als requeriments de la medicina moderna ni l’alta densitat 
de la ciutat. Va ser aleshores quan es va decidir traslladar-lo al nou Hospital de Sant Pau. El 1926, gairbé 4 segles més tard, 
l’hospital tanca les portes com a centre mèdic de la ciutat.   
 
A partir de la dècada del 1930, l’hospital havia abandonat ja totes les dependències del recinte i l’ajuntament de Barcelona va 
iniciar la política de cessió dels seus espais. A partir d’aquests moments es produeixen múltiples obres tant per a la ubicació 
de les noves seus, com per la recuperació i restauració de les diferents façanes del conjunt (exterior i del pati).  
 

Fotografies del abans i el despres de les obres dutes a terme a la  
cantonada del carrer Hospital i Floristes de la Rambla 

 
S’inicien les grans campanyes de restauració totes a càrrec de l’arquitecte Adolf Florensa, el qual va voler retornar a l’edifici el 
que ell entenia com l’essència gòtico-renaixentista del conjunt. Totes elles es van executar fins l’inici de la dècada del 1960. 
Entre totes les intervencions hi destaquen la rehabilitació de l’antiga Casa de la Convalesència, per establirhi la nova seu de la 
Biblioteca de Catalunya i l’Institut dels Estudis Catalans. A la façana del carrer Hospital s’hi van realitzar diferents enderrocs i 
noves construccions, així com reconstruccions i recracions que cercaven no perdre l’ambient gòtic de l’Antic Hospital.  
 
 

 
Fotografies de l’abans i el després de les obres dutes a terme al carrer de l’Hospital

 
 

Pressupost d’inversió per al projecte previst per BIM/SA 
 
El pressupost d’inversió previst per BIM/SA per al projecte de la rehabilitació del claustre, segons el plec de Concurs és de 
948.917€ de PEC (IVA exclòs), per una superfície d’actuació en planta de 550m².  
 
El pressupost previst en projecte és de 1.014.515,68 € de PEC (IVA exclòs) 
 
 

Plànol de la planta baixa de l’Antic Hospital 
de la Santa Creu l’any 1958 
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Dades identificatives

Número BIM 611369 Data última revisió 12/05/2022

Descripció BIM EQUIPAMENT: BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Denominació BIM BIBLIOTECA DE CATALUNYA-ANTIC HOSPITAL STA CREU

Escala: 1:1066
Interpretació Plànol
El BIM seleccionat es troba ressaltat al plànol amb una capa que pot variar el seu color. El plànol s'ajusta a l'escala seleccionada en la
visualització del PIP.
El traçat del polígon que forma el BIM és aproximat i adaptat a la nova cartografia municipal, podent no ser coincident amb la
cartografia del Cadastre.
Únicament es dibuixa la part del bé municipal situat a dins la parcel·la. Els béns municipals o part d'aquest situats a l'espai viari sense
parcel·la no es representen.
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Dades identificatives (cont.)

Situació del Bé Alta per
Reparcel·lació/Morfologia Data alta inventari 12/05/2022

Qualificació Jurídica Domini públic: servei públic

Tipologia BIM (*) Béns immobles propietat Ajuntament

Subtipologia BIM (*) Construccions

Tipus bé immoble (*) Parcel·la edificada

Referència cadastral 0615501DF3801F0001LF Adscrit No

(*) La classificació indicada és segons la realitat física del BIM, que pot no coincidir amb la registral segons el títol inscrit.

Adreces BIM

Carrer DE L'HOSPITAL, 0056. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0002. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0004. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0008. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0012. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0014. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES FLORISTES DE LA RAMBLA, 0003. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0006. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0010. Districte Ciutat Vella

Carrer DE L'HOSPITAL, 0058. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES FLORISTES DE LA RAMBLA, 0001. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES FLORISTES DE LA RAMBLA, 0005. Districte Ciutat Vella

Entitat Autoidentificant HOSPITAL DE LA STA CREU I CASA CONVALESC, 0000. Districte Ciutat Vella
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Plaça PL DEL CANONGE COLOM, 0001. Districte Ciutat Vella

Plaça PL DEL CANONGE COLOM, 0002. Districte Ciutat Vella

Superfícies BIM

Superfície registral sòl
(m²) 15488,88 Superfície registral

construcció (m²) 0

Superfície de gestió total
BIM (m²) 26700 Superfície de gestió lliure

BIM (m²) 0
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Qualificacions Urbanístiques parcel·la

6a Parcs i jardins actuals de caràcter local

Codi pla:BA188 PERI del sector del Raval<br/><br/>VEURE MODIFICACIONS ORDENANCES D'EDIFICACIÓ AL
BA188A

7a Equipaments actuals

Codi pla:BA188 PERI del sector del Raval<br/><br/>VEURE MODIFICACIONS ORDENANCES D'EDIFICACIÓ AL
BA188A

Codi detall: C-M

Informació cadastral parcel·la

Referència cadastral 0615501DF3801F

Solar 305266 Illa 50451 Parcel·la
/Polígon 001

Superfície cadastral sòl
(m²) 13.130,00 Superfície cadastral

construcció (m²) 21.770,00

Superfície sobre rasant
(m²) 21.770,00 Superfície sota rasant

(m²) 0,00

Número de locals
cadastrals totals 28 Número immobles

cadastrals totals 1

Dades titularitat BIM

Propietari sòl AJUNTAMENT DE BARCELONA

Propietari Construcció AJUNTAMENT DE BARCELONA

Expedient  titularitat: 381

Títol expedient AGUAS DE MONCADA FINCA 399-400-401-402 DEL INVENTA

Tipologia Adquisicions de propietat
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Subtipologia Compra Directa

Títol adquisició Compravenda

Data adquisició 12/07/1921

% Adquisició 100 % Propietat horitzontal 0

Declaració obra nova No Divisió propietat horitzontal No

Finques Registrals BIM

Informació finca registral número  989

Número Registre
Propietat 3 Registre Propietat de BARCELONA

Secció 3 Tom 841 Llibre 63 Foli 170

Número inscripció CRU 08056000427103

Superfície registral sòl
(m²) 15488,88 Superfície registral

construcció (m²) 0

Expedient inscripció 381 Càrregues existents a
la finca No

Ocupació i Divisions gestió BIM

Estat ocupació BIM Pendent Assignació

Divisió de Gestió  11 - LOCAL PLANTA BAIXA FLORISTES LES RAMBLES

Superfície DG (m²) 15 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella
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Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús

Tercer ocupant ASSOCIACIÓ SENEGALESOS

Divisió de Gestió  6 - JARDINS RUBIÓ I LLUC

Superfície DG (m²) 3103 Estat ocupació DG Ús comú

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Zona verda Expedient ús

Tercer ocupant

Divisió de Gestió  7 - ICUB-LA CAPELLA

Superfície DG (m²) 930 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Institut de Cultura de Barcelona

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Equipament cultural: Sales
d'exposició Expedient ús

Tercer ocupant INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
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Divisió de Gestió  9 - NAU GÓTICA PLANTA BAIXA LLEVANT

Superfície DG (m²) 1150 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Institut de Cultura de Barcelona

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús 28497

Tercer ocupant LA PERLA 29, SL

Divisió de Gestió  1 - EQUIPAMENT: BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Superfície DG (m²) 8611 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Altres

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Divisió de Gestió  2 - JARDÍ CARRER EGIPCÍAQUES

Superfície DG (m²) 1587 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Altres

Ús assignat DG Altres Usos
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Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Divisió de Gestió  3 - BIBLIOTECA SANT PAU-SANTA CREU ADULTS

Superfície DG (m²) 699 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA SAN PAU I SANTA CREU

Divisió de Gestió  10 - TALLER DE CERÀMICA LOCAL PLANTA BAIXA FLORISTES LES RAMBLES

Superfície DG (m²) 379 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Institut de Cultura de Barcelona

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús 27784

Tercer ocupant LA PERLA 29, SL

Divisió de Gestió  8 - LOCAL PB PONENT JARDINS RUBIÓ I LLUC

Superfície DG (m²) 214,18 Estat ocupació DG Ocupat per tercers
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DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius
Aquest document mostra la informació que consta a l'inventari municipal respecte el BIM de referència i a la data de la seva emissió.
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Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Patrimoni Ciutadà

Ús actual DG Local cedit a entitat Expedient ús 27063

Tercer ocupant ASSOCIACIÓ DIALEGS DONA

Divisió de Gestió  5 - REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA

Superfície DG (m²) 315 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Equipament cultural: Altres Expedient ús 373

Tercer ocupant REIAL ACADEMIA DE FARMACIA

Divisió de Gestió  12 - LOCAL PB I PATI LLEVANT JARDINS RUNIÓ I LLUC

Superfície DG (m²) 180 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús

Tercer ocupant RESTAURANT "EL JARDI"
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T. 93 402 79 19 - E-mail: patrimoni@bcn.cat

Data emissió document: 24/03/2023
Codi usuari: G544087

FITXA INVENTARI MUNICIPAL

DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius
Aquest document mostra la informació que consta a l'inventari municipal respecte el BIM de referència i a la data de la seva emissió.
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Divisió de Gestió  4 - BIBLIOTECA SANT PAU-SANTA CREU INFANTIL

Superfície DG (m²) 356 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA SAN PAU I SANTA CREU

Divisió de Gestió  13 - PATI FLORISTES LES RAMBLES

Superfície DG (m²) 240 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús

Tercer ocupant ESPAI DE GATS
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Fitxa A.1.01. Agents del projecte 
 

Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: 601.2023.096 

Codi de projecte PR.2023.0074 

Títol Expedient Contractació 
Projecte: 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA 
DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Hospital 56-58 Barri: El Raval Districte: Ciutat Vella 
 

Promotor/s: 

Departament Districte de Ciutat Vella – Ajuntament de Barcelona NIF  

Representat per  Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. NIF A62320486 

Adreça  Rambla del Poblenou núm. 154, 3a i 4a 

Municipi  Barcelona Codi Postal 08018 
 

Projectista/es: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Representat per: Josep M. Julià i Capdevila 

Arquitectes autors 
Arquitecte Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Col·legiat 12.678-0 Correu electrònic jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Manuel Julià i Verdaguer NIF 47726759-B 

Col·legiat 64.339-4 Correu electrònic mjulia@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Jordi Gorgues Xixons NIF 47693932-M 

Col·legiat 72.387-8 Correu electrònic jgorgues@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Albert Clèries Vilamajó NIF 78090647-N 

Col·legiat 62.566-3 Correu electrònic acleries@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

Equip de suport 
Arquitecte Rut Cabrero Losantos 

Correu electrònic rcabrero@jaas.cat 

  

Arquitecte Marc Bielsa Mas 

Correu electrònic mbielsa@jaas.cat 
 
 
 
 

Tècnics col·laboradors:  
 

Càlcul d’instal·lacions: 

Empresa DESPATX D'ENGINYERIA DE JOAN A. GONZALEZ GOU   

Responsable Joan A. González Gou NIF 38491107-D 

Correu electrònic  info@energgia.cat Telèfon 609765057 

Adreça C/ Trafalgar núm. 10, 2 2D 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

Certificació Energètica: 

Empresa DESPATX D'ENGINYERIA DE JOAN A. GONZALEZ GOU   

Responsable Joan A. González Gou NIF 38491107-D 

Correu electrònic  info@energgia.cat Telèfon 609765057 

Adreça C/ Trafalgar núm. 10, 2 2D 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

Pressupost i Control de costos 

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònicmmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Altres tècnics o empreses col·laboradores: 
 

Estudi de seguretat i salut: 

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 
100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Pla de Control de Qualitat  

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Estudi de Gestió de Residus de la construcció i d’enderroc: 

Empresa  MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable  Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic  mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça  Carrer Ramon Turró núm. 
100-104, 2n 
3a 

Municipi  Barcelona Codi Postal 08005 
 
 
 
 
 
 



Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Responsable Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Correu electrònic  jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

Instruccions d’ús i manteniment: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Responsable Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Correu electrònic  jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

 



Fitxa A.1.02 Relació de Documents Complementaris i/o Projectes 
Parcials 

 
 

Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: 601.2023.096 

Codi de projecte PR.2023.0074 

Títol Expedient Contractació 
Projecte: 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA 
DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Hospital 56-58 Barri: El Raval Districte: Ciutat Vella 

 
Relació de Documents Complementaris: 

 
Aixecament topogràfic: 
Títol: AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PORXOS JARDINS RUBIÓ I LLUCH 
Autor: ALTIPLÀ GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA, S.L.P. 
Data: Febrer 2019 Núm. de visat:  

 



A.1.03. Característiques generals del projecte 
 
 
 
1.- Títol Projecte (i clau): Projecte de Rehabilitació del claustre i de la façana del carrer Hospital de l’Antic 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Número d’expedient: 
601.2023.096 
 
 
 
2.- Arquitecte Autor  del Projecte i Director d’Obra: Josep M. Julià i Capdevila, Manuel Julià i Verdaguer, 
Jordi Gorgues i Xixons i Albert Clèries i Vilamajó 
 
3.- Autor (i titulació)  Estudi de S. i S.: Modest Mor París, arquitecte tècnic. 
 
 
 
4.- Entitat que ha encarregat el treball: Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. 
 
5.- Departament/Entitat receptora de l’obra: Districte de Ciutat Vella 
 
 
 
6- Tipus d’actuació: Rehabilitació 
 
 
 
7.- Emplaçament actuació: Carrer Hospital 56-58 
 
8.- Titularitat del solar (o edifici): Pública 
 
 
 
9.- Pressupost total previst per l’actuació: 1.227.563,97€ (PEC IVA inclòs) 
  
 
 
10.- Termini estimat per l’execució de l’obra: Es definirà en fase de projecte executiu.  
 
 
 
11.- Classificació requerida al Contractista: C-4 
 
 
 
12.- Període redacció Projecte d’Execució: 02/25-07/25 
 
 
 



FITXA A.1.05 Dades econòmiques del Projecte

Núm. Expedient:

Superfície útil nova construcció m2 m2

Superfície útil edifici existent m2 m2

Superfície solar m2 m2

% % %
5,14 4,94
3,29 3,16

17,64 16,94
27,54 26,45
12,12 11,64
17,16 16,48
13,98 13,42

3,13 3,00
1,40
2,57

0,00 100,00 100,00

13
6

21

€ / m2 € / m2

€ / m2 € / m2

€ / m2 € / m2

% %
% %

 mesos

NOTES:

(1)

(2)

(3)

Dades del projecte per emplenar

144.406,57 €
225.496,97 €

99.230,68 €

% Despeses Generals – DG
% Benefici Industrial – BI

4. Façana
5. Claustre

11.968,33 €

PEC - Pressupost d’Execució per Contracte

7. Instal·lacions 114.435,96 € 114.435,96 €
6. Coberta 140.461,61 € 140.461,61 €

8. Varis 25.598,18 € 25.598,18 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.227.563,97                   

852.534,19 €
110.829,44 €

51.152,05 €
1.014.515,68 €

213.048,29 €

818.655,15 €
21.910,71 €

852.534,19 €

Equipament, Mobiliari i Senyalètica (1)

PEM- Pressupost d’Execució Material

0,00 € 106.425,17 €
0,00 € 49.119,31 €

PEM - Pressupost total d'Execució Material

Termini de les obres

Percentatge del Control de qualitat s/PEM
Despeses indirectes (3)

0,00 € 204.581,92 €

-
2140,13

-
1,66

0,00 €

Repercussions

1.241.727,10 €PCA - Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PEC amb IVA inclòs + Altres despeses associades al 
projecte amb IVA inclòs)

Altres despeses associades al Projecte (amb IVA inclòs)

Pressupost del Control de Qualitat

Pressupost Altres despeses associades al Projecte (amb IVA inclòs)

Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica (2)
Escomeses

0,00 € 1.178.781,55 €

14.163,13 €

14.163,13 €

6.012.023.096

Carrer Hospital 56-58

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL 
CLAUSTRE I DE LA FAÇANA DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE 
BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE

Ciutat VellaDistricte:

0,00 € 974.199,63 €Subtotal PEC (PEM +DG+BI)
% IVA  (vigent)

Edifici existent Total

0,00 € 818.655,15 €

import

99.230,68 €

42.083,67 €
26.941,51 €

Resum de Dades del Projecte

Superfícies

Percentatge de la Gestió de Residus s/PEM
Percentatge de la Seguretat i Salut s/PEM
PEM / superfície espais exteriors
PEM / superfície edifici existent
PEM / superfície nova construcció

Estudi de Seguretat i Salut
Estudi de Gestió de Residus

0,00 €

PEM - Pressupost d’Execució Material

1. Treballs previs
2. Desmuntatges
3. Sistema estructural

Nova construcció

Títol Expedie

Barri: El Raval
Emplaçament:

Import import
42.083,67 €
26.941,51 €

144.406,57 €

En referència a l’equipament, mobiliari i senyalètica, si forma part (com un annex més) del projecte executiu, aquest està gravat pel Benefici 
Industrial i les Despeses Generals. Només en el cas  que sigui un projecte independent estarà exempt d’aquests dos conceptes.
Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica: correspon a l'obra mecànica que valoren econòmicament les Cies. de serveis, per a diferenciar-ho 
de l’obra civil dels mateixos que s'inclourà si s'escau, dins del PEM del projecte.
Les Despeses indirectes seran les que indiqui BIMSA

6,00

7,60

550,8
Superfície construïda nova construcció
Superfície construïda edifici existent
Superfície espais exteriors

491,5

-
1486,30

-
1,40
2,57

PEC / superfície nova construcció
PEC / superfície edifici existent

225.496,97 €

Pressupost total d'Execució per Contracte – PEC amb IVA 
inclòs

PEC / superfície espais exteriors



Fitxa A.1.06. Fitxa urbanística 
 

Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: 601.2023.096 

Codi de projecte PR.2023.0074 

Títol Expedient Contractació 
Projecte: 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA 
DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Hospital 56-58 Barri: El Raval Districte: Ciutat Vella 
 

Dades urbanístiques: 

Planejament general vigent PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

Data d’aprovació 14 de juliol de 1976 

Planejament complementari vigent PLA ESPECIAL DE REFOMRA INTERIOR DEL RAVAL (PERI Raval) 

Data d’aprovació 18 d’abril de 1985 

Planejament complementari vigent 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES ORDENANCES REGULADORES 
DEL P.E.R.I. DEL RAVAL 

Data d’aprovació 24 de novembre de 2000 

Planejament complementari vigent 
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
HISTÒRICOARTÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DISTRICTE 
DE CIUTAT VELLA 

Data d’aprovació 27 d’octubre de 2000 

Classificació urbanística Sòl urbà 

Qualificació del sòl 7a(p) - Equipaments comunitaris i dotacions (protegit) 

Usos previstos pel planejament Cultural – religiós 

Superfície mínima de la parcel·la  
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FITXA A.1.05 Dades econòmiques del Projecte

Núm. Expedient:

Superfície útil nova construcció m2 m2

Superfície útil edifici existent m2 m2

Superfície solar m2 m2

% % %
5,14 4,94
3,29 3,16

17,64 16,94
27,54 26,45
12,12 11,64
17,16 16,48
13,98 13,42

3,13 3,00
1,40
2,57

0,00 100,00 100,00

13
6

21

€ / m2 € / m2

€ / m2 € / m2

€ / m2 € / m2

% %
% %

 mesos

NOTES:

(1)

(2)

(3)

Dades del projecte per emplenar

144.406,57 €
225.496,97 €

99.230,68 €

% Despeses Generals – DG
% Benefici Industrial – BI

4. Façana
5. Claustre

11.968,33 €

PEC - Pressupost d’Execució per Contracte

7. Instal·lacions 114.435,96 € 114.435,96 €
6. Coberta 140.461,61 € 140.461,61 €

8. Varis 25.598,18 € 25.598,18 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.227.563,97                   

852.534,19 €
110.829,44 €

51.152,05 €
1.014.515,68 €

213.048,29 €

818.655,15 €
21.910,71 €

852.534,19 €

Equipament, Mobiliari i Senyalètica (1)

PEM- Pressupost d’Execució Material

0,00 € 106.425,17 €
0,00 € 49.119,31 €

PEM - Pressupost total d'Execució Material

Termini de les obres

Percentatge del Control de qualitat s/PEM
Despeses indirectes (3)

0,00 € 204.581,92 €

-
2140,13

-
1,66

0,00 €

Repercussions

1.241.727,10 €PCA - Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PEC amb IVA inclòs + Altres despeses associades al 
projecte amb IVA inclòs)

Altres despeses associades al Projecte (amb IVA inclòs)

Pressupost del Control de Qualitat

Pressupost Altres despeses associades al Projecte (amb IVA inclòs)

Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica (2)
Escomeses

0,00 € 1.178.781,55 €

14.163,13 €

14.163,13 €

6.012.023.096

Carrer Hospital 56-58

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL 
CLAUSTRE I DE LA FAÇANA DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE 
BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE

Ciutat VellaDistricte:

0,00 € 974.199,63 €Subtotal PEC (PEM +DG+BI)
% IVA  (vigent)

Edifici existent Total

0,00 € 818.655,15 €

import

99.230,68 €

42.083,67 €
26.941,51 €

Resum de Dades del Projecte

Superfícies

Percentatge de la Gestió de Residus s/PEM
Percentatge de la Seguretat i Salut s/PEM
PEM / superfície espais exteriors
PEM / superfície edifici existent
PEM / superfície nova construcció

Estudi de Seguretat i Salut
Estudi de Gestió de Residus

0,00 €

PEM - Pressupost d’Execució Material

1. Treballs previs
2. Desmuntatges
3. Sistema estructural

Nova construcció

Títol Expedie

Barri: El Raval
Emplaçament:

Import import
42.083,67 €
26.941,51 €

144.406,57 €

En referència a l’equipament, mobiliari i senyalètica, si forma part (com un annex més) del projecte executiu, aquest està gravat pel Benefici 
Industrial i les Despeses Generals. Només en el cas  que sigui un projecte independent estarà exempt d’aquests dos conceptes.
Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica: correspon a l'obra mecànica que valoren econòmicament les Cies. de serveis, per a diferenciar-ho 
de l’obra civil dels mateixos que s'inclourà si s'escau, dins del PEM del projecte.
Les Despeses indirectes seran les que indiqui BIMSA

6,00

7,60

550,8
Superfície construïda nova construcció
Superfície construïda edifici existent
Superfície espais exteriors

491,5

-
1486,30

-
1,40
2,57

PEC / superfície nova construcció
PEC / superfície edifici existent

225.496,97 €

Pressupost total d'Execució per Contracte – PEC amb IVA 
inclòs

PEC / superfície espais exteriors
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Projecte de Rehabilitació del claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Districte de Ciutat Vella  
 

MC. Memòria Constructiva 



Memòria Constructiva 
Projecte de la rehabilitació del claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella de Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT I – MEMÒRIA 
 
MC  Memòria constructiva 

 
 
MC2.11. Treballs previs / Desmuntatges 

 
Descripció de l’edifici existent 
 
L’àmbit d’actuació del present projecte contempla intervenir en el claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, 
del barri del Raval al districte de la Ciutat Vella de Barcelona.  
 
El claustre i les tres naus de dues plantes que l’envolten formen part de l’Antic Hospital de la Santa Creu, una obra de 
l’arquitecte Guillem d’Abriell construïda al segle XV, considerada un destacat exemple de gòtic civil català. Fundat l’any 1401, 
l’hospital es va convertir en el centre hospitalari principal de Barcelona. Tanmateix, a finals del segle XIX, la institució es 
trobava desbordada i no podia atendre les necessitats de la medicina moderna ni la creixent densitat poblacional de la ciutat. 
En aquest context, es va decidir traslladar l'hospital a les noves instal·lacions del recinte de Sant Pau. Finalment, el 1926, 
gairebé cinc segles després de la seva fundació, l’Hospital de la Santa Creu va tancar les seves portes com a centre mèdic i 
l’edifici va passar a ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment l’edifici acull la Biblioteca de Catalunya, dues 
biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i l’Institut d’Estudis 
Catalans.  
 
El claustre es distribueix en dues plantes, la planta baixa i la coberta. Està compost per un total de 21 voltes de creueria, que 
conformen els tres alçats principals del claustre i emmarquen els jardins de Rubió i Lluch. L’alçat nord, de 26,7 metres de llarg, 
compta amb 5 voltes, i és per on es realitza l'accés principal als jardins des del  carrer del Carme. L’alçat oest, de 36 metres 
de llarg, es compon de 7 voltes i és l’ala del claustre en pitjor estat de conservació; actualment, una xarxa protegeix la zona de 
possibles despreniments del revestiment de les voltes, afectades per humitats que s'han acumulat a causa de filtracions 
provinents de la coberta. L’alçat est, amb una longitud de 42,7 metres i 8 voltes, alberga l'accés al teatre. Estructuralment, 
l’empenta horitzontal de les voltes es compensa mitjançant contraforts que proporcionen estabilitat i suport a tot el claustre. 
 
El claustre està format per voltes de maó i per pilars i murs de maçoneria concertada de pedra de Montjuïc. Les voltes de 
creueria, també conegudes com a voltes nervades, són un element característic de l’arquitectura gòtica, creat per la 
intersecció de dues voltes de canó apuntat. Els nervis d’aquestes voltes es construeixen amb carreus de pedra. Sobre les 
voltes s’estén la coberta del claustre, formada per envanets de sostre mort. Es tracta d’ una coberta catalana ventilada pel 
minvell i composta per un doble tauler ceràmic de rajola sense impermeabilització, mantenint així la seva configuració original.  
 
Actualment, el claustre es troba en mal estat de conservació. L'ús inadequat per part dels usuaris ha provocat una acumulació 
de brutícia a les parets de la planta baixa, especialment a l’ala est, on la degradació de les juntes de morter a causa de l'orina 
és especialment visible. També s’observen diversos despreniments en la maçoneria, així com pèrdues de volum en la pedra 
de les impostes i els capitells de les voltes. 
 
El revestiment inferior de les voltes, fet de morter de calç, presenta humitats generalitzades, sobretot a les parts baixes de les 
voltes. Aquestes humitats es deuen a les filtracions de la coberta i a la insuficient ventilació del minvell, que impedeix una 
circulació d'aire adequada per al correcte assecat de la coberta catalana. Aquestes filtracions han causat despreniments i 
parts bufades al revestiment de les voltes. 
 
Els contraforts de l’ala est del claustre mostren afegits de maó massís no originals per substituir els volums de pedra de 
Montjuïc perduts. La deficient execució d’aquests recrescuts de maó i el mal estat de les juntes obertes de morter, ha afavorit 
el creixement d’organismes entre les juntes, fet que ha afavorit les filtracions i aparicions d’humitat. A més, s'ha detectat que 
totes les gàrgoles de maó trencades han deixat marques d’humitat en superfície visibles a tot el llarg dels contraforts. 
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Treballs previs i replanteig general 
 
Els treballs previs s’iniciaran amb la delimitació perimetral de l’àmbit d’obra, per tal de generar un àmbit de treball i de 
seguretat. La càrrega i descàrrega de materials, es realitzarà pel portal del C/ Hospital i es realitzarà l’acopi del material al pati 
de l’Antic Hospital, accedint pel mateix portal.  
 
Es planteja una bastida perimetral amb base contínua amb una lona protectora inferior, amb doble propòsit, permetre les 
tasques de restauració de la cara inferior de les voltes i permetre el pas d’usuaris per sota als accessos al recinte. També 
caldrà preveure una sèrie de proteccions per l’arbrat proper al Claustre dels Jardins de Rubió i Lluch durant el transcurs de les 
obres. Segons s’estableix al Projecte Executiu de COTCA, la bastida s’implantarà en 3 fases diferenciades (una fase per cada 
façana). Aquesta bastida incorporarà un nucli d’escales, un elevador de material, una lona amb el dibuix i textures del 
Claustre, i un sistema d’alarma. 
 

Serveis i subministraments 

Subministrament elèctric provisional d’obra 

El contractista procedirà al muntatge de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat, connectat a una de les línies existents propietat 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, 
amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Subministrament d’aigua provisional d’obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè 
instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, 
tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

Servei de sanejament 

En el moment de redacció del present projecte es desconeix l’estat en que es troba el clavegueró existent de connexió a la 
xarxa de clavegueram públic. 

Des del començament de l’obra, es connectaran al clavegueró existent de l’edifici, amb prèvia comprovació que aquest es 
trobi en servei, el qual està connectat a la xarxa de clavegueram públic, per a les instal·lacions provisionals d’obra que 
produeixin abocaments d’aigües brutes. 

En cas que la inspecció del clavegueró existent determini que no és possible connectar-s’hi, caldrà executar l’obra civil 
necessària per connectar-se al clavegueram públic. 

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, 
caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa 
i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries 
perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a 
la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, 
retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 
Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici 
del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de 
fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de 
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, 
pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 
treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de 
fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que 
la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-
se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

Elements vegetals 

Caldrà preveure una sèrie de proteccions per l’arbrat proper al claustre dels Jardins de Rubió i Lluch durant el transcurs de les 
obres. 

Mobiliari o equipament 

No s’afecta a cap mobiliari ni equipament existent.  

Construccions i/o instal·lacions existents 

No s’afecta a cap instal·lació existent fora de l’àmbit de l’edifici per a la implantació de l’obra.  

Construccions i/o instal·lacions temporals 

En l’Estudi de Seguretat i Salut es defineixen les construccions i instal·lacions temporals proposades per la implantació de 
l’obra. 

Replanteig general  

Cotes planimètriques  

La cota de referència indicada a la documentació gràfica com a ± 0,00 es refereix a la cota real UTM 8,66, d’acord amb 
l’aixecament topogràfic rebut durant la redacció del projecte, i que també s’incorpora als plànols de projecte. 

La cota de referència ±0.00 correspon a la cota de paviment acabat a Planta Baixa. Les cotes dels plànols amb signe positiu 
o negatiu es refereixen a cotes relatives respecte a la cota d’accés, mentre que les cotes en valors absoluts es refereixen a 
les cotes UTM del topogràfic. 

Adequació del terreny 

El projecte no necessita de cap adequació de terreny.  

Desmuntatges 

Pel que fa als desmuntatges, les tasques s’han estructurat en dues categories: actuacions generals al claustre i actuacions 
específiques segons el tipus d’element. 

Les actuacions generals al claustre són:  

1. Extracció d’elements no originals.  

- Extracció d’elements afegits: Restes d’obra i elements afegits a la maçoneria.  
- Retirada d’instal·lacions obsoletes traçades sobre paraments.  

2. Desmuntatges:  

- Desmuntatge de les zones de maçoneria en mal estat, malmeses o perdudes.  
- Desmuntatge de la totalitat de la coberta del claustre.  
- Desmuntatge dels recrescuts amb maó no originals  dels contraforts.  
- Repicat i/o sanejat de les juntes obertes dels paraments en mal estat, malmeses o perdudes.  

3. Neteja general:  

- Neteja general amb projecció d’abrasiu de pols de vidre micronitzant o granalla vegetal de granulometria no 
superior a o,5 mm.   

- Eliminació de tots els organismes.  
- Retirada de les capes d’emblanquinat, així com la brutícia adherida amb cura de no eliminar les 

possibles restes de policromia.  

- Eliminació mecànica i química de les sals i eflorescències blanques en les plementeries o elements com 
capitells i claus.  

Les actuacions específiques de desmuntatge s’han organitzat segons el tipus d’element a intervenir, les actuacions en 
contraforts, sobre els paraments de maçoneria, les actuacions en coberta i les actuacions en les voltes.  

1. Actuacions en contraforts.  

F1. Neteja i retirada de la brutícia i organismes.  
F2. Desmuntatge dels recrescuts de maó no originals.  
F3. Desmuntatge dels elements metàl·lics d’estintolament dels contraforts.  
F4. Neteja i/o sanejat dels forats dels volums perduts per a rebre noves restitucions amb pedra de Montjuïc.  

2. Actuacions en paraments de maçoneria.  

M1. Repicat i sanejament de les juntes obertes dels paraments en mal estat.  
M2. Neteja i sanejament dels forats de les impostes perdudes i altres volums perduts per a rebre noves restitucions 
amb pedra de Montjuïc.  
M3. Neteja i/o sanejat dels capitells escultòrics perduts per a rebre noves restitucions amb pedra de Montjuïc o 
reparacions amb morter de calç.  

3. Actuacions en coberta.  

C1. Desmuntatge de la totalitat de les instal·lacions obsoletes de coberta.  
C2. Desmuntatge del paviment de rajola ceràmica, dels minvells de la coberta catalana i dels encadellats ceràmics.  
C3. Desmuntatge dels envanets de sostre mort.  

4. Actuacions en voltes.  

V1. Desmuntatge de les estructures d’estintolament de les voltes i les xarxes de protecció contra els 
despreniments dels arrebossats.  
V2. Repicat dels arrebossats de morter de calç i respatllat amb mitjans manuals de les restes de guix i brutícies 
més adherides.  
 

Obra nova 
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Pel que fa a les tasques d’obra nova, les actuacions s’han estructurat de la mateixa manera que els desmuntatges, en dues 
categories diferents: actuacions generals d’obra nova i actuacions específiques segons l’element a intervenir. Les 
actuacions generals són:  

1. Actuacions de reforç estructural de les voltes i nova impermeabilització de la coberta:  

- Col·locació de connectors de fibra de carboni i reforç dels nervis de totes les voltes.  
- Formació de la nova capa de compressió amb formigó de calç i malla de fibra de carboni.  
- Nou sistema d’envanets de sostre mort amb maó calat.  
- Formació de la nova coberta catalana.  

2. Actuacions de restauració i recuperació d’elements malmesos o desapareguts.  

- Reposició dels volums perduts de la imposta del claustre amb pedra de Montjuïc.  
- Restitució dels remats de contraforts amb pedra de Montjuïc així com les gàrgoles i les canals de desguàs de la 

coberta.  
- Restitució o reparació dels capitells escultòrics de les voltes malmesos o desapareguts.  
- Rejuntat dels paraments exteriors.  

 Les actuacions específiques d’obra nova s’han organitzat segons el tipus d’element a intervenir, les actuacions en 
contraforts, sobre els paraments de maçoneria, les actuacions en coberta i les actuacions en les voltes.  

1. Actuacions en contraforts.  

F5. Restitució dels recrescuts no originals amb pedra de Montjuïc i formació de les canals de desguàs de la 
coberta.  
F6. Restitució dels volums perduts de la paret de maçoneria amb pedra de Montjuïc.  
F7. Rejuntat de la maçoneria amb morter de calç.  

2. Actuacions en paraments de maçoneria.  

M4. Reposició de les peces perdudes d’imposta i volums perduts dels paraments amb pedra de Montjuïc.  
M5. Rejuntat dels paraments de maçoneria amb injecció de beurada de lligant hidràulic a base de calç i eco-
puzolana.  
M6. Restitució dels capitells escultòrics amb pedra de Montjuïc.  

3. Actuacions en voltes.  

V3. Connexió puntual del perímetre de les voltes amb el parament vertical mitjançant corda de fibra de carboni 
V4. Formació de capa de compressió de malles de fibra de vidre fixades amb una capa fina de morters 
biocomponents fibro-reforçats. 
V5. Rejuntat de parcial de les juntes despreses  de les voltes de maó pla vist amb injecció de beurada de lligant 
hidràulic  a base de calç i eco-puzolana i posterior aplicació de tractament de pàtina per homogeneïtzar.  
V6. Restitució de pedres d'arc parcialment despreses amb peça nova rebuidada fixada a les pedres perimetrals 
mitjançant 2 espàrrecs i resines. 

4. Actuacions en coberta.  

C4. Construcció de la nova estructura d’envanets de sostre mort amb maó calat.  
C5. Formació de la nova coberta transitable ventilada catalana amb làmina impermeable de polietilè d’alta densitat 
i paviment de rajola ceràmica sobre un encadellat ceràmic. Inclou la formació dels minvells per la ventilació de la 
coberta.  

 
 

MC.2.12. Afectacions a tercers 

Instal·lació de les bastides 

El claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu dona accés a les diferents dependències del recinte. Durant els treballs de 
restauració dels alçats, caldrà instal·lar bastides en tot el perímetre del claustre per tal que els operaris puguin realitzar 
correctament les tasques corresponents. Les bastides hauran de garantir els passos per a poder accedir a les diferents 
dependències que es dóna accés des del claustre.  
 
 
Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic 

Actualment, a les dependències situades als voltants del claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu s’hi ha ubicat la 
Biblioteca de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Farmàcia, l’Acadèmia de Medicina i la companyia 
de teatre la Perla 29. Per aquest motiu, durant l'horari laboral, hi ha personal treballant que requereix un entorn de calma i 
concentració per dur a terme les seves tasques de manera eficient.  

Es preveu l’emissió de sorolls en els treballs d’implementació, en el tall de peces i pels propis operaris durant l’execució de 
nous elements d’obra. 

El Pla d’Ambientalització haurà de plantejar mesures de prevenció i el tractament de soroll i vibracions de totes les 
maquinàries a utilitzar, així com si és necessari, aplicar mesures de minimització, tals com pantalles acústiques o paviments 
sono reductors, tenint cura de la localització dels focus emissors, planificació de les operacions més sorolloses, aplicar 
mètodes de treball i fer un bon manteniment de la maquinària. 

Mesures que cal prendre 

Prevenció i tractament: Tot i que no està previst un impacte acústic sever motivat per les obres, sempre s’hauran de seguir les 
pautes de seguretat i salut necessàries per evitar aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, l’estudi de seguretat i salut, 
recollirà les intervencions preventives i prescriptives a tenir en compte. 

Horaris: El pla de treballs recull la durada de la jornada laboral. Tanmateix, els treballs que impliquin alt nivell de soroll no es 
podran realitzar en les franges temporals més sensibles per minimitzar la molèstia als visitants. 

Formació dels operaris: A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal 
de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

A banda, es tindran en compte les següents mesures de caràcter general: 

− Limitar l’horari de treball de dilluns a divendres entre les 8:00h i les 20:00h. Fora d’aquests horaris es necessitarà 
autorització específica per part de l’Ajuntament. 

− La maquinària haurà de disposar del certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i una placa en al qual 
s’indiqui el nivell màxim de potencia acústica. S’haurà de comprovar també que hagi passat la ITV. 

− Al tractar-se d’una obra de durada superior a 3 mesos no podrà haver-hi generador, sinó que haurà de disposar 
d’escomesa elèctrica. En cas d’us des generadors elèctrics, aquests tindran una potencia sonora de com a màxim 90 
dB PWL. 

− Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

− Els operaris manipularan les tanques i planxes amb cura, evitant arrossegar-les. 

− Cal que el personal d’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música. 

I les següents de caràcter específic: 

- Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de 
soroll i vibracions. 
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- Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres d’edificis ocupats o situats a 

l’exterior de les obres han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel 
fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 

- Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió de 
l’aire. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

Accés a l’edifici per la via pública 
 
L’accés a l’àmbit d’obra del claustre es realitzarà per el carrer Hospital de manera que no s’ha de salvar cap desnivell. A més 
es disposaran les casetes d’obra i l’acopi de material a l’interior del l’Antic Hospital entre el claustre i el portal del C/ Hospital.  

 
 
MC.2.13. Moviments de terres / Sustentació de l’edifici / Adequació al sòl 

Moviment de terres 

Degut al tipus d’intervenció, no es preveuen moviments de terres.  

Descripció de l’estudi Geotècnic 

Degut al caire de la intervenció, no es requereix de cap estudi geotècnic.  

 
MC.2.14. Sistema estructural 

 
Descripció general dels sistemes 

El projecte abarca actuacions de consolidació estructural de les voltes del claustre.  

Sistema estructural horitzontal 

L’estructura horitzontal del claustre està formada per voltes de creueria, element característic de l’arquitectura gòtica, estan 
formades per la intersecció de dues voltes de canó apuntat. Els nervis d’aquestes voltes es construeixen amb carreus de 
pedra.  

Per millorar el monolitisme d’aquestes voltes i el seu comportament les operacions projectades són les següents:  

V3. Connexió puntual del perímetre de les voltes amb el parament vertical mitjançant corda de fibra de carboni 
V4. Formació de capa de compressió de malles de fibra de vidre fixades amb una capa fina de morters 
biocomponents fibro-reforçats. 
V5. Rejuntat de parcial de les juntes despreses  de les voltes de maó pla vist amb injecció de beurada de lligant 
hidràulic  a base de calç i eco-puzolana i posterior aplicació de tractament de pàtina per homogeneïtzar.  
V6. Restitució de pedres d'arc parcialment despreses amb peça nova rebuidada fixada a les pedres perimetrals 
mitjançant 2 espàrrecs i resines. 

 
MC.2.15. Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

 
Normativa d’aplicació i altres documents de referència:  

Els sistemes d’envolvent i acabats exteriors compliran la normativa d’aplicació per al seu disseny, dimensionament i 
compliment de les exigències relatives a: la seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE DB-SUA), principalment. En cada capítol 
es farà referència a normes específiques d’aplicació. 

MC.2.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 

No és d’aplicació. 
 
 
MC.2.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 

No és d’aplicació. 

 
MC.2.15.3 Façanes i patis 

Parts massisses 

Les actuacions principals que es preveuen seran:  

1. Extracció d’elements no originals.  

- Extracció d’elements afegits: Restes d’obra i elements afegits a la maçoneria.  

- Retirada d’instal·lacions obsoletes traçades sobre paraments.  

2. Desmuntatges:  

- Desmuntatge de les zones de maçoneria en mal estat, malmeses o perdudes.  

- Desmuntatge dels recrescuts amb maó no originals  dels contraforts.  

- Repicat i/o sanejat de les juntes obertes dels paraments en mal estat, malmeses o perdudes.  

3. Neteja general:  

- Neteja general amb projecció d’abrasiu de pols de vidre micronitzant o granalla vegetal de granulometria 
no superior a o,5 mm.   

- Eliminació de tots els organismes.  

- Retirada de les capes d’emblanquinat, així com la brutícia adherida amb cura de no eliminar les 
possibles restes de policromia.  

- Eliminació mecànica i química de les sals i eflorescències blanques en les plementeries o elements com 
capitells i claus.  

4. Actuacions de restauració i recuperació d’elements malmesos o desapareguts.  

- Reposició dels volums perduts de la imposta del claustre amb pedra de Montjuïc.  

- Restitució dels remats de contraforts amb pedra de Montjuïc així com les gàrgoles i les canals de 
desguàs de la coberta.  

- Restitució o reparació dels capitells escultòrics de les voltes malmesos o desapareguts.  

- Rejuntat dels paraments exteriors.  

Al tractar-se d’un claustre exterior, no es contempla cap tipus de condicionament tèrmic de les façanes.  

Les actuacions específiques en façana seran:  
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MM Restitució dels remats del contrafort amb carreus de pedra de Montjuic.  

1. Desmuntatge dels recrescuts de maó en mal estat.  
2. Conformació i col·locació dels carreus amb pedra de Montjuic de mateixes característiques a nivell 

geomètric i cromàtic que el contrafort de referència, utilitzant morter de calç i acabat abuixardat fi.  
3. Conformació de les canals de desguàs.  

MN Repicat de les juntes obertes per a posterior rejuntat amb beurada de lligant hidràulic a base de calç eco-
puzolana. 

EN Neteja i/o sanejament i posterior reposició dels volums perduts de la maçoneria amb pedra de Montjuic de 
geometria i cromatisme similars i rejuntat de totes les peces amb morter de calç, acabat abuixardat fi.  

ES Restitució d’impostes del claustre amb pedra de Montjuïc de mateixes característiques geomètriques, 
cromàtiques i d’acabat . Acabat abuixardat fi. Inclou el rejuntat de totes les peces d’imposta amb morter de 
calç.  

CA Neteja i restitució dels capitells escultòrics amb pedra de Montjuïc de les mateixes característiques 
geomètriques i cromàtiques. Inclou també el rejuntat de totes les peces amb morter de calç.  

RA Neteja i reparació dels capitells escultòrics amb morter de calç de les mateixes característiques 
geomètriques i cromàtiques. Inclou el rejuntat de totes les peces amb morter de calç.  

FO Neteja amb projecció d’abrasiu de pols de vidre micronitzant o granalla vegetal de granulometria no superior 
a o,5 mm.   

AR Restitució del maó pla vist de les voltes.   
1. Repicat de l’arrebossat existent de morter de calç amb mitjans manuals.  
2. Neteja i respatllat amb raspall de pèls de ferro del maó pla vist per eliminar les restes de guix i brutícia.  
3. Rejuntat parcial amb morter de calç i eco-puzolana de les juntes obertes. 
4. Aplicació de tractament de pàtina per homogeneïtzar.  

EM Retirada de les capes d’emblanquinat, així com la brutícia adherida amb cura de no eliminar les possibles 
restes de policromia.  

SA Eliminació mecànica i química de les sals i eflorescències blanques en les plementeries o elements com 
capitells i claus.  

 
A continuació es procedeix a detallar les intervencions previstes en les bases i capitells de les voltes. Aquestes actuacions 
s’han determinat tenint en compte la tipologia específica, les quals han estat prèviament identificades i codificades a la taula 
corresponent de la documentació gràfica. Les tasques a realitzar s’han classificat en quatre tipus diferents d’intervencions:  
 
N Neteja mecànica i integral amb sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les parts més afectades. 

Seguidament d’un esbandit amb aigua destil·lada.  
R Reparació de petits fragments amb morter de calç: 

1. Neteja mecànica i integral amb sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les parts més afectades. 
Seguidament d’un esbandit amb aigua destil·lada. 
2. Aplicació de producte consolidant a les parts afectades.  
3. Col·locació de perns de llautó (allà on calgui) i modelatge directe sobre la superfície dels fragments perduts amb 
morter de calç.  

T Restitució de volums perduts amb morter de calç: 
1. Neteja mecànica i integral amb sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les parts més afectades. 
Seguidament d’un esbandit amb aigua destil·lada. 
2. Modelatge dels fragments perduts més grans amb fang per fer-ne motlles i posterior reproducció de morter de calç 
hidràulica gruixuda per a reomplir els volums perduts. En cas que sigui necessari, es fixaran amb perns de llautó o 
espigues adherides amb resines epoxídiques. 
4. Modelatge directe amb morter de calç hidràulica fina per a realitzar una reproducció segons l’original i posterior 
reintegració cromàtica.  

V Restitució dels volums perduts amb pedra de Montjuïc.  
1. Neteja, repicat i/o sanejat del capitell o base a restituir. Apertura de caixa per a col·locació de l’injert de pedra de 
Montjuïc.  
2. Conformació a taller de l’element, tallat directament sobre la pedra de Montjuïc replicant l’ornamentació de 
l’original. Instal·lació d’ancoratges sobre la nova peça amb perns de llautó o espigues adherides amb resines 
epoxídiques.  
3. Instal·lació de la nova peça de reposició amb adhesius epoxídics, seguint les instruccions del fabricant. Realització 
d’un polit fi un cop l’adhesiu hagi fraguat.   
4. Rejuntat amb morter de calç i reintegració cromàtica.  
mecànica i integral amb sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les parts més afectades.  

 

Buits o obertures 
 
El projecte no preveu cap actuació sobre les obertures existents.  

Elements de serrallaria 

Es preveu la retirada dels elements que cobreixen les finestres del teatre La Perla al claustre, així com la integració cromàtica 
de la reixa de la part superior de la porta d'accés a l'Acadèmia de Farmàcia, a l'ala oest del claustre, mitjançant la neteja 
general per projecció de partícules, raspall metàl·lic o decapant (depenent de les pintures o brutícia a eliminar) de la pintura i 
posterior passivat.  

 
MC.2.15.4 Cobertes i cobertes enterrades 

Coberta existent 

El projecte preveu el desmuntatge de la totalitat de la coberta catalana existent per a la formació d’una nova coberta.  

Coberta d’obra nova 

Degut al mal estat de la coberta existent, es proposa la formació d’una nova coberta per al claustre. Un cop s’hagi pogut 
desmuntar la coberta existent, i s’hagin realitzat les actuacions pertinents  de reforç sobre els nervis carreuats de les voltes i la 
nova capa de compressió, les actuacions que es preveuen per la nova coberta seran:  

- Construcció de la nova estructura d’envanets de sostre mort amb maó calat.  

- Col·locació del suport de la coberta a base d’un encadellat ceràmic.  

- Impermeabilització amb làmina impermeable de polietilè d’alta densitat.  

- Pavimentació amb rajola ceràmica i formació dels nous minvells per a la correcte ventilació de la coberta.  

- Instal·lació del nou enllumenat artístic.  

Buits de les cobertes 

El projecte no contempla cap implantació de buits a la coberta.  

 
MC.2.15.5 Mitgeres 
 
El projecte no contempla cap actuació en mitgera.  
 
MC.2.15.6 Sostres en contacte amb l’exterior 

No s’escau. 
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MC.2.15.7 Escales i rampes exteriors 
 
No s’escau.  
 
 

MC.2.16 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

No s’escau. 

MC.2.17. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Criteris per a la definició del sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Els criteris que s’han considerat per a la definició del sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis, són els 
següents 

1. Sostenibilitat ambiental 

- Integració de pràctiques sostenibles en el disseny i operació. 
- Ús de materials reciclats i sostenibles. 
- Implementació de sistemes de gestió d’energia eficients. 
- Incorporació de fonts d'energia renovable, com ara panells solars. 

2. Eficiència energètica 

- Disseny de sistemes d'il·luminació eficients. 
- Preferència de sistemes de climatització passius. 
- Aïllament tèrmic adequat per minimitzar la pèrdua d’energia. 

3. Accessibilitat i seguretat 

- Disseny que compleix normatives d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.  
- Mesures de protecció passives, com ara els murs de la tanca.  

4. Flexibilitat i adaptabilitat 

- Distribució i sistemes de compartimentació que permetin flexibilitat i adaptació a altres usos. 
- Instal·lació de sistemes que puguin adaptar-se a diferents usos. 

5. Disseny arquitectònic 

- Restauració fent ús de la majoria de tècniques pròpies del moment de la construcció de l’edifici. 

6. Normatives i regulacions 

- Compliment amb els codis de construcció i regulacions generals. 
 
S'ha previst equipar el projecte amb els serveis i instal·lacions següents: 
 

- Evacuació d'aigües pluvials 
- Instal·lació d’enllumenat. 

MC.2.17.1 Sistema de transport 

No és d’aplicació.  
 
MC.2.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus  

No és d’aplicació.  

MC.2.17.3 Instal·lació de subministrament d’aigua 

No és d’aplicació.  

MC.2.17.4 Evacuació d’aigües 
 
Descripció general 

Tot i que no es preveu la modificació del sistema actual d’evacuació d’aigües pluvials, el projecte si que 
contempla la restitució i reparació dels canalons dels contraforts de l’ala est.  

Els nous canalons es dissenyen de manera que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i altres 
reglamentacions pel que fa a a la reordenació, el traçat, el dimensionament i el manteniment.  

Se segueixen les següents condicions: 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l'evacuació de les aigües pluvials. 
Dimensionament La instal·lació es dimensiona per transportar els cabals previstos en condicions de 

seguretat. 
Manteniment Es dissenya de manera que sigui accessible per al manteniment. 

 
El disseny, dimensionament i execució de la instal·lació asseguren el compliment de les exigències bàsiques HS-5 mitjançant 
el seguiment del CTE (RD 314/2006) DB HS-5 Evacuació d'aigües, les especificacions del Decret 21/2006 d'Ecoeficiència, així 
com les del Reglament dels Serveis Públics de Sanejament (Decret 130/2003). 
 
Les característiques i dimensionament de la instal·lació es definiran en fase de Projecte d'Execució. 
 
Condicionants 
 
Els diàmetres de les canonades seran els adequats per al transport de cabals previsibles en condicions segures. Mai es 
reduirà el diàmetre en sentit d' evacuació d' aigües. 
 
El cabal d'aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica "i" del municipi de Barcelona és de 110 mm/h (o l/h m²) i s'ha obtingut de 
la Taula B1 en funció de la isohieta "i", 50, i de la zona pluviomètrica B, que s'extreu del mapa de la figura B1 (Apèndix B del 
CTE DB HS 5). 

MC.2.17.5 Instal·lacions tèrmiques (climatització) 

No és d’aplicació.  

MC.2.17.6 Sistemes de ventilació i extracció especifica 

No és d’aplicació.  

MC.2.17.7 Subministrament de combustible 

No és d’aplicació. 

MC.2.17.8 Instal·lacions elèctriques 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
La instal·lació elèctrica es planteja de forma diferent en els dos nivells que integren el projecte. 
A la zona del claustre es preveu mantenir la canalització i cablejat existent que actualment alimenta els projectors muntats 
sobre les columnes existents. Donat que els nous projectors es preveu muntar-los en la mateixa situació que ocupen les 
columnes actuals, s’ha previst adequar aquest zona per a permetre la instal·lació del nou projector i la connexió d’aquest a la 
línia existent. Per tant aquest sistema d’enllumenat quedarà connectat al mateix quadre d’enllumenat públic. 
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Per la connexió de les balises previstes als accessos s’ha previst realitzar una derivació mitjançant un derivador estanc en ‘T’ 
per tal de minimitzar la zona de paviment afectada i per tal que quedin connectades a la mateixa línia que la il·luminació del 
claustre. 
Per a la zona de la coberta sobre el claustre on es preveu muntar els projectors per la il·luminació de les façanes es preveu 
realitzar una canalització amb tub d’acer galvanitzat en muntatge superficial per anar connectant a les caixes de derivació 
previstes per la connexió de cada punt de llum. La connexió des de la caixa fins a al projector es realitzarà amb tub flexible 
metàl·lic. 
Aquest circuit es connectarà al mateix quadre existent que actualment alimenta aquesta instal·lació. 
 

QUADRES ELÈCTRICS 
Tal com s’ha indicat la instal·lació del claustre quedarà connectada al quadre d’enllumenat públic que actualment alimenta la 
instal·lació. Per tant aquesta instal·lació funcionarà d’acord amb l’horari de l’enllumenat públic de la zona. 
Per a la instal·lació d’il·luminació de les façanes s’ha previst el muntatge d’un quadre de protecció i control que incorporarà les 
proteccions magnetotèrmica i diferencial, així com un contactor controlat per un rellotge astronòmic programable, per tal de 
poder realitzar la programació horària i setmanal d’aquest sistema. Aquest quadre es connectarà al quadre actual que 
alimenta la instal·lació existent. 
 
LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANALITZACIONS 
Les línies elèctriques de nova instal·lació (façanes) estaran formades per cables amb conductors de coure de tensió assignada 
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums. 
Aquest conductors es muntaran per l’interior de tubs rígids d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a 
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada, muntats superficialment. 
 
CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 
El càlcul de les línies elèctriques per a enllumenat i de les proteccions s'ha realitzat amb un full de càlcul que determina la 
caiguda de tensió per a cada tram en funció de la corrent en aquest, limitant la caiguda en el punt més desfavorable a un valor 
igual o inferior al 3%, calculant la secció de cada tram de manera que per una banda es compleixi aquesta condició i que per 
altre la corrent que circula sigui inferior a la admissible pel cable. 
Per altra banda, el full determina l'interval entre el valor inferior i el superior de l’interruptor automàtic a utilitzar per a cada línia.
  
Les fórmules utilitzades per als càlculs són les següents : 

 

 
Les intensitats màximes admissibles corresponen a cables de 0,6/1kV d'aïllament nominal, per a cables amb armadura amb 
rodell d’acer i aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC, de designació RFV 0,6/1 kV segons UNE 21123.  
S’adjunten a l’annex 2 d’aquesta memòria el càlculs de les línies elèctriques de la instal·lació.  

MC.2.17.9 Instal·lacions d’enllumenat 

INTRODUCCIÓ 
Aquest document té com a objectiu descriure el disseny, la instal·lació i els elements tècnics emprats en la implementació d'un 
sistema d'il·luminació  ornamental i funcional per al recinte del claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu que té com a 
finalitat realçar-ne el valor arquitectònic i cultural durant la nit, respectant-ne la integritat històrica i patrimonial. 
La instal·lació de la il·luminació ornamental té com a finalitat augmentar la visibilitat i l'apreciació de l’edifici, sense causar 
alteracions en la seva percepció ni afectar-ne negativament la conservació. S'ha tingut una cura especial a escollir tecnologies 
d'il·luminació que siguin respectuoses amb el patrimoni, garantint el menor impacte ambiental i energètic. 
 
CRITERIS DE DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 
El disseny del sistema d'enllumenat ornamental s'ha basat en els criteris següents: 

• Selecció de lluminàries: S’ha optat per lluminàries de tecnologia LED, per la seva eficiència energètica, llarga vida útil i 
baix impacte ambiental. S'ha seleccionat una temperatura de color de 3000 K per generar una llum càlida i suau, que 
sigui adequada per ressaltar els detalls sense produir enlluernaments o alteracions a la percepció de l'edifici. 

• Distribució de punts de llum: La instal·lació es realitzarà de manera que es pugui aconseguit una il·luminació uniforme 
que permeti percebre sense distorsions l’arquitectura de l’edifici.  

• Sistemes de control i programació: Per garantir l’eficiència energètica i la sostenibilitat, el sistema d’enllumenat 
comptarà amb un sistema de control programable que ajustarà el funcionament de la instal·lació als períodes 
autoritzats. 

• Integració estètica: Les lluminàries seleccionades estan dissenyades per integrar-se visualment amb l'arquitectura de 
l'edifici, sense modificar la percepció dels elements arquitectònics a il·luminar 

• Per la realització de la proposta s’han seguit les recomanacions de la Guia de bones pràctiques per a la il·luminació 
ornamental exterior d’edificis, editada pel departament de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona 

 
ESTAT ACTUAL 
A la zona del claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu actualment hi han dos sistemes d’il·luminació. El primer per 
il·luminar la zona interior del claustre, esta realitzat amb uns projectors muntats sobre suports verticals que il·luminen les voltes 
del claustre i per reflexió tota la zona interior. Les columnes segueixen el ritme de les columnes del claustre i es situen 
paral·lelament a aquestes. 
Sobre aquestes columnes en algun cas s’han muntat uns braços de suport per a uns projectors que il·luminen algun espais del 
jardí interior del claustres. 
 
El segon sistema el constitueixen els projector que muntats sobre la coberta del claustre il·luminen els panys de façana dels 
edificis que envolten el claustre. L’estat de conservació d’aquesta instal·lació és força deficient. 
 
PROPOSTA DEL NOU SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ 
Donat que les columnes de suport dels projectors del claustres distorsionen la visió d’aquest espai, es proposa realitzar un 
sistema d’il·luminació zenital amb llumeneres de tipus ‘up-light’ encastats al paviment. Es preveu que cada columna sigui 
substituïda per un projector de forma que es pugui recuperar la canalització elèctrica existent i per tant l’afectació del paviment 
sigui mínima. 
Per il·luminar les zones del jardí interior que actualment es realitza des dels projectors muntats sobre els braços 
complementaris s’instal·laran unes balises en les posicions indicades als plànols. 
El sistema d’il·luminació de les façanes es preveu realitzar-lo de forma anàloga a l’existent, mitjançant projectors orientables 
muntats sobre la barana de la terrassa superior del claustre. En aquest cas tota la instal·lació elèctrica per l’alimentació 
d’aquests punts de llum es farà de nou. 
Tots el equips seran de tecnologia LED i per tant suposaran una disminució del consum elèctric. 
Els projectors d’il·luminació de les façanes disposaran d’un sistema de regulació per tal d’ajustar el nivell a les condicions de 
l’entorn. 
 
EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ 
 Per a l’enllumenat del claustre s’han previs llumeneres circulars per a muntatge encastat al terra tipus uplight de les següents 
característiques: 
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• Mòdul LED: 32,3 W,  3826 lm,  3000 K, blanc càlid 
• Regulació DALI-2 
• Cos: material sintètic, negre. 
• Cable de connexió 4x1,5 mm² 
• Longitudinalment estanc a l'aigua 
• Òptica col·limadora de polímer òptic. 
• Orientable 0°-30°, amb rotació de 360°. 
• Cèrcol de recobriment cargolat amb vidre de protecció enrasat: acer inoxidable.  
• Muntatge en cos encastable: transitable, poden passar per sobre vehicles amb pneumàtics.  
• Càrrega 50kN. 
• Seguretat fotobiològica: GR2 mín. 0,3m. 
• Grau de protecció IP68  3m: 
• Sotmés a prova addicional amb IP65. 
• Classe d´aïllament II 

 
Per a les façanes s’instal·laran projectors banyadors de paret amb lent de les següents característiques: 
 

• Mòdul LED: 48,5 W, 5738 lm, 3000 K, blanc càlid 
• Regulació DALI-2 
• Cos, articulació i base de fosa d'alumini resistent a la corrosió, tractament de superfície  No- Rinse i dues o capes de 

pintura en pols. 
• Articulació amb conducte de cables interior, orientable 90°.  
• Quadrant d'alumini resistent a la corrosió.  
• Base amb rotació de 340°. 
• 2 entrades de cable.  
• Cablejat continu possible.  
• Clema de connexió de 5 pols. 
• 2 equips auxiliars DALI amb una direcció DALI cadascun. 
• Òptica col·limadora de polímer òptic. 
• Marc de recobriment cargolat amb vidre de protecció:  
• Tipus de protecció IP65 
• Temperatura del cos 45°C 
• Pes 6,20kg 

 
A les zones de pas a l’interior del claustre es muntaran llumeneres tipus balisa de les següents característiques: 
 

• Lent de feix extensiu o lent prismàtica de feix profund 
• Mòdul LED  2.9 W,  391 lm - 423 lm, blanc càlid (3000K) 
• Cos de la lluminària de fosa  d'alumini resistent a la corrosió, tractament de superfície No-Rinse  i recobriment doble 

amb pintura en pols. 
• Amb placa de fixació al terra 
• Tipus de protecció IP65 

 
A l’annex 2 s’indiquen les llumeneres de referència utilitzats per al càlcul de la instal·lació. 
 
CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Càlculs lumínics 
En el cas de la il·luminació del claustre la instal·lació d’enllumenat s’ha calculat per obtenir uns a la il·luminació ornamental del 
claustre però també ha de proporcionar un nivell d’il·luminació suficient per al pas de vianants. 
Per a la il·luminació de les façanes s’ha previst un nivell de 50 lux aproximadament. 
S’adjunta en l’annex 1 d’aquesta memòria els càlculs lumínics realitzats. 
 
 
 

 
 
 
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

El Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per la protecció del medi nocturn, determina les diferents zones en funció de la seva protecció contra la contaminació 
lluminosa, en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn de la contaminació lumínica. La classificació es la següent: 

 

 
 

La Generalitat de Catalunya en el Decret 190/2015 ha elaborat un mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya, instrument el qual facilita l’elecció de cada zona.  
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L’àmbit de projecte es troba en una zona de protecció lumínica E4 tal i com es pot veure a la imatge següent: 
 

A continuació es detalla els valors màxims permesos pel Decret 190/2015, segons l’horari de ús i la zona de protecció envers 
la contaminació lumínica i el tipus de làmpades a emprar : 

 
Tipus I. Làmpades que tinguin menys del 2 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès 
entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’1% per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per 
sobre dels 585 nm.  
Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 5 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès 
entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’15% per sota dels 500 nm.  

Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona 
comprès entre 280 i 780 nm.  
Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts anteriorment.  En el cas de 
no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten les làmpades que emeten llum de temperatura de color 
igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, i com a tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o 
inferior a 4.200 K.  
En tots els casos es pot utilitzar una tipologia de làmpada establerta per a zones de protecció més elevada.  
Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència energètica A, A+ o A++ i complir 
amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió Europea, amb l’excepció de les làmpades instal·lades en 
enllumenats de seguretat, senyals i anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc. 
 
REQUISITS MÍNIMS DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Normativa 

Per tal de garantir el compliment de la normativa d’eficiència energètica a les instal·lacions d’enllumenat exterior 
RD1890/2008, es realitza la classificació energètica de les diverses zones de projecte, mitjançant l’aplicació del que estableix 
l’ITC-EA-01.  
 

Eficiència energètica de la instal·lació 

D’acord amb la instrucció ITC-EA-01 del Reial Decret 1890/2008, l'eficiència energètica d'una instal·lació d'enllumenat exterior 
es defineix com la relació entre el producte de la superfície il·luminada per la il·luminació mitjana en servei de la instal·lació 
entre la potència activa total instal·lada.  
 

=






 ⋅⋅=
W

luxm
P
EmS 2
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On:  
 

ε  = eficiència energètica de la instal·lació d'enllumenat exterior (m2 lux/W)  
P = potència activa total instal·lada (làmpades i equips auxiliars) (W);  
S = superfície il·luminada (m2);  
Em = il·luminació mitjana en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst (lux) 

Requisits mínims d’eficiència energètica 

 
Donat que es tracta d’un sistema d’il·luminació ornamental els que s’indicquen a l’apartat 2.3 ‘Altres instal·lacions d’enllumenat’ 
de la ITC-EA-01 de la normativa: 

a) S'il·luminarà únicament la superfície que es vol dotar d'enllumenat. 
b) S'instal·laran làmpades d'elevada eficàcia lluminosa compatibles amb els requisits cromàtics de la instal·lació i amb 
valors no inferiors als establerts al capítol 1 de la ITC-EA-04. 
c) S'utilitzaran lluminàries i projectors de rendiment lluminós elevat segons la ITC-EA-04 
d) L'equip auxiliar serà de pèrdues mínimes, i es compliran els valors de potència màxima del conjunt llum i equip 
auxiliar, fixats a la ITC-EA-04. 
e) El factor d’utilització de la instal·lació serà el més elevat possible, segons la ITC-EA-04. 
f) El factor de manteniment de la instal·lació serà el més gran assolible, segons la ITC-EA-06. 

Els equips previstos compliran amb aquests requeriments. 
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MC.2.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables  
 
No és d’aplicació.  
 
MC.2.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i dades...)  
 
No és d’aplicació.  

MC.2.17.12 Instal·lacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 

No és d’aplicació. 
 
MC.2.17.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
No és d’aplicació.  

MC.2.17.14 Sistemes de protecció al llamp 

No és d’aplicació.  

MC.2.17.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, control d’accés...) 

No és d’aplicació. 

MC.2.17.16 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 

No és d’aplicació. 

MC.2.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 

No és d’aplicació. 

 
MC.2.18. Equipament, mobiliari, senyalètica 
 

No s’escau.  

 
MC.2.21. Espais exteriors  

No hi ha altres elements dels espais exteriors que no estiguin definits prèviament en la resta d’apartats de la Memòria 
Constructiva. 
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DOCUMENT I - MEMÒRIA 
 
ME Memòria d’execució  
 

ME.3.1 Organització de les obres 
 
 
Organització i el desenvolupament de les obres 
 

Zones d’aplec de materials 

La càrrega i descàrrega de materials, es realitzarà pel portal del C/  Hospital i l’àmbit que es proposa per l’aplec de materials 
és al pati de l’Antic Hospital entre l’accés a l’ICUB i el portal del carrer Hospital.  
 

Zones d’emmagatzematge de les terres procedents de les excavacions 

En aquest projecte no es preveu cap tipus d’excavació.  
 

Zones per a la ubicació dels contenidors de recollida dels residus d’obra 

Es proposa que la recollida de residus d’obra es realitz al mateix àmbit d’aplec de materials a través del portal del C/ Hospital, 
entre l’accés a l’ICUB i el potal d’accés al recinte de l’Antic Hospital, tal i com s'indica en la Documentació Gràfica de l’Estudi 
de Seguretat i Salut.  
 

Zones per a la implantació dels mitjans auxiliars de l’obra 

Per l’actuació al claustre es proposa la implementació de dues bastides, una perimetral exterior per realitzar totes les tasques 
de restauració de la façana i els contraforts, permeten el pas d’usuaris per sota als diferents accessos del claustre. Aquesta 
bastida incorporara un nucli d’escales, un elevador de material, una lona amb el dibuix i textures del Claustre i un sistema 
d’alarma. Es preveu la implementació d’una segona bastida interior per realitzar totes les tasques de restauració de la façana 
interior. S’utilitzarà una grua mòbil per tal de realitzar les tasques de restauració de la cara interior de les voltes del claustre.  
 
Pel que respecta a la implantació del benestar i higiene del personal, es preveu la ubicació de dues casetes d'obra al mateix 
àmbit d’aplec de materials, a l’àmbit ubicat entre el portal d’accés al recinte i l’accés a l’ICUB, sense ocupació de via pública.  
 
L'accés a l'obra s'efectuarà pel portal del C/ Hospital i no es preveu seguretat pel control d'accés permanent.  
 

Accions a desenvolupar en relació als serveis afectats 

No es preveu la realització d’afectacions en els serveis afectats 
 
 

Accions a desenvolupar pel que fa a la trobada de restes arqueològiques 

Atès que l’objecte de l’encàrrec es limita a la reparació i rehabilitació patològica de la façana i coberta claustre de l’Antic 
Hospital, no es preveuen moviments de terres i no es preveu la trobada de restes arqueològiques, per tant, no cal dur a terme 
cap seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia ni cap tipus d’estudi previ.  

Planificació de les obres de construccions modulars i/o instal·lacions temporals 

No es preveu la construcció d’elements modulars i/o d’instal·lacions temporals 
 
 

Replanteig de les obres 

Cotes dimensionals 
Les cotes dimensionals de replanteig es realitzaran en relació als eixos d’estructura de l’edifici existent. 
 
Cotes planimètriques  
La cota de referència indicada a la documentació gràfica com a ±0.00 es refereix a la cota real UTM 8.67 d'acord amb 
l'aixecament elaborat durant la redacció del projecte, i que també s'incorpora als plànols de projecte.  
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La cota de referència ±0.00 correspon a la cota de paviment acabat de la planta baixa del claustre. Les cotes dels plànols 
amb signe positiu o negatiu es refereixen a cotes relatives respecte a la cota d’accés, mentre que les cotes en valors absoluts 
es refereixen a les cotes UTM del topogràfic. 
 
 
Mesures a adoptar per a limitar les afectacions de les obres a tercers i/o a l’entorn 
 

Tancament de les parts o zones de l’obra 

El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint, en cas que n’hi hagi, les normes d’imatge per als tancaments de les 
obres municipals. Aquest tancament es realitzarà, com a mínim, amb tanca tipus rivisa, col·locada sobre barres corrugades 
ancorades al terra o sobre peus de formigó i portarà la lona de protecció. 
 
 

Senyalització de les obres 

Veure el capítol de senyalització i abalisament de la memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut. DN. 9.3 Seguretat i Salut del 
DOCUMENT V- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.  
 
 

Accessos a les obres de persones i vehicles i circulació interior 

L’accés a les obres de persones i de la maquinaria es preveu pel portal del carrer Hospital d’accés al recinte de l’Antic Hospital 
de la Santa Creu.  
 

Desviament provisional del vehicles i transport públic, i/o persones 

L’àmbit d’actuació es a l’interior del recinte de l’Antic Hospital de la Santa Creu sense ocupació de la via pública. Per tant, no 
es preveu cap desviament provisional de vehicles i transport públic, i/o persones. Les bastides implementades respectaran els 
diferents accessos a l’edifici des del claustre i estan protegits amb una lona inferior.  
 
La xarxa viària funcionarà amb normalitat, fora de la lògica circulació de vehicles que accedeixin o surtin de l’obra. 
Puntualment es podran produir talls per al pas de vehicles rodats que portin material a l’obra però en cap cas s’haurà de tallar 
per complert el pas de vianants o el pas de vehicles rodats dels carrers propers a l’àmbit d’actuació. 
 
No es preveuen afectacions en cap infraestructura de transport públic.  
 
Mesures ambientals a adoptar en l’execució de les obres 
 
Veure apartat MS. 4.1 Memòria ambiental del DOCUMENT I – MEMÒRIA 
 
Documentació gràfica que reflecteixi les situacions considerades en l'execució de les obres 
 
Veure l’apartat Documentació Gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut. DN. 9.3 Seguretat i Salut del DOCUMENT V- 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME. 3.2 Planificació de les obres 
 
S’adjunta a continuació un Pla de treballs complert. Aquest ha estat valorat en relació al volum i des les característiques de 
l’obra, el qual caldrà adaptar-se a les característiques específiques de cada licitador. 
 
Memòria amb procediments, mitjans humans i materials, punts singulars o conflictius i alternatives. 
 
Els treballs s’iniciaran amb la implantació de l’obra, d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut. Un cop completada aquesta 
implantació, es donarà inici al projecte de desmuntatge.  
 
Els primers treballs consistiran en el desmuntatge de la coberta catalana ventilada. Primer de tot, es retiraran les instal·lacions 
obsoletes, els minvells ila cambra ventilada. Quan s’arribi a l’interior, es procedirà a l’enderroc dels envans de sostre mort i al 
buidatge dels ronyons de les voltes.  
 
Un cop l’interior de les voltes estigui completament buidat, s’iniciaran les tasques de reforç estructural. En primer lloc, es durà 
a terme la consolidació dels maons mitjançant la injecció de lletada superfluida elaborada amb lligant hidràulic amb càrregues, 
calç i Eco-Puzolana. A continuació, s’aplicarà una capa de reforç sobre les voltes mitjançant morter i malla de fibra de vidre 
intercalada.  
 
Finalment, es realitzarà la connexió estructural de les voltes amb els murs del claustre mitjançant connectors de fibra de 
carboni, rigiditzats amb resines epoxi, col·locats cada 50 cm al llarg de tot el perímetre del claustre.  
 
Una vegada finalitzades les tasques de reforç estructural, es procedirà a la construcció de la nova coberta catalana, 
començant per l’execució del nou sistema d’envanets de sostre mort, seguint la nova disposició indicada a la documentació 
gràfica; tot seguit es construiran les diferents capes de la coberta, iniciant amb la solera d’encadellat ceràmic, seguida d’una 
capa de microfromigó alleugerit, la impermeabilització amb una membrana bicapa adherida formada per làmines de betum, 
després es col·locarà un geotèxtil i, finalment, el paviment de rajola llisa ceràmica sobre una capa de morter de 4 cm; a més, 
també s’hauran d’executar el nou minvell amb peces ceràmiques i les trobades amb els canalons de desguàs dels contraforts.  
 
Un cop acabades les tasques de la coberta, s’intervindrà als paraments verticals i horitzontals de l’interior del claustre i de la 
façana, començant pel repicat de l’arrebossat de totes les cares interiors de les voltes, a continuació es netejaran totes les 
voltes amb projecció de partícules amb raig de sorra silice a baixa pressió i posteriorment es rejuntaran amb morter de calç; en 
aquells casos on hi hagi pedres als nervis de les voltes parcialment despreses, es procedirà a la seva restitució mitjançant una 
nova peça de pedra de Montjuïc, la qual serà rebuidada i fixada a les dues pedres contigües amb dos espàrrecs i resines.  
 
Simultàniament, es procedirà a les tasques de neteja dels paraments verticals de l’interior del claustre amb projecció de 
partícules de silicat d’alumini a baixa pressió, seguit d’un rejuntat amb morter de calç acabat amb la mateixa tonalitat a 
l’existent. Es procedirà a la reparació superficial amb restitució de volum d’elements de pedra natural, previament repicat 
superficialment amb mitjans manuals.  
 
Pel que fa a les intervencions de la façana, les tasques s’iniciaran amb una neteja dels elements de pedra amb projecció de 
partícules de silicat d’alumini a baixa pressió, amb mitjans manuals i posterior sanejament de les juntes de parament vertical 
de carreu de pols i restes orgàniques.  
 
Als contraforts es realitzaran les tasques de neteja i sanejat de les juntes de pols i restes orgàniques i seguidament, es 
procedirà al desmuntatge dels remats dels contraforts de maó ceràmic per a una posterior reposició amb pedra natural de 
Montjuïc i morter de calç. 
 
Dels elements d’imposta de la planta baixa es realitzarà una restitució dels volums perduts mitjançant pedra natural de 
Montjuïc i morter de calç.  
 
Finalment es realitzara un rejuntat amb morter de calç de la totalitat dels paraments verticals de la façana.  
Simultàniament es duran a terme les tasques de neteja dels paraments verticals de l’interior del claustre mitjançant la projecció 
controlada de partícules de silicat d’alumini a baixa pressió, per tal d’eliminar la brutícia i les incrustacions sense malmentre la 
superficie original. A continuación es realitzarà un rejuntat amb morter de calç acabat amb la mateixa tonalitat a l’existent. 
Paral·lelament, es procedirà a la reparació superficial dels elements de pedra natural mitjançant la restitució de volums 
perduts, una vegada realitzat el repicat previ de la zona afectada amb mitjans manuals.  
 
En relació amb les intervencions previstes a la façana, els treballs començaran amb una neteja dels elements de pedra 
mitjançant la projecció de partícules de silicat d’alumini a baixa pressió amb mitjans manuals per garantir una actuació precisa, 
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i posteriorment es durà a terme el sanejat de les juntes dels pareaments vericuals de carreus, eliminant les restes de pols i 
materials orgànics acumulats.  
 
Als constraforts es realitzaran les mateixes tasques de neteja i sanejat de les juntes, i un cop completades, es procedirà al 
desmuntatge dels remats existents de maó ceràmic, que serán substituïts per noves peces elaborades amb pedra natural de 
Montjuïc, colꞏlocades amb morter de calç per garantir l’estabilitat.  
 
Pel que fa als elements d’imposta de la planta baixa, es durà a terme la restitució dels volums perduts utilitzant pedra natural 
de Montjuïc i morter de calç.  
 
Finalment, es procedirà al rejuntat amb morter de calç de la totalitat dels paraments verticals.  
 
Respecte els elements escultòrics dels capitells i les bases de les voltes, primer de tot es procedirà a realizar una neteja dels 
elements decoratius de pedra amb raig d’aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre i posterior neteja química amb 
pasta d’AB 57 de les parts mes afectades per la bruticia. L’esbandit final amb aigua destilꞏlada.  
 
A continuación, segons identificats en documentació gràfica, es procedirà a realizar les tres tipus d’actuacions segons l’estat de 
conservació de cada capitell o base. Aquells elements decoratius que tinguin petits fragments perduts es procedirà a la seva 
reparació amb morter de calç, aplicant primer de tot un producte consolidant i allà on sigui necessari es colꞏlocaràn perns de llautó per 
a un posterior modelatge directament sobre la superficie amb morter de calç.  
 
Els capitells o bases que tinguin fragments perduts mes grans, es procedira a realizar motlles a partir de peces de fang de l’element a 
restituir, per tal de fer-ne posterior reproduccions amb morter de calç hidráulica i fixats amb perns de llautó o espigues adherides amb 
resines epoxídiques.  
 
Aquells elements decoratius que es trobin en molt mal estat i sigui complicada la seva reparació puntual, es realitzaran restitucions 
sencers amb pedra de Monjuïc de les mateixes característiques cromàtis i geomètriques de l’existent. Es conformaràn a taller 
l’element tallat directament, replicant l’ornamentació original i s’instalꞏlaran amb ancoratges sobre la nova peça amb perns de llautó o 
espigues adherides amb resines epoxídiques. Finalment es realitzara un polit fi i es resjuntarà amb morter de calç.  
 
La quantitat de personal necessari per l'obra es de 15 persones. 
 
Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos.
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ME.3.3. Classificació del contractista  

 
 
Marc Legal 
 
En aquest annex es determina la Classificació del Contractista que s’ha d’exigir en la licitació de les obres definides en el 
present projecte, en compliment del previst en : 
 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre. 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 
 
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’Article 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015, en els contractes 
d'obres, on el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es 
trobi degudament classificat com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la 
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 
superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 
 
En l’article 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) s'estableixen els grups i subgrups a considerar per a la classificació dels 
contractistes, sent els següents: 
 
A- Movimiento de tierras y perforaciones 

1. Desmontes y vaciados. 
2. Explanaciones. 
3. Canteras. 
4. Pozos y galerías. 
5. Túneles. 

B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 
1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos 

C- Edificaciones 
1. Demoliciones. 
2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
3. Estructuras metálicas. 
4. Albañilería, revocos y revestidos. 
5. Cantería y marmolería. 
6. Pavimentos, solados y alicatados. 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
8. Carpintería de madera. 
9. Carpintería metálica. 

D- Ferrocarriles 
1. Tendido de vías. 
2. Elevados sobre carril o cable. 
3. Señalizaciones y enclavamientos. 
4. Electrificación de ferrocarriles. 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

E- Hidráulicas 

1. Abastecimientos y saneamientos. 
2. Presas. 
3. Canales. 
4. Acequias y desagües. 
5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

F- Marítimas 
1. Dragados. 
2. Escolleras. 
3. Con bloques de hormigón. 
4. Con cajones de hormigón armado. 
5. Con pilotes y tablestacas. 
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
8. Emisarios submarinos. 

G- Viales y pistas 
1. Autopistas. 
2. Pistas de aterrizaje. 
3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
6. Obras viales sin cualificación específica.  

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
1. Oleoductos. 
2. Gasoductos. 

I- Instalaciones eléctricas 
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
2. Centrales de producción de energía. 
3. Líneas eléctricas de transporte. 
4. Subestaciones. 
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 
6. Distribuciones de baja tensión. 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
8. Instalaciones electrónicas. 
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

J- Instalaciones mecánicas 
1. Elevadoras o transportadoras. 
2. De ventilación, calefacción y climatización. 
3. Frigoríficas. 
4. Sanitarias. 
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

K- Especiales 
1. Cimentaciones especiales. 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
3. Tablestacados. 
4. Pinturas y metalizaciones. 
5. Ornamentaciones y decoraciones. 
6. Jardinería y plantaciones. 
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
9. Instalaciones contra incendios. 

 
L’article 26 del R.D. 773/2015, modifica l’article 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, reajustant els llindars de les diferents categories, que passen a denominar-se mitjançant nombres creixents: 
 
Els contractes d'obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L'expressió de la quantia s'efectuarà per 
referència a el valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència a el valor 
mitjà anual d'ell mateix, quan es tracti de contractes de durada superior. 
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Les categories dels contractes d'obres seran les següents: 
- Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
- Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
- Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
- Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d'euros. 
- Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d'euros. 
Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per aquests subgrups la màxima 
categoria de classificació serà la categoria 4. 
 
Perquè es pugui exigir classificació en un grup determinat, sempre que les obres presentin singularitats no normals o generals 
a les de la seva classe i sí, en canvi, assimilables a tipus d'obra corresponents a altres subgrups diferents del principal, la 
exigència de classificació s'aplicarà també a aquests subgrups, sent l'import de l’obra parcial per la seva singularitat que doni 
lloc a aquest subgrup superior al 20% del preu total del contracte, llevat de casos excepcionals. 
 
Amb aquest criteri es proposa que el contractista estigui classificat en alguns dels següents grups, segons els valors definits 
en el pressupost del present projecte. 
  
 
Classificació Grup  Subgrup Categoria
K-7 K- Especiales 7 Restauración de bienes inmuebles 

histórico-artísticos 
4 
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ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES

PROJECTE D'EXECUCIÓ
Data: Abril 2025

B- Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’edificació de nova planta, gran rehabilitació o reforma

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

5.4.I Redacció de projectes d'edificació Sí No No escau Comentaris

5.1.I Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte d'obres de 
manteniment, conservació i 
reparacions menors

5.2.I Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres X
Es compleix el Decret. 
Veure apartat MS.4.1

5.2.II Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte d'obres de 
manteniment, conservació i 
reparacions menors

5.2.III Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica 
(segons Protocol AEB i Instrucció Generació Energia Renovable) X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte d'obres de 
manteniment, conservació i 
reparacions menors

5.2.IV Aplicació de la Instrucció de la fusta X Veure apartat MS.4.3

5.4.I Criteris per fer front a l’emergència climàtica Sí No No escau Comentaris

5.4.I Mesures passives per millorar el confort tèrmic d’equipaments que es puguin 
utilitzar de refugi climàtic X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.I

Murs verds i/o productius i d’autoproducció d’energia X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte d'obres de 
manteniment, conservació i 
reparacions menors

5.4.I

Paviments exteriors i cobertes amb un alt índex de reflectància X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte d'obres de 
manteniment, conservació i 
reparacions menors

5.4.I

Protecció davant calor, refrigeració passiva i protecció a ventades X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.I Gestió d’aigua de pluja en origen mitjançant retenció, regulació i reaprofitament X No compatible amb la protecció 
patrimonial (nivell A)

5.4.I Altres: X

5.4.II.1 Sistemes passius de clima: minimitzar sistemes actius de clima i optimitzar la gestió 
energètica en fase d'ús, d'acord al Protocol de l'AEB. X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.II.1 Qualificació energètica mínima d’acord al Protocol de l’AEB X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.II.1 Sistema de monitoratge energètic d’acord al Protocol de l’AEB X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.II.1 Altres clàusules en àmbits específics: tancaments, instal·lacions d’electricitat, 
enllumenat, climatització i ventilació,.... X No hi ha hagut requeriments 

d'altres clàusules

5.4.II.1 Màxima autoproducció elèctrica mitjançant panells fotovoltaics. X No compatible amb la protecció 
patrimonial (nivell A)

5.4.II.1 Avaluació potencial generació energètica de l'edifici (fotovoltaica, solar, tèrmica, 
minieòlica i similars), en cas que no es pugui instal·lar panells fotovoltaics X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.II.1
Màxima autosuficiència energètica: estudi global de solucions alternatives per 
minimitzar el consum d'energia primària i les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle

X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.II.1 Presentació Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.II.1 Altres criteris d'autosuficiència energètica: X

5.4.II.2 Presentació Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

No escau

Sí No No escau ComentarisRequeriments d’autosuficiència energètica: projectes de reforma d’edificis 
existents5.4.II.2

ComentarisRequeriments d’autosuficiència energètica: projectes d'edificis de nova 
construcció o gran rehabilitació5.4.II.1 Sí No

ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES

PROJECTE D'EXECUCIÓ
Data: Abril 2025

B- Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’edificació de nova planta, gran rehabilitació o reforma

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

5.4.I Redacció de projectes d'edificació Sí No No escau Comentaris

5.4.III Càlcul del cost total de propietat Sí No No escau Comentaris

5.4.III Incorporació dels requeriments del model BIM per garantir una bona gestió de la 
informació rebuda, d’acord al protocol de la DLiM X

El model BIM no era un 
requeriment en el plec del 
projecte

5.4.IV Criteris relatius a l'increment del verd i de la biodiversitat Sí No No escau Comentaris

5.4.IV Obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb el Protocol de 
l’Institut del Paisatge Urbà. X No compatible amb la protecció 

patrimonial (nivell A)

5.4.IV Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l'interior de l'edifici X No compatible amb la protecció 
patrimonial (nivell A)

5.4.IV Incorporació de l’obligatorietat de compliment de la normativa vigent de 
conservació dels nius d’aus en edificis X No existeixen nius d'aus en 

l'edifici
Altres: X

5.4.V Criteris relatius a l'autosuficiència hídrica Sí No No escau Comentaris

5.4.V
Valors màxims de consum d'aigua per a totes les instal·lacions d'aigua, com ara 
descàrregues de vàters, dutxes, rentamans i similars d'acord amb el Distintiu de 
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

X No s'actua en instal·lació 
d'aigua

5.4.V Instal·lació d'urinaris sense aigua X No s'actua en instal·lació 
d'aigua

5.4.V Incorporació de criteris que permetin la màxima autosuficiència hídrica, valorant les 
possibilitats d'ús de Recursos Hídrics Alternatius X No compatible amb la protecció 

patrimonial (nivell A)

5.4.V Estudi global de solucions alternatives per minimitzar el consum d'aigua i optimitzar-
ne la qualitat per a cada ús específic X No compatible amb la protecció 

patrimonial (nivell A)

5.4.V Criteris orientats a la gestió eficient de les aigües de pluja en origen X No compatible amb la protecció 
patrimonial (nivell A)

5.4.V Mesures de protecció del cicle d’aigua i minimització de la contaminació en origen 
(p.ex. separadors d’olis i greixos en establiments de restauració) X Normativament no és exigible 

en relació a l'ús de l'edifici

5.4.VI Implementació d’edificis ciclables Sí No No escau Comentaris

5.4.VI
Obligatorietat de compliment dels requisits classificats com a “imprescindible” per 
obtenir el Distintiu ”Edifici Amic de la Bici” (aparcaments, senyalització, serveis 
complementaris) segons “Requisits de certificació Edifici Amic de la Bici”

X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte de restauració de 
façanes i cobertes en un espai 
exterior

5.4.VII Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials construcció) Sí No No escau Comentaris

5.4.VII
Llista de criteris d'exclusió per a materials de construcció (materials que contenen 
metalls pesants, materials classificats com a tòxics, cancerígens, mutàgens, 
perillosos per a la capa d'ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics)

X

5.4.VII Percentatge de materials provinents de recursos renovables per a materials o 
famílies de productes determinats X No compatible amb la protecció 

patrimonial (nivell A)

5.4.VII Percentatge de materials elaborats amb matèria reciclada per a materials o famílies 
de productes determinats X No compatible amb la protecció 

patrimonial (nivell A)

5.4.VII

Materials que compleixin criteris d'alguna de les ecoetiquetes oficials (tipus I) o que 
disposin d'informació ambiental relacionada amb el seu cicle de vida (EPD, 
Environmental Product Declaration; LCA, Life Cycle Analysis) (tipus II i III) per a 
materials o famílies de productes determinats

X

5.4.VII Valoració de propostes de millores relatives a la durabilitat i la reducció dels costos 
de manteniment posterior de sistemes i materials X

5.4.VIII Altres estàndards d’excel·lència ambiental Sí No No escau Comentaris

5.4.VIII Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona (projectes amb PEM d’obra > 2.000.000 € o actuacions singulars) X PEM d’obra < 2.000.000 €

5.4.VIII Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament 
de Barcelona X

No aplica doncs es tracta d'un 
projecte d'obres de 
manteniment, conservació i 
reparacions menors

5.4.VIII Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental (VERDE del Green Building 
Council Espanya , LEED, BREEAM...) X No s'ha requerit per part del 

promotor

X

X

X
No s'ha requerit el càlcul, 
atenent a la naturalesa del 
projecte

Incorporació de requeriments d’informació per projectes que hagin utilitzat 
tecnologia CAD, d’acord al protocol de la DLiM
Incorporació de les particularitats que ha de complir qualsevol edifici basant-se en 
la gestió real dels immobles, d’acord al protocol de la DLiM

5.4.III

5.4.III

5.4.III
Càlcul del cost total de propietat (CTP) del projecte d'instal·lacions de climatització i 
d'il·luminació, tenint en compte els costos d'inversió en equips i materials, els 
costos de manteniment i els costos d’explotació anuals
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