

INFORME DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PCAP I DEL PPT

Contracte: 001_25002514

Objecte del contracte: GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PROGRAMA CONCILIA

En data 8 de setembre de 2025 s'ha publicat en la PSCP l'anunci de licitació del contracte 001_25002514 Gestió i execució del programa concilia.

Ateses les preguntes rebudes s'observa el següent:

Primer.- Arrel d'una de les preguntes rebudes es detecta l'error respecte el quadre de costos directes i indirectes que consta a l'informe de necessitat i idoneïtat de l'esmentat contracte, en el sentit que es va cometre l'error de sumar als costos generals d'estructura de l'empresa les despeses generals directes del contracte, i així es va traslladar al Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP).

Per aquest motiu l'informe justificatiu i el PCAP no especifiquen la previsió de despeses generals directes corresponents als materials, activitats i altres serveis que recull la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), i l'import d'aquestes ha de quedar reflectit en els costos directes.

Així, en la clàusula 2 del PCAP, en el quadre de desglossament de costos directes i costos indirectes, s'ha d'incorporar una partida dins dels costos directes en el sentit següent:

(D) Despeses generals directes (punt 4 PPT)*	36.000,00
--	-----------

Aquesta despesa inclou:

- consergeria 12.000€ (12€ per hora d'acord amb el preu de mercat)
- neteja 12.000€ (12€ per hora d'acord amb el preu de mercat)
- resta de recursos 12.000€ (material lúdic i educatiu, fruita i altres serveis)

I en despeses indirectes, allà on diu:

Costos Indirectes	Import €
Despeses generals d'estructura (10%)	144.840,75
TOTAL	144.840,75

Ha de dir:

Costos Indirectes	Import €
Despeses generals d'estructura	108.840,75

Aquesta modificació dels costos directes i indirectes no altera ni el pressupost base de licitació ni el valor estimat del contracte.

Segon.- Així mateix s'ha comprovat que ha hagut un error a l'hora de traslladar la informació de dit quadre de l'Informe de Necessitat al Plec de Clàusules Administratives Particulars. En aquest sentit, allà on diu (A3) Costos de personal tècnic coordinació (1 persona 100% jornada), ha de dir (A3) Costos de personal tècnic coordinació (35 persona 100% jornada) i per tant la suma no és 42.446,51 euros sinó 1.353.514,49 euros, quedant el quadre com segueix:

Costos Directes	Import €
(A) Costos salarials - Salari segons conveni: 961.862,37 € - Increment salarial, experiència i substitucions: 129.908,04 € - Costos SS previstos: 346.637,10 €	1.438.407,51
(A1) Costos de personal de coordinació (1 persona 100% jornada) - Salari segons conveni: 28.460,06 € - Increment salarial, experiència i substitucions: 3.757,40 € - Costos SS previstos: 10.229,05 €	42.446,51 €
(A2) Costos de personal de suport coordinació (1 persona 100% jornada) - Salari segons conveni: 28.460,06 € - Increment salarial, experiència i substitucions: 3.757,40 € - Costos SS previstos: 10.229,05 €	42.446,51 €
(A3) Costos de personal tècnic educatiu (35 persones 100% jornada) - Salari segons conveni: 904.942,25 € - Increment salarial, experiència i substitucions: 122.393,24 € - Costos SS previstos: 326.179,00 €	1.353.514,49 €

Aquesta modificació per error de càlcul no altera l'import dels costos salarials indicats en la casella (A) i en conseqüència tampoc s'altera ni el pressupost base de licitació ni el valor estimat del contracte.

Tercer.- D'acord amb la clàusula 10 del PCAP cadascuna de les tres propostes que conformen els criteris sotmesos a judici de valor “... l'extensió no haurà de superar les 10.000 paraules” però a l'hora d'establir el màxim de paraules del total de les propostes s'informa que han de tenir una extensió màxima de 40.000 paraules.

Atès l'anterior s'hauria de modificar el PCAP en el sentit següent, on diu:

“El projecte d'execució s'haurà de presentar en un únic document paginat amb una extensió màxima de 40.000 paraules.”

Ha de dir:

“El projecte d'execució s'haurà de presentar en un únic document paginat amb una extensió màxima de 30.000 paraules.”

Així mateix, el punt 9 apartat A de l'informe de necessitat manifesta el següent que no ha estat traslladat al PCAP i que s'hi hauria d'incorporar com a paràgraf quart de l'apartat "Criteris d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor":

"No computa en el còmput de paraules les portades, separadors, índex, ni similars. Es poden incloure –com annexos- imatges, gràfics, etc., que tampoc computaran en el recompte. El contingut que excedeixi d'aquesta extensió no es tindrà en consideració i no serà puntuat."

Quart.- I per últim, i vist el volum de preguntes rebudes per les empreses interessades en la licitació del contracte d'aclariment de conceptes que consten en el PPT, es considera necessari incorporar aquests aclariments al PPT per facilitar tant la comprensió de les licitadores en aquests moments del procediment com per un futur control de l'execució del contracte.

Per donar compliment l'anterior s'hauria de modificar el PPT ampliant la informació en les clàusules següents:

A la clàusula 2 apartat 2.2 afegir:

L'espai estarà adaptat amb mobiliari, lavabos i canviador per a totes les franges d'edat i són espais polivalents, normalment una estança o aula annexa.

A la clàusula 2 apartat 2.3 afegir:

El mes d'agost el servei romandrà tancat.

A la clàusula 2 apartat 2.4.1 afegir:

El nombre aproximat d'infants que podrien utilitzar el servei per punt i dia seria aproximadament d'una de mitjana de 15 tenint en compte que el servei és a demanda i que la ratio màxima està marcada en la norma vigent informada anteriorment.

A la clàusula 4 apartat 1 afegir:

Les escoles bressol o de primària del territori estan equipades amb material i jocs per desenvolupar activitats, tant propis, com els que disposa ja el propi servei i tots són cedits per a la prestació del servei, però caldrà cobrir noves necessitats o reposar aquells materials que ho requereixin.

A la clàusula 4 apartat 4 afegir:

(es preveuen aproximadament 1.000 hores de servei)

A la clàusula 4 apartat 5 afegir:

(es preveuen aproximadament 1.000 hores de servei)

Totes aquestes propostes de modificació d'aquests documents no alteren el pressupost base de licitació, ni el valor estimat del contracte ja que són, d'una banda correccions d'errors de materials, de fet i/o de càlcul detectats en el PCAP i d'altra aclariments de conceptes del PPT. Tot i així, s'entén que aquestes dades són significatives als efectes d'elaborar les ofertes, d'acord amb els articles 122, 124 i 136.2 LCSP, i en data 19 de setembre de 2025, es va procedir a publicar l'aturada de la presentació d'ofertes a la PSCP i al portal de contractació electrònica fins a nou avís, per tal de garantir una correcta formulació de les ofertes tenint en compte el volum de preguntes rebudes.

Atès l'anterior es proposa modificar el PCAP i el PPT del contracte 001_25002514 de Gestió i execució del programa concilia en el sentit indicat en els paràgrafs anteriors i ampliar el termini de presentació fins a 15 dies naturals a partir de la data que es publiquin els documents modificats atès que aquest termini és l'equivalent a l'inicialment establert i es considera suficient perquè les empreses interessades puguin presentar les seves ofertes, d'acord amb els articles 122, 124, 136 i 138 de la LCSP.

Maria Rengel Vilches

Directora de Feminismes i LGTBI