
 

 

ORDRE D'ESTUDI PC-CFL-25011 
 

 
Reforçament del ferm i obres complementàries de l'L-500 del PK 
0+000 al PK 19+597. El Pont de Suert - la Vall de Boí 
 
 

L’actuació consistirà en una millora de la seguretat viària de tota la carretera L-500 mitjançant un 

reforçament del ferm, la formació de cunetes trepitjables allí on sigui viable i l’adequació dels 

sistemes de contenció a l’actual normativa. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Ferm 

Subclasse d'obra Reforçament 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

L-500 0+000 19+597 

 

 

Longitud aproximada 19,60 km 

Municipis afectats el Pont de Suert, la Vall de Boí 

Comarques Alta Ribagorça 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 8.500.000  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 9 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Lluis Lacruz Allué 



 

 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

L’actuació consistirà en una millora del ferm existent, mitjançat una rehabilitació en funció de 

l’estudi de deflexions que el consultor faci específicament per aquest projecte, per tal de millorar 

la seguretat viària de la carretera.  

 

Es planteja fer les actuacions següents havent-se de justificar tècnicament i econòmicament 

cadascuna de les solucions escollides: 

 

• Rehabilitació del mateix. S’estudiarà específicament l’ús de mescles semicalentes, així 

com la regularització a les zones on hi hagi una irregularitat superficial molt accentuada, 

tant transversalment com longitudinalment, estenent-se una capa de regularització amb 

aglomerat convencional de mescla semi-densa donat l’intens manteniment hivernal al 

que està sotmès la via. 

• Pel que fa a les actuacions de ferms es tindran en compte els últims trams executats 

amb el contracte de conservació de ferms. 

• El projecte també inclourà l’estudi de la millora de les següents interseccions:  

o Cruïlla de Coll PK 6+920 

o Cardet PK 10+050 

o Erill la Vall PK 14+820 

 

• Es projectarà cuneta revestida en tota la llargada de l’actuació on sigui factible i  

d’amplada mínima 1m, amb ciment sulforesistent. 

• Adequació dels sistemes de contenció de vehicles a l’actual normativa, molt 

especialment aquelles situacions en les quals la barrera es trobi baixa o en un estat de 

degradació que faci preveure el no compliment de la funció per la qual està dissenyada; 

millora de la fonamentació en determinats trams o reforç en zones que manifestin 

problemes clars al terraplè. Al tractar-se d’una carretera de muntanya, es projectaran 

abatiments de 4m per als terminals de barrera. 

• S’estudiarà la millora dels accessos, aglomerant-se els cincs primers metres per evitar 

que la terra de l’accés embruti la carretera. 

• Es farà un estudi específic de la senyalització vertical i horitzontal existent en tot el tram, 

analitzant-ne el compliment de la normativa vigent, tant a nivell de distàncies de 

seguretat com de secció transversal de la via. Substitució de tots el senyals de codi de 

circulació i cartells que estiguin deteriorats o fora de normativa, sempre que pertanyin a 

la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat i no a altres administracions, entitats 

o particulars. En el cas dels cartells d’orientació serà d’aplicació el Manual de 

senyalització interurbana d’orientació d’aquesta Direcció General. 

• Reparació i substitució, si s’escau, dels junts d’estructures que es trobin deteriorats i/o 



 

 

no compleixin la seva funció en servei, tant a nivell estructural com a nivell de trànsit 

rodat i puguin derivar en possibles problemes de seguretat viària. Es farà un estudi 

específic de substitució dels junts existents per junts tipus elàstic. 

• S’inclourà la neteja de les obres de drenatge transversal, i en general, de qualsevol 

element de drenatge existent al tram. 

• S’estudiarà dotar de sobreample als revolts que no disposin d’una plataforma amb 

amplada mínima de 5,5 m. 

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

A l’hora de redactar el projecte s’ha de tenir en compte els condicionats següents: 

 

• El consultor haurà de fer un estudi de deflexions, inspecció visual i presa de testimonis 

detallada de l’estat actual del ferm, per determinar la seva rehabilitació.  

• S’estudiarà específicament la utilització de diferents tipus de regs d’adherència, incloent 

els de tipus termoadherents, justificant tècnicament i econòmicament la decisió respecte 

al tipus de reg a fer servir. 

• Les tasques de reforçament del ferm es realitzaran a secció completa, la qual cosa 

suposarà consensuar amb els Ajuntaments de la zona els intervals de treball per la 

planificació d’obra. 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 



 

 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

• Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

• Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 

 

 

 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  


