

Expedient AM07/25

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B (CRITERIS AUTOMÀTICS)

En data 6 de maig de 2025, s'ha reunit la Mesa de Contractació designada a la licitació de ref. AM07/25 per a l'homologació d'un conjunt d'empreses per subministrar recanvis per desviaments i aparells de via a l'àmbit de Xarxa Ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb la següent composició:

President:

Alejandro Miralles Castro
Cap Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Vocals:

Sra. Raquel Alcarria Escribano
Subdirectora de Xarxa Ferroviària

Ivan Cañizares Molero
Òrgan de Control Intern

Noelia Martinez Sicilia
Àrea de Contractació Administrativa

Secretària:

Noelia Martinez Sicilia
Àrea de Contractació Administrativa

Desenvolupament de la sessio

Primer.- Els membres de la Mesa es reuneixen per tal de procedir a l'obertura de les propostes contingudes al sobre B (quina valoració depèn de l'aplicació de fórmules matemàtiques).

Segon.- El President comprova que de les ofertes corresponents al sobre B no s'ha desvetllat el secret, d'acord amb les condicions de presentació del sobre digital.

L'import estimat per a la durada inicial de l'acord marc ascendeix a 3.000.000,00 €, abans d'IVA.

Els licitadors han de presentar oferta, d'acord amb les següents condicions:

- Els licitadors hauran de presentar la **proposta tècnica objectiva** que consta a l'annex 2 i d'acord amb els criteris d'adjudicació de l'Acord Marc que figuren a l'Annex 4 d'aquest Plec de Clàusules Administratives.



Les proposicions tècniques presentades, per part dels licitadors són les que es detallen a continuació:
(veure annex)

Les ofertes tècniques es lliuren a l'equip tècnic per la seva valoració i consideració.

Finalitza la sessió.

I, en prova de conformitat, de la Mesa s'estén la present acta, la qual signen el President i Secretària.

President

Secretària

Signat electrònicament

Signat electrònicament



PROPOSICIONS TÈCNIQUES

➤ **Talleres Alegría, S.A.**

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B. Oferta de reciclatge dels materials resultants del procés de fabricació	SI
C. Oferta entrega de plànols dels recanvis subministrats en sistema digital	SI
D. Ús d'energia verda no contaminant	SI

n	Títol dels projectes dels subministraments	Client	Data de projecte
1	SUBMINISTRAMENT DE 1 ESCAPAMENT PER AMPLE DE VIA 1674 mm	FMB	ENE 20- JUL20
2	SUMINISTRO DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TRES APARATOS DE VÍA PARA OBRAS DE RENOVACIÓN (LOTE 3)	METRO MADRID	FEBRERO 2020 - AGOSTO 2020
3	EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ I MILLORA TRANSFORMACIÓ DE LA CUA DE MANIOBRES DE TRINITAT NOVA PER A LA SEGREGACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DE LES LÍNIES L4 I L11 DE L'FMB	CONST. RUBAU	MAYO 21 - JUL21
4	SUBMINISTRAMENT DE 8 APARELLS DE VÍA (4 ESCAPAMENTS) PER LES OBRES DE FORMIGONAT DE VIA ENTRE LES ESTACIONS DE BONANOVA I MUNTANER I LES OBRES D'INSTALLACIÓ DE DIAGONALS ENTRE LES ESTACIONS DE SARRIÀ I TRES TORRES DE LA LÍNIA BARCELONA – VALLÈS DELS FGC	FGC	MAYO 2020 - NOVIEMBRE 2020
5	SUBMINISTRAMENT DE D'UN APARELL DE VÍA PER L'EXECUCIÓ DE LA FASE DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL CANVI D'AGULLES I AMPLIACIÓ DE L'ANDANA DEL'ESTACIÓ TIBIDABO DE LA LÍNIA BARCELONA-VALLÈS DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT CATALUNYA	FGC	MARZO 2020 - JUNIO 2020
6	SUBMINISTRAMENT DE DOS APARELLS DE VÍA PER L'ESTABLIMENT DE VIESÚNIQUES ENTRE LES DIAGONALS DE CORNELLÀ I LA EST D'ALMEDA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	FGC	ABRIL 2021 - MAYO 2021



n	Títol dels projectes dels subministraments	Client	Data de projecte
7	DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CINCO DIAGONALES Y UN DESVIO PARA OBRAS DE RENOVACIÓN EN LINEA 1 ENTRE CHAMARTIN Y SOL (Lote 2)	METRO MADRID	ENERO 2022 - DICIEMBRE 2022
8	ANKARA-SIVAS RAILWAY. KAYAS -YERKOY HIGH SPEED RAIL LINE PROJECT	DOGUS CONSTRUCTION	ABRIL 2022 - ABRIL 2023
9	SUMINISTRO DE APARATOS DE VIA OBRA INFRA RED.VIBRACIONES L9 L10 ZONA GORG	INFRAESTRUCTURAS TRADE	2023
10	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE DESVÍO PREMONTADO PARA LA OBRA "APARTADERO TOLEDO"	ACCIONA	ENERO 2021-MARZO 2021
11	SUMINISTRO DE DESVÍOS A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA	ADIF	DICIEMBRE 2022- ENERO 2024
12	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA RENOVACIÓN DEL TÚNEL DE GETAFE. LÍNEA C4 DE CERCANÍAS DE MADRID.	ADIF	JULIO 2021 - AGOSTO 2021
13	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LAS ESTACIONES DE MARCHENA, OSUNA Y PEDRERA	ADIF	MAYO 2022 - JUNIO 2023
14	"LOTE 1: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 750M A 1300M DE LONGITUD ÚTIL DE ESTACIONAMIENTO Y APARTADO DE TRENES EN LA ESTACIÓN DE OSORNO DE LA LÍNEA PALENCIA-SANTANDER T.M. DE OSORNO	ADIF	OCTUBRE 2022 - MAYO 2023
15	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA DUPLICACIÓN DE VÍA EN EL TRAMO NURIEDAS-SANTANDER	ADIF	MAYO 2023 - DICIEMBRE 2023
16	CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN VÍA 2 ESTACIÓN SUR, AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON	TECSA	FEBRERO 2023 - JULIO 2023
17	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LAS OBRAS DEL TRAMO LA ENCINA-L'ALCÚDIA-XÀTIVA"	ADIF	JUNIO 2022 - ABRIL 2023



n	Títol dels projectes dels subministraments	Client	Data de projecte
18	SUMINISTRO DE APARATOS DE VÍA OBRA “RENOVACIÓN VÍAS ESTACIÓN SÚRIA”	COMSA (FGC)	JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2023
19	SUMINISTRO DE JUNTAS AISLANTES ENCOLADAS 54E1 45º DERECHA	FMB	ENERO 2023 - MAYO 2023
20	SUMINISTRO DE SEMICAMBIO C-54-100-II EN CURVA (8765+100/150+9600+150)	FMB	ENERO 2023- FEBRERO 2023
21	SUMINISTRO DE SEMICAMBIO C-54-100-ID EN CURVA (8765+100/150+9600+150)	FMB	ENERO 2023- FEBRERO 2023
22	SUMINISTRO DE JUNTAS AISLANTES ENCOLADAS 54E1 45º IZQUIERDA	FMB	ENERO 2023- MAYO 2023
23	“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LONGITUD A 750 M DE LOS APARTADEROS DE CAMPILLOS Y SETENIL EN EL TRAMO BOBADILLA-RONDA, Y SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN BIFURCACIÓN ALMERÍA Y BIFURCACIÓN GRANADA PARA LA ESTACIÓN DE MOREDA”	ADIF	ENERO 2022 - FEBRERO 2024
24	“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA MEJORA DE LA LÍNEA HUESCA-CANFRANC. TRAMO: JACA-CANFRANC”	ADIF	SEPTIEMBRE 2022 - ABRIL 2024
25	“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA MEJORA DE LA LÍNEA HUESCA – CANFRANC. TRAMO: PLASENCIA – AYERBE – CALDEARENAS”	ADIF	JULIO 2022 - MAYO 2024
26	“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA RENOVACIÓN DEL TRAYECTO SAN PABLO - ALMORAIMA, DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS, PK 129+400 A 155+438. FASE 2”	ADIF	ENERO 2022 - JUNIO 2024
27	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS DE VÍA PARA TROCHA ANGOSTA (1000 m) DESTINADOS AL PROYECTO DEL FERROCARRIL DE BELGRANO NORTE, CORREDOR RETIRO - VILLA ROSA	FERROVIAS SAC	2022
28	Nº 01/LRT/20	ORASCOM	2022
29	“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)	ADIF	ABRIL 2022 - MAYO 2024
30	SUMINISTRO DE APARATO DE VIA PARA LA L4 DE FMB	RUBAU	2024



➤ **Mieres Rail, S.A.**

Nom i cognoms del Cap d'Oficina Tècnica: Luis Javier Ardura González			
	Titul dels subministraments	Client	Date de contracte
1	Semicambios, agujas y contraagujas para aparatos sencillos y, en urgencias, de gran longitud.	ADIF	28/03/2022
2	Corazones de punta fija y contracarriles y, en urgencias, corazones de punta móvil	ADIF	27/06/2022
3	Aparatos de vía para la renovación de la vía en la línea Ciudad Real - Badajoz. Tramo Brazatortas - Guadalmeiz	ADIF	27/06/2022
4	Obras de ampliación de la vía 3 en la estación de Orduña para la circulación de trenes de 750 m de longitud	ADIF	26/07/2022
5	Cupones mixtos para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo Valencia - Castellón	ADIF Alta Velocidad	23/08/2022
6	Aparatos de vía para las obras de soterramiento de la Línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona)	ADIF	29/08/2022
7	Aparatos de vía y premontaje de excedentes para la construcción de la variante este de la red arterial de Valladolid	ADIF	30/08/2022
8	Aparatos de vía para el subtramo Vinaroz-Vandellós	ADIF	12/09/2022
9	Desvíos ferroviarios para la remodelación de la estación de A Coruña - San Cristóbal	ADIF	27/10/2022
10	Aparatos genéricos de vía para la Red Ferroviaria de Interés General. Lote 2: Sur y, en caso de urgencia que no pueda ser atendida por el adjudicatario del Lote 1, Norte	ADIF	29/11/2022
11	Aparatos genéricos de vía para la Red Ferroviaria de Interés General. Lote 2: Cruzamientos y contracarriles y, en caso de urgencia que no pueda ser atendida por el adjudicatario del lote 1, semicambios, agujas y contraagujas	ADIF	09/01/2023
12	Aparatos específicos de vía de ancho mixto o métrico para la Red Ferroviaria de Interés General. 2 Lotes. Lote 2: Ancho métrico	ADIF	10/01/2023
13	Aparatos de vía para el nuevo canal de acceso a Valencia. Fases 2y 3	ADIF Alta Velocidad	19/01/2023
14	Aparatos de vía para la integración del ferrocarril en Almería. Fase 2. Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería	ADIF Alta Velocidad	31/01/2023
15	Aparatos de vía para la ampliación de vías de apartado en el tramo Miraflores-San Vicenç de Calders (por Lleida) de la línea 200 (2 lotes). Lote 1: Estaciones de Selgua, Marcén-Poleniño y Almodúvar	ADIF	21/02/2023
16	Aparatos de vía para la ampliación de vías de apartado en el tramo Miraflores-San Vicenç de Calders (por Lleida) de la línea 200 (2 lotes). Lote 2: Estaciones de Juneda y Raimat	ADIF	23/02/2023
17	Aparatos de vía para la sustitución de desvíos tipo "A" y renovación de material de vía en las estaciones de Pizarra y Aljaima	ADIF	28/03/2023
18	Aparatos de vía para la ampliación de vías de apartado a 750 metros de longitud útil en las estaciones de Arcos de Jalón y (Soria) y Sigüenza (Guadalajara)	ADIF	23/01/2024
19	Aparatos de vía para la duplicación de vía entre el Muelle de Poniente y el Muelle de Levante del Puerto de Valencia	Autoridad Portuaria de Valencia	23/01/2024
20	Aparatos de vía Tramo II Tren Maya (México)	Operadora CICSA, S.A. de C.V.	25/03/2024
21	Aparatos de vía Tramo III Tren Maya (México)	AZVINDI Ferroviario, S.A. de C.V	08/07/2024
22	Aparatos de vía Tramo V Sur B Tren Maya (México)	Construcciones Urales, S.A. de C.V.	09/07/2024
23	Diagonales + repuestos para obras de renovación en Línea 1 entre Sol y Valdecarros	Metro de Madrid	19/09/2024
24	Diseño, fabricación y suministro de dos desvíos para el enlace de la línea 12 con línea 3	Metro de Madrid	19/09/2024
25	Contrato de suministro basado en el Acuerdo Marco nº 6012400009.- Cruzamientos	Metro de Madrid	06/11/2024
26	Aparatos de vía Línea 6. Lote 1	Metro de Madrid	08/01/2025
27	Aparatos de vía Terminal Calaf	Transoci Areas, S.A.	15/01/2025
28	Aparatos de vía mixtos 1668/1000 Puerto de Ferrol	COPASA	15/01/2025
29	Aparatos de vía proyecto AD247 Liosia - Megara (Grecia)	Artemi, S.A.	17/01/2025
30	Componentes principales ("solo hierro") para ADVs	Artemi, S.A.	29/01/2025

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B. Oferta de reciclatge	SÍ
C. Oferta entrega de plànols dels recanvis subministrats en sistema digital	SÍ
D. Ús d'energia verda no contaminant	SÍ



➤ **Voestalpine Railway Systems, SLU**

	Títol dels projectes dels subministraments	Client	Data de projecte
1	PO12/24-CONTR/2024/013 Subministrament de recanvis per aparells de via de les línies de Barcelona - Vallés i Llobregat – Anoia	FGC	2024 - 2025
2	PO35/24-CONTR/2024/174 Subministrament de recanvis per aparells de via de les línies de Barcelona - Vallés i Llobregat – Anoia	FGC	2024 - 2025
3	PO56/21-CONTR/2021/427 Subministrament de recanvis per aparells de via de les línies de Barcelona - Vallés i Llobregat – Anoia	FGC	2022 - 2024
4	Acord Marc de Subministrament de semicanvis	Metro Barcelona	2025 - 2029
5	Semicanvis càrrega optimitzada corresponent a expedient licitació 16003863	Metro Barcelona	2023 - 2024

B. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Criteris de responsabilitat social	Proposta
B. Oferta de reciclatge dels materials resultant del procés de fabricació	Sí
C. Oferta entrega de plànols dels recanvis subministrats en sistema digital	Sí
d. Ús d'energia verda no contaminant	Sí