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1. Objecte del Plec 
L'objecte principal d’aquest Plec de prescripcions tècniques és el d’establir les condicions tècniques 
que han de regir l’execució del contracte de consultoria i assistència tècnica de redacció de la 
Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell i la finca 
denominada SC-5 (en endavant PLANEJAMENT), a Santa Coloma de Cervelló  

D’altra banda, el present Plec estableix les condicions generals de regulació de les relacions entre 
les persones físiques o jurídiques que intervenen durant la realització d’aquests treballs, la 
documentació que s’haurà de generar i les fases i terminis, així com el suport documental i tècnic, 
presencial i no presencial, en els processos de participació ciutadana i de comunicació vinculats al 
PLANEJAMENT al llarg de l’execució del contracte.  

L’objecte o prestació inclourà, a banda de l’assistència tècnica, l’elaboració de la relació d’estudis, 
informes tècnics, jurídics i econòmics, l’organització i redacció dels documents de planejament i tota 
la documentació tant escrita com gràfica detallada en els plecs de clàusules administratives i 
tècniques, i aquella legalment exigida en la legislació urbanística vigent, per tal que el 
PLANEJAMENT conclogui amb la corresponent aprovació definitiva per part de l’òrgan competent. 

2. Persones físiques o jurídiques vinculades per aquest 
contracte  
Les persones, físiques o jurídiques, vinculades per aquest contracte relatiu a la realització dels 
treballs de consultoria i assistència tècnica són:  

- Equip coordinador de l’INCASÒL: és el representant de l’INCASÒL davant de 
l’Adjudicatària i inclou el personal tècnic i jurídic interlocutor.  

- Adjudicatària: és l’equip tècnic responsable de l’execució dels treballs d’elaboració i 
redacció dels instruments de planejament objecte del contracte 

3. Marc dels treballs 

3.1. Antecedents, conveniència i oportunitat 

L'Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita a 
la seu del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, creada mitjançant Llei 
4/1980 de 16 de desembre. D’acord a la Llei de Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada 
per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment 
per la Llei 21/2001, de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 
3 ap. 1 b), té entre les seves funcions la de redactar els instruments urbanístics que s'hagin de 
desenvolupar directament per mitjà de l'Institut Català del Sòl o bé amb colꞏlaboració d'aquest, 
exercir la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits com a tals, per qualsevol 
dels sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística, i redactar, tramitar i aprovar 
projectes de reparcelꞏlació i d'urbanització, en les actuacions que assumeixi en qualitat 
d'Administració actuant. 

Mitjançant l’Acord GOV/36/2009, de 24 de febrer, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
acordà autoritzar a l’INCASÒL per constituir, conjuntament amb els ajuntaments de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del 
Sector PPr Entorn de la Colònia Güell (en endavant Consorci). Per raons d’oportunitat, però, 
aquest sector no es va arribar a desenvolupar. 

Al setembre de 2018 els tres membres del Consorci van concloure la necessitat de treballar 
conjuntament una nova proposta global de planificació urbanística sostenible al servei de les 
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persones per a l’Entorn de la Colònia Güell, en un àmbit territorial de gran riquesa cultural, 
natural i paisatgística que cal preservar, i que abasta unes 80 hectàrees situades entre els dos 
municipis. 

La voluntat de les administracions consorciades és desenvolupar un model urbà per a l’àmbit 
de l’entorn de la Colònia Güell, on s’ubica el Recinte Industrial, que sigui el resultat d’una visió 
global d’aquest territori, des de la lògica del desenvolupament urbà sostenible i del consens 
entre les administracions i la ciutadania d’un i altre municipi. 

Per la casuística del Recinte Industrial de la Colònia Güell, i la seva complexa situació jurídica 
i econòmica, així com pel seu interès patrimonial i arquitectònic, s’ha considerat necessari 
afrontar primer la transformació d’aquest àmbit, amb l’objectiu de reactivar-lo, dinamitzar-lo i 
convertir-lo novament en un element motor de l’activitat econòmica del municipi i de la comarca. 
Per tant, es proposa el seu desenvolupament immediat mitjançant un instrument urbanístic 
general amb abast de planejament derivat, justificat també per la necessitat d’una immediata 
execució. 

En aquest sentit, l’INCASÒL ha redactat i tramitat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
l’Avanç i el Document Inicial Estratègic de la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit 
del Recinte industrial de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5, per tal d’iniciar el 
procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària. 

Per tal d’elaborar aquest document de planejament de manera participada, entre els mesos de 
febrer i abril de 2023, es van programar unes taules de treball amb la propietat del Recinte 
Industrial de la Colònia Güell. Es van dur a terme tres sessions de treball amb les persones 
propietàries i una sessió amb persones treballadores d’aquest espai d’activitat econòmica. 
Aquests tallers van servir per facilitar l’intercanvi d’informació i elaborar una proposta de 
consens per al document d’Avanç del nou planejament d’aquest àmbit. 

Actualment, un cop obtingut el document d’abast emès per l’OTAA en data 22 de novembre de 
2024 així com l’informe del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica , es preveu 
donar continuïtat a la redacció de la Modificació puntual del PGM. 

3.2. Descripció de l’àmbit de desenvolupament urbanístic 
L’àmbit del present PLANEJAMENT s’ubica al límit sud del terme municipal de Santa Coloma de 
Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat, dins l’àrea metropolitana de Barcelona. L’àmbit d’estudi 
queda delimitat pel propi recinte, en aquella àrea recollida pel Pla especial avui vigent, i una porció 
de la finca denominada SC-5, conformant un àmbit discontinu. 
L’agrupació d’aquestes dues peces, el Recinte Industrial i l’àrea provinent de la finca denominada 
SC-5 resulta en una superfície total de 69.384,04 m², dels quals 53.444,35 m² corresponen a l’àmbit 
del recinte, i 15.939,69 m² a l’àmbit afegit de la finca denominada SC-5, qualificada de “Parcs urbans 
i jardins” (6b) pel PGM. 

3.3. Marc legal  

A més dels instruments urbanístics actualment vigents que afecten a aquest àmbit, la modificació 
de les figures del planejament urbanístic està prevista en el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

L’article 96 del vigent Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. 

D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, així com l’oportunitat i 
la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

El contracte objecte d’aquest plec contempla, una modificació de planejament general, en aquest 
cas, el Pla General Metropolità. 
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Pel que fa al planejament d’ordenació urbanística municipal (en aquest cas Pla General Metropolità, 
PGM), l’article 57 del TRLU ja esmentat, determina que els plans d’ordenació urbanística municipal 
són l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i poden abastar un terme municipal o 
més d’un. 

Així mateix, l’article defineix tot allò que correspon establir als plans d’ordenació urbanística 
municipal, les determinacions dels quals es descriuen a l’article 58. 

4. Abast del contracte  
El present contracte comporta el compromís de l’Adjudicatària, a partir de la documentació inicial 
facilitada per l’INCASÒL, de realitzar tots els treballs i estudis, consultes i gestions, tant de caràcter 
tècnic com administratiu, per la redacció i tramitació, fins a l’aprovació definitiva per part de 
l’organisme competent, de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del recinte 
industrial de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5, del terme municipal de Santa Coloma de 
Cervelló. 

Aquesta modificació de planejament del PGM en l’àmbit del recinte industrial de la Colònia Güell i la 
finca denominada SC-5 haurà de ser desenvolupada amb el grau de detall d’un planejament derivat, 
d’acord amb l’article 58.7 del DL 1/2010.  

El contracte també abasta com a prestació el suport documental i tècnic, presencial i no presencial, 
en els processos de participació ciutadana i de comunicació vinculats al pla al llarg de l’execució del 
contracte, d’acord amb el que s’expressa a l’apartat 6.3.; així com l’elaboració d’una Memòria de 
gènere i de les necessitats d’equipaments, segons el que descriu l’apartat 7.3. del present plec.  

L’objecte o prestació inclourà, a banda de l’assistència tècnica, l’organització i redacció del 
document de planejament i tota la documentació tant escrita com gràfica detallada en els plecs de 
clàusules administratives i tècniques, l’elaboració dels estudis, informes tècnics, jurídics i econòmics, 
entre els quals els respectius estudis de viabilitat econòmica i informes de sostenibilitat econòmica, 
així com tota aquella documentació legalment exigida en la legislació urbanística vigent, per tal que 
el PLANEJAMENT conclogui amb la corresponent aprovació definitiva per part de l’òrgan competent.  

5. Funcions i regulació de les relacions 

5.1. Equip coordinador i persona Responsable/interlocutora de l’INCASÒL  

L’equip coordinador de l’INCASÒL serà l’interlocutor principal amb l’Adjudicatària per a totes 
aquelles tasques operatives lligades amb el desenvolupament del contracte i, entre les seves 
funcions, hi haurà les següents:   

- Esdevenir el pont de connexió entre l’Adjudicatària i els representants del Consorci per a 
tots aquells aspectes que, fora del pla de reunions, necessitin una resposta ad hoc.   

- Fixar el règim de reunions que consideri oportú per tal de mantenir un contacte regular i 
suficient per a fer el seguiment i desenvolupament del contracte.  

- Aprovar les factures o minutes per al seu abonament d’acord amb el present plec. 

La interlocució normalitzada amb l’equip redactor serà a través de la persona integrant de l’equip 
coordinador que l’INCASÒL designi com a Responsable a aquest efecte,  i que així assumirà les 
tasques següents 

- Ser la interlocutora principal amb l’Adjudicatària per a totes aquelles tasques operatives 
lligades amb el desenvolupament del contracte.  

- Resoldre qualsevol tipus de desacord o conflicte entre les persones que intervenen durant 
la realització dels treballs. 
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5.2. Equip redactor i persona Responsable dels PLANEJAMENTS  

L’equip redactor del PLANEJAMENT està compost pels professionals amb titulacions diverses que 
l’Adjudicatària ha fet constar en la seva oferta d’acord al Plec de clàusules administratives, on també 
es designa la persona Responsable del PLANEJAMENT.  

La persona Responsable del PLANEJAMENT dirigirà l’equip facultatiu de l’Adjudicatària i, alhora, 
actuarà com a representant d’aquest a tots els efectes davant l’INCASÒL. Aquesta persona serà 
responsable del seu equip tècnic multidisciplinari i de la coordinació amb la resta d’equips tècnics 
contractats per l’INCASÒL que redactin els estudis sectorials necessaris, segons el descrit a l’apartat 
5.4. Relació amb els altres equips colꞏlaboradors i integració dels treballs, d’aquest Plec.  

No es podrà alterar la composició de l’equip de treball sense autorització escrita de l’INCASÒL. El 
canvi de la persona Responsable del PLANEJAMENT o de qualsevol altre membre de l’equip 
redactor haurà d’ésser comunicat amb caràcter previ i per escrit a l’INCASÒL per a la seva 
acceptació, i requerirà la subrogació per part de la nova persona Responsable del PLANEJAMENT, 
de tots els compromisos assumits per la persona anterior. El canvi no acordat de qualsevol membre 
de l’equip serà causa de rescissió del contracte i generarà responsabilitat de l’Adjudicatària vers 
l’administració contractant en relació amb els possibles perjudicis que hi pugui causar , que hauran 
de ser indemnitzats per l’Adjudicatària.  

L’INCASÒL podrà exigir a l’Adjudicatària, en qualsevol moment, el canvi de les persones que 
estiguin realitzant els treballs, si aquests no s’ajusten al que es determina el present Plec, per 
garantir la correcta execució del contracte.  

La persona Responsable del PLANEJAMENT haurà d’estar permanentment adscrita als treballs de 
redacció durant tot el termini contractat i ser coneixedora i impulsora del desenvolupament de les 
tasques contemplades en aquest Plec. 

Són funcions i responsabilitat de l’Adjudicatària: 

- Atendre qualsevol requeriment de la persona Responsable de l’INCASÒL quan sigui 
necessària la seva actuació i presència, així com en altres actes derivats de les obligacions 
contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 

- Assistir a les reunions, presencials o telemàtiques amb les administracions públiques, 
organismes sectorials corresponents, o altres agents, cas que sigui requerida per 
l’INCASÒL.   

- Complir amb els terminis establerts en el present Plec. 

- Supervisar i verificar la documentació rebuda per l’INCASÒL com a base dels documents a 
redactar, així com manifestar qualsevol mancança al seu parer, de la documentació rebuda 
i que consideri necessària.   

- Utilitzar models tridimensionals i GIS en l’anàlisi i en l’elaboració dels treballs de 
planejament. 

- Verificar la congruència de la informació generada a partir de les diferents eines digitals 
requerides en l’elaboració de plànols i cartografia diversa (CAD, GIS, i 3D), tant en les 
anàlisis com en la proposta del PLANEJAMENT. 

- Informar detalladament i per escrit de l’estat de desenvolupament dels treballs, sempre que 
sigui requerit per l’INCASÒL.  

- Redactar les modificacions posteriors als documents tramitats que hagin d’incorporar el 
contingut dels requeriments fruit dels períodes d’exposició pública, i informes preceptius 
d’ens sectorials afectats, i/o de les alꞏlegacions estimades al llarg de tot el procediment 
urbanístic del PLANEJAMENT, fins la seva aprovació definitiva.  

- Atendre qualsevol correcció o esmena que li requereixi l’INCASÒL en cas de defectes, 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris imputables, en el termini fixat per l’INCASÒL.    
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- Notificar qualsevol modificació o esmena que realitzi sobre documentació ja validada per 
l’INCASÒL. 

- Vetllar per la qualitat tècnica dels treballs i de l’exactitud de les dades per ella 
subministrades, sent responsable davant l’INCASÒL i de tercers, de les conseqüències 
derivades per omissions i errors, per utilització de mitjans inadequats o per subministrar 
resultats o dades incorrectes, i restarà obligada a resoldre els efectes derivats. 

- Assistir a les sessions de participació ciutadana vinculades a l’elaboració del 
PLANEJAMENT i a les reunions tècniques de seguiment del procés participatiu. 

- Donar suport en l’elaboració de continguts sobre el PLANEJAMENT, que es puguin utilitzar 
tant en les sessions participatives com en les accions de comunicació de les diferents fases 
del procés participatiu. 

- Formar part del Grup motor del procés participatiu i assistir a les seves reunions. 

 

En relació amb el compliment del contracte que regula el present plec, l’Adjudicatària queda obligada 
a realitzar el treball segons les instruccions rebudes de l’INCASÒL. Una vegada liquidat el contracte, 
l’Adjudicatària estarà obligada a atendre les consultes referents a la redacció del PLANEJAMENT 
efectuat. 

5.3. Seguiment dels treballs 

Amb l’objectiu de garantir el seguiment, coordinació, control i supervisió dels treballs objecte del 
contracte, l’INCASÒL establirà un seguit de reunions periòdiques amb l’Adjudicatària.   

A la reunió inicial hi assistirà tot el personal tècnic que l’Adjudicatària ha fet constar en la seva oferta, 
en les reunions posteriors només serà necessària l’assistència d’aquells perfils professionals que 
l’INCASÒL estimi pertinents d’acord a l’ordre del dia de cada reunió. 

L’Adjudicatària serà la responsable d’aixecar les actes de les reunions de treball, seguiment i control 
convocades per l’INCASÒL i/o amb altres interlocutors en les que ella hi participi, incloses les de 
revisió de lliuraments parcials de la feina, que farà arribar a l’INCASÒL dins dels tres dies laborals 
següents a la data de realització de la reunió. 

Per tal de millorar la coordinació del projecte es crearà un espai colꞏlaboratiu en xarxa del que 
participarà l’Adjudicatària per tal de potenciar el treball compartit amb tots els equips redactors dels 
documents que formen els expedients urbanístics del PLANEJAMENT a tramitar, i facilitar així la 
consulta i l’intercanvi d’arxius.   

En cas de detectar-se factors problemàtics o pertorbadors de qualsevol tipus, d’importància per al 
correcte desenvolupament dels treballs, l’Adjudicatària en retrà compte immediatament a 
l’INCASÒL.   

En el decurs de la redacció dels treballs, l’Adjudicatària podrà solꞏlicitar tota mena d’aclariments i 
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a l’INCASÒL, 
que analitzarà les demandes i procurarà atendre-les, en la mesura que sigui possible. Amb tot, la 
manca o el retard en la resposta no justificarà en cap cas els defectes, les mancances o el retard en 
la redacció dels documents de planejament, atès que és obligació de l’Adjudicatària desenvolupar-
lo sense més aportacions de l’INCASÒL que aquelles que figuren en aquest Plec de prescripcions 
tècniques.  

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o 
descripcions que, a judici de l’INCASÒL, ha d’integrar el PLANEJAMENT. 

5.4. Relació amb els altres equips colꞏlaboradors i integració dels treballs  

El desenvolupament del PLANEJAMENT requereix incorporar el treball sectorial i multidisciplinari 
que desenvolupen en paralꞏlel els diferents equips colꞏlaboradors especialistes de paisatge, 
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mobilitat, medi ambient, arqueologia, patrimoni, i d’urbanització, entre d’altres, contractats per 
l’INCASÒL, que redacten la documentació que completa els expedients urbanístics que es preveu 
tramitar:  

- Documentació ambiental   

- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

- Prospecció Arqueològica 

- Estudi d’inundabilitat 

- Estudi d’impacte i integració paisatgística  

- Participació ciutadana 

- Projecte de reparcelꞏlació 

- Projecte d’urbanització  

- Altres annexes específics pel desenvolupament de l’actuació  

La persona Responsable del PLANEJAMENT serà l’encarregada de garantir la reciprocitat en el 
traspàs d’informació amb els altres equips colꞏlaboradors dels treballs en curs, per tal que el 
PLANEJAMENT contemplin totes les propostes i donin resposta als condicionants sectorials, d’una 
manera holística i integradora. La coherència entre tota la documentació s’ha de mantenir al llarg 
del desenvolupament dels treballs, fins que estigui publicat al DOGC l’aprovació definitiva del 
PLANEJAMENT.  

Per a la coordinació de la feina del propi equip multidisciplinari redactor del PLANEJAMENT amb la 
dels altres equips colꞏlaboradors contractats per l’INCASÒL, o l’administració competent 
corresponent, pel que fa a l’elaboració de continguts i propostes, l’Adjudicatària haurà d’estar en 
contacte amb l’INCASÒL i amb aquests equips per tal que es tingui coneixement de l’estat i de les 
implicacions que comporten els estudis sectorials en la concreció del PLANEJAMENT. En aquest 
sentit, els altres equips colꞏlaboradors assistiran a les reunions de seguiment o treball de l’INCASÒL 
amb l’Adjudicatària en la mesura i amb la participació escaient.    

6. Desenvolupament dels treballs  
L’Adjudicatària dels treballs serà responsable d’elaborar el document de PLANEJAMENT, objecte 
del present Plec, amb el contingut necessari per a superar tots els tràmits legals exigits fins la seva 
aprovació definitiva, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica necessària per a justificar i determinar 
les propostes urbanístiques. 

L’Adjudicatària també haurà de donar suport documental i tècnic, presencial i no presencial, en els 
processos de participació ciutadana i en les accions de comunicació vinculades als 
PLANEJAMENTS en cada fase prevista al llarg de l’execució del contracte. 

6.1. Pla de treball 

En el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la formalització del 
contracte, l’Adjudicatària haurà de presentar un Pla de treball que haurà de ser aprovat per 
l’INCASÒL., El Pla de treball s’haurà d’ajustar al termini màxim establert en aquest Plec i a les Fases 
i terminis dels treballs que es descriuen a continuació. 

6.2. Fases i terminis dels treballs de redacció del PLANEJAMENT 

Les fases i terminis màxims dels treballs per a la redacció del PLANEJAMENT són els previstos a 
continuació. 
Es considera, a tots els efectes, que la data inici dels treballs és aquella que figura en el contracte. 
Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, l’INCASÒL facilitarà a l’Adjudicatària 
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la documentació ressenyada a l’apartat 8. Documentació i estudis a facilitar per l’administració 
d’aquest plec, que serà facilitada per mitjans telemàtics. 
L’equip coordinador de l’INCASÒL podrà solꞏlicitar a l’adjudicatària entregues parcials si ho 
considera oportú.  

6.2.1. Document d’anàlisi i revisió 

En el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la formalització del contracte, l’Adjudicatària 
haurà de presentar un informe d’anàlisi i revisió, que faci una lectura crítica de la documentació 
facilitada i descrigui quins ajustaments s’hi podrien introduir, tenint en consideració les particularitats 
i casuístiques que han comportat la seva elaboració, així com els resultats dels processos 
participatius de què han estat objecte.  

Lliurament: Es lliurarà a l’INCASÒL la documentació en format digital editable (arxius en el format 
del programari original), un exemplar del document en format pdf i un document sintètic en format 
presentació PowerPoint, que permeti fer la presentació pública del contingut de l’informe. 

Totes les propostes, criteris i esmenes de l’informe d’anàlisi i revisió es valoraran i validaran, si 
escau, per part l’equip coordinador de l’INCASÒL. 

6.2.2. Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia 
Güell i la finca denominada SC-5” 

a. FASE I: Document d’Avanç de planejament 

D’acord amb el que s’ha exposat en l’apartat 4 del present plec, en el moment d’adjudicació 
del contracte del qual n’és objecte, l’Avanç de planejament d’aquesta modificació puntual 
del PGM ja ha estat tramitat a l’òrgan ambiental perquè n’emeti el document d’abast. Per 
tant, no requerirà cap document per part de l’equip que en resulti adjudicatari. 

b. FASE II: Document per a l’aprovació inicial 

En el termini màxim de quatre mesos a comptar des de la validació de l’informe d’anàlisi i 
revisió descrit a l’apartat 6.2.1. ; l’Adjudicatària lliurarà a l’INCASÒL el documents objecte 
del contracte per aquesta Fase II, que hauran de comptar amb la validació tècnica prèvia. 
Contingut: El contingut mínim de la documentació per a aquesta fase es descriu a l’apartat 
7. Contingut i determinacions dels PLANEJAMENTS, d’aquest Plec. 

Dedicació: La persona Responsable del Pla es compromet a mantenir un mínim d’1 reunió 
quinzenal amb l’INCASÒL i els redactors dels altres documents que integren els 
PLANEJAMENTS de manera puntual, o aquella periodicitat que s’acordi en l’inici o transcurs 
del contracte. També caldrà que l’Adjudicatària assisteixi a les taules de treball que es 
programin amb la propietat del Recinte Industrial. 

Lliurament: Es lliurarà a l’INCASÒL la documentació en format digital editable (arxius en el 
format del programari original), un exemplar del document en format pdf, i un document 
sintètic en format presentació PowerPoint, que permeti fer la presentació pública dels 
treballs. 
Aquest document serà objecte d’aprovació inicial per part de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló. 

c. FASE III: Informe dels escrits d’alꞏlegacions i els informes dels organismes afectats 

Els escrits d’alꞏlegacions i els informes dels organismes afectats presentats durant el termini 
d’informació pública de l’aprovació inicial d’aquesta Modificació de PGM seran estudiats per 
l’Equip redactor que, en un termini màxim de dos mesos des que finalitzi el període 
d’exposició pública emetrà el corresponent informe d’anàlisi i resposta dels mateixos. 
Aquest termini s’ampliarà si, amb posterioritat, es reben informes d’organismes sectorials, 
entre d’altres, que hagin de ser tinguts en consideració per aquesta Modificació de PGM. 
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d. FASE IV: Document per a l’aprovació provisional 

L’Adjudicatària haurà de redactar els documents per a l’aprovació provisional del 
PLANEJAMENT o bé, si l’INCASÒL ho estima necessari, per a una segona aprovació inicial. 
La nova documentació haurà de ser lliurada en un termini màxim de tres mesos  des que 
finalitzi el període d'exposició pública. Aquesta documentació haurà de comptar amb la 
validació tècnica per part de l’INCASÒL, prèvia al lliurament. 
Aquest termini s’ampliarà si, amb posterioritat, es reben informes d’organismes sectorials, 
que hagin de ser tinguts en consideració per aquesta Modificació de PGM. 
Els treballs també inclouran la redacció de les modificacions i/o adaptacions de la 
documentació del PLANEJAMENT, d’acord amb les prescripcions de l’acord d’aprovació 
inicial, les alꞏlegacions estimades i els informes dels organismes, els resultats de la 
participació ciutadana, així com de les consultes als ajuntaments afectats. 
En el cas que, per haver d’introduir modificacions substancials, s’hagués de procedir a una 
nova aprovació inicial, el document adaptat es lliurarà en el mateix termini per tal de 
continuar la tramitació del PLANEJAMENT, tornant de nou a la FASE III. 
Contingut: El contingut mínim de la documentació per a l’aprovació provisional es descriu a 
l’apartat 7. Contingut i determinacions del PLANEJAMENT, d’aquest Plec. 

Dedicació: La persona Responsable del PLANEJAMENT es compromet a mantenir un 
mínim d’1 reunió quinzenal amb l’INCASÒL i els redactors dels altres documents que 
integren el PLANEJAMENT de manera puntual, o aquella periodicitat que s’acordi en l’inici 
o transcurs del contracte. També caldrà que l’Adjudicatària assisteixi a les taules de treball 
que es programin amb la propietat del Recinte Industrial. 

 Lliurament: Es lliurarà a l’INCASÒL la documentació en format digital editable (arxius en el 
format del programari original), un exemplar del document en format pdf, i un document 
sintètic en format presentació PowerPoint, que permeti fer la presentació pública dels 
treballs. 
Aquesta documentació s’enviarà a l’òrgan ambiental juntament amb el Document Resum 
perquè emeti la Declaració ambiental estratègica, si escau. 

Finalment, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’emissió de la Declaració 
ambiental estratègica, l’Adjudicatària lliurarà a l’equip coordinador la documentació completa 
d’aquesta Modificació del PGM per a l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló. 

e. FASE V: Document per a l’aprovació definitiva 

En el cas que l’acord d’aprovació provisional considerés que cal introduir modificacions o 
rectificacions a la documentació que integra el PLANEJAMENT i que és objecte del present 
contracte, ja siguin prèvies a l’aprovació definitiva, i/o en el cas que en l’aprovació definitiva 
es requerís d’un text refós que incorporés un seguit de prescripcions prèvies a la publicació, 
si l’INCASÒL així ho considera, l’Adjudicatària haurà d’elaborar els treballs de redacció dels 
documents del PLANEJAMENT objecte del contracte per a l’aprovació definitiva i la posterior 
publicació. 
En aquests supòsits, l’Adjudicatària, en el termini màxim d’un mes a partir de l’acord de 
prescripció de modificacions o rectificacions de l’Administració corresponent, i de la validació 
per part de l’INCASÒL de les modificacions o rectificacions a introduir, haurà de lliurar els 
documents objecte del contracte per a l’aprovació definitiva del PLANEJAMENT. 
Contingut: El contingut mínim de la documentació per a l’aprovació definitiva es descriu a 
l’apartat 7. Contingut i determinacions del PLANEJAMENT, d’aquest Plec. 

 Dedicació: La persona Responsable del PLANEJAMENT es compromet a mantenir un 
mínim d’1 reunió quinzenal amb l’INCASÒL i els redactors dels altres documents que 
integren el PLANEJAMENT de manera puntual, o aquella periodicitat que s’acordi en l’inici 
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o transcurs del contracte. També caldrà que l’Adjudicatària assisteixi a les taules de treball 
que es programin amb la propietat del Recinte Industrial. 

 Lliurament: Es lliurarà a l’INCASÒL la documentació en format digital editable (arxius en el 
format del programari original), un exemplar del document en format pdf, i un document 
sintètic en format presentació PowerPoint, que permeti fer la presentació pública dels 
treballs. 
Aquest document serà objecte d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori, 
previ informe de la corresponent Comissió Territorial d’Urbanisme i, si escau, de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya. 
 

6.3. Suport a la participació ciutadana i la comunicació 
  
L’Adjudicatària haurà de donar suport documental i tècnic, presencial i no presencial, en les diferents 
fases del procés de participació ciutadana i en les accions de comunicació vinculades al 
desenvolupament del PLANEJAMENT al llarg de l’execució del contracte. Entre les seves funcions, 
hi haurà les següents:  
  

 Assistir a les reunions tècniques de coordinació i seguiment en les diferents fases del procés 
participatiu. 

 Formar part del Grup motor del procés participatiu i assistir a les seves reunions. 
 Assistir a les taules de treball que es programin amb la propietat del Recinte industrial de la 

Colònia Güell 
 Assistir a les sessions de participació ciutadana vinculades a l’elaboració del 

PLANEJAMENT. 
 Donar suport en l’elaboració de continguts sobre el PLANEJAMENT, que es puguin utilitzar 

tant en les sessions participatives com en les accions de comunicació de les diferents fases 
del procés participatiu. Aquests continguts hauran de ser adaptats i accessibles per a 
persones de perfil no tècnic. 

 Produir el material de suport necessari   

Material per a la participació i la comunicació 

Com a suport en les sessions de participació per a facilitar la comprensió de les propostes, la reflexió 
i el debat amb la ciutadania, s’elaborarà el següent material: 

- Material gràfic  

Com a suport en les sessions de presentació i debat del procés de participació ciutadana, 
l’Adjudicatària elaborarà material gràfic tipus plànols i/o infografies en format digital i/o paper, 
o colꞏlaborarà en la seva creació d’acord amb l’empresa dinamitzadora del procés 
participatiu i l’equip coordinador de l’INCASÒL. 

- Maquetes de treball 

L’Adjudicatària produirà maquetes de treball que serviran de suport en el procés participatiu 
com a elements sobre els que treballar les propostes. Es construiran amb materials fàcilment 
manipulables i de baix cost de manera que es pugui modificar la seva configuració per fer 
comprovacions.  

L’escala podrà variar en funció de l’àmbit o el tema en el qual es treballi. Tant el material a 
emprar com l’escala dels models i els elements a reproduir a nivell esquemàtic o simbòlic 
s’adaptaran a les necessitats que sorgeixin en els debats del procés participatiu i es 
decidiran conjuntament amb equip coordinador de l’INCASÒL i l’empresa dinamitzadora del 
procés participatiu. 

En cas que es realitzin sessions en línia, la maqueta de treball es substituirà per material 
digital amb el que treballar les propostes a partir de models 3D.   

- Renders 
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Per a facilitar la comprensió de les propostes de planejament i la incidència de les 
aportacions de la ciutadania, l’Adjudicatària presentarà un mínim de 4 imatges digitals 
fotorealistes creades a partir d’un model digital 3D de la proposta, una corresponent a una 
vista aèria, una des de fora i les altres a vistes a l’alçada de l’ull.  

L’equip coordinador de l’INCASÒL validarà el tipus de representació que es proposi i 
decidirà els escenaris/vistes que es representin. 

6.4. Memòria de gènere i de necessitats d’equipaments 
 
L’Adjudicatària haurà d’elaborar una Memòria de gènere i de necessitats d’equipaments com a 
document annex al planejament. El contingut d’aquest document es descriu a l’aparat 7.3. 
 

7. Contingut i determinacions dels documents a redactar 

7.1. Document d’anàlisi i revisió 

L’Adjudicatària haurà d’analitzar el Document d’Avanç de la Modificació puntual del PGM del Recinte 
Industrial de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5 i el Document preliminar de l’Avanç de 
Planejament del Pla Director Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, redactat al novembre del 
2022, i aquella altra documentació que lliuri l’INCASÒL, per tal comprovar que disposi de tota la 
documentació necessària per a iniciar les feines, fer-ne una revisió crítica i valorar l’ordenació 
proposada i, si escau, fer-ne un nou encaix, tenint en compte els treballs realitzats en la diagnosi 
tècnica i participativa duta a terme en la fase de redacció de l’esmentat Avanç. 

Entre les qüestions a avaluar, cal destacar: 

 Encaix de les estratègies i propostes d’ordenació 

 Actualització dels objectius i criteris 

 Anàlisi dels estudis de viabilitat econòmica previs 

 Adaptació i compleció dels continguts dels eixos de treball emprats en la documentació 
existent de l’Avanç de Planejament del PDU de l’Entorn de la Colònia Güell així com de les 
estratègies de l’Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050, elaborada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Aspectes a sotmetre a reflexió i debat en el procés de participació ciutadana 

 

El document inclourà aquells plànols i memòria que a criteri de l’Adjudicatària, i amb el vistiplau de 
l’equip coordinador, es considerin necessaris per a l’enteniment dels resultats de l’anàlisi realitzada.  

7.2. Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia 
Güell i la finca denominada SC-5 

L’Adjudicatària resta obligada a elaborar la Modificació puntual del Pla General Metropolità objecte 
del present contracte amb el contingut i documentació que determinen els articles 58 i 59 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
especificacions aplicables del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, així com les determinacions aplicables contingudes al Real decret legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana o 
normativa que les substitueixi. 

Per tal de facilitar la publicitat i la participació, s’incorporarà al document que s’hagi de sotmetre a 
informació pública, un document comprensiu, segons allò regulat a l’article 8 del TRLU, que ha 
d’incloure un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
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procediments, amb concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que 
se suspenen. També ha d’incloure un resum de l’abast de les seves determinacions. L’Adjudicatària 
vetllarà per adaptar el contingut i el llenguatge d’aquest document perquè sigui accessible a un 
públic no tècnic. 

Seran a càrrec de l’Adjudicatària les adaptacions necessàries derivades de modificacions 
normatives que requereixi l’actualització dels documents ja elaborats, segons la seva incidència, en 
cada fase d’execució del contracte. 

a) FASE I: Avanç de la Modificació de PGM 

D’acord amb el que s’ha expressat a l’apartat 6.2.2. del present plec, el document d’Avanç 
d’aquesta modificació ja ha estat tramitat prèviament a l’elaboració d’aquest plec i, per tant, 
no és objecte de l’encàrrec ni, consegüentment, escau descriure’n el contingut i les 
determinacions. 

b) FASE I: Document per a l’aprovació inicial 

Els documents corresponents al resum comprensiu, memòria i normativa es redactaran de 
conformitat amb el contingut del TRLU i les indicacions incloses en aquest plec de 
prescripcions.   

L’Adjudicatària integrarà en les propostes i la documentació a lliurar, els treballs i 
documentació elaborada per la resta d’equips que intervenen en la redacció de la MpPGM.  

El planejament inclourà aquells plànols que a criteri de l’Adjudicatària es considerin 
necessaris per a l’enteniment del projecte, aquells que indiqui l’INCASÒL i com a mínim 
aquells establerts en el TRLU.  

A continuació es detalla l’índex orientatiu del document. L’assistència tècnica inclourà la 
realització dels treballs que de manera exhaustiva, però no limitant, es detallen a 
continuació:  

1. RESUM COMPRENSIU 

2. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

2.1. Presentació. Oportunitat i iniciativa del Pla 
   2.1.1. Objecte del document 

2.1.2 Iniciativa i formulació  
   2.1.3. Justificació de la conveniència i oportunitat del planejament 
   2.1.4. Marc legal i tramitació 
   2.1.5 Procés de participació ciutadana 
   2.1.6 Contingut documental 

2.2. Àmbit objecte de la Nova Ordenació 
  2.2.1. Situació 

2.2.2. Evolució Històrica, i Preexistències en l’àmbit d’estudi 
2.2.3. Diagnosi territorial tècnica 
2.2.4. Diagnosi territorial ciutadana 

2.3. Informació urbanística. Plans i Projectes 
  2.3.1. Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 
  2.3.2. Planejament sectorial 
  2.3.3. Planejament urbanístic 

2.4. Propostes prèvies de Planejament i Estudis de referència   
2.5. Antecedents 
2.6. Estructura de la propietat 
2.7. Servituds 

3. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

3.1. Objectius i criteris de l’ordenació de l’àmbit 
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  3.1.1. Objectius generals 
  3.1.2. Objectius derivats, d’acord amb l’Agenda dels pobles i ciutats de Catalunya 2050 

3.2. Descripció de l’ordenació proposada 
3.2.1. Estructura general de l’ordenació del sector 
3.2.2. Descripció detallada de l’ordenació del sector 
3.2.3 Justificació de l’adequació de l’ordenació proposada 

4. QUADRES DE DADES DEL SECTOR 

5. ESTRATÈGIES DE LA GESTIÓ DE LA MpPGM 

5.1. Divisió poligonal 
5.2. Sistema d’actuació i administració actuant 
5.3. Cessió d’aprofitament. Percentatge i finalitat 

6. PROGRAMACIÓ DE L’ACTUACIÓ  

6.1.Criteris generals 
6.2 Pla d’etapes i Programació del sector 

7. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Títol I. Disposicions generals 
Capítol 1. Disposicions de caràcter general 
Capítol 2. Definició del sector i condicions d’execució 
Capítol 3. Afectacions urbanístiques derivades de la legislació sectorial 
Títol II. Règim urbanístic del sòl 
Capítol 1. Determinacions generals 
Capítol 2. Disposicions comuns 
Capítol 3. Regulació dels sistemes urbanístics 
Capítol 4. Regulació particular de zones 
Títol III Normativa ambiental 

8. PLÀNOLS 

8.1. Plànols d’informació 
8.2. Plànols d’ordenació 

9. VISTES 3D I IMATGES DE MAQUETA 

10. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA 

11. MEMÒRIA DE GÈNERE I DE NECESSITATS D’EQUIPAMENTS 

 

A continuació es relacionen altres documents que formaran part del planejament i que no 
són objecte d’aquest contracte: 

12. ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

13. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

14. ESTUDI D’INUNDABILITAT 

15. ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DEL RECINTE INDUSTRIAL DE LA 
COLÒNIA GÜELL 

16. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

17. JUSTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS 

18. INFORME DE PARTICIPACIÓ 

19. ESTUDI D’OBRES BÀSIQUES 

 



 

Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell i la finca 

denominada SC-5, al municipi de Santa Coloma de Cervelló 
 

 14 
 

 

El document de planejament podrà afegir altres estudis que siguin necessaris al llarg del 
procés de tramitació i aprovació. 

c) FASE III: Informe del resultat de la informació pública, i d’esmenes derivades dels 
informes dels organismes sectorials, Informe de participació institucional  

L’Adjudicatària elaborarà l’informe de l’exposició pública, que haurà d’incorporar un resum 
complet de totes les aportacions, prescripcions, informes, suggeriments i alꞏlegacions, que 
el document rebi durant el període d’exposició pública amb la consegüent valoració tècnica 
i jurídica, detallant els canvis que s’hagin introduït al document de planejament, si s’escau. 

L’Adjudicatària redactarà també la resposta a les alꞏlegacions. 

L’informe de l’exposició pública i la resposta a les alꞏlegacions, s’actualitzarà si escau, al 
llarg de la tramitació del document.  

d) FASE IV: Document per a l’aprovació provisional 

El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació inicial de la MpPGM del Recinte 
Industrial amb la incorporació del document de la informació pública i les correccions i/o 
modificacions que corresponguin, i amb la incorporació també de la informació recollida en 
la fase corresponent del procés de participació. 

e) FASE V: Document per a l’aprovació definitiva 

El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació provisional de la MpPGM del 
Recinte Industrial amb les hipotètiques correccions i/o modificacions que corresponguin. 

 

7.3. Memòria de gènere i de necessitats d’equipaments 

7.3.1. Contingut del document 

El RLU determina a l’article 69 determina el que ha d’aportar una memòria social. Bona part d’aquest 
article fa referència a qüestions que no són objecte de la present Modificació, com la localització de 
sòl residencial i habitatge, la construcció d'habitatges de protecció pública, les reserves mínimes 
obligatòries, etc. Tanmateix, a l’article 69.3 estableix la necessitat de disposar d’un: 

h) Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions de nous 
habitatges i de l’adequació de l’emplaçament i dels usos previstos per a aquests 
equipaments. 

En el cas de la present PLANEJAMENT, tot i tractar-se d’un sector d’activitat econòmica, 
s’estudiaran les necessitats d’equipaments comunitaris vetllant per adequar-les i fer-les coherents 
amb la proposta. 

A més, a l’article 69.5. estableix que una memòria social també ha d’incorporar “una avaluació de 
l'impacte de l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere, així com respecte als colꞏlectius 
socials que requereixen atenció específica, tals com els immigrants i la gent gran, amb l'objecte que 
les decisions del planejament, a partir de la informació sobre la realitat social contribueixin al 
desenvolupament de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com afavorir als altres 
colꞏlectius mereixedors de protecció”.  

7.3.2. Avaluació de les necessitats d’equipaments comunitaris 

La memòria ha de fer una avaluació de quines poden ser les necessitats d’equipaments comunitaris 
en base a la configuració urbanística resultant al Recinte Industrial, tenint en compte les 
característiques d’aquest recinte i del context territorial on s’insereix. 
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En aquest cas, a més, cal tenir en consideració el conjunt de la proposta urbanística que s’està 
elaborant a l’entorn de la Colònia Güell, en el que es contempla afavorir la interrelació entre els 
diferents usos proposats i propiciar sinèrgies que ampliïn la capacitat de l’actuació de generar 
cohesió social, vitalitat urbana i tendir a la vinculació dels teixits urbans dels nuclis de Santa Coloma 
de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, essent el Recinte Industrial un enclavament estratègic. 

Tampoc es pot obviar la situació de centralitat en relació a l’àrea metropolitana i, per tant, les 
oportunitats i reptes que aquest fet pot representar a l’hora de concretar la proposta d’equipament 
comunitari. 

Anàlisi Realització d’un inventari dels diferents equipaments comunitaris existents al 
municipi de Santa Coloma de Cervelló, segons tipificació, ús i localització, amb 
indicació de la detecció de possibles anomalies i/o mancances. Caldrà tenir en 
compte els equipaments pròxims de Sant Boi de Llobregat que puguin tenir 
incidència sobre el Recinte Industrial de la Colònia Güell. 
Anàlisi de la previsió de sòl destinat a equipaments provinents del 
desenvolupament dels diferents sectors proposats pel planejament, en 
referència a la seva quantificació, la seva localització i relació amb l’estructura 
del municipi, així com la disponibilitat temporal d’aquest sòl. 
Emmarcar en l’entorn metropolità 

Diagnosi Previsió de les necessitats d’equipaments i serveis en l’horitzó del pla en base 
a la transformació urbanística planificada al Recinte Industrial de la Colònia 
Güell. 
Emmarcar en l’entorn metropolità 

Proposta En base a les necessitats detectades, el document ha de plantejar una 
proposta d’equipament futur. 

7.3.3. Avaluació de la memòria de gènere 

L’article 69.5. estableix que l’avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística proposada en funció 
del gènere i respecte a determinats colꞏlectius socials ha de contenir: 

a) Una diagnosi de la situació a partir de l'anàlisi de la informació sobre la població a la qual afecta 
el pla, la identificació dels rols de gènere dels diferents colꞏlectius afectats, les necessitats de 
benestar i estratègiques de dones i homes i els altres colꞏlectius en l'àmbit. 

b) La valoració de la memòria de gènere del pla, la qual comprèn: 

1r. La justificació de la coherència de l'ordenació proposada amb les necessitats detectades 
de les dones i els homes i dels altres colꞏlectius pel que fa en especial als paràmetres 
d'accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà, tenint en compte particularment les 
necessitats de les persones que realitzen les tasques de cura i gestió domèstica, així com 
les que reben aquesta atenció. 

2n. Mesures o determinacions previstes en el pla que contribueixen al desenvolupament 
dels objectius d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, així com entre els 
diversos grups socials. 

3r. Previsió de com incidirà l'ordenació proposada sobre la situació originària de dones i 
homes i dels altres colꞏlectius. 

L’àmbit d’estudi compta amb diversos estudis previs que permeten disposar d’una diagnosi de la 
situació de partida molt acurada (Diagnosi de la memòria social del PDU de l’Entorn de la Colònia 
Güell i Diagnosi sobre la cohesió social i urbana de l’entorn de la Colònia Güell). És per això que 
aquest apartat de Memòria de gènere es centrarà en l’apartat b) de l’esmentat art. 69.5 del RLU. 

A continuació s’exposen els paràmetres bàsics que haurà de contenir aquesta Memòria de gènere 

Anàlisi S’analitzaran paràmetres com els inclosos en la següent llista orientativa: 

- Els objectius del planejament 
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- La distribució dels usos del sòl. 

- La ubicació d’equipaments comunitaris i de serveis de proveïment. 

- La distribució de la compatibilitat dels diversos usos i la seva relació i 
interacció en l’espai. 

- La ubicació de les reserves d’espais verds i lliures. 

- Les xarxes d’infraestructures. 

- Les xarxes de vida quotidiana 

- La incidència de la protecció patrimonial 

Diagnosi 
Es valoraran les 
necessitats 
específiques en 
funció del 
gènere i pels 
diferents 
colꞏlectius 
analitzats 
 

S’avaluarà i, si s’escau, es justificarà la coherència de l'ordenació proposada amb 
les necessitats detectades de les dones i els homes i dels altres colꞏlectius pel 
que fa en especial als paràmetres d'accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del 
teixit urbà, tenint en compte particularment les necessitats de les persones que 
realitzen les tasques de cura i gestió domèstica, així com les que reben aquesta 
atenció. 

1) Accessibilitat: 

Possibilitat de gaudir o accedir a un determinat espai per part d’una colꞏlectivitat. 
És un dels requisits de qualitat del parc immobiliari (art. 22 de la LDH). Caldrà 
estudiar aquest paràmetre a partir del concepte d’accessibilitat universal», entesa 
com la condició que han de complir els entorns, productes i serveis perquè siguin 
comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones. Podrà fer 
referència tant a les zones com als sistemes. Caldrà tenir en compte les 
condicions d’accés al Recinte Industrial des de l’exterior i dins del mateix. 

2) Mobilitat: 

Facilitat per a realitzar tot tipus de desplaçaments necessaris en la vida 
quotidiana. Caldrà considerar les distàncies de les diverses zones del Recinte 
Industrial als equipaments, serveis i estacions o parades de transport públic. 
S’intentarà que aquestes no superin els 10 minuts si es recorren a peu. Altres 
aspectes susceptibles d’ésser analitzats seran la segregació de la circulació 
rodada, la ubicació de les parades o estacions de transport públic previstes prop 
o dins l’àmbit, etc. Podrà remetre’s en part a l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
Dades a analitzar: Xarxa de transport públic, Xarxa de carrers per a vianants o de 
prioritat per a vianants, Xarxa de carrils bici, Xarxa de carrers accessibles, Xarxa 
viària i d'infraestructures, Ubicació d'estacionaments per a bicicletes i altres 
artefactes de mobilitat sostenible, Ubicació d'estacionaments per a cotxes, 
Possibilitat d’intermodalitat, Elements que donen suport a la mobilitat com: 
ubicació de bancs, parades de transport públic, lavabos públics, etc. 

3) Seguretat: 

Conjunt de mesures que possibiliten entorns exempts de perills i riscs i que 
influeixen en la seva percepció com a tals, en particular per part de les dones, els 
adolescents i la gent gran. Entre els aspectes a estudiar caldria tenir en compte la 
configuració dels espais públics així com la imatge que en podrien tenir en un 
futur els seus usuaris. Un altre paràmetre important és la visibilitat dels espais, 
entesa com el camp de visió i la possibilitat de ser vist, tant des de l’espai públic 
com privat. 

4) Ús del teixit urbà i dels espais públics:  

Característiques de l’ordenació que influeixen en la cohesió social i en la qualitat 
de vida urbana. Ha de garantir la diversitat social sobre el territori. Comporta la 
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barreja d’usos i la seva compatibilitat entre ells, possibilitat la creació d’espais 
intermedis de convivència, interrelació i contacte entre diversos usos i activitat. 
Dades a analitzar: La distribució dels usos del sòl i tipus, ubicació i itineraris 
d’accés als espais públics segons el planejament (places, parcs, espais oberts, 
altres espais públics identificats com a espais de relació però no necessàriament 
qualificats com a tals), permeabilitat dels edificis en relació a l’espai públic. 

Propostes Descripció de les mesures o determinacions previstes en el pla que contribueixen 
al desenvolupament dels objectius d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes, així com entre els diversos grups socials. 
Caldrà atendre especialment als següents tres àmbits que configuren l’entorn 
urbà: l’espai físic, les activitats i funcions, i l’ambient i la percepció. Per a 
cadascun d’aquests àmbits caldrà garantir l’aplicació dels criteris i indicadors 
provinents de la Guia pràctica per a la integració de la perspectiva de gènere als 
plans i projectes de la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2020). 
Finalment, es s’insta tenir en compte les recomanacions de l’esmentada Guia per 
a cada àmbit i criteri. 
 
Espai físic 
Confort per al/la vianant: prioritat a vianants i seguretat i confort. 
Transport públic i serveis: fomentar l’ús de la bicicleta, accés al transport públic, 
serveis bàsics a l’espai públic. 
Infraestructura verda de qualitat: presència, qualitat i funció del verd urbà. 
Tractament del mur perimetral 
 
Activitats i funcions 
Espai públic funcional: espais d’estada i descans; espais d’oci, joc, esport i salut. 
Interacció amb el perímetre urbà: relació amb les plantes baixes. 
Proximitat i ús eficient dels equipaments: equipaments de proximitat, 
equipaments multifuncionals i eficiència horària. 
Usos proposats: Mixticitat, presència d’usos residencials, ... 
 
Ambient i percepció 
Seguretat i claredat espacial: llegibilitat i escala; visibilitat i seguretat. 
Qualitat i confort: Confort lumínic i acústic; neteja i manteniment. 
Arrelament: vincle amb el lloc i l’entorn 
Identitat i empoderament: elements i històrics i d’identitat; espais de 
conveniència; espais de participació. 

Conclusions Previsió de com incidirà l'ordenació proposada sobre la situació originària de 
dones i homes i dels altres colꞏlectius. 
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Font: Guia pràctica per a la integració de la 
perspectiva de gènere als plans i projectes 
de la ciutat de Barcelona, 2020. 
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8. Documentació i estudis a facilitar per l’administració  
L’INCASÒL lliurarà a l’Adjudicatària la documentació base que consideri necessària per a la 
realització dels treballs. 

La documentació que l’INCASÒL aportarà a l’inici dels treballs serà la següent:  

• Antecedents urbanístics 

• Document d’objectius i diagnosis previs en relació a la mobilitat, paisatge, medi ambient 
i promoció, elaborat pel Consorci Urbanístic 

• Estudi paisatgístic de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Diagnosi eco-ambiental i de sostenibilitat de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Estudi d’accessibilitat a l’àmbit de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Diagnosi sobre la cohesió social i urbana de l’entorn de la Colònia Güell 

• Diagnosi de la memòria social del PDU de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Estudi de definició de la proposta de valor, la identificació dels elements de projecció i 
de les accions a emprendre per al rellançament del conjunt patrimonial de l’Entorn de la 
Colònia Güell 

• Document DAFO elaborat pel Consorci Urbanístic, d’identificació de debilitats-fortaleses 
i d’amenaces-oportunitats que presenta l’àmbit a ordenar 

• Informe d’impacte sobre el patrimoni industrial en l’àmbit del Recinte Industrial de la 
Colònia Güell 

• Estudi i resultats de la prospecció arqueològica visual 

• Esborrany de l’Avanç de PDU de l’Entorn de la Colònia Güell. 

• Arxiu digital aixecament topogràfic i edificacions 3D (format .dgn i .dwg) 

• Avanç de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia 
Güell 

• Informes dels ens sectorials afectats de què es disposi en el moment de l’adjudicació del 
contracte 

• Estudi de viabilitat econòmica de l’Avanç de la Modificació del Recinte Industrial de la 
Colònia Güell 

 

La documentació apuntada no eximeix a l’Adjudicatària d’analitzar els plans, estudis, programes o 
projectes diversos que incideixen sobre l’àmbit d’estudi del PLANEJAMENT. 

9. Presentació dels treballs 
L’Adjudicatària lliurarà a l’INCASÒL la documentació que es detalla a l’apartat 7 d’aquest Plec en 
format digital (mitjançant plataforma digital/núvol), de la següent forma:  
 
A. Documentació en PDF   

• S’entregarà un PDF del planejament segons la fase, amb els marcadors que identifiquin 
els documents que l’integren.   

• A cadascun d’aquests marcadors hi haurà el desplegament dels marcadors del contingut 
del document. Cada plànol també s’identificarà amb marcador.   
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• Els documents de memòria seran mida DINA 4 i els plànols mida DINA3 o DINA1, a 
proposta de l’Adjudicatària i a consideració de l’INCASÒL.  

• En cas que es generin arxius molt grans (>50Mb) caldrà generar una versió optimitzada 
del PDF per a reduir-ne la mida. 

• El PDF haurà d’estar signat digitalment a la portada (segons plantilles de l’INCASÒL) i 
en els espais indicats dins de cada document, però cal evitar el seu bloqueig.  

• La documentació serà signada com a mínim per dos tècnics superiors, integrants de 
l’equip redactor: la persona designada com a Responsable del PLANEJAMENT i la 
persona que ocupi la condició de lletrat/lletrada. La resta de membres de l’equip redactor 
podrà signar, a més a més, aquella part dels treballs que hagi realitzat. En cas de 
desenvolupar-se treballs sectorials d’un àmbit professional clarament delimitat, es podrà 
aportar la signatura a l’esmentat document per part del membre de l’equip que 
correspongui. La redacció d’aquests documents haurà de ser revisada i rebre el vistiplau 
de la persona Responsable del PLANEJAMENT. En el supòsit que l’Adjudicatària sigui 
una persona jurídica, el seu representant legal també haurà de signar la documentació 
del PLANEJAMENT fent-hi constar també el segell de l’empresa.    

B. Arxius digitals editables 
 

Tots els arxius digitals editables es lliuraran agrupats dins de carpetes correctament 
estructurades:  

• Doc: textos (Word) i fulls de càlcul (Excel)  

• Plànols: en format Microstation/ Auto CAD / QGIS ( S’haurà de lliurar els arxius en format 
.shp i el projecte utilitzat (QGIS)) 

• Model digital 3D 

És condició indispensable lliurar la documentació gràfica en format Microstation /Autocad 
objecte del contracte d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques per a la redacció del 
planejament urbanístic. Organització informàtica dels arxius gràfics de l’INCASÒL, que es 
lliurarà a l’Adjudicatària junt amb la resta de documentació, i en qualsevol cas seguint els criteris 
de l’ORDRE TES/195/2019, de 29 d’octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i 
els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (DOGC 
7995 de 5.11.2019).    
  

C. Altra documentació  
 

En unes altres carpetes es lliurarà tota la documentació suplementària en el format original 
corresponent.  

• Annex: Plànols, esquemes, càlculs facilitats per agents o organismes sectorials, etc.  

• Participació: arxius que s’hagin generat vinculats a la comunicació i participació en 
PowerPoint, Photoshop, InDesign, Illustrator, etc.  

  
L’extensió dels títols de cadascun dels fitxers serà la mínima possible.  

  
Llengua dels treballs  
 
L’Adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya derivades de l’execució d’aquest contracte.    
L’Adjudicatària ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte en català, tot vetllant per la qualitat 
i correcció formal, lingüística i d’estil del redactat. El tractament dels textos haurà d’observar un 
llenguatge inclusiu i no sexista.   
Així mateix, l’adjudicatària assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el 
personal que resultin adients per assegurar que es podrà donar atenció personal en català.   
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10. Acceptació dels treballs 
La supervisió i aprovació prèvia de la documentació de cadascuna de les fases detallades en el 
present Plec, per part de l’INCASÒL, és condició obligada per tal de donar per conclòs el lliurament 
en els terminis màxims establerts i per a que, l’equip redactor, pugui desenvolupar d’altres unitats 
de treball que depenguin de les precedents. 

En el termini establert per l’INCASÒL,  la persona Responsable del PLANEJAMENT remetrà un 
exemplar de l’esborrany complet dels documents de cada modificació perquè l’equip coordinador la 
revisi i en doni el vistiplau. En cas de disconformitat, l’INCASÒL indicarà a la persona Responsable 
del PLANEJAMENT les correccions i/o modificacions que haurà de considerar. 

Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi 
dins el Pla de treball, el seu lliurament definitiu no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; 
però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la data de lliurament s’ajornaria el 
període de temps transcorregut des del lliurament de l’esborrany. 

L’Adjudicatària, un cop acceptat l’encàrrec, s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en 
el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà 
per part de l’INCASÒL cap fase del Pla de treball que no estigui elaborada amb els extrems 
esmentats. 

Si en una inspecció de l’execució dels treballs o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés 
qualsevol de les següents disconformitats: 

- la formulació i redacció del document de planejament no es desenvolupa amb el personal i 
els mitjans oferts o acordats per les diferents parts; 

- l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i aprovat 
per l’INCASÒL; o 

- es detecta i comprova en els documents l’incompliment d’aquest Plec de prescripcions 
tècniques, 

l’administració contractant, en els casos esmentats, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella mateixa 
o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del document afectades per dites 
disconformitats, descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a l’Adjudicatària dels 
documents de planejament sencer. 

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà a l’Adjudicatària, sigui persona 
física o jurídica, del compliment dels terminis pactats i de les penalitats en què pugui incórrer. 

11. Termini d’execució del contracte 

11.1. Termini total general 

El termini d’execució del contracte per a la redacció de la documentació objecte del contracte té una 
durada de 24 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte. 

Això no obstant, per necessitats del projecte, es podrà ampliar el termini del contracte d’acord amb 
la normativa legal vigent de contractació, fins un màxim de 12 mesos més. 

11.2. Terminis parcials 

Els terminis parcials d’execució dels treballs seran els establerts a l’apartat 6.2 Fases i terminis dels 
treballs de redacció del PLANEJAMENT, d’acord a les fases de desenvolupament definides 
prèviament. 

En aquests terminis no es comptabilitza el més d’agost. 
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12. Abonament dels treballs de redacció del planejament 
L’import dels honoraris que hauran de regir durant l’execució del contracte seran els que resultin de 
l’adjudicació. 

L’abonament dels honoraris corresponents a la feina de redacció dels plans es realitzarà contra la 
presentació de la corresponent minuta o certificació, i els pagaments es correspondran amb el 
repartiment del quadre següent: 

 

Així mateix, s’ha determinat  el percentatge corresponent  al document d’anàlisi i revisió. 

En aquelles fases on es requereixi participació ciutadana, el pagament es fraccionarà en dos 
terminis: un primer al final de la fase deliberativa del procés de participació i un segon amb el 
document que reculli els resultats del procés, que se sotmetrà al tràmit corresponent. 

Segons es finalitzin les fases de cadascun dels documents, es podran anar facturant les feines que 
han comportat, el pagament de les quals requerirà la validació prèvia per part de l’equip tècnic de 
l’INCASÒL. 

En el decurs de la redacció es podrà adaptar el pagament d’aquests percentatges si es considera 
necessari per circumstàncies com una hipotètica i substancial alteració del calendari o algun altre 
imprevist. 

Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran a càrrec de l’Adjudicatària, no donant lloc a 
cap increment del preu de l’adjudicació, els següents supòsits: 

- Les adaptacions que calgui realitzar en tota la documentació objecte del present contracte 
per tal d’incorporar les esmenes que resultin de les alꞏlegacions, informes sectorials dels 
diferents organismes i/o prescripcions de les corresponents aprovacions del document o 
una segona aprovació inicial que no impliquin un canvi substancial, d’acord amb el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

- Les adaptacions dels documents objecte del present contracte que calgui introduir per 
adaptar-se a qualsevol modificació normativa que sigui d’obligat compliment. 

- Les modificacions que calgui introduir per manca de coordinació amb la resta d’equips 
contractats per a l’elaboració dels documents sectorials annexos al planejament. 

- En cas necessari, la traducció del document al castellà. 

6,38 ha

(%)

FASES 

Anàlisi i revisió 3,00%

FASE I. Avanç 0,00%

Lliurament previ

Lliurament definitiu

FASE II. Doc xAI 57,00%

Lliurament previ 27,00%

Lliurament definitiu 30,00%

FASE III. Inf Al∙leg 10,00%

FASE IV. Doc xAP 20,00%

FASE V. Doc xAD 10,00%

100,00%

MpPGM ÀMBIT 

RICG+SC5
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13. Propietat dels treballs  
L’Adjudicatària lliurarà a l’INCASÒL tota la informació elaborada i recopilada durant el 
desenvolupament dels treballs i per tant, li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets d’explotació 
sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o contracte, sense límit de temps, ni 
d’àmbit territorial o d’idioma. 

L’INCASÒL es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar, i de qualsevol manera, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals preparats a partir dels 
documents que formen els treballs. 

L’Adjudicatària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada el contingut dels 
treballs, inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o contracte, sense prèvia 
autorització de l’INCASÒL. 

L’Adjudicatària es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés 
durant el desenvolupament de la seva prestació i no podrà utilitzar ni publicar, ni per ella ni per 
tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en la realització 
de la redacció dels documents contractats, al marge de l’INCASÒL o en perjudici dels seus 
interessos. 

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració contractant, 
dels drets de propietat intelꞏlectual i d’explotació dels treballs aportats per l’Adjudicatària, pel que 
respecta als treballs o actuacions que porti a terme el Departament de Territori, els ajuntaments 
afectats per l’actuació i l’INCASÒL.  

14. Incompliment del plec  
L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Plec permetrà a l’INCASÒL l’aplicació de les sancions 
econòmiques que consideri convenients d’acord amb la legislació vigent, fins i tot la revocació de 
l’encàrrec o contracte. 

En tot cas, l’Adjudicatària haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències que es derivin 
de l’incompliment, per la seva part, d’aquest Plec. 


