

# **INFORME TÈCNIC ABREUJAT DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ENGINYERIA DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT I REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE LES OBRES DEL PROJECTE PER LA PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS REMOTES FASE 3 PRIORITAT 1 D'ATL**

Atès que el PPT complert conté dades que es consideren confidencials i secretes que per motius de seguretat no es pot publicar, només es facilitarà als licitadors que siguin acceptats i convidats a presentar oferta per complir amb la solvència.

A fi de facilitar a les empreses interessades la presentació de les sol·licituds de participació amb la documentació i solvències requerides s'ha elaborat aquest document tècnic abreujat amb una breu descripció de les tasques i dades principals del servei a prestar.

## **1. Memòria**

La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè disposar de la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, el control de qualitat i el document d'obra executada de les obres per a protecció de les instal·lacions remotes Fase 3 Prioritat 1 d'ATL.

## **2. L'objecte**

La contractació dels serveis d'enginyeria de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, redacció del document d'obra executada i control de qualitat de les actuacions.

## **3. Pressupost base de licitació**

Cent setanta-cinc mil set-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (175.788,50 €). S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit.

## **4. Termini**

La durada del servei s'estableix en tretze (13) mesos a comptar des de la signatura de l'acta d'inici.