



INFORME SOBRE LA NO PROCEDÈNCIA DE DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE SERVEIS TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA RELATIU A LA REALITZACIÓ DE "L'ANÀLISI I DISSENY DELS PASSADISSOS DE CIRCUITS ELÈCTRICS D'ALTA TENSIÓ A L'HORIZÓ DE L'ANY 2050" EXPEDIENT NÚM. ICAEN-2025-56

L'article 5.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública estableix que els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.

L'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeti, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.

D'acord amb la lletra b) de l'apartat 3 de l'esmentat article 99, es considera en tot cas un motiu vàlid a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, el fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des d'un punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la mateixa naturalesa del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Aquests dos extrems queden justificats degudament mitjançant aquest informe, de la manera que a continuació s'exposa.

El treball té per objecte la contractació de l'assistència tècnica de d'anàlisi i disseny de passadissos, així com de les seves alternatives, de traçat de noves línies aèries de transport i distribució AT previstes a l'horitzó de l'any 2050 en l'Estudi AT H2050, que es proporcionarà a l'inici dels treballs.

El treball tècnic encarregat definirà d'anàlisi i disseny de passadissos, així com de les seves alternatives, de traçat de noves línies aèries AT de connexió de les instal·lacions singulars de generació, subministrament i emmagatzematge a les subestacions de transport i distribució AT previstes a l'horitzó de l'any 2050.

El contracte d'assessorament tècnic ha de concloure amb la determinació dels traçats òptims dels passadissos de les línies aèries AT i les seves alternatives, aquestes darreres quan es considerin necessàries.

La realització d'aquestes tasques i anàlisi de la xarxa elèctrica d'alta tensió s'ha d'abordar de manera paral·lela a la resta de treballs del PLATER, garantint d'aquesta manera que els aspectes tècnics resultats es puguin incorporar a la pròpia redacció del PLATER. A més, l'adjudicatari del contracte haurà d'integrar-se en l'equip de treball transversal que elaborarà el PLATER, amb la finalitat d'aportar la seva visió tècnica quan sigui necessària.

Aquestes tasques caldrà dur-les a terme durant tot el període de vigència del contracte i no es poden fraccionar. D'una banda, l'adjudicació separada, dividint l'objecte del contracte, a dos o més licitadors diferents afegiria dificultats en la correcta execució de l'objecte del contracte. Des d'un punt de vista pràctic, en el cas d'una separació per lots, els diferents adjudicataris haurien de realitzar un esforç addicional en la coordinació de les tasques entre ells, amb diferents formes de treballar i entre els diferents equips de treball, el que dificultaria la comunicació entre els interlocutors i la redacció dels documents finals coherents. No és eficient ni tècnicament aconsellable la separació de tasques en diverses prestacions independents ja que es requereix del treball amb cada equip corresponent i de cada tasca per tal d'aconseguir una visió transversal de tota la realitat que engloba el PLATER i, així, obtenir el resultat i finalitat perseguits amb aquesta licitació en les condicions de qualitat, enfocament únic global i integritat exigibles, atenent als objectius perseguits amb aquesta contractació.

En conclusió, la divisió en lots del contracte relatiu a l'expedient ICAEN-2025-56 i, en concret, a la contractació de l'anàlisi i disseny dels passadissos de circuits elèctrics d'alta tensió dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista tècnic, donat que la necessitat de coordinar els diferents contractistes dels diferents lots comportaria una descoordinació general entre aquests i una pèrdua de comunicació i de qualitat dels treballs realitzats, així com impactaria en la qualitat tècnica del resultat de les prestacions a contractar, impactant en la finalitat i objectius públics de la contractació.

Jaume Margarit Roset
Cap de Divisió de Planificació Energètica

Anna Camp Casanovas
Directora