



ASSUMPTE: Informe complementari relatiu a la contractació administrativa del subministrament de material elèctric, electrònic i de fontaneria, així com el material de reposició necessari per a actuacions de conservació i millora dels diferents edificis i dependències adscrites al Departament de la Presidència. Expedient núm. PR-2026-8

De conformitat amb l'establert en l'informe jurídic, de data 9 de juliol de 2025, ASJUR 22025/0001017 s'efectuen les següents correccions a la documentació que forma part de l'expedient PR-2026-8:

1. Consideració jurídica segona:

En relació amb la justificació de la no divisió del contracte en lots, l'apartat 2.1 de l'**informe justificatiu de 30 de juliol de 2025**, queda redactat de la manera següent:

2.1 Divisió del contracte en lots

No es preveu la divisió en lots d'aquest contracte atès que no es consideraria eficient des d'un punt de vista tècnic. El subministrament independent dels diversos materials en dificultaria l'execució des del punt de vista tècnic i suposaria una major despesa.

En aquest cas, la naturalesa del contracte no permet la divisió en lots atès que es contracta el subministrament de material divers, quant a les seves característiques tècniques (potència, dimensions, color, etc., com altres atributs tècnics), però que pertanyen tots a una mateixa tipologia i família, fet que no permet justificar a nivell tècnic una divisió en lots segons les funcionalitats del material. És a dir, que les característiques del subministrament no possibilita una divisió del contracte. També es dona la circumstància que a nivell territorial tampoc és possible efectuar una divisió atès que la recepció del material es farà en un únic centre de la ciutat de Barcelona.

A més, el plec estableix terminis de lliurament exigents per al material urgent. En la pràctica, una única actuació de conservació i/o millora pot requerir, al mateix temps, diversos articles. Dividir en lots implicaria comandes separades i entregues parcials, dificultant així l'operativa dels lliuraments urgents, fet que posaria en risc el compliment d'aquests terminis i la satisfacció de les necessitats que els motiven.

Així mateix, la divisió en lots també dificultaria les peticions de lliurament ordinari, ja que, com passa en les peticions de lliurament urgent, una actuació de conservació i/ de millora pot requerir, al mateix temps, diversos articles, fet que obligaria a fer comandes parcials a diversos proveïdors, amb la conseqüent multiplicació de les entregues al punt de lliurament, dificultant i complicant així l'operativa de les actuacions.

Així doncs, la divisió del contracte en lots comportaria un fraccionament injustificable a nivell tècnic, que a més determinaria que l'execució del contracte fos excessivament complicada i mancada de viabilitat i a més, la imprescindible necessitat de coordinar els diferents contractistes per als lots, podria comportar el risc de soscavar greument l'execució adequada del contracte.

2. Consideració jurídica desena:

En relació amb l'error material identificat en una de les condicions especials d'execució, l'apartat 6 de l'informe justificatiu de 30 de juliol de 2025 queda redactat de la manera següent:

6. *Condicions especials d'execució:*

D'acord amb el que disposa l'article 202, s'estableixen les següents condicions especials d'execució:

- *L'empresa contractista ha d'adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que s'estableixen en la clàusula corresponent d'aquest Plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb l'obligació que imposa la Instrucció 1/2019 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.*
- *L'empresa contractista ha de complir, per a les noves contractacions de personal, que almenys un 20% d'aquestes es fan a col·lectius que requereixen una especial protecció, preferentment a persones aturades de llarga durada amb la finalitat de promoure la inclusió, la cohesió, la igualtat de tracte i la no-discriminació, en compliment de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació i de l'article 202.2 de la LCSP.*

Signat digitalment a Barcelona,

Subdirector general d'Obres i Serveis