

RESOLUCIÓ PER A LA RECTIFICACIÓ I MODIFICACIÓ DELS PLECS DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'“ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL SERVEI DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE L'ATM”

Antecedents:

1. El Director gerent de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona el dia 1 d'octubre de 2025 va aprovar els plecs i l'expedient de contractació dels serveis de l'“Assistència tècnica al servei de gestió d'infraestructures de l'ATM” amb un pressupost base de licitació d'import 438.518,69 euros, IVA Exclòs, i va aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

L'expedient de contractació es va dividir en els següents 2 lots:

- LOT 1: AT per al seguiment, inspecció i control de l'explotació i de les obres del sistema tramviari.
- LOT 2: AT per a l'aplicació del pla de seguretat de l'ATM en el sistema tramviari unificat.

2. El dia 2 d'octubre de 2025 es va enviar l'anunci de licitació al DOUE, anunci que es va publicar en data 6 d'octubre de 2025 (núm. de referència 650647-2025) i al Perfil del contractant de l'ATM en la mateixa data. El termini de presentació d'ofertes establert a l'anunci finalitzava dia 3 de novembre de 2025.

3. A causa d'una pregunta plantejada via Plataforma de contractació del sector públic per potencials licitadors, s'ha detectat un error tant en el Plec de prescripcions tècniques particulars com en el Plec de Clàusules Administratives Particulars publicats que afecta a la clàusula d'incompatibilitat establerta als plecs per als adjudicataris dels contractes d'ambdós lots.

4. Revisats els plecs, davant la necessitat de modificar els plecs en el sentit de replantejar la clàusula d'incompatibilitat adequant-la a la seva aplicació quan s'escau.

5. Atès que aquesta clàusula preveu tres (3) tipus d'incompatibilitats, fonamentades en justificacions específiques per a cadascuna d'elles.

Atès que una d'aquestes comporta *l'absoluta incompatibilitat de formar part de l'assessoria tècnica amb la participació simultània, d'individus o empreses relacionades amb qualsevol de les futures adjudicatàries dels contractes d'obres relacionats amb les actuacions d'ampliació de la xarxa tramviària*, incompatibilitat que està fonamentada en el fet que entre les tasques a realitzar per part del contractista es troben el seguiment, inspecció i control de les obres d'ampliació de la xarxa tramviària. Tanmateix aquesta tasca només és objecte de la prestació a realitzar per l'adjudicatari del lot 1.

6. Atesa la necessitat de modificació d'aquesta clàusula, donat que aquesta clàusula limita la concurrència a les adjudicatàries dels lots on apliqui per a futures licitacions dels contractes d'obres relacionats amb les actuacions d'ampliació de la xarxa tramviària, s'ha procedit a modificar el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

7. Vist el Plec de prescripcions tècniques esmenat en data 10 d'octubre de 2025 que recull aquests canvis.

8. Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars esmenat en data 10 d'octubre de 2025 que recull aquests canvis.

Fonaments de dret:

Atès allò establert a l'article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), sobre modificació del plec de clàusules administratives un cop aprovat, de manera que *“solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético”*.

Atès allò establert a l'article 124 de la LCSP sobre modificació del plec de prescripcions tècniques un cop aprovat, de manera que *“solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético”*.

Atès que la clàusula d'incompatibilitat establerta als plecs de la licitació, d'acord amb allò previst a l'art. 70.2 de la LCSP només té raó d'aplicar a *“Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud”*.

Vist l'objecte del lot 1, que és: “el seguiment, inspecció i control de l'explotació del servei tramviari, vetllant pel compliment dels contractes de concessió. D'altra banda, també li correspon el seguiment i supervisió de l'execució de les obres promogudes per l'ATM corresponents als projectes d'ampliació del sistema tramviari planificats en l'horitzó 2025-2029.”

Vist l'objecte del lot 2, que és: “l'aplicació del de seguretat de l'ATM per al sistema tramviari, tant en la fase d'explotació, duent a terme inspeccions i auditories del sistema de gestió de seguretat de l'operador, així com en les actuacions d'execució d'ampliació de la xarxa tramviària previstes, de la qual l'ATM n'és promotora, amb l'objectiu final de disposar d'un Dossier de Seguretat Global (DSG) com a condició prèvia a la posada en servei”.

Atès allò que l'error de fet *“versa sobre un suceso, o cosa, o dato que configura sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación”* (sentència del Tribunal Suprem de 13 de desembre de 1988) i que en aquest cas queda patent que només resulta d'aplicació al lot 1.

Atès allò establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que recull que *“las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de*

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”.

De conformitat amb l'article 136.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, on s'estableix que *“Els òrgans de contractació hauran d'ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de participació, així mateix, en el cas que s'introdueixin modificacions significatives als plecs de la contractació, sense perjudici del que assenyalen els articles 122.1 i 124. “*

Atès que el Director general de l'Autoritat del Transport Metropolita, en qualitat d'òrgan de contractació, és competent per dictar el present acord de correcció de plecs en virtut de les competències que té en matèria de contractació.

Per tot això,

RESOLC:

Primer.- Aprovar la modificació del Plec de Clàusules Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte relatiu als serveis d’**ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL SERVEI DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE L'ATM**”.

Segon.- Publicar l'anunci de correcció al DOUE.

Tercer.- Acordar la publicació del plec de clàusules administratives i del Plec de Prescripcions Tècniques modificats, concedint un nou termini per la presentació d'ofertes tot advertint als licitadors que haguessin presentat l'oferta que la poden retirar i presentar una nova.

Manuel Valdés López
Director General

Signat electrònicament

Interposició de recursos.

Aquesta resolució és definitiva i contra la mateixa pot interposar-se recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, o directament interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu corresponent, de conformitat amb l'establert en l'article 8, següents i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva notificació.