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Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de 
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Any 2026 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

ÍNDEX 

1. OBJECTE ................................................................................................................................ 6 

2. OBJECTIU DEL SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA .......................................................................................................................... 7 

3. DURADA DEL CONTRACTE .......................................................................................................... 8 

4. EDIFICIS A MANTENIR ................................................................................................................ 9 

4.1. Taules descriptives dels edificis distribuïts en lots ............................................................... 9 

4.2. Visita obligatòria als edificis ............................................................................................... 11 

4.3. Ràtio de l’edifici (Re). Possibles modificacions del nombre d’edificis a 
mantenir ............................................................................................................................ 12 

5. INSTAL·LACIONS A MANTENIR COMPRESES EN EL SERVEI DE MANTENIMENT 

MULTITÈCNIC I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ......................................................... 13 
 

1. Sanejament 

2. Xarxes d'AFS, ACS, xarxes de rec i dipòsits 

3. Electricitat i enllumenat 

4. Climatització i ventilació 

5. Elevació i transport 

6. Protecció contra incendis 

7. Seguretat contra descàrregues elèctriques externes 

8. Gasos combustibles 

9. Combustibles líquids 

10. Aire i gasos comprimits (instal·lacions a pressió) 

11. Instal·lacions solars tèrmiques 

12. Instal·lacions solars fotovoltaiques 

13. Sistemes de control d’accés i protecció contra intrusió 

14. Sistemes de gestió i control d’instal·lacions 

15a. Veu i dades 

15. b So i megafonia 

16. Tancaments 
17. Línies de vida i altres elements de Protecció de riscos laborals i de seguretat 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA ........................................................................................................................ 28 

6.1. Manteniment normatiu ..................................................................................................... 28 

6.2. Manteniment conductiu .................................................................................................... 31 

6.3. Manteniment predictiu ...................................................................................................... 32 

6.4. Manteniment preventiu .................................................................................................... 32 

6.5. Manteniment correctiu ...................................................................................................... 33 

6.6. Gestió i eficiència energètica ............................................................................................ 36 

6.7. Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental ...................................................................... 38 

6.8. Planimetria de les instal·lacions als edificis ........................................................................ 39 

6.9. Assistència tècnica als actes i assimilats ............................................................................ 39 

7. MITJANS .............................................................................................................................. 40 

7.1. Mitjans humans ................................................................................................................. 40 

7.2. Mitjans tècnics ................................................................................................................... 49 

7.3. Materials de reposició i estoc ............................................................................................ 50 

7.4. Programa de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) ............................. 51 

8. CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT ...................................... 54 

8.1. Condicions generals ........................................................................................................... 54 

8.2. Presència als edificis .......................................................................................................... 56 

8.3. Bossa destinada al subministrament de materials, equips de substitució, 
nova instal·lació o actuacions de millora. ......................................................................... 58 

− Criteris per a l’elaboració de Pressuposts 
− Criteris referents a la Facturació 
− Altres conideracions de la Bossa 

8.4. Bossa destinada de gestió i millora d’ instal·lacions i l’eficiència 
energètica de l’edifici. ....................................................................................................... 65 

− Criteris per a l’elaboració de Pressuposts 
− Criteris referents a la Facturació 
− Assistència dels serveis tècnics oficials dels sistemes de gestió de les instal·lacions 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

8.5. Pla Executiu de Conservació i Manteniment (PEM) ............................................................ 71 

− Comprovació i Actualització de l’Inventari 
− Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment 
− Pla de manteniment conductiu 
− Altres consideracions respecte el PEM 

8.6. Documentació a lliurar i seguiment del PEM ...................................................................... 74 
 

− Gestió de la documentació tècnica 
− Documentació a lliurar per l’empresa adjudicatària 

o Llibre de manteniment 
o Informe mensual: 
o Altra documentació 

− Seguiment del Pla Executiu de Manteniment 

 
8.7. Avaries: Urgència i terminis ............................................................................................... 80 

 
− Temps màxim de resolució 
− Temps màxim de resposta 
− Urgents 
− No urgents 
− Telèfon d’urgència i d’intervenció 24h 

 
8.8. Transició dels serveis ......................................................................................................... 83 

 
8.9. Acta d’ocupació.................................................................................................................. 83 

 
8.10. Devolució dels serveis ...................................................................................................... 84 

 
8.11. Deficiències objecte de penalització ................................................................................. 85 

 
8.12. Règim de penalitzacions .................................................................................................. 89 

 
8.13. Retribució del servei ........................................................................................................ 91 

 
8.14 Compliment dels nivells de servei (CNS) .......................................................................... 92 

 
− NS1.- Nivell de servei de compliment de manteniment normatiu 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

 

− NS2.- Nivell de servei de compliment de manteniment preventiu i correctiu 
− NS3.- Nivell de servei de presència. 

9. NORMATIVA D’APLICACIÓ  PER  AL  MANTENIMENT MULTITÈCNIC  DE  LES 

INSTAL·LACIONS .................................................................................................................. 98 

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ...................................................................................... 107 

11. COORDINACIÓ D’ACTIVITAS EMPRESARIALS ....................................................................... 109 

12. FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA ............................ 110 

13. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL ................................................................................... 111 

14. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ ..................................................................................... 112 

15. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL ............................................................................................. 113 
 
 

ANNEXES 
 
 

ANNEX A RELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SISTEMES 

ANNEX B PLA EXECUTIU DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT (PEM) 

ANNEX C CERTIFICAT MENSUAL DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS 

ANNEX D CERTIFICAT MENSUAL DE MANTENIMENT PROGRAMAT D’UN EDIFICI 

ANNEX E CERTIFICAT MENSUAL DE MANTENIMENT CORRECTIU D’UN EDIFICI 

ANNEX F CERTIFICACIÓ DE RECEPCIÓ DE CLAUS D’UN EDIFICI PER A REALITZAR EL SERVEI DE 
CUSTÒDIA DE CLAUS 

ANNEX G MODEL LLISTAT FACTURACIÓ BOSSA MATERIALS 

ANNEX H  MODEL LLISTAT FACTURACIÓ BOSSA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

ANNEX I DOCUMENTACIÓ COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 

ANNEX J   DOCUMENTACIÓ DE PERSONAL AMB DRET DE SUBROGACIÓ 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

 

1. OBJECTE 
 

Aquest plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció detallada de les 
condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del contracte relatiu al servei de 
manteniment multitècnic i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de diverses 
dependències i edificis adscrits al Departament de Cultura i gestionats pel Servei d’Obres, així com 
l’adequació i millora dels sistemes de gestió, control i regulació de les instal·lacions i monitorització i 
gestió dels consums per aconseguir una millor eficiència energètica dels edificis. 
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2. OBJECTIU DEL SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC I MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
L’objectiu fonamental del contracte és el control constant de les instal·lacions i elements constructius 
dels edificis gestionats pel Servei d’Obres del Departament de Cultura, així com el conjunt de treballs de 
reparació i revisió necessaris per a garantir-ne el seu correcte funcionament i bon estat de conservació. 
Això compren la totalitat d'operacions necessàries per dur a terme el manteniment integral: preventiu, 
predictiu, conductiu, normatiu (tècnic-legal) i correctiu dels elements constructius dels edificis i de les 
instal·lacions que els configuren durant el període de durada del contracte sens perjudici del període de 
transició en la devolució del servei previst en aquests plecs. 

 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu fonamental, cal la contractació d’un servei de manteniment 
multitècnic eficaç i de bona qualitat, les 24 h del dia els 365 dies de l’any. 

 
Així mateix el contracte contempla la prestació del servei de gestió i eficiència energètica amb l'objectiu 
de augmentar l’eficiència i disminuir la factura energètica dels edificis 

 
L’incompliment dels nivells de servei exigibles, d’una banda, i les deficiències en el servei, de l’altra, 
afectaran a la retribució del servei de manteniment contractat en la forma com es defineix en aquest 
Plec. 
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3. DURADA DEL CONTRACTE 
 

El termini d’execució del servei, s’iniciarà el dia 1 de gener de 2026 o des de la data de signatura del 
contracte si és posterior, i finalitzarà com a màxim el dia 31 de desembre de 2026, ambdós inclosos. 

 
Aquest contracte es podrà prorrogar tres vegades per un termini màxim equivalent al del contracte 
inicial, per mutu acord de les parts abans de l’acabament del seu termini, i amb subjecció a les 
disponibilitats pressupostàries.
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4. EDIFICIS A MANTENIR 
 

4.1. Taules descriptives dels edificis distribuïts en lots 
 

Es relacionen les adreces dels edificis les instal·lacions dels quals hauran de ser objecte del servei de 
manteniment integral d’aquesta contractació, així com la seva denominació, els seus usos, superfície 
construïda i ràtio de l’edifici (Re), d’acord amb els requeriments dels subapartats 7.1 i 8.2 d’aquest Plec. 

 
La següent relació no té caràcter limitatiu ni tampoc fix i queda sotmesa a modificacions puntuals que 
puguin produir-se al llarg de la vigència del contracte. 
 
 

LOT 1 Barcelona Patrimonial 

Núm. Denominació Edifici Adreça Codi Ús edifici 
Superfície 

Construïda 
m2 

Ratio de 
l’edifici 

1 Arts Santa Mònica La Rambla, 7 ASM Centre Art / 
Cultural 3.479,92 m2 9,54% 

2 Casa Arxiu Maragall C. Alfons XII, 79 AMG Casa Museu 331,91 m2 3,37% 
3 Edifici Banca Ptge. de la Banca, 1-3 BNC Administratiu 2.285,53 m2 10,67% 

4 Foneria La Rambla, 2 FNR Centre Art / 
Cultural 3.380,91 m2 2,80% 

5 
Magatzem La Campana - 
Registre de la Propietat 
Intel·lectual 

C. Mineria /Gran Via LCA Magatzem 3.908,11 m2 7,74% 

6 Nau Turbines C. d'Eduard Maristany, 
106 TRB Centre Art / 

Cultural 28.600,00 m2 8,43% 

7 Palau Marc La Rambla, 8 PMC Administratiu 5.194,62 m2 16,30% 
8 Palau Moja C. Portaferrissa, 1-3 PMJ Administratiu 7.472,12 m2 33,71% 

9 Palau Requesens  Carrer del Bisbe 
Caçador, 3 RQS Administratiu 1.687,00 m2 6,06% 

10 SSTT Catalunya Central Plaça Major, 37 STC Administratiu 137,77 m2 1,37% 
    Total Lot 1 56.477,89 m2 100,00% 

 

 
LOT 2 Girona 

Núm. Denominació Edifici Adreça Codi Ús edifici 
Superfície 

Construïda 
m2 

Ratio de 
l’edifici 

11 Arxiu Històric de Girona Plaça de Sant Josep, 1 AHG Arxiu 4.490,00 m2 17,33% 

12 Biblioteca Pública de Girona 
Carles Rahola C. Emili Grahit, 4-6 BPG Biblioteca 8.072,66 m2 57,77% 

13 Casa Solterra (Serveis 
Territorials Girona) C. Ciutadans,18 STG Administratiu 1.282,00 m2 23,06% 

14 Central de Biblioteques de 
Girona C. Bernat Boades,10 CBG Administratiu 543,50 m2 1,84% 

    Total Lot 2 14.388,16 m2 100,00% 
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LOT 3 Lleida 

Núm. Denominació Edifici Adreça Codi Ús edifici 
Superfície 

Construïda 
m2 

Ratio de 
l’edifici 

15 Arxiu Històric de  Lleida C. Gov. Montcada, 4 AHL Arxiu 4.350,07 m2 43,97% 
16 Biblioteca Pública de  Lleida Rambla Aragó,10 BPL Biblioteca 6.844,13 m2 29,12% 
17 Central de Biblioteques de Lleida C. Serra de Prades, 4 CBL Administratiu 586,57 m2 3,67% 
18 Magatzem Bibliobús Camí dels Frares,  48 BBL Magatzem 450,71 m2 3,55% 
19 SSTT Lleida Rambla Aragó, 8 STL Administratiu 1.555,20 m2 19,69% 

    Total Lot 3 13.786,68 m2 100,00% 
 

 
En el lot de Lleida, en el manteniment de la Central de Biblioteques de Lleida s’inclou el 
manteniment de les instal·lacions i equipament, no de la part mecànica, del Bibliobús Pere Quart i 
del Bibliobús Garrigues-Segrià. 
 

LOT 4 Tarragona 

Núm. Denominació Edifici Adreça Codi Ús edifici 
Superfície 

Construïda 
m2 

Ratio de 
l’edifici 

20 Arxiu Històric de  Tarragona Rambla Vella, 30 AHT Arxiu 3.266,85 m2 17,14% 
21 Biblioteca Pública de  Tarragona C. Fortuny, 30 BPT Biblioteca 2.243,38 m2 55,69% 
22 Central Biblioteques Tarragona C. Estanislau Figueres, 2 CBT Administratiu 419,11 m2 3,37% 

23 
Palau Oliver Boteller. Serveis 
Territorials Terres de l'Ebre C. de Jaume Ferran, 4 STE Administratiu 1.782,90 m2 10,83% 

24 SSTT Tarragona C. Major,14 STT Administratiu 1.600,40 m2 12,97% 
    Total Lot 4 9.312,64 m2 100,00% 

 

Igualment, a més dels edificis relacionats en la taula anterior, també es podran realitzar treballs puntuals 
de manteniment correctiu i possibles intervencions d’urgència en els següents edificis adscrits al 
Departament de Cultura: 

 

25 Magatzem Chartreuse C. Smit, 55 CHR Centre 
Art/Cultural 650,00 m2 

 
26 Universitat de Cervera - local c. Manuel Ibarra 4 CRV Arxiu 963,70 m2  

     1.613.70 m2  
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LOT 5 No Patrimonial 

Núm. Denominació Edifici Adreça Codi Ús edifici 
Superfície 

Construïda 
m2 

Ratio de 
l’edifici 

27 Arxiu Nacional de Catalunya 
C. Jaume I, 33; Sant 
Cugat del Vallès, 
Barcelona. 

ANC Arxiu 14.778,00 m2 42,68% 

28 Edifici Hospitalet 
Ctra. Del Mig, 40, 
Hospitalet del 
Llobregat; Barcelona. 

LHO Arxiu 9.305,00 m2 26,12% 

29 Josep Tarradelles 40 - OSIC Av. Josep Tarradelles, 
40; Barcelona. TRD Administratiu 598,00 m2 1,68% 

30 Portal de Santa Madrona Portal Sta.Madrona, 6-
8; Barcelona. SMD Administratiu 2.959,22 m2 17,84% 

31 Casa Cultura de Valls Passeig Caputxins,18; 
Valls, Tarragona. CCV Arxiu / Museu 2.765,67 m2 11,39% 

32 Magatzem Arqueologia Tortosa C. Rasquera, 9; Tortosa, 
Terres de l’Ebre. ARQ Magatzem 200,00 m2 0,29% 

    Total Lot 5 30.709,85 m2 100,00% 
 

 
Igualment, a més dels edificis relacionats en la taula anterior, també es podran realitzar treballs puntuals 
de manteniment correctiu i possibles intervencions d’urgència en els següents edificis adscrits al 
Departament de Cultura: 

 

33 Filmoteca de Catalunya Plaça Salvador Seguí, 1-
9, Barcelona FTC Administratiu 1.690,25 m2  

34 Pis d’estudiants C. Comerç, 32-34, 
Barcelona PDE Habitatge 35,89 m2  

35 TNC - Magatzem nº5 Plaça Arts, 1, Barcelona TNC Magatzem 921,00 m2  
     2.647,14 m2  

 

 
 

4.2. Visita obligatòria als edificis. 
 

Per tal de facilitar les tasques de desenvolupament de la memòria tècnica i de la oferta a presentar per 
les empreses licitadores, aquestes hauran de visitar obligatòriament els edificis objecte d'aquesta 
proposta de contractació dels lots als quals estiguin interessades en presentar oferta. Per tal que les 
empreses puguin efectuar la preceptiva visita als edificis s'establiran, per ordre de petició, uns torns de 
visita. Concretament, es visitaran els següents edificis descrits en el punt anterior 4.1: 

 
Lot 1. Barcelona: Edificis núm. 1 al 10 
Lot 2. Girona: Edificis núm. 11 al 14 
Lot 3. Lleida: Edificis núm. 15 al 19 
Lot 4. Tarragona: Edificis núm. 20 al 24 
Lot 5. No patrimonial: Edificis núm. 27 al 32 

 
Les empreses licitadores, en un termini màxim de 10 dies naturals comptadors a partir de la data de 
publicació de l’anunci en el DOUE, hauran d'adreçar la seva petició per correu electrònic a l’adreça 
obres.cultura@gencat.cat indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues 
persones per empresa) així com també els seus respectius NIF. 

mailto:obres.cultura@gencat.cat
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El Servei d’Obres enviarà un correu de resposta mitjançant el qual es concretarà data, hora i edificis a 
visitar de manera conjunta amb totes les empreses licitadores interessades en realitzar aquesta visita. 

 
No s’admetran peticions de visita fora del termini establerts, com tampoc es repetirà cap visita, sinó que 
únicament se’n realitzarà una d’acord amb el calendari que s’establirà. Les visites s’iniciaran 5 dies 
naturals després de la finalització del termini per presentar les sol·licituds de visita. En tots els casos, 
quan l’últim dia el termini sigui inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

 
El Departament un cop realitzada la visita expedirà, en un màxim de 2 dies hàbils, un certificat 
acreditatiu al respecte que es trametrà per correu electrònic a les empreses licitadores. Així mateix 
s’incorpora a la documentació de l'expedient còpia del mateix certificat. Els licitadors hauran d’incloure 
aquest certificat en el contingut del ”obre A”. En cas de no incloure’l es produirà l’exclusió automàtica 
del licitador. 

 

Excepcionalment es dispensarà de la preceptiva visita a aquelles empreses que puguin acreditar 
documentalment conèixer la totalitat de dependències. A aquest efecte caldrà que les empreses que es 
trobin en aquesta situació sol·licitin, en el mateix període, com a màxim fins a 10 dies naturals 
comptadors a partir de la data de publicació de l’anunci en el DOGC, la dispensa per correu electrònic a 
l'adreça abans esmentada incorporant la documentació acreditativa corresponent. El Departament 
verificarà la documentació aportada i, en cas que no la consideri adequada o suficient, comunicarà a 
l'empresa l'obligatorietat de realitzar la visita. En cas de ser adequada s'expedirà el certificat al respecte 
que, a l'igual que en el cas anterior, es trametrà per correu electrònic a l'empresa licitadora i 
s'incorporarà a l'expedient. Igualment, caldrà que s’inclogui en el contingut del sobre A, en cas de no 
fer-ho, el licitador serà exclòs. 

 
En cap cas l’empresa adjudicatària podrà al·legar durant el desenvolupament del contracte 
desconeixement sobre les característiques, estat de conservació i manteniment de les instal·lacions 
objecte del contracte. 

 
 

4.3. Ràtio de l’edifici (Re). Possibles modificacions del nombre d’edificis a 
mantenir 

 
El percentatge Re, especificat a la darrera columna de les taules descriptives dels edificis, és la ràtio 
ponderada del seu pes específic dins de cada lot. Aquesta ràtio es calcula a partir de l’experiència de 
temps de dedicació, de les instal·lacions, naturalesa i ús de cada edifici. 

 
La relació d’immobles de l’apartat 4.1 resta subjecte a possibles modificacions durant la durada del 
contracte, en funció de les necessitats del Departament de Cultura i els possibles canvis de titularitat 
dels edificis. 

 
En cas que el Servei d’Obres del Departament de Cultura deixi d’utilitzar o gestionar el manteniment 
d’algun dels edificis descrits a l’anterior subapartat 4.1, s’aplicarà el percentatge de la ràtio de l’edifici 
(Re) per tal de calcular la reducció de l’import fix mensual 

 
Com a norma general, la reducció de l'algun edifici a mantenir no comportarà reducció de personal de 
l’equip d’intervenció assignat al contracte ni de les seves hores de dedicació. Únicament quan la ràtio 
de l’edifici o conjunt d’edificis en que no es presta el servei de manteniment superi el 25% en el cas del 
lot 1 i 50% en la resta de lots, es podrà reduir un operari de l’equip d’intervenció. 
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5. INSTAL·LACIONS A MANTENIR COMPRESES EN EL SERVEI DE MANTENIMENT 
MULTITÈCNIC I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 

 
En l’annex A d’aquest plec, “Relació de les instal·lacions i sistemes”, s’incorpora la relació tècnica 
d’instal·lacions existents en els edificis i dependències que són objecte del contracte. 

 
A continuació es descriu, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, la tipologia d’instal·lacions on 
s’haurà d’efectuar el manteniment multitècnic, d’acord amb el que exigeixi la normativa vigent i en 
funció dels elements i/o instal·lacions de cadascun dels edificis que consten en l’Annex A. Cal destacar 
que aquesta relació queda sotmesa a modificacions puntuals que puguin produir-se al llarg de la vigència 
del contracte. 

 
Igualment es descriuen algunes consideracions d’obligat compliment respecte cadascuna de les 
instal·lacions a mantenir. L’incompliment de les mateixes serà objecte de penalització. 

 
Instal·lació Codi Descripció dels elements bàsics de la Instal·lació 
 
 

1. Sanejament  
 

Comprèn el manteniment de totes les instal·lacions sanitàries, els elements del clavegueram, 
desguassos, drenatge, baixants i arquetes, tan aigües pluvials com fecals, sistemes de bombeig, foses 
sèptiques o pous, buneres i embornals, aparells sanitaris i els seus accionaments i desguassos, etc. En 
particular, a les cobertes es durà a terme també, a més de la neteja dels embornals i desguassos, la 
retirada de malesa, herbes i arrels que hi puguin créixer. 

 
Abans de finalitzar el contracte es realitzarà una revisió de sifons, pericons i registres de baixants 

 
També s’inclou amb l’import del servei de manteniment els serveis de desembossament de canonades 
a realitzar per una empresa especialitzada amb els mitjans necessaris, així com la comprovació i 
inspeccions de les canonades amb robot càmera TV en cas que sigui necessari. 

 0101 Abocadors i aigüeres 
0102 Baixants 
0103 Buneres i canals 
0104 Caixes sifòniques 
0105 Desguassos de condensats de climatitzadors i fan-coils 
0106 Dutxes 
0107 Lavabos i accionaments 
0108 Plats de dutxes 
0109 Pous i bombes d’evacuació d’aigües fecals i pluvials 
0110 Urinaris i accionaments 
0111 Vàters i accionaments 
0112 Xarxes d’evacuació d’aigües fecals i pluvials 
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Instal·lació Codi Descripció dels elements bàsics de la Instal·lació 
 

 
2. Xarxes d'AFS, ACS, xarxes de rec i dipòsits  

 
Comprèn totes les instal·lacions generals de fontaneria, producció i distribució de l’aigua sanitària dels 
edificis, l’aixeteria I les instal·lacions sanitàries que siguin pròpies de l’edifici. Inclou tot el sistema de 
rec així com tot el conjunt d’equipament d’aspersió entre d’altres. 

 
La desinfecció de legionel·la s’efectuarà atenent a l’establert en aquests plecs i sempre en els terminis 
i amb la freqüència requerida prescrits normativament. L’omissió d’aquesta acreditació constitueix una 
falta greu i, per tant, objecte de penalització del servei; no serà admissible que l’adjudicatari derivi la 
responsabilitat a adjudicataris anteriors del servei de conservació i manteniment i correspondrà a 
l’adjudicatari del contracte en vigor acreditar-ne la realització. 

 
En les instal·lacions d’alt risc, com a ara sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de 
retorn, s'han d'elaborar i aplicar programes de manteniment higienicosanitari adequats a les seves 
característiques i realitzar la inspecció obligatòria quan pertoqui. Les instal·lacions de baix risc, com 
ara sistemes d'aigua d'instal·lacions interiors d'edificis, reg per aspersió, sistemes d'aigua contra 
incendis, ruixadors estaran subjectes a normes d'autocontrol basades en el sistema d'anàlisi de perills 
i punts de control crític. S'aplicaran programes de manteniment que incloguin, com a mínim, la neteja 
i, si escau, la desinfecció preventiva i/o en continu de la instal·lació. Les tasques realitzades han 
d'anotar-se en un registre d'activitats de manteniment higienicosanitari 

 
Com a mínim es durà a terme anualment, la neteja i desinfecció (per xoc tèrmic o químic) de tots els 
elements de la instal·lació susceptibles de contenir legionel.la com ara acumuladors, dipòsits, aixetes, 
difusors de les dutxes, aspersors de reg..., així com aixetes i dutxes que no s’utilitzen (també inclou les 
dutxes d’emergència i els renta ulls). Igualment pel seguiment i control es realitzarà com a mínim un 
cop a l’any cultius microbiològics de legionel·la en els punts significatius de la instal·lació. Queda inclòs 
el subministrament de biocides i productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions 
incloses en aquest plec i que requereixen control i tractament contra la legionel·la. 

 
Es realitzaran mesuraments mensuals de temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del 
clor residual i quedarà anotat en el llibre de registre que a tal efecte ha de disposar cada centre, i en 
cas que no hi sigui es realitzarà. L’adjudicatari proporcionarà el llibre oficial de manteniment de la 
legionel·la amb el contingut mínim descrit al punt 8.6.1 del plec. 

 
També queden incloses les inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin 
caducades i les necessàries per a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un 
Organisme de Control (OCA), el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la 
empresa adjudicatària. (Veure consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment 
normatiu) 

 0201 Aïllaments 
0202 Bombes de cloració 
0203 Canonades 
0204 Comptadors d’aigua 
0205 Descalcificadors 
0206 Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors) 
0207 Elements de filtratge 
0208 Filtres d’aigua 
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Instal·lació Codi Descripció dels elements bàsics de la Instal·lació 
 0209 Grups de pressió i bombes circuladores 

0210 Vàlvules i aixetes 
 

 
3. Electricitat i enllumenat  

 
Comprèn tota les instal·lacions elèctriques dels edificis (baixa i mitja tensió): canalitzacions, cablejat, 
aïllaments, enllumenat; punts de llum, lluminàries i làmpades, preses de corrent i mecanismes en 
general; tot tipus de quadres generals de distribució elèctrica incloent tot BT i/o MT; xarxes de terra, 
grup electrogen, instal·lació pròpia i quadre de protecció i commutació, SAIs, entre d’altres. 

 
Anualment es farà un dictamen i una revisió complerta de les instal·lacions elèctriques dels edificis 
d’acord al que fixa el REBT i es revisaran detalladament tots els quadres elèctrics aportant un informe 
detallat identificant cada quadre i el seu estat, en el que s’incorporarà una termografia infraroja anual 
de cada quadre i subquadre. La no realització serà considerat falta greu. 

 
Inclou el manteniment de les ET’s de tots aquells edificis que tinguin MT, tant el local en si com tot 
l’aparellatge, trafo, dipòsits d’oli, cablejat, conductes, etc. Almenys un cop a l’any al llarg del contracte 
es farà una revisió complerta de les ET amb lliurament del corresponent informe i la inspecció 
periòdica reglamentària a càrrec de l’empresa mantenidora. 

 
Respecte dels grups electrògens, es realitzarà una encesa i funcionament de 5 min, cada 15 dies per 
comprovar-ne el correcte estat de funcionament. Igualment, l’empresa mantenidora haurà de vetllar 
per mantenir el nivell de combustible necessari per a l’entrada en servei dels equips, reposant, a càrrec 
de la bossa de materials del contracte sense aplicació del descompte ofertat en la baixa de materials, 
el combustible que requereixin les proves de manteniment. Així mateix, l’empresa mantenidora haurà 
d’informar de l’estat del dipòsit i col·laborar en les tasques d’emplenat i afegir additiu biestàtic en cada 
emplenat. 

 
Caldrà realitzar el manteniment corresponent dels punts de recàrrega de cotxes elèctrics per part de 
personal especialitzat i amb formació específica. 

 
També queden incloses les inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin 
caducades i les necessàries per a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un 
Organisme de Control (OCA), el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la 
empresa adjudicatària. (Veure consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment 
normatiu) 

 0301 Bateries de condensadors 

0302 Caixes derivació, canaletes i safates, tubs corrugats i rígids de PVC i 
metàl·lics 

0303 Cel·les MT (línia, seccionament, protecció, etc. i aparellatge MT en general; 
inclòs local) 

0304 Comptadors 
0305 Conductors 
0306 Connectors i xarxes de posada a terra 
0307 Endolls, polsadors i plaques 
0308 Fluorescents (incloses reactàncies) 
0309 Grups electrògens (inclòs local) 
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Instal·lació Codi Descripció dels elements bàsics de la Instal·lació 
 0310 Interruptors diferencials 
 0311 Interruptors magneto tèrmics i, tot tipus d’interruptors dels quadres 
 0312 Interruptors manuals 
 0313 Llums de senyalització i d’emergència 
 0314 Llums d’incandescència 
 0315 Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc.) 
 0316 Piquetes de terra 
 0317 Quadres elèctrics principals i secundaris (inclòs local) 
 0318 Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) 
 

0319 
Transformadors (inclòs local i accessoris de prevenció i seguretat segons 
normativa vigent) 

 0320 Punts de recàrrega de cotxes elèctrics 
   

 
4. Climatització i ventilació  

 
Comprèn tots els sistemes i elements de climatització i refrigeració dels edificis, incloses les calderes i 
la ventilació. 

 
També inclou tot el que afecta al control directe de normalització i seguiment en matèria de prevenció 
de la legionel·la. 

 
Gasos refrigerants. Queda inclosa la recuperació i destrucció com a residu perillós a gestor autoritzat 
del gas refrigerant, en els casos que calgui (gestor de manipulació, de transport a planta incineradora 
o gestor autoritzat ) segons normativa vigent. 

 
En les operacions de manteniment i averies, la càrrega de gas refrigerant i la comprovació de fuites 
amb gas Nitrogen d’altre sistema equivalent serà assumida per l’empresa adjudicatària, tanmateix les 
taxes seran assumides el Departament de Cultura com a usuari final. 

 
Abans de la finalització del contracte i com a mínim anualment, s’haurà d’adjuntar el Certificat anual 
de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la instrucció 6/2009SIE o el que el 
substitueixi en cas de canvi de model. Igualment es col·locarà i s’emplenarà o actualitzarà l’etiqueta de 
manteniment i inspecció ITE als generadors de calor i de fred, d’acord amb la normativa vigent. 

 
Serà obligatori i amb la periodicitat mínima anual, la Revisió de la Qualitat d´Aire Interior de tots els 
edificis amb una potència útil major a 70 Kw, tal com estableix la el RD 238/2013 de “Modificacions del 
RITE” 

 
En el cas particular dels filtres es realitzarà, com a mínim, una neteja o substitució trimestral dels filtres 
d’aire i dels filtres d’aigua per a les instal·lacions de potència superior a 70 kW, i una neteja o substitució 
semestral dels filtres d’aire per a les instal·lacions de menys de 70 kW, segons les especificacions del 
llibre d’instruccions de l’equip. També es realitzarà una neteja anual dels conductes de l’aigua de 
refrigeració, tant per a les incrustacions com per a la corrosió. Aquestes operacions estan incloses en el 
cost del servei, únicament es podran facturar filtres i material de neteja que no formi part del punt 7.3 
del present plec. 
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Instal·lació Codi Descripció dels elements bàsics de la Instal·lació 
 

Obligatòriament, al l’inici del contracte i periòdicament cada any es realitzarà una auditories a través 
del Servei Tècnic Oficial dels fabricants dels diferents aparells i maquinària de les instal·lacions de 
climatització: calderes, refredadores, bombes de calor, sistemes VRV, sistemes de control d’humitat 
dels dipòsits (deshumectadors, assecadors, humectadors, unitats de control estricte...) grups de fred 
de càmeres frigorífiques... per avaluar-ne el seu correcte estat de funcionament, i s’emetrà el 
corresponent informe pel servei tècnic oficial. Per les unitats individuals de climatització tipus Split o 
similars es podrà realitzar la revisió pel propi servei tècnic de l’adjudicatari. El cost d’aquestes auditories 
anirà a càrrec de l’adjudicatari i se’n lliurarà al Servei d’Obres els informes dels serveis tècnics oficial 
dels fabricants. En el cas que no es lliuri aquesta auditoria abans de 3 mesos es considerarà falta greu. 

 
En el cas concret de les unitats assecadores dels dipòsits frigorífics de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
es mantindran d’acord a les prescripcions tècniques de fabricació i ús. També serà obligatori contractar 
a càrrec de l’adjudicatari el manteniment anual amb el propi fabricant o al seu servei tècnic oficial. A 
l’inici del contracte, caldrà aportar justificant d’aquesta contractació i el detall del que queda inclòs. En 
cas que sigui inferior al recomanat pel propi fabricant o si el Servei d’Obres ho considera insuficient, 
caldrà ampliar el servei. 

 
Igualment , el Servei d’Obres, en cas de problemes de funcionament d’algun aparell o sistema podrà 
demanar a l’adjudicatari que l’assisteixi el Servei d’Assistència Tècnica especialitzat del fabricant. 
Aquest servei serà a càrrec de l’adjudicatari i serà penalitzable (falta greu) en cas que l’adjudicatari no 
demani l’assistència del SAT un cop el Servei d’Obres li hagi requerit. Per la posta en marxa d’aparells 
que no es puguin reparar i calgui substituir-los, caldrà l’assistència obligatòria del SAT per fer la posta 
en marxa i aportar les certificacions corresponents del fabricant i garanties. Aquest cost serà assumit 
pel adjudicatari com a part del manteniment. 

 
També queden incloses les inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin 
caducades i les necessàries per a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un 
Organisme de Control (OCA), el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la 
empresa adjudicatària. (Veure consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment 
normatiu) 

 0401 Aïllaments 
0402 Aerotermos 
0403 Bescanviadors 
0404 Bombes de calor 
0405 Bombes de circulació 
0406 Bombes de condensat 
0407 Caixes de ventilació 
0408 Calderes 
0409 Canonades 

0410 
Climatitzadors, incloses les màquines reguladores de la climatització de les 
sales CPD 

0411 Condicionadors d’aire 
0412 Conductes, comportes 
0413 Cortines d’aire 
0414 Deshumidificadors i humidificadors 
0415 Dipòsits d’inèrcia 
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 0416 Elements de filtratge 

0417 Extracció d’aire 
0418 Filtres d’aire (inclosos els de carbó actiu) 
0419 Plantes de generació d’aigua freda i calenta 
0420 Plantes refredadores d’aigua 
0421 Pressòstats 
0422 Purgadors 
0423 Radiadors 
0424 Reixetes 
0425 Sistemes de regulació 
0426 Sostres i terres radiants 
0427 Termòstats 
0428 Unitats autònomes compactes i partides (split) 
0429 Unitats condensadores i evaporadors 
0430 Unitats tractament d’aigua climatització 
0431 Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta...) 
0432 Vàlvules d’equilibrat 
0433 Vàlvules motoritzades 
0434 Vasos d’expansió 
0435 Ventilació d’impulsió i renovació d’aire 

 

 
 5. Elevació i transport  

Inclou, en la modalitat integral i a tot risc, el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels 
ascensors, muntacàrregues i diferents plataformes elevadores i gòndoles (en el cas que l’edifici disposi 
d’aquests aparells). Amb aquesta modalitat s’inclou la reparació i/o reposició de tots aquells elements 
i materials que pel seu desgast, ruptura o mal estat posin en risc la seguretat de les persones, puguin 
disminuir la disponibilitat i/o la vida útil dels aparells, i incompleixin la normativa vigent; (observació: 
s’inclou qualsevol element que per la seva obsolescència calgui substituir) Queden exclosos les 
reparacions o substitucions d’elements deteriorats motivats per causes alienes al funcionament normal 
de l’aparell (negligència, vandalisme o mal ús de l’aparell). 

 
Les peticions de rescat s’atendran de forma immediata les 24 hores del dia, 365 dies. Els rescats es 
consideren inclosos dintre del preu del contracte i s’atendran en el termini inferior a una hora des de 
la trucada de petició de l’actuació fins a la presència del tècnic al centre. L’incompliment d’aquest punt 
es considerarà falta greu. 

 
També queden incloses les inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin 
caducades i les necessàries per a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un 
Organisme de Control (OCA), el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la 
empresa adjudicatària. (Veure consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment 
normatiu) 

 0501 Ascensors 
0502 Elevadors de documentació 
0503 Escales mecàniques 
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Instal·lació Codi Descripció dels elements bàsics de la Instal·lació 
 0504 Muntacàrregues 
 0505 Plataformes, gòndoles i equips de neteja de tancaments exteriors 
 0506 Remuntaescales 
   

 
6. Protecció contra incendis  

 
Comprèn la totalitat de les xarxes i dels elements de detecció i extinció d’incendis: hidrants, grups de 
pressió i els corresponents quadres elèctrics de control, BIES, extintors, detectors, sistemes d’extinció 
automàtica, ja sigui amb gas o aigua, i la resta d’instal·lació associada, polsadors, dispositius emissors 
de senyals acústics i lluminosos, portes RF i instal·lacions associades, inclòs retenidors magnètics, 
dipòsit d’aigua contra incendis i instal·lacions de tractament associades, sistemes de ventilació i 
sobrepressió, enllumenat d’emergència, senyalètica, i qualsevol altre element relacionat de manera 
directa o indirecta amb les instal·lacions de protecció contra incendis. Així com les corresponents 
proves que garanteixin el correcte funcionament de tots els elements (proves dels grups de pressió, 
les proves hidràuliques de les BIEs...). 

 
També s’inclou el cost del retimbratge i càrrega de gas de tot tipus d’extintors i cilindres de gas dels 
sistemes d’extinció automàtica que pertoqui per data, s’exclouen aquells amb data de caducitat 
anterior a l’inici d’aquest contracte. 

 
De les instal·lacions de protecció d’incendis, com a mínim, es durà a terme revisions periòdiques 
trimestrals de tots els elements que podrà ser de forma automatitzada “ a distància” si la centraleta 
ho permet, lliurant el corresponent informe. També es realitzarà una revisió anual mínima de forma 
presencial, per part d’una empresa autoritzada per els diferents elements de la instal·lació (extinció, 
detecció, comportes tallafocs...) i s’emetrà el corresponent certificat. En el cas que hi hagi esmenes, 
juntament amb el certificat amb deficiències s’aportarà un pressupost d’esmenes. En cas que no 
s’aporti aquest pressupost d’esmenes i s’hagi sobrepassat la data de caducitat dels elements es 
considerà una falta lleu. Un cop esmenades caldrà tornar a fer una revisió i certificat. Igualment, es 
realitzaran les inspeccions necessàries i que consideri convenient el Servei d’Obres fins que no s’hagin 
esmenat les deficiències. Aquest servei serà a càrrec de l’adjudicatari. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del cost de la connexió a la central receptora d’alarmes 
i de la custòdia de claus, incloent els canvis d’equips de comunicació necessaris, en cas que siguin 
conseqüència del canvi d’empresa mantenidora. 

 
Igualment es farà càrrec del cost del servei d’acudes que es produeixin al llarg de la durada del 
contracte de manteniment. 

 
El Servei d’obres té establert un protocol de trucades i funcionament de la CRA i el servei d’acudes que 
serà obligatori complir. L’incompliment serà considerat falta lleu. 

 
Serà obligatori que el servei d’acuda es presenti a l’edifici en un termini màxim de 30 minuts des de 
l’avís de la centraleta a la CRA i. L’incompliment es considerà falta greu. 

 
Pel que fa als simulacres d’evacuació o proves dels sistemes contra incendis que es realitzin en els 
diferents centres, queda inclòs el cost de l’assistència tècnica d’una empresa autoritzada per els 
diferents elements de la instal·lació contra incendis i de gestió d’instal·lacions. També s’inclouen els 
informes tècnics de funcionament que es demanin de qualsevol elements de la instal·lació. 
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També queden incloses les inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin 
caducades i les necessàries per a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un 
Organisme de Control (OCA), el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la 
empresa adjudicatària. (Veure consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment 
normatiu) 

 0601 Bombones de gas i cilindres de gas d’extinció (HFC o equivalents) 
0602 Boques d’incendi equipades (BIE) 
0603 Canonades i vàlvules 
0604 Centrals i xarxes de detecció i d’alarma 
0605 Comportes talla-foc 
0606 Detectors 
0607 Dipòsit d’aigua 
0608 Electrobombes 
0609 Elements de senyalització 
0610 Extintors 
0611 Extractors i sistemes de desenfumatge 
0612 Grups de pressió i bomba jockey 
0613 Hidrants 
0614 Polsadors 
0615 Portes tallafocs i altres elements de seccionament 
0616 Retenidors magnètics 
0617 Ruixadors 
0618 Sirenes 
0619 Sistemes automàtics d’extinció 
0620 Xarxes i elements de comunicació 

 

 
  7. Seguretat contra descàrregues elèctriques externes  

 
Es mantindran en perfecta conservació tots els components de la instal·lació que proporciona seguretat 
a les estructures contra descàrregues atmosfèriques de llamp i a danys físics i lesions als éssers vius a 
causa de les tensions de contacte i tensions de pas. Es realitzarà una revisió anual i es lliurarà el 
corresponent certificat 

 
Queden incloses les inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin caducades 
i les necessàries per a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un Organisme de 
Control (OCA), el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la empresa 
adjudicatària. (Veure consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment normatiu) 

 0701 Parallamps 
0702 Xarxes equipotencials 

 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

 
Instal·lació Codi Descripció dels elements bàsics de la Instal·lació 
 

 8. Gasos combustibles  

Sistemes de gas ja sigui en xarxa o en dipòsit. 
 

En el cas de subministrament a través de gas canalitzat, es considerarà la totalitat de la instal·lació des 
de l’entrada a comptador fins a la connexió a elements terminals, o sigui l’àmbit d’actuació serà la part 
de la instal·lació des de la línia d’enllaç, amb l’escomesa de la companyia subministradora, fins a les 
instal·lacions de producció o distribució. (en el cas que l’edifici disposi d’aquesta instal·lació) i control 
analític dels passos de combustió de les calderes. 

 
En cas que el comptador o elements associats (unitats de telemesura, correctors, etc) sigui propietat 
de l’Administració, s’haurà d’incloure el calibratge i les despeses que se’n derivin (lloguer de comptador 
provisional, etc). 

 
Queden incloses les inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin caducades 
i les necessàries per a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un Organisme de 
Control (OCA), el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la empresa 
adjudicatària. (Veure consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment normatiu) 

 0801 Canonades 
0802 Comptadors 
0803 Cremadors 
0804 Detectors de gas 
0805 Elements de seguretat 
0806 Posada a terra 
0807 Regulació i filtrat 
0808 Valvuleria 
0809 Xemeneies 

 

 
 9. Combustibles líquids  

El servei de manteniment Inclou les revisions a realitzar per empresa autoritzada, així com les 
inspeccions tècniques reglamentàries que pertoquin, les que estiguin caducades i les necessàries per 
a poder obtenir l’acta favorable sense defectes, realitzades per un Organisme de Control (OCA), el cost 
de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la empresa adjudicatària. (Veure 
consideracions revisions/inspeccions del punt 6.1 Manteniment normatiu) 

 0901 Bombes 
0902 Canonades 
0903 Dipòsits 
0904 Filtratge 
0905 Protecció catòdica i presa de terra 
0906 Purgadors i filtres 
0907 Sistemes de regulació i control 
0908 Sistemes de seguretat 
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 0909 Vàlvules i elements de tall 
 

 
10. Aire i gasos comprimits (instal·lacions a pressió)  

Inclou els aparells subjectes a la normativa sectorial corresponent. 

 1001 Canonades 
1002 Compressors 
1003 Dipòsits 
1004 Elements terminals 
1005 Purgadors I filtres 
1006 Sistemes de seguretat i control 
1007 Valvuleria 

 

 
11. Instal·lacions solars tèrmiques  

Es mantindran netes les superfícies captadores, es revisaran i protegiran del rovell les estructures i 
fixacions dels panells, es verificarà l’estat de les canonades, captadors i acumuladors, es verificarà el 
funcionament dels manòmetres i termòmetres ajustant-los a les necessitats dels circuits i l’edifici, es 
verificarà el funcionament dels sistemes de regulació i control i altres elements tècnics per tal d’evitar 
sobreescalfaments, etc... 

 
Inclou almenys una revisió tècnica anual per tècnic i empresa autoritzada. 

 1101 Aïllaments 
1102 Bescanviadors i vasos d’expansió 
1103 Canonades circuit primari 
1104 Captadors 
1105 Quadres elèctrics 
1106 Sistema de control 
1107 Valvuleria 

 

 
12. Instal·lacions solars fotovoltaiques  

Es netejaran els panells, s’eliminaran les ombres esporàdiques, es revisarà l’estructura i els elements de 
subjecció, es mantindran els nivells d’electròlits de les bateries, d’entre altres actuacions, per tal 
d’obtenir una bona fiabilitat i funcionament de la instal·lació. 

 
Inclou almenys una revisió tècnica anual per tècnic i empresa autoritzats. 

 1201 Comptadors d’energia elèctrica 
1202 Mòduls fotovoltaics 
1203 Onduladors o inversors 
1204 Proteccions de seguretat i elements auxiliars 
1205 Quadres elèctrics 
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13. Sistemes de control d’accés i protecció contra intrusió  
 

Comprèn la totalitat dels elements de detecció d’intrusió, sirenes, central d’alarmes, teclats 
alfanumèrics, lectors de seguretat, contactes magnètics de portes i panys de seguretat, bateries, fonts 
d’alimentació, polsadors, programaris associats, qualsevol tipus de cablatge, panells de connexió, racks, 
càmeres, monitors, transmissors i receptors de fibra òptica (conversors de medi), xarxes de coure i de 
fibra òptica, sistemes d’enregistrament de CTTV, infrarojos, etc. 

 
De les instal·lacions de control i protecció contra la intrusió, es durà a terme revisions periòdiques 
trimestrals de tots els elements que podrà ser de forma automatitzada “ a distància” si la centraleta 
ho permet, lliurant el corresponent informe. També es realitzarà una revisió anual mínima de forma 
presencial, per part d’empresa especialitzada en sistemes de seguretat, de tots els elements de la 
instal·lació i s’emetrà el corresponent certificat. En el cas que hi hagi esmenes, juntament amb el 
certificat amb deficiències s’aportarà un pressupost d’esmenes. En cas que no s’aporti aquest 
pressupost d’esmenes i s’hagi sobrepassat la data de caducitat dels elements es considerà una falta 
lleu. Un cop esmenades caldrà tornar a fer una revisió i certificat. Igualment, es realitzaran les 
inspeccions necessàries i que consideri convenient el Servei d’Obres fins que no s’hagin esmenat les 
deficiències. Aquest servei serà a càrrec de l’adjudicatari. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del cost de la connexió a la central receptora d’alarmes, 
les llicències necessàries de monitorització remota del sistmea i de la custòdia de claus, incloent els 
canvis d’equips de comunicació necessaris, en cas que siguin conseqüència del canvi d’empresa 
mantenidora. 
Igualment es farà càrrec del cost del servei d’acudes que es produeixin al llarg de la durada del 
contracte de manteniment. 
El Servei d’obres té establert un protocol de trucades i funcionament de la CRA i el servei d’acudes que 
serà obligatori complir. L’incompliment serà considerat falta lleu. 

 
Serà obligatori que el servei d’acuda es presenti a l’edifici en un termini màxim de 30 minuts des de 
l’avís de la centraleta a la CRA i sempre haurà d’enviar un equip de dos persones per poder accedir a 
l’edifici i fer la corresponent comprovació. Únicament en cas que ho autoritzi expressament el Servei 
d’Obres es podrà canviar l’acuda per una única persona . L’incompliment es considerà falta greu. En 
cas que l’acuda hagués de venir per un motiu no relacionat amb la instrusió (oblit de claus, obrir edifici 
a algú...)es podrà facturar el cost d’aquest servei que haurà d’estar autoritzat prèviament pel Servei 
d’obres. 

 
En un termini màxim de 20 dies naturals a comptar des de la signatura del contracte ha de lliurar al 
Servei d’Obres l’annex F d’aquest Plec degudament emplenats. 

 
Quan sigui necessari l’extracció d’imatges dels vídeograbadors, l’empresa adjudicatària haurà de 
procedir amb la màxima diligència i no excedirà més enllà de 12h el lliurament de les imatges des de 
l’avís. En cas que es sobrepassi aquest termini es penalitzarà com a falta greu. 

 
Tots els elements de les instal·lacions d’aquest apartat es mantindran d’acord a les prescripcions 
tècniques de fabricació i ús, i si és precís es subcontractarà aquest manteniment al propi fabricant o al 
seu servei tècnic oficial. 
En el cas concret dels Sistema de control d’accessos i dels terminals de fitxatge serà obligatori 
contractar a càrrec de l’adjudicatari el servei de manteniment amb el propi fabricant del sistema o al 
seu servei tècnic oficial. En cas que l’empresa adjudicaria no contracti aquest servei serà objecte de 
penalització greu.  
A l’inici del contracte, caldrà aportar justificant d’aquesta contractació i el detall dels contractes 
relacionats. 
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que queda inclòs. En cas que sigui inferior al recomanat pel propi fabricant o si el Servei d’Obres ho 
considera insuficient, caldrà ampliar el servei. 

 1301 Arc detecció de metalls 
1302 CCTV (càmeres, cablejat, monitors, gravadors...) 

1303 
Centrals d’alarma, bateries, fonts d'alimentació, teclats alfanumèrics, 
polsadors, contactes, sirenes d'alarma i xarxes de detecció i alarma 

1304 Detectors de presència 
1305 Porters i vídeo porters 
1306 Torns o portelles motoritzades de control d’accessos 
1307 Terminals d’identificació biomètrics de control d’accessos 
1308 Terminals d’identificació digital de control d’accessos 
1309 SAI’s de control d’accessos 
1310 Megafonia o interfonia 
1311 Sistemes d’àudio de bucle magnètic 

 

 
14. Sistemes de gestió i control d’instal·lacions (BMS)  

 
Comprèn la totalitat del sistema de gestió de les instal·lacions dels edificis que comptin amb un sistema 
de regulació i control a la totalitat de les instal·lacions o en part d’elles (Sauter, Controli, Siemens, 
Luxamte o altres controladors similars, rellotges de gestió horària...). 

 
Serà obligatori contractar, a càrrec de l’adjudicatari, el servei de manteniment recomanat al propi 
fabricant dels diferents Sistemes de gestió i control d’instal·lacions o del seu servei tècnic oficial. Així 
com les inspeccions i revisions periòdiques necessàries, les programacions i reprogramacions. En cas 
que l’empresa adjudicaria no contracti aquest servei serà objecte de penalització greu. A l’inici del 
contracte, caldrà aportar justificant d’aquesta contractació i el detall del que queda inclòs. En cas que 
sigui inferior al recomanat pel propi fabricant o si el Servei d’Obres ho considera insuficient, caldrà 
ampliar el servei. 

 
Igualment, queda inclòs l’assistència tècnica de les empreses mantenidores dels diferents sistemes de 
gestió d’instal·lacions en simulacres d’evacuació, proves dels sistemes contra incendis, desinfeccions 
en sistemes de climatització o altres que es realitzin en els diferents centres. També s’inclouen els 
informes tècnics de funcionament que es demanin del sistemes de gestió i de qualsevol elements de 
la instal·lació. 

 
Obligatòriament, al l’inici del contracte i semestralment, coincidint amb la posada en marxa dels 
equips de climatització o de calefacció, es realitzarà una revisió dels sistemes de gestió i control per 
part del Servei Tècnic Oficial de cada sistema de gestió per avaluar-ne el seu correcte estat de 
funcionament, i s’emetrà el corresponent informe pel servei tècnic oficial. Les intervencions de 
manteniment seran presencials. Aquest servei serà a càrrec de l’adjudicatari, a excepció de la revisió a 
l’inici de contracte que serà assumida dins de la bossa d’Eficiència Energètica en les condicions que s’hi 
detallen. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de fer còpies de seguretat del software i de les dades per poder restituir- 
ho en cas de fallida. El manteniment del hardware inclou la reposició de qualsevol element que 
s’espatlli. Pel que fa al manteniment del software, si el software es penja, l’adjudicatari serà el 
responsable de la seva restitució, reinstal·lació i arrancada per tal de donar continuïtat al servei de 
manera urgent. 
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1401 
Sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis (Sauter, 
Controlli,Siemens, Johnson Controls,etc.) 

 

 
 15a. Veu i dades  

 
Inclou les instal·lacions de veu i dades, cablejat estructurat, punts de treball per a les connexions de 
maquinari informàtic, captació dels senyals de TV i distribució fins als punts terminals, audiovisuals, 
domòtica, sistemes de megafonia, sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI), etc. Així com les 
certificacions i tests dels punts de xarxa. 

 
15.b So i megafonia  

 
Comprèn les centrals de megafonia general dels edificis així com les instal·lacions de so de les sales 
d'actes i sales de reunions (xarxa distribució, canals, amplificadors, equalitzadors, micròfons 
i altaveus). 

 1501 Xarxes de veu i dades 
1502 Armaris inclòs aparellatge interior (RAC) 

 

 
16. Tancaments  

 
Comprèn aquells elements que pel seu ús pateixen un deteriorament i requereixen d'un manteniment 
que garanteixi el seu bon estat i correcte funcionament. Inclou la generalitat dels terres, parets i 
sostres, les cobertes i façanes. 

 
Inclou petites reparacions d'oficis com ram de paleta, serralleria, retocs de pintura i revestiments, 
persianes, finestres, portes, així com la fusteria, panys, baldes, frontisses i vidres. Inclou també 
actuacions puntuals de petites reparacions de mobiliari i estris, reubicació puntual de llocs de treball; 
substitució, col·locació o manipulació de banderes (no inclou el subministrament); o altres feines 
similars, necessàries pel bon funcionament dels equipaments i confort del personal. 

 
Urbanització: inclou la generalitat de tasques associades a elements o parts d’elements exteriors 

 
S'inclouen, també, els sistemes automatitzats de les portes d'accés als edificis i aparcaments, tant les 
de vidre, com les de persiana o de sistemes basculants. Es realitzarà una revisió anual mínima i es 
mantindran d’acord a les prescripcions tècniques de fabricació i ús, i si és precís es subcontractarà 
aquest manteniment al propi fabricant o al seu servei tècnic oficial. 

 
Algunes de les operacions de que s'inclouen dins d'aquest apartat: 

 
• Tancaments: Humitats, brutícia, esquerdes i fissures, despreniments, eflorescències, oxidacions i 
corrosions ... 
• Estructura: Caldrà una inspecció ocular periòdica d'envans, sostres, paviments, parets, jàsseres, 
juntes de dilatació i llindes d'obertures, per detectar possible patologies de l'estructura. 
• Coberta: Caldrà una inspecció ocular periòdica en desguassos i elements sortints com ara lluernes, 
xemeneies, especialment després de fortes pluges i nevades. Es realitzarà una neteja periòdica dels 
terrats, canals i desguassos per garantir-ne el correcte funcionament, així com la retirada de males 
herbes i el tractament amb herbicida. 
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• Paviments: Queda inclòs el, rebaixat polit i abrillantat de paviments quan ens aquests es produeixi 

algun desperfecte o deteriorament al llarg del contracte. Mitjans auxiliars inclosos. 
• Façana: Caldrà una inspecció ocular periòdica per detectar patologies, així com l'estat dels elements 
metàl·lics exteriors i elements sortints (balcons i cornises). Caldrà inspeccionar l'estanquitat entre les 
fusteries i el tancament. Queda inclosa les actuacions de retirada de graffitis dels paraments de 
l’edifici, incloent la maquinària i els mitjans auxiliars necessaris, fins i tot el sorrejat a pressió. Els 
productes utilitzats podran ser facturats dins de la bossa de material. 

 
• Substitucions de vidres trencats o deteriorats: 

 
- En el decurs del contracte de manteniment. Queda inclòs la substitució de qualsevol vidre 

que es trenqui o deteriori, ja sigui per accident, manipulació, vandalisme o qualsevol altra 
circumstància. Es facturarà, dins de la bossa de material del contracte, únicament el cost del 
material amb aplicació els descomptes ofertats. La justificació de preus serà d’acord al Banc 
de preus BEDEC de l’any en curs. Únicament en el cas de trencament per vandalisme es podrà 
facturar el cost de la mà d’obra i els mitjans auxiliars d’acord al que fixa el Banc de preus 
BEDEC de l’any en curs. 

 
- Anteriors al contracte de manteniment. Queda inclòs la substitució de qualsevol vidre que es 

trobi trencat o deteriorat en el moment d’iniciar el contracte i que hagi estat recollit en l’acta 
d’ocupació (En cas que no consti en aquesta acta, la seva substitució es regirà per les 
condicions del punt anterior) . Es facturarà, dins de la bossa de material del contracte, el cost 
de la mà d’obra, els mitjans auxiliars i el material sense aplicació els descomptes ofertats. La 
justificació de preus serà d’acord al Banc de preus BEDEC de l’any en curs. 

 
Qualsevol incidència o patologia que es detecti serà immediatament comunicada al Servei d’Obres per 
tal que puguin prendre les mesures oportunes. 

 1601 Barreres elevadores delimitadores d’accés a pàrquings exteriors 
1602 Claraboies 
1603 Cobertes 
1604 Enrajolats 
1605 Finestres exteriors 
1606 Lluernes 
1607 Marcs i motllures 
1608 Mecanismes 
1609 Vidres 
1610 Persianes 
1611 Portes exteriors (d’entrada a l’edifici, de persiana, corredisses, etc.) 
1612 Portes interiors 
1613 Portes pàrquing 
1614 Reixes 
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17. Línies de vida i altres elements de Protecció de riscos laborals i de seguretat  
 

Es revisarà per part d’una empresa especialitzada i homologada l’estat (tant documental com físic) dels 
elements preceptius de protecció de riscos laborals (línies de vida, punts d’ancoratge, baranes, escales, 
senyalitzacions, etc) als centres objecte del contracte. Aquesta revisió es farà amb la suficient antelació 
per tal de garantir abans de la data de caducitat de l’anterior certificació el: 

 
• lliurament del certificat de correcte estat d’utilització. 
• lliurament del certificat desfavorable de la revisió juntament amb la proposta valorada de 

les mesures correctores necessàries (nous elements, modificacions, documents, 
certificacions...) per a obtenir la certificació oficial 

• En cas que es sobrepassi aquest límit en qualsevol dels casos es penalitzarà com a falta greu. 
• la revisió ha de ser com a mínim anual o després de produir-se una caiguda/accident. 

 
No s’admetrà com a causa de manca de certificació, el fet que la línia de vida, el punt d’ancoratge, les 
baranes... o el propi sistema de seguretat pertanyi a un altre fabricant o hagi estat instal·lat per una 
altra empresa. En cas que sigui necessari, serà obligatori contractar, a càrrec de l’adjudicatari, la 
certificació del fabricant o de l’instal·lador inicial. 

 
En aquells casos en que l’adjudicatari detecti la necessitat de nous elements de protecció de riscos 
laborals per a la realització de les tasques de manteniment, o a proposta del Servei, l’adjudicatari haurà 
de realitzar una proposta valorada dels nous elements a instal·lar fins a obtenir la certificació oficial i la 
documentació exigible (plànols, manuals, característiques...). Per la realització d’aquests treballs el 
Departament de Cultura podrà optar per encarregar-los directament a l’adjudicatari a través de la 
bossa de materials del contracte o podrà contractar-los, independentment, a través de procediments 
establerts en la Llei de Contractes del sector Públic fora del marc d’aquest contracte. 

 
El Departament de Cultura sempre procurarà dotar els edificis amb els elements de seguretat 
necessaris per a la realització dels treballs de manteniment descrits en aquest plec, tanmateix quan 
l’edifici no disposi d’elements de seguretat fixes i sigui necessari la realització dels treballs de 
manteniment que requereixin línies de vida, punts d’ancoratge, l’empresa adjudicatària haurà de 
subministrar i fer-se càrrec, sota la seva responsabilitat, de la instal·lació provisional d’elements de 
seguretat temporals (línies de vida, ancoratges... ) . 

 1701 Línies de vida 
1702 Punts d’ancoratge 
1703 Escales i escales verticals 
1704 Baranes 
1705 Senyalitzacions 
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6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC I MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir el 
funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis gestionats pel Servei d’Obres del Departament 
de Cultura, tant el manteniment programat com el manteniment no programat o correctiu. 

 
El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques sistemàtiques i 
planificades necessàries, per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i el funcionament correcte 
de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs corresponents al manteniment 
normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els terminis i les freqüències fixades en els 
calendaris d’execució de les tasques de manteniment dels plans executius de conservació i manteniment 
(PEM), que han de ser revisats i actualitzats d’acord amb els subapartats 8.5 i 8.6 d’aquest Plec. 

 
 

6.1. Manteniment normatiu 
 

L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva de totes i 
cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, tant el moment que 
entri en vigor el contracte com la que es promulgui durant el seu període de validesa, en el sentit més 
estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les freqüències establertes per la 
normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme mitjançant cicles preestablerts subjectes 
a calendari planificat, segons sigui indicat pels diferents organismes oficials. 

 
Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les normes i els 
reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, les revisions i les 
inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per un Organisme de Control que l’empresa 
adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que sigui necessari, segons 
normativa vigent sense sobrepassar els terminis màxims establerts. El cost dels controls, revisions i 
inspeccions està inclòs en la preu del servei de manteniment multitècnic. En cas que es sobrepassin els 
terminis es considerarà falta greu. 

 
Si es demana des del Servei d’Obres, es podran anticipar les revisions o inspeccions preceptives, ja sigui 
perquè s’ha depassat el termini en que s’haurien d’haver realitzat, perquè no es disposi de certificació 
acreditativa o per altre motiu justificat. Aquest cost també es considera inclòs en la preu del servei de 
manteniment multitècnic. 

 
L’empresa adjudicatària preveurà amb suficient antelació la realització de les revisions necessàries i de 
les inspeccions dels Organismes de Control, per tal de poder disposar del resultat de la inspecció o revisió 
abans de la data de caducitat de l’anterior. En cas que es sobrepassin els terminis es considerarà falta 
greu. 

 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de gestionar els tràmits davant dels organismes de control i 
laboratoris oficials, prèvia conformitat del Departament de Cultura, de totes les instal·lacions i aparells 
sotmesos a normativa. El cost de la contractació i la gestió de les quals anirà a càrrec de la empresa 
adjudicatari. 
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Esmena deficiències d’inspeccions d’Organismes de Control 
 

De les deficiències consignades en acta que calgui arranjar a resultes d’una inspecció oficial o de 
qualsevol inspecció efectuada en les instal·lacions, es farà un pressupost d’esmenes de les mateixes en 
un termini inferior a dos setmanes. En cas de no lliurar-ho dins de termini serà considerat falta lleu. En 
cas que no es lliuri dins del termini d’un mes, serà considerat falta greu. 

 
També es podrà demanar a l’adjudicatari la realització d’un pressupost d’esmenes d’actes realitzades 
amb anterioritat a la vigència d’aquest contracte. Aquest pressupost s’haurà de lliurar amb els mateixos 
terminis definits anteriorment. L’incompliment dels terminis també comportarà les mateixes 
penalitzacions. 

 
Els treballs d’esmenes podran ser adjudicats o no a l’empresa mantenidora dins o fora d’aquest 
contracte. 

 
En cas que les correccions per tal d’esmenar les deficiències les realitzi l’empresa mantenidora: 

 
- Els treballs s’hauran de realitzar-se sense sobrepassar els terminis màxims establerts a les actes 

d’inspecció per a la seva correcció. En cas que es sobrepassin els terminis es considerarà falta 
greu. 

- En el cas que es tracti de deficiències greus i sigui obligatori comunicar a l’organisme de control 
que s’ha realitzat l’esmena, l’adjudicatari haurà de realitzar les gestions i aportar còpia al Servei 
d’Obres de la comunicació realitzada. 

- En el cas que es tracti de deficiències lleus i no sigui obligatori de tornar a realitzar la inspecció, 
el mantenidor estarà obligat a aportar un certificat al Servei d’Obres indicant les esmenes que 
han estan solucionades. 

- Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la correcta elaboració, actualització i tramitació 
per compte del Departament de la documentació legalment exigible relativa a aquestes 
instal·lacions, incloent, si s’escauen projectes de legalització, els visats de Col·legis 
professionals, la intervenció d’instal·ladors-mantenidors autoritzats, i l’emissió de certificats i 
homologacions que se’n derivin, previ valoració econòmica o pressupost. 

 
El mantenidor revisarà i completarà a l’inici del contracte i a l’inici de cada any la Taula d’inspeccions 
normatives que es facilitarà des del Servei d’Obres l’estat de compliment normatiu i la planificació 
d’inspeccions i revisions que cal efectuar en cada centre cada any. Aquesta taula recull, de forma no 
limitativa, la totalitat d’instal·lacions i equips subjectes a normativa reguladora, tant corresponent a 
Seguretat Industrial com d’altres d’aplicació. 
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Tipus 
Legalització Descripció Legalització 

 

IMT- Insp. Mitja Tensió (3 anys) 

IBT- Insp. Baixa Tensió (5 anys) 

IIPE Insp. Clima (4 anys) 

ILEg Insp. Control Legionel·la (Trimestral) 

IPCI Insp. Incendis (2, 3 ó 5 anys) 

IAsc Insp. Aparells Elevadors (2 anys) 

Ipet Insp. Petrolíferes (10 anys) 

IFrig Insp. Inst. Frigorífiques (1anys) 

LAct Leg. Ins. Activitat (Inicial) 

RLV Rev. Línies de Vida 

RPll Rev. Parallamps 

RInt Rev. Intrusió i Detecció 

Rqa Rev. Qualitat Ambiental de l'Aire (6 mesos) 

RMT Rev. Mitja Tensió 

RBT Rev. Baixa Tensió 

Rite Rev. Clima Fred i Calor 

RLE Rev. Legionel·la 

Rpci Rev. Contra Incendis (1any): Extintors, BIEs, GP, retimbrat 
Extintors (5anys) i Proves Hidràuliques Bies (5anys) 

Rret Rev. Retimbrat Cilindres Aparells a Pressió (10anys) 

IIPC Insp. Clima Calor(5-4-2 anys) 

GEL Rev. Grup Electrògen 

BMS Rev. Programes gestió instal.lacions edificis 

 
 

L’estat de les instal·lacions i les deficiències consignades a la Taula d’inspeccions normatives es recolliran 
en un apartat de l’informe mensual dedicat a aquest aspecte per a cada centre on s’indicarà l’estat de 
compliment de cadascuna de les instal·lacions subjectes a manteniment normatiu, les actuacions dutes 
a terme per a resoldre eventuals deficiències d’aquestes instal·lacions, etc; aquest informe s’actualitzarà 
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mensualment i s’incorporarà a l’informe mensual del servei. 
 

Es fa especial esment al fet que queda comprès dins del manteniment normatiu la revisió i regularització 
(tant documental com física) dels elements preceptius de protecció de riscos laborals (línies de vida, 
baranes, escales, senyalitzacions, etc) de tots els centres. 

 

L’adjudicatari haurà de comprovar i actualitzar que totes les actuacions considerades de manteniment 
normatiu estan correctament registrades en el programa de gestió de manteniment GeMIS, per tal de 
poder comprovar a temps real que han estat realitzades satisfactòriament dintre dels terminis màxims 
legals establerts i que no en resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts. 

 
 

6.2. Manteniment conductiu 
 

El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques diverses que 
tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions tècniques dels edificis, 
similar a l’existent. 

 
L’adjudicatari podrà elaborar en la oferta tècnica un pla de manteniment conductiu específic per cada 
centre amb detall dels treballs compresos. Aquest pla serà d’obligat compliment en cas que el licitador 
esdevingui adjudicatari del contracte, i serà necessari que s’introdueixin les corresponents operacions 
de manteniment a realitzar en el GEMIS. En cas d’incompliment de la implantació serà considerat falta 
greu. 

 
El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 
 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació, anotació i ajust 

necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de servei sense 
interrupcions ni incidències. 

 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions diària, d’acord amb la programació establerta i 

necessitats d’utilització, així com, la posada en marxa de les instal·lacions de climatització a l’inici 
de la temporada corresponent i l’aturada al final d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a 
l’estació climàtica de l’any; la posada en marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada 
a la primavera; la inversió dels cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa 
de les plantes de refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 

 
 Lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i de combustibles. Validació dels valors 

obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels consums energètics. 
 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 

manteniment. 
 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis (Sauter, 

Controlli, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les instal·lacions informades pera quests 
sistemes. 

 
 Inspecció periòdica visual i supervisió del funcionament d'instal·lacions (detecció de fuites de fluids, 

identificació de sorolls sospitosos de mal funcionaments, etc) 
 
 Inspecció periòdica visual de goteres, filtracions, humitats, aparició d'esquerdes, estat de juntes 
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 Execució de petits treballs de manteniment i tasques assumibles al manteniment diari dels edificis, 
d'acord als requeriments dels representats del Departament de Cultura, tals com substitució de 
lluminàries, filtres, aixetes, greixatge i lubricació d'elements mecànics, repassos de pintura, petites 
reparacions de mobiliari i estris, petits muntatges i/o desplaçaments d'elements de mobiliari i 
equips, poms de portes, etc, necessaris pel bon funcionament dels serveis, equipaments i confort 
personal. 

 
 Proves de funcionament periòdiques de les instal·lacions relacionades amb la seguretat i en els 

equips de detecció, alarma i extinció d'incendis, per garantir la seva disponibilitat real en cas 
d'emergència. 

 
 

6.3. Manteniment predictiu 
 

El manteniment predictiu o també anomenat preventiu condicional, permetrà quan es pugui relacionar 
o bé l'aparició d'una fallada o bé el desviament de les condicions de funcionament òptimes, amb una o 
vàries magnituds. 

 
 

6.4. Manteniment preventiu 
 

La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la seguretat 
física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si mateixes, de les pèrdues de 
disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la freqüència de les reparacions i de les 
seves despeses econòmiques consegüents. 

 
Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els equips per 
mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu què no es produeixin interrupcions d’ús, 
alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus paràmetres de funcionament i/o resultats, 
allargant la seva vida útil i mantenint el seu rendiment en nivells similars als del seu disseny. Hi haurà, 
per tant, un conjunt d'operacions periòdiques programades, previstes en Ies normatives i disposicions 
legals que afecten les instal·lacions i elements constructius, i en les recomanacions dels fabricants dels 
equips. 

 
En el cas de que es detectin anomalies en les revisions del manteniment preventiu, caldrà adjuntar 
també una recomanació d'actuació que serà sotmesa a l'anàlisi i decisió del Servei d'Obres. 

 
Així mateix es podran demanaran auditories als fabricants dels diferents aparells i maquinària de les 
instal·lacions dels edificis, per informar sobre el seu estat general o sobre aquells punts o 
característiques de la maquinària als quals no es poden arribar amb els mitjans ordinaris de les empreses 
mantenidores. Aquest cost anirà a càrrec de l’adjudicatari i se’n lliurarà al Servei d’Obres els informes 
dels serveis tècnics oficial dels fabricants. En el cas que no es realitzi aquesta auditoria es considerarà 
falta greu. 

 
D'altra banda el Departament es reserva la possibilitat de proposar a l'adjudicatari les 
subcontractacions de diverses actuacions de manteniment preventiu dins del marc del art. 227 del 
TRLCSP que per la seva peculiaritat s'entengui com una millora de la qualitat del servei. 
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El manteniment preventiu comprèn tots aquells treballs i operacions inclosos en les games de 
manteniments corresponents i incloses en el Pla Executiu de Manteniment d’acord a l’inventari. 

 
S’inclou la prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Mesuraments 
mensuals de temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre 
de registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 
Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment GeMIS descrit al subapartat 7.4 d’aquest Plec, sobre la gestió del manteniment assistida 
per ordinador, per tal de comprovar a temps real la seva realització satisfactòria dintre dels terminis 
fixats pels calendaris d’execució de les tasques de manteniment del plans executius de conservació i de 
manteniment (PEM), que han de ser revisats i actualitzats d’acord amb el subapartat 8.5 d’aquest Plec. 

 
6.5. Manteniment correctiu 

 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs necessaris per 
a la reparació de les avaries sobrevingudes o resoldre deficiències de funcionament sorgides en les 
instal·lacions i elements d’obra dels edificis gestionats pel Servei d’Obres del Departament de Cultura. 

 
El servei de manteniment integral té caràcter multi tècnic i per tant l’empresa adjudicatària ha de poder 
donar resposta a qualsevol tipus d’operació de manteniment en qualsevol de les instal·lacions i els 
sistemes de gestió o d’altres especialitzacions, i en els edificis en qualsevol especialitat ja sigui del 
fusteria, ram de paleta, pintor, manyà, vidrier, tèxtil, cortines... etc. En cas que l’empresa adjudicatària 
no disposi d’alguna de les especialitats necessàries o dels mitjans, aquesta subcontractarà els serveis a 
d’altres, assumint-ne el cost de les intervencions i amb les mateixes condicions que si les realitzés amb 
mitjans propis. 

 
Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la gravetat de 
l’avaria que calgui reparar. (veure punt 8.7 Avaries i temps de resposta). 

 
 

a. Manteniment correctiu ordinari. 
 

Comprèn l'assistència continuada per tal d'adaptar, ajustar o corregir els paràmetres de 
funcionament dels edificis i de les seves instal·lacions d'acord amb les necessitats del moment; 
en les intervencions no programades que es considerin necessàries per a la reparació de les 
avaries no urgents o anomalies que eventualment es puguin produir i en les operacions 
encaminades a restituir totes les instal·lacions i elements al seu estat normal de funcionament 
o de conservació. 

 
Igualment queden inclosos qualsevol treballs de menor abast en les instal·lacions o edificis que 
es realitzen amb el propi personal assignat al contracte i dins de l’horari habitual de treball. 

 
Aquestes avaries no urgents s'hauran de resoldre, d'acord amb les seves característiques i 
situacions, en el temps de resposta que estableix en punt 8.7 del present plec. 

 
A més de solucionar les possibles anomalies i reparacions que requereixin, tant l'edifici com les 
seves instal·lacions, aquest manteniment comprèn també el recolzament del treball que duguin 
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a terme les empreses externes, així com atendre les sol·licituds i donar assistència tècnica als 
actes i assimilats tal i com s’especifica en el punt 6.7 del plec. 

 
 

b. Manteniment correctiu urgent. Assistència 24h 
 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de l’edifici o que 
puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies del centre. 
Aquestes avaries tindran una assistència 24h els 365 dies de l’any. 

 
Tanmateix, donades les especials circumstàncies que es donen en les activitats i actes que es 
realitzen, es consideren actuacions urgents, les avaries o alteracions del servei que puguin 
pertorbar el normal desenvolupament de les tasques realitzades, independentment de l’hora i 
del dia (feiner o festiu). 

 
A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter d’avaria urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part 

qualsevol de l’edifici. 

 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el 
funcionament correcte del sistema informàtic. 

 Avaria en el grup electrogen 

 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic 

 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici o de pàrquing, als 
torns, a les portelles motoritzades d’accés i als terminals d’identificació biomètrics que 
impedeixin el control d’accés efectiu a l’edifici. 

 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 

 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o pluvials 

 Avaria a les instal·lacions de detecció, protecció i extinció d’incendis. 

 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 

 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 Avaria en el sistema de video-vigilància 

 Avaria en la planta ocupada pel Conseller i el seu gabinet. 
 

Les avaries urgents s'hauran de resoldre, d'acord amb les seves característiques i situacions, en 
el temps de resposta que estableix en punt 8.7 del present plec. 

 
En qualsevol cas, però, el/la cap del Servei d’Obres, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinada avaria 
o treball de manteniment correctiu, atès que, per un costat, és la persona coneixedora de la 
situació crítica que genera l’avaria que cal reparar i, per l’altre costat, és també la persona 
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responsable de l’administració justificada de l’import anual fix per a l’adquisició de materials de 
manteniment correctiu, d’acord amb l’apartat 8.3 d’aquest Plec, sobre les propostes 
econòmiques. 

 
Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, dintre 
del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que impedeixi la seva 
resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el nou termini previst per 
a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades provisionalment, per tal 
que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat de l’edifici i que no comporti 
un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les instal·lacions. Aquesta informació 
justificativa ha de ser validada explícitament per la/pel cap del Servei d’Obres o persona en qui 
delegui. La no justificació expressa per escrit serà objecte de penalització ja que s’entendrà que 
està fora del termini establert per la seva resolució. 

 
Anirà a càrrec del personal de l'empresa adjudicatària la resolució d’avaries urgents, la qual 
haurà de fer-se càrrec de la intervenció especialitzada per realitzar treballs de reparació 
d'avaries, la substitució d'equips o altres treballs similars, durant les 24 hores del dia tots els dies 
de l'any, amb servei de localització permanent. 

 
Per les actuacions d'assistència tècnica en avaries urgents objecte d'aquest plec no caldrà que 
l'adjudicatari disposi de l'Ordre de Treball corresponent. Serà vàlida la notificació d'avaria per 
part de qualsevol dels centres que requereixin la seva assistència, les 24 hores del dia. 
Posteriorment el Servei d’obres o el responsable del centre emetrà la corresponent OT. 

 
 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment descrit al subapartat 7.4 d’aquest Plec, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de realitzar el seguiment a temps real de totes les incidències obertes i de les ordres 
de treball generades fins al seu tancament final satisfactori. 

 
Tot el manteniment correctiu anirà vinculat a la corresponent ordre de treball. Per part del Departament 
de Cultura s’establirà quines ordres de treball han de ser prèviament autoritzades. 

 
El material de recanvi haurà de ser del mateix model que l’existent actualment o en cas de no fabricar- 
se, se substituirà per l’equivalent què determini el fabricant amb la conformitat dels tècnics del Servei 
d’Obres, i, en qualsevol cas, tots els materials substituïts seran com a mínim d’idèntica o superior 
qualitat als existents. Així mateix, l’adjudicatari haurà de tenir l’estoc suficient per tal de solucionar 
qualsevol avaria en el mínim temps possible. 

 
En cas d’una varia de problemes de funcionament d’algun aparell o sistema, el Servei d’Obres podrà 
demanar a l’adjudicatari que l’assisteixi el Servei d’Assistència Tècnica especialitzat del fabricant. 
Aquest servei serà a càrrec de l’adjudicatari i serà penalitzable (falta greu) en cas que l’adjudicatari no 
demani l’assistència del SAT un cop el Servei d’Obres li hagi requerit. 

 
Igualment, per la posta en marxa d’aparells o sistemes que no es puguin reparar i calgui substituir-los, 
caldrà l’assistència obligatòria del SAT per fer la posta en marxa i aportar les certificacions 
corresponents del fabricant i garanties. Aquest cost serà assumit pel adjudicatari com a part del 
manteniment. 
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De forma explícita i expressa s’inclouen en el manteniment correctiu l’esmena dels desperfectes que 
es puguin produir en els centre derivats de la pròpia activitat dels centres o per qualsevol altra causa, 
fent referència especialment al la neteja de graffitis en paraments i trencadissa de vidres. Aquests 
desperfectes tindran la consideració d’avaries a tots els efectes. 

 
 

6.6. Gestió i eficiència energètica 
 

L’adjudicatari assumirà com a objectiu del servei la millora de l’eficiència energètica dels equipaments 
dels quals és responsable i, en conseqüència, l’obtenció d’estalvis en la retribució dels subministraments 
energètics. Per a aconseguir aquest objectiu l’adjudicatari haurà de: 

 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, electricitat, gas, etc.) 

a tots els edificis de cada lot. 
 

Es realitzarà un Informe inicial, amb detall de l’evolució i cost dels consums efectuada a partir 
de la recopilació de factures de les companyies subministradores durant el període anual 
anterior a l’inici del contracte. Així com la descripció i anàlisi de les pautes de consum 

 
Igualment, l’adjudicatari recollirà, doncs, les dades de consum dels subministraments energètics 
i aigua de cada centre –lectura de comptadors i factures– i les recopilarà per a la seva anàlisi i 
presentació en l’informe trimestral d’eficiència energètica. 

 
En el cas d’edificis que disposin d’un sistema un sistema de seguiment energètic implantat 
(DEXMA-DEXCELL) es realitzarà amb les dades obtingudes, un estudi molt més detallat consums 
dels subministraments totals de l’edifici i de les línies de l’edifici, (clima, il·luminació...), així com 
de les pautes de consum, així com fer els estudis i informes aportant mesures d’estalvi i millora 
de l’eficiència energètica. 

 
B.- Realitzarà les auditories energètiques que s’acordin amb el Servei d’Obres, que serà com a 

mínim 1 edifici de cada lot a càrrec de l’adjudicatari. Aquetes s’ajustaran als continguts 
mínims que hauria de tenir una auditoria energètica segons el RD 56/2016, de 12 de febrer, 
pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, 
acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del 
subministrament d'energia. En qualsevol cas, sempre mantindrà actualitzada per a cada centre 
la documentació de gestió energètica següent: 

 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici 
2. Proposta detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposta d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 

consum sense inversió (o amb inversió de baix cost..), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 

 
Els treballs descrits en els apartats A i B es realitzaran en el període màxim de 6 mesos des de 
la signatura del contracte. La manca de lliurament de cadascun dels documents esmentats 
constituirà cadascuna una falta greu del servei. 
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C.- Renovarà les llicències del software actual de monitorització del Sistema d’Informació 
Energètica SIE (DEXMA-DEXCell) i farà el seguiment i estudi de les dades recollides en els 
edificis que en disposen: 

 
• Dos edificis del lot 1: Palau Marc, Magatzem La Campana 
• Un edifici del lot 2: Biblioteca Pública de Girona 
• Un edifici del lot 3: Biblioteca Pública de Lleida 
• Un edifici del lot 4: Biblioteca Pública de Tarragona 
• Dos edificis del lot 5: Santa Madrona, a Barcelona; Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat 

del Vallès 
 

D.- Implementació de sistemes de control ambiental i consums per monitoritzar espais, sales 
d’instal·lacions i comptadors de consums a: 

 
• Dos edificis del lot 1: Palau Marc, Magatzem La Campana 
• Un edifici del lot 2: Biblioteca Pública de Girona 
• Un edifici del lot 3: Biblioteca Pública de Lleida 
• Un edifici del lot 4: Biblioteca Pública de Tarragona 
• Dos edifici del lot 5: Santa Madrona, a Barcelona; Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat 

del Vallès. 
 

A més, l’empresa adjudicatària haurà d’implementar un nou Sistema d’Informació Energètica 
SIE en un edifici de cada lot que no en dipsosi o ampliar el Sistema en un edifici amb el sistema 
implantat. El Servei d’Obres haurà de donar el vist i plau a la proposta 

 
L’adjudicatari haurà de monitoritzar, llegir i gestionar els consums energètics d’aquest edifici, 
incloent el seguiment dels mateixos mitjançant un software adequat. Aquest software ha de ser 
el mateix o absolutament compatible amb l’existent als edificis esmentats en el punt C d’aquest 
apartat (DEXMA-DEXCell). 

 
L’adjudicatària aportarà una certificació emesa pel proveïdor del SIE acreditant el perfecte 
funcionament de tots els sistemes per a cada emplaçament del qual l’adjudicatari ha estat 
responsable amb la comprovació de la correcta recepció de dades en el SIE de tots els elements 
de camp existents i els instal·lats durant el període de vigència del contracte. El cost de la 
certificació del sistema serà assumida per l’adjudicatari. 

 
Així mateix aportarà, a càrrec seu, la següent documentació actualitzada tant dels nous sistemes 
com dels existents : 

 
1. Els plànols as-built en suport electrònic obert (.dwg) i portable (.pdf), indicant la ubicació 

dels elements i sensors, la tipologia (marca i model), i la canalització emprada per a 
comunicació indicant la seva tipologia i recorregut. 

2. Documentació tècnica, manuals d’ús i fulls de característiques de tot el material de la 
instal·lació que s’hagi realitzat. 

3. Relació dels punts de consigna i valors de programació de cadascun dels elements de 
camp, així com la identificació inequívoca dels canals i paràmetres de transmissió de 
dades. Garanties vigents del fabricant de cada equip, sensor o element de camp 
instal·lat. 
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4. Prescripcions de manteniment de la instal·lació i equips instal·lats. 

5. Certificacions, si escau, emeses per instal·lador autoritzat per a complir amb els 
requeriments legals davant els organismes competents en matèria de Seguretat 
Industrial. 

6. Certificació emesa pel mantenidor assignat en la nova contractació acreditant la 
conformitat de la documentació que es relaciona als punts 1), 2), 3), 4) i 5) anteriors amb 
la instal·lació efectuada; l’objecte d’aquesta certificació és garantir que la instal·lació 
podrà ser reparada i posada en servei de forma immediata en cas de falla o variació de 
qualsevol de les condicions d’instal·lació. 

7. Certificació emesa pel proveïdor del SIE acreditant el perfecte funcionament del sistema 
per a cada emplaçament. 

 
Igualment quedaran incloses en les tasques de l’adjudicatari la configuració del sistema de 
seguiment energètic SIE i concretament: 

 
- Configuració dels quadres de comandament. 
- Configuració de les unitats de mesura d’energia. 
- Configuració d’alarmes. 
- Configuració de l’edició d’informes. 

 
L’adjudicatari farà una proposta de configuració del sistema per tal d’obtenir un màxim 
aprofitament del SIE (DEXMA-DEXCELL) i de la informació resultant. La proposta haurà de ser 
aprovada pel Servei d’Obres i els canvis i ajustaments que es puguin demanar aniran a càrrec de 
l’adjudicatari. 

 
El cost de renovació i compra de les llicències de software necessàries, així com el cost del 
material per a monitoritzar els consums anirà contra la bossa d’eficiència energètica descrita al 
punt 8.4 d’aquest Plec, i la mà d’obra necessària està inclosa en la quota mensual. 

 
El retard de més d’un mes en la renovació de les llicències existents o en la realització de la 
certificació del proveïdor del SIE acreditant el perfecte funcionament del sistema, o de 3 mesos 
en la implementació del nou sistema de seguiment energètic constituirà una falta greu del 
servei. 

 
En les operacions de manteniment descrites en els apartats relatius als materials a utilitzar pel 
manteniment programat i el manteniment correctiu, s’haurà de seguir les recomanacions de la Guia per 
a l’adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d’instal·lacions i edificis de 
la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
 

6.7. Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental DGQA. 
 
Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) que és una ecoetiqueta de la Generalitat 
de Catalunya que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental 
més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. 
 
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i
_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualit
at_ambiental/ 
 

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
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Obtenció dels segell: 
 

•  Un edifici del lot 1: Edifici Banca 
• Un edifici del lot 2: Arxiu Històric de Girona 
• Un edifici del lot 3: Biblioteca Pública de Lleida 
• Un edifici del lot 4: Serveis Territorials de Tarragona. 
• Un edifici del lot 5: Edifici Hospitalet 

 
 

6.8. Planimetria de les instal·lacions als edificis 
 

Plànols as-built en suport electrònic obert (.dwg) i portable (.pdf), de les instal·lacions dels edificis per 
tal de poder descriure les diferents instal·lacions amb exactitud dels edifici definint clarament: 

a. Instal·lació elèctrica. Elaboració de documentació de traçats de línies i informació quadres 
elèctrics.  

b. Instal·lació climatització. Elaboració de documentació d’identificació d’elements i sistemes de 
climatització 

c. Instal·lació de xarxa de comunicació: Elaboració de documentació d’ identificació d’elements 
i sistemes de dades. 

d. Instal·lació PCI: Elaboració de documentació d’identificació d’elements i sistemes PCI 
e. Instal·lació Il·luminació. 

 
Elaboració de la documentació d’un edifici de cada lot per any sent el primer any els següents edificis: 
 
Primer any 

•  Dos edificis del lot 1: Palau Marc (7) i Edifici Banca (3) 
• Un edifici del lot 2: Casa Solterra (Serveis Territorials de Girona) (13) 
• Un edifici del lot 3: Biblioteca Pública de Lleida (16) 
• Un edifici del lot 4: Serveis Territorials de Tarragona (24) 
• Un edifici del lot 5: Portal Santa Madrona (30) 

 
Segon any 

•  Un edifici del lot 1: Arts Santa Mònica (1) 
• Un edifici del lot 2: Arxiu Històric de Girona (11) 
• Un edifici del lot 3: Serveis Territorials de Lleida (17) 
• Un edifici del lot 4: Palau Oliver Boteller. Serveis Territorials Terres de l’Ebre (23) 
• Un edifici del lot 5: Edifici Hospitalet (28) 

Tercer any 
•  Un edifici del lot 1: Magatzem La Campana – Registre Propietat Intel·lectual (1) 
• Un edifici del lot 2: Central de Biblioteques de Girona (14) 
• Un edifici del lot 3: Arxiu Històric de Lleida (15) 
• Un edifici del lot 4: Arxiu Històric de Tarragona (20) 
• Un edifici del lot 5: Arxiu Nacional de Catalunya (27) 

Quart any 
•  Un edifici del lot 1: Serveis Territorials de Catalunya Central (10) 
• Un edifici del lot 2: Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola (12) 
• Un edifici del lot 3: Central de Biblioteques de Lleida (17) 
• Dos edificis del lot 4: Biblioteca Pública de Tarragona (21) i Central de Biblioteques de Tarragona (22) 
• Un edifici del lot 5: Casa de Cultura de Valls (31) 
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6.9. Assistència tècnica als actes i assimilats 
 

Tindran aquesta consideració les actuacions que tinguin per objecte l’assistència tècnica en la preparació 
de conferències, jornades, actes, exposicions, mostres,... que es puguin desenvolupar al Palau Marc, 
Palau Moja, Arts Santa Mònica, als Arxius Històrics Provincials i Biblioteques Públiques, així com 
actuacions diverses sobre les instal·lacions, talls de subministrament a les mateixes i elements 
constructius dels edificis. Aquestes actuacions poden presentar-se a qualsevol hora del dia i qualsevol 
dia de la setmana. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resposta suficient per donar el servei de 
conducció fora dels horaris previstos per atendre actes i/o esdeveniments que es poden produir 
esporàdicament fora de l’horari establert, ja sia amb els mitjans tècnics com amb la presència de 
personal necessaris. 

 

Les hores de dedicació a aquests actes que es realitzin fora dels horaris establerts, es compensaran per 
el mateix nombre d’hores de presencia habitual en els centres. L’empresa adjudicatària presentarà al 
Servei d’Obres una proposta de compensació, descomptant-les de les hores de presència habituals del 
servei de manteniment. 

 

7. MITJANS 
 

Les empreses licitadores hauran d’indicar en les seves respectives ofertes els dispositius tècnics i humans 
que tenen previst destinar per donar solució a les necessitats de manteniment multitècnic contractat i, 
en concret, per dur a terme totes les reparacions de les avaries i peticions de treball que es generin en 
tots els edificis objecte d’aquest procediment al llarg de l’execució del contracte de manteniment 
integral, tenint en compte que hauran d’incloure, com a mínim, tots els requeriments humans i materials 
descrits en aquest Plec. 

 
La proposta de mitjans humans i tècnics ofertada haurà de correspondre’s a la que efectivament es 
destini al contracte, en cas contrari serà objecte de penalització i/o resolució del contracte. 

 
 

7.1. Mitjans humans 
 

Les empreses licitadores hauran d’incloure necessàriament en la seva oferta la proposta de mitjans 
humans a dedicar al contracte tant en nombre com en característiques professionals, d’acord amb els 
mínims establerts en aquest plec i justificant el seu compliment o proposant perfils de major 
qualificació. Es detallarà la titulació acadèmica o formació, el nombre d’operaris, el seu grau 
d’especialització, grups professionals i anys d’experiència. 

 
També es realitzarà una proposta de com es programaran les actuacions i els treballs de manteniment i 
en quines franges horàries s’efectuaran els treballs. 

 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les persones adscrites al 
servei de manteniment multitècnic i llur documentació al/la cap del Servei d’Obres. 

 
En el cas que no es corresponguin el nombre de mitjans humans, els grups professionals o els anys 
d’experiència demanats pel plec o millorades en la proposta ofertada, es considerarà falta greu i 
objecte de penalització en el proper període de facturació. En cas que no es solucionés al llarg del 
següent mes seria objecte de resolució del contracte per part del Departament de Cultura, sense cap 
mena d’indemnització. 
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En la documentació a aportar del mitjans s’identificarà clarament cadascuna de les persones integrants: 

 
• Responsable del Contracte 
• Cap de Manteniment 
• Equip Intervenció 
• Gestor energètic 

 
 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa amb les dades 
mínimes següents: 

 
• Nom complert 
• NIF 
• Titulació acadèmica 
• Grup professional 

• Carnet professional, carnet especialitsa i qualificació professional. 

• Anys d’experiència 
• Permís de conduir 

 
A l’inici del contracte, s’haurà d’aportar el curriculum vitae de tot el personal dedicat al servei així 
com també la justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells i indicant quins són els carnets 
oficials i especialitats amb que són inscrits als registres oficials del Departament d’Indústria o 
organisme oficial competent. 

 
Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer en format pdf per 
a cada operari el nom del qual serà: 

 
2022-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

 
Tots els fitxers pdf amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una carpeta anomenada: 

 
2022-Nom Empresa-documentació treballadors 

 
Aquesta carpeta es lliurarà al/la cap del Servei d’Obres, o persona en qui delegui, mitjançant un llapis de 
memòria, o bé a través d’un correu electrònic. 

 
La manca de presentació del llistat detallat o la documentació professional serà considerat una falta 
greu. 

 
A l’inici del servei, l’empresa adjudicatària haurà de comunicar als responsables designats pel 
Departament de Cultura, les dades personals, categoria professional i horari laboral dels treballadors 
que hi designi, essent necessària la conformitat del Departament de Cultura. Això s’aplicarà també en 
cas de canvi o substitució del mateix, que haurà de ser prèviament autoritzada pel Servei d’Obres. En 
aquest cas, l’empresa adjudicatària haurà de notificar al Servei d’Obres la substitució de personal 30 
dies naturals abans, a excepció dels casos que la baixa sigui sobtada; en aquest cas es notificarà en el 
mateix moment que es conegui. 

En cas d’absència per malaltia, accident, abandonament de l’empresa o altres causes justificades de 
qualsevol membre del personal assignat a aquest contracte, l’empresa adjudicatària haurà de substituir- 
lo immediatament, en un termini màxim de 24 hores, per un tècnic d’igual o major qualificació 
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professional. La no substitució del personal es considerarà falta greu. El Servei d’Obres valorarà el canvi 
i es reserva el dret de recusació i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra 
persona, igualment susceptible de recusació. El retard en la designació d’un substitut de la persona 
recusada més enllà d’una setmana des de la data de recusació es considerarà falta greu. 

 

Durant els períodes de vacances, es preveurà la substitució anticipadament i es realitzarà amb altres 
treballadors que substituiran a les persones titulars assignades al contracte. Disposaran com a mínim 
la mateixa qualificació professional i experiència del titular i preferiblement serà una persona del 
possible personal de substitució habitual en casos d’absència per malaltia, accident o que hagi treballat 
anteriorment en les instal·lacions. 

 
En qualsevol cas, independentment del personal assignat al contracte, l'empresa resta obligada a 
aportar o subcontractar el personal addicional especialitzat necessari per garantir la resolució 
d'averies i atendre les demandes de servei sol· licitades pels Servei d’Obres. 

 

Per tal d’agilitzar el procés de substitució del personal pels motius esmentats anteriorment o si es 
necessari personal addicional, l’empresa adjudicatària lliurarà un llistat de possible personal de 
substitució i la documentació corresponent. El Servei d’Obres comprovarà la documentació rebuda 
corresponent als possibles suplents i respondrà a l’empresa adjudicatària la conformitat o no dels 
possibles suplents. 

En qualsevol cas, el Servei d’Obres comprovarà la documentació rebuda corresponent a nous 
treballadors i respondrà a l’empresa adjudicatària de l’admissió o no dels treballadors, en un màxim de 
2 dies laborables. 

Mai s’adscriurà al contracte un operari sense haver informat prèviament al Servei d’Obres, o persona 
en qui delegui. 

El Servei d’Obres es reserva el dret d’admissió del personal adscrit al contracte, així com de demanar la 
substitució d’algun treballador que no compleixi amb les expectatives sol·licitades en aquest Plec o bé, 
que no mantingui la compostura i el respecte vers el personal usuari dels edificis a mantenir. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la seva empresa que 
actuï com a interlocutora amb el Servei d’Obres per a cada lot, per tal de mantenir sempre actualitzada 
tant la llista de personal com la documentació del mateix. També haurà d’informar, per tant, sobre tots 
els canvis esdevinguts en les dades identificadores de les persones adscrites al contracte del 
manteniment. 

 
La interlocució entre el Departament de Cultura i l’empresa adjudicatària serà mitjançant el/la cap del 
Servei d’Obres, o persona en qui delegui, i el responsable del contracte i/o el cap de manteniment 
assignat, d’acord amb el protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici 
del contracte. 

 
Relació entre el personal adscrit al contracte i els usuaris dels edificis: 

 
- Els operaris de l’empresa adjudicatària o les seves subcontractes no rebran ordres ni realitzaran 

treballs derivats de peticions directes del personal usuari dels edificis si no existeix una ordre de 
treball (OT) prèvia. A excepció de treballs urgents de manteniment correctiu a petició dels 
responsables dels edificis, el quals hauran de crear posteriorment la corresponent sol·licitud de 
treball. 

 
- Els operaris de l’empresa adjudicatària o les seves subcontractes no emetran judicis de valor als 

usuaris dels edificis sobre els treballs de manteniment en execució, ni de l’estat de les 
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instal·lacions i/o els potencials perills d’aquestes. Aquesta informació l’hauran de transmetre al 
seu cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin oportuna en funció de la 
gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi el més ràpidament possible a 
coneixement del Servei d’Obres. 

 
- L’incompliment d’aquetes normes de relació serà motiu de penalització lleu. 

Vestuari i comportament 
 

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest 
contracte de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris i, per tant, 
assumirà el cost. La roba de treball ha d'incorporar el logotip o distintiu propi de l'empresa 
adjudicatària i haurà de ser conservada en bon estat de neteja. 

 

- Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral 
a l'edifici sense la roba de treball específica. 

 
- El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment: Dinamisme i 

motivació en l'exercici de la seva activitat laboral, cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'edifici. 
Així com atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions del 
responsable del contracte. 

 
- Està expressament prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària: 

 
o Menjar a l'interior de qualsevol dependència del centre que no sigui específica per a 

aquest ús. 
o Introduir i consumir a l'edifici begudes alcohòliques o entrar a l'edifici en estat 

d'embriaguesa. 
o Fumar en el interior dels edificis i recintes, a excepció dels llocs exteriors permesos. 
o Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general en qualsevol 

dependència de l'edifici. 
o Faltar al respecte als usuaris dels edificis. 
o No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa 

adjudicatària que no estigui autoritzat pel Departament. 
o El Departament podrà impedir l'accés a qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària 

que no compleixi amb les normes anteriorment descrites. 
 

- L’incompliment d’aquetes normes de relació serà motiu de penalització lleu. 
 

Per a la prestació del servei de manteniment, i tal com es demana en el punt 7.4, l’empresa adjudicatària 
dotarà obligatòriament amb telèfons mòbils tipus smartphones a tot el personal que hi adscrigui, els 
números dels quals es posaran en coneixement del Servei d’Obres, per tal de garantir la correcta 
comunicació entre la totalitat dels components de l’equip i la seva permanent localització. 

 
Així mateix s’establirà un protocol de comunicació perquè el Servei d’Obres del Departament de Cultura 
pugui contactar, en cas necessari, amb el personal del servei de manteniment. 

 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és la següent: 
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1. Una persona responsable del contracte 
 

Amb títol d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnica industrial i amb experiència no inferior a 5 
anys en contractes similars o altra titulació amb un mínim de 15 anys d’experiència. 

 
Actua com a responsable de l’execució dels treballs de manteniment, descrits en aquest Plec, sobre 
la descripció del servei de manteniment multitècnic. 

 
Ha de subscriure les revisions i les actualitzacions dels projectes executius de manteniment (PEM) 
de cada edifici del lot de contractació, d’acord amb les prescripcions de l’apartat 8.5 d’aquest Plec. 

 

Executarà les tasques de suport i assistència al Cap del Servei d’Obres resolent amb diligència les 
consultes tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. 

 
Serà el responsable de la presentació dels informes sol·licitats en aquest Plec. 

 
La presència d’aquest tècnic podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada 
laboral en cas d’emergència. 

 
Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, igualment subjecte a l’aprovació 
del Servei d’Obres. En cas que peticions d’intervenció compreses en l’abast del contracte no fossin 
ateses degudament per part del responsable del contracte o no rebessin atenció en els terminis i 
en la forma exposada en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, el Servei d’Obres es reserva el 
dret de recusar-lo i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra persona 
com a responsable del contracte, igualment subjecta a l’aprovació del Servei d’Obres i igualment 
susceptible de recusació. El retard en la designació del responsable del contracte substitut més 
enllà d’una setmana des de la data de recusació es considerarà falta greu. 

 
El responsable del contracte es mantindrà vinculat al contracte en tota la seva durada i per part 
del Departament de Cultura no serà autoritzada la seva substitució si no és per causa de força 
major. 

 
L’absència injustificada serà considerada falta greu a efectes d’aplicació de penalitzacions i es 
considerarà anàlogament l’actuació d’un responsable del contracte no autoritzat expressament. 

 
Si una empresa resulta adjudicatària de més d’un lot, la persona responsable del contracte, 
tindrà dedicació exclusiva. En cas que no es compleixi serà considerat falta greu. 

 
 

2. Un cap de manteniment 
 

Amb presència obligatòria als edificis i localitzable les 24 hores del dia. A més la presència 
d’aquest podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas 
d’emergència. El cap de manteniment tindrà un espai de treball en un dels edificis del lot. El 
Departament cedirà l’espai per treballar i l’adjudicatari tindrà la obligació d’acondicionar-lo amb 
tot l’equipament (mobiliari, informàtic, instal·lacions...) necessari per poder desenvolupar les 
tasques que li pertoquin. 

 
Es requereix titulació mínima de FPII o formació acadèmica equiparable i experiència no inferior 
a 5 anys en contractes de característiques similars. 

 
La dedicació mínima d’hores serà de 1.750h /any 
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Actuarà com a coordinador de l’execució dels treballs de manteniment, amb experiència en el 
manteniment d’edificis. Serà el responsable a nivell operatiu d’organitzar l’execució dels treballs i 
informar al Servei d’Obres de la seva planificació. També haurà de supervisar les actuacions de 
l’equip assignat al contracte. 

 

Actualitzarà la informació al programa de Gestió de Manteniment GeMiS (Operacions de 
manteniment, actualització de games, inventaris, elaboració d’informes i llistats, introducció de 
documentació...) 

 
Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, igualment subjecte a l’aprovació 
del Servei d’Obres. En cas que peticions d’intervenció compreses en l’abast del contracte no fossin 
ateses degudament per part del cap de manteniment o no rebessin atenció en els terminis i en la 
forma exposada en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, el Servei d’Obres es reserva el dret de 
recusar-lo i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra persona com 
a cap de manteniment, igualment subjecta a l’aprovació del Servei d’Obres i igualment susceptible 
de recusació. El retard en la designació del responsable del contracte substitut més enllà d’una 
setmana des de la data de recusació es considerarà falta greu 

 
El cap de manteniment es mantindrà vinculat al contracte en tota la seva durada i per part del 
Departament de Cultura no serà autoritzada la seva substitució si no és per causa de força major. 

 
L’absència injustificada serà considerada falta greu a efectes d’aplicació de penalitzacions i es 
considerarà anàlogament l’actuació d’un responsable del contracte no autoritzat expressament. 

 
El cap de manteniment per a cada lot destinat a aquest contracte per l’empresa adjudicatària serà 
en caràcter de dedicació exclusiva i a jornada complerta. 

 
 

3. Un equip d’intervenció o personal de camp 
 

Format com a mínim per: 
 

 Lot 1 Barcelona 
 

- Mínim 4 membres a jornada complerta 
- Dedicació mínima d’hores de 12.250h /any 
- Amb experiència demostrada de mínim 5 anys en contractes de similars 

característiques 
- El personal de l’equip d’intervenció haurà d’estar adscrit al conveni del metall vigent de 

cada demarcació i caldrà justificar-ne el seu grup professional. 
- Els perfils mínims a cobrir seran del Grup professional 3 amb les següents especialitats: 

o 1 Frigorista 
o 1 Elèctric (BT i MT) 
o 1 Contra incendis 
o 1 polivalents multitècnics 
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 Lot 2 Girona 
 

- Mínim 3 membres a jornada complerta 
- Dedicació mínima d’hores de 5.250 /any 

- Amb experiència demostrada de mínim 5 anys en contractes de similars 
característiques 

- El personal de l’equip d’intervenció haurà d’estar adscrit al conveni del metall vigent de 
cada demarcació i caldrà justificar-ne el seu grup professional. 

- Els perfils mínims a cobrir seran del Grup professional 3 amb les següents especialitats: 
o 1 Frigorista 
o 1 Elèctric (BT i MT) 
o 1 polivalent multitècnic 

 
 

 Lot 3 Lleida 
 

- Mínim 3 membres a jornada complerta 
- Dedicació mínima d’hores de 5.250 /any 
- Amb experiència demostrada de mínim 5 anys en contractes de similars 

característiques 
- El personal de l’equip d’intervenció haurà d’estar adscrit al conveni del metall vigent de 

cada demarcació i caldrà justificar-ne el seu grup professional. 
- Els perfils mínims a cobrir seran del Grup professional 3 amb les següents especialitats: 

o 1 Frigorista 
o 1 Elèctric (BT i MT) 
o 1 polivalent multitècnic 

 
 Lot 4 Tarragona 

 
- Mínim 3 membres a jornada complerta 
- Dedicació mínima d’hores de 5.250 /any 
- Amb experiència demostrada de mínim 5 anys en contractes de similars 

característiques 
- El personal de l’equip d’intervenció haurà d’estar adscrit al conveni del metall vigent de 

cada demarcació i caldrà justificar-ne el seu grup professional. 
- Els perfils mínims a cobrir seran del Grup professional 3 amb les següents especialitats: 

o 1 Frigorista 
o 1 Elèctric (BT i MT) 
o 1 polivalent multitècnic 
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 Lot 5 No Patrimonial 
 

- Mínim 4 membres a jornada complerta 
- Dedicació mínima d’hores de 12.250h /any 
- Amb experiència demostrada de mínim 5 anys en contractes de similars 

característiques 
- El personal de l’equip d’intervenció haurà d’estar adscrit al conveni del metall vigent de 

cada demarcació i caldrà justificar-ne el seu grup professional. 
- Els perfils mínims a cobrir seran del Grup professional 3 amb les següents especialitats: 

o 1 Frigoristes 
o 1 Elèctric (BT i MT) 
o 1 Contra incendis 
o 1 polivalent multitècnic 

 
Cada equip haurà de tenir la capacitat d’executar la totalitat de les tasques descrites en aquest 
Plec. 
 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, NO 
comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte pel que fa al sumatori d’hores de dedicació 
mínima, sinó que tindran la consideració de personal aprenent. 

 
Les hores establertes, previstes i/o realitzades per totes aquelles tasques que precisen de tercers 
(qualsevol subcontracta de l’empresa adjudicatària), tampoc es comptabilitzaran a efectes de 
justificar les hores mínimes de dedicació demanades. 

 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les diferents 
instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, dels quals s’haurà de lliurar còpia 
al Servei d’Obres a l’inici del contracte. 

 
El Departament de Cultura donarà la seva conformitat a la idoneïtat del personal dedicat a l’objecte 
del contracte i podrà exigir el canvi o substitució del mateix quan aquest no s’ajusti a les 
particularitats del servei de manteniment integral a prestar. El retard en la designació del nou 
personal de l’equip d’intervenció substitut més enllà d’una setmana des de la data de recusació 
es considerarà falta greu 

 
El personal de l’equip d’intervenció demanat haurà de complementar-se amb oficis especialitzats 
(ram de paleta, fuster, manyà, vidrier, pintor, tèxtil...), en cas que calgui, per a la correcta execució 
dels treballs, sense que es pugui al·legar en cap cas com a causa de retard per la resolució de treballs 
o per justificar una mala execució del servei. 

 
Per tal de poder cobrir possibles avaries urgents en qualsevol moment i tots els dies de l’any (24 x 
365) l’empresa adjudicatària garantirà la presència del personal del camp necessari, bé de l’equip 
designat al contracte, o bé altre de suport de la pròpia empresa. Les intervencions que es 
produeixin fora de l’horari habitual de funcionament dels edificis no es facturaran com a hores 
addicionals del servei, sinó que es compensaran en hores de dedicació dins de la jornada habitual 
de treball. 

 
El personal de camp de l’equip d’intervenció per a cada lot destinats a aquest contracte per 
l’empresa adjudicatària serà en caràcter de dedicació exclusiva i a jornada complerta. En cas que 
no es compleixi aquest requisit serà penalitzable com a falta greu per cadascun dels treballadors 
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que no compleixin aquest requeriment. 
 

4. Gestor Energètic 
 

El gestor energètic és el responsable dels treballs en aquest àmbit que es descriuen en el present 
plec i en concret en l’apartat 6.6 Gestió i Eficiència Energètica i l’informe d’eficiència energètica 
trimestral (8.6.1b) 

 
Es requereix titulació acreditativa professional en l’àmbit energètic com a gestor energètic, titulació 
mínima de grau mig i experiència no inferior a 5 anys en l’àmbit de la gestió energètica o 
contractes en la modalitat de serveis energètics. La funció del gestor energètic no podrà ser 
assumida pel cap de manteniment. 

 
Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, igualment subjecte a l’aprovació 
del Servei d’Obres. En cas que les seves atribucions compreses en l’abast del contracte no fossin 
ateses degudament per o no rebessin atenció en els terminis i en la forma exposada en aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques, el Servei d’Obres es reserva el dret de recusar-lo i sol·licitar a l’empresa 
adjudicatària la designació immediata d’una altra persona, igualment subjecta a l’aprovació del 
Servei d’Obres i igualment susceptible de recusació. 

 

El retard en la designació del cap de manteniment substitut més enllà d’una setmana des de la 
data de recusació es considerarà falta greu. 

 
5. Gestor GMAO (optatiu) 

 

La figura del gestor GMAO és opcional. En cas que no existeixi, aquetes tasques correspondran 
igualment a l’adjudicatari del contracte, recaient en la seva Oficina Tècnica o en la persona que 
consideri més adequada. 

 
El gestor GMAO és el tècnic especialista encarregat de dur a terme totes les tasques necessàries 
responsabilitat de l’adjudicatari pel que fa a seguiment i actualització constant del programa GeMiS 
(Gestió de Manteniment i Serveis) del desenvolupador Fama Systems. 

 
Serà l’encarregat, de totes les activitats i obligacions relacionades amb el GEMIS, com per exemple: 
comprovar i actualitzar tot l’inventari, mantenir al dia el Pla Executiu de Manteniment, penjar 
pressuposts i controlar la correcta execució i compliment de totes les ordres de Treball ( 
preventives, normatives, correctives, conductives...) que es generin en el programa. 

 
Serà un tècnic especialista amb el títol de de caràcter tècnic i amb més de 10 anys d’experiència 
en el funcionament de programes de gestió de manteniment. 

 
Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, igualment subjecte a l’aprovació 
del Servei d’Obres. En cas que les seves atribucions compreses en l’abast del contracte no fossin 
ateses degudament per o no rebessin atenció en els terminis i en la forma exposada en aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques, el Servei d’Obres es reserva el dret de recusar-lo i sol·licitar a l’empresa 
adjudicatària la designació immediata d’una altra persona, igualment subjecta a l’aprovació del 
Servei d’Obres i igualment susceptible de recusació. 

 
El retard en la designació del cap de manteniment substitut més enllà d’una setmana des de la 
data de recusació es considerarà falta greu. 
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7.2. Mitjans tècnics 

 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el material i mitjans 
tècnics necessaris per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, EPIS, equip de soldadura, 
vehicles, neteja, etc. per tal que pugui executar les feines demanades en aquest Plec. 

També haurà de posar a disposició del contracte, quan sigui necessari, petites màquines com bombes 
de desembossament o de bombament, per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les tasques i de les 
activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost: 
 

• Bastides fins a 10m d’alçada 
• Escales de tot tipus 
• Plataformes elevadores 

• Transpalets 
• Camió ploma fins a 10Tn 
• Camió cuba per desembussar i altres mitjans auxiliars. 
• Equips de neteja d’alta pressió tipus Karcher 

 
• La demora en la posada a disposició d’aquest material més enllà dels temps de resolució 

establerts per cada tipus d’avaria es considerarà falta lleu per avaries no urgents o falta greu 
per avaries urgents. 

 
L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser facturable, tots els 
aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions favorables vigents sobre els seus calibratges 
metrològics, per tal de comprovar les magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

• Amperímetre. 
• Amperímetre de pinça. 
• Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, SO2). 
• Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que pugui mesurar també els corrents elèctrics en 

mA per a totes les freqüències dels harmònics principals. 
• Analitzador de temperatura, clor i pH d’aigua 
• Anemòmetre. 
• Aparells per mesurar estanquitat i proves hidràulica i pneumàtica. 
• Cabalímetre d’ultrasons. 
• Càmera termogràfica de precisió. 
• Comprovador de sensibilitat d’interruptors diferencials. 
• Comprovador de terres (Tel·luròmetre). 
• Detector de fuites 
• Equip verificador de la continuïtat de conductors actius. 
• Equip per mesurar concentracions de CO2 
• Higròmetre. 
• Luxímetre. 
• Manòmetre diferencial (0-40 mmca). 
• Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

• Mesurador làser de distàncies. 
• Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i resistència. 
• Nivell per verificar pendents 
• Opacímetre (Bacharach). 
• Receptor tester de senyal d’àudio de bucle magnètic. 
• Registrador de magnituds ambientals. 
• Registrador de magnituds elèctriques. 
• Sonòmetre. 
• Termòmetre. 
• Voltímetre. 

 

Així com tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al compliment del 
RITE. 

 
La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal tècnic del Servei 
d’Obres, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa adjudicatària, per si cal realitzar 
una verificació qualsevol del funcionament correcte de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial 
del/s lot/s adjudicat/s. La demora, un cop sol·licitat formalment, de més de 24h en la posada a disposició 
d’aquest material es considerarà falta lleu. En cas que superi dos dies es considerarà falta greu. 

 

7.3. Materials de reposició i estoc 
 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar, sense cost, tant les eines necessàries per a cada especialitat i 
per a cada operari, com el material consumible per a desenvolupar tots aquells manteniments descrits 
en aquest Plec. 

El cost de material i fungibles quedarà inclòs en el cost total del servei i s’exigirà a l’empresa adjudicatària 
el compliment d’un estoc mínim que permeti minimitzar el temps de resolució de les avaries. 

A continuació , a mode enunciatiu i no limitatiu, s’adjunta un llistat no limitatiu de material no 
facturable que es pugui utilitzar en les operacions de manteniment 

 
 Olis de qualsevol circuit i maquinaria de les instal·lacions, lubricants, greixos, 

 Additius per al tractament d’aigua: Sal (descalcificació), biocides, hipoclorit sòdic, àcid clorhídric 
(correcció pH), etc. 

 Filtrina, prefiltres, escumes protectores dels filtres, etc 

 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes de neteges 
tècnics, dissolvents etc.). 

 Additius relacionats amb la desincrustació i tractament de canonades d’abastament d’aigua i/o 
sanejament. 

 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, accessoris de pintura en general, etc. 

 Broques, fulles de serra o petit material 

 Cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, silicona, sikaflex o similar, etc. 

 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 

 Corretges de transmissió. 
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 Recàrrega de gas frigorífic i els seu envàs. Les taxes seran assumides pel Departament 

 Rejuntats i soldadures. 

 Petit material elèctric (endolls, interruptors..) i proteccions elèctriques fins a 10A. 

 Elèctrodes, cables d’alumini i de coure fins a 2.5mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, pica de 
terra, etc. 

 Làmpades, bombetes, reactàncies i similars, col·locats per sota de 4 metres i mig. Aquest material 
serà nou. 

 

 Retimbrat i recàrrega d’extintors de qualsevol tipus. Inclosos cilindres de gas dels sistemes 
d’extinció automàtica i els seus components 

 Material de paleta per a reparacions 

 Placa d’equip bidireccional telefònic per comunicació en aparells elevadors. 

 En general, petit material com arandeles, brides, cargols, femelles, abraçadores, manguitos, 
reduccions, rosques, colzes, latiguillos, etc... 

 Gasos refrigerants en les operacions de manteniment i averies, tanmateix les taxes seran assumides 
el Departament de Cultura com a usuari final. 

 Gas Nitrogen en comprovació de fuites amb d’altre sistema equivalent, tanmateix les taxes seran 
assumides el Departament de Cultura com a usuari final. 

 
El fet de tractar-se de material no facturable no justifica la manca de subministrament del mateix, ni el 
subministrament de menys quantitat o de menor qualitat. En el cas que el Servei d’Obres detecti que es 
produeixi aquesta situació o que no s’està realitzant correctament les operacions de manteniment per 
aquest motiu es considerarà una falta greu. 

 
 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de recanvi per tal d’oferir 
una resposta immediata davant d’una avaria o de qualsevol altra actuació. 

 
 

7.4. Programa de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) 
 

La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) de les instal·lacions dels edificis adscrits al 
Departament de Cultura es fa a través del programa GeMiS (Gestió de Manteniment i Serveis) del 
desenvolupador Fama Systems, i que és propietat del Departament de Cultura.  
 
Durant l’evolució del contracte pot que s’instauri algun altre tipus de GMAO corporatiu de la Generalitat 
de Catalunya i la empresa adjudicatària haurà d’adaptar-se al nou programari sense cost en un termini 
inferior al 2 mesos.  

 
L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar obligatòriament aquest programa sense cap increment del cost 
de la prestació d’aquest servei de manteniment. També haurà d’assumir els costos derivats de les 
següents obligacions: 

 
• Equipaments informàtics propis (PCs, portàtil, PDA, smartphone, punt d’accés a dades, ... ) amb 

connexió d'alta velocitat a Internet, per a poder dur a terme la gestió del manteniment. Aquest 
punt d’accés a internet no serà subministrat pel Departament, tot i que haurà de ser validat per 
aquesta. 
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• El cost de la formació de tot el personal designat al contracte que ho necessiti per tal d’adquirir 

les habilitats i coneixements necessaris per a l’operació del programa de Gestió Gemis i dels 
aplicatius. 

 
• El cost de l’assistència tècnica necessària per part del proveïdor del programa GEMIS per tal de 

poder donar resposta de forma satisfactòria a tots les requeriments que es demanen en aquest 
plec. 

 

L'empresa adjudicatària ha de registrar i ha de mantenir actualitzat tots i cadascun dels actius de 
l'inventari en el programa de manteniment de l’Administració. Igualment, ha de registrar i ha de 
mantenir actualitzada la situació en els plànols dels edificis de tots i cadascun dels actius de l'inventari 
en el programa de gestió del manteniment. 

 
L'empresa adjudicatària ha de registrar i ha de mantenir actualitzat el pla de manteniment en el 
programa de gestió del manteniment. El GMAO té introduïdes un seguit d’operacions de manteniment 
(normatiu, preventiu i d’altres) definides i d’acord a l’inventari actual. En aquest sentit, d’acord a 
l’establert en el punt 8.5 del PEM, l’empresa adjudicatària haurà de comprovar les operacions de 
manteniment que figurin en aquell moment en el GMAO i modificar-les o completar-les un cop 
concretat el Pla Executiu de Conservació i Manteniment (PEM) específic que aquesta haurà de 
presentar. 

 
L'empresa adjudicatària ha de registrar totes i cadascuna de les actuacions que realitzi en el programa 
de gestió del manteniment. A més pel que fa a les actuacions no programades, de manteniment 
correctiu, que es vagin originant, l’adjudicatari també les gestionarà a través del GEMIS o les seves 
APP. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no podrà ser mai argument per a justificar el deixar ordres 
de treball sense atendre. Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, 
s’aniran tancant les ordres de treball de manteniment correctiu. Tots i cadascun dels avisos de 
sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran recollits en l'aplicació GeMiS. 

 

L’adjudicatari té l’obligació d’incorporar al GEMIS tota documentació referent a inspeccions, 
revisions, certificats o altra documentació relacionada amb el manteniment normatiu. Igualment, es 
farà arribar una còpia per mail al Servei d’Obres. 

 
Quan una actuació derivada d’una Ordre de Treball generi un pressupost, l’adjudicatari té l’obligació 
d’incorporar el pressupost al GEMIS vinculant-lo a la pròpia OT. Igualment, es farà arribar una còpia 
per mail al Servei d’Obres. L’incompliment serà considerat falta lleu. 

 
L'empresa adjudicatària ha d'informar al Servei d’Obres de sobre les persones assignades de las seva 
empresa per a la utilització del programa de gestió del manteniment. 

 
Traçabilitat del servei 

 

El Programa de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO-Gemis), té associada al propi 
Gemis una eina informàtica en forma de APP (App Orden de Trabajo + ) que l’empresa adjudicatària ha 
d‘utilitzar obligatòriament per tal de poder fer un seguiment del servei que realitza. 

 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

Aquesta eina permetrà s’utilitzarà per part dels operaris de l’equip d’intervenció per a: 
 

• Accedir, actualitzar i completar les ordres de treball que tinguin assignades, informant de les 
hores invertides, materials utilitzats 

• Indicar obligatòriament el motiu d’aturar una Ordre de Treball. 
• Registrar les dades referents a dia i hora de realització de les OTs i la seva geolocalització. 
• Incorporar obligatòriament fotografies de les operacions realitzades dins de cada OT. 

 

En el cas que el Servei d’Obres detecti per part d’algun treballador que no s’utilitza l’aplicació o que no 
s’utilitza correctament (no penjar fotografies, no indicar motiu aturada de la OT,...), segons el descrit 
anteriorment, serà motiu d’advertiment un cop i, en cas que no es corregeixi la situació, serà 
penalitzable com a falta greu 

 
L’adjudicatari haurà de proporcionar, com a mínim, a tots els membres de l’equip d’intervenció 
destinat al servei els terminals tipus “smartphones” de telefonia mòbils que compleixin les següents 
condicions mínimes: 

 
• Sistema operatiu de treball android 14 o superior 
• Dades del sistema (data, hora, minut, i posició en A-GPS i GPS) 
• Càmera de fotos i software d’imatges (2 Mp) o superior 
• Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 4G o superior (on line/offline) 

 
El programa és accessible via web i les aplicacions per a dispositius mòbils són de descarrega gratuïta, 
per tant no suposarà cap cost addicional a l’adjudicatari, al qual el Servei d’Obres donarà d’alta i li 
facilitarà els corresponents usuaris i claus d’accés, tant al programari com a les APPs. 

 
Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el programari ni sobre el banc de 
dades generat en el període de vigència d'aquell. Totes les llicències i drets d'ús del programa GeMiS són 
propietat del Departament de Cultura, així com les ampliacions, desenvolupaments i/o implementacions 
que sigui necessari realitzar. 

 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la prestació 
dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport sense autorització del Servei d’Obres. 
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8. CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
 

8.1. Condicions generals 
 
 Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i amb la 

legislació en vigor que els regula. 
 
 L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb domicili social 

dins de l’àmbit territorial del lot. 
 
 L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les prestacions de 

confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, d’acord amb els objectius 
quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats pels edificis de l’Administració de 
la Generalitat. 

 
 Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància del Servei 

d’Obres de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura, així com a l’avaluació de la qualitat 
del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 

 
 L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 

instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir el seu 
funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat de les mateixes. 
Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les instal·lacions i serveis 
corresponents. 

 
 L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb el 

manteniment dels edificis objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques econòmiques 
homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió integral centralitzada 
del manteniment. 

 
 L’execució del contracte es realitzarà seguint les indicacions que efectuï el Servei d’Obres del 

Departament de Cultura i/o l’empresa a qui, en el seu cas, el Departament adjudiqui la prestació del 
servei per tal de dur a terme la conducció del manteniment de les instal·lacions de les dependències 
i edificis adscrits al Departament i gestionats pel Servei d’Obres. 

 
 L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les actuacions 

realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera és l’última 
responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la responsabilitat i les garanties 
derivades de l’execució d’aquests treballs. 

 
 Operacions de manteniment particularment molestes o sorolloses 

 
- Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la mida del 

possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. 
 

- S’informarà prèviament al Servei d’Obres del Departament de Cultura, de les operacions que es 
realitzaran i les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst 
per a les actuacions. 
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- Les operacions de manteniment particularment molestes o sorolloses, o bé que requereixin 
l’aportació de mitjans molt aparatosos, s’hauran d’establir horaris de treball especials, fora de 
l’horari laboral dels usuaris de l’edifici, ja sigui horari nocturn o festius. Aquetes hores de 
dedicació fora dels horaris establerts, es compensaran per el mateix nombre d’hores de 
presencia habitual en els centres. L’empresa adjudicatària presentarà al Servei d’Obres una 
proposta de compensació, descomptant-les de les hores de presència habituals del servei de 
manteniment. 

 
 L’empresa adjudicatària haurà d’estar inscrita en els Registres Oficials escaients per poder 

desenvolupar l’activitat de manteniment que es tracti. 
 
 Pel que fa a tots els treballs de manteniment multi tècnic que s’hagin d’efectuar a les cobertes dels 

edificis amb risc de caiguda en alçada, en especial al manteniment dels parallamps, o qualsevol altre 
treball en alçada, l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar el personal assignat al contracte disposa 
de l’aptitud i la formació necessària per poder-los realitzar. 

 
 En les intervencions que s’hagin de dur a terme segons prescripcions normatives i/o reglamentàries 

específiques, el personal assignat haurà de disposar dels corresponents carnets i acreditacions 
oficials que exigeixin els respectius reglaments i normatives vigents. 

 
 Garantia de les intervencions 

 
- Qualsevol ampliació, nova instal·lació, reforma, obra nova realitzada o material subministrat per 

l’adjudicatària, comportarà una garantia mínima d’un any, excepte en aquells casos particulars 
on s’especifiqui un termini diferent en el present plec de condicions o així ho indiqui la legislació 
vigent. 

 
- Dins el període de garantia, l’adjudicatària restarà obligat a realitzar les reparacions, 

substitucions, modificacions, manteniments i posades a punt necessàries, sense cap cost pel 
Departament. 

 
- De no complir-se amb aquest requisit, el Departament resta facultat a encarregar aquestes 

tasques a tercers, a càrrec de l’adjudicatària, i també serà motiu de penalització greu per 
incompliment del servei objecte d’aquest contracte. 

 
- La realització de les tasques subjectes a la garantia, tindran el mateix tractament pel que 

respecta a temps d’intervenció com de resolució, que els corresponents a material fungible, 
avaria, urgència o desperfecte. 

 
 Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una neteja 

rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal a càrrec de la empresa adjudicatària) de 
la instal·lació intervinguda. 

 
 Neteja i ordre d’instal·lacions i recintes 

 
- El personal de l’empresa adjudicatària ha de col·laborar amb la neteja dels tallers compartits i 

realitzar la dels locals assignats. 
- Queda inclosa a l’abast del servei la neteja dels recintes tècnics (sales de calderes, cambres 

d’instal.lacions, etc) on hi hagi equips d’accés o manipulació restringits al personal de 
l’adjudicatària. 
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- També estan compreses en l’abast del servei les operacions de neteja relatives a equips i 
elements (quadres elèctrics, canalitzacions i conduccions vistes de les instal·lacions i els seus 
elements de maniobra, sensors i controls, lluminàries, etc). La manca de neteja prèvia d’aquests 
espais no podrà ser motiu per a la no realització d’aquestes tasques. 

 
 
 Gestió mediambiental i de residus. 

 
- Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats amb aquest 

contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. 
 

- El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 
làmpades, sacs de runes, olis, etc..). 

 
- L’empresa adjudicatària es farà càrrec del cost de la càrrega i transport a abocador autoritzat 

d’aparells i elements obsolets de les instal·lacions que calgui retirar d’espais o magatzems. 
 

- L’empresa adjudicatària estarà obligada a presentar els corresponents justificants, d’acord amb 
l’actual normativa mediambiental. 

 
 El personal de l’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment les normes de seguretat 

aplicables i, en particular, les que es deriven de la normativa de riscos laborals, vigents. 
 
 Els òrgans competents del Departament de Cultura podran efectuar les inspeccions i controls que 

considerin oportuns per detectar qualsevol anomalia en la prestació del servei. 
 
 L’empresa adjudicatària realitzarà el pagament del cost el personal encarregat de realitzar el servei: 

sous, formació, roba de treball i equips de protecció individual, desplaçaments, substitucions per 
baixes i malalties o vacances, seguretat social i qualsevol altra despesa que comporti l’execució del 
contracte. 

 
 L’empresa adjudicatària donarà compliment estricte a la normativa laboral i de seguretat social, 

respecte al nombre d’hores de treball per dia, hores de descans entre jornades i vacances relatives 
als treballadors que realitzin les tasques al centre. 

 
 

8.2. Presència als edificis 
 

L’empresa adjudicatària garantirà la presència necessària en els edificis dels equips d’intervenció i del 
cap de manteniment en els edificis per tal d’atendre les necessitats objecte d’aquest contracte de 
manteniment i donar resposta a les necessitats que sorgeixin dins dels horaris habituals de 
funcionament dels centres. L’incompliment de la presència obligatòria serà considerat falta greu 

 

En tot moment haurà de garantir-se el nombre d’operaris a jornada complerta i les hores de dedicació 
mínima que s’estableix en l’apartat 7.1 d’aquest Plec per a la realització de tot els treballs de 
manteniment inclosos en el present plec. 

 
A títol indicatiu els horaris habituals de funcionament dels centres són de dilluns a divendres de 07.30h 
a 19.00h, exceptuant les Biblioteques en que són de dilluns a divendres de 08.00h a 20.00h i dissabtes 
de 10.00h a 14.00h/20.00h. En les Biblioteques caldrà preveure la presència d’un membre de l’equip 
d’intervenció en dissabte, ja sigui en part de la jornada o en la seva totalitat. Quan les Biblioteques ho 
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sol.licitin, caldrà realitzar aquets servei , que podrà ser de manera fixa cada dissabte o esporàdicament. 
El cost que representi haurà de ser assumit per part de l’empresa adjudicatària 

 

Com a criteri general, sempre que sigui possible per les característiques de les operacions de 
manteniment, l’empresa adjudicatària haurà de realitzar tot el manteniment programat (preventiu, 
normatiu, conductiu) durant l’horari habitual de funcionament dels centres. Paral·lelament haurà 
d’atendre aquelles intervencions de correctiu i no programat. La realització del manteniment correctiu 
i no programat no serà causa de justificació per no realitzar la resta de manteniment programat, que 
es realitzarà amb el temps i operaris que l’empresa consideri necessari per realitzar-ho dins dels 
terminis establerts en la programació d’aquestes tasques ja sigui dins o fora d’aquests horaris de 
funcionament o de la dedicació mínima d’hores. 

 
En cap cas l’increment d’hores presencials als edificis per a la realització de qualsevol tipus de 
manteniment (programat o no programat) podrà ser objecte d’increments en la facturació del 
manteniment. 

 
En tot cas, les obligacions que es descriuen en aquest Plec s’entendran incloses en l’import fix mensual 
corresponent al servei de manteniment multitècnic. 

 
L’empresa adjudicatària, haurà de presentar en un termini màxim de 30 dies naturals des de la signatura 
del contacte: 

 
• una programació de les hores de presència dins dels horaris habituals de funcionament dels 

centres, justificant les jornades i categories d’operaris per cada edifici, a partir de les demandes 
mínimes requerides en aquest apartat i en el punt 7.1. d’aquest plec, i les tasques de 
manteniment a realitzar d’acord el Pla d’Execució del Manteniment. 

 
• Una relació de les subcontractes que destinarà al contractes objecte d’aquest Plec. Sempre que 

hi hagi canvis tant per supressió com per addició, s’avisarà amb un termini inferior o igual a 5 
dies hàbils, període durant el qual l’empresa adjudicatària haurà de lliurar la documentació de 
la nova subcontracta al Servei d’Obres. 

 
En cap cas es facturaran hores corresponents a mà d’obra de qualsevol actuació especificada en aquest 
Plec. El contracte és d’un servei de manteniment integral de caràcter multitècnic i l’empresa ha de 
poder donar resposta amb els mitjans humans necessaris pel manteniment de tota la relació de les 
instal·lacions i sistemes del punt 5 del present plec. Qualsevol d’aquestes hores realitzades al llarg de 
l’execució del contracte es consideren incloses en l’import fix mensual d’adjudicació. 

 
Els horaris del manteniment multitècnic que finalment acordin el Departament de Cultura i l’empresa 
adjudicatària, podran ser modificats en funció de les necessitats organitzatives del Departament. 

 

Qualsevol variació dels mateixos serà degudament notificada a l’empresa amb un termini d’antelació de 
10 dies hàbils. 

 
Els treballadors de l’empresa adjudicatària estaran obligats a complir amb els horaris de treball 
establerts i a registrar les entrades i sortides dels edificis mitjançant el sistema de control d’accessos 
establert pel Departament de Cultura. En cas que algun treballador incomplís aquestes obligacions serà 
avisat per tal de reconduir la situació, en cas que es repeteixi la situació una segona vegada serà 
considerat falta lleu, quan s’avisi per tercer cop serà considerat una falta greu. 

 
L’incompliment dels horaris acordats o de les condicions de presència requerida serà considerat com 
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una falta greu per cadascun dels treballadors que ho incompleixin. 
 

Quan per algun dels supòsits establerts en el present PPT, sigui necessària la presència del personal fora 
dels horaris establerts, les hores de dedicació es compensaran per el mateix nombre d’hores de 
presencia habitual en els centres. L’empresa adjudicatària presentarà al Servei d’Obres una proposta de 
compensació, descomptant-les de les hores de presència habituals del servei de manteniment. 

 
 

8.3. Bossa destinada al subministrament de materials, equips de substitució, 
nova instal·lació o actuacions de millora. 

 
S’estableix un import màxim de 284.664,75 € IVA exclòs, repartit en els 5 lots, d’acord amb la taula de 
l’apartat 14 d’aquest Plec. 

 
Aquesta imputació anual és aproximada i podrà variar en funció de les necessitats reals del Departament 
de Cultura de disposar d’aquestes quantitats. En tot cas, aquest import s’exhaurirà o no en funció de 
les substitucions i/o noves instal·lacions efectivament dutes a terme. 

 
L’import econòmic de la “Bossa de Materials” (BM) podrà destinar-se a: 

 
a) Subministrament de material 
b) Subministrament d’equips o maquinària de substitució. 
c) Subministrament d’equips o maquinària de nova instal·lació 
d) Actuacions derivades de modificacions o reformes de les instal·lacions o sistemes. 
e) Petites actuacions de millora que sol·liciti el Departament 
f) Assistència tècnica (projectes tècnics, legalitzacions, sonometries...) 
g) Taxa dels gasos fluorats i refrigerants 

 
 

Aquests imports no estan subjectes a les baixes de les propostes econòmiques de les empreses 
licitadores, sinó que quan correspongui s’aplicarà el descompte sobre preu de la base de preus BEDEC 
de l’ITEC o el PVP que l’empresa adjudicatària hagi especificat a la seva proposta econòmica, d’acord 
amb el punt corresponent dels criteris de valoració i puntuació adjunts a aquest Plec. Igualment, el 
descompte serà d’aplicació sobre qualsevol de les actuacions recollides en els punts del paràgraf 
anterior, excepte la Taxa de gasos fluorats i refrigerats. 

 

L’empresa adjudicatària ha de proposar l’adquisició dels materials, equips, maquinària, actuacions o 
altres dels supòsits al/la cap del Servei d’Obres o persona en qui delegui, qui ha de realitzar l’avaluació 
econòmica i tècnica de la proposta i, si s’escau, aprovar-la, d’acord amb la necessitat justificada de 
l’adquisició, les prioritats existents i la disponibilitat pressupostària. 

 
 

A.- Criteris per a l’elaboració de Pressupost. 
 

Import: 
 

- En el cas que l’import total sigui superior a 400€ (iva inclòs i sense descompte) serà necessari 
la realització d’un pressupost o una memòria valorada per a l’aprovació específica del Servei 
d’Obres per tirar-ho endavant. 

 
- En el cas que l’import sigui inferior a 400€ (iva inclòs i sense descompte) no serà necessari un 
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pressupost previ i serà suficient la Ordre de Treball corresponent que generi l’actuació. 
 

- En el cas que es divideixi alguna actuació en diferents ordres de treball per no sobrepassar 
aquest import límit de 400€ tindrà la consideració de penalització lleu. En cas que aquesta 
pràctica es repetís un segon cop tindria consideració de penalització greu. 

 
Termini i procediment: 

 
- Els pressuposts hauran de lliurar-se en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva petició 

o des del moment de posta en marxa de les ordres de treball. Passat aquest termini, si no es 
justifiquen fefaentment els motius del retard, serà considerat falta lleu. 

 
- Quan el pressupost vagi lligat a una Ordre de Treball, l’adjudicatari té l’obligació d’incorporar- 

lo al GEMIS vinculant-lo a la pròpia OT. Igualment, es farà arribar una còpia per mail al Servei 
d’Obres a l’adreça de correu que s’indiqui. L’incompliment serà considerat falta lleu. 

 
 

Justificació del preu: 
 

- Els preu del material subministrat serà el que estableixi el ITEC mitjançant el Banc de preus 
BEDEC de l’any vigent i es justificarà mitjançant el CODI de la partida o material corresponent. 

 
- Únicament en el cas que es traci d’un material molt específic o que no figuri dins de la base de 

dades de l’ITEC, el Servei d’Obres permetrà a l’empresa adjudicatària que justifiqui el preu 
unitari del material col·locat mitjançant el full de catàleg o del proveïdor on s’especifiqui el PVP 
del fabricant o proveïdor. 

 
- No es podrà presentar un pressupost sense aportar la corresponent justificació, ja sigui amb 

codi ITEC o amb preu PVP del fabricant o proveïdor 
 

- S’adjuntarà al llistat mensual de facturació la justificació corresponent del preu ja sigui 
mitjançant el codi ITEC del preu del material o PVP del fabricant o proveïdor. 

 
Estructura formal: 

 
- En el pressupost s’inclourà necessàriament: 

 
o Número de pressupost 
o Edifici on s’imputarà la despesa 
o Ordre de treball associada, en cas que hi hagi 
o Descripció detallada de cadascun dels materials 
o Partides diferenciades per diferents conceptes o materials 
o Amidament 
o Preu unitari del banc de breus BEDEC de l’ITEC o del PVP 
o Codi BDEC que li correspongui. En cas que el preu unitari no provingui de la base de preus 

BEDEC, caldrà adjuntar el justificant del PVP del fabricant o proveïdor. 
o % de descompte d’acord amb l’oferta 
o Preu unitari amb el descompte 
o En el cas dels preus ITEC, en ser preus PEM (preu execució material) al preu unitari amb 

descompte caldrà indicar l’increment de les despeses generals (13%) i el del benefici 
industrial (6%) i, tot seguit, s’aplicarà el tipus d’IVA corresponent. 
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o En el cas d’imports PVP, aquests no podran incloure a part de l’IVA corresponent, cap 
increment com ara el de les despeses generals o el del benefici industrial. 

 
- En el cas que s’inclogui mà d’obra: 

 
o Nombre d’hores 
o Tipus de treballador (oficial o ajudant) 
o Preu unitari 

 
- Els pressuposts aniran tots numerats indicant any i núm. pressupost (2022/01) seguint un ordre 

correlatiu ascendent. Igualment, els arxius dels pressupost seran tots en format.pdf i 
s’anomenaran seguint aquest model: 

 
Any_Núm press – Codi edifici_Nom actuació 
Per exemple: 2022_01 – PMC_ canvi bomba impulsió 

 
Consideracions: 

 
- Com a norma general, en tractar-se d’un servei integral de manteniment multitècnc, la mà 

d’obra de qualsevol de les especialitats que són necessàries per les instal·lacions a mantenir 
enumerades en l’apartat 5 del prest PPT, es considera inclosa en el preu del servei de 
manteniment i no és facturable. 

 

- Únicament es podrà pressupostar i facturar el cost de la mà d’obra en els supòsits que es 
detallen més endavant en aquest apartat o sempre que el Servei d’Obres ho autoritzi 
expressament en funció de les característiques de la intervenció. De forma similar cal entendre 
el cost dels desplaçaments. 

 

- En el cas de posades en funcionament de nous equips derivades de sustituició per impossibilitat 
de reparació, o problemes de funcionament d’algun aparell o maquinari i sigui necessari 
l’assistència del Servei d’Assistència Tècnica especialitzat del fabricant, aquest servei no serà 
facturable i serà a càrrec de l’adjudicatari. A més, es recorda que serà penalitzable (falta greu) 
en cas que l’adjudicatari no demani l’assistència del SAT quan sigui necessària o el Servei d’Obres 
li hagi requerit. 

 
- En qualsevol cas quan es presenti un pressupost, el Departament de Cultura es reserva el dret 

demanar un pressupost de comparació i fins i tot adjudicar aquestes feines a terceres empreses 
que aportin ofertes més avantatjoses. 

 
- Igualment, la manca d’acord sobre un preu, facultarà a l’òrgan de contractació a contractar el 

material afectat amb altres empresaris en els termes que preveu la legislació vigent en matèria 
de contractació administrativa. 
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Quadre resum: 

 
Segons l’actuació, els diferents conceptes que inclouran els pressuposts destinat a la Bossa són: 

 
 

  

 
mà d'obra i 

desplaçaments 

 
 
Material 

 
maquinària 

o equips 
 
(No inclosos 
en el punt 

7.2 del PPT) 

 
 
 
descompte 

 

Actuacions de 
manteniment 

(correctiu i 
preventiu) 

 
En el decurs del 

contracte 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

Anteriors a l'inici 
contracte i inclosos 
en l'acta d'ocupació 

 
Únicament del personal 
no assignat al contracte 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

Esmena 
deficiències 

derivades d'una 
Inspecció 

obligatòria d'una 
EIC , de revisions 
obligatòries o de 

manteniment 
normatiu 

No detectades en 
anteriors inspeccions 

o revisions 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

Detectades en 
anteriors 

inspeccions/revisions 
o quan no existeixi 

una inspecció/revisió 
anterior 

 
 
Únicament del personal 
no assignat al contracte 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

NO 

Correctius derivats 
d'accions de 

vandalisme (vidres, 

 
En el decurs del 

contracte 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 
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graffitis...), accident 
o catàstrofe natural 

Anteriors a l'inici 
contracte i inclosos 
en l'acta d'ocupació 

 
Únicament del personal 
no assignat al contracte 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

Modificacions o 
reformes de les 
instal·lacions o 

sistemes. 

  
Únicament del personal 
no assignat al contracte 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Petites actuacions 

de millora 

  
Únicament del personal 
no assignat al contracte 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Assistència tècnica 

Legalitzacions, 
projectes, 

sonometries... 

 
Únicament del personal 
no assignat al contracte 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

Taxa dels gasos 
fluorats i 

refrigerants 

  
NO 

 
només 
TAXA 

 
NO 

 
NO 

 
 

B.- Criteris referents a la Facturació 
 

- Mensualment, a banda de la quota bàsica de manteniment, l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un llistat de facturació del tot allò que vagi a càrrec de la Bossa de Materials i que 
correspongui al material o equips subministrats i els pressupostos executats. 

 
- El llistat de material es presentarà seguint el model lliurat pel Servei d’Obres (annex G) 
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- En cas d’actuacions de manteniment d’import inferior a 400€ ( iva inclòs i sense descompte) 
s’indicarà directament el detall dels materials i/o equips de substitució o nova instal·lació que 
han estat efectivament substituïts o referenciant-ho per centre i per ordre de treball, detallant 
el preu unitari i la justificació del mateix (BEDEC o PVP). 

 
- En cas d’actuacions amb un pressupost previ aprovat s’indicarà l’apartat OT que es tracta d’un 

Pressupost referenciant-ho al número del pressupost seguint l’ordre de numeració establert. 
Igualment es referenciarà al centre i s’indicarà la descripció dels treballs/material/equips. 
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- Per al càlcul dels imports totals a facturar, l’empresa adjudicatària ha d’aplicar el percentatge 
de descompte de la seva oferta econòmica de la següent manera: 

 
o En el cas dels preus ITEC, el descompte serà sobre l’import de la partida o preu unitari, 

incloent l’increment de les despeses generals (13%) i el del benefici industrial (6%) i, tot 
seguit, s’aplicarà el tipus d’IVA corresponent. 

o En el cas d’imports PVP, el descompte serà sobre l’import PVP i no podran incloure a 
part de l’IVA corresponent, cap increment com ara el de les despeses generals o el del 
benefici industrial. 

o En el cas de pressuposts d’actuacions o assistències tècniques, el descompte serà sobre 
l’import pressupostat i no podran incloure a part de l’IVA corresponent, cap increment 
com ara el de les despeses generals o el del benefici industrial. 

 
- En el moment de facturació s’ajustaran les variacions entre l’amidament i la quantitat de 

material realment subministrat o executat. 
 

- Juntament amb el llistat de bossa de material (annex G) que es presenti s’haurà d’incorporar 
obligatòriament tots aquells justificants de preus que no facin referencia a un codi BEDEC. 

 
- Únicament, quan el Servei d’Obres doni conformitat al llistat, podrà emetre’s la factura 

corresponent 
 

- El Servei d’Obres NO acceptarà cap factura si prèviament el/la Cap del Servei d’Obres o persona 
en qui delegui no ha aprovat el pressupost corresponent. 

 
 

C.- Altres conideracions de la Bossa de materials 
 

 L’empresa adjudicatària no podrà facturar al Servei d’Obres en el supòsits que el 
material/maquinària reposat com a conseqüència de les actuacions del manteniment multitècnic, 
quan sigui com a conseqüència de defectes del manteniment preventiu realitzat per la pròpia 
empresa. En aquest cas el material s’haurà de subministrar i substituir sense cost. 

 
 El material de substitució i recanvi, el qual haurà de ser del mateix model que l’existent actualment 

i, en cas de no fabricar-se, se substituirà per l’equivalent que determini el fabricant amb la 
conformitat dels tècnics del Servei d’Obres. 

 

  A no ser que estigui expressament admès en algun apartat d’aquest plec, com a criteri general no 
es podrà facturar cap desplaçament per a la realització de cap dels treballs de manteniment inclosos 
en les instal·lacions descrites en l’apartat 5 del present plec. 

 
 El cost de la recàrrega de combustible per a dipòsits de grup electrògens o calderes que es podrà 

facturar com a material de manteniment i no li serà d’aplicació el descompte ofertat en la baixa de 
materials. 

 
 L’empresa adjudicatària sempre subministrarà el material nou el qual ha de ser homologat. 

 
 En el cas d’actuacions o reposicions unitàries d'import estimat superior a 3.000 € (IVA exclòs), el 

Departament de Cultura podrà optar per encarregar-los directament a l'adjudicatari a compte de la 
bossa de material, o per contractar-los, independentment, a través dels procediments establerts en 
la Llei de contractes del sector públic per a la qual cosa el Departament de Cultura es reserva el dret 
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de consulta amb d'altres empreses i, si s'escau, proposar l'execució o el subministrament fora del 
marc d'aquest contracte. 

 
 

8.4. Bossa destinada a la gestió i millora de les instal·lacions i l’eficiència 
energètica de l’edifici. 

 
Amb el propòsit de millorar l’eficiència energètica dels edificis, s’estableix un import màxim de 
180.000,00 €, IVA exclòs, repartit en els 4 lots, d’acord amb la taula de l’apartat 14 d’aquest Plec. 

L’import econòmic de la “Bossa d’Eficiència Energètica” (BEE) podrà destinar-se a: 

a) Actuacions de gestió i millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions o l’edifici. 

b) Actuacions facturables descrites al apartat 6.6 d’aquest Plec 

c) Assistència dels serveis tècnics oficials dels diferents sistemes de gestió de les instal·lacions 
dels edificis de Cultura (Sauter, Siemens, Luxmate, Johnson Controls, Schneider, etc...) en les 
condicions que s’especifiquen en aquest apartat i la resta del plec. 

 
Aquests imports no estan subjectes a les baixes de les propostes econòmiques de les empreses 
licitadores, sinó que quan correspongui s’aplicarà el descompte que l’empresa adjudicatària hagi 
especificat a la seva proposta econòmica, d’acord amb el corresponent dels criteris de valoració i 
puntuació adjunts a aquest Plec, sobre l’import del material i actuacions recollides en els punts del 
paràgraf anterior. 

 
Aquesta imputació anual és aproximada i podrà variar en funció de les necessitats reals que el 
Departament de Cultura demani a l’adjudicatari. En tot cas, aquest import s’exhaurirà o no en funció de 
les actuacions efectivament dutes a terme. 

 
Per una banda, l’empresa adjudicatària realitzarà les actuacions que el Servei d’obres ja té estudiades, 
tant relacionades amb els sistemes de gestió com en altres tipus de millores i mesures, en els terminis 
d’execució que el/la Cap del Servei d’Obres estableixi. Tanmateix, l’adjudicatari podrà proposar altres 
millores, les quals hauran de ser consensuades amb el Servei d’Obres. 

 
 

A.- Criteris per a l’elaboració de Pressuposts 
 

- Quan es tracti d’actuacions de gestió i millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions o 
els edificis o altres dels supòsits relacionats amb l’Eficiència Energètica, l’empresa adjudicatària 
ha de proposar l’adquisició dels materials, equips, maquinària, actuacions al/la cap del Servei 
d’Obres o persona en qui delegui, qui ha de realitzar l’avaluació econòmica i tècnica de la 
proposta i, si s’escau, aprovar-la, d’acord amb la necessitat justificada de l’adquisició, les 
prioritats existents i la disponibilitat pressupostària. 

 
Import: 

 
- En el cas que l’import total sigui superior a 400€ (iva inclòs i sense descompte) serà necessari 

la realització d’un pressupost o una memòria valorada per a l’aprovació específica del Servei 
d’Obres per tirar-ho endavant. 
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- En el cas que l’import sigui inferior a 400€ (iva inclòs i sense descompte) no serà necessari un 
pressupost previ i serà suficient la Ordre de Treball corresponent que generi l’actuació. 

 
- En el cas que es divideixi alguna actuació en diferents ordres de treball per no sobrepassar 

aquest import límit de 400€ tindrà la consideració de penalització lleu. En cas que aquesta 
pràctica es repetís un segon cop tindria consideració de penalització greu. 

 
 

Termini i procediment: 
 

- Els pressuposts hauran de lliurar-se en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la seva petició 
o des del moment de posta en marxa de les ordres de treball. Passat aquest termini, si no es 
justifiquen fefaentment els motius del retard, serà considerat falta lleu. 

 
- Quan el pressupost vagi lligat a una Ordre de Treball, l’adjudicatari té l’obligació d’incorporar- 

lo al GEMIS vinculant-lo a la pròpia OT. Igualment, es farà arribar una còpia per mail al Servei 
d’Obres a l’adreça de correu que s’indiqui. L’incompliment serà considerat falta lleu. 

 
Justificació del preu: 

 
- Els preu del material subministrat serà el que estableixi el ITEC mitjançant el Banc de preus 

BEDEC de l’any vigent i es justificarà mitjançant el CODI de la partida o material corresponent. 
 

- Únicament en el cas que es traci d’un material molt específic o que no figuri dins de la base de 
dades de l’ITEC, el Servei d’Obres permetrà a l’empresa adjudicatària que justifiqui el preu 
unitari del material col·locat mitjançant el full de catàleg o del proveïdor on s’especifiqui el PVP 
del fabricant o proveïdor. 

 

- No es podrà presentar un pressupost sense aportar la corresponent justificació, ja sigui amb 
codi ITEC o amb preu PVP del fabricant o proveïdor 

 
- S’adjuntarà al llistat mensual de facturació la justificació corresponent del preu ja sigui 

mitjançant el codi ITEC del preu del material o PVP del fabricant o proveïdor. 
 
 

Estructura formal: 
 

- En el pressupost s’inclourà necessàriament: 
 

o Número de pressupost 
o Edifici on s’imputarà la despesa 
o Ordre de treball associada, en cas que hi hagi 
o Descripció detallada de cadascun dels materials 
o Partides diferenciades per diferents conceptes o materials 
o Amidament 
o Preu unitari del banc de breus BEDEC de l’ITEC o del PVP 
o Codi BDEC que li correspongui. En cas que el preu unitari no provingui de la base de preus 

BEDEC, caldrà adjuntar el justificant del PVP del fabricant o proveïdor. 
o % de descompte d’acord amb l’oferta 
o Preu unitari amb el descompte 
o En el cas dels preus ITEC, en ser preus PEM (preu execució material) al preu unitari amb 
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descompte caldrà indicar l’increment de les despeses generals (13%) i el del benefici 
industrial (6%) i, tot seguit, s’aplicarà el tipus d’IVA corresponent. 

o En el cas d’imports PVP, aquests no podran incloure a part de l’IVA corresponent, cap 
increment com ara el de les despeses generals o el del benefici industrial. 

 
- Els pressuposts aniran tots numerats indicant any i núm. pressupost (2022/01) seguint un ordre 

correlatiu ascendent. Igualment, els arxius dels pressupost seran tots en format.pdf i 
s’anomenaran seguint aquest model: 

 
Any_Núm press – Codi edifici_Nom actuació 
Per exemple: 2022_01 – PMC_ canvi bomba impulsió 

 
Consideracions: 

 
- Com a norma general, la mà d’obra es considera inclosa en el preu del servei de manteniment 

i no és facturable. 
 

- Únicament es podrà pressupostar i facturar el cost de la mà d’obra en els supòsits que es 
detallen més endavant en aquest apartat o sempre que el Servei d’Obres ho autoritzi 
expressament en funció de les característiques de la intervenció. De forma similar cal entendre 
el cost dels desplaçaments. 

 
- En qualsevol cas quan es presenti un pressupost, el Departament de Cultura es reserva el dret 

demanar un pressupost de comparació i fins i tot adjudicar aquestes feines a terceres empreses 
que aportin ofertes tècniques més avantatjoses. 

 

- Igualment, la manca d’acord sobre un preu, facultarà a l’òrgan de contractació a contractar el 
material afectat amb altres empresaris en els termes que preveu la legislació vigent en matèria 
de contractació administrativa. 

 
 

B.- Criteris referents a la Facturació 
 

- Mensualment, a banda de la quota bàsica de manteniment, l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un llistat de facturació del tot allò que vagi a càrrec de la Bossa d’Eficiència Energètica. 

 
- El llistat es presentarà seguint el model lliurat pel Servei d’Obres (annex H) 
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- En cas d’actuacions que suposin un import inferior a 400 € s’indicarà directament el detall dels 
materials i/o equips de substitució o nova instal·lació que han estat efectivament substituïts o 
referenciant-ho per centre i per ordre de treball, detallant el preu unitari i la justificació del 
mateix (BEDEC o PVP). 

 
- En cas d’actuacions amb un pressupost previ aprovat s’indicarà l’apartat OT que es tracta d’un 

Pressupost referenciant-ho al número del pressupost seguint l’ordre de numeració establert. 
Igualment es referenciarà al centre i s’indicarà la descripció dels treballs/material/equips. 

 
- Per al càlcul dels imports totals a facturar, l’empresa adjudicatària ha d’aplicar el percentatge 

de descompte de la seva oferta econòmica de la següent manera: 
 

o En el cas dels preus ITEC, el descompte serà sobre l’import de la partida o preu unitari, 
incloent l’increment de les despeses generals (13%) i el del benefici industrial (6%) i, tot 
seguit, s’aplicarà el tipus d’IVA corresponent. 

 

o En el cas d’imports PVP, el descompte serà sobre l’import PVP i no podran incloure a 
part de l’IVA corresponent, cap increment com ara el de les despeses generals o el del 
benefici industrial. 

o En el cas de pressuposts d’actuacions o assistències tècniques, el descompte serà sobre 
l’import pressupostat i no podran incloure a part de l’IVA corresponent, cap increment 
com ara el de les despeses generals o el del benefici industrial. 

 
- En el moment de facturació s’ajustaran les variacions entre l’amidament i la quantitat de 

material realment subministrat o executat. 
 

- Juntament amb el llistat de bossa de material (annex H) que es presenti s’haurà d’incorporar 
obligatòriament tots aquells justificants de preus que no facin referencia a un codi BEDEC. 

 
- Únicament, quan el Servei d’Obres doni conformitat al llistat, podrà emetre’s la factura 

corresponent 
 

- El Servei d’Obres NO acceptarà cap factura si prèviament el/la Cap del Servei d’Obres o persona 
en qui delegui no ha aprovat el pressupost corresponent. 

 
 

C.- Assistència dels serveis tècnics oficials dels sistemes de gestió de les instal·lacions 
 

En el cas concret dels serveis d’assistència dels serveis tècnics oficials dels sistemes de gestió de les 
instal·lacions, com poden ser els de les següents marques comercials: Sauter, Controlli, Siemens, 
Luxmate, Johnson Controls, Schneider, etc... 

 
 

Auditoria inicial: 
 

- Al l’inici del contracte es realitzarà una revisió dels sistemes de gestió i control d’instal·lacions 
(BMS) per part del Servei Tècnic Oficial de cada sistema de gestió per avaluar-ne el seu correcte 
estat de funcionament. 

 
- El cost de la revisió inicial serà a càrrec de la Bossa d’Eficiència Energètica. 
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- En un termini màxim de 1 mes, l’adjudicatari haurà de facilitar al Servei d’Obres un pressupost 
detallat de totes les operacions i treballs que es realitzaran en aquesta auditoria. L’incompliment 
serà considerat falta lleu. Si l’incompliment persisteix, el següent mes i en els successius, serà 
considerat falta greu en el certificat de penalitzacions mensuals. 

 
- En un termini màxim de 1 mes, a partir de l’aprovació del pressupost, es lliurarà un informe 

complert de revisió dels sistemes de gestió de les instal·lacions dels edificis i dels elements físics 
de servei, de camp i de mesura. L’incompliment serà considerat falta lleu. Si l’incompliment 
persisteix, el següent mes i en els successius, serà considerat falta greu en el certificat de 
penalitzacions mensuals. 

 

- L’informe haurà de ser realitzat per part del Servei Tècnic Oficial del propi sistema de gestió i 
control de les instal·lacions (BMS) en qüestió 

 
- En el cas de detectar deficiències o millores a realitzar, s’aportarà pressupost de les partides 

valorades de les actuacions per a cada edifici que s’estudiï detallant les que corresponen a la 
resolució de deficiències i les que corresponen a possibles millores. El/la cap del Servei d’Obres 
o persona en qui delegui, revisarà i avaluarà econòmica i tècnicament la proposta i, si s’escau, 
l’aprovarà, d’acord amb la necessitat justificada de l’adquisició, les prioritats existents i la 
disponibilitat pressupostària. 

 
- Les actuacions a realitzar derivades de l’auditoria inicial es podran facturar dins de la Bossa 

d’Eficiència Energètica o fora d’aquest contracte de manteniment, si així ho considera el El/la 
cap del Servei d’Obres o persona en qui delegui. Veure condicions de facturació en la taula 
adjunta en aquest apartat. 

 
 

Manteniment i revisions: 
 

- Tal com s’ha establert en l’apartat 5 del present plec, serà obligatori contractar, a càrrec de 
l’adjudicatari i no de la present BEE, el servei de manteniment anual recomanat al propi 
fabricant dels diferents Sistemes de gestió i control d’instal·lacions o del seu servei tècnic 
oficial. Així com les inspeccions i revisions periòdiques necessàries, les programacions i 
reprogramacions. En cas que l’empresa adjudicaria no contracti aquest servei serà objecte de 
penalització greu. A l’inici del contracte, caldrà aportar justificant d’aquesta contractació i el 
detall del que queda inclòs. En cas que sigui inferior al recomanat pel propi fabricant o si el Servei 
d’Obres ho considera insuficient, caldrà ampliar el servei. 

 
- Les revisions dels sistemes de gestió i control es faran de forma periòdica segons determini el 

Servei Tècnic Oficial del propi sistema de gestió i com a mínim seran semestrals. Aquest servei 
serà a càrrec de l’adjudicatari. L’incompliment serà considerat falta greu. 

 
- Les actuacions a realitzar derivades de les revisions de manteniment es podran facturar dins de 

la Bossa d’Eficiència Energètica o fora d’aquest contracte de manteniment, si així ho considera 
el El/la cap del Servei d’Obres o persona en qui delegui. Veure condicions de facturació en la 
taula adjunta en aquest apartat. 

 
 

Condicions de facturació de les actuacions en el sistema de gestió d’instal·lacions 
 

- Respecte les possibles actuacions de les revisions dels sistemes de gestió, ja sigui de resolució de 
deficiències o de possibles millores, l’empresa adjudicatària presentarà el pressupost 
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corresponent, amb els mateixos preus que li hagi donat el servei tècnic oficial del sistema de gestió 
corresponent a l’edifici que es tracti, la qual cosa es farà amb la presentació de la còpia del 
pressupost del servei tècnic oficial, sense incloure-hi cap increment de cap tipus. 

 
- Un cop aprovat el pressupost, i realitzada la feina, cal distingir diferents supòsits a l’hora de 

facturar les actuacions: 
 
 

Actuació Criteris de facturació 
 

Revisió / Auditoria inicial. 
 

Mateix import que el servei tècnic oficial factura a 
l’adjudicatari del contacte, justificat mitjançant 
còpia adjunta de la factura corresponent d’aquest a 
la factura de l’adjudicatari. 

 
Actuacions deficiències/millores. 

 
- Amb mà d’obra del SAT (servei tècnic oficial ) 

 
 
 
 

- Amb substitució i/o aportació de material que ha 
de ser necessàriament del mateix SAT 

 
 
 

Mateix import que el SAT (mà d’obra) facturat a 
l’adjudicatari del contacte, justificat mitjançant 
còpia adjunta de la factura corresponent del SAT a 
l’adjudicatari. 

 
Mateix import que el SAT (material) facturat a 
l’adjudicatari del contacte, justificat mitjançant 
còpia adjunta de la factura corresponent del SAT a 
l’adjudicatari. 

 
Actuacions deficiències/millores. 

 
- Amb mà d’obra del SAT (servei tècnic oficial) i/o la 

mà d’obra del personal de manteniment de 
l’empresa adjudicatària. 

 
 
 
 
 
 
 

- Amb substitució i/o aportació de material que no 
sigui del SAT 

 
 
 

Quant a la part de la mà d’obra del SAT servei tècnic 
oficial, mateix import que el SAT (material i mà 
d’obra) facturat a l’adjudicatari del contacte, 
justificat mitjançant còpia adjunta de la factura 
corresponent del SAT a l’adjudicatari. 

 
La mà d’obra del personal de manteniment de 
l’empresa adjudicatària està inclosa en el contracte 
de manteniment i no és facturable. 

 
Quant al material substituït i/o de nova aportació 
durà el mateix tractament que es descriu pel 
material en aquest apartat per les actuacions de 
gestió i millora de l’eficiència energètica en les 
instal·lacions o edificis i sempre que no es tracti de 
material inclòs d’acord amb els punts 7.2, 7.3 o 8.3 
d’aquest Plec 
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8.5. Pla Executiu de Conservació i Manteniment (PEM) 
 

La gestió del manteniment, per la seva pròpia naturalesa, abasta la totalitat del manteniment multitècnic 
a dur a terme, independentment de si es tracta d’actuacions que tenen el seu origen en el preventiu, 
normatiu o conductiu, o aquelles que són fruït del correctiu. 

Tal com es descriu en el punt 7.4 d’aquest plec la gestió del manteniment es realitza a través del 
programa GeMiS de Fama Systems. Actualment, el GEMIS ja té introduïdes un seguit d’operacions de 
manteniment (normatiu, preventiu i d’altres) definides, d’acord a l’inventari actual. 

 
Comprovació i Actualització de l’Inventari 

 

L’empresa adjudicatària, haurà de fer la revisió, comprovació i actualització de l’actual inventari 
introduït al GEMIS i que s’adjunta com a document annex en aquest plec. En aquest sentit: 

 
- Garantirà que hi aparegui la relació real de tots i cadascun dels elements i instal·lacions 

tècniques existents a l'edifici. 
 

- Identificació exhaustiva de tots els actius d'aquestes instal·lacions (màquines, equips, 
dispositius, elements, etc.) amb la descripció completa de es seves característiques tècniques 
(tipus, model, homologació, empresa fabricant, número i data de fabricació, dates de les 
revisions, les verificacions, els controls i les inspeccions, etc.). També caldrà adjuntar una 
fotografia dels elements inventariats que s’incorporarà al Gemis posteriorment. 

 
- Amb la realització dels treballs de comprovació de l’inventari, caldrà que l'empresa 

adjudicatària descrigui l'estat de conservació d'aquestes instal·lacions, en comprovi el 
funcionament i informi sobre si el seu funcionament és o no és satisfactori. 

 
- A l’inici del contracte, el Servei d’Obres lliurarà a l’empresa adjudicatària un full de càlcul, en 

suport informàtic, amb un llistat extret del programa GEMIS amb tota la informació de 
l’inventari, agrupada per edificis, que actualment conté el programa. L’empresa 
adjudicatària revisarà, comprovarà i actualitzarà, modificant qualsevol error i afegint tota 
la informació que manqui. Caldrà identificar clarament tots els canvis realitzats. Caldrà 
realitzar aquesta tasca en un mes a partir del lliurament de la informació per part del Servei 
d’Obres. El retard en la realització d’aquesta tasca serà objecte de penalització greu en la 
facturació mensual 

 
- El Servei d’Obres farà la revisió de la documentació lliurada i un cop es doni el vist i pau, 

l’adjudicatari, en el termini màxim d’un mes, haurà d’introduir tota la informació 
actualitzada en el programa GEMIS. El retard en la realització d’aquesta tasca serà objecte 
de penalització greu en la facturació mensual 
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Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment 
 

L’empresa adjudicatària, un cop disposi del vist i plau de la comprovació i actualització de 
l’inventari, farà la revisió, comprovació i actualització de l’actual Pla Executiu de Conservació i 
Manteniment introduït al GEMIS i que s’adjunta com a document annex en aquest plec. En aquest 
sentit: 

 
- L’empresa adjudicatària haurà de comprovar les operacions de manteniment que figurin en 

el GMAO i modificar-les o completar-les d'acord a la normativa vigent i el que es demana 
en el aquest plec tècnic. 

 
- Per tal de fer aquesta tasca, un cop el Servei d’Obres doni per correcte la revisió de 

l’inventari realitzat per l’adjudicatària, li lliurarà un full de càlcul, en suport informàtic, amb 
un llistat extret del programa GEMIS amb tota la informació referent al pla de 
manteniment, agrupada per edificis, que actualment conté el programa. L’empresa 
adjudicatària revisarà, comprovarà i actualitzarà, modificant qualsevol error i afegint tota 
la informació que manqui. Caldrà identificar clarament tots els canvis realitzats. Caldrà 
realitzar aquesta tasca en un mes a partir del lliurament de la informació per part del 
Servei d’Obres. El retard en la realització d’aquesta tasca serà objecte de penalització greu 
en la facturació mensual 

 
- En la revisió de la informació caldrà tenir present el calendari i la programació anual de les 

tasques de manteniment preventiu i normatiu definit en aquest Plec per a tots els centres 
del lot adjudicat, d’acord amb les periodicitats establertes al PEM i sota el vist-i-pla del/de 
la cap del Servei d’Obres del Departament de Cultura. Caldrà incloure les inspeccions i 
revisions que pertoquin i que no apareguin en el PEM, així com programar les 
corresponents a resolució de defectes pendents d’inspeccions periòdiques anteriors i la 
inspecció de tancament després de resoldre els defectes pendents. 

 
- El Servei d’Obres farà la revisió de la documentació lliurada i un cop es doni el vist i pau, 

l’adjudicatari, en el termini màxim d’un mes, haurà d’introduir tota la informació 
actualitzada en el programa GEMIS. El retard en la realització d’aquesta tasca serà objecte 
de penalització greu en la facturació mensual 

 
 

Pla de manteniment conductiu 
 

També s’implementarà el pla de manteniment conductiu que s’hagi consensuat amb el Servei 
d’Obres a partir del pla que l’adjudicatari presenti amb l’oferta tècnica, especificat per cada 
centre amb detall dels treballs compresos i amb taules de seguiment i comprovació. Aquest pla 
serà d’obligat compliment i la falta de seguiment serà considerat falta greu. 

 
 

Altres consideracions respecte el PEM 
 

El Servei d’Obres es reserva el dret de sol·licitar i validar la manera com l’adjudicatari efectuarà 
cadascuna de les tasques que realitzarà cada tècnic o operari en el pla executiu de conservació 
i de manteniment (PEM) i segons la tipologia de manteniment descrit a l’apartat 6 d’aquest Plec, 
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sobre la descripció del servei de manteniment multitècnic, amb la descripció per lloc de treball 
de les tasques a executar, del cronograma i de la sistemàtica d’operacions, del temps màxim de 
resposta i dels mitjans humans, mòbils i fixes, dedicats en exclusiva als edificis, descrits al 
subapartat 4.1 d’aquest Plec, sobre les taules descriptives dels edificis. 

 
Consideracions en l’execució del PEM: 

 
La següent relació de funcions i tasques s’entenen com a pròpies dins de l’àmbit d’execució del 
PEM: 

- Coordinar i gestionar el personal propi de l’empresa adjudicatària i de les empreses que 
subcontracti, com també dels treballs a realitzar. 

- Coordinar els responsables d’equip i supervisar l’equip o equips destinats a efectuar el 
manteniment integral. 

- Informar al Departament de Cultura dels treballs, i la seva planificació. 

- Posar en execució les ordres de treball i proposar les assignacions de tots els recursos 
necessaris, tant de materials com de mitjans humans. 

- Aportar les dades necessàries per la informatització del servei de manteniment. 

- L’organització i execució dels treballs, la interpretació i posada en pràctica de les instruccions 
rebudes per l’administració contractant i la comprovació del treball programat, verificant o 
corregint les possibles desviacions. 

- Totes les tasques han de ser registrades en el programa de gestió de manteniment GeMIS 
descrit al subapartat 7.4 d’aquest Plec, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de realitzar el seguiment a temps real de totes les incidències obertes i de 
les ordres de treball generades fins al seu tancament final satisfactori. S’hauran d’omplir els 
documents associats a la tasca de l’ordre de treball, i en el cas que al GeMIS no existeixi cap 
document, l’adjudicatari hi penjarà el document efectuat i també l’enviarà via e-mail al 
Servei d’obres. S’adjuntaran documents justificatius de les operacions, amb els registres 
obtinguts, etc. A més, els operaris del Equip d’Intervenció hauran d’incorporar la fotografia 
de la resolució de la Ordre de Treball, mitjançant l’ aplicació de la APP 

- L’empresa adjudicatària assessorarà tècnicament al Servei d’Obres en quant a l’aportació 
de d’informes, projectes menors, esquemes de principi, esquemes elèctrics unifilars i 
pressupostos d’adaptació de les instal·lacions que determini els Servei d’Obres. Es 
concretaran en la descripció del projecte, plànols, càlcul detallat del pressupost d’execució 
de les actuacions i indicació de les especificacions i característiques dels materials amb el 
seu manteniment corresponent. També esmentaran els reglaments i normatives vigents 
d’obligat compliment relatives a les actuacions objecte del projecte. 

- L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de la realització de les operacions 
de manteniment preventiu, d’acord amb la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE i d’acord amb les 
periodicitats que s’hi estableixen, sense perjudici de les què es defineixen en l’annex B 
d’aquests plecs. Incloses les inspeccions tècniques reglamentàries realitzades per un 
Organisme de Control Autoritzat OCA, el cost de la contractació i la gestió de les quals anirà 
a càrrec de la empresa adjudicatària. 

- Gestió de garanties dels aparells i instal·lacions que estiguin dins del període de garantia 
dels mateixos 
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8.6. Documentació a lliurar i seguiment del PEM 
 

L’empresa adjudicatària ha de realitzar el manteniment d’acord amb les condicions específiques 
d’aquest Plec i els Plans Executius de conservació i de Manteniment (PEM) acordats. Ha de realitzar, a 
més, la gestió i el seguiment de tots els treballs de manteniment per mitjà del programa de gestió del 
manteniment GeMIS i les seves aplicacions, descrit al subapartat 7.4, sobre la gestió del manteniment 
assistida per ordinador. 

 
Gestió de la documentació tècnica 

 

La propietat de la documentació tècnica, subministrada o generada, relativa al servei objecte del 
present plec és exclusiva del Departament de Cultura i no podrà ser utilitzada per l’adjudicatària 
per altra comés que no sigui l’execució d’aquest servei . 

 
En cas que l’adjudicatària constatés alguna errada en qualsevol tipus de documentació lliurada 
per el Departament de Cultura, haurà d’informar-la. 

 
 

Documentació a lliurar per l’empresa adjudicatària 
 

L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Servei d’Obres ho 
sol·liciti en el transcurs del pla executiu de conservació i de manteniment, la documentació següent: 

 
 

a) Llibre de manteniment 
 

L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les instal·lacions per a 
cadascun dels edificis inclosos al contracte, d’acord amb el subapartat 4.1 i seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha d’estar 
sempre a disposició del Servei d’Obres. 

 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 

 
− La documentació especificada al RD 1942/1993 sobre les instal·lacions de sistemes 

contra incendis. 

− Els llibres de manteniment obligatoris, segons RCL 1896/2001, Reial Decret 909/2001 
sobre la legionel·losis a les torres de recuperació de la climatització. 

− Llibre de registre de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions d'ACS i AFS, 
en la prevenció i control de legionel·losi. 

− Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 
(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
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− Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 
instrucció 6/2009SIE. 

− Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 
definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

− Llibre oficial de manteniment de instal·lacions de climatització, calefacció i ACS. 

− Resta de llibres i registres preceptius de les instal·lacions objecte d'aquest contracte. 

− Darrers certificats i inspeccions obligatòries realitzades per un Organisme de Control de 
les instal·lacions incloses en el punt 5 d’aquest plec. 

− La documentació sol·licitada mensualment de tot el manteniment realitzat i els informes 
de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, 
els elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 

− Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de 
l’empresa adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats 
requerides per aquest contracte i el subapartats 7.1 i 8.5 d’aquest Plec. 

− Documentació relativa a les empreses subcontractades per l’empresa adjudicatària en 
un termini màxim de 15 dies naturals des de la signatura del contracte. 

 
 El seu contingut s’estructura de la següent manera: 

 
1. Llibre de manteniment 

 
1.1. Lectura de comptadors (freqüència mensual) 
1.2. Certificats i legalitzacions de les instal·lacions. 
1.3. Inspeccions realitzades per Organismes de Control ( darreres inspeccions) 
1.4. Certificats Revisions anuals de Manteniment normatiu (clima, gas, 

electricitat, PCI, ..) 
1.5. Altres documents d’interès 

 

 
2. Llibre de manteniment legionel·la 

ALT RISC 

 Elaboració d'un plànol de cada instal·lació que prevegi tots els seus 
components, que s'ha d'actualitzar cada vegada que se'n realitzi alguna 
modificació. Aquest plànol ha de recollir les zones o els punts crítics en què s'ha 
de facilitar la presa de mostres d'aigua. 

 Programa de manteniment que defineixi els punts crítics de la instal·lació, els 
paràmetres a mesurar i els procediments a seguir, així com la periodicitat de 
cada activitat de manteniment, per assegurar-ne el funcionament correcte. 

 Programa de tractament de l'aigua que n'asseguri la seva qualitat. Aquest 
programa ha d'incloure els productes, les dosis i els procediments a emprar, així 
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com els paràmetres de control físics, químics i biològics, els mètodes de mesura 
i la periodicitat de les anàlisis. 

 Programa de neteja i desinfecció preventiva i en continu de tota la instal·lació 
per assegurar que funciona en condicions de seguretat, establint clarament els 
procediments, els productes i les dosis a utilitzar, les precaucions a tenir en 
compte, i la periodicitat de cada activitat. 

 Implementació d'un registre de les activitats de manteniment de cada 
instal·lació que reculli totes les incidències, les activitats realitzades, els 
resultats obtinguts i les dates de parades i engegades tècniques de la 
instal·lació, incloent-ne el motiu. 

 Neteja i desinfecció de sistemes d'aigua sanitària freda i calenta 

 Documentació acreditativa de legionel·losis 
• Certificat de neteja i desinfecció 
• Resultat de la analítica de l’aigua al laboratori 
• Fitxer de registre i seguretat dels productes utilitzats 

 
BAIX RISC 

 Esquema de funcionament hidràulic i la revisió de totes les parts de la 
instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament. S'han d'aplicar 
programes de manteniment que incloguin, com a mínim, la neteja i, si escau, la 
desinfecció preventiva i/o en continu de la instal·lació. Les tasques realitzades 
han d'anotar-se en un registre d'activitats de manteniment higienicosanitari. 

 La periodicitat de neteja d'aquestes instal·lacions ha de ser, almenys, d'una 
vegada a l'any, excepte en els sistemes d'aigües contra incendis, en què la neteja 
s'ha de realitzar al mateix temps que la prova hidràulica. 

 Documentació acreditativa de legionel·losis 
• Certificat de neteja i desinfecció 
• Resultat de la analítica de l’aigua al laboratori 
• Fitxer de registre i seguretat dels productes utilitzats 

 

3. Altra documentació. 
 

L’empresa adjudicatària aportarà i actualitzarà contínuament el llibre de manteniment on 
s’anotarà les diferents operacions de manteniment, així com els diferents registres i 
mesuraments, d’acord amb la normativa vigent on s’inclouran les taules i dictàmens de les 
revisions amb el compliment de la legislació vigent. 

 
Per tal que puguin ser comprovades directament per l’Administració Pública competent o 
bé per les seves entitats autoritzades (OCA), l’empresa adjudicatària ha de registrar totes 
les actuacions normatives en els llibres oficials de manteniment de cada edifici, amb la 
signatura de la persona responsable que ha realitzat cada actuació i amb el segell de 
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l’empresa autoritzada a la qual pertany. El Servei d’Obres es reserva el dret de definir el 
format dels dictàmens i certificats. 

 
En cas que no es disposi de llibres de manteniment en algun dels centres, es crearà un de 
nou i s’actualitzarà amb la informació disponible. No disposar dels llibres de l’edifici 
actualitzats serà considerat falta lleu. En cas que es reiteri en una segona vegada aquesta 
falta, serà considerada falta greu. 

 
Els Llibres de l’Edifici amb llur informació mensualment actualitzada han de romandre a 
disposició del Departament de Cultura en tot moment. 

 
 

b) Informe mensual: 
 

Durant els primers 5 dies naturals de cada mes, s’emetrà un informe tècnic-econòmic i una 
altre referent a l’eficiència energètica dels edificis en relació al servei de manteniment 
multitècnic i servei d’eficiència energètica especificat en aquest Plec i realitzat durant el mes 
anterior, estructurat d’acord amb els punts següents: 

 
 

 L’informe tècnic-econòmic mensual, almenys estarà format pels següents punts: 
 

Punt 0. Resum de les principals incidències i actuacions. 
 

1. Repàs de l’estat de les principals intervencions executades o en execució. 
2. Planificació de les properes intervencions. 
3. Documentació fotogràfica de les incidències més rellevants esdevingudes 

durant el període. 
 

Punt 1. Manteniment normatiu. 
 

1. Relació de totes les actuacions de manteniment normatiu dutes a terme de 
conformitat amb els requeriments d’aquest Plec. 

2. Relació de les inspeccions reglamentàries dutes a terme, el resultat 
d’aquestes. S’hi adjuntarà còpia de l’acta de la inspecció. 

3. Informe seguiment de l’estat de resolució de deficiències consignades a la de 
cadascuna de les instal·lacions subjectes a manteniment normatiu, les 
actuacions dutes a terme o previstes per a resoldre eventuals deficiències 
d’aquestes instal·lacions, etc; 

4. Taula de control Normatiu. 
 

Punt 2. Manteniment Preventiu. 
 

1. Relació de les tasques realitzades aquell mes. 
2. Llistat d’anomalies detectades, casos que es detecti fatiga o avaries en un 

futur proper, amb una breu explicació amb les possibles solucions. 
3. Es farà una classificació segons edificis, per sistemes i per grups funcionals 

del nombre d'hores emprades durant el període en qüestió. 
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Punt 3. Manteniment Correctiu. 
 

Es farà una relació de totes les actuacions de manteniment no programat 
realitzades aquell mes, comprenent: 

- Ordenació de les operacions de manteniment correctiu pel temps 
invertit fins a la completa resolució de la incidència des de la recepció 
de l’avís, distingint les actuacions d'urgència. 

- Classificació de les operacions de manteniment per sistema. 
 

2. Recull de les ordres de treball obertes al llarg del mes, però no realitzades o 
ajornades amb la justificació del retard i previsió d’execució de les 
operacions compreses. 

3. S’indicaran les avaries, defectes o anomalies a les instal·lacions, especificant 
l’actuació i el resultat de la mateixa, ja sia definitiu, ja sia provisional perquè 
s’hagi actuat d’urgència. 

 
Punt 4. Estadística d’OT’s. 

 
1. Estadística mensual de les OT’s de manteniment normatiu, preventiu i 

correctiu realitzades, en execució (dins en termini) i pendents de tancar, 
segons els tipus de manteniment definits en l’apartat 6 d’aquest Plec. En 
el cas de les OT’s pendents de tancar s’adjuntaran les explicacions 
adequades del motiu o motius de la seva manca de realització. 

 
Punt 5. Estat de les instal·lacions i l’immoble. Millores tècniques proposades. 

 
1. Observacions relatives a l’estat general de l’immoble, comprenent 

aspectes no compresos estrictament en l’abast dels serveis encomanats a 
l’adjudicatària, i, en particular, les referents a la coordinació amb altres 
industrials i amb els usuaris del centre. 

2. Observacions, comentaris i informes tècnics addicionals que es considerin 
oportuns per part de l’empresa adjudicatària. 

3. Propostes tècniques de millores a fer en les instal·lacions acompanyades 
de valoració econòmica 

 
Punt 6. Relació del material a facturar mensual 

 
1. Relació complerta del material amb l’import, codi BEDEC, amb i sense 

descompte, dels materials substituïts relacionat amb la Ot corresponent i 
el centre on s’ha subministrat. 

2. Quadre resum incloent el saldo restant (acumulat, saldo, restant) 
 
 

 L’informe d’eficiència energètica trimestral, almenys estarà format pels següents 
punts: 

 

Punt 1. Lectures dels comptadors dels subministraments de cada edifici, (dades 
gràfics, etc) 

 
Punt 2. Estudi i anàlisis dels consums, tendències i males praxis en els 

subministraments i s’hi proposarà possibles millores i solucions. 
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Punt 3. Planificació i execució de les actuacions d’eficiència energètica. Les 

actuacions lligades als punts 6.6 i 8.4 d’aquest Plec es recolliran i s’explicaran 
en aquest punt de l’informe. 

 
 

c) Altra documentació 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 

 El Departament de Cultura podrà demanar informe sobre la situació de les 
instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per 
al bon funcionament dels edificis. 

 
 Vida útil de les màquines. L’empresa adjudicatària haurà d’estimar la vida útil dels 

elements de les instal·lacions que es considerin crítics per el funcionament dels 
sistemes de clima, AFS, ACS,.. per tal de elaborar un pla de substitució dels 
mateixos. La realització d’aquest pla haurà de fer-se en un termini màxim de sis 
mesos des de l’inici del contracte. La manca de realització serà considerat falta lleu 
objecte de penalització. 

 
 L’empresa adjudicatària actualitzarà la documentació de que disposi el Servei 

d’Obres de les instal·lacions a mantenir , ja sigui plànols “as built”, esquemes de 
principi, esquemes unifilars o d’altres. En cas que no es disposés d’informació prèvia 
al respecte, l’empresa adjudicatària donarà el suport necessari i aportarà la 
informació que es sol·liciti per tal que el Servei d’Obres pugui actualitzar la 
documentació. Serà d’obligat compliment segons el punt 6.9 i la falta de seguiment 
serà considerat falta greu. 

 

 L’empresa adjudicatària, en el cas de totes les intervencions que realitzi en el 
decurs dels seu contracte que comportin substitucions d’elements, aparells o 
modificacions en les instal·lacions, aportarà obligatòriament la documentació 
corresponent: plànols as-built i documentació tècnica del fabricant, instruccions de 
manteniment, garanties... etc... La no realització comportarà una penalització. 

 
Tots els informes i documentació hauran d’estar redactats en català. 

 
El Servei d’Obres es reserva el dret de poder modificar la forma o els criteris d’elaboració dels qualsevol 
de la documentació que es demana en aquest apartat. 

 

Seguiment del Pla Executiu de Manteniment 
 

Mensualment se celebraran reunions entre l’empresa adjudicatària de cada lot i el Servei 
d’Obres a fi i efecte de fer el seguiment del servei de manteniment multitècnic realitzat durant 
el mes anterior segons els plans d’execució, calendaris d’actuació i procediment per a la 
detecció, supervisió i aprovació d’actuacions acordats i establerts. 

 
Malgrat la possibilitat d’algun canvi, l’ordre del dia habitual de les reunions mensuals serà: 

 
- Revisió de l’acta del mes anterior i signatura de la mateixa 
- Revisió informe mensual del servei de manteniment multitècnic 
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- Incidències en instal·lacions 
- Torn obert de paraules 

 
El propi adjudicatari, o el Servei d’Obres en cas que així ho determini, aixecarà acta de les 
reunions, que s’enviaran a tots els intervinents per a la seva validació. L’acta de cada reunió 
haurà de signar-se a la següent reunió. 

 

Tanmateix, es podran realitzar altres trobades sempre que existeixi la necessitat d’aclarir i/o 
consensuar una actuació en particular. 

 
 

8.7. Avaries: Urgència i terminis. 
 

Les avaries o actuacions de manteniment són de caràcter urgent o no urgent, en funció de la gravetat 
de l’avaria que cal reparar o de la afectació de l’actuació. 

 
Es consideren de caràcter urgent si impedeixen el desenvolupament ordinari de l’activitat de l’edifici o 
puguin comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de l’edifici o per a les mateixes 
instal·lacions. La resta d’actuacions i avaries seran de caràcter no urgent. 

 
Els terminis que estableix el plec en una avaria o actuació són els següents:. 

 
Temps màxim de resolució 

 
• És el temps màxim que pot transcórrer des de l’hora i la data de registre de l’avaria en el 

programa de gestió de manteniment, descrit al subapartat 7.4 d’aquest Plec, fins a l’hora i la 
data de registre de la seva reparació definitiva en aquest mateix programa per part de l’empresa 
adjudicatària. 

 
• Es mesurà i s’avaluarà mensualment el seu compliment mitjançant l’Eina Informàtica de Control 

i Gestió GEMIS i definirà el Compliment de Nivell de Servei CNS que condiciona la retribució 
mensual del servei de manteniment. 

 

• El temps de resolució es calcularà fent la diferència entre la data/hora en que la OT es posa en 
estat “Pendent” fins que el mantenidor la Finalitza, restant el temps en que la OT ha estat 
“aturada”. 

 

• Qualsevol OT que s’aturi, tan de manteniment preventiu, normatiu o correctiu, per part de 
l’empresa mantenidora, caldrà que incorpori la justificació del motiu per escrit dins de la OT. En 
cas que no s’incorpori cap justificació serà motiu de penalització com a falta lleu. 

 
 

Temps màxim de resposta 
 

• Es mesurà i s’avaluarà mensualment el seu compliment mitjançant l’Eina Informàtica de Control 
i Gestió GEMIS i definirà el Compliment de Nivell de Servei CNS que condiciona la retribució 
mensual del servei de manteniment. 

 

• És el temps màxim des de l’avís, ja sia va Gemis, via telefònica o mitjançant qualsevol altra via, 
en que la persona responsable de realitzar la reparació ha d’arribar a l’edifici on hi ha la 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

instal·lació avariada per tal d’avaluar-la i reparar-la d’immediat. 
 

• Es mesurà i s’avaluarà mensualment el seu compliment mitjançant l’Eina Informàtica de 
Control i Gestió GEMIS. El temps de resposta es calcularà restant la data/hora en que la OT està 
en estat “Pendent” fins que el mantenidor la posa “En Execució”. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de considerar dos nivells d’intervenció en cas d’avaries o actuacions: 

 
 

Urgents 
 

• Els treballs de manteniment correctiu que tenen la consideració de caràcter d’avaria urgent 
estan enunciats dins del present plec en l’apartat 6.5b Manteniment correctiu urgent. 
Assistència 24h. Per a la reparació de les avaries i actuacions de manteniment correctiu amb 
caràcter urgent s’estableix: 

 
- Temps màxim de resolució: 24 hores. 

Tots els dies naturals de l’any (365dies) 
 

- Temps màxim de resposta: una hora i mitja 
Tots els dies naturals de l’any (365dies) 

 
• El Cap del Servei d’Obres o la persona en qui delegui, de forma excepcional i justificada, pot 

establir el caràcter de molt urgent en la resolució d’una avaria o actuació. En aquest cas el temps 
de resolució màxim serà d’ 1hora. 

 
• En cas que per la resolució de l’avaria, sigui necessari la substitució d’algun element que tingui 

un termini de subministrament superior al temps màxim de resolució, s’haurà de comunicar a 
l’administració per escrit el termini previst de substitució amb la corresponent justificació i 
prendre les mesures pal·liatives necessàries. Únicament en el cas que el Servei d’Obres ho 
consideri correctament justificat, no es comptabilitzarà dins del temps de resolució o resposta, 
el temps transcorregut des del lliurament del l’escrit amb la data de lliurament prevista fins al 
subministrament de l’element. 

 

• En qualsevol cas, quan el temps sigui superior a aquests terminis, s’informarà al Departament 
de Cultura explicant el motiu del retard, referenciant equip i avaria. El retard no justificat serà 
objecte de penalització lleu, quan s’hagi superat el termini de resolució previst. 

 
• Les ofertes inclouran el dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions 

urgents. 
 

• En cas d’una avaria o posada en funcionament que requereixi de l’Assistència Tècnica 
especialitzat del fabricant, el temps que tardi en personar-se el SAT del fabricant no podrà ser 
superiror a 24h en cas d’avaries urgents, l’incompliment serà penalitzat com a falta lleu si es 
inferior a 48h, o com a falta greu si es supera aquest termini. 

 
• En aquells casos en que l’adjudicatària proposi uns terminis de resolució que el Servei d’Obres 

consideri excessiu, l’adjudicatària l’haurà de justificar-ho documentalment. Si el Servei d’Obres 
no accepta les justificacions presentades, resta facultat a realitzar les tasques mitjançant una 
tercera empresa. L’empresa adjudicatària haurà d’assumir-ne el cost de la mà d’obra, ja que 
aquest concepte ja està cobert dins de la retribució del servei de manteniment integral i 
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multitècnic del contracte. 
 

• Aquesta acció no eximirà a l’adjudicatària que el Departament de Cultura decideixi aplicar la 
corresponent penalització que es descriu a l’apartat corresponent del plec. 

 
 

No urgents 
 

• Els treballs de manteniment correctiu que tenen la consideració de caràcter d’avaria no urgent 
estan enunciats dins del present plec en l’apartat 6.5a) Manteniment correctiu ordinari. Per a 
la reparació de les avaries i actuacions de manteniment correctiu amb caràcter no urgent 
s’estableix: 

 
- Temps màxim de resolució: 2 dies laborables. 

Cal considerar com a dies laborables els cinc dies següents de la setmana, llevat de si són 
dies festius: els dilluns, els dimarts, els dimecres, els dijous i els divendres. 

 
- Temps màxim de resposta: 12 hores 

En dies laborables 
 
 

• Els treballs de manteniment preventiu o programat tenen la consideració de no urgent i 
s’estableix: 

 
- Temps màxim de realització: Dins del propi mes en que estan programats. 

 
• En cas que per la resolució de l’avaria, sigui necessari la substitució d’algun element que tingui 

un termini de subministrament superior al temps màxim de resolució, s’haurà de comunicar a 
l’administració per escrit el termini previst de substitució amb la corresponent justificació i 
prendre les mesures pal·liatives necessàries. Únicament en el cas que el Servei d’Obres ho 
consideri correctament justificat, no es comptabilitzarà dins del temps de resolució o resposta, 
el temps transcorregut des del lliurament del l’escrit amb la data de lliurament prevista fins al 
subministrament de l’element. 

 
• En qualsevol cas, quan el temps sigui superior a aquests terminis, s’informarà al Departament 

de Cultura explicant el motiu del retard, referenciant equip i avaria. El retard no justificat serà 
objecte de penalització lleu, quan s’hagi superat el termini de resolució previst. 

 
• En aquells casos en que l’adjudicatària proposi uns terminis de resolució que el Servei d’Obres 

consideri excessiu, l’adjudicatària l’haurà de justificar documentalment. Si el Servei d’Obres no 
accepta les justificacions presentades, resta facultat a realitzar les tasques mitjançant una 
tercera empresa. L’empresa adjudicatària haurà d’assumir-ne el cost de la mà d’obra, ja que 
aquest concepte ja està cobert dins de la retribució del servei de manteniment integral i 
multitècnic del contracte. 

 
• Aquesta acció no eximirà a l’adjudicatària que el Departament de Cultura decideixi aplicar la 

corresponent penalització que es descriu a l’apartat corresponent del plec. 
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Telèfon d’urgència i d’intervenció 24h 
 

• L’empresa adjudicatària ha d’atendre permanentment la recepció dels avisos sobre les avaries, 
al llarg de les 24 hores del dia de tots els dies de l’any, mitjançant el GeMIS o via telefònica 

 
• Amb independència de les funcionalitats de l’aplicatiu de gestió de manteniment GEMIS, 

l’empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a disposició del servei de manteniment 
un Telèfon d’urgència i d’intervenció 24h que serà únic i comú per a tots els centres del mateix 
lot dels quals sigui responsable del servei, vinculat a l’oficina tècnica o al cap de servei, que es 
designarà com a telèfon d’urgència i que servirà permanentment, tots els dies de l’any i a 
qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que tinguin consideració d’avaries urgents. 

 
• Aquest telèfon 24h no podrà ser de de tarifació especial (901 i 902) ni tampoc de tarifació 

addicional (803, 806, 807, 907 i 905) 
 

El Servei d’Obres del Departament de Cultura pot establir un protocol alternatiu de registre dels avisos 
de les avaries que hagin estat realitzats directament per mitjà del número de telèfon del servei d’atenció 
d’avaries, que l’empresa adjudicatària ha de posar a disposició del Servei d’Obres del Departament de 
Cultura, protocol aplicable fora dels horaris d’oficina del personal d’administració o en cas de caiguda 
del sistema informàtic. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme totes aquelles intervencions no sistemàtiques originades 
per la detecció d’avaries o anomalies, especialment en aquells supòsits en els quals es produeixi la 
interrupció del servei, el funcionament fora dels paràmetres normals del servei, i el funcionament en 
condicions que puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies del centre, 
així com la seguretat i integritat física del personal propi i els usuaris. 

 

8.8. Transició dels serveis 
 

L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació relativa a les 
dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic del funcionament dels 
sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 8.10 “Devolució del servei” d’aquest 
Plec. 

 
Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades d’aquestes 
actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 
 

8.9. Acta d’ocupació 
 

Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà com a acta d’ocupació 
un informe detallat sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar el 
compliment del contracte. Aquest informe definirà aquelles instal·lacions o equips que en el moment de 
fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. 

 
L’ acta d’ocupació serà detallada i hauran de tenir els següents apartats: 

 
a) Descripció general de l’estat de les instal·lacions. 

b) Descripció detallada de les anomalies i deficiències detectades agrupades per tipus 
d’instal·lacions i edificis, amb les verificacions i comprovacions fetes, destacant la revisió del 
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compliment del manteniment normatiu de les mateixes. 

c) Reportatge fotogràfic de totes les anomalies detectades. 

d) Valoració de les actuacions per resoldre les anomalies. 
 

L’omissió d’aquest lliurament de l’acta en el termini estipulat constitueix una falta greu. 
 

Passat aquest termini es considerarà finalitzat el període de revisió i consignació de deficiències per part 
de l’adjudicatari; qualsevol deficiència que es reporti amb posterioritat a aquest termini serà 
responsabilitat íntegra de l’adjudicatari i, per tant, totes les instal·lacions seran acceptada tàcitament 
per la empresa adjudicatària com a idònies pel servei a tots els efectes i es regiran per les condicions 
del present plec. 

 
Per a l’elaboració de l’acta d’ocupació podran destinar-se els recursos humans designats dins del 
contracte per la realització del manteniment en els centres, sempre que es compensi aportant el mateix 
nombre de recursos d’altra personal de suport o suplències. En cas que no es compleixi es considerarà 
una falta lleu per cada operari que es destini i serà objecte de penalització. 

 

8.10. Devolució dels serveis 
 

Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de programar 
un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot moment el funcionament 
dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des de l’adjudicatari d’aquest contracte 
cap els nous adjudicataris. 

 
El model de transició és el següent: 

 
Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: 

 

• Es portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte. 

• L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis inclosos en la quota fixa de manteniment i 
té la responsabilitat del compliment. 

• L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense cap 
cost addicional. 

• El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 

L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per 
l’Administració, acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document 
d’acceptació. 

 
Fase d’execució de la transició: 

 

• Un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura del coneixement i planificació del traspàs) 

• El nou adjudicatari factura els serveis inclosos en la quota fixa de manteniment i té la 
responsabilitat del compliment dels nivells de servei oferts per a la fase d’execució de la 
transició, que com a mínim han de ser iguals als actuals, sota la supervisió de l’empresa 
mantenidora sortint. 
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• El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 

 
Tot el període de transició, des del inici de la fase de captura fins al final de la fase d’execució de la 
transició, no superarà el termini d’un mes. 

 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a l’Administració de la Generalitat o per 
tercers, i sempre que sigui possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 

 
- Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes del manteniment. 

 
- Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
 

- Documentació tècnica (inclosos codis font, codis centraletes, còpia de seguretat, etc) de 
qualsevol programa o instal·lació inclosa en el servei de manteniment. 

 
- Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament anterior al 

traspàs de l’aplicació. 
 

- Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de traspàs 
de l’aplicació. 

 
- Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 

 
 

L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte d’aquest 
contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. 

 
Els responsables assignats del Servei d’Obres i l’empresa adjudicatària planificaran conjuntament 
l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri l’execució del servei objecte d’aquest 
contracte. 

 
A la fi del contracte l’empresa adjudicatària es compromet a desmuntar i retirar tot material fix o 
mòbil de la seva propietat sense cap càrrec a compte del Departament. En cas de no complir amb 
aquest punt, el Departament efectuarà aquestes tasques amb tercers i demanarà a l’adjudicatària que 
es faci càrrec del corresponent cost, descomptant-lo de la darrera facturació del servei de 
manteniment. 

 
 

8.11. Deficiències objecte de penalització 
 

Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal d’assegurar el 
bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte que seran objecte de 
penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 

 
Faltes greus 

 

Es consideren faltes greus les següents: 
 

- Documentació/ Obligacions 
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o El retard de l’adjudicatari en la presentació, en general, de qualsevol documentació 
requerida en aquest plec. 

o La manca de veracitat en la informació tramesa per l’adjudicatari. 

o El retard en el lliurament o lliurament incorrecte o incomplet de l’informe mensual. 

o La manca de lliurament dels treballs descrits en els apartats A i B del punt 6.6. Gestió i 
eficiència energètica més enllà del període màxim de 6 mesos des de la signatura del 
contracte. 

o La interrupció en la transmissió de dades de consum energètic al sistema de monitoratge 
per un període igual o superior a una setmana. 

o El retard de més d’un mes en la renovació de les llicències DEXMA-DEXCELL existents o 
de 3 mesos en la implementació del nou sistema de seguiment energètic. 

o Sobrepassar el termini de 2 mesos des de la signatura del contracte pel lliurament del 
pressupost i de l’informe de revisió dels sistemes de gestió de les instal·lacions dels 
edificis (Sauter, Siemens, Luxmate, Johnson Controls, Schneider...) 

o No contractar el servei de manteniment anual recomanat al propi fabricant dels 
diferents Sistemes de gestió i control d’instal·lacions (Sauter, Siemens, Luxmate, 
Johnson Controls, Schneider...) o del seu servei tècnic oficial. Així com les inspeccions i 
revisions periòdiques necessàries, les programacions i reprogramacions. 

o No lliurar abans de 3 mesos el resultat de les auditories de clima a través del Servei 
Tècnic Oficial dels fabricants dels diferents aparells i maquinària de les instal·lacions de 
climatització per avaluar-ne el seu correcte estat de funcionament, abans de 6 mesos. 

o No contractar el servei de manteniment anual recomanat al propi fabricant del Sistema 
de Control d’accessos i els terminals de fitxatge. 

o No realitzar la revisió, comprovació de l’Inventari en un mes a partir del lliurament de la 
informació per part del Servei d’Obres. Així com no actualitzar-ho en el GEMIS en el 
termini d’un mes des del vist i plau del Servei d’Obres. 

o No realitzar la revisió, comprovació de tot a la informació del Pla Executiu de 
Conservació i Manteniment en un mes a partir del lliurament de la informació per part 
del Servei d’Obres. Així com no actualitzar-ho en el GEMIS en el termini d’un mes des 
del vist i plau del Servei d’Obres 

o No lliurar durant el primer mes d’execució del contracte l’acta d’ocupació detallada tal 
i com es demana en el plec. 

o No lliurar el certificat de correcte estat d’utilització o un pressupost d’esmenes 
detectades, d’una LV o elements de seguretat abans de la data de caducitat 

o No realitzar anualment el dictamen i revisió complerta de les instal·lacions elèctriques 
dels edificis d’acord al que es descriu en l’apartat 5 del present plec. 

 
- Mitjans humans: 

 
o El retard en la designació, en cas de recusació, del responsable del contracte, cap de 

manteniment o de l’equip d’intervenció 

o La intervenció als centres de personal de l’adjudicatari o contractat per aquesta que no 
acrediti estar al corrent de les seves cotitzacions a la Seguretat Social. 
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o La manca de substitució del personal de l’adjudicatari exigida pel Servei d’Obres, en el 
termini d’una setmana després de la petició. 

o La manca de presentació del llistat detallat o la documentació professional, o que no es 
corresponguin els mitjans humans o les categories professionals demanades pel plec o 
millorades en la proposta ofertada, es considerarà falta greu. 

o L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 
segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i el Servei d’Obres, sempre i 
quan no sigui per demanda del propi Servei d’Obres. 

o Tercer avís per no registrar les entrades i sortides dels diferents edificis per part dels 
treballadors de l’equip d’intervenció o del cap de manteniment. 

o La manca de veracitat en relació a les hores de dedicació establertes dels mitjans 
humans adjudicats al contracte. 

o L’absència injustificada de qualsevol de les persones integrants del mitjans humans 
assignats al contracte o la seva no substitució en els terminis establerts en cas d’absència 
per malaltia o altre motiu. 

o L’incompliment de la presència obligatòria dels equips d’intervenció i del cap de 
manteniment en els edificis. Així com l’incompliment dels horaris acordats o de les 
condicions de presència. 

o Quan no es compleix el caràcter de dedicació exclusiva i a jornada complerta del 
personal que així es requereix en el plec. Falta greu per cadascun dels treballadors que 
no compleixin aquest requeriment. 

 
- Condicions servei manteniment: 

 
o El retard de l’adjudicatari en el temps de resolució o de resposta d’avaries urgents. 

o La manca d’informació justificativa que impedeixi la resolució dintre del termini previst 
d’una avaria urgent manteniment correctiu. 

o No complir amb la garantia d’un any en qualsevol ampliació, nova instal·lació, reforma, 
obra nova realitzada o material subministrat per l’adjudicatària. 

o La demora, en una avaria urgent, en la posada a disposició dels Mitjans Tècnics indicats 
en el plec més enllà dels temps de resolució establerts per l’avaria 

o La manca de subministrament de material no facturable o fer-ho amb altre de menor 
qualitat. 

o La no utilització de l’aplicació lligada a Gemis o no fer-ho correctament d’acord al que 
es demana, després d’un advertiment previ, i en cas que no es corregeixi la situació. 

o L’omissió de realització de les revisions i proves de manteniment preventiu. 

o No realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment normatiu dins dels terminis 
màxims legals establerts per a la seva realització, o les correccions necessàries 
d’esmenes sense sobrepassar els terminis màxims establerts a les actes d’inspecció. 

o No lliurar els pressuposts d’esmenes de correccions de les inspeccions o revisions dins 
dels terminis establerts 

o Dividir una actuació en diferents ordres de treball per no sobrepassar el límit de 200€ ( 
segona vegada i successives). 

o L’omissió de l’acreditació d’haver efectuat la desinfecció de legionel·la. 
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o Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
o La manca de manteniment dels sistemes de prevenció i protecció de riscos laborals 

o L’omissió de la comunicació al Servei d’Obres a través del responsable del contracte o 
del cap de manteniment de les deficiències o omissions en el compliment de la 
normativa de seguretat i salut laboral que detecti el personal de l’adjudicatària i, en 
particular, les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva 
feina. 

o L’incompliment de tot allò que l’empresa adjudicatària inclogui en la seva oferta de 
licitació. 

o La reiteració per segona vegada de la falta de disponibilitat dels llibres de manteniment 
en algun dels centres 

o Sobrepassar el termini màxim per a l’extracció d’imatges dels vídeograbadors 

o No complir amb tot allò que l’adjudicatari ofereixi en la seva memòria tècnica o que es 
proposi en els criteris de valoració de les ofertes. 

o Segon avís per no registrar les entrades i sortides dels diferents edificis per part dels 
treballadors de l’equip d’intervenció o del cap de manteniment. 

o No complir amb el temps establert de rescat dels aparells elevadors. 

o Altres deficiències o faltes greus que estiguin estipulades dins d’aquest PPT i no 
apareguin en les relacions anteriors. 

o La reincidència de cinc faltes lleus. 

o Superar el límit de 48h en personar-se l’Assistència Tècnica especialitzat del fabricant, 
en cas d’una avaria o posada en funcionament que requereixi la presència del SAT 

o No justificar el retard per la substitució d’algun element que tingui un termini de 
subministrament superior al temps màxim de resolució. 

 
- Altres deficiències establertes com a greus per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 

relacions anteriors. 
 
 

Faltes lleus 
 

Es consideren faltes lleus les següents: 

 
o En les revisions d’instal·lacions de protecció d’incendis, no aportar pressupost 

d’esmenes quan s’hagi sobrepassat la data de caducitat o termini establert (màxim 3 
mesos) 

o L’incompliment dels terminis de lliurament d’un pressupost demanant o memòria 
valorada. 

o El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 

o El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix 
de la data límit prescrita a la normativa 
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o La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 

o La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els 
mateixos equips o sistemes. 

o L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 

o La no elaboració del Pla de Substitució de les màquines atenent a la vida útil de les 
mateixes o els seus elements en un termini màxim de sis mesos. 

o La demora, en una avaria no urgent, en la posada a disposició dels Mitjans Tècnics 
indicats en el plec més enllà dels temps de resolució establerts de l’avaria 

o Quan no es compleixin les normes establertes de vestuari i comportament, així com de 
relació entre el personal adscrit al contracte i els usuaris dels edificis 

o Quan una OT s’aturi part de l’empresa mantenidora no incorpori la justificació del motiu 
per escrit dins de la OT. 

o Quan l’adjudicatari no incorpori al GEMIS el pressupost d’una reparació o material 
vinculant-lo a la pròpia OT. 

o Dividir una actuació en diferents ordres de treball per no sobrepassar el límit de 200€ ( 
primer cop). 

o Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

o Superar el límit de 24h en personar-se l’Assistència Tècnica especialitzat del fabricant, en 
cas d’una avaria o posada en funcionament que requereixi la presència del SAT 

 
Consideracions 

 

- Les deficiències que no siguin arranjades i s’hagin penalitzat en un període de facturació, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 

 
- Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser penalitzades i 

no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al text del Plec o de 
faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

 
- Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 

que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. 
 

- Les penalitzacions s’avaluaran per cada període mensual de forma que la persistència d’una 
determinada deficiència en el servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que 
correspongui en la retribució del servei en cada factura mensual. 

 
 

8.12. Règim de penalitzacions 
 

Segons el descrit en el present plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que el Servei d’Obres decidirà en cada cas la conveniència de la seva aplicació, 
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independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin en altres documents per a 
la contractació del present concurs: 

 
Sancions per cada falta: 

 

 

Consideracions 
 

- L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual (Am) de 
manteniment a cada lot. 

 
- En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 

contracte, al Servei d’Obres quedarà facultat per rescindir unilateralment el contracte sense cap 
mena d’indemnització. 

 
- Les penalitzacions s’avaluaran per cada mes de facturació i es mantindran fins que es corregeixi 

o regularitzi la situació. 
 

- Certificat de Penalitzacions. Mensualment, el Servei d’Obres farà arribar a l’adjudicatari un 
certificat de Penalitzacions en que s’informarà a l’empresa adjudicatària, d’acord amb el que 
estableix el plec, el motiu de les penalitzacions, el percentatge que representen les mateixes i 
l’import absolut. 

 
- Quan aquest certificat de penalitzacions comporti la reducció de l’import de la factura mensual 

pel concepte de Servei de manteniment comptarà amb el vist i plau del Director de Serveis. 
 

- L’aplicació de les penalitzacions detallades en aquest informe es farà de forma automàtica 
dins de la propera facturació mensual descomptant els imports corresponents a les 
penalitzacions de l’import de la factura del concepte de Servei de manteniment multitècnic, 
tal i com s’estableix en la formula de l’apartat a) del punt 8.13. Retribució del servei. 

 
- Un cop comunicat l’informe elaborat pel Servei d’Obres identificant els incompliments i les 

penalitats corresponents i donant compliment a l’article 109.1 apartat a) del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, l’adjudicatari del contracte disposa d’un termini de 10 dies 
naturals, a comptar des de l’endemà de la comunicació, per tal que realitzi totes les al·legacions 
que consideri pertinents. 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb el 
2% de l’import mensual (IAm*) d’aquest mes del lot corresponent. 

 
 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’ 

1% de l’import mensual (IAm*) d’aquest mes del lot corresponent. 
 

*IAm, import d’adjudicació mensual del Servei de Manteniment de 
cada lot, expressat en €, que és l’import d’adjudicació de cada lot 
dividit pel termini del contracte (expressat en mesos). 
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- En el cas que el Servei d’Obres estimi alguna de les al·legacions presentades i aquests imports 
de les penalitzacions ja s’hagin descomptat en la facturació mensual, seran abonats en el proper 
període de facturació. 

 
- D’altra banda, el Servei d’Obres es reserva el dret de considerar la possibilitat de no aplicar les 

penalitzacions, no aplicar-les íntegrament, compensar els imports amb pressuposts a càrrec de 
la bossa de materials o d’eficiència energètica, o plantejar opcions alternatives per tractar les 
eventuals deficiències del servei; aquestes opcions seran de compliment obligat per 
l’adjudicatari. 

 
 

8.13. Retribució del servei 
 

Els pagaments dels treballs objecte del contracte es realitzaran a través de tres factures mensuals 
emeses per l'adjudicatari, diferenciades en els conceptes que es detallen a continuació: 

 
1.- Bossa de materials 

 

Corresponent al subministrament de material, equips de substitució o nova instal·lació i altres 
actuacions derivades de modificacions o reformes de les instal·lacions o sistemes, en les condicions 
establertes en l’apartat 8.3 del plec. 

 
2.- Bossa d’eficiència energètica 

 

Corresponent la gestió i millora de les instal·lacions i l’eficiència energètica des edificis, en les 
condicions establertes en l’apartat 8.4 del plec. 

 
3.- Servei de manteniment multitècnic 

 

L'empresa adjudicatària emetrà factures amb periodicitat mensual. Aquest import es calcularà 
d’acord a la fórmula següent: 

 
 

 

essent, 
 

- IMi, l’import del mes i de manteniment del lot, en € 
- IAm, import d’adjudicació mensual del Servei de Manteniment de cada lot, expressat en €, 

que és l’import d’adjudicació de cada lot dividit pel termini del contracte (expressat en 
mesos). 

- CNSi-1, el compliment dels nivells de servei del mes i-1 obtinguts mensualment d’acord 
amb la fórmula de nivells de servei de cada lot. (veure apartat 8.14) 

- P, penalitzacions mensuals aplicables d’acord al punt 8.12. Règim de penalitzacions del plec. 

IMi = ( 0,70 x IAm 0,30 x IAm x CNSi-1 ) - P + 
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Conjuntament amb la factura caldrà adjuntar 
 

- Compliment del nivell de servei (CNS), informe redactat per el Servei d’Obres, o l’equip tècnic 
que designi, on s’indicaran els nivells de servei resultants amb els valors a aplicar en la fórmula. 
El resultats continguts a l’informe s’hauran de reflectir en els imports de la factura del servei de 
manteniment. 

 
- Penalitzacions (P), certificat redactat per el Servei d’Obres, o l’equip tècnic que designi, on 

s’indicaran l’import de les penalitzacions a descomptar de l’import de la facturació del servei 
de manteniment 

 
En cas que no s’adjuntin aquests dos certificats es retornaran les factures rebudes. 

 
 

8.14 Compliment dels nivells de servei (CNS) 
 

En aquest apartat es defineixen els nivells de servei que es volen establir i es proposen les fórmules per 
avaluar-los. L’objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts 
per assolir els objectius de qualitat del servei que es vol contractar per els edificis de cada lot. 

 
El Servei d’Obres, o l’equip tècnic que designi, farà el càlcul del compliment dels nivells de servei 
mensualment per cada lot que quedarà recollit en un informe. 

 
Si com a conseqüència de les incidències, el compliment del nivell de servei global d’un mes fos inferior 
al 25%,el Departament de Cultura podrà optar per l’esmena, reparació o execució per una tercera 
empresa de les tasques de manteniment no executades a càrrec de l’adjudicatari, sense perjudici del 
dret que pugui tenir, en el seu cas, per instar la resolució del contracte. 

 
En base a els càlculs realitzats, s’obté el terme CNS de la retribució mensual per cada lot definida en 
l’apartat 8.13 Retribucions del Servei. 

 
El compliment de nivells de servei (CNS) es calcula com: 

 
 

 
 

- NS1, nivell de servei de compliment de manteniment normatiu. 
- NS2, nivell de servei de compliment de manteniment preventiu i correctiu. 
- NS3, nivell de servei de presència. 

 
 

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1. En els apartats següents 
s’explica com es calculen cadascun dels valors del compliment dels nivells de servei. 

 
CNS = 0,3 x NS1 + 0,6 x NS2 + 0,1 x NS3 
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NS1.- Nivell de servei de compliment de manteniment normatiu 
 

- Aquest indicador mesura el grau de compliment de les normatives vigents relatives al 
manteniment de les instal·lacions i les infraestructures. Es mesura com percentatge de 
compliment de les ordres de treball realitzades (tancades) respecte les previstes de manteniment 
normatiu, que són de caràcter obligatori, en el període d’un mes. 

 
- A més es verificarà que la documentació lliurada sigui complerta i correcte (informes de revisions 

anuals, actes d'inspecció, etc.) per comptabilitzar que les ordres de treball corresponents com 
tancades. 

 
- En el cas de que en la planificació/programació del manteniment normatiu manquessin ordres 

/operacions que la legislació vigent dicta, es consideraran com ordres previstes no realitzades. 
Cal recordar que és obligació de l’empresa adjudicatària actualitzar el pla de manteniment del 
GMAO d'acord a les normatives comunicant-ho prèviament al Servei d’Obres per la seva 
autorització prèvia. 

 
- El valor del compliment del nivell es mesura mitjançant les dades obtingudes de l’eina 

informàtica de control i gestió (GEMIS) de forma mensual. 
 

- Les ordres pendents de mesos anteriors es sumaran a les del mes no realitzades. 
 

- El valor es calcula en base al numero d’ordres de manteniment obligatori segons normatives 
vigents que no s’hagin tancat en el mes que estava previst dividit pel numero total d’ordres 
previstes de manteniment obligatori: 

 
 

 
- Criteris de càlcul del NS1 a través del programa informàtic GEMIS: 

 
o Nombre d’ordres no realitzades de manteniment normatiu: 

 

 Es consideren les Ots de la Gama Normatiu que figura en el Gemis 
 

 Es consideren les OTs del mes actual en que la data d’inici previst estigui dins del mes 
actual i l’estat a final de mes sigui : Pendent, Aturada, En execució (no finalitzades) 

 
 Es consideren les OTs de mesos anteriors en que la data d’inici prevista estigui entre 

la data d’inici del contracte de manteniment i la data d’inici del mes a calcular, i que 
aquestes OTs no han estat finalitzades o tancades al finalitzar el mes a calcular. 

Σ Nombre ordres no realitzades de manteniment normatiu 
NS1 = 1 – 

Σ Nombre ordres previstes de manteniment normatiu 
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o Nombre d’ordres previstes de manteniment normatiu: 
 

 Es consideren les Ots de la Gama Normatiu que figura en el Gemis 
 

 Es consideren les OTs del mes actual que s’han generat 
 

 Es consideren les OTs de mesos anteriors en que la data d’inici prevista estigui entre 
la data d’inici del contracte de manteniment i la data d’inici del mes a calcular, i que 
el dia 1 del mes a calcular estiguessin en estat Pendent, Aturada, En execució (no 
finalitzades) 

 
 

NS2.- Nivell de servei de compliment de manteniment preventiu i correctiu 
 

- Aquest indicador mesura el grau de compliment del servei de manteniment en les vessants de 
manteniment preventiu (respecte planificació prevista) i manteniment correctiu (en % 
incidències solucionades). 

 
- El valor del compliment del nivell de servei es mesura mitjançant les dades obtingudes de l’eina 

informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 
 

- El valor NS2 es calcula mitjançant els valors resultants del compliment de les condicions 
establertes en la següent taula: 

 
 
 

Indicador(I) Condició del nivell de servei preventiu i correctiu Valor 

1 Compliment del 90% de les ordres del 
manteniment preventiu del mes 0,25 

2 Compliment del 90% de les ordres del 
manteniment correctiu del mes 0,25 

3 Compliment del 90% de les ordres de manteniment 
preventiu pendents dels mesos anteriors a l’actual 0,25 

4 Compliment del 90% de les ordres de manteniment 
correctiu pendents dels mesos anteriors a l’actual 0,25 

 
 

Pel compliment de les condicions del nivell de servei de cada indicador s’obtenen els valors 
numèrics establerts. 

 

NS2 = Valor I1 + Valor I2+ Valor I3 + Valor I4 
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- Criteris de càlcul del NS2 a través del programa informàtic GEMIS: 
 

o Valor I1: 
 

 Percentatge del Nombre d’OTs preventiu (programades no normatives) del mes a 
calcular finalitzades durant el mateix mes, respecte el nombre d’OTs programades no 
normatives del mes a calcular 

 
 OTs preventives del mes a calcular finalitzades durant el mateix mes : Són aquelles 

OTs programades i no normatives del mes a calcular, en que la data d’inici previst 
estigui dins del mes actual i l’estat a final de mes no sigui: Pendent, Aturada, En 
execució (no finalitzades) 

 
 OTs preventives del mes a calcular: Són aquelles OTs programades i no normatives 

del mes a calcular amb data d’inici previst dins del mes a calcular. 
 

o Valor I2: 
 

 Percentatge del Nombre d’OTs Correctives del mes a calcular finalitzades durant el 
mateix mes, respecte el nombre d’OTs correctives del mes a calcular 

 
 OTs correctives del mes a calcular finalitzades durant el mateix mes : Són aquelles 

OTs correctives del mes a calcular, en que la data d’inici previst estigui dins del mes 
actual i l’estat a final de mes no sigui: Pendent, Aturada, En execució (no finalitzades), 
i que s’hagi complert tant el temps de resposta com el temps d’execució. 

 
 OTs correctives del mes a calcular: Són aquelles OTs correctives del mes a calcular 

amb data d’inici previst dins del mes a calcular. 
 
 

o Valor I3: 
 

 Percentatge del Nombre d’OTs preventives (programades no normatives) de mesos 
anteriors fins a l’actual mes a calcular i finalitzades durant el mes a calcular, respecte 
el nombre d’OTs preventives (programades no normatives) pendents de mesos 
anteriors fins al mes a calcular. 

 
 OTs preventives de mesos anteriors fins a l’actual mes a calcular finalitzades durant 

el mateix mes de càlcul : 
 

 Es consideren les Ots programades i que no pertanyen a la Gama Normatiu que 
figura en el Gemis 

 
 Es consideren les OTs de mesos anteriors en que la data d’inici prevista estigui 

entre la data d’inici del contracte de manteniment i la data d’inici del mes a 
calcular, i que a dia 1 del mes a calcular estiguessin en estat Pendent, Aturada, 
En execució ( no finalitzades) 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

 

 Es compten totes les Ots finalitzades durant el mes a calcular i que estaven 
pendents de mesos anteriors. 

 
 

 OTs preventives de mesos anteriors fins a l’actual mes a calcular pendents durant 
el mateix mes de càlcul : 

 
 Es consideren les Ots programades i que no pertanyen a la Gama Normatiu que 

figura en el Gemis 
 

 Es consideren les OTs de mesos anteriors en que la data d’inici prevista estigui 
entre la data d’inici del contracte de manteniment i la data d’inici del mes a 
calcular, i que a dia 1 del mes a calcular estiguessin en estat Pendent, Aturada, 
En execució ( no finalitzades) 

 
 Es compten totes les Ots pendents de mesos anteriors 

 
 

o Valor I4: 
 

 Percentatge del Nombre d’OTs Correctives de mesos anteriors fins a l’actual mes a 
calcular finalitzades durant el mateix mes, respecte el nombre d’OTs correctives 
pendents de mesos anteriors fins al mes a calcular. 

 
 OTs correctives de mesos anteriors fins a l’actual mes a calcular finalitzades durant 

el mateix mes de càlcul : 
 

 Es consideren les OTs correctives de mesos anteriors en que la data d’inici 
prevista estigui entre la data d’inici del contracte de manteniment i la data 
d’inici del mes a calcular, i que a dia 1 del mes a calcular estiguessin en estat 
Pendent, Aturada, En execució ( no finalitzades) 

 
 Es compten totes les Ots correctives finalitzades durant el mes a calcular i que 

estaven pendents de mesos anteriors. 
 
 

 OTs correctives de mesos anteriors fins a l’actual mes a calcular : 
 

 Es consideren les OTs correctives de mesos anteriors en que la data d’inici 
prevista estigui entre la data d’inici del contracte de manteniment i la data 
d’inici del mes a calcular, i que a dia 1 del mes a calcular estiguessin en estat 
Pendent, Aturada, En execució ( no finalitzades) 

 
 Es compten totes les Ots correctives que estaven pendents de mesos anteriors. 
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NS3.- Nivell de servei de presència. 
 

El valor del nivell de servei referent de presència NS3 es mesura mitjançant les dades obtingudes de 
l’eina informàtica de traçabilitat del servei de forma mensual o bé amb el control horari de presència 
que es realitza als centres. 

 
Es calcula mitjançant els valors resultants del compliment de les condicions establertes en la següent 
taula: 

 
Indicador(I) Condició del nivell de servei de presència Valor 

1 Compliment del 90% de les hores de presència dels 
operaris en els centres al llarg del mes 1 

 
Pel compliment de les condicions del nivell de servei de l’indicador s’obté el valor numèric establert. 

 
 

NS3 = Valor I1 
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9. NORMATIVA D’APLICACIÓ PER AL MANTENIMENT MULTITÈCNIC DE LES 
INSTAL·LACIONS 

 
La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de les 
instal·lacions tècniques dels edificis del Departament, és només orientativa. 

 
Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una comprovació 
prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions normatives, així com totes 
les seves modificacions i actualitzacions. 

 
Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir la informació 
actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 
 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: www.insht.es 

 

 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 

 Legislació sobre seguretat industrial: www.mityc.es 
 

 Boletín Oficial del Estado (BOE): www.boe.es 
 

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 

 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 
 

 
APARELLS A PRESSIÓ EN GENERAL 

 
 
 Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias (BOE 05.02.09) 
 Es defineixen els criteris d'aplicació del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu a aparells de pressió. 

Resolució, de 13/12/2000 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Núm. 3299, 05/01/2001) 
 
 Se modifica el Real Decreto 1495-1991, de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión 

simples. Real Decreto 2486, de 23/12/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Núm. 20, 24/01/1995) 
 
 Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87-404-CEE, 

sobre recipientes a presión simples. Real Decreto 1495, de 11/10/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (BOE Núm. 247, 15/10/1991) 

 
 Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE Núm. 

20, 24/01/1995) 
 
 Ordre, de 27/03/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1284, 27/04/1990) 

 
 Aplicación de la ITC-MIE-AP5. Orden de 25 de mayo de 1983 (BOE Núm. 335, 08/06/1983) 

 
 Modificación artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10. Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE Núm. 147, 20/06/1985) 

http://www.insht.es/
http://www.codigotecnico.org/
http://www.mityc.es/
http://www.boe.es/
http://www.gencat.cat/dogc
http://www.gencat.cat/oge
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0101002c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9501020.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9501020.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9110002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9110002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9501020.pd
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9501020.pd
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/830605vc.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8506003.pdf
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 Modificación artículos 4, 5, 7 i 9. Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE Núm. 28, 28/11/1989) 

 
 Modificación artículos 2.7, 4.4, 5, 8 i 14. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 101, 28/04/1998) 
 
 Se aprueba el Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 1244, de 04/04/1979 ; Ministerio de Industria 

y Energía (BOE Núm. 128, 29/05/1979) (Correccion errades: BOE 154 / 28/06/1979) 
 
 Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE Núm. 61, 12/03/1982) 

 
 Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE Núm. 285, 28/11/1990) 

(C.E. - BOE Núm. 21, 24/01/1991) 
 

APARELLS ELEVADORS 
 
 Real Decret 355/2024 , de 2 abril, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 “Ascensors 
 Decret 192/2023 de 7 novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. 

 
 Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 

95/16/CE, sobre ascensors O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99) correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 
 Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

 
 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
 
 Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97) i correcció 

d'errors (BOE: 23/5/97) 
 
 Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas derogada pel 

RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 
 ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. (Derogada pel 

RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) O. 
23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

 
 Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica Resolució 

22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
 Reglamento de aparatos de elevación y su manutención Instrucciones Técnicas Complementarias (Derogat pel 

RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23) RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulació de 
l'aplicació (DOGC: 19/1/87) modificacions (DOGC: 7/2/90) 

 
 Condicions tècniques de seguretat als ascensors O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 

4/2/87 i 7/2/90) 
 
 Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

 
 Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas O. 

31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8911022.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9804008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9804008.pdf
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8203006.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9011007.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9011007.pdf


Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

 

 Reglamento de aparatos elevadores modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

 
 DB HS 2: Recollida i evacuació de residus. Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 

74, 28/03/2006) 
 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament 

de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006) 
 

INSTAL·LACIONS D'ENERGIA PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) SOLAR, FOTOVOLTAICA 
 
 CTE DB HE-0 Limitació del consum energètic 

 
 CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 
 CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 

28/03/2006 
 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament 

de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 

INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA 
 
 DB HS 5: Protecció en front la humitat Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 

74, 28/03/2006) 
 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament 

de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 
 S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi 

Ambient (DOGC Núm. 3894, 29/05/2003) (Correcció errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 ) 
 

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
 Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 27, 31/01/2007) 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 “Codi Tècnic de 

l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament 

de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006) 
 
 Reial Decret 487/2022, de 21 de Juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de 

la legionel·losi 
 

 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Decret 352, de 
27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 29/07/2004) 

 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/CTE-EB-HS2.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/CTE-EB-HS5.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0305008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0305008CE.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0305008CE2.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0701006.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0701006.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001ce.pdf
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 Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios (DOCE 04.01.2003) 
 
 Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas RD 275/1995 Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a 

los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) RD 
769/99 (BOE: 31/06/99) 

 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels 

titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC Núm. 2886, 11/05/1999) 

 
 Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios. Real 
Decreto 1751, de 31/07/1998 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm 186, 05/08/1998) (Correccion erratas: 
BOE 259 / 29/10/1998 ) 

 
 Modificación. Real Decreto 1218 de 22 de noviembre de 2002 (BOE Núm 289, 03/12/2002). Se modifican los 

articulos 2,3 i 4 i las disposiciones finales primera y segunda del Real decreto 
 
 Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, Reglamento de Seguridad para Instal·lacions Frigorífiques y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 
 
 

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 
 Se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de 

octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por el Real Decreto 1523/1999, de 
15 de septiembre.; Ministerio de Industria y Energía (BOE Núm 253, 22/10/1999)(Correccio errades: BOE 54 / 
03/03/2000) 

 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les 

instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció tècnica complementària MI-IP03, 
Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; 
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998) 

 
 Se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio". Real 

Decreto 1427, de 15/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Núm. 254, 23/10/1997)(Correccion 
erratas: BOE 21 / 24/01/1998) 

 
  Modificación. Real Decreto 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 253, 

22/10/1999) (Corrección de erratas: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica y da un nuevo redactado a toda la 
instruccion. 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 
 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 

28/03/2006 
 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament 

de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9905005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9905005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9905005.pdf
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/980801p.pdf
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0212001.pdf
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 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Decret 352, de 
27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 29/07/2004) 

 
 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865, de 04/07/2003 

; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Núm. 171, 18/07/2003) 
 
 Criterios sanitarios del agua de consumo humano RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 

destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la generalitat de Catalunya). D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

 Regulación de los contadores de agua fría O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

INSTAL·LACIONS DE GAS 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE Núm. 211, 04/09/2006) 

 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions i les revisions 

periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles Ordre ICT/335, de 19/09/2002 ; 
Departament d'Industria, Comerç i Turisme (DOGC Núm. 3739, 14/10/2002) 

 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les 

instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 
2196, 19/04/1996) 

 
 Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales RD 

1853/93 (BOE: 24/11/93) 
 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 317, de 09/11/1993 ; 

Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993) 
 
 Real Decreto 1428, de 27/11/1992 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo BOE Núm. 292, 05/12/1992) 

(Correcció errades: BOE 20 / 23/01/1993) 
 
 Modificación. Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE Núm. 73, 

27/03/1995) 
 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Decret 291, 

de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 1546, 24/01/1992) 
 
 Se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglamento de Aparatos que utilizan gas 

como combustible para adaptarla al proceso técnico Orden, de 30/07/1990 ; Ministerio de Industria y Energia 
(BOE Núm. 189, 08/08/1990) 

 
 Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90-396-CEE 

sobre aparatos de gas 
 
 Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas como 

combustible. Orden, de 07/06/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Núm. 147, 20/06/1988) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0407006.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307010.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0609001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0609001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0210005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0210005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9604001c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9604001c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/931209vc.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9503009.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9503009.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9201006c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9008021.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9008021.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9212007.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9212007.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8806018.pdf
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  Nuevas instrucciones. Orden de 15 de diciembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) Modificación del la ITC- 
MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11. Orden de 15 de febrero de 1991 (BOE Núm. 49, 26/02/1991) 

 
 Amplia el plazo de entrada en vigor de las ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Orden de 17 de noviembre de 1988 (BOE 

Núm. 286, 29/11/1988) 
 
 Aprueba las ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIE-AG20. Orden de 15 de 

diciembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
 
 Se modifican las Instrucciones Tecnicas Complementarias ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11. Orden de 15 de febrero 

de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991) 
 
 A partir de 1996-01-01, las prescripciones de esta disposicion substituirán, en relación a los aparatos 

contemplados en el articulo 1, a las del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real 
Decreto 1428 de 27 de noviembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992) 

 
 Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7 

 
 Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias RD 

494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 
 
 Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos O 

29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 
 
 Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles O 

17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 
 
 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig O 18/11/74 (BOE: 

6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 
 
 Reglamento general del servicio público de gases combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 

21/5/75; 20/2/84) 
 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de 

gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
 

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 
 DB HS 3: Calidad del aire interior. Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 

28/03/2006) 
 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament 

de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 
 Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 27, 31/01/2007) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8812002.pdf
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8811007.pdf
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 DB SI: Seguridad en caso de incendio Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 
28/03/2006) 

 
 DB SUA 4: Seguridad delante del riesgo causado por iluminacion inadequada Real Decreto 314, de 17/03/2006 

; Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 28/03/2006) 
 
 DB HE 3: Eficiencia energetica de las instalaciones de iluminacion d'il·luminació Real Decreto 314, de 

17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 28/03/2006) 
 
 DB SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; 

Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 28/03/2006) 
 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 

28/03/2006 
 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament 

de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006) 
 
 Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Núm. 306, 23/12/2005) (Correccion erratas: BOE 48 / 
25/02/2006) 

 
 Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 

eléctrico Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Núm. 309, 
24/12/2004) 

 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 

363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004) 
 
 Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges Instrucció 9/2004, de 

10/05/2004 
 
 Sobre el procedimiento administrativo para la aplicacion del Reglamento Electrotècnico per a Baixa Tensió 

(REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines 
 
 Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Núm. 224, 18/09/2002) 
 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa 

elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Núm. 3544, 
02/01/2002) (Correcció errades: DOGC 3548 / 08/01/2002) 

 
 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energia eléctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 
 Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía 
(BOE Núm. 310, 27/12/2000) (Correcció errades: BOE 62 / 13/03/2001) 

 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de Indústria, 

Turismo y Comercio (BOE Núm. 309, 24/12/2004) 
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0512010.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0512010ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0412007.pdf
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0201002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0201002.pdf
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 Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
Núm. 306, 23/12/2005). 

 
 Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico. Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; 

Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 53, 03/03/1999) 
 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a baixa tensión capítol 5, 

relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria 
i Energia (DOGC Núm. 1691, 08/01/1993) 

 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta 

tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1267, 14/03/1990) 

 
 Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico. 

Orden de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Núm. 148, 21/06/1989) 
 
 Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ministerio de 

Industria y Energía (BOE Núm. 84, 06/04/1996) 
 
 Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias. Real Decreto 138, de 

27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE Núm. 34, 
09/02/1989) (Correccion erratas: BOE 51 / 01/03/1989) 

 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 

elèctriques. Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988) 
 
 Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales protectores de plástico. 

Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Núm. 43, 
19/02/1988) 

 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Decret 351, de 

23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 
; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió en les instal·lacions privades. 

 
 Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 
 RD 337/2014 de 9 de Mayo, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE0 9/06/14) 
 

INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 

 DB SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas. Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE 
Núm. 74, 28/03/2006) 

 
 DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; 

Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 28/03/2006) 
 Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Núm. 224, 18/09/2002) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0512010.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0512010.pdf
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9604009.pdf
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8811010c.pdf
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8802005.pdf
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http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=76
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 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 
363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004) 

 
PARALLAMPS 

 
 DB SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; 

Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 28/03/2006) 
 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 

363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004) 
 
 Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Núm. 224, 18/09/2002) 
 
 Norma UNE 21186 sobre protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con 

dispositivo de cebado 
 
 Condicions que han de complir les empreses mantenidores de parallamps radioactius. Ordre, de 19/07/1988 ; 

Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1028, 08/08/1988) 
 
 Parallamps radioactius. Decret 172, de 14/04/1988 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 1028, 

08/08/1988) 
 
 Pararrayos radiactivos. Real Decreto 1428, de 13/06/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Núm. 165, 

11/07/1986) 
 
 Modificación. Real Decreto 903/1987, de 13 de junio (BOE Núm. 165, 11/07/1987) 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 RD 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, 
acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del 
subministrament d'energia.  

 
 CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” (BOE Núm. 74, 28/03/2006) 

 
 DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; 

Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 28/03/2006) 
 
 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
 El Real Decreto 164/2025 aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 
 
 Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como marca de 

conformidad a normas que cumple las exigencias del artículo 2 del Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Resolución, de 07/05/1999 ; 
Ministerio de Industria y Energia (BOE Núm. 157, 02/07/1999) 

 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0408002.htm
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http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0408002.htm
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 Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 D 241/94 
(DOGC: 30/1/95) 

 
 Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI-91. Decret 

241, de 26/07/1994 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 1954, 30/09/1994)(Correccio errades: DOGC 
2005 / 30/01/1995) 

 
 Modificación. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 101, 28/04/1998) Modifica 

el anejo del apendice 1 y las tablas I y II del apendice 2 del Reglamento 
 
 Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión. Real Decreto 

824, de 26/03/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Núm. 104, 01/05/1982) 
 
 Modificación artículos 2, 9 y 10. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE Núm. 266, 07/11/1983) 

 
 Modificación artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10. Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE Núm. 147, 20/06/1985). 

Modificación artículos 4, 5, 7 i 9. Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE Núm. 28, 28/11/1989) 
 
 Modificación artículos 2.7, 4.4, 5, 8 i 14. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE Núm. 101, 28/04/1998) 
 

PROTECCIÓ D'HUMITATS 
 

DB HS 1: Protección frente a la humedad Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Núm. 74, 
28/03/2006) 

 
 

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i salut dels 
treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la prevenció dels riscos 
derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat preventiva d’acord amb els principis que 
estableix aquesta llei i la normativa que la desenvolupa. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent avaluació de riscos, 
així com la planificació de l’activitat preventiva i han de complir totes les obligacions que la normativa 
de prevenció estableix . 

 
L’empresa en compliment de la normativa vigent, nomenarà les persones que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius que haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en prevenció de 
riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les empreses. Aquestes persones 
han d’estar presents en el centres. 

 
Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

 
Les condicions de seguretat i protecció de la salut dels treballs, s'hauran de mantenir d'acord amb la 
legislació vigent, i seran responsabilitat de l'adjudicatari el seu acatament, a l'igual que les despeses que 
originin el seu manteniment, aniran a càrrec d'ell mateix. 

 
Igualment seran imputables a l'adjudicatari els perjudicis de tot tipus que es puguin originar per defectes 
en les condicions de seguretat i salut. 

 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9409031c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9804008.pdf
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El cost de l'elaboració i l'aplicació del Pla de Seguretat o per part de l'adjudicatari en cas d'execució de 
feines classificades com a obra queda inclòs dintre del preu del contracte. Igualment que per 
l’elaboració de Documents de Gestió Preventiva o qualsevol altre tipus de informe que sigui necessari 
elaborar per part de l’adjudicatari relacionat amb la prevenció de riscos laborals. 

 
L'adjudicatari es farà càrrec de la coordinació de seguretat i salut en aquells treballs en que per la seva 
execució hagin de participar diferents industrials. 

 
 

11. COORDINACIÓ D’ACTIVITAS EMPRESARIALS 
 

Per tal de donar compliment al Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 
24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, l’empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació sol·licitada 
(annex I.-Documentació Coordinació Activitats Empresarials) mitjançant el programa/plataforma 
SGRed. Es facilitarà l’adreça web d’accés, el codi d’usuari i la contrasenya. Els documents es pujaran en 
format PDF i amb signatura digital, preferentment. En aquest programa, hi haurà a disposició de 
l’empresa adjudicatària la documentació amb informació dels centres del Departament de Cultura on 
s’hagin de realitzar els treballs contractats. 

 
Així mateix, els/les operaris/àries de l’empresa adjudicatària i els de les empreses subcontractades, si 
escau, hauran d’identificar-se, per tal que el vigilant de seguretat o personal de recepció del centre 
encarregat del control d’accessos registri les seves entrades i sortides de l’edifici. Aquest control s’ha 
de fer en el moment d’entrada a l’edifici, abans d’iniciar qualsevol tasca en ell, amb la finalitat de 
comprovar que són els/les operaris/àries informats/des per l’empresa i amb la documentació requerida. 
Abans de sortir de l’edifici, el personal de control d’accessos registrarà la sortida. 

 
En el decurs de l’execució del contracte es realitzarà un seguiment de la correcta aplicació dels principis 
generals de prevenció i de seguretat, així com el control de l’execució dels procediments, instruccions, 
mètodes de treball, utilització dels mitjans auxiliars, etc... explicitats en la documentació tramitada en 
les gestions de Coordinació d’Activitats Empresarials i concretats en l’acta corresponent. 

 

12. FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 

El personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua 
catalana suficient per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i 
adequada. 

 
Així mateix els rètols indicatius d’avaries, tasques en realització o altres similars, també hauran d’estar 
escrits en català. 

 
Pel que fa a la facturació i informes, tant en suport paper com digital, relatius al servei objecte del 
contracte hauran d’estar realitzats en català i tindran un caràcter mensual. 

 
 

13. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

L’adjudicatari tindrà les pòlisses de responsabilitat civil que siguin obligatòries reglamentàriament per 
poder fer el manteniment d’aquests tipus d’instal·lacions (baixa tensió, incendis, pressió, gas, 
climatització, etc..) 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció de Serveis 
Servei d’Obres 

ANNEX 1.- Plec de Prescripcions Tècniques 
 

 

 

Les empreses proposades com adjudicatàries hauran d’aportar una còpia legitimada o compulsada de la 
pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil contractada i vigent, que com a mínim serà de 
2.000.000,00 €. 

 
Així mateix, haurà d’acreditar la vigència de la pòlissa esmentada durant tot el termini de vigència del 
contracte, incloses les possibles pròrrogues, aportant davant l’òrgan de contractació, còpia del rebut 
corresponent al pagament d’aquesta. 

 
En la pòlissa d’assegurances sol·licitada es preveurà la renúncia a possibles reclamacions contra la 
Generalitat de Catalunya, i contra d’altres empreses de serveis contractades per la Generalitat. 

 
 

14. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 
 

El pressupost màxim de licitació queda establert en les quantitats indicades en el quadre següent, 
distribuït per lots, l’IVA del qual està exclòs. 
 

 

LOTS 
Servei de 

Manteniment 
multitècnic 

Bossa Material 
Bossa 

Eficiència 
Energètica 

Total 

  IVA exclòs IVA exclòs IVA exclòs IVA exclòs 
 (A) (B) (C) (D) 
     

 LOT 1 Barcelona   394.401,20 €  74.903,62 €  48.282,30 €   517.587,13 €  
 LOT 2 Girona  357.911,62 €  38.039,57 €  28.134,00 €   424.085,19 €  
 LOT 3 Lleida  279.693,53 €  44.729,17 €  30.762,00 €   355.184,70 €  
 LOT 4 Tarragona  363.004,62 €  48.732,70 €  33.318,00 €   445.055,32 €  
 LOT 5 No Patrimonial   420.194,17 €  78.259,69 €  39.503,70 €   537.957,55 €  
     

Totals  1.815.205,14 €  284.664,75 €  180.000,00 €   2.279.869,89 €  
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15. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 
Per a les empreses espanyoles 

 

Classificació empresarial vigent en el Grup P Subgrups 1 i 3 
 

Categoria: 
 

• De categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
 

• De categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
 

• De categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 

En funció de l’import resultant dels lots als quals es liciti, tenint en compte que es considera que cada 
subgrup (P1 i P3) representa el 50% de l’import de cada lot. 
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