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Ajuntament
g7 de la Llagosta

INFORME TECNIC REFERENT A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR L'EXECUCIO
DE LES D’OBRES PER A L’ADEQUACIO DEL PAVELLO POLIESPORTIU A.G.R.
PER A LA CELEBRACIO D’ACTES EXTRAORDINARIS | MULTITUDINARIS DE
FINS A 1.000 PERSONES»

EXPEDIENT: 3643/2025
PROJECTE: 2023/2/INVER/15
PARTIDA PRESSUPOSTARIA: 920/63200

ANTECEDENTS

A data de 2 d'agost, segons Decret d’Alcaldia 2023-0736, es va aprovar el contracte de
serveis de redacci6 del projecte d'obres per a I'adequacié del Pavellé Poliesportiu AGR
per a la celebraci6é d’actes extraordinaris i multitudinaris de fins a 1.000 persones, a
Delineacio, Enginyeria, Legalitzacié, Técnics Associats, S.L, CIF- (DELTA, SL) B-
61.285805.

A data de 16 de novembre de 2023, DELTA, S.L. va presentar el «PROJECTE
D'OBRES PER A L'ADEQUACIO DEL PAVELLO POLIESPORTIU AGR PER A LA
CELEBRACIO D’ACTES EXTRAORDINARIS | MULTITUDINARIS DE FINS A 1.000
PERSONES», amb pressupost d'execucié per contracte de SEIXANTA-DOS MIL
QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE AMB QUARANTA-NOU CENTIMS (62.494,49
euros), inclos 13% de despeses generals, 6% de benefici industrial sobre el PEM i I
IVA.

A data 27 de setembre de 2024, la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de la
Llagosta va acordar l'inici de I'expedient de contractacié per a l'adjudicacié del
contracte d'obres per a I' adequacié del pavelld poliesportiu Antonio Garcia Robledo
per a la celebraci6 d’'actes extraordinaris i multitudinaris de fins a 1.000 persones.

A data 1 d’octubre de 2024, es va publicar I'anunci de licitacio al perfil del contractant
de la corporacio, finalitzant el termini de presentacié d'ofertes el passat 20 d’octubre de
2024.

A data 22 d’'octubre de 2024, el secretari accidental ha emés certificat en el qual
manifesta que, exhaurit el termini esmentat, no s’han presentat ofertes ni proposicions
a la referenciada licitacio.

A data de 17 de juny de 2025, DELTA, S.L. va presentar la revisié del «<PROJECTE
D'OBRES PER A L'ADEQUACIO DEL PAVELLO POLIESPORTIU AGR PER A LA
CELEBRACIO D’ACTES EXTRAORDINARIS | MULTITUDINARIS DE FINS A 1.000
PERSONES», amb un pressupost d’'execucid per contracte actualitzat de VUITANTA-
SET MIL CENT-CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS D'EURO (87.114,90 €),
inclos 13% de despeses generals, 6% de benefici industrial sobre el PEM i I' IVA.
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Ajuntament
g7 de la Llagosta

RESUM ECONOMIC DEL PROJECTE

El pressupost del projecte és el seguent:

Pressupost d’execucié material (PEM) 60.192,12 €
Despeses generals (13 %) 7.824,98 €
Benefici industrial (6%) 3.611,53 €
Pressupost d'execucio per contracta (PEC sense IVA) 71.628,62 €
Capitol estudi de Seguretat i Salut 367,16 €
TOTAL 71.995,78 €
IVA 21% 15.119,11 €

Pressupost d'execucié per contracta (PEC) amb IVA  87.114,90 €

El termini proposat per a I'execucid de les obres és de 3 mesos a partir de la signatura
de l'acta de replanteig i inici d’obra.

EXECUCIO DE L'OBRA

El contracte no es divideix en lots atesa la naturalesa de I'obra i que el projecte no
preveu diferents fases d'execucié. La realitzacié independent de les diverses
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execucié del
mateix des del punt de vista tecnic. L'optimitzacié dels recursos técnics i humans per
aconseguir l'eficiencia, eficacia i coordinacié desitjada, comporten que la prestacié
d’aquesta obra es contracti amb un sol contractista.

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Almenys el 70 % en pes dels residus de construccio i demolicié no perillosos (excloent
el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus
establerta per la Decisié 2000/532/EC) generats en el lloc de construccié es preparara
per a la seva reutilitzacié, reciclatge o valoritzacié. Aquesta obligaci6 es considera
essencial i s'acreditara mitjangant certificats emesos pel gestor de residus autoritzat.

CODIS D'IDENTIFICACIO | CATEGORITZACIO CPV

45000000-7 Treballs de construccio.

45343000-3 Treballs d'instal-lacié de dispositius de proteccié contra incendis.
45343100-4 Treballs d'ignifugacié

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

De conformitat amb I'article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de Contractes del sector public,
no és obligatoria I'especificacié, en el projecte, de la classificacié del contractista de
I'obra publica, per tractar-se d'un projecte amb pressupost inferior als 500.000.
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PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIO (puntuacié maxima 100p):
Criteris objectius de valoracié automatica (100p)
-Millora economica global. Fins a 25 punts.

Millora economica. El licitador oferira una baixa econdmica sobre el pressupost
base de licitacié (maxim 15%) considerant aquest import el PEC sense IVA i
sense incorporar partida seguretat i salut corresponent a de 71.628,62€. Es limita
aquest import de millora economica per valorar meés la qualitat que el preu.

PRESSUPOST SUBJECTE A BAIXA -IMPORT DE LICITACIO: 71.628,62€

e Maxima puntuacio (25p) a l'oferta economicament més avantatjosa per
I’Ajuntament sense superar la baixa temeraria (15 % del preu de licitacid).
¢ Menor puntuacié a I'oferta econdomicament menys avantatjosa per I’Ajuntament
(preu de licitaci6), segons valoracié proporcional aplicant la seguent férmula:

Pv: Puntuacio de I'oferta a valorar

P: Punts criteri economic (puntuacié maxima)

Om: Oferta Millor (la més baixa)

Ov: Oferta a Valorar

IL: Import de la Licitacio

P = Puntuacio de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri economic
0,-0,, e e
P,=|1-{ ———— ]|xP 0, = Oferta Millor

), = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitacio

-Millora economica en partida d’imprevistos d’obra. Fins a 25 punts.

Millora en partida d'imprevistos d’obra a justificar i aprovar per la DF. El licitador
oferira com a millora un import economic per cobrir necessitats i imprevistos que
puguin sorgir durant el procés constructiu, i sense modificar I'import econdomic
final d’adjudicaci6 resultat d'aplicar la baixa economica oferta a I'apartat anterior.
Es limita aquest import de millora econdmica per valorar més la qualitat que el
preu (maxim 15% de I'import de licitacid).

Durant I'execucié de 'obra els preus a aplicar en aquesta partida correspondran
als de projecte o en el seu defecte als de la base de dades de I''TEC, previa
aprovacio per la DF i, si escau, I'd6rgan competent de I'Ajuntament.

e Maxima puntuacié (25p) a l'oferta economicament més avantatjosa per
I'Ajuntament sense superar ell5 % del preu de licitacio, que es considerara un
import temerari.

e Menor puntuacid a [loferta economicament que no suposi cap millora
economica en partida imprevistos (import nul 0€ de partida imprevistos d’obra
implica O punts).

La resta d'ofertes es valoraran proporcionalment.
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-Millora en termes d’ampliacié del termini del periode de garantia establert (2
anys per subministres de materials i instal-lacions). Fins a 15 punts.

Maxima puntuacié (15p) pel periode de garantia més elevat i amb un maxim de 3
anys addicionals als 2 anys de garantia legal. L'oferta haura de ser en trams de
garantia de 1 any i s’atorgara la puntuacio de la seguent forma:

-3 anys addicionals d'ampliaci6 de garantia als 2 anys de garantia legals

establerts (5 anys periode de garantia total ) ............. 15punts
-2 anys addicionals d’ampliaci6 de garantia als 2 anys de garantia legals
establerts (4 anys periode de garantia total ) ............. 10punts
-1 anys addicionals d'ampliaci6 de garantia als 2 anys de garantia legals
establerts (3 anys periode de garantia total ) ............. 5 punts
-0 anys addicionals d’ampliaci6 de garantia als 2 anys de garantia legals
establerts (2 anys periode de garantia total ) ............. 0 punts

-Millora en termes d’oferir periode de manteniment de les instal-lacions. Fins a
15 punts.

Maxima puntuacié (15p) pel periode de manteniment meés elevat, establert en 3
anys. Menor puntuacio a la oferta que no impliqui cap periode de manteniment a
la instal-laci6 (Op-0 anys de manteniment). L'oferta haura de ser en trams de
manteniment de 1 any i fins a un maxim de 3 anys ( 0, 1, 2 0 3 anys) sense poder
ésser fraccionat i s'atorgara la puntuacio de la segient forma:

-3 anys periode de manteniment de les
INStal-laCIONS.......ccoeei e 15 punts
-2 anys periode de manteniment de les
1153 7= 1 B = T [0 - U 10 punts
-1 anys periode de manteniment de les
INSTAIJACIONS. ... 5 punts
-0 anys periode de manteniment de les
iNStal-lacionS..........ccccii 0 punts

-Millora en termes de reduccié del termini d’execucio de les obres (establert en 3

mesos) atenent a respectar el funcionament de I'establiment. Fins a 20 punts.
Maxima puntuacié (20p) per I'oferta amb el periode d’execucié més reduit des de
la signatura de I'acta de replanteig i inici obres. Menor puntuacio a la oferta que
no impliqui cap reduccié del termini d’execucio (0 punts).
L'oferta haura de ser en trams de reduccié de termini de 1 setmana fins a un
maxim de 4 setmanes (0, 1, 2, 3 0 4 setmanes) sense poder ésser fraccionat,
s'atorgara la puntuacio de la segiient forma:

-4 setmanes de reduccio de termini..........ccuveveeeeriniiiiieeeeeeen s 20 punts
-3 setmanes de reduccio de termini...........ccveeeviiieeeeniiieeesiiieenn. 15 punts
-2 setmanes de reduccii de termini.........cccveevveeveeeieeiieeeieeeeeeeeen, 10 punts
-1 setmanes de reducci6 de termini...........ccccvvvvvvvvveevveneniereeeenene. 5 punts
-0 setmanes de reduccio de termini...........cccceeeiiieieriiiineenniieeene 0 punts

En cas doferir millora en termes de reduccié de termini, caldra aportar nova
planificacié d’obra amb cronograma justificatiu de la viabilitat técnica de la reduccié
proposada.
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CONCLUSIO:

En conclusid, considerant I'especialitzaci6 de les actuacions enumerades en el
projecte aprovat i la incapacitat de mitjans propis que disposa aquest Ajuntament, aixi
com tot el que s’ha exposat en el cos del present informe, es considera necessari l'inici
del procediment de contractacié d’'una empresa externa per la realitzacié dels treballs
continguts al «PROJECTE D'OBRES PER A L'ADEQUACIO DEL PAVELLO
POLIESPORTIU A.G.R. PER A LA CELEBRACIO D'ACTES EXTRAORDINARIS |
MULTITUDINARIS DE FINS A 1.000 PERSONES» amb els condicionants establerts
en el cos del present informe.

A la Llagosta, document signat electronicament.
L'Enginyer municipal
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