

Expedient POS36/25

ACTA D'OBERTURA DE SOBRE ÚNIC

En data 22 d'agost de 2025 s'ha reunit la Mesa de Contractació designada a la licitació de referència POS36/25 (CONTR/2025/023) per la contractació de les obres de Obres d'adequació a la normativa de prevenció de riscos a diverses subestacions de les línies Barcelona – Vallès i Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb la següent composició:

President:

Sr. Alex Miralles Castro
Cap Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Vocals:

Sr. Álvaro Pérez Jiménez
Cap de l'Àrea de Subestacions Elèctriques i Catenària de Xarxa Ferroviària

Sr. Ivan Cañizares Molero
Òrgan de Control Intern

Sr. Roman Caudet Enrique (per substitució de la Sra. Noelia Martinez Sicilia)
Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Secretari:

Sr. Roman Caudet Enrique (per substitució de la Sra. Noelia Martinez Sicilia)
Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Desenvolupament de la sessió:

Primer.- Els membres de la Mesa es constitueixen, de conformitat amb el que s'estableix el plec de clàusules administratives particulars, en Mesa de Contractació, per la valoració del contingut del sobre únic, en relació a les propostes rebudes en el procediment de licitació obert amb la referència indicada.

L'anunci de licitació ha estat publicat al perfil de contractant d'FGC, inserit a la plataforma de contractació de la Generalitat en data 30/07/2025 a les 15:16 hores.

Segon.- Els membres de la Mesa declaren no incórrer en cap situació de conflicte d'interès en relació a aquest procediment.

Tercer.- Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, les empreses que han presentat en temps i forma, proposta en aquest procediment de licitació:

- LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES, SL
- RT NEOGRUP, SL
- SYNEOX RAIL, SL



Quart.- Atenent al tipus de procediment i d'acord amb l'anterior, els licitadors que han estat admesos en el procediment són:

- RT NEOGRUP, SL
- SYNEOX RAIL, SL

Es fa constar que s'han detectat errades en la documentació administrativa presentada pel licitador LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES, SL, motiu pel qual s'acorda requerir-li per a l'esmena de la referida documentació, d'acord amb el que s'indica al Plec de Condicions Administratives Particulars, i en aquest sentit, es condiona la seva admissió definitiva a l'esmena en temps i forma.

Cinquè.- En acte no públic es procedeix a l'obertura del sobre presentat pels licitadors, el qual conté la documentació del licitador i les propostes, tant econòmiques com tècniques, les quals es traslladen a continuació:

PROPOSICIÓ ECONÒMICA:

(veure annex)

Pel que fa a les empreses LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES, SL i SYNEOX RAIL, SL, s'acorda requerir-los per tal que presentin els preus desglossats segons les partides de l'apartat 7 del PPT, condicionant la seva admissió al compliment d'aquest requeriment en temps i forma.

PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS):

(veure annex)

Sisè.- El pressupost de licitació ascendeix a 288.682,66 €, abans d'IVA, d'acord amb el següent desglossament:

	Import de licitació
Pressupost d'execució material	242.590,47 €
13% Despeses Generals	31.536,76 €
6% Benefici Industrial	14.555,43 €
TOTAL PEC (abans d'IVA)	288.682,66 €
IVA (21%)	60.623,36 €
TOTAL	349.306,02 €

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació.

Juntament amb l'oferta econòmica, els licitadors presentaran els preus desglossats segons pressupost de l'apartat 7 del Plec Tècnic. Aquest desglossament no serà objecte de puntuació, però és d'obligada presentació

Respecte a les ofertes tècniques, es lliuren a l'equip tècnic per la seva valoració i consideració.



I, en prova de conformitat, s'estén la present acta.

Alex Miralles Castro

President

Signat electrònicament

Roman Caudet Enrique (per
substitució)
Secretari

Signat electrònicament



Expedient POS36/25

ANNEX DE L'ACTA D'OBERTURA DE SOBRE ÚNIC

PROPOSICIÓ ECONÒMICA:

➤ **LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES, SL**

CAPÍTOL	CONCEPTE	IMPORT OFERTAT		IMPORT SORTIDA
1.1	Adequació de riscos Pl. Catalunya	3.186,31 €		1.977,45 €
1.2	Adequació de riscos Sarrià	39.944,15 €		41.172,20 €
1.3	Adequació de riscos Les Planes	3.609,48 €		4.001,38 €
1.4	Adequació de riscos St. Cugat	27.084,45 €		30.522,94 €
1.5	Adequació de riscos Rubí	17.262,54 €		12.652,99 €
1.6	Adequació de riscos Les Fonts	14.239,11 €		15.860,37 €
1.7	Adequació de riscos Bellaterra	3.974,76 €		5.251,86 €
1.8	Adequació de riscos St. Quirze	9.698,91 €		11.400,72 €
1.9	Adequació de riscos Magòria	979,80 €		1.085,16 €
1.10	Adequació de riscos Hospitalet	23.909,46 €		30.856,31 €
1.11	Adequació de riscos S. Boi	10.026,32 €		11.768,22 €
1.12	Adequació de riscos Quatre Camins	665,81 €		756,69 €
1.13	Adequació de riscos Martorell	13.266,94 €		15.579,55 €
1.14	Adequació de riscos Olesa	606,00 €		671,16 €
1.15	Adequació de riscos Monistrol	8.658,11 €		10.356,05 €
1.16	Adequació de riscos St. Vicenç	3.781,78 €		4.188,47 €
1.17	Adequació de riscos Manresa	13.025,73 €		14.677,50 €
1.18	Adequació de riscos Masquefa	419,64 €		462,55 €
1.19	Adequació de riscos Vallbona	389,60 €		429,28 €
1.20	Adequació de riscos Vilanova del Camí	4.818,18 €		5.348,91 €
1.21	Adequació de riscos Vallparadís	5.035,64 €		5.595,97 €
1.22	Adequació de riscos Sabadell P. Nord	4.713,46 €		5.235,15 €
1.23	Adequació de riscos Gràcia	374,92 €		419,25 €
1.24	Adequació de riscos Ildefons Cerdà	2.336,12 €		1.085,16 €
1.25	Retirada de Material	11.937,50 €		12.600,00 €
Total PEM		223.944,72 €		243.955,29 €
Despeses Generals 13%		29.112,81 €		31.714,19 €
Benefici Industrial 6%		13.436,68 €		14.637,32 €
Import base (Abans d'IVA)		266.494,21 €		290.306,80 €
IVA		55.963,78 €		60.964,43 €
Total (amb IVA)		322.457,99 €		351.271,23 €



➤ RT NEOGRUP, SL

1. Adequació de Riscos Subcentrals					
Ordre	Ut	Descripció	Amidament	Preu unitari	Import
1.1	ut.	Adequació de riscos Pl.Catalunya	1,00		1.508,76 €
1.1.1	ut.	Ferrer	1,00	1.083,81 €	1.083,81 €
1.1.2	ut.	Il·luminació Emergència	1,00	130,27 €	130,27 €
1.1.3	ut.	Senyalització	1,00	204,48 €	204,48 €
1.1.4	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.1.5	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.2	ut.	Adequació de riscos Sarrià	1,00		30.614,13 €
1.2.1	ut.	Ferrer	1,00	24.010,53 €	24.010,53 €
1.2.2	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	2.381,09 €	2.381,09 €
1.2.3	ut.	Senyalització	1,00	176,09 €	176,09 €
1.2.4	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.2.5	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	54,13 €	54,13 €
1.2.6	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.3	ut.	Adequació de riscos Les Planes	1,00		3.601,25 €
1.3.1	ut.	Paleta	1,00	170,84 €	170,84 €
1.3.2	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	3.220,23 €	3.220,23 €
1.3.3	ut.	Senyalització	1,00	119,98 €	119,98 €
1.3.4	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.3.5	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.4	ut.	Adequació de riscos St. Cugat	1,00		23.719,56 €
1.4.1	ut.	Ferrer	1,00	13.251,38 €	13.251,38 €
1.4.2	ut.	Paleta	1,00	1.297,79 €	1.297,79 €
1.4.3	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	5.018,13 €	5.018,13 €
1.4.4	ut.	Senyalització	1,00	117,89 €	117,89 €
1.4.5	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.4.6	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.4.7	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.5	ut.	Adequació de riscos Rubí	1,00		9.667,76 €
1.5.1	ut.	Ferrer	1,00	6.879,74 €	6.879,74 €
1.5.2	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	2.648,22 €	2.648,22 €
1.5.3	ut.	Senyalització	1,00	139,80 €	139,80 €
1.6	ut.	Adequació de riscos Les Fonts	1,00		12.774,96 €
1.6.1	ut.	Ferrer	1,00	4.244,58 €	4.244,58 €
1.6.2	ut.	Paleta	1,00	872,04 €	872,04 €
1.6.3	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	2.739,64 €	2.739,64 €
1.6.4	ut.	Senyalització	1,00	120,57 €	120,57 €
1.6.5	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.6.6	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	517,18 €	517,18 €
1.6.7	ut.	Subministrament Aspirador	1,00	288,66 €	288,66 €
1.6.8	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.7	ut.	Adequació de riscos Bellaterra	1,00		3.992,29 €
1.7.1	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.7.2	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.8	ut.	Adequació de riscos St. Quirze	1,00		9.210,80 €
1.8.1	ut.	Ferrer	1,00	2.638,90 €	2.638,90 €
1.8.2	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	2.486,96 €	2.486,96 €
1.8.3	ut.	Senyalització	1,00	92,66 €	92,66 €
1.8.4	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.8.5	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.9	ut.	Adequació de riscos Magoria	1,00		1.024,76 €
1.9.1	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	732,45 €	732,45 €
1.9.2	ut.	Senyalització	1,00	244,20 €	244,20 €
1.9.3	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.10	ut.	Adequació de riscos Hospitalet	1,00		22.750,40 €



1. Adequació de Riscos Subcentrals					
1.10.1	ut.	Ferrer	1,00	18.713,94 €	18.713,94 €
1.10.2	ut.	Il·luminació Emergència	1,00	452,70 €	452,70 €
1.10.3	ut.	Senyalització	1,00	93,51 €	93,51 €
1.10.4	ut.	Terra tècnic	1,00	2.636,31 €	2.636,31 €
1.10.5	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	517,18 €	517,18 €
1.10.6	ut.	Subministrament Aspirador	1,00	288,66 €	288,66 €
1.10.7	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.11	ut.	Adequació de riscos S.Boi	1,00		9.541,55 €
1.11.1	ut.	Ferrer	1,00	2.638,90 €	2.638,90 €
1.11.2	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	2.486,96 €	2.486,96 €
1.11.3	ut.	Senyalització	1,00	92,66 €	92,66 €
1.11.4	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.11.5	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.11.6	ut.	Subministrament Aspirador	1,00	288,66 €	288,66 €
1.11.7	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.12	ut.	Adequació de riscos Quatre Camins	1,00		681,03 €
1.12.1	ut.	Senyalització	1,00	344,26 €	344,26 €
1.12.2	ut.	Subministrament Aspirador	1,00	288,66 €	288,66 €
1.12.3	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.13	ut.	Adequació de riscos Martorell	1,00		12.952,75 €
1.13.1	ut.	Ferrer	1,00	2.714,93 €	2.714,93 €
1.13.2	ut.	Paeteria	1,00	746,54 €	746,54 €
1.13.3	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	4.886,48 €	4.886,48 €
1.13.4	ut.	Senyalització	1,00	95,33 €	95,33 €
1.13.5	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.11.7	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.13.6	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	517,18 €	517,18 €
1.14	ut.	Adequació de riscos Olesa	1,00		652,15 €
1.14.1	ut.	Senyalització	1,00	604,04 €	604,04 €
1.14.2	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.15	ut.	Adequació de riscos Monistrol	1,00		8.639,96 €
1.15.1	ut.	Ferrer	1,00	2.721,98 €	2.721,98 €
1.15.2	ut.	Paeteria	1,00	544,36 €	544,36 €
1.15.3	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	4.899,19 €	4.899,19 €
1.15.4	ut.	Senyalització	1,00	95,57 €	95,57 €
1.15.5	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.15.6	ut.	Subministrament Aspirador	1,00	288,66 €	288,66 €
1.15.7	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.16	ut.	Adequació de riscos St.Vicenç	1,00		3.335,82 €
1.16.1	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.16.2	ut.	Terra tècnic	1,00	3.287,71 €	3.287,71 €
1.17	ut.	Adequació de riscos Manresa	1,00		12.086,24 €
1.17.1	ut.	Ferrer	1,00	2.741,14 €	2.741,14 €
1.17.2	ut.	Sortides d'Emergència	1,00	4.933,65 €	4.933,65 €
1.17.3	ut.	Senyalització	1,00	130,51 €	130,51 €
1.17.4	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.17.5	ut.	Subministrament Aspirador	1,00	288,66 €	288,66 €
1.17.6	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.18	ut.	Adequació de riscos Masquefa	1,00		464,40 €
1.18.1	ut.	Senyalització	1,00	374,20 €	374,20 €
1.18.2	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.18.3	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.19	ut.	Adequació de riscos Vallbona	1,00		434,46 €
1.19.1	ut.	Senyalització	1,00	344,26 €	344,26 €



1. Adequació de Riscos Subcentrals					
1.19.2	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.19.3	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.20	ut.	Adequació de riscos Vilanova del Camí	1,00		4.034,38 €
1.20.1	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.20.2	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.20.3	ut.	Actuacions Escales Manuals	1,00	42,09 €	42,09 €
1.21	ut.	Adequació de riscos Vallparadis	1,00		4.398,36 €
1.21.1	ut.	Il·luminació Emergència	1,00	357,96 €	357,96 €
1.21.2	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.21.3	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.21.4	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.22	ut.	Adequació de riscos Sabadell P.Nord	1,00		3.992,29 €
1.22.1	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.22.2	ut.	Subministrament Bastida	1,00	3.944,18 €	3.944,18 €
1.23	ut.	Adequació de riscos Gràcia	1,00		48,11 €
1.23.2	ut.	Farmaciola	1,00	48,11 €	48,11 €
1.24	Ut.	Adequació de riscos Idelfons Cerdà	1,00		781,31 €
1.24.1	ut.	Ferrer	1,00	781,31 €	781,31 €
1.25	ut.	Retirada de Material	1,00		12.600,00 €
Total Adequació riscos Subcentrals					193.507,48 €
Despeses Generals 13%					25.155,97 €
Benefici Industrial 6%					11.610,45 €
TOTAL PEC (abans d'IVA)					230.273,90 €



➤ SYNEOX RAIL, SL

CAPÍTOL	CONCEPTE	IMPORT OFERTAT
1.1	Adequació de riscos Pl. Catalunya	1.913,98 €
1.2	Adequació de riscos Sarrià	39.850,57 €
1.3	Adequació de riscos Les Planes	3.872,94 €
1.4	Adequació de riscos St. Cugat	29.543,15 €
1.5	Adequació de riscos Rubí	12.246,83 €
1.6	Adequació de riscos Les Fonts	15.351,25 €
1.7	Adequació de riscos Bellaterra	4.764,78 €
1.8	Adequació de riscos St. Quirze	11.086,49 €
1.9	Adequació de riscos Magòria	1.102,06 €
1.10	Adequació de riscos Hospitalet	29.813,26 €
1.11	Adequació de riscos S. Boi	11.442,19 €
1.12	Adequació de riscos Quatre Camins	732,40 €
1.13	Adequació de riscos Martorell	15.131,18 €
1.14	Adequació de riscos Olesa	701,35 €
1.15	Adequació de riscos Monistrol	10.023,62 €
1.16	Adequació de riscos St. Vicenç	3.980,34 €
1.17	Adequació de riscos Manresa	14.206,35 €
1.18	Adequació de riscos Masquefa	499,44 €
1.19	Adequació de riscos Vallbona	467,23 €
1.20	Adequació de riscos Vilanova del Camí	4.810,05 €
1.21	Adequació de riscos Vallparadís	5.201,48 €
1.22	Adequació de riscos Sabadell P. Nord	4.764,78 €
1.23	Adequació de riscos Gràcia	51,73 €
1.24	Adequació de riscos Ildefons Cerdà	1.050,33 €
1.25	Retirada de Material	12.195,54 €
Total PEM		234.803,33 €
Despeses Generals 13%		30.524,43 €
Benefici Industrial 6%		14.088,20 €
Import base (Abans d'IVA)		279.415,96 €
IVA		58.677,35 €
Total (amb IVA)		338.093,31 €



PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS):

➤ LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES, SL

	Oferta en concepte de	Proposta total =A+B	Mínim Requerit(A)	Addicionals (B)
2.	Equip per al 'execució dels treballs			
	Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis	6 Nombre total	1	5 Nombre adicional
	Disponibilitat de més Protectors de Via	8 Nombre total	1	7 Nombre adicional
3	Termini de Garantia	24 Mesos totals	12 mesos	12 mesos

4.	Termini d'execució de l'obra	46 Setmanes totals
5.	Qualitat social basada en criteris d'igualtat de gènere	-
	• Percentatge (a puntuar a partir del 50%) de personal adscrit a l'execució de l'obra amb contracte laboral indefinit •	100 %
6.	Condicions mediambientals	-
	Disposició d' un pla de gestió de residus	SI

	Adscripció durant l'execució de l'obra d' un vehicle electric i/o híbrid.	SI
	CONEIXEMENT DE LA ZONA D' ACTUACIÓ	SI



➤ RT NEOGRUP, SL

	Oferta en concepte de	Proposta total=A+B	Mínim Requerit (A)	Addicionals (B)
2.	Equip per a l'execució dels treballs	-	-	-
	• Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis	3	1	2
	• Disponibilitat de més Protectors de Via	3	1	2
3	Termini de garantia	24	12	12

4	Menor termini execució de l'obra	46 Setmanes
5	Qualitat social basada en criteris d'igualtat de gènere	
	Incorporació de dones a l'equip d'execució del contracte***	No
6	Qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors	
	Percentatge (a puntuar a partir del 50%) de personal adscrit a l'execució de l'obra amb contracte laboral indefinit	100%
7	Condicions mediambientals	
	• Proposta relativa a la disposició de Plans Ambientals vinculats a l'execució del contracte	
	Disposició d'un Pla de Gestió de Residus	SI
	Disposició d'un Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient	SI

8	Coneixement de la zona d'actuació Assistència a la visita prèvia concertada per FGC	SI
---	---	----



➤ SYNEOX RAIL, SL

	Oferta en concepte de	Proposta total = A+B	Mínim Requerit (A)	Addicionals (B)
2.	Equip per a l'execució dels treballs	-	-	-
	• Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis (*)	3	1	2
	• Disponibilitat de més Protectors de Via (**)	3	1	2
3.	Termini de garantia	24 mesos	12 mesos	12 mesos
4.	Termini d'execució de l'obra	49 Setmanes		
5.	Qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors	-		
	• Percentatge (a puntuar a partir del 50%) de personal adscrit a l'execució de l'obra amb contracte laboral indefinit	100 %		
6.	Condicions mediambientals	-		
	• Disposició d'un pla de gestió de residus Disposició d'un Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient	Sí		
	• Disposició d'un pla de gestió de residus	Sí		
7.	Coneixement de la zona d'actuació	-		
	Assistència a la visita prèvia concertada per FGC.	Sí		