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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS relatiu al contracte de 

SERVEIS D'ASSESSORAMENT LABORAL A BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, SA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. NÚMERO 

D’EXPEDIENT 903.2025.024 

 

   Descripció 

del 

SERVEIS D'ASSESSORAMENT LABORAL 

A BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, SA AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 contracte 

 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció del Departament d’Administració de BIMSA, en el 

que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 

 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 

Direcció de Persones, Igualtat, Administració i Control Intern d’aquesta entitat de data 1 

d’octubre de 2025, en el que s’indica el següent: 

 
“L’objecte del contracte no admet divisió. 

 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de serveis d’assessorament en matèria 

laboral, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió. D’una altra forma, no li seria 

possible obtenir els millors resultats en la prestació d’aquest tipus de serveis, de formular-se per diversos 

contractistes, donada la dificultat de coordinació, duplicitats ineficients o realització d’informació asimètrica al no 

tractar-la com un conjunt, essent a la vegada, una possible generació de costos innecessaris per la interrupció 

continua del coneixement generat en la prestació del servei, respecte a les pròpies dades de BIMSA. És necessari un 

únic licitador que pugui controlar l’inici i final d’un procés requerit en els serveis contractats, que s’interrelacionen en 

sí, per poder desenvolupar totes les varietats de tasques demanades de forma satisfactòria. 

 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte 

indicat en lots per les raons exposades en el present informe.” 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en 
atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del 
contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se 
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estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de 
contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del 
contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá 
solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie 
sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para 
la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división 
en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
 

Juan Carlos Pérez Garrido  
Cap de Contractació 

 
Barcelona, a data de signatura electrònica  


