
 

  Pàgina 1 de 3 

 

 

Provença, 260 
08008 Barcelona 
Tel. 93 567 65 00 
NIF Q0801031F 
aca.gencat.cat 
 

 

 
 

INFORME JURÍDIC DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGEIX EL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
ACTUALITZAT DE LA RENOVACIÓ DELS DESGUASSOS DE MIG FONS DE LA PRESA 
DE SIURANA AL TM DE CORNUDELLA DE MONTSANT - COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN 
EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021- 2027 

 

Antecedents  

Se sotmet a informe jurídic el plec de clàusules administratives particulars del contracte 
especificat a l’encapçalament. L’emissió del present informe jurídic és preceptiu i es preveu 
a l’article 122.7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
No és objecte d’aquest informe jurídic el contingut del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 

 

Procediment d’adjudicació i tramitació de l’expedient i règim jurídic  

L’adjudicació del contracte es realitza per tramitació ordinària i mitjançant el procediment 
d’adjudicació obert simplificat, de conformitat amb l’article 159 de l‘LSCP. Aquest 
procediment d’adjudicació ordinari  garanteix els principis de transparència, publicitat, 
igualtat i lliure concurrència en l’adjudicació del contracte.  

De conformitat amb l’article 9.3 del TRLMAC, el contracte té naturalesa administrativa i és 
d’aplicació el règim jurídic establert a la LCSP, essent l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu el competent per resoldre les qüestions litigioses entre les parts.  

Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 
contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil 
destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte un bé 
immoble. 

El contracte té un valor estimat de 833.654,58 € i no està subjecte a regulació harmonitzada. 

Es recull a l’acta de replanteig de 4 de juliol de 2025 que no es disposa de certificat de 
disponibilitat de terrenys. Per la qual cosa, tot i que l’article 236.2 de l’LSCP preveu la 
possibilitat que es puguin tramitar expedients d’obres d’infraestructures hidràuliques sense la 
necessitat de disposar d’aquest requisit previ de la disponibilitat dels terrenys, no es podran 
iniciar les obres fins que s’hagi formalitzat l’ocupació efectiva en virtut de la Llei 
d’expropiació forçosa 

 

Contingut del plec de clàusules administratives particulars  

El contingut del PCAP s’adequa al règim general establert a la LCSP que transposa a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE i a la Guia de redacció de plecs de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa que es va actualitzant periòdicament. 

Expedient: CTN2500461 
Procediment: Obres Obert simplificat 
Assumpte:  Informe Assessoria Jurídica 
Document: 8500387 

*8500387* 
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L’objecte del contracte es descriu a l’apartat A del quadre de característiques i consisteix en 
l’execució de les obres del projecte actualitzat de la renovació dels desguassos de mig fons 
de la presa de Siurana al TM de Cornudella de Montsant - Cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa del 
FEDER de Catalunya 2021- 2027. Es recull que l’actuació està inclosa a l’annex 12 del Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, aprovat per Reial 
Decret 35/2023, de 24 de gener, en la seva revisió per al tercer cicle 2022-2027, on se li 
assigna el codi ES091_3_ACA_B5.001 titulat “Millores a l'embassament de Siurana”.  
 

El contracte no es divideix en lots i es justifica adequadament, per raons tècniques,  seguint 
el criteri d’actuació 3.4 de la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, 
i en aplicació de l’article 99.3 b) de l’LCSP, atès que la realització independent d’alguna de 
les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la correcta coordinació i 
execució tècnica. 

Es fa constar que es licitarà en paral·lel els contractes de direcció d’obra i de coordinació de 
seguretat i salut. Així també, d’acord amb article 70.2 de l’LCSP, no podrà resultar 
adjudicatari dels serveis de direcció i coordinació d’aquestes obres un licitador vinculat, 
directament o indirecta, amb l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de les obres. 

En relació amb les dades econòmiques del contracte, recollides a l’apartat B del quadre de 
característiques, el valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació 
sense IVA, atès que no hi ha pròrrogues ni modificacions del contracte. El sistema de 
determinació del preu del contracte és de preus unitaris, d’acord amb l’article 102.4 de la 
LCSP. Es recull que l’actuació objecte d’aquest contracte està cofinançada amb el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 
Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, tot i que no es recull quin percentatge de 
cofinançament serà assumit amb aquests fons. L’apartat C del PCAP recull que es tracta 
d’un expedient d’abast pluriennal i que els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis 
futurs han estat autoritzats adequadament.  

Per els temes econòmics caldrà estar al que pugui informar l’OCEF en el seu informe 
 
La durada del contracte es preveu per 8 mesos. El PCAP recull que el termini de garantia de 
les obres serà d’1 any a comptar des de la data de la seva recepció, tot i que es preveu 
l’ampliació d’aquest termini com a criteri de valoració automàtic de la oferta. 
 

S’exigeixen requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional, així com 
també es recullen la possibilitat d’acreditar mitjançant classificació, d’acord amb  els termes 
establerts a l’LCSP. D’acord amb les previsions de la lletra G.3 del quadre de 
característiques, en aplicació de l’article 76.2 LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la 
solvència, han de presentar un compromís d’adscripció de mitjans personals durant a 
l’execució del contracte que s’ha d’ajustar al model de l’annex 1. Es recull que la inclusió de 
dades identificatives comportarà l’exclusió de l’oferta de conformitat amb l’article 139.2 
LCSP . Aquest compromís es configura com a una obligació essencial del contracte i per 
tant, la conseqüència del seu incompliment comporta la resolució del contracte. L’apartat J 
recull una sèrie de documentació que es sol·licitarà a l’empresa adjudicatària. 

Els criteris d’adjudicació es basen en una pluralitat de criteris qualitatius i econòmics basats 
en el principi de millor relació qualitat-preu. La qualitat de les ofertes es valora sobre 80 
punts, amb criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, amb criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica i amb una altra part de puntuació corresponent a la 
valoració del preu de les ofertes amb 20 punts. 
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Es preveuen al PCAP criteris per la determinació de l’existència de baixes presumptament 
anormals d’acord amb el que estableix l’article 149.2 LSCP.  

El plec ha establert a l’apartat M del quadre de característiques les condicions especials 
d’execució i se’n recullen les penalitats derivades del seu possible incompliment. 

Es recomana que es revisi el règim de penalitats recollit al PCAP en allò relatiu a 
l'incompliment de criteris de valoració de les ofertes (per exemple pel que fa a l’experiència o 
a la classificació ambiental del vehicle) , ja que són un element que pot haver donat lloc a la 
adjudicació del contracte. 

Es permet la cessió del contracte complint les previsions de l’article 214 de l’LSCP. Pel que 
fa a la subcontractació, es podrà dur a terme sempre i quan no es tracti de les tasques 
crítiques que s’indiquen al PCAP.  

L’apartat T preveu la presentació d’un programa de treball. Cal tenir en compte que d’acord 
amb el 211 de l’LSCP, recull l’incompliment del pla de treball com a causa de resolució del 
contracte concreta, “el retard injustificat del pla de treballs establert al PCAP per un termini 
superior a un terç del termini de duració inicial del contracte”. Per la qual cosa es recomana 
valorar la possibilitat d’incloure-ho al redactat com a causa de resolució en el PCAP. Així, 
convindria modificar la clàusula 39 del PCAP per tal que quedés recollit i per eliminar 
l’al·lusió al article 313 de l’LSCP atès que es refereix als contractes de servei i el present 
contracte és d’execució d’obra. 
 

Conclusions  

S’informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars identificat a 
l’encapçalament d’acord amb les observacions efectuades. 
 
 
 
 
 
 
 


