
 
 

 

ANNEX 5 
PROJECTE OBRA 
 
 

1. OBJECTE I REQUERIMENTS DE LA CONTRACTACIÓ 

L’objecte de la present licitació és la contractació de l’obra d’instal·lació d’unitats 
terminals d’aire condicionat en els despatxos i sales de treball de les plantes -2 i 0 de 
l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats (HTRiC) de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron (HUVH). L’objectiu de la actuació es disposar de control de temperatura 
en els espais individuals tant de la cuina, que està situada en la planta -2 banda senars 
de l’edifici, com de la subdirecció assistencial, que està situada en la planta baixa banda 
senars de l’edifici. Actualment aquests espais es climatitzen amb un sol climatitzador 
que porta les dues plantes e injecta l’aire a una mateixa temperatura per a tots els 
departaments cosa que fa impossible poder fer una regulació de temperatura 
individualitzada. 

La licitació inclou la estesa de canonades d’impulsió i retorn tant d’aigua freda com de 
calenta, la connexió hidràulica al sistema de distribució d’aigua de clima de l’hospital, 
la instal·lació de 10 equips d’aire condicionat tipus Cassette amb la adaptació del 
sostre, la instal·lació de desguàs, elèctrica i de control inclosa (no s’inclou el quadre de 
proteccions elèctriques que anirà a càrrec de l’hospital). 
 
Aquest plec de condicions tècniques correspon a un procediment obert de contractació 
pública d’Obres, que s’estructura en un únic lot i un adjudicatari, sent l’òrgan de 
contractació l’HUVH i el responsable la Direcció d’Infraestructures i Tecnologia (DIT) del 
HUVH. El control i seguiment de les actuacions es realitzarà pels representants tècnics 
de la DIT de l’HUVH. 

Serà requeriment obligatori haver visitat les instal·lacions objecte per part de l’empresa 
licitadora amb l’objectiu de conèixer-les i poder validar la documentació lliurada en el 
present PPT. Durant la visita s’entregarà un certificat conforme s’ha realitzat la visita al 
centre que s’inclourà en el sobre 1. 
 
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

La actuació derivada del present contracte es desenvoluparà en dues zones de l’ HTRiC 
del HUVH. La primera es la cuina de pacients situada a la planta soterrani (-2) zona 
senars, on s’instal·laran equips de clima en 4 zones de treball. La segona es a la 
subdirecció assistencial situada a la planta baixa (0) zona senars, on s’instal·laran 
equips de clima en 6 espais de treball. 

Tots els treballs que es duguin a terme han de complir amb tota la normativa vigent, 
especialment pel que fa a normativa ambiental, de seguretat i riscos laborals. 
 
 
 



 
 

 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la gestió de residus, així com de la reparació 
dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència dels treballs que es 
duguin a terme. 
 

3. ABAST DE L’ENCÀRREC 

Els annexos 1 i 2 son els plànols de la planta soterrani i baixa de l’edifici de trauma. En 
aquests plànols està representada la instal·lació que s’ha d’executar: 
 
Instal·lació planta soterrani: 
 
Es tracta d’una instal·lació a quatre tubs que s’inicia connectant a unes esperes, amb 
clau de tall incorporada, situades a la torre tècnica de l’heliport en planta -1. La 
instal·lació de l’aigua freda serà amb diàmetre DN32 i la de calenta amb diàmetre DN25 
(PPR) i haurà de discórrer per façana des del punt de connexió al muntant de l’heliport 
fins al punt d’entrada a l’interior de l’edifici.  
 
Un cop dins de la planta les instal·lacions hauran de discórrer per safata per l’interior del 
fals sostre incorporant purgadors allà on es generin punts elevats que puguin 
emmagatzemar aire. Al plànol de l’annex 1 s’indica el recorregut de les canonades, el 
model dels equips d’aire condicionat que s’han de muntar i la seva ubicació exacte al 
sostre (un total de quatre equips) i les claus de tall i de tres vies que s’han de muntar. 
En aquesta planta es preveu deixar unes esperes per futures ampliacions de la 
instal·lació. Totes les canonades que s’instal·lin hauran d’ancorar-se degudament i 
hauran d’anar aïllades, amb escuma i camisa d’alumini a les parts exteriors i amb 
escuma a les parts interiors. 
 
L’adjudicatari haurà d’executar el passos d’obra necessaris i les adaptacions del sostre 
necessàries per deixar l’equipament instal·lat i tot perfectament segellat. Les 
proteccions elèctriques les posarà l’hospital però l’adjudicatari haurà de fer la 
instal·lació del cablejat canalitzada pel fals sostre des del quadre fins cada màquina. 
Respecte a la instal·lació de desguàs de cada màquina s’haurà d’anar a buscar el 
baixant mes proper en cada cas assegurant les pendents adequades per a la evacuació 
de l’aigua de condensació. Respecte a la instal·lació de control, cada màquina haurà 
d’incorporar-se al BMS de l’hospital per a tenir control absolut sobre els seus 
paràmetres de funcionament i de les vàlvules de tres vies. El BMS que fa servir l’hospital 
es el IQVision de TREND i s’hauran d’implementar les pantalles de control al sistema 
Scada. 

Instal·lació planta baixa: 

 
Es tracta d’una instal·lació a quatre tubs que s’inicia connectant a unes esperes, amb 
clau de tall incorporada, situades al fals sostre de la planta baixa davant dels 
ascensors. La instal·lació de l’aigua freda serà amb diàmetre DN50 i la de calenta amb 
diàmetre DN40 (PPR) i haurà de discórrer per safata per l’interior del fals sostre 
incorporant purgadors allà on es generin punts elevats que puguin emmagatzemar aire.  
 



 
 

 

Al plànol de l’annex 2 s’indica el recorregut de les canonades, el model dels equips d’aire 
condicionat que s’han de muntar i la seva ubicació exacte al sostre (un total de sis 
equips) i les claus de tall i de tres vies que s’han de muntar. 
 
 En aquesta planta es preveu deixar unes esperes per futures ampliacions de la 
instal·lació al final del passadís. Totes les canonades que s’instal·lin hauran d’ancorar-
se degudament i hauran d’anar aïllades amb escuma. L’adjudicatari haurà d’executar el 
passos d’obra necessaris i les adaptacions del sostre necessàries per deixar 
l’equipament instal·lat i tot perfectament segellat. 
 
Les proteccions elèctriques les posarà l’hospital però l’adjudicatari haurà de fer la 
instal·lació del cablejat canalitzada pel fals sostre des del quadre fins cada màquina. 
Respecte a la instal·lació de desguàs de cada màquina s’haurà d’anar a buscar el 
baixant mes proper en cada cas assegurant les pendents adequades per a la evacuació 
de l’aigua de condensació. Respecte a la instal·lació de control, cada màquina haurà 
d’incorporar-se al BMS de l’hospital per a tenir control absolut sobre els seus 
paràmetres de funcionament i de les vàlvules de tres vies. El BMS que fa servir l’hospital 
es el IQVision de TREND i s’hauran d’implementar les pantalles de control al sistema 
Scada. 

Els materials emprats hauran de ser de la màxima qualitat. Serà objecte de valoració 
la proposta de materials que facin els licitadors per aquesta instal·lació. 
 
Es responsabilitat de l’adjudicatari interferir mínimament en el treball habitual de les 
dues zones d’actuació, pel qual els treballs es planificaran adequadament amb els 
responsables tècnics del HUVH tenint en compte que les àrees d’actuació no es 
buidaran completament. 

3.1. Condicions d’instalꞏlació 

Per tal d’assegurar una correcta instal·lació de tots els equips, els treballs de la nova 
instal·lació estaran supervisats pels tècnics del HUVH. 
 
L’HUVH no assumirà cap despesa ni actuació que pugui resultar necessària per la 
correcta instal·lació dels equips. Estan inclosos tots els treballs necessaris que cal 
preveure per la instal·lació de tots els elements perfectament instal·lats d’acord amb les 
directrius de la DIT de l’Hospital, incloent desmuntatges i posteriors muntatges d’equips 
i/o desviaments d’instal·lacions existents que es puguin desplaçar de lloc en el seu 
cau, les instal·lacions de subministrament necessàries fins a les escomeses properes 
(electricitat, il·luminació, climatització, veu i dades, i aigua de consum humà) així com 
el lliurament en condicions d’us immediat (neteja final). 

Totes les operacions van a càrrec de l’empresa adjudicatària, incloses totes les 
gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de donar resposta al 
compliment normatiu en matèria de soroll ambient. 

En la visita obligatòria a les instal·lacions es resoldran tots els dubtes que puguin sorgir 
respecte a la execució de la instal·lació. 
 


