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1. Introducció general

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) és una escola 

fundada el 1851 a partir de diverses escoles de la Junta de Comerç aprofitant un decret de 

l’any anterior que va donar lloc a la creació dels ensenyaments industrials a España. 

Ha estat allotjada en diversos edificis de la ciutat de Barcelona: des del convent de Sant 

Sebastià, passant per l’edifici de la plaça Universitat i per la Universitat Industrial al carrer 

Urgell, abans de la Zona Universitària, on es troba des de 1964.

Els objectius actuals de l’Escola consisteixen en donar servei a la societat en tres àmbits: la 

docència, la recerca i la transferència de tecnologia.

Pel que fa a la docència s’imparteixen dos graus, un dels quals compartit amb la UPF, i uns 

deu màsters , alguns dels quals estan compartits amb altres universitats europees. En total 

es formen a l’ETSEIB uns 3400 estudiants. 

Aquesta docència s’imparteix utilitzant diverses metodologies que es poden resumir en 

classes magistrals, projectes, resolució de problemes per part dels estudiants, pràctiques de 

laboratori i la realització d’un treball de fi de grau o de màster.

En la formació de l’estudiantat, a part de la formació reglada, cal afegir-hi projectes d’Escola 

com són Barcelona e-Motorsport, Moto-Student, Arm2u i Fòrum d’Empreses. Els tres primers 

projectes es caracteritzen per la construcció d’un cotxe, una moto o un braç robòtic i la 

participació en una o més competicions internacionals amb estudiants d’altres universitats. El 

darrer consisteix en organitzar una Fira d’Empreses interessades a presentar-se als 

estudiants per tal de captar talent. Tots aquests projectes també formen part de la formació 

acadèmica dels estudiants que hi participen. 

El personal de l’Escola es completa amb uns 550 professors entre temps complet i temps 

parcial. Aproximadament un 80% d’aquests professors tenen l’ETSEIB com a lloc de treball; 

els altres venen a fer docència puntual.

La recerca i la transferència de tecnologia són responsabilitat dels departaments (n’hi ha 17 

vinculats a l’Escola), els instituts de recerca (n’hi ha dos amb seu a l’Escola) i els centres de 

recerca (n’hi ha un interdisciplinari amb seu a l’Escola). La docència és responsabilitat de 

l’Escola i s’encarrega als diversos departaments. L’Escola, a més de la docència en graus i 

màsters, també gestiona alguns doctorats.
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La gestió acadèmica, la gestió i el suport a la recerca i la transferència de tecnologia, la gestió 

econòmica i de serveis es realitza a través d’una Unitat Transversal de Gestió que consta de 

236 membres entre Personal d’Administració, 147, Tècnics de Laboratori, 39 i Personal de 

Suport a la Recerca, 89.

WEB ETSEIB

L’edifici principal que allotja avui en dia l’ETSEIB és de l’arquitecte Robert Terrades i Via, amb 

estructura de l’enginyer Vicente Alegre Heitzmann i Emili Palou, construït el 1963 i inaugurat 

el 1964. 
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Consta de diversos cossos: un cos d’accés, edifici DSPI, on es troben la biblioteca, la sala 

d’actes, els despatxos de direcció i alguns serveis administratius; un cos principal de planta 

baixa més onze plantes, anomenat edifici DSH, que conté principalment aules, departaments 

i laboratoris; i sis pavellons més, del DSPB al DSPG, que allotgen dependències dels 

departaments i laboratoris. 

  

L’edifici en la seva totalitat ha sofert vàries modificacions i intervencions al llarg de tot el 

període de 61 anys en que ha estat en funcionament, essent les actuacions de més entitat: 

la construcció del gimnàs UPC l’any 1991, dels arquitectes Francisco Javier Azpiri Astorga i 

Josep Solé i Arqués; l’edifici departamental C’ (DSC) l’any 2008, dels arquitectes Pere Joan 

Ravetllat i Carme Ribas i el projecte del nou edifici L, de MAP arquitectes amb l’enginyeria 

IDOM, del qual només es va construir l’estructura sota rasant. 

L’edifici original de Robert Terrades, agosarat en les solucions estructurals i constructives, ha 

presentat al llarg del temps patologies de diversa gravetat. La situació afecta especialment a 

l’edifici DSH per la seva condició d’edifici en alçada. Les patologies i la situació dels seus 

sistemes requereixen d’una intervenció global que supera àmpliament allò que des del 

manteniment corrent de l’edifici es pot arribar a solucionar.

L’any 2005, per aquest motiu, es duu a terme un concurs d’idees per a construir l’edifici DSL, 

traslladar-hi la principal activitat de l’escola i així poder rehabilitar l’edifici DSH. Aquest concurs 

el guanya la UTE MAP-IDOM. Del projecte guanyador, per diverses qüestions alienes a la 

proposta, només es va executar l’estructura sota rasant consistent en tres plantes soterrani i 
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van quedar sense ús. El projecte de 2007 es va aturar principalment per manca de 

finançament.

L’any 2024 es convoca de nou un concurs de projectes amb la intenció de donar continuïtat 

de nou a la construcció de l’edifici DSL i per a reformar i rehabilitar l’edifici DSPG. L’objectiu 

és de nou traslladar l’activitat de l’edifici DSH a la nova intervenció; i així alliberar l’edifici DSH 

de la planta 2 a la 11 que caldrà rehabilitar per a nous usos en estudi compatibles amb les 

possibilitats que estableix el planejament. 

En el plec de prescripcions tècniques del Concurs de projectes per a la contractació dels 

serveis de redacció de projecte i direcció d’obra del nou edifici DSL i de la reforma i 

rehabilitació de l’edifici DSPG per a l’ETSEIB, de 2024 s’especifica:

La solució del conjunt de l’ïlla ETSEIB està pendent d’un procés de reflexió que ha de 

conduir a l’elaboració d’un pla director de tot el conjunt, previst en fase propera. En 

qualsevol cas, aquest pla director no forma part del present contracte. 

Aquesta inversió en el procés lògic d’intervenció (primer el Pla Director, després la proposta 

d’un dels edificis que el conformen) ve motivada per la situació conjuntural i la capacitat 

pressupostària d’avançar temporalment construcció de l’edifici L. 

Un cop elaborat l’avantprojecte del Nou edifici DSL i de la reforma i rehabilitació de l’edifici 

DSPG per a l’ETSEIB (que s’adjunta com a annex I) es fa evident la necessitat de la redacció 

d’un document de pla director d’obres general on s’abordin, un cop construït l’edifici DSL i 

buidat les plantes de la 2 a la 11 de l’edifici H, el punts següents:

L’estructuració i la distribució del conjunt de la ïlla, integrant la proposta del nou edifici 

DSL i rehabilitació i reforma de l’edifici DSPG i també els nous usos de l’edifici DSH. 

La planificació i la logística de totes les etapes de les obres necessàries per a 

aconseguir aquest estat final, incloent espais per a l’allotjament provisional al llarg dels 

treballs, de les activitats docents, de recerca i d’administració si escau. 

L’estimació del pressupost global i per etapes d’obra previst de tota la intervenció 

(excloent l’abast de l’àmbit del projecte ja licitat, que s’estudiarà en detall a l’elaboració 

del projecte).
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El document ha de servir de guia per a les intervencions que s’hagin de realitzar al conjunt 

d’edificis així com per a l’obtenció dels tràmits i permisos administratius que siguin pertinents. 

2. Objecte de la convocatòria

Segons l’exposat, l’objecte de la present convocatòria és la licitació del servei d’assistència 

tècnica i de redacció del document del pla director d’obres, per al conjunt dels edificis de 

l’Escola Tècnica Superior Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), al Campus Diagonal 

Sud, per a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

3. Àmbit dels treballs

L’àmbit del pla director d’ obres és l’establert com a ïlla B al planejament vigent Pla de millora 

urbana per a l’adequació de l’ordenació del Campus Sud, sub-àmbit Ponent.

Està delimitat pels carrers Avinguda Diagonal, c/ de Pascual i Vila, c/ de Pau Gargallo i c/ 

d’Adolf Florensa.
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En concret els edificis a reformar i a rehabilitar són els marcats en blau al gràfic adjunt:
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Superfícies construïdes previstes a reformar i rehabilitar: 

DSPI 6.905,21

43.314,31

DSH 23.992,95

DSPB 2.635,17

DSPC 4.301,36

DSPD 2.180,60

DSPE 1.816,72

DSPF 1.482,30
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4. Descripció i fases del servei

L’abast del servei és el de l’assessorament tècnic, la consultoria i la preparació de tota la 

informació necessària, així com el de la redacció del document del pla director d’obres de l’illa

de l’ETSEIB.

Les solucions proposades requeriran el vist-i-plau dels serveis generals de la UPC i en concret 

de la direcció de l’ETSEIB i del servei d’infraestructures; i es realitzarà un seguiment periòdic 

dels treballs amb totes les parts.

Tant la documentació final com tota aquella que al llarg del desenvolupament del contracte 

hagi estat generada, té la consideració de propietat de la UPC, i no podrà ser difosa ni lliurada 

per a ús de tercers sense la seva prèvia autorització. Els treballs objecte d’aquesta encàrrec 

no podran ser utilitzats per l’adjudicatari sense el permís exprés de la UPC.

De forma concreta, els serveis a prestar per l’equip consultor seran els següents apartats:

a. Assessorament al programa funcional global

L’ETSEIB, conjuntament amb la UPC, ha elaborat a grans trets un programa funcional per a

l’àmbit específic que exclou l’edifici DSH de les plantes 2 a la planta 11. Caldrà verificar la 

viabilitat d’aquest programa i representar-lo gràficament, tant en el seu estat final com també 

al llarg de les etapes de construcció.

S’inclou també l’assessorament específic en el programa i desenvolupament de nous usos 

per a l’edifici DSH de les plantes 2 a 11, tot en relació al planejament vigent i a les diverses 

possibilitats de finançament i promoció de l’obra de reforma i rehabilitació.

Caldrà integrar en tot moment la distribució i la planificació dels treballs i de les obres de 

l’edifici DSL i DSPG; a partir del punt de la seva finalització. La distribució d’aquests dos 

edificis així com la planificació dels treballs d’obra que els afectin serà responsabilitat de 

l’equip adjudicatari del concurs de projectes abans esmentat.

b. Definició del pla director

De forma general es definirà el projecte de tot l’àmbit de l’illa de l’ETSEIB.
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El suport tècnic requerit consistirà en la convocatòria i participació en les reunions de treball i 

informatives amb la resta d’interlocutors. De forma més específica i en el marc de l’objecte 

global acordat, s’haurà de procedir a la definició concreta i específica de la distribució del 

programa funcional dels edificis a rehabilitar i les seves necessitats de serveis i 

infraestructures.

Un cop definit esquemàticament l’estat final, caldrà definir i representar gràficament les 

intervencions, obres i trasllats fins a aconseguir aquesta situació; en funció de les necessitats 

de l’escola i de la UPC, les disponibilitats de recursos estimades, i la seva viabilitat operativa. 

Tot això minimitzant les afectacions del corrent funcionament de l’activitat docent i de recerca 

de l’ETSEIB. 

- Proposta de distribució del programa definitiu i proposta gràfica d’estapes del pla 

funcional.

- Encaix en el marc de les disponibilitats econòmiques i de temps.

- Establiment de les fases d’actuació que requereixi la disponibilitat de recursos.

- Determinació de paràmetres objectius per elaborar la proposta de redacció dels projectes.

- Confecció de les taules d’usos /superfície/ocupació, fitxes de característiques i matriu de 

relacions d’espais.

c. Planificació

En aquest àmbit es contemplen tots aquells processos necessaris, incloent la modificació o 

concreció del planejament si escau, per a establir l’abast, seqüenciació, objectius i activitats 

de cada fase i àmbit del projecte.

c.1 Definició i seqüència d’actuacions per fases d’acord amb les possibilitats de 
finançament.
-  Programació d’actuacions administratives i de contractació.

-  Programació d’execució de serveis.

-  Programació d’obres i treballs.

-  Programació de finançament (seqüència de terminis de despesa/pagament per cada fase).

c.2 Estimació de recursos
Determinació dels recursos necessaris per fases i actuacions.
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c.3 Cronograma-control de temps previst per a cada actuació o fase

Les fases del servei i els seus terminis, una vegada adjudicat el contracte són:

ACTUACIÓ SETMANES

Presa de dades amb els interlocutors d’UPC Dos

Redacció d’una maqueta de pla director d’obres Quatre

Revisió de la maqueta i redacció del document definitiu del pla director d’obres Quatre

Aprovació definitiva del document pel consell de govern i consell social de la UPC Sis 

5. Requeriment de tècnics especialistes

Es requereix per a aquest treball un tècnic especialista en direcció integrada de projecte i 
direcció d’execució. 

6. Valor estimat del contracte

CONCEPTE
IMPORT IVA 

EXCLÒS

Redacció d’una maqueta del document del pla director d’obres 40% 36.000€

Revisió i redacció del document definitiu del pla director d’obres 45% 40.500€

Aprovació definitiva del document per la UPC 15% 13.500€

Pressupost màxim de licitació 90.000€
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3. Justificació de la inclusió dels servei al lot 2 de l’acord marc SE102000AM2020029

Punt 1.1 del PPT de la licitació SE102000AM2020029. A causa de la dificultat de relacionar 

tots els serveis necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats de manteniment 

de la Universitat, s'inclouen en aquest Acord Marc tots aquells serveis que, no estan 

relacionats en el Plec de Prescripcions tècniques ni en el contracte formalitzat amb els 

diferents adjudicataris, estiguin inclosos en els codi CPV principal 71200000-0 (serveis d’ 

arquitectura i serveis connexes), 71310000-4 (serveis de consultoria en enginyeria i 

construcció), 71317000-3 (serveis de consultoria en protecció i control de riscos) i les seves

subfamílies, i estiguin destinats al servei en activitats pròpies de la Universitat.

La redacció del pla director de l’ETSEIB està inclòs al CPV 71200000-0. 

El PEM previst inicialment per al conjunt de tota l’actuació que abasta el pla director és de 60
milions d’euros. Per tant el lot per a la contractació basada dels honoraris és el següent:

Lot 2: Redacció projectes, direcció d’obra i direcció d’execució, per obres (no incloses 
en lot 3) de PEM major de 300.000 €

Paz Calleja Battaner    Joan Carles Buron Morillo
Tècnica de gestió d'infraestructures Director de l'Àrea d’infraestructures
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