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PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT JOAQUIM ENTRE LA 

PLAÇA CUBA I EL CARRER SANT JOSEP ORIOL 
MATARÓ (EL MARESME) 

 

MEMÒRIA   

  
1. ANTECEDENTS 

 
La xarxa de clavegueram existent actualment al carrer Sant Joaquim presenta un estat de 

conservació deficient. La galeria existents presenta forats a les parets de la galeria. Aigües de 
Mataró renovarà l’actual xarxa de clavegueram i millorarà la capacitat de drenatge del carrer. 

Aquesta actuació està inclosa en l’ampliació del Pla de clavegueram de Mataró com un 
tram a renovar de forma prioritària. 

 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
Aquest projecte té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per la 

renovació del clavegueram  segons els criteris establerts al Pla Director. 
 
3. CONDICIONANTS HIDRÀULICS  

 

3.1 Xarxa de clavegueram 
 

A l’annex 7 es recull els resultats que determina els cabals que hauran de suportar els nous 
col·lectors.  

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

 
4.1 Xarxa de clavegueram.  

 
Es preveu la construcció de 103 ml de tub de PVC de diàmetre 800 mm entre el 3,75% i el 

4,15%  de pendent i 6 ml de tub de PVC de diàmetre 200 mm al 2% de pendent. 
 
Previ a l’obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localització de 

serveis donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur traçat de la 
claveguera pot estar condicionat per altres serveis. L’obertura de les cales es faran segons 
indicacions de la Direcció de l’ Obra.  

 
La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per 800 mm. S’utilitzaran 

empelts Elastomèrics a 90º per les connexions a tub SANECOR. Per diàmetre 400 mm 
s’utilitzaran tubs de PVC tipus compacte de color teula i injerts en clip a 90º per les 
connexions. 

 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una 

vegada localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En 
molts casos caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, 
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però el contractista haurà d’avisar per fer la inspecció amb 48 hores d’anterioritat. L’horari 
d’inspecció serà de 8:30 a 13:30. 

 
Els claveguerons que la Direcció Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a 

façana. En  general les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, 
sempre i quan la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas, de que una mateixa 
finca disposi de més d’un clavegueró, la Direcció Facultativa determinarà si es realitzaran 
claveguerons independents o conjunts. 

 
Per la formació dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprarà tub de PVC 

de paret compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, 
de 200 mm i 300 mm de diàmetre segons correspongui. 

 
Es preveu la construcció d’1 pou de registre de PVC i dos pous amb parets amb maó calat 

fins a 20 cm de la clau del tub general de cota superior. Després es continuarà amb peces 
prefabricades de formigó d’1m de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del 
bastiment i tapa. Les soleres dels pous de registre es realitzarà amb mitja canya, sempre i quan 
la Direcció Facultativa no determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC dels 
mateix diàmetre del tub de sortida. La mitja canya es realitzarà fins a la meitat del diàmetre i 
s’ompliran els lateral amb formigó. El bastiment i la tapa seran de fosa dúctil, model SOLO de 
la casa EJ. Els batiments i tapes es col·locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt de la 
pendent del carrer. Per facilitar l’accés al pou es col·locaran patés d’acer recobert de 
polipropilè. 

El pou de PVC serà tipus SANECOR. És un pou prefabricat que la base del pou es col·loca 
sobre la clau del col·lector mitjançant clip elastomèric. 
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L’excavació de les rases s’haurà de fer per trams no superiors a 12 ml per tal d’evitar riscos 
en cas de pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera 
actual ,s’haurà d’anular la claveguera existent segons indicacions de la Direcció de l’Obra. 

 
Es preveu l’estrebada de la rasa  mitjançant un conjunt d’estrebada composat per panells 

de base metàl·lics i quatre riostes amb guies d’unió adaptades al panell. La metodologia de la 
col·locació i retirada de l’apuntalament haurà d’estar aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli 
la rasa s’haurà de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta. 

 
El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a 

l’obra. S’haurà de coordinar la seva aportació en l’emplaçament de les tasques de manera que 
seguidament s’executin els reblerts, compactats o l’execució in situ de morters i formigons. 
Només es permetrà l’aplec puntual, prèvia petició per part del contractista utilitzant sacs o 
contenidors i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons i dels 

embornals existents. 
 
4.2 Urbanització 

 
El projecte preveu la urbanització del carrer Sant Joaquim i les cruïlles amb els carrers Deu 

de gener i Sant Josep Oriol, es proposa com a carrer de prioritat invertida, per facilitar la 
mobilitat.  

Es preveu la urbanització de les calçades i/o voreres actuals del diferents carrers segons 
s’indiquen en els plànols del projecte. 

 
Enderrocs i moviments de terres 
 
Les voreres i les calçades s’enderrocaran completament doncs es preveu la seva 

substitució completa. La demolició de la calçada es farà parcialment i mai podrà realitzar-se 
trams superiors a 40 metres de longitud, excepte que el pla de treballs  del projecte indiqui un 
altre procediment. 

La demolició de calçada i vorera, no es podrà fer simultàniament. Primer s’haurà 
d’enderrocar la calçada i fer les feines d’excavació i instal·lació previstes i fer la reposició dels 
paviments fins a la base de formigó. Posteriorment, es dura a terme la demolició de les 
voreres, excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment. 

La demolició de les voreres es faran parcialment, i mai es podran realitzar la demolició de les 
dues voreres del mateix tram de carrer simultàniament. 
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Pavimentació 
 

Les seccions dels carrers són de diferents tipologia i de dimensions diferents segons estan 
definides al plànols del projecte.  
Es preveu el formigonat provisional de les cruïlles amb els carrer Deu de gener i Sant Josep 
Oriol després d’executar la xarxa de clavegueram, per obrir-les al trànsit. 

 
5. SERVEIS EXISTENTS 

 
Durant l’execució de les obres s’afecten trams de la xarxa de telefonia, línies de baixa 

tensió i mitja tensió, xarxa de gas, aigua potable i xarxa de clavegueram. Al present projecte 
s’adjunten plànols de tots els serveis afectats.  

 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Per l’execució de les obres es considera convenient fixar un termini de 16 setmanes. La 

justificació d’aquest termini  pot veure a l’annex 2 Pla d’obres. 
 

7. REVISIÓ DE PREUS 
 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 
d’execució inferior a dotze (12 mesos) d’acord amb l’especificat a la legislació vigent. 

 
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
GRUP:  E Obres Hidràuliques. 
SUBGRUP:  1 Abastaments i sanejaments 
CATEGORIA: 3 (Des de 360.000 € fins  840.000 €) 
 
9. SEGURETAT I SALUT.  

 
Previ a l’execució de les obres, el contractista estarà obligat a presentar un Pla de 

seguretat i salut segons estudi de seguretat i salut annex en el present projecte. 
 
10. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 
El present projecte està integrat pels següents documents: 
 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 
MEMÒRIA 
 
ANNEXOS: 

Annex 1. Serveis existents 
Annex 2. Pla d’obres 
Annex 3. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 4. Estudi de Gestió de Residus 
Annex 5. Justificació de preus 
Annex 6. Control de Qualitat 
Annex 7. Estudi Hidràulic 
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DOCUMENT 2: PLEC DE CONDICIONS 
 
 Plec de Condicions tècniques generals.  
 Plec de Condicions tècniques particulars. 
 
DOCUMENT 3: PRESSUPOST 
 
DOCUMENT 4: PLÀNOLS   
 
11. PRESSUPOST 

 
El Pressupost d’Execució Material, ascendeix a la quantitat de TRES CENTS VINT-I-VUIT MIL SET 
CENTS DIVUIT EUROS I DOTZE  CÈNTIMS.  

 
(328.718,12€) 

 
El Pressupost d’Execució per Contracte, incloses les Despeses Generals (13 %), el Benefici 

Industrial (6 %) i l’IVA (21 %), ascendeix a la quantitat de QUATRE CENTS SETANATA-TRES MIL 
TRES CENTS VINT-I-UN I VINT-I-TRES CÈNTIMS. 

 
(473.321,23 €) 

 
 
 
 
Mataró, març de 2025   
 
 
 
Director d’Operacions    Responsable d’Oficina Tècnica 
      i projecte de clavegueram                 
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós   Cristóbal Jurado i Corredor     
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SERVEIS EXISTENTS 

ELECTRICITAT 



Ref: 773929

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 19/02/2025, Ref: 773929, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 773929 - 19255310 - BT, 773929 - 19254259 - AT-MT



AFECTACIÓ AT/MTPlànolRef: 773929 - 19254259

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453439.59; Y:4598528.09Data: 19/02/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2025.02.19 17:00:35 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓ BTPlànolRef: 773929 - 19254259

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:453439.59; Y:4598528.09Data: 19/02/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2025.02.19 17:00:35 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2025.02.19 17:00:44 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

 

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 

 

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



SERVEIS EXISTENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS 

GAS NATURAL 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 
▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 
instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 
a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 
possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 
serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 
legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 
seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 
 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 
o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 
lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 
riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 
de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 
d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 
sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 
perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 
hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 
LLOC DE TREBALL 



5 de 8 

 

 

 
 
 
CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 
 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 
NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 
 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 
color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 
▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit
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SERVEIS EXISTENTS 

TELEFÒNICA 



Referència/S:

Referència/N: 773929-19254262

Data: 19/02/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(453439.593/4598518.094)
Projecte: 773929
Coordenades: 453439.5928,4598528.0938

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
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Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la Plaça Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

Data Lliurament:
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Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
773929-19254261

Barcelona, a 19/02/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 773929 Punt: 6201605Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la Plaça Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

Data Lliurament:
19 de febrer del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPUS DE SUPERFICIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana), T (terra o jardí), GR (Grava)
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AIGUA POTABLE 



 

 

     Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

                               

 

N/ Referència:  

 
 
Benvolgut, 
 
Ens complau remetre-us la informació sol·licitada, referent a les instal·lacions 
d’ABASTAMENT propietat d’Aigües de Mataró, SA.  
 
Cal tenir en compte que la informació reflectida en els plànols, té caràcter orientatiu, ja 
que les nostres xarxes i/o elements i el seu entorn geogràfic pateixen constants 
modificacions, i en el cas que els nostres serveis siguin danyats no es podrà eludir cap 
responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és incompleta o  defectuosa. 
 
En cas d’afectació dels nostres serveis i per tal d’evitar causar danys a les diferents 
xarxes i els seus elements, preguem que us poseu en contacte amb els nostres serveis 
tècnics. 
 
Quan al plànol aparegui una àrea identificada com a zona en obres, significa que s’estan 
modificant els nostres serveis existents dins d’aquest àmbit. Per tant, es recomana al 
peticionari que si vol més informació es posi en contacte amb Aigües de Mataró, SA. 
 
Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89. 
 
La informació és confidencial i d’ús exclusiu per al sol·licitant, essent responsabilitat 
d’aquest l’ús indegut de la mateixa.  
 
L’enviament d’aquesta informació no suposa autorització, ni conformitat amb el projecte 
de les obres, ni exonera a qui les executi de les responsabilitats en que puguin incórrer 
per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions.  
 
Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu 
adreçar-vos al correu electrònic info@aiguesmataro.cat. 
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Mataró,19 de Febrer del 2025



 

 

     Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

 

Condicionants Particulars xarxa d’abastament 
 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar 
als treballs en proximitat d'instal·lacions d’ABASTAMENT propietat de AIGÜES DE 
MATARÓ SA (d’ara endavant AMSA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent 
responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions 
propietat d’AMSA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò 
registrat als nostres arxius fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com 
a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les 
instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva 
instal·lació. Aquesta informació pot haver variat des d’aleshores per actuacions 
de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa, com les 
referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. 
En conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs 
d'excavació a mà a les immediacions de la      xarxa d’ABASTAMENT 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és 
posterior a tres mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis 
existents per garantir el grau d'actualització de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per 
part d’AMSA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les 
responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres 
instal·lacions. 

 Ni les canalitzacions ni els elements podran formigonar-se en cap tram. 

 Les canalitzacions i els seus elements hauran de romandre lliures per sobre 
d’elles d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals de trànsit, 
fanals, armaris elèctrics, arbres, semàfors, arquetes, marquesines, pilones, 
etc.) 

 Els tubs i instal·lacions no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de 
maquinària pesada, pel que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre 
els mateixos que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta 
circumstancia en coneixement d’AMSA amb objecte d’establir els passos 
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó, xapes 
d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions i 
les seves instal·lacions com arquetes, bombaments, etc., garantint en tot 
moment l'accés a la canonada a fi d'efectuar els treballs de manteniment i 
conservació adequats. També resta prohibit l’apertura dels registres i l’accés a 
la xarxa sense autorització prèvia d’AMSA.  

 Sempre que per l’execució dels treballs les instal·lacions d’AMSA afectades 
quedin al descobert, es comunicarà al responsable indicat d’AMSA, procedint 
el contractista a protegir i suportar l’entubat d'acord a les indicacions d'aquest. 
Aquesta circumstancia es mantindrà el temps mínim imprescindible i les 
canalitzacions es taparan en presència de tècnics d’AMSA. 
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 Alguns elements de la xarxa, amb derivacions o canvis de direcció, requereixen 
la col·locació d'ancoratges normalment de formigó, els quals, en funció del 
diàmetre de la canalització i de la seva pressió, poden ser de gran dimensió. Per 
a garantir l'estabilitat dels ancoratges no han de modificar-se ni les terres del 
voltant. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions d’AMSA 
haurà d'estar en possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 

 Haurà de comunicar-se a AMSA l’aparició de qualsevol registre o element 
complementari de la instal·lació, identificat com a tal, o que presumiblement es 
cregui que pugui formar part d’ella, sempre que no estigui definit als plànols de 
serveis subministrats. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registre, vàlvules o tapes d’accés a 
instal·lacions, serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les 
instal·lacions afectades lliures de materials d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, AMSA es reserva el dret 
a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les 
indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a 
conseqüència de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de 
les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les 
obres a realitzar siguin canalitzacions (elèctriques, gas, clavegueram, 
comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes de 
separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la 
reglamentació vigent. En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies 
mínimes indicades cal informar a AMSA, per adoptar les mesures de protecció 
que es considerin convenients. 

 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit 
per raons  de seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions 
s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o davant l'aparició de la 
senyalització de pre-avís 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden 
afectar el tub per sota o lateralment requeriran especial atenció. 

 El promotor de les obres, així com l’empresa executora dels treballs, hauran de 
donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 



Xarxa d'Aigua Potable

Xarxes
Zona Pis 65

Zona Pis 70

Zona Pis 100

Zona Pis 140

Zona Pis 185

Zona Pis 240

Zona Pis 310

Zona Pis 420

Zona Pis Reg

Adducció/Conducció

Fora de Servei

Altres xarxes no gestionades per AMSA

Connexions de servei
Escomesa

Escomesa Font Pública

Escomesa d'Incendis

Escomesa d'Obres

Escomesa Reg Ajuntament

Escomesa Reg Privat

Boca de Reg

Punt de Càrrega

Font Ornamental

Font de Boca

Abeurador

Elements
Polígon de la Font Ornamental

Polígon de l'Arqueta de comptatge

Polígon del Dipòsit

Arqueta

Pou Registre de Mina

Llegenda

Zona en Obres

Nodes

Pou de Captació

Captació

Dipòsit

Hidrant contra Incendis

Comptador

Estació de Bombeig

Arqueta de Comptatge

Pou de Connexió

Reducció

Vàlvula

Vàlvula Sectoritzadora

Vàlvula Separadora

Vàlvula Reguladora

Ventosa

Descàrrega

Tap

Separador de Tram

Acotacions

Distància a l'eix de canonada

Materials canonades

(Profunditat a la cota superior del tub)

PEB Polietilè
PE6 Polietilè
PE16 Polietilè
TF  Formigó armat
GAL Galeria de conducció

UR Uralita 
FD Foneria 
FE Ferro 
PE Polietiè 
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N/ Referència:  

 
 
Benvolgut, 
 
Ens complau remetre-us la informació sol·licitada, referent a les instal·lacions del 
CLAVEGUERAM propietat d’Aigües de Mataró, SA. 
 
Cal tenir en compte que la informació reflectida en els plànols, té caràcter orientatiu, ja 
que les nostres xarxes i/o elements i el seu entorn geogràfic pateixen constants 
modificacions, i en el cas que els nostres serveis siguin danyats no es podrà eludir cap 
responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és incompleta o  defectuosa. 
 
Així mateix, us comuniquem que en el cas dels claveguerons, en molts casos, 
desconeixem la informació de la seva ubicació, i per tant no surten reflectits en els 
nostres plànols. 
 
En cas d’afectació dels nostres serveis i per tal d’evitar causar danys a les diferents 
xarxes i els seus elements, preguem que us poseu en contacte amb els nostres serveis 
tècnics. 
 
Quan al plànol aparegui una àrea identificada com a zona en obres, significa que s’estan 
modificant els nostres serveis existents dins d’aquest àmbit. Per tant, es recomana al 
peticionari que si vol més informació es posi en contacte amb Aigües de Mataró, SA. 
 
Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89. 
 
La informació és confidencial i d’ús exclusiu per al sol·licitant, essent responsabilitat 
d’aquest l’ús indegut de la mateixa.  
 
L’enviament d’aquesta informació no suposa autorització, ni conformitat amb el projecte 
de les obres, ni exonera a qui les executi de les responsabilitats en que puguin incórrer 
per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions.  
 
Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu 
adreçar-vos al correu electrònic info@aiguesmataro.cat. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

773929

Mataró,19 de Febrer del 2025



 

 

     Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

 

 
 

Condicionants Particulars xarxa de clavegueram 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar 
als treballs en proximitat d'instal·lacions del CLAVEGUERAM propietat de AIGÜES DE 
MATARÓ SA (d’ara endavant AMSA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent 
responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions 
propietat d’AMSA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò 
registrat als nostres arxius fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com 
a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les 
instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva 
instal·lació. Aquesta informació pot haver variat des d’aleshores per actuacions 
de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa, com les 
referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. 
En conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs 
d'excavació a mà a les immediacions de la xarxa de CLAVEGUERAM 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és 
posterior a tres a mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis 
existents per garantir el grau d'actualització de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per 
part d’AMSA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les 
responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres 
instal·lacions. 

 Ni les canalitzacions ni els elements podran formigonar-se en cap tram. 

 Les canalitzacions i els seus elements hauran de romandre lliures per sobre 
d’elles d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals de trànsit, 
fanals, armaris elèctrics, arbres, semàfors, arquetes, marquesines, pilones, 
etc.) 

 Els tubs i instal·lacions no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de 
maquinaria pesada, pel que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre 
les mateixos que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta 
circumstancia en coneixement de AMSA amb objecte d’establir els passos 
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó, xapes 
d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions i 
les seves instal·lacions com arquetes, bombaments, etc., garantint en tot 
moment l'accés a la canonada a fi d'efectuar els treballs de manteniment i 
conservació adequats. També resta prohibit la apertura dels registres i l’accés 
a la xarxa sense autorització prèvia d’AMSA.  

 Sempre que per l’execució dels treballs les instal·lacions de AMSA afectades 
quedin al descobert, es comunicarà al responsable indicat de AMSA, procedint 
el contractista  
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a protegir i suportar l’entubat d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta 
circumstancia es mantindrà el temps mínim imprescindible i les canalitzacions 
es taparan en presència de tècnics d’AMSA. 
 

 Alguns elements de la xarxa, amb derivacions o canvis de direcció, requereixen 
la col·locació d'ancoratges normalment de formigó, els quals, en funció del 
diàmetre de la canalització i de la seva pressió, poden ser de gran dimensió. Per 
a garantir l'estabilitat dels ancoratges no han de modificar-se ni les terres del 
voltant. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions d’AMSA 
haurà d'estar en possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 

 Haurà de comunicar-se a AMSA l’aparició de qualsevol registre o element 
complementari de la instal·lació, identificat com a tal, o que presumiblement es 
cregui que pugui formar part d’ella, sempre que no estigui definit als plànols de 
serveis subministrats. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registre, embornals, reixes, etc, serà 
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades 
lliures de materials d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, AMSA es reserva el dret 
a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les 
indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a 
conseqüència de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de 
les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les 
obres a realitzar siguin canalitzacions (elèctriques, gas, aigua, comunicacions, 
etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes de separació en 
paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent. 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal 
informar a AMSA, per adoptar les mesures de protecció que es considerin 
convenients. 

 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit 
per raons de seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions 
s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden 
afectar el tub per sota o lateralment requeriran especial atenció. 

 El promotor de les obres, així com l’empresa executora dels treballs, hauran de 
donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
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   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1 MEMORIA 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11è). 

1.2 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’actuació preventiva eficaç respecte als riscos, només pot efectuar-se mitjançant planificació, 
posada en pràctica, seguiment i control de les mesures de Seguretat i Salut integrades en les 
diferents fases del procés constructiu.  

En aquest Estudi de Seguretat s’analitzen, a priori, els riscos i les mesures de Prevenció 
corresponents amb l’objecte d’integrar la Prevenció al mateix, estudiant tant els riscos d’accidents i 
malalties professionals com els riscos de danys a tercers. En funció del nombre d’operaris es 
determinaran els serveis d’higiene personal, els vestuaris, etc.  

Donada la importància de la formació del personal en els temes de Seguretat i Salut, s’han de 
programar xerrades didàctiques sobre riscos existents i formes d’evitar-los.  
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També quedaran reflectits en l‘Estudi les mesures adoptades amb relació a la Medicina preventiva i 
primers auxilis als possibles accidentats.  

S’indicarà així mateix la necessitat de posar en lloc visible, tal com oficines, vestuaris i magatzem, les 
direccions i telèfons d’urgència (Centres Assistencials, ambulàncies, bombers, etc.)  

1.3 DADES GENERALS DE L’OBRA 

1.3.1 Promotor 

Aigües de Mataró, S.A. 

Departament d’Operacions 

1.3.2 Autors del projecte 

Redactor: Cristóbal Jurado Corredor 

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial 

Adreça: c. Pitagores 1-7, Mataró. 

1.3.3 Tipologia de l’obra 

Obra civil i obra mecànica necessària per la instal·lació de la xarxa de clavegueram. 

1.3.4 Emplaçament i situació de l’obra 

L’obra es realitzarà al carrer Sant Joaquim entre la Plaça de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol al Terme 
Municipal de Mataró 

1.3.5 Condicions de l’emplaçament 

L’obra es realitzarà dins del casc urbà 

1.3.6 Instal·lacions de serveis públics 

S’haurà de tenir en compte el traçat de les instal·lacions d’altres serveis públics com gas natural, 
electricitat, telecomunicacions, telefònica, aigua potable. 

1.3.7 Descripció dels treballs 

1.3.7.1 Xarxa de clavegueram.  

 
Es preveu la construcció de 103 ml de tub de PVC de diàmetre 800 mm entre el 3,75% i el 4,15%  

de pendent i 6 ml de tub de PVC de diàmetre 200 mm al 2% de pendent. 
 
Previ a l’obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localització de serveis 

donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur traçat de la claveguera pot 
estar condicionat per altres serveis. L’obertura de les cales es faran segons indicacions de la Direcció 
de l’ Obra.  
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La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per 800 mm. S’utilitzaran empelts 
Elastomèrics a 90º per les connexions a tub SANECOR. Per diàmetre 400 mm s’utilitzaran tubs de 
PVC tipus compacte de color teula i injerts en clip a 90º per les connexions. 

 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una vegada 

localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts casos 
caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, però el 
contractista haurà d’avisar per fer la inspecció amb 48 hores d’anterioritat. L’horari d’inspecció serà 
de 8:30 a 13:30. 

 
Els claveguerons que la Direcció Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a façana. 

En  general les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, sempre i quan 
la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas, de que una mateixa finca disposi de més 
d’un clavegueró, la Direcció Facultativa determinarà si es realitzaran claveguerons independents o 
conjunts. 

 
Per la formació dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprarà tub de PVC de 

paret compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 200 
mm i 300 mm de diàmetre segons correspongui. 

 
Es preveu la construcció d’1 pou de registre de PVC i dos pous amb parets amb maó calat fins a 

20 cm de la clau del tub general de cota superior. Després es continuarà amb peces prefabricades de 
formigó d’1m de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del bastiment i tapa. Les 
soleres dels pous de registre es realitzarà amb mitja canya, sempre i quan la Direcció Facultativa no 
determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC dels mateix diàmetre del tub de sortida. 
La mitja canya es realitzarà fins a la meitat del diàmetre i s’ompliran els lateral amb formigó. El 
bastiment i la tapa seran de fosa dúctil, model SOLO de la casa EJ. Els batiments i tapes es col·locaran 
amb la frontissa de la tapa en el punt alt de la pendent del carrer. Per facilitar l’accés al pou es 
col·locaran patés d’acer recobert de polipropilè. 

El pou de PVC serà tipus SANECOR. És un pou prefabricat que la base del pou es col·loca sobre la 
clau del col·lector mitjançant clip elastomèric. 
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L’excavació de les rases s’haurà de fer per trams no superiors a 12 ml per tal d’evitar riscos en 

cas de pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera actual 
,s’haurà d’anular la claveguera existent segons indicacions de la Direcció de l’Obra. 

 
Es preveu l’estrebada de la rasa  mitjançant un conjunt d’estrebada composat per panells de 

base metàl·lics i quatre riostes amb guies d’unió adaptades al panell. La metodologia de la 
col·locació i retirada de l’apuntalament haurà d’estar aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la rasa 
s’haurà de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta. 

 
El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a l’obra. 

S’haurà de coordinar la seva aportació en l’emplaçament de les tasques de manera que seguidament 
s’executin els reblerts, compactats o l’execució in situ de morters i formigons. Només es permetrà 
l’aplec puntual, prèvia petició per part del contractista utilitzant sacs o contenidors i prèvia 
aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons i dels 

embornals existents. 
 

1.3.7.2 Urbanització 

 
El projecte preveu la urbanització del carrer Sant Joaquim i les cruïlles amb els carrers Deu de 

gener i Sant Josep Oriol, es proposa com a carrer de prioritat invertida, per facilitar la mobilitat.  
Es preveu la urbanització de les calçades i/o voreres actuals del diferents carrers segons 

s’indiquen en els plànols del projecte. 
 
Enderrocs i moviments de terres 
 
Les voreres i les calçades s’enderrocaran completament doncs es preveu la seva substitució 

completa. La demolició de la calçada es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams superiors a 40 
metres de longitud, excepte que el pla de treballs  del projecte indiqui un altre procediment. 

La demolició de calçada i vorera, no es podrà fer simultàniament. Primer s’haurà d’enderrocar la 
calçada i fer les feines d’excavació i instal·lació previstes i fer la reposició dels paviments fins a la 
base de formigó. Posteriorment, es dura a terme la demolició de les voreres, excepte que el pla de 
treballs del projecte indiqui un altre procediment. 

La demolició de les voreres es faran parcialment, i mai es podran realitzar la demolició de les dues 
voreres del mateix tram de carrer simultàniament. 

 
Pavimentació 
 

Les seccions dels carrers són de diferents tipologia i de dimensions diferents segons estan definides 
al plànols del projecte.  
Es preveu el formigonat provisional de les cruïlles amb els carrer Deu de gener i Sant Josep Oriol 
després d’executar la xarxa de clavegueram, per obrir-les al trànsit. 
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1.3.8 Pressupost 

L’import total del pressupost de Seguretat i Salut del present projecte puja a un total de 15.790,82 € 

1.3.9  Duració de les obres 

El termini d'execució de les obres s’estableix en 16 setmanes, encara que de manera independent, la 
construcció d’aquests projecte estarà condicionada als trams determinats per la Direcció Facultativa. 

1.3.10   Interferències i serveis afectats 

El contractista tindrà que verificar a l’inici de les obres tots els serveis afectats pel present projecte. 

1.3.11   Unitats constructives que componen l’obra 

Els treballs a desenvolupar a l’interior d’obra són els següents: 
• Excavació en rasa 

• Excavacions de terres mitjaçant procediments pneumàtics 

• Treballs amb tubs, manipul·lació i posada a l’obra per a la xarxa de calor 

• Formigonat 

• Senyalització 

• Col·locació de marc i tapa 

• Pavimentació 

1.3.12   Tractament de residus 

Serà responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de l’obra, de 
conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regulador d’enderrocs i d’altres residus de 
la construcció, amb l’objectiu de minimitzar la producció de residus de construcció.  

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

1.3.13   Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
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exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat. 

En el cas concret de l’amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte s’haguessin de 
dur a terme tasques de manipul·lació de materials que ho continguin, com per exemple les 
canonades de fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades que compleixin amb els 
requisits disposats al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treball de risc en exposició d’amiant. 

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites en el 
R.E.R.A. (Registre d'empreses amb Risc d’Amiant), i en aplicació de la legislació vigent, previ inici de 
qualsevol obra que impliqui risc d'exposició a l'amiant, han de disposar de la resolució positiva per 
part de l'Autoritat Laboral referent al pla de treball específic o genèric per a l'obra en qüestió. 

El Registre d'empreses amb Risc d’Amiant és merament un tràmit administratiu que no garanteix 
que els treballs es realitzin segons la normativa vigent. De summa importància és que l'empresa de 
desamiantat tingui implantats uns procediments de treball, de gestió i operatius segurs sobre la base 
de criteris normalitzats. La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realització del servei i 
la traçabilitat de les dades en qualsevol circumstància, moment o situació; per garantir la seguretat i 
salut dels treballadors en el present i en el futur. 

Els recursos humans, tècnics i operatius, han d'estar estratègicament formats i capacitats en el 
desenvolupament de les seves funcions, competències i responsabilitats, així com passar proves 
específiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment al seu nivell jeràrquic 
en l'empresa, han de ser coneixedores de l'abast de les seves actuacions i del compromís 
empresarial a adquirir en l'activitat de desamiantat. 

En funció de la penositat del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen dos grups 
de materials, friables (aïllaments tèrmics/acústics/ignífugos,…) i no friables (fibrociment). Segons 
sigui el material a retirar els procediments tècnics i operatius varien substancialment. 

1.4 RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIÓ 

1.4.1 Riscos professionals a l’obra 

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a realitzar 
considerant les característiques particulars de l'obra, els materials a utilitzar, la maquinària i eines, 
així com els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluació es troba en l'apartat 1.6 de la present 
Memòria. 

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinació empresarial 
entre els diferents equips humans o empreses intervinents en l'obra en qüestió. En casos puntuals 
crítics el personal d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos derivats d'una altra. 
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1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparació 

Els riscos corresponents al manteniment i reparació de l'obra vindran determinats per la naturalesa i 
les característiques de l'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat d'obra. 

1.4.3 Riscos de danys a tercers 

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de l'obra per impedir l'accés de persones no 
autoritzades al seu interior, així com una senyalització adequada.  

S'assenyalarà, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a l'obra, pretenent les adequades 
mesures de seguretat. 

1.5 PREVENCIÓ DE RISCOS 

1.5.1 Proteccions individuals 

A l'apartat 1.6 de la present Memòria es determina per a cada fase d'obra els equips de protecció 
individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord amb els riscos 
previstos. Els esmentats EPI’s compliran les especificacions establertes al Plec de Condicions. 

1.5.2 Senyalització general 

• Cartell de senyalització d’obra. 
• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit 

aparcar. 

1.5.3 Formació  

Tot el personal que entri a treballar a l'obra, haurà d'haver rebut informació per part dels recursos 
preventius de cada empresa contractista respecte als mètodes de treball i els riscos que aquests 
poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. Així mateix 
s'informarà del Pla de Seguretat i Salut específic per a cada empresa subcontractista, la qual en cas 
d'estar d'acord haurà de realitzar un Acta d'adhesió al Pla de seguretat i salut. Aquesta informació 
serà permanent i actualitzada. 

Tots els operaris que entrin a treballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formació de 20 hores 
(Aula Permanent) i específic de 20 hores per a l'ofici que desenvolupin, tal com s'indica al V Conveni 
General del Sector de la Construcció per als anys 2.012-2.016 i la RESOLUCIÓ de 7 agost de 2008, de 
la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord estatal del sector del metall que 
incorpora nous continguts sobre formació i promoció de la seguretat i la salut en el treball i que 
suposen la modificació i ampliació del mateix. 

1.5.4 Treballador en Prevenció, Comité de Seguretat i Salut i Recurs Preventiu 

Es nomenarà un treballador en prevenció per a l'ajuda a l'empresari en els treballs sobre Seguretat i 
Salut d'acord amb el previst en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de 
Prevenció. La seva missió serà la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels 
treballs i assessorar sobre les mesures de seguretat a adoptar. Investigarà les causes dels accidents 
ocorreguts per modificar els condicionants que els van produir i evitar la seva repetició. 
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La disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, regula la 
presència de recursos preventius a les obres de construcció. L'apartat 1.a de la mateixa indica que la 
preceptiva presència de recursos preventius s'aplicarà a cada contractista. En aquest sentit, haurà de 
tenir-se en compte a aquests efectes, la definició de contractista establerta a l'article 2.1.h) del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció, és a dir, aquella persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant el promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la 
totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte. 

La presència de recursos preventius tindrà com a objecte vigilar el compliment de les mesures 
incloses al Pla de seguretat i salut i comprovar l'eficàcia de les mateixes, tant pel que fa al personal 
propi del contractista, com respecte dels subcontractistes i treballadors autònoms contractats per 
aquella. 

La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haurà de tenir la formació de 60 hores que 
marca el V Conveni de la Construcció 2012-2016. 

1.5.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Els treballadors que entrin a treballar a l'obra hauran de tenir un certificat mèdic conforme són aptes 
per als treballs a desenvolupar.  

La farmaciola serà facilitada per cada empresa contractista, i es revisarà periòdicament i es reposarà 
immediatament el material que s'hagi consumit. 

El contingut de la farmaciola serà: 

• 1 Ampolla d’aigua oxigenada. 

• 1 Ampolla d’alcohol de 96º. 

• 1 Ampolla de tintura de iode. 

• 1 Capsa de gases estèrils. 

• 1 Capsa de cotó hidròfil. 

• Benes. 

• 1 Rotllo de esparadrap. 

• 1 Bossa de guants estèrils d’un sol ús. 

• 1 Termòmetre clínic. 

• 1 Capsa d’apòsitos clínics autoadhesius. 

• 1 Capsa d’analgèsics. 

• Tisores. 

• Pinces. 

Per a l'eficaç i correcta assistència en accidents s'ha d'informar als treballadors de l'obra de 
l'emplaçament dels diversos Centres Mèdics (Hospitals, Mútues, Ambulatoris, etc.), on poder 
traslladar als accidentats en cas d'accident laboral. 

En cas de produir-se un accident greu es deurà: 

• Romandre serè. 

• Alertar als serveis d'urgència mitjançant el cartell de telèfons. 

• Observar la situació abans d'actuar. 

• Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessàriament. 

• No moure a l'accidentat sense abans saber què li ocorre. 

• No donar de beure si el ferit perd el coneixement. 

• Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi. 
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1.5.6 Mitjans de lluita contra incendis 

En una obra en construcció o rehabilitació són grans les possibilitats d'incendi, i sobretot, de greus 
conseqüències perquè en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips per combatre'ls. 

La prevenció de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta freqüència, 
el desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no es pari. 

Els extintors es col·locaran en lloc visible en tot moment i de fàcil accés. 

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i impedeixin 
l'accés a aquests. 

Els extintors normals es col·locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, penjats dels 
seus respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, la part superior dels 
extintors no sobrepassi els 1,70m. 

A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposarà com a mínim d'un extintor de CO2, 
per poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haurà d'haver-hi extintors a menys de 15 metres de 
qualsevol punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe ABC. Aquests extintors es 
trobaran degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en nombre i eficàcia. 

S'instruirà al personal en l'ús dels extintors. 

En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o uns altres, 
serà obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinació de seguretat i salut. 

1.5.7 Instal·lacions d’higiene i benestar 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, dimensions i 
característiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les 
condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'actual Conveni de la 
Construcció 2007-2011). 

S'haurà de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels 
desaprofitaments i escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de l'obra, 
sempre que aquests desdejunin o esmorzin en la mateixa. 

1.5.8 Ordre i neteja 

Es mantindrà l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al responsable 
de l'obra les anomalies que observi. 

Es tindrà especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es 
guardaran en zones allunyades de qualsevol font d'ignició. 

Es vigilarà que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a l'àrea de treball ha de tenir una 
utilitat reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col·locar materials en llocs elevats des dels quals 
puguin caure. 
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No es considerarà un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van emprar 
per a la seva realització. 

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs previstos 

1.5.9 Procediment a executar per localització i interacció amb serveis existents 

S’haurien de prendre les següents mesures a executar en referencia a la localització i interacció amb 
serveis existents: 

1.- Com a treballs previs a l’inici d’obra es sol·licitaran tots els serveis existents a l’àmbit d’obra a les 
companyies de serveis. 

2.- Abans de l’inici d’activitat a cada tram, es procedirà a la localització de tots els serveis existents 
amb les cales que siguin necessàries, en les diferents zones de treball. La quantitat i ubicació de les 
cales de localització a realitzar a cada tram, es definirà amb la Direcció d’obra abans d’iniciar 
l’activitat del tram. 

3.- Es determinarà la ubicació, profunditat i tipus de canalització dels diferents serveis, contactant 
amb les diferents companyies subministradores en cas de dubte. En cas d’haver de realitzar treballs 
per sota la canalització elèctrica, s’aturaran els treballs en curs i s’avisarà a la companyia elèctrica 
per determinar el procediment de treball adequat per garantir la seguretat dels treballs previstos. 

4.- En les rases que s’executin per renovar o retirar un clavegueró existent, caldrà obrir-les en tot cas 
d’1m d’amplada, per tal d’assegurar que les proteccions i/o senyalitzacions dels serveis existents no 
han estat manipulades en els punts d’interacció amb el clavegueró objecte de la intervenció. 

 
1.6 NORMES DE PREVENCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

1.6.1 Senyalització 

❖ Riscos 

• Atropellaments per maquinària i vehicles.  

• Atrapaments. 

• Bolcats i col·lisions  

• Caiguda de persones a diferent nivell.  

• Caiguda d’objectes.  

• Talls i cops amb i contra objectes.  

Prevenció dels riscos professionals  

Atropellament per maquinària i vehicles  

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulació de vehicles, son 
causes primordials en aquest tipus d’obres de senyalització defectuosa i les maniobres de marxa 
enrera.  

- Per evitar una senyalització defectuosa aquesta deurà atenir-se als croquis de senyalització a 
utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de Senyalització de la Direcció 
General de Carreteres del M.O.P.U.   
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- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al 
conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres necessàries amb comoditat.   

- No deurà recarregar-se l’atenció del conductor amb senyals el missatge de les quals sigui 
evident.  

- Es preferible, en general, introduir senyals complementàries de regulació, en lloc de repetir una 
mateixa senyal de perill.  

- En un mateix pal no es podrà posar més d’una senyal reglamentada, el contorn inferior de les 
que estarà a un metre del sol.  

- S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en una placa 
rectangular sota de les senyals de direcció prohibida i direcció obligatòria en calçades 
divergents, que puguin col·locar-se sobre un pal, a la mateixa alçada.  

- A fi de facilitar la interpretació de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en 
una placa rectangular sota la senyal.  

- Tota senyal o baliça haurà de tenir una distància de visibilitat mínima determinada pel criteri de 
que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les 
mesures a prendre.  

- Aquesta distància deurà estar lliure d’altres senyals.  

- Però quan una senyal o baliça pressuposi que ja s’han executat les maniobres indicades en altre 
senyal anterior, deurà existir entre si o entre elles o la baliça, la distància necessària per executar 
la maniobra. 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera es 
compondrà, com a mínim dels següents elements:  

· Senyal de perill “Obres”.  

· Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.  

- La placa de “Obres” deurà estar com a mínim a 150 m i com a màxim a 250 m de la tanca en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nombre de senyals 
complementàries que es precisi col·locar entre senyal i senyal.  

- Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estarà entre 80 i 100 
cm del sol i tindran una longitud mínima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46 
cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major longitud es formaran adient els elements 
com el descrit anteriorment, que es consideren necessaris.  

- Deurà procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col·locat quan les obres 
hagin terminat o estiguin suspeses, inclós per períodes curts sense que quedin obstacles en la 
calçada.  

- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalització mínima, podran afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  

· Limitació progressiva de la velocitat en escalons màxims de 30 km/h, fins la detenció total si 
calgués.  

· La primera senyal de limitació pot situar-se prèvia a la de perill “Obres”.  

· Avís del règim de circulació en la zona afectada.  

· Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
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- El límit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstàncies del cas exigeixin, dins de les 
condicions normals de seguretat.  

- Quan el tram de sentit únic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precís regular el tràfic 
mitjançant operaris proveïts dels elements necessaris, o bé per medi de semàfors, cas en el que 
s’ha d’advertir la seva presència. 

- S’advertirà de l’existència de semàfors utilitzant la placa complementària corresponent.  

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles, podrà convenir indicar la 
desviació del obstacle amb una sèrie de senyals (direcció obligatòria), inclinades a 45º i prenent 
en planta una alineació recta l’angle de la qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan 
major sigui la velocitat possible o prèviament senyalada en el tram.  

- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons, 
taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibició de que els 
bidons estiguin plens de qualsevol material i d’utilitzar llambordes o pedres gruixudes.  

- En lo referent a la visibilitat nocturna:  

· Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflexants.  

· Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les pròpies, que seran vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el contrari.  

· També portaran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada 
amb circulació per ambdós costats.  

· En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
tanques tindran reflexants en les bandes vermelles.  

· Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants verticals, de 
10 cm d’espesor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

Atrapaments  

- L’operari que manipuli el compactador manual, deurà anar proveït de botes de seguretat amb 
puntera reforçada, guants de pell i cinturó antivibratori.  

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.  

- Als treballs de manteniment nocturns, la màquina a reparar i els seus voltants es trobaran 
perfectament il·luminats.  

- Abans de procedir a la preparació i/o muntatge d’una màquina deurà ser aïllada elèctricament i 
mecànicament.  

- Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumàtic, s’accionarà el dispositiu de seguretat. Quan 
es manegi la rotaflex, haurà estar dotada de carcassa superior de protecció del disc així com de 
protecció inferior lliscant. El interruptor deu ser del tipus “home mort” de forma que al deixar 
d’apretar-lo resta la màquina desconnectada. 

- En el manteniment de les eines elèctriques, quan es canvien útils, es facin ajustaments o 
s’efectuen reparacions, s’ha de desconnectar el circuit elèctric, per a que no hagi possibilitat de 
posar–les en marxa involuntàriament. Mai es deuen deixar funcionant les eines elèctriques 
portàtils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-
se. Quan es passi una eina elèctrica portàtil de un operari a altre, es deu fer sempre a màquina 
parada i al ser possible posada en marxa involuntàriament.  
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- Quan es tracti d’alçar material mitjançant gats, aquests seran suficientment forts per a sostenir 
la càrrega. Deurem assegurar-nos que els capçals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats 
deuen descansar sobre una base ferma i anivellada, adequada per a suportar la càrrega. 
L’operari que manipuli el gat ha d’assegurar-se de que no es puguin bolcar i de que està alineat 
amb el moviment vertical de la càrrega.  

- Després d’alçar la càrrega, col·locarà calços i cunyes abans de treure el gat. Els gats es deuen 
lubricar freqüentment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la 
humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a 
un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la xifra en Kg de càrrega màxima admissible.  

- En la col·locació de càrregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre calços, 
procurant no trepitjar els cables al dipositar la càrrega. Es comprovarà l‘estabilitat de la càrrega 
en el sol, afluixant un mica els cables. Quan la càrrega pugui rodar, s’utilitzaran calços l’espessor 
dels quals sigui 1/10 el diàmetre de la càrrega.  

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués 
obrir-les per refrigerar-lo, es col·locarà una tela metàl·lica tupida que faci les funcions de tapes e 
impedeixi en tot moment el contacte amb els òrgans mòbils. 

- A l’hora d’emmagatzemar materials es triarà la zona correcta així com la situació dels objectes 
dins de la mateixa. Els materials s’apilaran correctament quan l’ emmagatzematge  sigui 
exterior. A la hora de delimitar el camp de protecció adequat i la forma d’apilament es valoraran 
les possibles influencies de dels agents atmosfèrics. 

Bolcats i col·lisions 

- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaució, 
essent auxiliats per les senyals d’un membre de l’obra.  

- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulació, així com la 
senyalització de l’obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte de l’obra es faran sense 
brusquetats anunciant amb antelació les mateixes i auxiliant-se del personal de l’obra. La 
velocitat de circulació estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les 
condicions del terreny. Ningú romandrà en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna 
maniobra.  

- Quan descarregui material en les proximitats d’un desnivell, s’aproximarà a una distància 
màxima de un metre, garantint aquest mitjançant topes; tot allò prèvia autorització del 
responsable de l’obra.  

- La pista de circulació en obra, deurà estar lliure de vehicles aparcats excepte emergències. 
Abans de donar marxa enrera, el conductor comprovarà que la zona està lliure i que les llums i 
l’avisador acústic entrin en funcionament. Els vehicles deuen ser conduïts amb gran prudència 
en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadís o que comporten altres perills, al 
llarg de les rases o talussos en marxa enrera.  

- En la conducció de dúmpers, amb el vehicle carregat deuen baixar-se les rampes d’esquena a la 
marxa, lentament, evitant parades brusques.  

- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en 
terrenys secs i el 20% en terrenys humits.  

- La càrrega del vehicle mai dificultarà la visió del conductor que deurà ser un operari qualificat en 
possessió del permís de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i revisaran desprès del pas 
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sobre fangals. El conductor es trobarà protegit mitjançant un pòrtic de seguretat i cinturó de 
seguretat d’amarre al propi vehicle.  

Caigudes de persones a diferent nivell  

- Als treballs en alçades, el operaris deuran tenir el cinturó de seguretat col·locat havent-lo fixat 
prèviament a un element rígid de l’estructura.  

- Es deuen instal·lar xarxes de protecció de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per 
part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’un home que caigui des de la 
màxima alçada possible i seran lo suficientment flexibles per retenir l’accidentat fent una bossa. 
No tindran parts dures que puguin lesionar l’operari. La seva superfície serà l’adequada no 
deixant espais lliures i cobrint tots els forats possibles. La col·locació i el desmunt de les xarxes  
entranya un elevat risc, per això la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els 
sistemes d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col·locat el cinturó de 
seguretat.  

- Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixació i la localització dels ancoratges.  

Caiguda d’objectes  

- Cap operari deurà romandre, encara quan col·labori en les maniobres, sota càrregues suspeses. 
Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la càrrega de la grua, ni sota càrregues suspeses 
per l’aparell d’elevació o els seus útils auxiliars.  

- S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influència dels agents 
atmosfèrics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempèrie.  

- Es preceptiu l’ús dels casc de seguretat dins del recinte de treball. 

1.6.2 Excavació en rasa 

❖ Riscos 

• Despreniment de terres 

• Caiguda de personal al mateix nivell 

• Caigudes de persones a l’interior de la rasa 

• Atropellament de persones mitjançant maquinària 

• Derivats d’interferències amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, gas, etc.).  

• Inundació 

• Caigudes d’objectes 

❖ Mesures preventives  

- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de conèixer els riscos als que està 
sotmès.  

- La Direcció d’Obra decidirà el tipus d’entibació de cada rasa, en funció de la profunditat, el tipus 
de terreny i el tipus de rasa.  

- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.  

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant escala sòlida, fixada a la vorera superior de la 
rasa i recolzada sobre superfície sòlida de repartició de càrregues.  
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- La escala sobrepassarà en 1 m la vorera de la rasa.  

- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distància inferior als 2 m (com norma 
general) de la vorera de una rasa.  

- Si els treballs requereixen il·luminació, s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb pressa de 
terra, en les que s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats a través d’un quadre elèctric 
general de l’obra.  

- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les llànties s’efectuarà a 24 V. Els 
portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcasa-mànec aïllades elèctricament.  

- En règim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisió 
minuciosa i detallada abans de tornar a començar els treballs. 

- Es revisarà l’estat de talls o talusos a intervals regulars en aquells casos en els que es puguin 
rebre empentes exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per 
vehicles, y en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb us de martells pneumàtics, 
compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.  

- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talusos no molt estables, 
s’executaran subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a “punts forts” ubicats a l’exterior 
de les rases.  

- S’efectuarà l’esgotament immediat de les aigües que afloren a l’interior de les rases per evitar 
que s’alteri l’estabilitat dels talusos.  

- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de tornar a començar 
de nou.  

❖ Proteccions col·lectives  

• Baranes metàl·liques.  

• Senyalització amb cinta per a profunditats menors a 2 m.  

• No acopiar a menys de 2 m  de la vorera de l’excavació.  

• Revisió dels talusos.  

• Entibació, arriostrament i revisió dels apuntalaments.  

• Desviament de les instal·lacions efectuades.  

• Formació correcta de talusos.  

• Instal·lació de passos sobre les rases.  

• Els productes de l’excavació s’acopiaran a un únic lloc de la rasa.  

• Col·locació d’escales portàtils, separades com a màxim 30 m.  

• Ordre i neteja de l’entorn i dels vials 

• L’alimentació de les llànties portàtils es realitzarà amb una tensió de 24 V. 

❖  Proteccions individuals  

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc de polietilé.  
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• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  

• Ulleres protectores.  

• Guants de cuir.  

• Botes de seguretat de cuir o lona.  

• Botes de seguretat de goma.  

• Roba de treball. 

• Vestits per ambientes humits o plujosos.  

• Protectors auditius. 

1.6.3 Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics 

❖ Riscos 

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)  

• Lesions per trencament de les barres o punters del forat. 

• Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  

• Lesions per trencament de les mànegues.  

• Lesions per treballs exposats al soroll elevat  

• Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.  

• Sobre esforços.  

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)  

- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumàtic en funcionament a distancies 
inferiors a 5 m. 

-  Queda prohibida la situació d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumàtic en 
funcionament.  

- Els empiulaments i les mànegues a pressió dels martells pneumàtics es revisaran a l’inici de cada 
període de trencament.  

- Es procurarà que els treballs s’efectuen a sotavent.  

- El personal que utilitzi els martells tindrà un perfecte coneixement de la eina, de la correcta 
execució dels treballs i dels riscos propis de la màquina.  

- Queda prohibit l’abandono del martell o perforadora mantenint connectat el circuit de pressió. 
Es tindrà especial precaució, paralitzant els treballs, davant la presència de conduccions 
elèctriques, gas o aigua.  

- Queda prohibit la utilització de martells trencadors dins del radi d’acció de la maquinària pel 
moviment de terres o excavacions.  

❖ Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)  

• Guants de pell encoixinats.  

• Cinturó i munyequeres anti-vibratòries.  

• Davantal i polaines de pell.  
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• Protectors auditius. 

1.6.4 Excavacions de terres manualment 

❖ Riscos 

• Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  

• Lesions per l’adopció de postures forçoses. 

• Lesions associades a la realització de tasques repetitives. 

• Danys derivats de la realització de sobreesforços.  

❖ Mesures preventives 

Postures  

- Evitar mantenir els braços per sobre de l'altura de les espatlles, mitjançant la col·locació d'una 
plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador en ella, faci que baixi el plànol 
de treball. Amb això s'aconsegueix minimitzar les hiperextensions de coll.  

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el tronc. Això és 
aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de tronc. Per a això s'ha de 
pivotar sobre els peus i girar tot el cos; això s'aconsegueix mitjançant una formació adequada. És 
rellevant en el treball en rases petites. 

- Col·locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forçades de tronc que s'han d'adoptar 
quan aquestes s'agafen del sòl o de superfícies situades per sobre del cap. En cas d'haver de 
recolzar el genoll en el sòl, es recomana la utilització de genolleres que protegeixin aquesta part 
del cos de fregades i compressions. 

- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecànics d'excavació, sempre que sigui 
possible. Això és especialment recomanable en rases petites per evitar la hiperflexió i 
sobreesforços d'extremitats superiors en obrir la rasa. 

Manipulació de càrregues 

- L'empresari haurà d'adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per evitar la 
manipulació manual de les càrregues, especialment mitjançant la utilització d'equips per al 
maneig mecànic de les mateixes, sigui de forma automàtica o controlada pel treballador.  

- Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecànic o manual que 
ajudi a manejar la càrrega amb un menor esforç o s'han d'adoptar les mesures organitzatives.  

- Com a mesures organitzatives més efectives són la introducció de pauses i l'alternança de 
tasques de manipulació de càrregues amb unes altres que no impliquin el seu maneig.  

- Com a mitjans mecànics existeixen varietat de manipuladors i eines específiques per al maneig 
de material de construcció. Els manipuladors grans són d'especial aplicació en el treball en rases 
grans. Quan es  manipulin pesos superiors a 3 quilos s'haurà d'avaluar els riscos prenent en 
consideració els factors indicats en l'Annex del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes 
combinats.  

- Quan les càrregues siguin molt pesades o de difícil agafament (tubs, varetes metàl·liques, bigues, 
etc.) es durà a terme la tasca entre dues persones.  



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

- Cal maximitzar la reducció del pes dels materials especialment dels sacs i de les planxes de pas. 
Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretó, mobilitzar les càrregues entre dues 
persones i evitar portar diversos sacs d'una sola  vegada.  

- Cal facilitar una informació adequada sobre el pes de la càrrega, el centre de gravetat o el costat 
més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. Garantir una informació i formació 
adequada i precisa sobre com manejar correctament les càrregues, dels riscos derivats del seu 
maneig i de les conseqüències que pot implicar.  

Treballs repetitius i sobreesforços 

- Les conseqüències musculoesquelètiques que pot arribar a patir la persona a causa del treball 
repetitiu poden minimitzar-se mitjançant la rotació de tasques. Així  mateix, és necessari evitar 
les eines que vibrin i les que forcen a realitzar sobreesforços innecessaris.  

- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la transmissió de 
les vibracions produïdes per les eines a l'extremitat superior. S'ha de subministrar als individus 
guants que s'ajustin a les mesures antropomètriques de les seves mans.  

- Utilitzar pales de mà amb una adequada absorció de xoc quan es tracti de cavar prop de les 
arrels de l'arbre, maó, etc.  

- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; per 
exemple, utilitzar les més curtes quan s'està excavant en rases petites, amb espai reduït.  

- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de mànec llarg. Evitar conduir els 
carretons sobre superfícies molt irregulars, sòls sorrencs, relliscosos, etc.  

- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en algun material 
o dur a terme algun tipus de força realitzar-ho, aproximadament, a l'altura dels malucs.  

Mesures generals 

- Intentar que l'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar l'adopció de 
postures forçades o la realització de sobreesfuerzos innecessaris. Això és de major rellevància en 
el cas de les rases petites. 

- Dotar als treballadors d'eines ergonòmiques que facilitin tant el seu ús com el seu agafament i 
fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats. 

- Utilització de pinces especials per a la col·locació de les peces de les vorades. 

- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinària per a tant a l'hora de fer l'excavació de les rases 
com per a l'aportació de terres i de sorra. 

- Adaptar al màxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. És aconsellable realitzar 
un preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, realitzant, per a això, uns exercicis físics 
específics. És molt útil el suport i assessorament d'un fisioterapeuta.  

- Proporcionar una formació teòrica, pràctica i específica sobre manipulació manual de càrregues 
així com en higiene postural.  

- Realitzar la vigilància de salut adequada i fer promoció de la salut als treballadors. 

1.6.5 Instal·lació de canonades de PVC, formigó, polietilè, etc. per a la xarxa de clavegueram 

❖ Riscos 
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• Caigudes d’alçada dels operaris 

• Caigudes al mateix nivell de treball  

• Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

• Caiguda d'objectes per desplom i per manipulació. 

• Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops i talls per objectes o eines 

• Cops amb elements mòbils de màquines 

• Sobreesforços 

• Atrapaments i/o aixafaments per bolcada de màquines 

• Contactes elèctrics directes e indirectes 

• Derivats de caigudes de tensió a la instal.lació per sobrecàrrega, del mal funcionament dels 
mecanismes i sistemes de protecció i del mal comportament de les preses de terra 

• Risc causat per la possible presència de pols 

• Incendis i explosions. 

• Atropellaments, cops i topades contra vehicles. 

•  Malalties causades per agents físics 

❖ Mesures preventives 

- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 

- S’habilitarà a l’obra un espai on es pugui fer l’aplec classificat de materials, disposant-se els tubs 
en posició horitzontal sobre llit de taulons de fusta capa a capa, amb alçades de pila inferiors a 
1,5 m. 

- El transport aeri de càrregues es farà mitjançant grua suspenent la càrrega en dos punts separats 
mitjançant eslingues. 

- Els operaris que transportin del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
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- Per a realitzar l'eslingat: 

· S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

· Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 

· L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

· S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

· S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

· Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 
deixarles al terra. 

· S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

· S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

· En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 

· S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la 
mateixa manera. 

· Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i 
tornar-se a lligar correctament. 

· Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà 
insistir en això i cal comprovar quina pot haver estat la causa. 

· No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 
quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 

· S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 
obstacles. 

· Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 

· En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a sempre visió de la càrrega. 

· S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 

· S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de 
terra o al seu lloc de col·locació. 

· No s'ha de deixar mai una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

· S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 

· S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

· S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant una mica els cables. 

· S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calços de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 

· L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
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· Els treballs d’hissat, desplaçament i dipòsit o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat 
per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua. 

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums 
vermelles. 

- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de 
la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases 
passos a distàncies no superior a 50m. 

- La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

- Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugi produir. 

- Quan es prevegi l‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el 
seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els 
treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o per la Direcció Tècnica d'obra 
s'ordenin les condiciones de treball. 

- Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gasos i 
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

- Les eines dels instal·ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirades i substituïdes 
per altres en perfecte estat , de forma immediata. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran de dur casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat. 

- En cas de inclemències del temps, els operaris vestiran impermeable i botes d’aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta 
limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs 
realitzats sobre superfícies insegures. 

- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega 
cap a enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 
cops i ensopegades amb d’altres operaris. 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant saltin estelles durant les 
tasques. 

❖ Proteccions individuals  

• Botes de seguretat 

• Botes d’aigua de seguretat  

• Casc de seguretat 

•  Ulleres de seguretat i/o pantalla facial 

• Protecció auditiva (auriculars o taps). 

• Si escau, mascaretes antigas. 
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• Guants de lona i cuir (tipus americà) i/o guants de neoprè (treballs d'obra) 

• Canelleres i cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Roba de treball, armilla d’alta visibilitat i impermeable. 

1.6.6 Acondicionament, connexió, neteja o manteniment de xarxa de clavegueram 

❖ Riscos 

• Caigudes d’alçada dels operaris 

• Caigudes al mateix nivell de treball  

• Caiguda d'objectes per desplom i per manipulació. 

• Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops i talls per objectes o eines 

• Sobreesforços 

• Contactes elèctrics directes e indirectes 

• Risc per caigudes de tensió a la instal.lació per sobrecàrrega, del mal funcionament dels 
mecanismes i sistemes de protecció i del mal comportament de les preses de terra 

• Risc per la presència de gasos tòxics o pols, així com la falta d’oxigen 

• Incendis i explosions. 

•  Malalties causades per agents químics, físics i biològics 

❖ Mesures preventives 

- Atés que els treballs de construcció, reparació, conservació i neteja impliquen el 
desenvolupament alternatiu de treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en 
un màxim de 5 hores/jornada la permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a 
aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

- Donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, és 
fonamental formar als treballadors perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte 
confinat i la gravetat dels riscos existents.  

- Per a aquests treballs es triarà personal apropiat, no claustrofòbic ni temerari, amb bones 
condicions físiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys. 

- Aquests treballadors hauran de ser instruïts i ensinistrats en: 

· Procediments de treball específics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit hauran de 
normalitzar-se. 

· Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o explosives) i les 
precaucions necessàries. 

· Utilització d'equips d'assaig de l'atmosfera. 

· Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis. 

· Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 
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· Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva 
utilització. 

· Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 

- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions d'emergència i rescat. 

- No es permetrà la realització d’aquest tipus de treballs a treballadors que no hagin rebut 
l’esmentada formació per una entitat acreditada. 

- A diari i previ l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels 
equips, informació per escrit que haurà de contenir: el plànol d'abocaments tòxics de les zones 
de treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, 
plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de 
registre, així com de l'estat del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia 
que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 

- Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons 
per a la desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una 
farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector 
de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

- Els operaris que facin aquests treballs utilitzaran casc miner, granota de treball de roba de teixit 
reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilla 
d'acer, guants de PVC o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen 
per a 5min. i mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 

- Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin 
existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà 
amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar 
que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o 
condicionament. 

- El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a 
terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el 
personal de neteja, reparació o condicionament. 

- Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran 
almenys dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que 
no siguin utilitzades. 

- Els claveguerons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per 
instruccions reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia 
davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de 
disposar a cada equip de neteja. 

- Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la 
distància entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

- En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als claveguerons estiguin 
en les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en 
deficient estat. 

- Els treballs de claveguerons d'altures lliures inferiors a 1,60m. es faran sempre que sigui possible 
per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran 
torns que no sobrepassaran els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps 
mínims de descans d'igualment 60 min. 
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- El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les 
precaucions que s’han d'adoptar a cada cas. 

- A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució 
d'aquests treballs, així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat a l’interior de les galeries de 
clavegueram, hi haurà una posada a terra associada a un interruptor diferencial d'adequada 
sensibilitat. 

- Quan es realitzin treballs pròxims a vies urbanes amb circulació de vehicles, es senyalitzarà la 
zona de treball convenient i suficientment, especialment els pous d'accés en cas de tasques 
al’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal 
haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

- En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'efectuarà 
un reconeixement complet de zones afectades, per determinar els possibles riscos que es 
poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos s’adoptaran 
les mesures preventives  adequades. 

- Als treballs en espais confinats s'analitzaran prèviament les condicions respirables de l'atmosfera 
del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

- Proteccions individuals  

• Botes d’aigua de seguretat 

• Casc de seguretat 

•  Ulleres de seguretat i/o pantalla facial 

• Protecció auditiva (auriculars o taps). 

• Si s’escau, mascareta amb equip de respiració autònoma 

• Guants de lona i cuir (tipus americà) i/o guants de neoprè (treballs d'obra) 

• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

• Granota de treball, armilla d’alta visibilitat i impermeable. 

 

1.6.7 Rebliment i compactació de terres 

❖ Mesures preventives 

- Tot el personal que utilitzi camions, dumpers, (piconadores, o compactadores) serà 
especialista en la utilització d’aquests vehicles estant en possessió de la documentació de 
capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans d’accionament 
pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible que 
portaran sempre escrita de forma llegible. 

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la 
“Càrrega màxima”. 

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en número superior 
als seients existents en l’interior. 
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- Cada equip de càrrega per rebliment serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les 
maniobres. 

- Es regaran periòdicament els treballs, les càrregues i caixes de camió, per evitar la pols 
(especialment si s’ha de conduir per vies públiques). 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra per evitar les 
nterferències. 

- S’instal·laran al marge dels terraplens d’abocament sòlids topes de limitació de recorregut 
per a l’abocament. 

- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs, Cap d’equip, 
Encarregat o Delegat de prevenció. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5m (com norma general) al 
voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat pel maquinista és 
inferior a la desitjable dins de l’entorn senyalat). 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i compactació 
seran dotats d’una botzina automàtica de marxa enrera . 

- Se senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant els senyals normalitzats de “perill 
indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”. 

- Els vehicles de compactació i piconament aniran provistos de cabina de seguretat de 
protecció en cas de bolcada. En cas d’utilitzar “pòrtics antibolcada” es recomana instal·lar 
tendalls de protecció solar per als conductors. 

- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil. 

- S’establiran al llarg de l’obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d’aquest 
tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col·lisió, etc.). 

- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a utilitzar els 
casc de seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 

❖ Proteccions individuals  

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc de polietilé.  

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  

• Ulleres protectores.  

• Cinturó de seguretat. 

• Guants de cuir.  

• Botes de seguretat de cuir o lona.  

• Botes de seguretat de goma.  

• Roba de treball. 

• Vestits per ambientes humits o plujosos.  

• Protectors auditius. 
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1.6.8 Formigonat 

❖ Riscos 

• Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.  

• Caiguda de persones i/o objectes al buit.  

• Enfonsament d’encofrats.  

• Ferides punxants en mans.  

• Trepitjades sobre superfícies de trànsit (derivades de treballs sobre terres humits i mullats).  

• Contactes amb el formigó en els ulls.  

• Fallida en les entibacions.  

• Moviment de terres.  

• Execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.  

• Atrapaments. 

• Atropellaments per maquinaria.  

• Vibracions per l’ús d’agulles vibrants.  

• Soroll ambiental.  

• Electrocució. Contactes elèctrics. 

❖ Mesures preventives 

Respecte a la forma de posar en obra i abocament del formigó  

Abocaments directes per canaleta  

- S’instal·laran forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions formigonera. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general) 
de la vora de l’excavació.  

- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.  

- S’instal·laran baranes sòlides a les vores de l’excavació protegint el treball.  

- S’instal·larà un cable de seguretat agafat a punts sòlids, on s’enganxaran els mosquetons dels 
cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de altura.  

- La maniobra del abocament serà dirigit per un responsable que vigilarà que no es realitzin 
maniobres insegures.   

Abocament mitjançant cuba  

- Es prohibeix  carregar la cuba per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que la 
suporta.  

- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell 
màxim d’ompliment de la cuba per a no sobrepassar la càrrega admissible.  

- La obertura de la cuba per a l’abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca que fa 
aquest servei, amb les mans protegides amb guants impermeables. 
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- La maniobra d’aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes, fàcilment intel·ligible 
per l’operador de la grua o mitjançant telèfon autònom.  

Abocament de formigó mitjançant bombeig  

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest 
treball.  

- La canonada de la bomba i formigonat es recolçarà sobre cavallets. Arriostrant-se les parts 
susceptibles de moviment.  

- La mànega terminal d’abocament, serà governada per un mínim de dos operaris a la vegada, per 
a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.  

- Abans de l’inici del formigonat de una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), 
s’establirà un camí de fustes segur sobre els que arrepenjar-se els operaris que governen 
l’abocament amb la mànega.  

- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit 
per un operari especialista, amb la finalitat d’evitar accidents per “taps” i “sobrepressions” 
internes.  

- Abans d’iniciar el bombeig de formigó es deurà preparar el conducte (engreixar les canonades) 
enviant masses de morter de dosificació, amb la finalitat d’evitar “atoraments” o “taps”.  

- És imprescindible evitar “atoraments” o “tapons” interns de formigó: procurant evitar els colzes 
de radi reduït. Desprès d’acabar el bombeig, es rentarà i netejarà l’interior de les canonades 
d’impulsió de formigó.  

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “xarxeta” de 
recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de 
la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la 
canonada.  

- Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a 
elements sòlids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.  

Mesures preventives durant l’abocament  

Formigonat de fonaments  

- Preveure el manteniment de les proteccions instal·lades durant el moviment de terres.  

- Abans de l’inici de l’abocament, el responsable de treballs, revisarà el bon estat de seguretat de 
les entibacions, si es que existeixen.  

- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat dels encofrats en prevenció de 
rebentades i vessants.  

- Es mantindrà una neteja acurada. S’eliminaran abans de l’abocament del formigó puntes, restes 
de fusta, rodons i filferros. 

- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre rases a formigonar, formades per un 
mínim de tres fustes treballats (60 cm d’amplada).  

- S’establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons (60 cm), sobre les rases 
per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda a l’abocament.  
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- S’establiran a una distància mínima de 2 m (com norma general) forts topes al final del 
recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases per abocar formigó 
(dúmper, camió formigonera, ...).  

Formigonat de murs  

- Abans de l’inici de l’abocament, es revisarà el bon estat de seguretat de les entibacions de 
contenció de terres dels talusos del buidat que interessen a la zona de mur que es formigonarà, 
per a realitzar els esforços o saneigs que calguessin.  

- L’accés al trasdós del mur (espai comprés entre l’encofrat extern i el talús del buidat), 
s’efectuarà mitjançant escales de ma.  

- Es prohibeix l’accés escalant l’encofrat.  

- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en prevenció 
de rebentades i vessants.  

- Abans de l’inici del formigonat, i com remat dels treballs d’encofrat, s’haurà construït la 
plataforma de treball de coronació del mur des de on es realitzaran les feines d’abocament i 
vibrat.  

- La plataforma de coronació de l’encofrat per l’abocament i vibrat, que s’establirà a tot el llarg 
del mur, tindrà les següents dimensions:  

Longitud:   la del mur.  

Amplada:   seixanta centímetres (3 fustes mínim).  

Protecció:   barana de 90 cm d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i                         
rodapeu de 25 cm. 

- S’establiran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han d’aproximar-se a la vorera 
dels talusos de buidat, per abocar el formigó (dúmper, camió formigonera).  

- L’abocament de formigó a l’interior del encofrat es farà repartint-lo uniformement al llarg del 
mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecàrregues puntuals que puguin 
deformar o rebentar l’encofrat.  

- L’encofrat del trasdós del mur s’efectuarà lo abans possible, per  no alterar l’entibació si la 
hagués, o l’estabilitat del talús.  

❖ Proteccions col·lectives  

• Topes final de recorregut de vehicles (dúmper, camió formigonera).  

• Plataforma de treball de 0,60 m d’amplada amb barana, a 0,90 m mínim, llistó intermig i rodapeu.  

• Torretes de formigonat.  

• Escales portàtils reglamentaries.  

• Visera de protecció contra caigudes d’objectes.  

• Xarxes perimetrals.  

• Ordre i neteja.  

• Pressa de terra de les màquines.  

• Passarel·les de fusta de 0.60 m d’amplada.  
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• Manteniment adequat de la maquinària.  

❖ Proteccions individuals  

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc.  

• Botes d’aigua, classe III, de canya alta.  

• Guants de goma  

• Ulleres contra la protecció de partícules.  

• Cinturó de seguretat.  

• Vestit d’aigua de color groc. 

1.6.9 Col·locació de marc i tapa 

❖ Riscos 

• Cops en les mans  

• Atrapaments de peus.  

• Talls  

• Sobreesforços  

• Caigudes al mateix o diferent nivell.  

• Caigudes de peces.  

Mesures preventives  

- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  

- Si hi ha risc de caiguda des de un punt elevat s’haurà de treballar amb el cinturó de seguretat 
subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
d’instal·lació.  

- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per la seva correcta instal·lació.  

❖ Proteccions individuals  

• Casc.  

• Guants.  

• Roba de treball.  

• Botes de seguretat. 

1.6.10   Pavimentació  

❖ Riscos 

• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caigudes de persones al mateix nivell 
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• Caiguda d'objectes per manipulació 

• Caiguda d'objectes 

• Cops amb elements mòbils de màquines 

• Projecció de fragments o partícules 

• Atrapaments per o entre objectes 

• Sobreesforços 

• Contactes elèctrics 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

• Explosions 

• Incendis 

• Malalties causades per agents químics 

Treballs amb peces de paviment. 

- El tall de peces de paviment s'executarà en una via humida per evitar lesions en els pulmons per 
treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molta cura amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i 
en cas de no ser així, es deurà apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palès convenientment apilades. 

- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 
caixes de suministre i no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. 

- El conjunt apilat s'envoltarà o lligarà a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gàbies de 
transport per evitar accidents per vessi de la càrrega. 

- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o lligats damunt de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessis. 

- Els llocs de trànsit de personis s'hauran de fitar mitjançant cordes amb banderoles en les 
superfícies recentment solades. 

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels corts, on es 
vagi a col·locar. 

- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones 
de pas. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l'obra, es tancarà 
l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), mico de treball i botes de cuir de seguretat. 
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- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
neoprè o làtex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), mico de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i en els casos en 
què es necessitin, màscara contra la pols. 

❖ Mesures de protecció col·lectiva 

Les proteccions col·lectives al fet que es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de circulació establerts. 

❖ Equips de protecció individual 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

• Casc de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Mono de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs amb morters, formigons i lots: 

• Casc de seguretat. 

• Guants de goma (neoprè). 

• Mono de treball. 

• Botes de goma de seguretat. 

• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs de col·locació de paviment: 

• Casc de seguretat 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Mono de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Genolleres. 

• Ulleres contra impactes en els casos de paviments rígids. 

• Màscara contra la pols, en els casos de tall de paviments rígids. 

• Armilla d'alta visibilitat. 

1.6.11   Asfaltat 

❖ Riscos 

• Els derivats del treball a altes temperatures.  

• Els derivats de la inhalació de vapors asfàltics  

• Sobreesforços.  
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• Caigudes al mateix o distint nivell.  

• Cremadures  

• Atropellaments per maquinària. 

Mesures preventives  

- La maniobra d’abocament del producte asfàltic es realitzarà sota les ordres de personal 
especialitzat. 

- Es prohibeix la estada d’operaris davant de la màquina compactadora. 

- L’encarregat recordarà al personal de treball els riscs propis de treballar amb substàncies 
calentes.  

- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  

- Si hi ha risc de caiguda des d’un punt de vista elevat, s’haurà de treballar amb cinturó de 
seguretat subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
d’instal·lació.  

- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per a la seva instal·lació  

❖ Proteccions individuals 

Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfàltic: 

• Casc de seguretat. 

• Guants de diferents tipus. 

• Mono de treball 

• Botes de goma. 

• Cinturó antivibratori. 

• Ulleres contra impactes. 

• Màscara contra la pols i contra els gasos. 

• Protectors acústics. 

• Pantalles anticalòriques 

Riscos produïts per agents atmosfèrics  

• Per efecte mecànics del vent.   

• Per tormentes amb aparells elèctrics.  

• Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.   

Riscos d’incendi  

• En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal·lacions elèctriques, barracons, etc.   

Riscos de danys a tercers i prevenció  

• Interferències amb línies aèries, elèctriques, telefòniques, etc.  

• Interferències amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, línia elèctrica, línia 
telefònica, gas, etc.  
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• Derivats de la intromissió descontrol·lada de persones en l’obra, durant les hores de treball o 
descans.  

• Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de l’obra.  

• Col·lisions en els enllaços amb carretera o camins existents. 

• Caiguda d’objectes sobre persones.  

• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.  

Mesures preventives  

- Abans de començar els treballs s’haurà de conèixer els serveis públics que puguin resultar 
afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.   

- Per altre part existiran riscs derivats de la circulació de vehicles, al haver de realitzar passos 
alternatius i desviaments provisionals. 

- Es precís adoptar les mesures necessàries per aïllar dintre el recinte de l’obra aquells riscs que 
poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.  

- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es 
presentarà interès especial en els següents punts:  

· S’identificarà el traçat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels plànols constructius de 
la mateixa, localitzant també en els plànols les canalitzacions enterrades d’altres serveis que 
poguessin quedar afectats.  

· Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l’àrea afectada.  

· Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de l’instal·lació en 
servei.  

· No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.  

· En els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran cartells advertint del 
perill, a més de la protecció corresponent.  

· Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a 
suspendre o aixecar càrregues.  

· Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, 
disposaran d’una correcta connexió a terra.  

· Els cables o mànegues d’alimentació elèctrica utilitzades en aquests treballs, estaran 
perfectament aïllades i s’evitarà que hi hagi embrancaments. 

· En cas incontrolat de gas, incendi o explosió, tot el personal de l’obra es retirarà més enllà de la 
distància de seguretat senyalada i no es permetrà apropar-se a ningú que no sigui del personal de la 
companyia instal·ladora.  

- En referència a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el que es refereix a 
identificació i senyalització indicades en les conduccions de gas.  

- Es aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0.50m de la 
canonada en servei. Per sota d’aquesta cota s’utilitzarà la pala manual.  

- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de l’excavació sigui superior a la 
situació de la conducció, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexió en trams 
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de excessiva longitud, es protegirà i senyalarà convenientment per evitar que sigui malmesa per 
maquinaria, eines, etc.  

- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de l’instal·lació en 
servei si no es amb l’autorització de la companyia instal·ladora.  

- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda prohibit utilitzar 
les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar càrregues.  

- En cas de ruptura o fuga en la canalització es comunicarà immediatament a la companyia 
instal·ladora.   

- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els treballs hauran de 
ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal d’obra i aliena a la mateixa que per 
la seva proximitat pogués quedar afectat. Si hi haguessin edificis veïns, s’avisaria als propietaris 
com a mesura de precaució del possible risc.  

- Immediatament  es comunicarà a les autoritats competents per  que procedeixin a desactivar o 
retirar l’ingeni.  

- Es tindrà en compte si en les proximitats de l’obra tenim molt de tràfic i si aquest es de camions 
o vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que 
solen donar molts problemes son les d’antigues rieres, reblerts o plens de runa o terres 
d’excavacions.  

- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions pròximes a edificis, 
podent veures afectat d’alguna manera en la realització dels treballs, uns cops per vibracions de 
la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat. 

- Tindrem major atenció quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la 
probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de començar els treballs seria molt 
interessant disposar d’informació de la construcció dels edificis veïns. Normalment quan es tracti 
d’edificis de construcció antiga serà necessari procedir a la realització d’apuntalaments de 
façanes, i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fisures, que ens avisin 
d’un possible desplaçament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes. 

❖  Proteccions col·lectives  

• Desviament de la línies que interfereixin amb l’ obra.  

• Senyalització de l’ existència del risc.  

• Vallat de l’entorn.  

• Senyalització dels accessos naturals a l’obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant en el seu cas  els creixements necessaris.  

• Instal·lació de valles de limitació i protecció, cintes de balissaments, etc. 

1.6.12   Instal·lacions elèctriques 

❖ Riscos 

• Contactes elèctrics directes i indirectes.  

• Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte càlcul de la 
instal·lació).  

• Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció  
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• Mal comportament de les tomes de terra.  

• Caigudes al mateix nivell.  

• Caigudes a diferent nivell.  

Mesures preventives  

Per als cables 

- El calibre o secció serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció 
del càlcul realitzat per la maquinaria i il·luminació prevista.  

- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables.  

- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuarà enterrada mitjançant mànega antihumitat. 
Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un recobriment permanent de taulons que tindran 
per objecte el de protegir mitjançant el repartiment de càrregues i senyalitzar la existència del 
“pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa, serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà a més 
protegit en l’interior d’un tub rígid.  

- Els embrancaments entre mànegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantindre’ls en el terra.  

- Els embrancaments provisionals entre mànegues, s’executarà mitjançant connexions 
normalitzades, estanques i antihumitat.  

- Els embrancaments definitius s’executaran mitjançant caixes d’embrancaments normalitzades, 
estanques de seguretat.   

- Les mànegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per 
el terra, però arrambades als paraments verticals.  

- Les mànegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjançant connexions 
normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aïllants termorretràctils.  

- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cèrcols, per 
evitar ensopegar amb les mànegues allargadores.  

- Considerar que hi haurà en algun moment de la obra multitud de “portàtils”.  

Per els interruptors  

- S’ajustarà expressament als especificats al reglament Electrònic de Baixa Tensió.  

- Els interruptors s’instal·laran en l’interior de les caixes normalitzades, proveïes de porta 
d’entrada amb tanca de seguretat. 

- Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill, 
electricitat”.  

- Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de pedestals 
estables.  

- Per els quadres elèctrics  

- Seran metàl·lics del tipus per a la intempèrie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons 
norma UNE-20324).  

- Tot i ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres com a 
protecció addicional.  
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- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran adherida sobre la 
porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.  

- Els quadres elèctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de 
pedestals estables. Els quadres elèctrics, estaran dotats de enclavament d’obertura.  

Per a les preses d’energia  

- Les preses de corrent dels quadres s’efectuarà dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 
enclavament.  

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina-eïna.  

- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”,  mai en el “mascle”, per evitar els contactes 
elèctrics directes.  

Per la protecció dels circuits 

- Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de 
distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i eines de funcionament elèctric.  

- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.  

- L’instal·lació de l’enllumenat general,  per les instal·lacions provisionals d’obra i de primers 
auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automàtics magnetotèrmics.  

- Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.  

- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial.  

Preses de terra  

- El transformador de l’obra serà dotat amb presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les 
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposarà de presa de terra. 

- El neutre de l’instal·lació estarà posada a terra.  

- La presa de terra s’efectuarà per la pica o placa de cada quadre general. 

- El fil de presa a terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres fins.  

- La presa de terra de les màquines i eines que no estiguin dotades de doble aïllament, s’efectuarà 
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre 
general de l’obra. 

- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu 
funcionament i eficàcia sigui la requerida per a l’instal·lació.  

- Les preses de terra dels quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament.  

Instal·lació de l’enllumenat  

- La il·luminació dels treballs serà sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.  

- L’enllumenament general dels treballs es farà mitjançant projectors ubicats sobre pedestals 
ferms.  

- L’enllumenament mitjançant portàtils complirà la següent norma:  
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- Porta llànties estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta dotada de 
ganxo per penjar a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentats a 24V.  

- L’energia elèctrica que ha de subministrar a les llànties portàtils  o fixes, segons els casos, per 
l’enllumenat de les feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servirà per un transformador de 
corrent que la redueixi a 24V.  

- L’enllumenat de les feines es situarà a una altura entorn als 2m, mesurats des de la superfície de 
recolzament dels operaris en el lloc de treball.  

- La zona de pas de l’obra estarà permanentment il·luminades evitant racons foscos  

En el manteniment i reparació de l’instal·lació elèctrica 

- Tota la maquinaria elèctrica es revisarà periòdicament, i en el moment en el que es detecti una 
fallada, se la declararà fora de servei mitjançant desconnexió elèctrica.  

- La maquinaria elèctrica, serà revisada per personal especialitzat.  

- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació es 
desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un cartell 
visible, on es pugui llegir:  

 “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”.  

- L’ampliació o modificació de línies, quadres i aïllaments assimilables sols el realitzaran 
electricistes.  

Mesures generals de protecció  

- Els quadres elèctrics de distribució, es col·locaran sempre en llocs de fàcil accés.  

- Els quadres elèctrics sobre pedestals, es col·locaran a un mínim de 2m, com a norma general, 
mesurats perpendicularment des de la vora de l’excavació, camí intern, carretera, etc.  

- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en les rampes d’accés al fons de l’excavació, poden ser 
arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.  

- Els quadres elèctrics d’intempèrie, per protecció addicional, es taparan amb viseres contra la 
pluja.  

- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de 
clau).  

- No es permet l’ús de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha d’utilitzar “peces 
fusibles normalitzades” adequades a cada ús.  

- Es connectarà a terra de les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats de doble 
aïllament), o aïllants pel propi material constitutiu.  

❖ Proteccions individuals  

• La roba de protecció personal estaran homologades per la C.E. 

• Casc de polietilè per riscs elèctrics.  

• Roba de treball.  

• Botes aïllants de l’electricitat. 

• Guants aïllants de l’electricitat.  
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• Plantilles anti claus.  

• Cinturó de seguretat. 

• Roba impermeable per ambients plujosos. 

• Banqueta aïllant de l’electricitat.  

• Comprovadors de tensió.  

• Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”. 

 

2 PLEC DE CONDICIONS       

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstàncies del treball es 
produeixi un deterioramient més ràpid en una determinada peça de vestir o equip, es reposarà 
aquesta independentment de la durada prèvia o data de deslliurament. 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és de dir, el màxim pel qual 
va ser concebut (per exemple, per un accident), serà llançat i recanvi al moment. 

Aquelles peces de vestir que per l'ús hagin adquirit més amplària o tolerància de les admeses pel 
fabricant seran reposades immediatament. 

L'ús de peça de vestir o equip de protecció no representarà un risc en si mateix. 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació vigent i, en tot cas, al Reial 
decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran 
de qualitat convenient. 

2.1.1 Equip de protecció individual (EPI) i normes europees 

EPI NORMA IMATGE 

Cascos de seguridad EN 397 

 

Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132 

 

Mascaretes amb filtres per a gasos i vapors 
EN141:2000 

EN140:1998 
        

Ulleres de protecció contra partícules EN 166 
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Pantalla facial EN166 

            

Calçat de seguretat aïllant i antilliscant 

 

EN 345 

EN 346   

          

Protectors auditius EN 352 

 

Guants de resistencia mecànica i/o química 

EN 374 

EN 388 

EN  
           

Ropa de protecció tèrmica 

EN 531 
 EN 470/1 

EN 368 
EN 1149/1 

 

Vestuari d’alta visibilitat EN 471 

 

Pantallas y filtros para soldadura EN 170 

 

Davantal de cuir 

EN 470 

 

Polaines d’apertura ràpida 
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Guants de cuir de màniga llarga 

 

2.2 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.2.1 Tancament i senyalització 

• Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera 
que tot el recinte de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa, 
quedi inaccessible per a persones alienes a l'obra. 

• De la mateixa manera serà necessària la instal·lació d'un mínim d'elements de senyalització 
que garanteixin la presència d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en 
diversos punts de l'obra. 

• Per a això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització: 
· Senyalització mitjançant panells en l'accés de l'obra amb els pictogrames com a mínim 
senyals de "Prohibit l'accés a personal no autoritzat", "Ús obligatori del casc" i pictogrames i 
textos dels riscos presents en l'obra. 

• Cartell informatiu situat en un lloc preferent de l'obra en el qual s'indiquin els telèfons 
d'interès de la mateixa i en el qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons d'urgència: 
serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, institut toxicològic i els telèfons de 
contacte de tècnics d'obra i responsables de l'empresa contractista i subcontractistes. 

• Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fos de l'horari laboral de manera que no sigui 
possible l'accés a la mateixa sense forçar els elements de tancament. 

2.2.2 Baranes 

• Es disposarà de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura. 

• Els materials que les formin seran de resistència suficient ( 150 *Kp/ml ). 

• Estaran constituïdes per passamans d'altura mínima de 90 cm, llistó intermedi i zócol de 15 cm 
d'altura per evitar la caiguda d'objectes. 

• La distància entre peus drets o suports serà de 3 metres com a màxim. 

2.2.3 Tapes per a petits forats i pericons 

• Les seves característiques i la seva col·locació impediran la caiguda de persones i objectes. 

2.2.4 Pasarel·les 

• La anchura será mayor o igual a 60 centímetros. 

• Se protegerán con barandillas para alturas superiores a 2 metros ( pasamanos, barra intermedia 
y rodapies ). 

• Se fijarán o anclarán las zonas de apoyo para evitar su desplazamiento de deslizamiento. 

• La plataforma, así como sus accesos estarán libres de obstáculos. 
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2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS 

2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana 

Els principals riscos associats a la utilització d’eines manuals són: 

• Cops i talls a les mans provocats per les pròpies eines. 

• Lesions oculars per partícules provinents dels objectes que es treballen i/o de les pròpies 
eines. 

• Cops en diferents parts del cos per projecció de l'eina o material treballat. 

• Esquinços per sobreesforços o gestos violents. 

Les principals causes genèriques que materialitzen els riscos associats són: 

• Abús d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operació. 

• Ús d'eines de forma incorrecta. 

• Ús d'eines inadeqüades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades. 

• Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs 
perillosos. 

Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, són: 

• Disseny ergonòmic de l'eina. 

• Pràctiques generals de seguretat: selecció, manteniment, ús, entorn de treball, 
emmagatzematge i assignació personal. 

• Gestió de les eines: adquisició, ensinistrament-utilització, observacions planejades de 
treball, control i emmagatzematge, manteniment, transport. 

• Mesures específiques de cada tipus d'eina manual. 

Pel transport d’eines s’han de prendere les següents mesures: 

• El transport d'eines ha de realitzar-se en caixes, borses o cinturons especialment 
dissenyats per a això. 

• Les eines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no. 

• Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es 
portaran de manera que les mans quedin lliures. 

El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perquè aquestes es trobin en bon estat. Per això 
cal estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existències i centralitzar el control en l'empresa, 
assignant funcions i competències als treballadors i comandaments. Es recomana que s'assignin les 
eines als operaris que les hagin d'utilitzar i que es retornin en finalitzar de la jornada de treball, o 
que es realitzin controls setmanals d'existències (fulles de control). Periòdicament s'han 
d'inspeccionar totes les eines i reparar o substituir les que ho precisin.  

A continuació s'indiquen les consideracions preventives específiques per algunes de les eines d'ús 
comú: 

Metre metàl·lic   

• L’operació d’enrotllat es durà a terme lentament per evitar talls.  

Alicates     

• Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els mànecs, cargol o passador en 
bon estat.  
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• L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli. 

• Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les lesions 
produïdes pel despreniment dels extrems curts del filferro.  

• No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o rosques). 

• No s'han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles. 

•  S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.  

• No s'han de copejar peces o objectes amb les alicates. 

• No s'ha de col·locar els dits entre els mànecs. 

• S'ha de greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Ganivet 

• S'ha de fer servir el ganivet adequat en funció del tipus de tall o material. 

• La fulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida. 

• Els mànecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en l'extrem). 

•  En utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos. 

• S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits. 

• No s'han d'utilitzar per a finalitats diferents als de tallar. 

• S'ha d'utilitzar la força manual i no forçar amb el pes del cos.  

• No s’han d’abandonar ganivets entre material o altres eines. 
• S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets). 

• S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i amb el tall de 
tall cap a fora de la mà que ho neteja. 

• S'ha de tenir precaució amb altres operaris propers. 

• S'han de fer servir guants, davantals de cuir i ulleres. 

Tornavisos  

• De grandària i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat. 

• S'ha de rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o 
retorçada. 

• S'han d'utilitzar només per estrènyer o afluixar cargols. 

• Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel. 

• No s'han de subjectar amb les mans la peça a treballar, sobretot si és petita (subjectar en 
bancs). 

• No s'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxó, tascons, palanques, etc. 

Serres     

• Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funció del material a serrar, amb la 
fulla tibada (però no excessivament), ben ajustada, dents ben afilades i amb la mateixa 
inclinació. 

• Abans de serrar fixar fermament la peça a serrar. 

• S'ha d'instal·lar la fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la 
part oposada del mànec. 

• S'ha d'utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en la part 
superior del mateix i la mà esquerra en l'extrem oposat de l'arc. 

• Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura amb una 
llima per guiar el tall i evitar així moviments indesitjables en iniciar el tall. 

• S'hauran de serrar tubs o barres girant la peça. 
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• Claus 

• S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles i 
mecanismes auxiliars en perfecte estat i per estrènyer i afluixar rosques o perns i no per a 
altres finalitats. 

• No s'hauran de reparar les claus deteriorades. 

• Ha d'evitar-se la seva exposició a una calor excessiva.  

• S'ha d'efectuar la torsió girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent. 

• S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i 
formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny. 

• No s'haurà de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub sobre el 
mànec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una altra eina. 

• És més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de boca 
ajustable. 

• Per a rosques o perns difícils d'afluixar, usar claus de tub de gran resistència. 

• En les de boca variable, a més, girar en direcció que suposi que la força la suporti la maixella 
fixa (no empènyer). 

• S'ha de limitar l'ús de la clau anglesa. 

Martells i malls      

• De bona qualitat, mànec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en sentit oblic 
respecte a l'eix del cap, de grandària i duresa adequada a les superfícies a copejar. 

• Subjectar el mànec per l'extrem. 

• S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del martell. 

• Per copejar claus s'han de subjectar aquests pel cap i no per l'extrem. 

• No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina 
auxiliar. 

• No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar voltes a 
altres eines o com a palanca. 

• S'han de mantenir sense greix. 

• S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de protecció i botes de seguretat. 

Tisores    

• Han de ser de bona qualitat, de suficient resistència i adequades al material a tallar, amb el 
mànec de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i el cargol de subjecció 
greixat i amb la rosca ben atapeïda. 

• S'ha d'utilitzar només la força manual i no amb el pes del cos. 

• S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous. 

• Es realitzaran els corts contra direcció al cos. 

• El material a tallar estarà ben subjecte abans d'efectuar l'últim tall per evitar atrapar les mans. 

• Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i empènyer-
se cap avall les arestes vives properes a la mà que subjecta les tisores. 

• Si s'és destre s'haurà de tallar de manera que la part tallada d'un sol ús quedi a la dreta de les 
tisores i al revés si s'és esquerrà. 

• Si les tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin. 

• S'han d'utilitzar beines de metall dur per al transport. 

• S'han d'utilitzar com EPI’s guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de protecció. 
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2.3.2 Eines manuals accionades per energia mecànica 

Els principals riscos relacionats amb lús de les màquines portàtils són: 

• Els derivats de la pròpia font d'energia (elèctrica, pneumàtica). 

• Corts, cops i atrapaments amb l'útil o mecanismes de la màquina. 

• Projecció de fragments del material treballat o de la pròpia eina. 

• Soroll, vibracions, cremades. 

• Inhalació de partícules sòlides (pols) 

• Incendis, explosions. 

• Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, etc.). 

L'estat de conservació ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentació. 
Les recomanacions generals de seguretat i higiene per a l'ús de les màquines-eines portàtils són: 

• Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funció de l'energia 
d'accionament, ambient de treball o instal·lacions properes i tipus de màquina. 

• Màquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és possible 
amb marca CE. 

• Seguir les pautes d'utilització manteniment, etc. indicades pel fabricant. 

• No realitzar el manteniment amb la màquina en funcionament, excepte si és 
indispensable per fer les verificacions. Adoptar precaucions. 

• Senyalitzar les màquines avariades i comunicar les deficiències observades. Reparacions 
per personal especialitzat o propi en funció de la deficiència. 

• No anul·lar els dispositius de seguretat. 

• Precaucions especials per a personal o instal·lacions properes, en funció dels riscos, 
treball a realitzar, mitjans utilitzats i tipus de màquina. 

• Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per 
sobre de l'espatlla (especialment en les rotatives). 

• En les rotatives, no deixar en el sòl o banc de treball fins que estigui totalment parada 
l'eina. 

• Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'utilitzi i en parades 
llargues. 

• Adoptar les mesures preventives específiques en funció del tipus de màquina. 

• Utilitzar l'E.P.I., en funció dels riscos derivats del treball i de la pròpia eina, tals com: casc 
(amb o sense barballera), guants mecànics ( si escau molt ajustats), botes de seguretat 
(amb o sense capdavantera i/o plantilla de protecció), ulleres o pantalla facial de 
protecció (contra projeccions), maniguets, polaines, davantal, protectors auditius, 
màscares i mascaretes (normalment contra la pols), etc. 

Per a les eines manuals portàtils accionades per motor elèctric, les condicions generals de seguretat 
venen exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem: 

• Tota eina elèctrica portàtil alimentada a més de 50 V haurà de disposar de doble 
aïllament, si no és així, el conductor d'alimentació disposarà de presa de terra, estant la 
carcassa de l'eina connectada a ella. La protecció a utilitzar serà la d'un interruptor 
diferencial d'alta sensibilitat (10 o 30 dt..) 
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• L'eina no presentarà en cap cas continuïtat entre el portàtil i qualsevol massa accessible. 

• La secció nominal dels conductors d'alimentació serà com a mínim la indicada en la 
norma (p.ex. per a intensitat nominal de 6 a 10 A de 1 mm2). 

• El cable d'alimentació es protegirà a la seva entrada en l'eina per mitjà d'una guarda, la 
longitud de la qual serà almenys 5 vegades el diàmetre exterior del cable. 

• L'eina haurà de portar una caràtula indeleble amb les característiques de l'eina. 

• L'interruptor d'accionament estarà situat de forma tal que dipositada l'eina sobre un 
plànol horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma accidental. 

• Posseiran doble aïllament o es protegiran per presa de terra, interruptor diferencial de 
0.03 A. 

Les recomanacions generals de seguretat per a les màquines accionades per energia pneumàtica 
vénen derivades de la pròpia instal·lació de distribució de l'aire comprimit: 

• Utilitzar la instal·lació amb els dispositius de seguretat previstos (vàlvules de seguretat, 
manòmetres, ràcors, reguladors de pressió, filtre d'aire, claus de pas i de purga, etc.). 

• Abans de la connexió de la instal·lació cal purgar les conduccions d'aire i verificar l'estat 
de tubs flexibles i maniguets d'entroncament. 

• Evitar bucles i colzes en l'estesa de la mànega i vigilar zones de pas. 

• Mai connectar una màquina a una instal·lació d'oxigen, per l'elevat risc d'explosió que 
suposa. 

• Després de la utilització d'una màquina connectada, tancar la vàlvula d'alimentació del 
circuit d'aire, obrir la clau d'admissió d'aire de la màquina, de manera que es purgui el 
circuit i desconnectar la màquina. 

• Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les 
màquines pneumàtiques. 

A continuació s’indiquen les consideracions preventives específiques per a algunes de les eines d’ús 
comú: 

Mola 

• Elecció de la màquina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i instal·lacions. 

• Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament. 

• Verificar el correcte estat (màquina i disc) amb la màquina desendollada. 

• Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador. 

• Diàmetre, velocitat i material compatible amb la màquina i material a treballar. 

• Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.). 

• Adoptar una posició estable i amb la màquina fermament subjecta. 

• No sotmetre a sobreesforços la mola. 

• Assegurar les peces petites abans d’amolar. 
• Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars. 

• No utilitzar en postures per sobre de l'espatlla. 

• Utilitzar els accessoris necessaris en funció de la tasca a realitzar. 

• Precaució amb personal proper o instal·lacions fixes. Proteccions col·lectives. 
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• Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta contra la 
pols, ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, de vegades davantal i 
polaines. 

Martell pneumàtic 

• Adoptar precaucions i verificacions necessàries com a eina pneumàtica. 

• Amb dispositius antivibratoris. 

• No fer funcionar la màquina en buit sense la corresponent eina i sense estar recolzada 
fermament sobre el material a martellejar. 

• Adoptar una postura correcta i estable amb l'esquena recta i peus separats i allunyats de la 
punta. Subjectar fermament. 

• Col·locar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar. 

• Eliminar freqüentment els rebles produïts. 

• Vigilar la presència de persones properes a la zona de treball i instal·lacions properes (cura 
amb instal·lacions subterrànies). 

• Utilització d'E.P.I.: casc, guants mecànics, roba de treball, mascareta contra la pols, ulleres o 
pantalla de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i polaines. 

Trepants    

• Elecció de la màquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i ambient de 
treball i instal·lacions. 

• Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia d'accionament. 

• Marcar amb un punter si el material és metàl·lic. 

• No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el bloquejament. 

• No agafar peces petites a trepar amb la mà. Subjectar convenientment amb mitjans auxiliars. 

• No torçar amb broques de grandària petita i no trepar amb una broca si el diàmetre és similar 
al del forat que existeixi. 

• Adoptar precaucions si el material és fràgil i prop de les cantonades. 

• Utilitzar clau portabroques per estrènyer i afluixar la broca i sempre amb la màquina parada. 
No pressionar amb la mà el mandril amb la màquina endollada. 

• Utilització d'E.P.I.’s: guants ajustats, roba de treball,mascareta contra la pols (si és necessari), 
ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius ( en funció del material a trepar). 

Màquines de cargolar 

• Elecció de la màquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i ambient de 
treball i instal·lacions. 

• Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia d'accionament. 

• Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiu al final del cargolat. 

• Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de protecció, protectors 
auditius. 

Màquina de reblar 

• Els riscos professionals previsibles són els cops als braços i atrapar-se en l’ús de la màquina. 
• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització d’ulleres 

antiprojeccions i guants per a treballs usuals. 

• Carregar oportunament la màquina i posar el rebló fins al fons. 

• Utilitzar les màquines de reblar d’impuls amb un braç, sense fer arc obert. 
• Canviar les peces gastades. 

• Evitar posicions forçades de braços o esquena. 
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• Evitar l’enganxament de dits al utilitzar la màquina. 
 
Bufador a propà 
 

• Els riscos professionals previsibles són les cremades a braços, mans, peus i cames amb els 
bufadors i materials bituminosos, així com l’incendi i explosió de les bombones de propà. 

• Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització de guants de treball i 
roba adequada. 

• No fumar en zona de soldadura. 

• No  recolzar  els  bufadors encesos  (o  encara  calents)  sobre  les  bombones  o mànegues, 
així com utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport (llana de roca, xapa 
metàl.lica) i no escalfar amb el bufador les bombones fredes. 

• Utilitzar llances de bufador llargues, per evitar que l’operari doblegui l’esquena. 
• Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots apagats. 

• Utilitzar mànegues del tipus blindades, substituint les mànegues clivellades i les vàlvules de les 
botelles defectuoses o amb fuites. 

• Tanmateix les  mànegues no han d’excedir de 7  m, han d’utilitzar-se bones abraçadores i no 
han d’utilitzar-se filferros. 

• Utilitzar aigua ensabonada per a localitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama despullada. 

• Mantenir bombones i bufadors lluny de línies elèctriques, líquids inflamables, acumulacions 
de cartrons plàstics i fustes, i d’espurnes de soldadura o de radial. 

• Emmagatzemar les bombones en posició vertical i en lloc ombrejat. 

• Mantenir en bon estat de neteja el  bufador i  la  vàlvula de  comandament i regulació i 
l’economitzador, així com rentar-se bé les mans. 

 
Equip de soldadura elèctrica 
 

• Utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al 

• R.D. 1215/1997 i seguir les instruccions del fabricant. 

• Cal formació específica per a la utilització d'aquest equip. 

• Els portaelectrodes han de tenir el suport de manutenció en material aïllant i en perfecte estat 
de manteniment. 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans  de  començar  a  treballar,  netejar  els  possibles  vessaments  d'oli  o combustible que hi 
pugui haver. 

• Comprovar periòdicament l'estat de cables d'alimentació, pinces, etc. 

• Desconnectar l'equip de soldadura en pauses d'una certa durada. 

• El grup ha d'estar fora del recinte de treball. 

• En els treballs en zona humida o mullada, la tensió nominal de treball no pot excedir de 50 V en 
ca o 75 V en c.c. 

• En la utilització d'aquest equip en zones amb especial risc d'incendi, cal preveure la presència 
d'extintors. 

• És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja. 

• Es prohibeixen els treballs de soldadura i tall en locals on s'emmagatzemin materials inflamables 
o combustibles. 

• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

• Han de ser reparats per personal autoritzat. 

• La   connexió   o   subministrament  elèctric   s'ha   de   realitzar   amb   mànega antihumitat. 
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• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 

• No refredar els elèctrodes submergint-los en aigua. 

• Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica. 

• Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors, es recomana la utilització de 
petites tensions. En un altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar, no serà 
superior a 90 V, valor eficaç per corrent altern, i 150 V en corrent contínua. 

• No  canviar  els  electrodes  sense  guants,  amb  guants  mullats,  o  sobre  una superfície 
mullada. 

• No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats 
completament i desgasificats amb vapor, si és necessari. 

• No es pot treballar amb la roba bruta per greix, dissolvent o altres substàncies inflamables. 

• No s'han d'efectuar treballs de soldadura prop de llocs on s'estiguin realitzant operacions de 
desgreixatge, ja que poden formar gasos perillosos. 

• No tocar peces recentment soldades. 

• Per mirar l'arc voltaic cal utilitzar una pantalla facial amb protector amb filtre que protegeixi de 
la projecció violenta de partícules i de les radiacions de la soldadura. 

• Es substituiran immediatament les eines gastades o esquerdades. 

• Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi. 

• Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips. 

• El lloc de treball ha d'estar ben ventilat o amb sistemes d'extracció adequats. 

• Cal verificar que en l'entorn de la zona de soldadura no es troben altres persones. 

• En cas contrari, es procedirà a la utilització de proteccions col.lectives, amb mampares o 
proteccions individuals. 

• Emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

• Utilització d'EPI, en general: casc, ulleres, pantalles facials amb vidre filtrant que protegeixin de 
la projecció violenta de partícules i de les radiacions de soldadura, guants contra agressions 
d'origen tèrmic, manyoples, maniguets i mànigues,  calçat  de  seguretat  (tipus  bota),  polaines,  
davantals  de  protecció contra les agressions mecàniques, arnès (en treballs en alçada) i roba de 
treball de cotó (ignífuga i ajustada). 

Batedora        

• Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritàriament o adaptades al R.D. 1215/1997. 

• És necessària formació específica per l’ús d'aquest equip. 
• Seguir les instruccions del fabricador. 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin 
existir. 

• Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas. 

• Han de ser reparades per personal autoritzat. 

• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la humetat. 

• Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la presa a 
terra. 

• Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica. 

• Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi. 

• Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips. 

• Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic. 
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• Les parts mòbils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides. 

• Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas. 

Talladora de disc manual        
 

• Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin 
existir. 

• Comprovar diàriament l'estat dels discos de tall i verificar l'absència d'oxidació, esquerdes i 
dents trencades.  

• Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s'han de col·locar correctament per evitar 
vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.  

• El sistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.  

• Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.  

• Evitar l'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessàriament.  

• Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas.  

• Han de ser reparats per personal autoritzat.  

• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la humitat.  

• Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica.  

• No copejar el disc al mateix temps que es talla.  

• No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es 
pot trencar i provocar lesions per projecció de partícules.  

• No es pot tocar el disc després de l'operació de cort.  

• S'han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

• S'han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

• Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi.  

• Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips.  

• El canvi de l'accessori s'ha de realitzar amb l'equip desconnectat de la xarxa elèctrica.  

• Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva col·locació.  

• Escollir l'accessori més adequat per a cada aplicació.  

• S'ha d'utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc ha d'adequar-se a les 
característiques tècniques de la màquina. 

 
Vibrador 
Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics directes o indirectes, projeccions de 
beurada i volves i electrocucions. 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc de polietilè, 
guants de goma, ulleres i botes de goma. 

• Tant el cable d’alimentació com la seva connexió al vibrador han d’estar amb perfectes 
condicions d’aïllament. 

• S’ha d’avisar de qualsevol avaria o fallida observada. 

2.3.3 Condicions de la máquinaria 

Formigonera 

• Ha de disposar de resguard fix que protegeixi dels òrgans de transmissió. 

• Disposarà de fre de basculament al bombo. 
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• La instal·lació elèctrica es realitzarà de forma aèria o enterrada a través d'un quadre auxiliar 
en combinació amb presa de terra i interruptor diferencial del quadre general. Es connectaran 
a terra totes les parts mecàniques. 

• La comandament d'accionament serà de tipus estanc. 

• Se situarà en una zona no exposada a càrregues suspeses i on l'operador disposi de suficient 
espai lliure en el seu al voltant. No es trobarà a més de 2 metres de vores de forjats o 
excavacions. 

• S'utilitzarà EPI’s amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants, calçat de 
seguretat, protecció contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la pols). 

 
Grup electrògen 
 
Els riscos professionals previsibles són els cops contra objectes immòbils, elscops i 
contactes amb elements mòbils de la màquina, els contactes tèrmics, els contactes elèctrics, la 
inhalació o ingestió d’agents químics perillosos i el risc de danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents físics: sorolls i vibracions. 
 

• Cal utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al 

• RD 1215/1997 i seguir les instruccions del fabricant. 

• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a  treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver. 

• Cal proveir de combustible amb el motor aturat. 

• Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a 
terra i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta. 

• S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
• S’ha d’evitar respirar vapors de combustible. 
• Han de ser reparats per personal autoritzat. 

• La connexió o subministrament elèctric s’ha de fer amb mànega antihumitat. 
• Les  operacions  de  neteja  i  manteniment  s’han  d’efectuar  després  d’haver desconnectat 
prèviament la xarxa elèctrica. 

• No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament. 
• No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament. 
• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor. 
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi. 
• S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
• A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles. 
• Abans  de  posar  en  funcionament la  màquina, cal  assegurar-se que  estiguin muntades totes 
les tapes i les carcasses protectores. 

• S'utilitzaran EPI’s com protectors auditius: (taps o auriculars segons el cas), guants contra 
agressions mecàniques i vibracions i calçat de seguretat. 

 
 
Grúa autopropulsada 
Els riscos professionals previsibles són bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i 
atropellament, caigudes a diferent nivell, cops per la càrrega, contactes amb l’energia elèctrica 
(cables), caigudes al pujar o baixar de la cabina i altres. 
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• El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d’estar dotat de tanca (o tanques) 
de seguretat. 

• Es necessari respectar les senyals de tràfic intern de la obra. 

• Es comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei. 
• Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades per un especialista o 

responsable, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

• Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua 
autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. 

• El conductor de la grua tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista, estant en cas contrari les 
maniobres expressament dirigides per un senyalitzador. 

• Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentació d’objectes. 
• Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les càrregues des de la torre. 

• Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al voltant de la 
grua autopropulsada. 

• El maquinista ha de conèixer el perfecte moviment de la màquina i el equip, tenint la 
qualificació oportuna per aquest treball. 

• Ha de comprovar-se que la màquina està allunyada de terrenys insegurs, propensos a 
enfonsaments. 

• Ha d’evitar-se passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal. 

• No ha de donar-se marxa enrera sense l’adequada precaució. 
• S’ha de pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això. 

• No s’ha de saltar mai directament al terra des de la màquina, si no és per un imminent risc per 
a la seva integritat física. 

• Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, no s’ha d’intentar abandonar la cabina. 

• S’ha d’assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament del 
vehicle. 

• No s’ha de permetre que ningú s’enfili sobre la càrrega ni que es pengi del ganxo. 

• Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la càrrega a la vista. 

• No s’ha d’intentar sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. 

• Ha d’aixecar-se una sola càrrega cada vegada. 

• No s’ha d’abandonar mai la màquina amb una càrrega suspesa. 
• No s’ha de permetre que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. 
• Abans de posar en servei la màquina, han de comprovar-se tots els dispositius de frenat, 

comandament i control. 

• No s’ha de permetre que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 
danyats. 

• A l’entrada a l’obra d’aquest tipus de maquinària, s’ha d’exigir l’oportú control administratiu 
de vehicles a motor i amb matrícula que es realitza en la I.T.V. així com el de manteniment. 

 
Retroexcavadora 
Els riscos professionals previsibles són enganxades, caigudes d’altura, bolcada i atropellament, 
caiguda del conductor, sorolls i cops. 

• Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc de protecció 
(en general, al baixar de la màquina), calçat de protecció, granota de treball i guants. 

• Ha de realitzar-se un control i manteniment previ usual. 

• S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes de control. 

• Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja. 

• No haurà d’acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions. 
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• Haurà de circular sempre amb la cullera en la posició de trasllat. 

• No es permetrà la presència de persones al voltant de la màquina, quant aquesta estigui en 
funcionament. 

• Quant estigui carregat un camió es procurarà no passar amb el cassó ple per damunt de la 
cabina d’aquest. 

• Es prestarà atenció a les línies elèctriques, tant aèries com subterrànies. 

• En cas de contacte elèctric amb un cable enterrat, el conductor restarà quiet en la cabina fins 
que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. 

• Si durant algun treball es descobreix alguna avaria, es detindrà el treball i s’avisarà ràpidament 
al responsable de manteniment. 

• Al finalitzar la jornada o durant els descansos, el cassó i les falques han de recolzar-se a terra, 
així com també s’ha de desconnectar la clau de contacte de la màquina. 

• Està totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot en alt 
sense que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningú que no sigui degudament 
autoritzat manipuli a la màquina ni transporti personal a la màquina. 

 
Camió d’obra 
Els riscos professionals previsibles són enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda d’objectes, 
caiguda del conductor i sorolls. 

• Abans d’iniciar la jornada, es revisarà el funcionament correcte del clàxon, marxa enrera, 
frens, direcció, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors de direcció, stop i 
situació, etc., així com s’assegurarà que el conductor disposi del carnet especial de conduir 
apte per aquest tipus de vehicle. 

• En cas d’avaria o mal funcionament d’alguns d’ells, han de repararse abans d’iniciar el treball. 
• No ha de deixar-se desatès el vehicle estant el motor en marxa. 

• No es farà cap reparació o amb el motor en marxa, excepte quan això sigui estrictament 
necessari. 

• Al aparcar, ha de deixar-se una distància de seguretat amb la resta de vehicles. 

• No s’ha de permetre que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió. 

• S’ha d’informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clots, terreny tou, etc. 

• Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de mà posat i eventualment amb 
una velocitat posada. S’evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat. 

• Ha d’introduir-se el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura 
del camió que sigui. 

• Al apropar-se o sortir de l’àrea de càrrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o persona als 
voltants. 

• Durant la càrrega del camió el conductor ha de restar a la cabina. 

• La velocitat del vehicle, ha d’ajustar-se a les condicions de la carretera o camió, estat del 
temps i visibilitat. 

• S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones 
de càrrega i descàrrega. 

• Es mantindrà una distància de seguretat al costat del camí o dels terraplens. 

• Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci marxa 
enrera a la zona de vascularment. 

• El personal ha de mantenir-se a una distància segura de la zona de descàrrega. 

• Queda totalment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el bolquet aixecat, així com 
també ha de tenir-se especial atenció amb les línies elèctriques. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

• Qualsevol anomalia amb frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb el 
mecànic especialitzat. 

 
Camió formigonera 
Els riscos professionals previsibles són cops per trencada de mànegues o explosions, cops, talls, 
perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de partícules i contactes elèctrics. 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc de polietilè, 
guants de goma, ulleres protecció s/necessitats, botes de goma, etc. 

• En cas d’emprar motor i energia elèctrica, el cable d’alimentació elèctric ha de tenir el grau de 
protecció adequat a la intempèrie i les seves connexions a borns estaran perfectament 
protegides. 

• Han de netejar-se les canonades desprès d’utilitzar la màquina. 
• Normalment, aquest equip ha de col.locar-se sobre el xassís del camió. 

• Es tindrà el màxim d’interès amb el seu funcionament i coordinació entre camió bomba i neteja, 
un cop buida la cisterna i acabada la descàrrega. 

 
Talladora de paviment 
Els riscos professionals previsibles són caiguda d’objectes per manipulació, cops i contactes amb 
elements mòbils de la màquina, cops per objectes o eines, projecció de fragments o partícules, 
sobreesforços, contactes tèrmics, contactes elèctrics (quan la talladora és elèctrica), risc de danys a 
la salut derivats de l’exposició a agents químics (pols), risc de danys a la salut derivats de l’exposició 
a agents físics: (sorolls). 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc i calçat de 
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta, guants contra agressions 
mecàniques i roba de treball. 

• Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al R.D. 
1215/1997.  

• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 
• S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles conduccions 

subterrànies, armadures o similar.  

• S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

• Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

• Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i 
de dents trencades.  

• El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col·locar correctament, per evitar 
vibracions i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.  

• El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  
• Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

• S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

• S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
• S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.  
• Han de ser reparades per personal autoritzat.  

• La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
• Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica.  
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• No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  
• No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  
• No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  
• S’han de fer els talls per via humida.  
• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  
• S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  
• S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  
• S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  
• El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  
• Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

• Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 
• A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  
• Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 

tapes i les carcasses protectores.  

• En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que 
es desprenen en el tall.  

• Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 
 
Corró vibrant autopropulsat 
Els riscos professionals previsibles són atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, 
etc.), bolcada (per fallida del terrenys o inclinació excessiva), caiguda per pendents, o al pujar i baixar 
el conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres màquines), vibracions i els derivats de 
treballs continuats i monòtons. 

• Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les pròpies del 
conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (roba de treball adequada, calçat de 
seguretat, ulleres, guants, etc.). 

• Per a pujar o baixar a la cabina, han d’utilitzar-se els graons i agafadors disposats per a tal 
menester. 

• No s’ha d’accedir a la màquina enfilant-se pel corró. 

• No ha de treballar amb la piconadora en situació de avaria o semiavaria. 

• Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina i parar el motor traient la clau de contacte. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina. 
• No s’ha de aixecar la tapa del radiador en calent. 
• Ha de fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant. 

• Si s’ha de manipular el sistema elèctric, s’ha de parar el motor i desconnectar-lo. 

• Abans d’iniciar cada torn de treball, ha de comprovar-se mitjançant maniobres lentes que tots 
els comandaments responen perfectament. 

• Ha d’ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats. 

• Es prohibeix expressament l’abandonament del corró vibrant amb el motor en marxa. 

• Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés. 
 
Dúmper 
Els riscos professionals previsibles són el bolcat de la màquina en l’abocament, bolcat de la màquina 
en trànsit, atropellaments a persones, col·lisions per falta de visibilitat, caigudes, pols ambiental, 
cops en la maniobra d’arrancada, vibracions, sorolls. 
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• Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les pròpies del 
conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i calçat de seguretat, guants de 
protecció contra agresions mecàniques, uniforme de treball). 

• El personal encarregat de la conducció coneixerà l’ús d’aquest vehicle i estarà com a mínim, en 
possessió del carnet de conduir B1. 

• Queda prohibit el transport de persones en la caixa. 

• Es prohibeix la conducció temerària tant dins com fora de l’obra 

• El dúmper estarà convenientment assegurat 

• S’ha de comprovar periòdicament la pressió dels pneumàtics 

• Abans de començar a treballar comprovar l’estat dels frens i nivells 

• Els dúmpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de subjectar amb força 
la maneta i evitar deixar-la. 

• No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que està posat el fre de mà. 

• No pot carregar-se el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima permesa. 

• El dúmper ha de portar pòrtic de seguretat. 

• S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’ha d’evitar que la càrrega faci conduir en el 
cos inclinat 

• S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut 

• S’han de respectar les senyals de circulació internes i externes 

• S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments 

• Si es té que pujar pendents amb el dúmper carregat, s’ha de fer marxa enrera, si no podria 
bolcar. 

• Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del cubilot. 
 
Grup electrògen 
Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics. 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de roba d’obra. 
• Com a normes de seguretat es tindran en especial consideració tenir un sistema de connexió a 

terra, així com utilitzar quadres elèctrics d’obra degudament protegits. 
 
Compressor 
Els riscos professionals previsibles són cops contra objectes immòbils, atrapaments per objectes o 
entre objectes, contactes tèrmics, contactes elèctrics, inhalació o ingestió d’agents químics perillosos 
i risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics (sorolls i vibracions). 
• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc i calçat de 

seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants contra agressions 
d’origen tèrmic. 

• Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al R.D. 1215/1997.  

• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
• S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

• Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

• Cal col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que 
s’uneixin els dos  tipus de soroll.  

• El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i 
amb les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. 
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• Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal d’evitar incendis 
o explosions.  

• Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

• S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

• Han de ser reparats per personal autoritzat.  

• No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  

• No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.  

• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

• S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 
excavacions.  

• Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips. 

• A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

• Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 
tapes i les carcasses protectores.  

• S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones 
massa properes a l’activitat de l’obra.  

• Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancades. 
 
Pala carregadora 
Els riscos professionals previsibles són caigudes d’altura, bolcades i atropellaments i cops. 
• Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització del casc de polietilè, 

granota de treball, calçat de protecció i seient anatòmic. 

• Es realitzaran els controls de màquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre. 

• Ha de procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions. 

• Quant es realitzin operacions de reparació, engreixament o de proveïment, és obligatori tenir el 
motor de la màquina parat i la cullera recolzada a terra, així mateix quant s’efectuïn reparacions 
en la cullera se posaran falques. 

• Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra, així com 
circular sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la senyalització existent. 

• No es permetrà la presencia de grups de persones als voltants d’on es realitza el treball, o en 
llocs on puguin ser atrapades per la màquina. 

• Quant es carreguin camions, no passarà la cullera per damunt de la cabina del camió. 

• Ha de prestar-se especial atenció en desplaçaments i maniobres, a las línies elèctriques, sent la 
distància mínima a una línia elèctrica de 3 metres per baixa tensió i 5 metres per a alta tensió. 

• Quant la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà si aquesta es queda a la zona de pas de 
vehicles. 

• Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada 
en coneixement de l’immediat superior. 

• Al finalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a terra, la clau 
de contacte ha d’estar desconnectada i s’han de posar el frens d’aparcament. 

• No es transportaran persones en la màquina, i en especial dins del cullerot. 
 
Estenedora de productes bituminosos 

• No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que o sigui el seu 
conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, 
estarà dirigida per un especialista en previsó dels riscos per inexperiència. 
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• Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les 
operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament 
durant les maniobres. 

• Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb 
bandes grogues i negres alternatives. 

• Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de 
baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. 
d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 

• És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció 
d'accidents. 

• Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els 
següents senyals: 

- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperàtures. 

• S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de 
protecció solar. 

2.4 CONDICIONS  DELS MITJANS AUXILIARS 

Puntals 

• La seva longitud serà l'adequada al tipus de treball. 

• Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense òxid, pintats, greixats, amb tots els seus 
components, sense deformacions ni bonys, etc.). 

• Disposaran de plaques de suport i clavament. 

• S'apilaran en capes horitzontals d'un únic puntal d'altura, de manera que cada capa es disposi de 
manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls laterals per evitar l'ensulsiada de 
l'apilament. 

• Com a màxim es transportaran a l’espatlla d'un en un i els extensibles es bloquejaran. 
• Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara del tauló. Els 

col·locats amb inclinació s'encunyaran. 

• La càrrega es repartirà uniformement entre els *puntales. Es *prohibe la sobrecàrrega de 
puntals. 

• Per puntals de gran altura, s’arriostraran horitzontalment entre si mitjançant abraçadores. 
• Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada. Es disposarà 

confrontant amb la filera deformada una segona filera capaç de suportar els esforços sol·licitats. 
Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent s'abandonarà el tall i s'evacuarà l'obra. 

Entibacions 

• Constitueix uns dels sistemes de protecció col·lectiva més emprat per a la correcció del risc de 
despreniments de terres en rases. 

• En els casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb parets 
verticals, es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors a 1,20 m, encara 
que resulta adequada en aquests casos la col·locació d'un capçaler a la seva part superior. 

• Les altures màximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.  

• Encara quan els paraments d'una excavació resultin aparentment estables, es recomana la 
entibació sempre que es prevegi la deterioració dels terrenys, a conseqüència d'una llarga 
durada d'obertura de la zona excavada.  
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• L'amplària de l'excavació haurà de ser mínima perquè la entibació pugui desenvolupar-se sense 
dificultats. A aquests efectes detallem una taula de mínims d'amplàries recomanables en funció 
de les profunditats de la rasa.  

Amplàries Profunditats  

0,65 m fins a 1,50 m  

0,75 m fins a 2,00 m  

0,80 m fins a 3,00 m  

0,90 m fins a 4,00 m  

1,00 m per > 4,00 m 

Aparells 

• Es revisaran, mantindran i comprovaran periòdicament. 

• Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicació de la seva càrrega màxima. 

• Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment (enrotllats, penjats 
en suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'utilitzaran en principi amb càrregues reduïdes. Els angles 
entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les càrregues llargues s'utilitzaran balancins o mitjans 
equivalents. 

• Les cadenes tèxtils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material, càrrega màxima, 
fabricadora i data de fabricació. 

• La utilización de mordasses, brides i casquets a les gasses serà la correcta. 

Escales manuals 

• Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14 d'abril, Annex i 
apartat 9. 

• A continuació s'especifiquen les normes mínimes de seguretat a tenir en compte en la utilització 
d'escales de mà. 

Generals 

• Observar l'estat general de l'escala i no utilitzar si està en mal estat. 

• Triar l'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funció del treball i altura d'ascens. 

• No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 metres. Per a aquestes altures utilitzar un 
altre mitjà, o una escala susceptible de ser fixada sòlidament en la seua base i altura. 

• Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requerisquen esforços o moviments perillosos per al 
treballador només s'efectuaran utilitzant cinturó de seguretat. 

• Està prohibit empalmar escales simples. 

• Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a terceres persones (ex. via pública). 

• Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona. 

• Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguen provocar un accident. 

• No utilitzar-les per a altres finalitats. 

• Mantenir l'escala neta de greix i/o substàncies relliscoses. 

• Efectuar un manteniment periòdic de les parts constituents. 

• Amb sabates antilliscants, suplements de col·locació i elements separadors les de tisora. 

• Per a treballs elèctrics les escales han de ser de fusta o aïllants. 

• Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulació (Secció 2ª). 

• Transportar-les amb precaució per a no entrar en contacte amb instal·lacions o col·lisionar amb 
persones o vehicles. 

Emplaçament, ascens/descenso 
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• Bien asentada, nivelada y apoyada en superficies planas y resistentes, en los largueros y no en 
los peldaños. 

• Ben assentada, anivellada i recolzada en superfícies planes i resistents, en els travessers i no en 
els esglaons. 

• Assegurar la col·locació de l'escala. 

• Si és extensible, observar la trajectòria d'extensió. 

• Ha de sobrepassar 1 metre la zona d'accés. 

• Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb moviment 
alternatiu de peus i mans en els esglaons. 

• No saltar mai des d'una escala. 

• Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella. 

• Pujar els materials amb una corda de servei i com a màxim 25 Kg. 

Treballs/conservació 

• De cara a l'escala, evitant inclinacions laterals. 

• No desplaçar l'escala donant salts. 

• Amarrara amb el cinturó de seguretat a un punt sòlid, extern a l'escala. 

• Evitar treballar a cavall en les escales de tisora. 

• No utilitzar els dos últims esglaons, excepte en les escales amb plataforma adequada. 

• Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades. 

• Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb elements 
homologats de les mateixes característiques. 

• No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se. 

• Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en la mateixa. 

2.5 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

2.5.1 Normes legals i reglamentàries 

• Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, de 
mesures sanitaries davant del tabaquisme. 

• Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador autònom. 
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el R.D. 

1109/2007 y el R.D. 1627/1997. 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

• Reial Decret 809/2021, de 2 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a presió i les 
seves instruccions tècniques complementàries. 

• 102Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre 
notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

• Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

• Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997 de 17 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i el Real Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-3-2006). Codi Tècnic de l’Edificació. 
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-10-2007). 

• Reial Decret 286/2006 de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques. 

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1.995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 18-9-2002). Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

• Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIEAPQ 0 a 10. 

• RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 
de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE 
núm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007. 
Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-2007). 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. Deroga capítols VIII a XII del Títol II de 
l’Ordenança General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 30 de 
desembre), sobre equips de treball, modificada per la Directiva 95/63. 

• Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de 
prevenció, memòria d'activitats preventives i autortització per realitzar l’activitat d’auditoria 
del sistema de prevenció de les empreses. 28-09-2010 

• Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de professionalitat de 
l’ocupació de prevencionista de riscos laborals. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. Transposa la tercera Directiva 
89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de protecció individual (EPI). 

• Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de conductors 
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• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. En aplicació a la sisena Directiva 
90/394/CEE (DO L 196, de 26 de juliol). Sobre protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens. 

• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935 i OM de 2 de juny de 
1961. En aplicació de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L 196, de 26 de juny). Sobre 
manipulació manual de càrregues. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construcció excepte el punt 
9 de l’Annex I Escales de mà). En aplicació de la primera directiva 89/654/CE (DO L 393, de 30 
de desembre), sobre llocs de treball. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. Deroga el Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig, 
que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de setembre). En aplicació de la 
novena Directiva 92/58/CEE, sobre senyalització de seguretat en els centres i llocs de treball 
que va substituir la Directiva 77/576/CEE, modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE 
(DO L 183, de 19 de juliol). 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevenció de riscos Laborals.  

• Avaluació de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Juny 1996. 

• “Guia d’Avaluació de Riscos per a petites i mitjanes empreses”, Sotsdirecció General de 
Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya, 1996. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 de 10-11-1995), de Prevenció de Riscos 
Laborals. Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-1998), 
la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. Correcció d’errades en el BOE 
núm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189 de 8-
8-2000. Correcció d’errades en el BOE núm. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre (BOE núm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE núm. 312 de 
30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-2006) i per la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23-3-2007). 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

• Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, s’estableixen les normes per la comercialització i 
posada en servei de les màquines. 

• Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 1086 de 28-12- 1988. Control de qualitat de 
l’edificació. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les 
Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989 
(DOGC núm. 1205 d’11-10-1989), Resolució de 18 de novembre de 1991 (DOGC núm. 1531 de 
18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 
1996 (DOGC núm. 2267 d’11-10-1996) i 18 de març de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997). 

• Ordre Ministerial de 25 de març de 1998. Modifica la classificació d’agents biològics 
continguda en l’annex II del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicació de la setena 
Directiva 90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics], modificada per les Directives 
93/088/CEE (DO L 268, de 29 d’octubre); 95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que 
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s’adapta al progrés tècnic i 97/59/CE (DO L 282, de 15 d’Octubre) per la que s’adapta al 
progrés tècnic. 

• Normes UNE i normes EN, així com la Col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció de l'Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funció del projecte. 

 
* A més a més s’hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals. 
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaça de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  CP-9583 SANT JOAQUIM
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

EUR



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaça de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaça de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS Pàg.: 3

24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

27 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

28 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

29 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

30 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

31 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  CP-9583 SANT JOAQUIM
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

EUR



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaça de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

EUR



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaça de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

17 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

19 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  CP-9583 SANT JOAQUIM
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaça de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaça de Cuba i Sant Josep Oriol

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 CP-9583 SANT JOAQUIM

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,03 12,000 60,36

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,08 12,000 60,96

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,30 1,000 4,30

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

5,87 1,000 5,87

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

6,91 1,000 6,91

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,20 60,000 12,00

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

12,67 12,000 152,04

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,36 12,000 16,32

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

11,37 12,000 136,44

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

0,92 12,000 11,04

11 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 11)

2,57 12,000 30,84

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
12)

2,04 12,000 24,48

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 13)

9,25 12,000 111,00

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 14)

5,74 12,000 68,88

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 15)

5,13 12,000 61,56

16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)

2,48 12,000 29,76

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 17)

5,66 2,000 11,32

18 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 18)

34,00 2,000 68,00

19 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 19)

4,70 12,000 56,40
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20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 20)

51,85 12,000 622,20

21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 21)

2,04 12,000 24,48

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 22) 11,96 4,000 47,84

23 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 23)

490,65 1,000 490,65

24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 24)

26,64 3,000 79,92

25 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 25)

19,00 4,000 76,00

26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 26) 19,94 12,000 239,28

27 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

54,59 10,000 545,90

28 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
28)

5,35 10,000 53,50

29 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 29)

10,82 10,000 108,20

30 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 30) 1,87 10,000 18,70

31 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 31)

15,37 10,000 153,70

32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
32)

3,72 10,000 37,20

33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 33)

12,73 1,000 12,73

34 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)

12,97 10,000 129,70

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.568,48

OBRA 01 CP-9583 SANT JOAQUIM

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

11,45 12,000 137,40

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

4,76 12,000 57,12

EUR
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3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 37)

0,17 500,000 85,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

19,90 2,000 39,80

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

29,97 100,000 2.997,00

6 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 41)

42,16 40,000 1.686,40

7 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

41,18 6,000 247,08

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 43) 10,01 2,000 20,02

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

27,04 8,000 216,32

10 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

21,97 7,000 153,79

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 46)

26,16 6,000 156,96

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

20,94 3,000 62,82

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 48)

4,68 3,000 14,04

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

33,70 2,000 67,40

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 50) 8,67 50,000 433,50

16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

1,14 50,000 57,00

17 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 52)

19,40 40,000 776,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

5,27 300,000 1.581,00

19 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

39,28 1,000 39,28

TOTAL CAPÍTOL 01.03 8.827,93

OBRA 01 CP-9583 SANT JOAQUIM

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 39)

14,12 100,000 1.412,00

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb

106,79 4,000 427,16

EUR
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instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
55)

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 56)

85,83 4,000 343,32

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

48,87 12,000 586,44

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

18,45 4,000 73,80

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

24,47 2,000 48,94

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

46,30 1,000 46,30

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,50 12,000 18,00

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 62)

97,05 1,000 97,05

10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

96,47 1,000 96,47

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 64)

64,30 1,000 64,30

12 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 65) 163,22 1,000 163,22

13 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 66) 17,41 1,000 17,41

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.394,41

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.568,48

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 8.827,93

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.394,41

OBRA 01  CP-9583 SANT JOAQUIM 15.790,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.790,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  CP-9583 SANT JOAQUIM 15.790,82

15.790,82

euros
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ANEXO I. – PROCEDIMENTS I NORMES PER A TREBALLS A ESPAIS CONFINATS 

Per espai confinat s'entén "qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació 
natural desfavorable, en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables, o tenir una 
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atmòsfera deficient en oxígen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del 
treballadors". 

Existeixen dos tipus d'espais confinats:  

- Oberts per la seva banda superior i d'una profunditat tal que dificulta la seva ventilació natural: 
fossats de greixatge de vehicles, cubes de desgreixat, pous, dipòsits oberts, cubes.  

- Espais confinats tancats amb una petita obertura d'entrada i sortida: reactors, tancs 
d'emmagatzematge, sedimentació, etc.; sales subterrànies de transformadors, gasòmetres, túnels, 
embornals, galeries de serveis, cellers de vaixells, arquetes subterrànies, cisternes de transport.  

És important disposar de la màxima informació sobre els possibles espais confinats existents en 
l'empresa per a això s'hauria d'elaborar un fitxer-registre, per simple apreciació o tenint en compte 
l'historial d'incidents, accidents o treballs realitzats en l'empresa en llocs que presentin les 
condicions que es donen en els mateixos, en els quals es tingui en compte, les dades fonamentals, 
referents al propi espai confinat o el seu entorn, tals com: accidents ocorreguts, incidències, 
resultats d'avaluacions ambientals, proximitat en els mateixos de línies de conducció de gas, 
elèctriques, etc., possibilitat d'inundacions sobtades, possibles abocaments perillosos a la zona, 
característiques de l'espai confinat, configuració, entrades, treballadors qualificats en l'empresa que 
puguin ser autoritzats. 

Aquestes activitats són de caràcter previ i dins de la gestió preventiva de l'empresa s'engloben en la 
part d'identificació de riscos que posteriorment formarà part si escau si no són eliminats de 
l'avaluació de riscos d'acord amb el previst a l’art 15.1 a) de la LLPRL. No oblidem que és la primera 
obligació de l'empresa, per la qual cosa en alguns casos es podran eliminar les activitats que s'han de 
realitzar en els mateixos i clausurar-los. 

Existeixen diferents tipus de riscos específics que ja es detallen en l'enunciat i que han de ser 
avaluats en alguns amb procediments i aparells específics, en alguns casos els mesuraments han 
d'efectuar-se prèviament a la realització dels treballs i de forma continuada mentre es realitzin els 
treballs i sigui susceptible de produir-se variacions de l’atmòsfera interior. Han de dur-se a terme des 
de l'exterior i en zona segura. En tot cas, els riscos d'explosió o incendi poden tenir un origen molt 
variat, per la qual cosa han d'avaluar-se específicament.  

L’atmòsfera explosiva ha d'entendre's com la barreja amb l'aire de substàncies inflamables en forma 
de gasos, vapors, boires o pólvores combustibles o inflamables, en condicions en les quals, desprès 
de la ignició, la combustió es propaga a la barreja no cremada, sent necessari que la concentració 
d'aquests contaminants aquest compresa entre els Limitis inferior i superior de Explosivitat (LIE V 
LSE). 

Poden existir igualment riscos per toxicitat quan se superen els valors limitis ambientals o els límits 
d’exposició professional, existir igualment riscos per exposició a atmòsferes corrosives i irritants (p. 
ex. accés a tancs o dipòsits que hagin contingut determinades substàncies), així com a riscos per 
agents biològics en estructures o elements constructius tals com a embornals, pous, depuradores 
d'aigües residuals, fosses sèptiques, fossats de purins en estables i granges, etc., que de vegades es 
combinen amb els riscos de toxicitat i explosió i incendi indicats anteriorment.  

Respecte dels riscos generals caldrà seguir l'establert en la normativa general prevista en l'art. 16 de 
la LLPRL i Reglament dels serveis de prevenció. Sense cap especificitat en aquest cas més allà de la 
qual es deriva de la difícil configuració d'aquests espais i el caràcter moltes esporàdic dels treballs 
que es realitzen en els espais confinats.  

En tots els treballs realitzats en aquest tipus de llocs, per la gravetat dels accidents que solen 
produir-se, es considera absolutament necessari l'establiment d'un procediment de treball que 
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detalli totes les fases del treball a realitzar i els punts clau de seguretat, procediment que haurà de 
seguir-se de forma escrupolosa i que inclourà la realització correcta de qualsevol tasca tant a 
l'interior com en l'exterior, així com la qualificació requerida a les persones implicades i els mitjans 
necessaris. 

Al contingut del Pla de prevenció de riscos de l'empresa es preveu l'elaboració de procediments i 
instruccions de treball en desenvolupament del mateix (Art. 16.1 LLPRL).  

Una de les mesures de seguretat és precisament l'establiment d'un permís escrit d'entrada per a 
l'accés a aquests llocs de treball que evita que accedeixin persones no autoritzades o fins que no 
s'hagin comprovat les condicions de l'espai confinat. 

Un altre aspecte important és la formació i aquesta no solament ve establerta en la normativa 
general de prevenció de riscos laborals sinó que també existeixen normes específiques per als espais 
confinats així l’art. 12 del R.D. 664/1997 sobre riscos biològics, art. 9 del R.D. 374/2001 sobre 
productes químics, Annex II punt 1.1 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmòsferes Explosives, 
que caldrà consultar en aquells casos en què es donin aquests riscos específics.  

En els espais confinats un dels elements principals és el control ambiental dels mateixos, ja que 
precisament aquesta és la característica que els fa perillosos o insalubres. Per això es realitzaran 
avaluacions especifiques una vegada identificats i avaluats inicialment els riscos que comprendran 
mesuraments duts a terme persones per que coneguin els equips de mesurament i les seves normes 
de funcionament no oblidem que alguns casos aquests equips són molt sofisticats. En tot cas, hauran 
d'utilitzar-se aquells aparells de mesurament que resultin més adequats als possibles riscos 
existents: explosímetres, mesuradors d'oxigen ambiental, de monòxid de carboni, de anhídrid 
sulfhídric.  

En funció de les circumstàncies podria ser necessari realitzar mesuraments d'altres possibles 
contaminants. Els mesuraments haurien d’estar estratificats, en cas de perllongar-se els treballs, i no 
realitzar-se de forma puntual, a fi de determinar qualsevol borsa de gas que hagi pogut quedar 
retinguda a l'interior i que podria produir accidents en entrar en ella el treballador.  

En els casos en què l’atmosfera interior pugui variar, per exemple per remoure's els llots com a 
conseqüència de la pluja, en un pou o arqueta amb possibilitat de despreniment de metà, serà 
necessari establir un control ambiental continuat. Els equips estaran calibrats i funcionaran 
correctament.  

S'extremaran les precaucions en aquells espais confinats que hagin romàs tancats durant llarg 
període de temps a causa de les possibles acumulacions o emanacions brusques que es puguin 
ocasionar. En normatives específiques que poden afectar a espais confinats es preveu expressament 
el mesurament de les condicions ambientals, així l’art 3.5 del R.D, 374/2001 de 6 d'Abril sobre 
productes químics, en l'Annex IV part A de el punt 7 b del R.D. 1627/97 sobre obres de construcció, 
Art. 5 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes Explosives.  

No oblidem que a banda dels riscos específics, existeixen riscos generals que també han de ser 
protegits:  

- Atropellaments per vehicles deguts a la ubicació de l'espai confinat (registres a vies amb tràfic 
rodat).  

- Caigudes a diferent nivell (escales desproveïdes de cèrcols protectors, escales en deficient estat).  

- Riscos per contacte elèctric directe o indirecte (falta de protecció diferencial o defectes 
d'aïllaments).  

- Riscos per despreniments d'objectes en proximitats als accessos (eines).  
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- Riscos per asfíxia, immersió o ofegament a causa dels productes continguts en l'espai confinat, 
(sitges que contenen productes a granel).  

- Riscos per cops amb elements fixos  

- Riscos tèrmics (humitat, calor).  

- Riscos per contacte amb substàncies corrosives, càustiques.  

- Riscos biològics (virus, bacteries).  

- Riscos per cops amb elements fixos o mòbils, a causa de la falta d'espai.  

- Riscos deguts a les condicions meteorològiques (pluges, tempestes).  

- Riscos posturals (treballs de genoll, a la gatzoneta...).  

En l'avaluació de riscos s'establiran mesures específiques per a aquests riscos que hauran de ser 
protegits igualment tenint en compte que en alguns casos es veurà influïda per les condicions de 
l’espai confinat, pensem per exemple la utilització de determinats aparells que no produeixin 
espurnes en una atmosfera explosiva. 

Respecte d'aquest aspecte simplement indicar que normativa com la qual hem indicat estableixen 
normes especifiques per a espais confinats. A títol enunciatiu podem indicar els més freqüents: 

· Sempre que sigui possible realitzar els treballs des de l'exterior.  

· Establir per escrit Procediments de Treball o Permisos d'Entrada. En alguns casos com en riscos 
químics o atmosferes explosives o a l'Annex I Part A Punt 2.3° del R.D. 486/1997 sobre llocs de 
treball ho preveu la pròpia normativa.  

· Avaluar les condicions d’Explosivitat.  

· Ventilar adequadament.  

· Tenir disposats equips respiratoris independents del medi ambient.  

· Mantenir persona de vigilància en l'exterior com estableix l'Annex IV Part A del Punt 7c del R.D. 
1627/97 sobre obres de construcció.  

· Evacuar immediatament el recinte quan s'observin els primers senyals d'alarma.  
Aquesta mesura té com a finalitat aconseguir que en cas de sinistre la persona que es troba a 
l'interior pugui ser socorreguda, i fins i tot evitar que altres persones amb bona fe en intentar 
rescatar sense mitjans adequats als quals es troben dins, puguin també sofrir danys. Així s'estableix 
al R.D. d'obres de construcció ja citat, en els procediments de treball i avaluacions de riscos podran 
establir-se aquest tipus de mesures quan els riscos així ho aconsellin. En general sobre la vigilància 
exterior es pot dir que:  

 - La vigilància des de l'exterior ha de ser permanent mentre hi hagi personal a l'interior. El personal 
de l'interior ha d'estar en comunicació contínua amb el de l'exterior, utilitzant per a això un sistema 
adequat: visual, acústic, radiofònic, etc.  

- A l'interior de galeries i col·lectors, l'equip de treball, com a norma general, ha d'estar compost 
almenys per dues persones. Establir clarament en què casos s'escometrà el rescat d'accidentats pel 
personal de vigilància i en quins es recorrerà al auxili d'equips especialitzats.  

-Realitzar periòdicament simulacres d'emergències, incloent si escau el rescat i auxili d'accidentats. - 
Tenir sempre disponibles els nombres de telèfon d'urgències.  

- Familiaritzar al personal amb l'ús dels mitjans de comunicació i les maneres de petició d'auxili.  
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- Assistir periòdicament a cursets de socorrisme. 

Formacií i informació que han de rebre els treballadors, i de l'obligació general de l'empresari 
establerta en l'art. 15.1 i) de la LLPRL que ha de plasmar-se, en un procediment de treball que 
estableixi instruccions concretes. L'elaboració d'aquestes instruccions vénen establertes 
expressament en el supòsit del punt 1.2 de l'Annex II del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre 
Atmosferes explosives. 

Un dels elements fonamentals són les mesures d'emergència, que no han d'estar solament previstes, 
sinó també implantades, de gens serveix establir una brigada de seguretat si no estan designades, 
formades i equipades les persones que van a formar part de les mateixes, cal esmentar alguns 
criteris:  

- L’auxiliador ha de garantir-se prèviament la seva pròpia seguretat.  

- El rescat ha de ser ràpid, però no precipitat o insegur.  

- L'accidentat ha de rebre aire respirable al més aviat possible.  

- L'accidentat necessitarà assistència mèdica urgent.  

A més hauran d'estar disponibles els mitjans que s'hagin previst com:  

- Escales amb línies d'ancoratge per a dispositius anticaigudes lliscants.  

- Trípodes i pescants amb dispositius anticaigudes retràctils.  

- Arnesos anticaiguda.  

- Dispositius de descens o descensors d’autosalvament.  

- Trams portàtils d'escales o estreps portàtils o telescòpics acoblables a la part superior d'escales 
fixes. Equips respiratoris autònoms o semiautònoms, preferiblement amb dispositiu d'acoblament 
de màscara supletòria per a l'accidentat.  

- Mascareta de reanimació respiratòria, preferiblement amb aportació d'oxigeno.  

- Equip antiincendis (extintors portàtils, preferiblement tipus pols polivalent A, B, C i mantes 
ignifugues).  

- Farmacioles (elements per la immobilització de fractures, torniquets i elements per neutralització 
d'hemorràgies i material habitual de primers auxilis: benes, apòsits, desinfectants, etc.  

A la normativa general art. 20 de la LLPRL s'estableix l'obligació d'implantació d'aquestes mesures 
però a més es preveu a altres disposicions com a l’Art. 7 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre 
productes químics, en l'Annex IV part A del punt 4 del R.D. 1627/97 sobre obres de construcció, 
Annex II punt 2.7 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives, art. 10 i Annex VI del 
R.D. 486/1997 sobre llocs de treball. 

L’art 22 de la LLPRL estableix que els treballadors tindran dret a mesures de protecció consistents en 
vigilància de la salut, en funció dels riscos dels seus lloc de treball, els equips de treball per si 
mateixos o interrelacionats amb l'ambient del lloc de treball, poden produir danys per a la salut, per 
això és necessari la vigilància de la salut en determinats casos. Al R.D. 39/1997 al seu art. 37.3 
estableix que la vigilància de la salut serà inicial, periòdica, després d'una llarga malaltia, o 
postocupacionals. Es realitzarà per protocols específics. El Ministeri de Sanitat i Consum i les 
Comunitats Autònomes aprovaran protocols específics.  

En el cas dels espais confinats hi ha supòsits específics de vigilància de la salut com és el cas de l’art. 
6 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre productes químics, Art. 8 del R.D. 664/1997 de 12 de Maig 
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sobre riscos biològics, que a més compta amb un protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat i Consum i 
en tots dos casos existeixen normes especifiques sobre determinades malalties professionals on es 
preveuen quadres aguts i crònics en les normes de desenvolupament.  

En quant a les mesures de coordinació simplement remetre's als criteris tècnics que desenvolupen 
aquesta normativa especifica que es regula a l’art. 24 de la LLPRL i R.D. 171/2004 de 30 de Gener, 
destacar que l'Art. 6 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives exigeix 
específicament que aquestes mesures de coordinació estiguin expressament establertes en el 
document de protecció contra explosions (desenvolupat en l'art. 8). 

En quant a les mesures de protecció individual val remetre's a la normativa general prevista a l’art. 
17.2 de la LLPRL i als R.R.D.D. 1407/1992 de 20 de Novembre i 773/1997 de 30 de Maig en els quals 
es regulen tant els requisits dels mateixos com la seva elecció, utilització i manteniment.  

Els equips seran adequats a les condicions ambientals en aquells casos en què els agents químics 
puguin generar un perill de corrosió, per exemple, o no siguin adequats a l’atmosfera explosiva 
Annex II punt 2 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives.  

No obstant l'anterior podem distingir aquells equips que filtren l'aire:  

- L'usuari respira l'aire que li envolta després de travessar un filtre que reté les seves impureses. - No 
protegeixen contra la deficiència d'oxigeno.  

- Estan dissenyats per a la protecció contra atmosferes amb concentracions moderades de 
contaminants prèviament identificats.  

- El temps de protecció està limitat per la capacitat de retenció del filtre.  

D'aquells equips que aïllen de l'ambient de l'espai confinat:  

- L'usuari respira aire independent de l’atmosfera que li envolta.  

- Estan dissenyats per a la protecció contra atmosferes deficients en oxigen, o amb concentracions 
elevades de contaminants.  

- El temps de protecció està limitat en el cas dels equips autònoms per la capacitat de les ampolles, i 
generalment és il·limitat en el dels semiautònoms.  

En ocasions pot ser suficient la utilització de mascaretes adequades al contaminant present en 
l'espai confinat.  

En altres ocasions pot ser necessari l'ús d'equips de respiració autònoms o semiautònoms, en aquest 
cas els treballadors usuaris d'aquests equips deuen disposar d’ensinistrament necessari.  

Si es van a utilitzar equips de respiració semiautònoms, el treballador que els utilitzi ha d'estar 
normalment lligat i si pot ser visible des de l'exterior.  

En el cas que hagin de recórrer-se distàncies a l'interior de l'espai confinat, que impedeixi la 
visibilitat des de l'exterior, es recomana que l’usuari de l'equip porti, a més, una ampolla d'aire 
comprimit d'emergència, i que pugui comunicar-se permanentment amb l'exterior.  

Si s'utilitzen equips autònoms, són recomanables els mateixos requisits de romandre lligat, visibilitat 
des de l'exterior i contacte i comunicació permanent, recordant-se que les ampolles d'aire han 
d'estar plenes per al seu ús, sent imprescindible comprovar-ho abans d'accedir a l'espai confinat. 

Una de les mesures de prevenció és evitar que les persones accedeixin a aquests espais confinats el 
que suposa també senyalitzar el perill, això suposa establir una llista de persones autoritzades per 
accedir a l'interior i una llista de persones implicades en el permís (persones amb assignació de 
presència de recursos preventius, supervisors, vigilants exteriors.).  
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Es preveu expressament en l'Annex II punt 1 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes 
explosives, així com a la normativa de llocs de treball punts 2.3° i 2.4° de la part A de l'annex l del 
R.D. 486/97, també al costat de les mesures efectives per evitar l'accés a les persones autoritzades 
mitjançant naus o altres dispositius estan les mesures de senyalització del risc que es tracti que es 
preveuen al R.D. 485/97 i normatives especifiques, algunes ja citades diverses vegades.  

Algunes senyals que poden ser obligatòries són, p. ex.: la prohibició de fumar en atmosferes 
explosives, la d'obligació d'anar proveïts de protecció respiratória, o la d'advertiment de perill amb 
làmines complementàries sobre el tipus de risc o la prohibició existent. 
 

ANEXO II. – PROTOCOL D’ACCÈS A RECINTES CONFINATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’ha detectat alguna condició de perill 
(explosivitat, toxicitat, falta d’oxigen) 

Ventilació natural o forçada 

Repetir avaluació previa 

És previsible una degradació 
de l’atmòsfera durant el 
treball 

Segueix la condició perillossa 

SI 
  NO ENTRAR 

ENTRAR 

NO SI 

SI NO 

POT REALITZAR-SE  EL TREBALL  SENSE ENTRAR AL RECINTE 

Dur a terme el treball 
desde l’exterior 

Avaluar la perillositat de 
l’atmòsfera 

SOL·LICITAR 

AUTORITZACIÓ 

SI NO 
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ANEXO III. – PERMÍS DE TREBALL PER ACCEDIR A ESPAIS CONFINATS 
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1. Introducció 
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición estableix un precedent en l’àmbit nacional 
en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 
l’activitat de la construcció.  
 

1.1. Definició de conceptes. 

 
Segons es defineixen a l’article 2 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril de residus i sòls contaminats per 
una economia circular:  
 
Residu: Qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o 
l'obligació de rebutjar 

Residu perillós: Residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat 
enumerades en l'annex I i aquell que sigui qualificat com a residu perillós pel Govern de 
conformitat amb el que s'estableix en la normativa de la Unió Europea o en els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part. També es comprenen en aquesta definició els 
recipients i envasos que continguin restes de substàncies o preparats perillosos o estiguin 
contaminats per ells, tret que es demostri que no presenten cap de les característiques de 
perillositat enumerades en l'annex I 

Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual produeixi residus 
(productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de 
mescla o d'un altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus. 
En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspecció en les instal·lacions 
frontereres, es considerarà productor de residus al titular de la mercaderia o bé a l'importador o 
exportador de la mateixa segons es defineix en la legislació duanera. En el cas de les mercaderies 
retirades per les autoritats policials en actes de decomisos o confiscacions efectuades sota 
mandat judicial, es considerarà productor de residus al titular de la mercaderia. 
 
Posseïdor de residus:  el productor de residus o una altra persona física o jurídica que estigui en 
possessió de residus. Es considerarà posseïdor de residus en titular cadastral de la parcel·la en la 
qual es localitzin residus abandonats o escombraries disperses, sent responsable administratiu 
d'aquests residus, excepte en aquells casos en els quals sigui possible identificar a l'autor material 
de l'abandó o posseïdor anterior. 
 

1.2. Marc legal 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

• ORDRE APM/205/2018 de 22 de febrer, sobre per la qual s'estableixen els criteris per 
determinar quan l'oli usat processat procedent del tractament d'olis usats per al seu ús 
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com a combustible deixa de ser residu d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats. 

• LLEI 7/2022 de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats para una economia circular. 

• DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

• DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• REIAL DECRET 646/2020, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

• DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009 Llei reguladora dels residus. 

• LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

• Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de 
residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que  se regula la gestión de los aceites 

industriales usados («B.O.E.» 3 junio), el 4 de junio de 2006. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
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2. Descripció de l’obra 
 

2.1 Xarxa de clavegueram.  
 
Es preveu la construcció de 103 ml de tub de PVC de diàmetre 800 mm entre el 3,75% i el 

4,15%  de pendent i 6 ml de tub de PVC de diàmetre 200 mm al 2% de pendent. 
 
Previ a l’obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localització de serveis 

donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur traçat de la claveguera 
pot estar condicionat per altres serveis. L’obertura de les cales es faran segons indicacions de la 
Direcció de l’ Obra.  

 
La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per 800 mm. S’utilitzaran 

empelts Elastomèrics a 90º per les connexions a tub SANECOR. Per diàmetre 400 mm s’utilitzaran 
tubs de PVC tipus compacte de color teula i injerts en clip a 90º per les connexions. 

 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una vegada 

localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts casos 
caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, però el 
contractista haurà d’avisar per fer la inspecció amb 48 hores d’anterioritat. L’horari d’inspecció 
serà de 8:30 a 13:30. 

 
Els claveguerons que la Direcció Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a 

façana. En  general les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, 
sempre i quan la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas, de que una mateixa finca 
disposi de més d’un clavegueró, la Direcció Facultativa determinarà si es realitzaran claveguerons 
independents o conjunts. 

 
Per la formació dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprarà tub de PVC de 

paret compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 
200 mm i 300 mm de diàmetre segons correspongui. 

 
Es preveu la construcció d’1 pou de registre de PVC i dos pous amb parets amb maó calat fins 

a 20 cm de la clau del tub general de cota superior. Després es continuarà amb peces 
prefabricades de formigó d’1m de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del 
bastiment i tapa. Les soleres dels pous de registre es realitzarà amb mitja canya, sempre i quan la 
Direcció Facultativa no determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC dels mateix 
diàmetre del tub de sortida. La mitja canya es realitzarà fins a la meitat del diàmetre i s’ompliran 
els lateral amb formigó. El bastiment i la tapa seran de fosa dúctil, model SOLO de la casa EJ. Els 
batiments i tapes es col·locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt de la pendent del carrer. 
Per facilitar l’accés al pou es col·locaran patés d’acer recobert de polipropilè. 

El pou de PVC serà tipus SANECOR. És un pou prefabricat que la base del pou es col·loca 
sobre la clau del col·lector mitjançant clip elastomèric. 
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L’excavació de les rases s’haurà de fer per trams no superiors a 12 ml per tal d’evitar riscos en 

cas de pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera actual 
,s’haurà d’anular la claveguera existent segons indicacions de la Direcció de l’Obra. 

 
Es preveu l’estrebada de la rasa  mitjançant un conjunt d’estrebada composat per panells de 

base metàl·lics i quatre riostes amb guies d’unió adaptades al panell. La metodologia de la 
col·locació i retirada de l’apuntalament haurà d’estar aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la 
rasa s’haurà de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta. 

 
El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a 

l’obra. S’haurà de coordinar la seva aportació en l’emplaçament de les tasques de manera que 
seguidament s’executin els reblerts, compactats o l’execució in situ de morters i formigons. 
Només es permetrà l’aplec puntual, prèvia petició per part del contractista utilitzant sacs o 
contenidors i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons i dels 

embornals existents. 
 
2.2 Urbanització 

 
El projecte preveu la urbanització del carrer Sant Joaquim i les cruïlles amb els carrers Deu de 

gener i Sant Josep Oriol, es proposa com a carrer de prioritat invertida, per facilitar la mobilitat.  
Es preveu la urbanització de les calçades i/o voreres actuals del diferents carrers segons 

s’indiquen en els plànols del projecte. 
 
Enderrocs i moviments de terres 
 
Les voreres i les calçades s’enderrocaran completament doncs es preveu la seva substitució 

completa. La demolició de la calçada es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams superiors 
a 40 metres de longitud, excepte que el pla de treballs  del projecte indiqui un altre procediment. 
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La demolició de calçada i vorera, no es podrà fer simultàniament. Primer s’haurà 
d’enderrocar la calçada i fer les feines d’excavació i instal·lació previstes i fer la reposició dels 
paviments fins a la base de formigó. Posteriorment, es dura a terme la demolició de les voreres, 
excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment. 

La demolició de les voreres es faran parcialment, i mai es podran realitzar la demolició de les 
dues voreres del mateix tram de carrer simultàniament. 

 
Pavimentació 
 

Les seccions dels carrers són de diferents tipologia i de dimensions diferents segons estan 
definides al plànols del projecte.  
Es preveu el formigonat provisional de les cruïlles amb els carrer Deu de gener i Sant Josep Oriol 
després d’executar la xarxa de clavegueram, per obrir-les al trànsit. 

 
3. Estimació i tipologia dels residus. 
 

3.1. Tipologia de residus generats 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les 
vies de gestió dels residus a Catalunya.  
 

3.1.1. Residus principals de la construcció i demolició. 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 
Terres 
Roca 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartó. 
 
Segons la guia e, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS 

17    RESIDUS DE LA CONSTRUCCION I DEMOLICION  

17 01  Formigó, maons, teules i materials ceràmics classe prioritat vies subvies 

17 01 01  Formigó NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 01 02  Maons NP 1 R05 R0505 
2 D05 D0501 

D0502 

17 01 03  Teules i materials ceràmics NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 02  Fusta, vidre i plàstic classe prioritat vies subvies 

17 02 01  Fusta NP 1 R03 R0306 
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R0314 

2 R01 R0101 
R0102 
R0103 

    3 D08 D0801 

    4 D05 D0502 

17 02 02  Vidre NP 1 R05 R0503 
R0504 
R0505 

2 D05 D0501 

17 02 03  Plàstic NP 1 R03 R0306 

2 R01 R0101 
R0102 
R0103 

3 D05 D0502 

17 03  Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres 
productes enquitranats classe prioritat vies subvies 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà 
d’hulla 

P 1 R05 R0505 

2 D05 D0503 

17 03 03  Quitrà d’hulla i productes enquitranats P 1 R05 R0505 

2 D05 D0503 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) classe prioritat vies subvies 

17 04 01  Coure, bronze i llautó NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 03  Plom NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 05  Ferro i acer NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 07  Metalls mesclats NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies 
perilloses 

P 1 R04 R0401 

2 D05 D0503 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà 
d’hulla i altres substàncies perilloses 

P 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 
170410 

NP 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 05  Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), 
pedres i llots de drenatge classe prioritat vies subvies 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0906 
D0907 

2 D05 D0503 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en 
el codi 170503 

NP 1 R05 R0502 
R0504 
R0505 
R0507 

2 D09 D0901 
D0902 
D0906 
D0907 

3 D05 D0501 
D0502 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0905 
D0907 
D0908 

2 D05 D0503 

17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en 
el codi 170505 

NP 1 R05 R0505 
2 D08 D0801 

D0802 

2 D09 D0902 
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D0905 
D0907 
D0908 

      3 D05 D0501 
D0502 

17 06  Materials d’aïllament i materials de construcció que 
contenen amiant classe prioritat vies subvies 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant P 1 D05 D0503 

17 08  Materials de construcció a base de guix classe prioritat vies subvies 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix 
contaminats amb substàncies perilloses 

P 1 D05 D0503 

17 08 02  Materials de construcció a base de guix 
diferents dels especificats en el codi 170801 

NP 1 R05 R0505 

2 D05 D0502 

17 09  Altres residus de construcció i demolició classe prioritat vies subvies 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

P 1 D09 D0902 

2 D05 D0503 

17 09 04  Residus mesclats de construcció i demolicions 
diferents dels especificats en els codis 170901, 
170902 i 170903 

NP 1 R05 R0505 

2 D09 D0902 
3 D05 D0501 

D0502 

 
3.2. Estimació dels residus 

 
3.2.1. Estimació de quantitats totals 

 
Primerament, obtindrem els valors dels diferents tipus de residus. En primer lloc, aquells que 
s’han pogut calcular per projecte. 
RCD’s Nivell I i II valors per projecte 
 
Tipus Residu Densitat Pes total RDC's(Tn)

Asfalt 1,3 161,49
Formigó 1,45 549,00
Terres procedents de l'excavació 1,6 1443,42902,14

378,62
124,22

Volum total RDC's(m3)

 
 
A partir dels valors anteriors calcularem una estimació de la resta de residus. Primerament farem 
una estimació global dels residus generats  a partir de la superfície de l’obra. 
 
Tipus d'obra Coeficient d(Tn/m3)

Urbanització 0,221 2,5

Superficie construida (m2) Volum total RDC's(m3) Pes total RDC's(t)

1350 298,35 745,88  
 
 Una vegada tenim l’estimació global de residus calculem el percentatge dels residus que 
habitualment es generen per aquest tipus d’obra. A l’hora d’estimar els percentatges s’ha de 
tenir en compte els valors calculats per projecte per tal que siguin els més similars possibles, la 
tipologia de l’obra i la informació que es disposi del subsol on s’ha de reutilitzar l’obra. En aquest 
cas l’estimació és la següent: 
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Percetatge

Sorra, grava i altres àrids 1,00%
Formigó 73,60%
Maons i altres ceramics 1,00%
Pedra 0,85%

Asfalt 21,65%
Fusta 0,50%
Metall 0,25%
Paper 0,05%
Plàstic 0,50%
Vidre 0,05%
Guix 0,04%

Brossa 0,25%
Residus Perillosos 0,25%

TOTAL 100,00% 745,84

3,73
0,37
0,30

Altres

1,86
1,86

6,34
RCD de naturalesa no pètria

161,49

0,37

Pes total (Tn)

RCD de naturalesa pètria

7,46
549,00
7,46

3,73
1,86

 
 
4. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 
 
A continuació es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevenció en la generació 
de residus de construcció i demolició. A més es descriu la manera més convenient 
d’emmagatzemar les matèries primeres a l’obra, la seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat 
de residus per rebuig o deteriorament innecessari dels materials. 
 
Terres i petris de l’excavació 

 
Mesures 

 
S’ajustaran a les dimensions específiques del projecte. 

 
Emmagatzematge 

 
Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separació de contaminants 
potencials. 

 
RCD de naturalesa pètria 

 
Mesures 

 
S’evitarà la generació dels mateixos com a rebuig de producció en els processos 
de fabricació, retornant en la mesura possible al subministrador les parts del 
material que no s’hagi de col·locar. 
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Emmagatzematge 

 
Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

Residus de grava, roques triturades, sorra o argila 

 
Mesures 

 
S’ha de reutilitzar en la mesura que sigui possible dins de la pròpia obra 

 
Emmagatzematge 

 
Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 
 

Formigó 

 
Mesures 

 
S’intentarà en la mesura que sigui possible utilitzar la quantitat més possible gran 
de fabricació en planta d’empresa subministradora.  

 
Emmagatzematge 

 
Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

 
Restes de materials ceràmics 

 
Mesures 

 
S’hauran de netejar les parts d’aglomerants i aquestes restes es reutilitzaran pel 
seu reciclatge. 
S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i 
abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 
 

Emmagatzematge 

 
Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús. Es disposarà 
de contenidors de 6 m3 per la seva segregació. Separar els contaminants 
potencials. 
 

Mescles bituminoses 

 

Mesures 

 

Es demanarà pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensió per 
evitar rebutjos innecessaris. 
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Emmagatzematge 

 

 Sense recomanacions específiques 

Fusta 

 

Mesures 

 

Abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 

Emmagatzematge 

 
En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja. 
 

Element metàl·lics 

 
 Mesures 

 
S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i 
abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 
 

Emmagatzematge 

 
En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de 
l’ús. Es disposarà de contenidors per la seva separació. 

 

Residus 

 
 Mesures 

 
S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i 
abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 
 

Emmagatzematge 

 
Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin 
 
Per altres matèries primeres de plàstic, emmagatzemar en els embalatges 
originals fins al moment de l’ús. Es disposarà de contenidors per la seva 
separació. 
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5. Operacions de gestió de residus 
 

5.1. Definició de conceptes 
 

Les operacions les podem dividir en el següents tipus: 
Operacions in situ 

 

Són operacions de desconstrucció i de separació i recollida selectiva dels residus en 
el mateix lloc on es produeixen. Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de 
valorització dels residus, ja que  faciliten el reciclatge o reutilització posterior. També es mostren 
imprescindibles quan s’han de separar residus potencialment perillosos per al seu tractament. 
 

Separació i recollida selectiva 

 

Són accions que tenen per objectiu disposar de residus de composició homogènia, 
classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fàbrica, metalls, etc.-, de manera que 
faciliten els processos de valorització o de tractament especial. L’objectiu comú d’aquestes 
accions és facilitar la valorització dels residus. Per obtenir un millor procés de reciclatge és 
necessari disposar de residus de composició homogènia, sobretot exempts de materials 
potencialment perillosos. Per aquesta raó han de ser separats d’altres materials amb els quals 
van barrejats i classificats per la seva diferent naturalesa, segons les possibilitats de valoració que 
haguem escollit. 
 
És així mateix objectiu d’aquestes accions recuperar en el millor estat possible els elements de 
construcció que siguin reutilitzables. 
 
Desconstrucció 

 
És un conjunt d’operacions coordinades de recuperació de residus d’enderrocament amb la 
finalitat de minimitzar el volum destinat a l’abocador. La desconstrucció no té un únic model de 
definició. En realitat admet diversos models i graus d’intensitat en cadascuna de les operacions. 
Aquests vindran determinats per les característiques materials de la construcció objecto de 
desconstrucció, per l’increment del cost de l’enderrocament a fi que aquest sigui més selectiu, 
per la repercussió que exerceixen aquestes operacions en el valor dels residus resultants i pel 
cost final del producte. Aquest cost ha de poder competir al mercat amb el d’un material 
equivalent, però nou. En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i 
aprofitar de manera eficaç els elements reutilitzables, el procés de demolició d’un edifici és 
indissociable de la separació selectiva i de la desconstrucció. 
 
Les alternatives de gestió dins d’una obra són les següents: 
 
Valorització 

 
La valorització és la recuperació o reciclat de determinades substàncies o materials 
continguts en els residus, incloent-hi la reutilització directa, el reciclat i la incineració amb 
aprofitament energètic. 
La valorització dels residus evita la necessitat d’enviar-los a un abocador controlat. Una 
gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valorització per reduir tant 
com sigui possible l'impacte mediambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen les 
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operacions de separació selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de 
reciclatge i reutilització es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més específics. 
 
Deposició dels residus 

 

Els residus que no són valoritzables són, en general, dipositats en abocadors. Els 
residus en alguns casos són de naturalesa tòxica o contaminant i, per tant, resulten 
potencialment perillosos. Per aquesta raó els residus han de disposar-se de manera tal que no 
puguin causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en 
elements agressius per al paisatge. Si no són valoritzables i estan formats per materials inerts, 
s’han de dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Però si són 
perillosos, han de ser dipositats adequadament en un abocador específic per a productes 
d’aquest tipus i, en alguns casos, sotmesos prèviament a un tractament especial perquè no siguin 
una amenaça per al mitjà. 
 
Reutilització 

 

És la recuperació d’elements constructius complets amb les mínimes transformacions 
possibles. La reutilització no solament reporta avantatges mediambientals sinó també 
econòmiques. Els elements constructius valorats en funció del pes dels residus posseeixen un 
valor baix, però, si amb petites transformacions -o millor, sense elles-, poden ser regenerats o 
reutilitzats directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
manera de minimitzar els residus originats, de forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
 
Reciclatge 

 
És la recuperació d’alguns materials que componen els residus, sotmesos a un procés 
de transformació en la composició de nous productes. La naturalesa dels materials que 
componen els residus de la construcció determina quines són les seves possibilitats de ser 
reciclats i la seva utilitat potencial. Els residus petris formigons i obra de fàbrica, principalment- 
poden ser reutilitzats en les obres com granulats, una vegada han passat un procés de sedàs i 
matxuqueig. Els residus nets de formigó, a causa de les seves característiques físiques, tenen més 
aplicacions i són més útils que la runa de paleta. 
 

 

Tractament especial 

 

Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos susceptibles de 
contenir substàncies contaminants o tòxiques a fi d’aïllar-los i de facilitar el tractament 
específic o la deposició controlada. També formen part dels residus de construcció alguns 
materials que poden contenir substàncies contaminants, i fins i tot tòxiques, que els arriben a 
convertir en irrecuperables. A més, la deposició no controlada d’aquests materials en el sòl 
constitueix un risc potencial important per al mitjà natural. 
Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per 
facilitar el tractament específic o la deposició controlada al fet que han de ser sotmesos. 
Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que 
contenen aquests materials, la separació prèvia en la mateixa obra i la seva recollida selectiva.
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6. Plec prescripcions en relació amb l’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 

de gestió dels residus de construcció i demolició. 
 

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del 
Projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició en obra, es descriuen a continuació: 
 

6.1. Classificació de residus:  
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si se supera el límit especificat, 
d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008:  
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartó): >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquests límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Si es fa la separació selectiva en obra:  
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses)  
     - No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  
     - No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. Els 
contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
Residus perillosos: 
 
Els residus perillosos sempre s’han de separar.  
Els residus perillosos s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus perillosos ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals  
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.  
Els contenidors de residus perillosos han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (oli, desencofrant, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.  
Els contenidors de residus perillosos s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Residus de la construcció:  

 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
 
 

6.2. Càrrega i transport de residus d’excavació a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus 

 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.  
S’han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.  
 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequats a la maquinària que s’utilitzi.  
 
Transport a obra:  

 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
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punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de l’obra.  
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l’aprovació de la DF.  
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus:  

 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 
  

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 
Residus de la construcció: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest.  
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
 

6.3. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus 

 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.  
S’han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.  
 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequats a la maquinària que s’utilitzi.  
 
Transport a obra:  
 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de l’obra.  
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l’aprovació de la DF.  
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Residus de la construcció: 
  
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest.  
 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
 
7. Valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 
 
A continuació es desglossa la valoració econòmica corresponent a la gestió dels residus de l’obra, 
desglossant en funció de la naturalesa del residu. A l’annex I es detalla la previsió de residus 
generats, el tractament previst i el seu import. 
 

Volum (Tn) Import(€)

1443,42 22.986,56 €    

570,26 10.148,78 €    
171,86 3.450,44 €      

1,86 209,43 €         
1,86 84,87 €          

745,85 13.893,52 €    

2189,27 36.880,08 €    TOTAL PRESSUPOST ESTUDI DE GESTIÓ

TOTAL Nivell II

ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCD

RDC asimilables a urbans

RDC de naturalesa pètria
RDC de naturalesa no pètria
RDC potencialment perillosos

RCD de Nivell II

RCD de Nivell I

Tipologia

Terres i petris procedents de l'excavació

 
 
 
 
 
Mataró, març de 2025   
 
 
Director d’Operacions          Responsable d’Oficina Tècnica   
    i projectes de clavegueram 
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós Cristóbal Jurado i Corredor 
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8. Plànol de les instal·lacions per la gestió de residus 
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ANNEX I Valoració detallada del cost de la gestió de residus 

T d(t/m3) m3 Transport/Gestió Contenidor

1.443,42                              

1.443,42                              902,14     22.986,56   

7,46                                     

549,00                                 

7,46

6,34

570,26                                 397,15     10.148,78   

161,49

3,73
17 02 01 Fusta 100% 100% 0,19 19,63       6,93 16,5435 460,74        

1,86
17 04 01 Cobre,bronze, llautó 0% 100% 0,2 -            -45,56 16,5435 -               
17 04 02 Alumini 0% 100% 0,2 -            -45,56 16,5435 -               
17 04 03 Plom 0% 100% 0,2 -            -45,56 16,5435 -               
17 04 04 Zinc 0% 100% 0,2 -            -45,56 16,5435 -               
17 04 05 Ferro i acer 100% 100% 0,2 9,32         -45,56 16,5435 270,53 -       
17 04 06 Estany 0% 100% 0,2 -            -45,56 16,5435 -               
17 04 07 Metalls barrejats 0% 100% 0,2 -            -45,56 16,5435 -               

0,37
20 01 01 Paper 100% 100% 0,9 0,41         0 16,5435 6,86            

3,73
17 02 03 Plàstic 100% 100% 0,9 4,14         0 16,5435 68,55          

0,37
17 02 02 Vidre 100% 100% 0,7 0,53         0 16,5435 8,81            

0,30

171,86 158,51     3.450,44     

1,86

1,86 3,00         209,43        

1,86

1,86 2,07         84,87          

TOTAL 2189,267038 36880,08

20 03 01 76,38          

22,38 18,58 8,49            0,9 0,21         
Depositar en abocador 

autoritzat

RESIDUS ASIMILABLES A URBANS
BROSSA

68,82

100% 0,9 22,38 18,581,86         
Depositar en abocador 

autoritzat
Barreja de residus municipals 90%

20 02 01 Residus biodegradables 10% 100%

Residus de fibrociment 10%
Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

08 01 11
Sobrants de disolvents no 

halogenat

100% 0,9 0,21         17 04 09

17 04 09
Residus de metalls contaminats 

amb substàncies perilloses
0% -               

68,82 -               0,9
Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

0,8

0,9 68,82

68,82

0,9 68,82

14,42          

68,820,6 -            
Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

0,6 -            

0,9

68,82

-               

08 01 11 Sobrants de pintures 0% 100% -               

Segregació a origen + 
emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

0,9

227,8

68,82 32,50          

17 05 02
Terres i pedres que contenen 

substancies perilloses
0% 0% 0,6 -            

Segregació a origen + 
emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

17 01 06
Barreja de formigó, maons, teulas 

i materials ceràmics amb 
substàncies perilloses

0% 100% -               

162,51        

15 01 10
Envasoso buits de plàstics 

contaminats
15% 100% 0,6

Segregació a origen + 
emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

RESIDUS PERILLOSOS
RESIDUS PERILLOSOS

15 01 10
Envasos buits de metall 

contaminats
75% 100% 0,6 2,33         

Cost
TOTAL

RCD's NIVEL I - TERRES I PETRIS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ
TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ

Tractament
EstimacióCodi 

LER
Tipus RCD Tones totals segons %

-            1,60%

1,6
Depositar en abocador 

autoritzat
902,14

ASFALT

100%

0% 1,6

0% 1,6 -            

0% 2

100%
Terres i pedres diferents de les 
especificades ebn el codi 17 05 

03
170504

-            

RCD's NIVEL II - RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ

-               

25,48 23,42 22.986,46   

Reutilització de terres en la 
propia obra

Reutilització de les terres en 
altres obres

Reutilització de pedres després 
matxuqueig en la propia obra

-               

-               

2,88

12,51

7,57

12,51

-               

Planta RCD's

25,48

-               

-            
Depositar en abocador 

autoritzat
12,1

-            
Depositar en abocador 

autoritzat

-            
Reutilització després 

matxuqueig en la propia obra

Planta RCD's

8,74 16,5435 -               

0,8

4,48         1,5

0,8 -            Planta RCD's

-            

Barreja de formigó, maons, teulas 
i materials ceràmics diferents del 

codi 17 01 06 0% 0,8

Depositar en abocador 
autoritzat

0,8
Teules i materials ceràmics 0%

0%

100% 0,8

Depositar en abocador 
autoritzat

0,8 -            Planta RCD's

1,45 -            

378,62     

0%

12,67          

3,821,5

-               

25,48 9.647,26     23,42

-            

114,05        

1,5

1,5

100%

1,45

0%

12,1 16,5435 267,10        

-               

Planta RCD's -               

-            Planta RCD's

Reutilització en la propia obra

0,497       
Depositar en abocador 

autoritzat
25,48

9,33         

Depositar en abocador 
autoritzat

12,38

SORRA GRAVA I ALTRES ÀRIDS

01 04 08 
Residus de grava i roques 

matxucades diferents de les 
descrites al codi 01 04 07

10%

1,5 -            Reutilització en la propia obra

0%

01 04 09 Residus de sorra i argila
25,48100%

90%

-               

0% 1,5 -            Reutilització en altres obres 7,57 -               

0% 2,88

-               

8,74

-               

-               

8,74 16,5435

107,70        

-               16,5435

16,5435 -               

12,1

16,5435

25,48

3,820%

17 01 01 Formigó 100%

MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS

0%

0%
0%

17 09 04 Pedra 100%
100%

PEDRA

0%

01 04 09

170102 Maons 100%

0%

01 04 09

Depositar en abocador 
autoritzat

1,5

1,5 -            

Planta RCD's
Planta RCD's

4,23         

Reutilització en la propia obra

Planta RCD's

-            

16,5435 10,82          

Planta RCD's
Planta RCD's

16,5435

Planta RCD's

Planta RCD's

Planta RCD's

26,96

3.165,20     

-               Planta RCD's

25,48

-45,56

Depositar en abocador 
autoritzat

Planta RCD's

Planta RCD's

0,9

0,25         
Depositar en abocador 

autoritzat

Segregació a origen + 
emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

0,47         

100%

1,45

124,22     

0%

Planta RCD's

-            

100%

0,6 -            

-            
Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 
Gestió a abocador autoritzat

0% 100%

100% 0,6

100% 1,3

1,2

CLAVEGUERAM

RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA

100%

17 05 06 
Llots de drenatge diferents als 

especificats en el codi 17 05 05 
0%

RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA (sorra, grava, formigó, maons, rajoles, pedra…)

FORMIGÓ

PLÀSTIC

17 03 02

Cables barrejats diferents al codi 
17 04 10

FUSTA

Mescles bituminoses diferents a 
les del codi 17 03 01 (sense 

alquitrà d'hulla)

METALLS

17 08 02

VIDRE

GUIX

17 04 11

PAPER

0,2100%

100%
Materials de construcció a partir 

de guix diferents del codi 17 08 01
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Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaça de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/03/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,93000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,19000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0D-0007 h Manobre 27,20000 €

A0E-000A h Manobre especialista 28,12000 €

A0F-000B h Oficial 1a 32,59000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,68000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 32,59000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,59000 €



Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaça de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/03/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 66,68000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 52,54000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 92,68000 €

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t, amb martell trencador 111,72000 €

C139-00LM h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 82,92000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada,
sense conductor

8,46000 €

C152-003B h Camió grua 65,90000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 58,18000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,14000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,74000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 78,18000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,49000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,33000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,34000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 2,16000 €

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 50,69000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,99000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,40000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,48000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,88000 €



Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaça de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/03/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,32000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 21,15000 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 12,76000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 24,19000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,26000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,76000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,27000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,38000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 295,95000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,00000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,17000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,50000 €

B057-06IL kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,54000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,47000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

90,17000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

93,22000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

98,81000 €

B06E-10BA m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

123,17000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

95,71000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

95,22000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

114,90000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,72000 €

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

56,93000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

64,18000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

51,85000 €

B0DC0-0CMK m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0,59000 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,63000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 23,55000 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,59000 €

B4L0-0KXY m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre
96 i 131 kN

12,29000 €
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B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

6,05000 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,99000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,91000 €

B9E1Y010 m2 Panot podotàctil de botons troncocònics de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per
a pas de vianants

19,64000 €

B9E1Y020 m2 Panot podotàctil estriat de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas de
vianants

19,64000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,76000 €

B9F2-1GDW m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria,
preu alt

26,01000 €

B9F2-1GEB m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura pètria,
preu alt

24,81000 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 18,49000 €

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

92,85000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

90,86000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 2,24000 €

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut

57,37000 €

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

87,61000 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 17,22000 €

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornal prefabricat de formigó, de mides 100x70x30 cm, amb
obertura per a escomesa, sifònic.

51,42000 €

BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa Norinco o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45º,
classe C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció.

103,90000 €

BD50-AM05 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027PJA BCNP7 de la casa Norinco o
similar, de 818 x 372 x 80 mm exterior, 51 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i
barrots en forma de V a 45º, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 5,4 dm2 de superfície
d'absorció.

94,40000 €

BD50-AM06 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm,
amb revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix mínim 100 micres exepte de disolvents
segons Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície
d'absorció.

67,80000 €

BD5C-15F9 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols

221,02000 €

BD5I-14CJ u Pericó de formigó polímer format per dos cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i
1200 mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, abatible

418,08000 €

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

12,77000 €

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

30,96000 €

BD7F-1OJ4 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=

49,75000 €
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4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

BD7Z-VUXJ u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U, diàmetre nominal DN 800, connexió
mascle-femella, de superfícies interna llisa i externa perfilada, de fabricació manipulada segons
norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies
interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

1.138,05000 €

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la casa
EJCO o similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antirretorn a 90º, junta de
elastomer en la tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada minima marc 100 mm, pes mínim
de la tapa 59 kg,  de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

218,77000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 5,90000 €

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,72000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,18000 €

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

0,62000 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 56,61000 €

BDMOLAM00 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

14,63000 €

BDMOLAM03 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç de 4 KM/m²; coeficient de fluencia inferior a 2,
amb un diàmetre nominal de 800 mm. i un diàmetre interior de 775 mm. i amb unión per
embocadura integrada (copa) provista d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub,
fabricada según UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus SANECOR o equivalent.

241,60000 €

BDMOLAM11 U Pou de registre amb escala de diàmetre nominal 1000 mm i altura nominal 2,5 m, per a col·lector
de 800 mm de diàmetre, totalment estanc segons UNE-EN 476, compost per cos de PVC de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa anular nominal 8 kN/m²,
amb els pates instal·lats, base de polietilè d'alta densitat equipada amb junt d'estanquitat, registre
de 600 mm de diàmetre amb clip elastomèric per a connexió amb el col·lector, i con reductor de
polietilè d'alta densitat, de 400 mm de diàmetre nominal en la boca, per col·locar sobre el cos del
pou.

864,13000 €

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm (maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions,
etc)

36,08000 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 160,79000 €

BFA3-AM01 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 200 mm i per qualsevol diàmetre per claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

42,76000 €

BFA3-AM03 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 300 mm i fins diàmetre 1000 mm de la
claveguera general de PVC corrugada tipus SANECOR

63,98000 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,14000 €

BQUL-HOBW d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant muntat sobre remolc,
de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba de
carrer

62,93000 €

BQUL-HQZK u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i
zona de vestidor per a roba de carrer

120,59000 €
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B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 199,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,33000 = 1,68925

Subtotal: 1,68925 1,68925

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,38000 = 72,20000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 165,00000 = 62,70000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 23,76000 = 32,78880

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400

Subtotal: 168,15280 168,15280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 199,66331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,66331

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 110,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,76000 = 38,72880

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 165,00000 = 41,25000

Subtotal: 80,44280 80,44280
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120

COST DIRECTE 110,47500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,47500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 129,31000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,76000 = 36,11520

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 165,00000 = 62,70000

Subtotal: 99,27920 99,27920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120

COST DIRECTE 129,31140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,31140

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 104,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 23,76000 = 41,34240

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,00000 = 33,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400
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Subtotal: 74,80640 74,80640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120

COST DIRECTE 104,83860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,83860
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F21B2V70P-27 u Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i
100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal
rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm
inclòs reposició del paviment afectat

Rend.: 1,000 16,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2027 /R x 27,19000 = 5,51141

A0140000 h Manobre 0,2027 /R x 23,17000 = 4,69656

Subtotal: 10,20797 10,20797

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,2027 /R x 3,48000 = 0,70540

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor

0,2027 /R x 8,46000 = 1,71484

Subtotal: 2,42024 2,42024

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,020      x 39,72000 = 0,79440

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,250      x 6,91000 = 1,72750

Subtotal: 2,52190 2,52190

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10208

COST DIRECTE 15,25219
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,91513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16732

F9E1Y110P-28 m2 Paviment de panot podotàctil de botons troncocònics,
de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta sobre morter
pastat de resistència M-10, reblert de junts amb
beurada de ciment pòrtland i neteja posterior.S'inclou
la part proporcional de talls, entregues i recrescut de
tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació
dels elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 54,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,6283 /R x 27,76000 = 17,44161

A0140000 h Manobre 0,4921 /R x 23,17000 = 11,40196

Subtotal: 28,84357 28,84357

Materials

B9E1Y010 m2 Panot podotàctil de botons troncocònics de color gris,
de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas
de vianants

1,020      x 19,64000 = 20,03280

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 143,27000 = 0,42981

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620
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B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,030      x 56,93000 = 1,70790

Subtotal: 22,18671 22,18671

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43265

COST DIRECTE 51,46293
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,08778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,55071

F9E1Y130P-29 m2 Paviment de panot podotàctil estriat, de color gris, de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta sobre morter pastat de resistència M-10,
reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i
neteja posterior.S'inclou la part proporcional de talls,
entregues i recrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 54,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,6276 /R x 27,76000 = 17,42218

A0140000 h Manobre 0,4916 /R x 23,17000 = 11,39037

Subtotal: 28,81255 28,81255

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 143,27000 = 0,42981

B9E1Y020 m2 Panot podotàctil estriat de color gris, de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, per a pas de vianants

1,020      x 19,64000 = 20,03280

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,030      x 56,93000 = 1,70790

Subtotal: 22,18671 22,18671

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43219

COST DIRECTE 51,43145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,08589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,51734

FZZZ1000P-30 UT Desmuntatge i posterior muntatge de màquina
existent de recaptació de zona blava, segons
indicacions de l'Ajuntament.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 943,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,60377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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P19-AM02P-31 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans
manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1 metre d'alçada

Rend.: 1,000 537,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

3,150      x 27,32680 = 86,07942

P931-10RJI m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,230      x 138,91243 = 31,94986

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots, llosa i/o llambordí
col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

2,250      x 19,12384 = 43,02864

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

2,250      x 47,57270 = 107,03858

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

2,250      x 2,59000 = 5,82750

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

2,250      x 12,16429 = 27,36965

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

2,250      x 30,45880 = 68,53230

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

2,250      x 61,10320 = 137,48220

Subtotal: 507,30815 507,30815

COST DIRECTE 507,30815
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,43849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 537,74664

P19-AM04P-32 ut Cala per localització de serveis a calçada amb
mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

Rend.: 1,000 697,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

2,250      x 8,46664 = 19,04994

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

2,250      x 36,49554 = 82,11497

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

5,010      x 27,32680 = 136,90727

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

3,400      x 30,45880 = 103,55992

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

3,400      x 12,16429 = 41,35859

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

3,400      x 61,10320 = 207,75088

P931-10RJI m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,445      x 138,91243 = 61,81603

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

2,250      x 2,59000 = 5,82750

Subtotal: 658,38510 658,38510

COST DIRECTE 658,38510
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,50311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 697,88821

P2146AM01P-33 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 92,68000 = 1,20484

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,065 /R x 111,72000 = 7,26180

Subtotal: 8,46664 8,46664

COST DIRECTE 8,46664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97464
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P2146-DJ3JP-34 m2 Demolició de paviment de panots, llosa i/o llambordí
col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,490 /R x 28,12000 = 13,77880

Subtotal: 13,77880 13,77880

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 61,89000 = 1,79481

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 16,31000 = 3,34355

Subtotal: 5,13836 5,13836

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20668

COST DIRECTE 19,12384
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,27127

P2149-DJ66P-35 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,134 /R x 28,12000 = 3,76808

Subtotal: 3,76808 3,76808

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,31000 = 1,09277

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

Subtotal: 2,57813 2,57813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05652

COST DIRECTE 6,40273
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,78690

P214W-FEMBP-36 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó
fins a 30 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 10,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 28,12000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000
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Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,34000 = 2,33500

Subtotal: 2,33500 2,33500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10545

COST DIRECTE 9,47045
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,03868

P21B0-HBQTP-37 u Desmuntatge per a substitució de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2,
a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 12,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000

Subtotal: 11,95800 11,95800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17937

COST DIRECTE 12,13737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86561

P21G3-AM01P-38 m3 Demolició de claveguera existent de formigó
vibropremsat i/o obra fàbrica, i/o plàstic inclosos
qualsevol tipus d'embolcallament ,amb mitjans
mecànics i/o manuals  i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 54,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000

Subtotal: 13,60000 13,60000

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,030 /R x 92,68000 = 2,78040

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,31000 = 8,15500

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,240 /R x 111,72000 = 26,81280

Subtotal: 37,74820 37,74820

COST DIRECTE 51,34820
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,08089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,42909
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P21G5-54CNP-39 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 61,89000 = 6,00333

Subtotal: 6,00333 6,00333

COST DIRECTE 6,00333
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36353

P2214AM01P-40 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,045 /R x 111,72000 = 5,02740

Subtotal: 5,02740 5,02740

COST DIRECTE 5,02740
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32904

P221CAM02P-41 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat,
inclòs part proporcional d'excavació manual sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Rend.: 1,000 8,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 27,20000 = 0,54400

Subtotal: 0,54400 0,54400

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,0679 /R x 111,72000 = 7,58579

Subtotal: 7,58579 7,58579

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00816

COST DIRECTE 8,13795
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62623
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P221E-AM01 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Rend.: 1,000 64,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 27,20000 = 54,40000

Subtotal: 54,40000 54,40000

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,060 /R x 111,72000 = 6,70320

Subtotal: 6,70320 6,70320

COST DIRECTE 61,10320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,66619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,76939

P2241-52SIP-42 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 27,20000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /R x 66,68000 = 0,93352

Subtotal: 0,93352 0,93352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02448

COST DIRECTE 2,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74540

P2241-52SNP-43 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 90,27000 = 0,90270

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 87,52000 = 0,96272

Subtotal: 1,86542 1,86542
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COST DIRECTE 1,86542
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97735

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,126 /R x 27,20000 = 3,42720

A0E-000A h Manobre especialista 0,088 /R x 28,12000 = 2,47456

Subtotal: 5,90176 5,90176

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,088 /R x 8,85000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08853

COST DIRECTE 6,76909
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17523

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 27,20000 = 1,08800

Subtotal: 1,08800 1,08800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 66,68000 = 3,33400

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040 /R x 6,34000 = 0,25360

Subtotal: 11,07629 11,07629

COST DIRECTE 12,16429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89415
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P2255-AM01P-44 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 27,20000 = 1,08800

Subtotal: 1,08800 1,08800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 66,68000 = 3,33400

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040 /R x 6,34000 = 0,25360

Subtotal: 11,07629 11,07629

COST DIRECTE 12,16429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89415

P2257-54BEP-45 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material d'aportació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 112,41000 = 2,92266

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 87,52000 = 3,93840

Subtotal: 6,86106 6,86106

COST DIRECTE 6,86106
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27272

P233-A01P-46 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2,2 m d'amplària i fins 3 m de fondària,
mitjançant conjunt d'apuntalament compost per
panells base metàl·lics i riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs
de diàmetre exterior màxim 940 mm (DN600), s'inclou
lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins de
l'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels
de fusta i puntals de ferro en zones de creuaments de
serveis o situacions especials.

Rend.: 1,000 81,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 33,68000 = 12,12480

A0D-0007 h Manobre 0,720 /R x 27,20000 = 19,58400
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Subtotal: 31,70880 31,70880

Maquinària

C139-00LM h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14
t

0,450 /R x 82,92000 = 37,31400

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 65,90000 = 3,29500

Subtotal: 40,60900 40,60900

Materials

B0DC0-0CM m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

6,000      x 0,59000 = 3,54000

Subtotal: 3,54000 3,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79272

COST DIRECTE 76,65052
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,59903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,24955

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 29,14000 = 2,91400

Subtotal: 2,91400 2,91400

COST DIRECTE 2,91400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08884

P2A0-AM02P-47 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

Rend.: 1,000 32,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 58,18000 = 9,30880

Subtotal: 9,30880 9,30880

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000      x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 21,15000 21,15000

COST DIRECTE 30,45880
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,82753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,28633
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P2A0-AM04P-48 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificació de sól com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportació fins a l'obra amb camió 12 t.

Rend.: 1,000 35,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 58,18000 = 9,30880

Subtotal: 9,30880 9,30880

Materials

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 1,900      x 12,76000 = 24,24400

Subtotal: 24,24400 24,24400

COST DIRECTE 33,55280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,01317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,56597

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 28,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,40000 = 26,40000

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 92,68000 = 0,92680

Subtotal: 27,32680 27,32680

COST DIRECTE 27,32680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,96641

P2R6-AM02P-49 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

Rend.: 1,000 25,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,220 /R x 58,18000 = 12,79960

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,007 /R x 92,68000 = 0,64876

Subtotal: 13,44836 13,44836

Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents

1,000      x 10,59000 = 10,59000
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d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 24,03836
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,48066

P2R6-AM03P-50 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment
existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D.
396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a
tots els treballs amb risc d'exposició a l'aminat.
Manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat
dels residus d'amiant fins a 200kg.

Rend.: 1,000 874,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 27,20000 = 108,80000

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 32,59000 = 130,36000

Subtotal: 239,16000 239,16000

Materials

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000      x 23,55000 = 47,10000

BQUL-HQZ u Transport per entrega i retirada de mòdul per
descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona
d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de
vestidor per a roba de carrer

1,000      x 120,59000 = 120,59000

BQUL-HOB d Lloguer de mòdul per descontaminació de
treballadors que manipulin amiant muntat sobre
remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba
de carrer

1,000      x 62,93000 = 62,93000

Subtotal: 230,62000 230,62000

Partides d'obra

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus
d'amiant. Fins 200 kg.

1,000      x 347,09434 = 347,09434

Subtotal: 347,09434 347,09434

Altres

%AUX002 % Despeses auxiliars per petita maquinaria 1,000 %  s 816,87400 = 8,16874

Subtotal: 8,16874 8,16874

COST DIRECTE 825,04308
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,50258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 874,54566
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P2R6-AM04P-51 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria
excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons
justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

Rend.: 1,000 501,52 €

COST DIRECTE 473,13208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,38792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 501,5200

________________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM05P-52 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria
excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 285,24 €

COST DIRECTE 269,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,14566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,2400

________________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM06P-53 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 84,87 €

COST DIRECTE 80,06604
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,80396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,8700

________________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM07P-54 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus.

Rend.: 1,000 209,43 €

COST DIRECTE 197,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,85453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,4300

________________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus
d'amiant. Fins 200 kg.

Rend.: 1,000 367,92 €

COST DIRECTE 347,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,82566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,9200

________________________________________________________________________________________________________________

P931-10RJIP-55 m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 147,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 32,59000 = 4,88850

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

Subtotal: 17,12850 17,12850



Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaça de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/03/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,88000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 114,90000 = 120,64500

Subtotal: 120,64500 120,64500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25693

COST DIRECTE 138,91243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,33475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,24717

P967-EA63P-56 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 40,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,520 /R x 27,20000 = 14,14400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 32,59000 = 7,82160

Subtotal: 21,96560 21,96560

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001      x 90,17000 = 9,02602

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 51,85000 = 0,16592

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,05000 = 6,35250

Subtotal: 15,54444 15,54444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32948

COST DIRECTE 37,83952
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,27037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,10990



Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaça de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/03/25 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

P976-IQWMP-57 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de
formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment

Rend.: 1,000 21,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 27,20000 = 2,85600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700

Subtotal: 12,63300 12,63300

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 2,16000 = 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 295,95000 = 0,44393

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0019      x 64,18000 = 0,12194

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333      x 1,99000 = 6,63267

Subtotal: 7,19854 7,19854

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18950

COST DIRECTE 20,24784
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,46271

P9E1-DN07P-58 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 50,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4694 /R x 27,20000 = 12,76768

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5985 /R x 32,59000 = 19,50512

Subtotal: 32,27280 32,27280

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,32000 = 0,00232

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 165,00000 = 0,51150

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,76000 = 9,95520

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 23,26000 = 1,04437

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 104,83860 = 3,30242
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Subtotal: 14,81581 14,81581

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48409

COST DIRECTE 47,57270
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,85436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,42706

P9F3-4WPDP-59 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular,
textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts

Rend.: 1,000 71,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 32,59000 = 22,81300

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000

Subtotal: 32,33300 32,33300

Materials

B9F2-1GDW m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt

1,050      x 26,01000 = 27,31050

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 23,26000 = 0,39542

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 129,31140 = 6,51729

Subtotal: 34,22321 34,22321

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48500

COST DIRECTE 67,04121
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,02247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,06368

P9F3-4WPIP-60 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura
pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
reblert de junts.S'inclou la part proporcional de talls,
entregues i recrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 69,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 32,59000 = 22,81300

Subtotal: 32,33300 32,33300

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 23,26000 = 0,39542

B9F2-1GEB m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt

1,050      x 24,81000 = 26,05050

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una

0,0504      x 129,31140 = 6,51729
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proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 32,96321 32,96321

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48500

COST DIRECTE 65,78121
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,94687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,72808

P9F3-4WRJP-61 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
beurada de ciment.S'inclou la part proporcional de
talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari.

Rend.: 1,000 66,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,285 /R x 27,20000 = 7,75200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 32,59000 = 28,67920

Subtotal: 36,43120 36,43120

Materials

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 18,49000 = 18,85980

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 2,32000 = 0,02320

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 165,00000 = 0,49500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 129,31140 = 6,51729

Subtotal: 25,89529 25,89529

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54647

COST DIRECTE 62,87296
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,77238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,64534

P9H5-AM01P-62 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per
realitzar les feines d'asfalt en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per
realitzar les feines.

Rend.: 1,000 1.415,09 €

COST DIRECTE 1.334,99057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 80,09943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.415,0900

________________________________________________________________________________________________________________
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P9H5-AM02P-63 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per
realitzar les feines de fressat en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per
realitzar les feines.

Rend.: 1,000 1.415,09 €

COST DIRECTE 1.334,99057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 80,09943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.415,0900

________________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E8B4P-64 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 104,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 32,59000 = 0,61921

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 27,20000 = 2,33920

Subtotal: 2,95841 2,95841

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 64,49000 = 0,64490

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 78,18000 = 0,93816

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 87,52000 = 1,05024

Subtotal: 2,63330 2,63330

Materials

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 92,85000 = 92,85000

Subtotal: 92,85000 92,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04438

COST DIRECTE 98,48609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,90917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,39525

P9H5-E8BTP-65 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 102,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 32,59000 = 0,61921

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 27,20000 = 2,33920

Subtotal: 2,95841 2,95841

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 64,49000 = 0,64490
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C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 78,18000 = 0,93816

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 87,52000 = 1,05024

Subtotal: 2,63330 2,63330

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 90,86000 = 90,86000

Subtotal: 90,86000 90,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04438

COST DIRECTE 96,49609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,78977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,28585

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 38,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 28,12000 = 4,21800

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 32,59000 = 4,88850

Subtotal: 17,26650 17,26650

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 8,85000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 90,86000 = 17,17254

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 17,64254 17,64254

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25900

COST DIRECTE 36,49554
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,18973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,68527
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P9L1-E97RP-66 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 28,12000 = 0,08436

Subtotal: 0,08436 0,08436

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,74000 = 0,10422

Subtotal: 0,12840 0,12840

Materials

B057-06IL kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,54000 = 0,54000

Subtotal: 0,54000 0,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00127

COST DIRECTE 0,75403
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79927

P9L1-E987P-67 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 28,12000 = 0,11248

Subtotal: 0,11248 0,11248

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 34,74000 = 0,13896

Subtotal: 0,13896 0,13896

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,50000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00169

COST DIRECTE 1,00313
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06331
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PBA-1565P-68 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble
component. Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona
de treball, premarcat, encintats, us de plantilles,
neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans
de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 11,45 €

COST DIRECTE 10,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,4500

________________________________________________________________________________________________________________

PBA-1571P-69 ML Línia discontinua per zones d'estacionament vigilat
delimitat, amb pintura acrílica de color blau. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de
superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 2,70 €

COST DIRECTE 2,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,7000

________________________________________________________________________________________________________________

PBA-1586P-70 ut Plaça d'estacionament delimitat per a motocicletes,
amb pintura acrílica de color blanc. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de
superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 5,06 €

COST DIRECTE 4,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,0600

________________________________________________________________________________________________________________

PBA4-DXTNP-71 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 27,20000 = 0,25840

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 32,59000 = 0,61921

Subtotal: 0,87761 0,87761

Maquinària
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C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 31,99000 = 0,30391

Subtotal: 0,30391 0,30391

Materials

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,530      x 2,24000 = 3,42720

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 2,04000 = 0,52020

Subtotal: 3,94740 3,94740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01316

COST DIRECTE 5,14208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45061

PBB-1010P-72 UT Senyal circular de diàmetre 40 cm, amb làmina
reflectora nivell 1. Inclou el subministrament a peu
d'obra i la seva instal·lació al suport, així com la
cargolaria o fleixat i les extensions necessàries.

Rend.: 1,000 65,14 €

COST DIRECTE 61,45283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,68717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,1400

________________________________________________________________________________________________________________

PBB-1026P-73 UT Senyal rectangular 40 x 60 cm. amb làmina reflectora
nivell 1. Inclou el subministrament a peu d'obra i la
seva instal·lació al supor, així com la cargoleria o
fleixat i les extensions necessàries.

Rend.: 1,000 65,35 €

COST DIRECTE 61,65094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,69906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,3500

________________________________________________________________________________________________________________

PBB-AM01P-74 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat de polietilè rígid,
inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou o
existent.

Rend.: 1,000 116,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

Subtotal: 29,89500 29,89500

Materials

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut

1,390      x 57,37000 = 79,74430

Subtotal: 79,74430 79,74430
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COST DIRECTE 109,63930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,57836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,21766

PBB-AM02P-75 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de
trànsit sobre suport fix nou o existent. Inclou
desplaçament, materials i eines per la seva fixació
segons indicacions de la Direcció de l'obra.

Rend.: 1,000 33,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000

Subtotal: 29,89500 29,89500

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 29,89500 = 1,49475

Subtotal: 1,49475 1,49475

COST DIRECTE 31,38975
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,27314

PBB-AM03P-76 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de
trànsit sobre tanca i/o suport mòbil. Inclou
desplaçament, materials i eines per la seva fixació
segons indicacions de la Direcció de l'obra.

Rend.: 1,000 19,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700

Subtotal: 17,93700 17,93700

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 17,93700 = 0,89685

Subtotal: 0,89685 0,89685

COST DIRECTE 18,83385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,13003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,96388

PBB-AM04P-77 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent
o provisional. Inclou desplaçament, materials i eines
segons indicacions d ela Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 26,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 32,59000 = 13,03600

Subtotal: 23,91600 23,91600

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 23,91600 = 1,19580

Subtotal: 1,19580 1,19580

COST DIRECTE 25,11180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,61851

PBBF-DUJMP-78 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament. Inclou el subministrament a peu
d'obra i la seva instal·lació al suport, així com la
cargolaria o fleixat i les extensions necessàries.

Rend.: 1,000 114,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 28,93000 = 7,23250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 33,68000 = 8,42000

Subtotal: 15,65250 15,65250

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 65,90000 = 4,08580

Subtotal: 4,08580 4,08580

Materials

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 87,61000 = 87,61000

Subtotal: 87,61000 87,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23479

COST DIRECTE 107,58309
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,45499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,03807

PBBM-4IMEP-79 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra clavat

Rend.: 1,000 24,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 27,20000 = 2,17600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 32,59000 = 1,62950

Subtotal: 3,80550 3,80550

Maquinària
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C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 50,69000 = 2,02760

Subtotal: 2,02760 2,02760

Materials

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 17,22000 = 17,22000

Subtotal: 17,22000 17,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05708

COST DIRECTE 23,11018
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49679

PD50-AM03P-80 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027A de la casa EJ o similar, de 750x300x100
mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa
articulada i reversible i barrots a 45º, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 139,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 27,20000 = 11,42400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 32,59000 = 13,68780

Subtotal: 25,11180 25,11180

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 51,85000 = 2,07400

BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027A de la casa Norinco o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb
reixa articulada i reversible i barrots a 45º,  classe
C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de
superfície d'absorció.

1,000      x 103,90000 = 103,90000

Subtotal: 105,97400 105,97400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37668

COST DIRECTE 131,46248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,88775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,35023

PD50-AM04P-81 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027PJA BCNP7 de la casa EJ o similar, de
818 x 372 x 80 mm exterior, 51 kg de pes mínim, amb
reixa articulada i reversible i barrots en forma de V a
45º, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 5,4
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 129,28 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 32,59000 = 13,68780

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 27,20000 = 11,42400

Subtotal: 25,11180 25,11180

Materials

BD50-AM05 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027PJA BCNP7 de la casa Norinco o similar,
de 818 x 372 x 80 mm exterior, 51 kg de pes mínim,
amb reixa articulada i reversible i barrots en forma de
V a 45º,  classe C250  segons norma UNE-EN 124 i
5,4 dm2 de superfície d'absorció.

1,000      x 94,40000 = 94,40000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 51,85000 = 2,07400

Subtotal: 96,47400 96,47400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37668

COST DIRECTE 121,96248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,31775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,28023

PD55-AM01P-82 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze
de PVC, de formigó prefabricat de mides 100x70x30,
realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa
H-200 kg/cm2, inclosa excavació, compactació i
completament acabat

Rend.: 1,000 118,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000

Subtotal: 23,09500 23,09500

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,020 /R x 52,54000 = 1,05080

Subtotal: 1,05080 1,05080

Materials

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

1,000      x 36,08000 = 36,08000

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornal prefabricat
de formigó, de mides 100x70x30 cm, amb obertura
per a escomesa, sifònic.

1,000      x 51,42000 = 51,42000

Subtotal: 87,50000 87,50000

COST DIRECTE 111,64580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,69875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,34455
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PD55-AM02P-83 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la
casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, amb
revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix
mínim 100 micres excepte de dissolvents segons
Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 98,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

Subtotal: 23,09500 23,09500

Materials

BD50-AM06 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la
casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, amb
revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix
mínim 100 micres exepte de disolvents segons
Directiva 1999/13/CE,  classe C250  segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció.

1,000      x 67,80000 = 67,80000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,019      x 129,31140 = 2,45692

Subtotal: 70,25692 70,25692

COST DIRECTE 93,35192
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,60112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,95304

PD55-AM03P-84 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze
de PVC de 100x140x40 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I. inclou subministrament i
col·locació de bigueta d'acer per subjecció
d'embornals

Rend.: 1,000 415,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 32,59000 = 162,95000

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 27,20000 = 136,00000

Subtotal: 298,95000 298,95000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0182      x 165,00000 = 3,00300

B4L0-0KXY m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i
131 kN

1,000      x 12,29000 = 12,29000

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

160,000      x 0,26000 = 41,60000
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B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 95,22000 = 11,42640

B011-05ME m3 Aigua 0,060      x 2,32000 = 0,13920

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,180      x 110,47500 = 19,88550

Subtotal: 88,34410 88,34410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,48425

COST DIRECTE 391,77835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,50670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,28505

PD58-5YTBP-85 m Canal de formigó polímer de la casa ULMA o similar,
d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del 2 a 3
%, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada,
classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

Rend.: 1,000 293,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 27,20000 = 15,50400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,390 /R x 32,59000 = 12,71010

Subtotal: 28,21410 28,21410

Materials

BD5C-15F9 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm,
amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols

1,050      x 221,02000 = 232,07100

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1738      x 93,22000 = 16,20164

Subtotal: 248,27264 248,27264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42321

COST DIRECTE 276,90995
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,61460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,52455

PD58-MFEMP-86 u Pericó de formigó polímer format per dos cossos de la
casa ULMA o similar, amb perfil lateral, de 310x500
mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a
canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, abatible al pericó, col·locat sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

Rend.: 1,000 493,08 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 32,59000 = 11,40650

A0D-0007 h Manobre 0,525 /R x 27,20000 = 14,28000

Subtotal: 25,68650 25,68650

Materials

BD5I-14CJ u Pericó de formigó polímer format per dos cossos,
amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200
mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm
d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe
C250 segons norma UNE-EN 1433, abatible

1,000      x 418,08000 = 418,08000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,2255      x 93,22000 = 21,02111

Subtotal: 439,10111 439,10111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38530

COST DIRECTE 465,17291
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,91037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 493,08328

PD7A-AM13P-87 m Construcció de claveguera per realització de
clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 200 mm diàmetre, de paret compacte
amb junta elàstica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realització
completa del clavegueró, inclosa connexió entre
clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexió amb tub general, resta exclòs el material
de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa
inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament
de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de
tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 311,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PD7AAAM0 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

0,250      x 31,24250 = 7,81063

PD7AAAM0 u Connexió entre clavegueró nou i clavegueró existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcció
d'Obra

0,250      x 87,00700 = 21,75175
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P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

1,000      x 6,76909 = 6,76909

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500      x 12,16429 = 18,24644

PD7WAM01 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

1,000      x 48,98752 = 48,98752

P2R6-AM02 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800      x 24,03836 = 43,26905

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500      x 61,10320 = 91,65480

P2A0-AM04 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificació de sól com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportació fins a l'obra amb camió 12 t.

1,500      x 33,55280 = 50,32920

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800      x 2,91400 = 5,24520

Subtotal: 294,06368 294,06368

COST DIRECTE 294,06368
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,64382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,70750

PD7A-AM14P-88 m Construcció de claveguera per realització de
clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 300 mm diàmetre, de paret compacte
amb junta elàstica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realització
completa del clavegueró, inclosa connexió entre
clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexió amb tub general, resta exclòs el material
de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa
inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament
de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de
tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de

Rend.: 1,000 331,35 €
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més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500      x 12,16429 = 18,24644

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

1,000      x 6,76909 = 6,76909

PD7AAAM0 u Connexió entre clavegueró nou i clavegueró existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcció
d'Obra

0,250      x 87,00700 = 21,75175

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800      x 2,91400 = 5,24520

P2R6-AM02 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800      x 24,03836 = 43,26905

PD7WAM02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

1,000      x 67,51422 = 67,51422

P2A0-AM04 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificació de sól com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportació fins a l'obra amb camió 12 t.

1,500      x 33,55280 = 50,32920

PD7AAAM0 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

0,250      x 31,24250 = 7,81063

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500      x 61,10320 = 91,65480

Subtotal: 312,59038 312,59038

COST DIRECTE 312,59038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,75542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,34580
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PD7AAAM01 u Connexió entre clavegueró nou i clavegueró existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcció
d'Obra

Rend.: 1,000 92,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000

Subtotal: 21,73500 21,73500

Materials

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,200      x 160,79000 = 32,15800

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

0,800      x 36,08000 = 28,86400

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 25,000      x 0,17000 = 4,25000

Subtotal: 65,27200 65,27200

COST DIRECTE 87,00700
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,22042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,22742

PD7AAAM02 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 33,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 32,59000 = 24,44250

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000

Subtotal: 31,24250 31,24250

COST DIRECTE 31,24250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,87455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,11705

PD7AAAM03P-89 u Treballs de connexió nou clavegueró a col·lector
general existent, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 41,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 32,59000 = 24,44250

Subtotal: 31,24250 31,24250

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,000      x 0,26000 = 2,60000

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 2,32000 = 0,02320
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 110,47500 = 5,52375

Subtotal: 8,14695 8,14695

COST DIRECTE 39,38945
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,36337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,75282

PD7WAM01 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 51,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

Subtotal: 17,39800 17,39800

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010      x 14,63000 = 0,14630

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,010      x 12,77000 = 12,89770

Subtotal: 13,04400 13,04400

COST DIRECTE 48,98752
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,92677

PD7WAM02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 71,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800

Subtotal: 17,39800 17,39800

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010      x 14,63000 = 0,14630

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,015      x 30,96000 = 31,42440

Subtotal: 31,57070 31,57070

COST DIRECTE 67,51422
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,05085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,56507

PD7WAM03P-90 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 90,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

Subtotal: 17,39800 17,39800

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010      x 14,63000 = 0,14630

BD7F-1OJ4 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,000      x 49,75000 = 49,75000
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Subtotal: 49,89630 49,89630

COST DIRECTE 85,83982
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,15039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,99021

PD7Y-AM04P-91 UT Treballs de connexió de la xarxa general entre tub
nou i tub existent fins a diàmetre 500 mm

Rend.: 1,000 253,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 27,20000 = 81,60000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 32,59000 = 130,36000

Subtotal: 211,96000 211,96000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,31000 = 16,31000

Subtotal: 16,31000 16,31000

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

20,000      x 0,26000 = 5,20000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 104,83860 = 5,24193

Subtotal: 10,44193 10,44193

COST DIRECTE 238,71193
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,32272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,03465

PD7Y-AM18P-92 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de
diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m d'ample i una
profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació
manual de la rasa inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram
existent.,aportació de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 221,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2R6-AM02 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800      x 24,03836 = 43,26905
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P2A0-AM04 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificació de sól com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportació fins a l'obra amb camió 12 t.

1,500      x 33,55280 = 50,32920

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500      x 61,10320 = 91,65480

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800      x 2,91400 = 5,24520

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500      x 12,16429 = 18,24644

Subtotal: 208,74469 208,74469

COST DIRECTE 208,74469
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,52468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,26937

PD7Y-AM21P-93 ut Treballs d'anul·lació de pou existent, inclou demolició
de paviments existents i retirada de bastiment,
excavació, demolició del pou fins la clau del tub més
alt, construcció de llosa de 25 cm de gruix amb
formigó, reblert i compactació de terreny i reposició
de paviment existent.

Rend.: 1,000 750,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 27,20000 = 217,60000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 8,000 /R x 32,59000 = 260,72000

Subtotal: 478,32000 478,32000

Materials

B06E-10BA m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

0,250      x 123,17000 = 30,79250

Subtotal: 30,79250 30,79250

Partides d'obra

P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

1,000      x 8,46664 = 8,46664

P931-10RJI m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,600      x 138,91243 = 83,34746

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

1,700      x 27,32680 = 46,45556

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

1,500      x 6,76909 = 10,15364
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P2A0-AM04 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificació de sól com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportació fins a l'obra amb camió 12 t.

1,500      x 33,55280 = 50,32920

Subtotal: 198,75250 198,75250

COST DIRECTE 707,86500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,47190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,33690

PD7ZAM03P-94 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i a llarg
termini de 4 KM/m²; coeficient de fluència inferior a 2,
amb un diàmetre nominal de 800 mm. i un diàmetre
interior de 775 mm. i amb unió per embocadura
integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de
EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada
segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat
AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a
fons de rasa, previ anivellament i compactació de llit
amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col.locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 311,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 32,59000 = 14,66550

Subtotal: 26,90550 26,90550

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,015      x 14,63000 = 0,21945

BDMOLAM0 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç
de 4 KM/m²; coeficient de fluencia inferior a 2, amb un
diàmetre nominal de 800 mm. i un diàmetre interior de
775 mm. i amb unión per embocadura integrada
(copa) provista  d'una junta elàstica de EPDM
allotjada en el extrem del tub, fabricada según UNE
EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus
SANECOR o equivalent.

1,0275      x 241,60000 = 248,24400

Subtotal: 248,46345 248,46345
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COST DIRECTE 293,91447
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,63487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,54934

PD7ZAM11P-95 U Pou de registre prefabricat per a sanejament tipus
SANECOR de Molecor, DN 1000 i alçada fins 2,5 m,
per a col·lectors de DN800, compost per cos en PVC
de doble paret SN8, corrugat exterior i llis interior, i
con reductor a 600 mm en PEAD d'alta rigidesa
equipat opcionalment amb junta d'estanquitat, amb
els pates preinstal·lats tant en el cos com en el con, la
connexió del qual amb el col·lector es fabrica
mitjançant base de registre amb junta d'estanquitat
que connecta amb la clau del col·lector mitjançant clip
eslastomàric, i va formigonada exteriorment per a la
seva fixació en dimensions suficients per a minimitzar
l'embranzida hidràulica. El conjunt ha de quedar
acabat mitjançant farciment de la rasa
convenientment compactat i acabat de la coronació
superior mitjançant una llosa de formigó de repartició
de càrregues al voltant de la boca del con, de
dimensions a definir segons projecte, sense que
existeixi contacte entre el cèrcol de la tapa i la vora
del con.

Rend.: 1,000 1.169,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,375 /R x 27,20000 = 37,40000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,375 /R x 32,59000 = 44,81125

Subtotal: 82,21125 82,21125

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,292 /R x 65,90000 = 19,24280

Subtotal: 19,24280 19,24280

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,781      x 95,71000 = 74,74951

BDMOLAM1 U Pou de registre amb escala de diàmetre nominal 1000
mm i altura nominal 2,5 m, per a col·lector de 800 mm
de diàmetre, totalment estanc segons UNE-EN 476,
compost per cos de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², amb els pates
instal·lats, base de polietilè d'alta densitat equipada
amb junt d'estanquitat, registre de 600 mm de
diàmetre amb clip elastomèric per a connexió amb el
col·lector, i con reductor de polietilè d'alta densitat, de
400 mm de diàmetre nominal en la boca, per col·locar
sobre el cos del pou.

1,000      x 864,13000 = 864,13000

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 2,590      x 24,19000 = 62,65210

Subtotal: 1.001,53161 1.001,53161
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COST DIRECTE 1.102,98566
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 66,17914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.169,16480

PDB3-E9H9P-96 u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.35x1,35 m
per a tub 80 cm

Rend.: 1,000 128,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,6494 /R x 27,20000 = 17,66368

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,6494 /R x 32,59000 = 21,16395

Subtotal: 38,82763 38,82763

Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,8264      x 98,81000 = 81,65658

Subtotal: 81,65658 81,65658

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58241

COST DIRECTE 121,06662
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,26400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,33062

PDB7-8F54P-97 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigó prefabricada
cònica de coronació. Inclou els treballs de connexió
de totes les connexions que connectin en el pou,
segons indicacions D.O

Rend.: 1,000 122,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 32,59000 = 14,66550

Subtotal: 26,90550 26,90550

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 61,89000 = 8,35515

Subtotal: 8,35515 8,35515

Materials

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 74,72000 = 78,45600

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 199,66331 = 1,27785
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Subtotal: 79,73385 79,73385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40358

COST DIRECTE 115,39808
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,92388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,32197

PDB9-5C5SP-98 m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou els treballs de
connexió de totes les connexions que connectin en el
pou, segons indicacions D.O.

Rend.: 1,000 694,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 7,960 /R x 32,59000 = 259,41640

A0D-0007 h Manobre 7,960 /R x 27,20000 = 216,51200

Subtotal: 475,92840 475,92840

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,008      x 2,32000 = 0,01856

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0204      x 165,00000 = 3,36600

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

338,028      x 0,26000 = 87,88728

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,4028      x 199,66331 = 80,42438

Subtotal: 171,69622 171,69622

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,13893

COST DIRECTE 654,76355
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,28581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 694,04936

PDBD-H86MP-99 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 26,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000

Subtotal: 17,93700 17,93700

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 5,90000 = 5,90000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a

0,009      x 110,47500 = 0,99428



Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaça de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/03/25 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 6,89428 6,89428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26906

COST DIRECTE 25,10034
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,60636

PDG2-LNUBP-100 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

Rend.: 1,000 27,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,025 /R x 32,59000 = 0,81475

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 27,20000 = 1,36000

Subtotal: 2,17475 2,17475

Materials

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,18000 = 0,36720

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

2,020      x 0,62000 = 1,25240

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 6,14000 = 12,89400

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0944      x 93,22000 = 8,79997

Subtotal: 23,31357 23,31357

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03262

COST DIRECTE 25,52094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,05220

PDK1-DXA0P-101 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 86,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 32,59000 = 13,19895

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 27,20000 = 11,01600
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Subtotal: 24,21495 24,21495

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 64,18000 = 0,40433

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 56,61000 = 56,61000

Subtotal: 57,01433 57,01433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36322

COST DIRECTE 81,59250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,89555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,48805

PDK1-EJ01P-102 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
pou de registre model SOLO SC de la casa EJ o
similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la
tapa, pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada
mínima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 257,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 27,20000 = 11,01600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 32,59000 = 13,19895

Subtotal: 24,21495 24,21495

Materials

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
pou de registre model SOLO SC de la casa EJCO o
similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antirretorn a 90º, junta de elastomer en la
tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre,  i alçada
minima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 218,77000 = 218,77000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 64,18000 = 0,40433

Subtotal: 219,17433 219,17433

COST DIRECTE 243,38928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,60336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,99264
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PDK3-DP0NP-103 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 153,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 32,59000 = 40,73750

A0D-0007 h Manobre 1,250 /R x 27,20000 = 34,00000

Subtotal: 74,73750 74,73750

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,26000 = 4,67922

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 23,26000 = 0,63965

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 95,22000 = 61,79778

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,63000 = 1,64141

Subtotal: 68,75806 68,75806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12106

COST DIRECTE 144,61662
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,67700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,29362

PDZXAM02P-104 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric
a 90º per diàmetre de clavegueró 200 mm +
accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions
de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 84,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,050      x 14,63000 = 0,73150

BFA3-AM01 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre
200 mm i per qualsevol diàmetre per claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

1,000      x 42,76000 = 42,76000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

1,000      x 36,08000 = 36,08000

Subtotal: 79,57150 79,57150

COST DIRECTE 79,57150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,77429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,34579
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PDZXAM03P-105 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric
a 90º per diàmetre de clavegueró 300 mm i fins
diàmetre 1000 mm de la claveguera general +
accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions
de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 239,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFA3-AM03 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre
300 mm i fins diàmetre 1000 mm de la  claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

1,000      x 63,98000 = 63,98000

BDMOLAM0 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,050      x 14,63000 = 0,73150

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 160,79000 = 160,79000

Subtotal: 225,50150 225,50150

COST DIRECTE 225,50150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,53009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,03159

PDZYAM04P-106 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U,
diàmetre nominal DN 800, connexió mascle-femella,
SN-8, de superfícies interna llisa i externa perfilada,
tipus SANECOR o similar, de fabricació manipulada
segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de
sanejament soterrat sense pressió, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat a fons
de rasa

Rend.: 1,000 1.236,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,275 /R x 32,59000 = 8,96225

A0D-0007 h Manobre 0,275 /R x 27,20000 = 7,48000

Subtotal: 16,44225 16,44225

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,07875 /R x 92,68000 = 7,29855

C152-003B h Camió grua 0,06875 /R x 65,90000 = 4,53063

Subtotal: 11,82918 11,82918

Materials

BD7Z-VUXJ u Colze per a un canvi de direcció de 45° de PVC-U,
diàmetre nominal DN 800, connexió mascle-femella,
de superfícies interna llisa i externa perfilada, de
fabricació manipulada segons norma UNE-EN
13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense
pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada
segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat

1,000      x 1.138,05000 = 1.138,05000

Subtotal: 1.138,05000 1.138,05000
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COST DIRECTE 1.166,32143
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 69,97929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.236,30072

PWW-AM01P-107 PA Partida alçada per adequació i estintolament de
serveis existents.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PWW-AM03 PA Partida alçada a justificar en concepte de reparacions
de façanes existents: arrebossat, pintat, estucat,
peces de marbre, Sant Vicenç, etc.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la
seguretat i salut en l'obra.

Rend.: 1,000 15.790,82 €

COST DIRECTE 15.790,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.790,8200

________________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT



  

 

ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 

 

 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
TERRAPLENS I REBLERTS DE RASES 
 
Control de producció 
 
          Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
  Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
 Determinació equivalent de sorra 

   Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d’execució 
 
 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
Control de recepció de les sorres reciclades 
 
L'entrega del granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 
 
 
REPOSICIÓ DE FERMS 
 
REG D’ADHERÈNCIA 

 
Control de producció 
 
 Càrrega de les partícules en emulsió. NLT-194 
 Contingut d’aigua  
 Destil·lació. NLT-134 
 Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124 
 Viscositat. NLT-138 
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MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Control d’execució 
 
 Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricació de 

provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158 
 Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic 
 Granulometria del àrids extrets 
 
Control d’estesa i compactació 
 
 Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-314 
 Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34 
 Determinació de la temperatura d’estesa. 
 Reposició de testimonis 
 
 
FORMIGÓ HM-20/B/20/I EN BASE DE FORMIGÓ 
 
 Presa de mostres de formigó fresc incloent Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 

provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2 i UNE-EN 12390-3 

 
 
RAJOLA DE MORTER DE CIMENT 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99 
 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
 Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003 
  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
 Assaig de geladicitat  (15 cicles)  
 
RIGOLES DE MORTER DE CIMENT 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99 
 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
 Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003 
  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
 Assaig de geladicitat  (15 cicles)   
 
 
VORADES DE FORMIGÓ 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127025/99 
  Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
 Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302) 
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 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
 Forma. mesura i designació. UNE 127025/99 
 
LLOSES DE FORMIGÓ 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127025/99 
  Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
 Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302) 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
 Forma. mesura i designació. UNE 127025/99  
 
 
LLAMBORINS DE FORMIGÓ 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127025/99 
  Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
 Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302) 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
 Forma. mesura i designació. UNE 127025/99 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
 Inspecció amb càmera de vídeo dels col·lectors de clavegueram. Informació a proporcionar 

visualització i pendents de totes les canonades. 
 
 
ALTRES 
 
 Certificats y especificacions tècniques de tots el materials instal·lats a l’obra.  
 Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ 
 Desplaçaments a planta de prefabricats per a la realització de visites i/o assaigs 
 
El nombre de proves a realitzar seran determinades per la Direcció de l’obra a l’inici de l’obra o durant la 
l’evolució de la mateixa en funció de les condicions de treball, terreny existent, etc.  
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CÀLCUL HIDRÀULIC CLAVEGUERAM 
 

 
L’estudi de la capacitat hidràulica dels col·lectors projectats es defineixen mitjançant l’equació de Manning-

Strickler, suposant un regim uniforme dins del col·lector. 

Dades inicials 

Diàmetre del col·lector : 800 mm 

Pendents del col·lector 4,5% i 3,75% 

Perfil longitudinal 

 

Per la realització del càlcul s’ha utilitzat el tram  amb menor pendent dels dos, per tal de calcular la 

situació més desfavorable i un coeficient de rugositat de 70 (material llis) 

 

I=3,75% 

K=70 

S’obté una capacitat hidràulica màxima de 2,5 m3/s, amb una altura normal de 0,75 metres 

A secció plena, s’obté una capacitat hidràulica de 2,33 m3/s. 

El cabal d’entrada al pou 1751 (pou de registre aigües amunt), per una T10 és de 0,23 m3/s. 
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La capacitat hidràulica del DN800 és suficient. 

 

h Pm Sm Rh v Manning (m/s) Q Manning Fr Tipus règim 

0,025 0,28 0,00 0,02 0,88 0,00 2,16 ràpid 

0,05 0,40 0,01 0,03 1,38 0,02 2,39 ràpid 

0,075 0,50 0,02 0,05 1,79 0,04 2,52 ràpid 

0,1 0,58 0,04 0,06 2,14 0,08 2,61 ràpid 

0,125 0,65 0,05 0,08 2,46 0,12 2,67 ràpid 

0,15 0,72 0,07 0,09 2,74 0,18 2,71 ràpid 

0,175 0,78 0,08 0,10 3,01 0,24 2,74 ràpid 

0,2 0,84 0,10 0,12 3,25 0,32 2,75 ràpid 

0,225 0,89 0,12 0,13 3,47 0,40 2,76 ràpid 

0,25 0,95 0,13 0,14 3,68 0,49 2,76 ràpid 

0,275 1,00 0,15 0,15 3,87 0,59 2,75 ràpid 

0,3 1,05 0,17 0,16 4,05 0,70 2,74 ràpid 

0,325 1,11 0,19 0,17 4,21 0,81 2,72 ràpid 

0,35 1,16 0,21 0,18 4,37 0,92 2,70 ràpid 

0,375 1,21 0,23 0,19 4,51 1,04 2,67 ràpid 

0,4 1,26 0,25 0,20 4,64 1,17 2,64 ràpid 

0,425 1,31 0,27 0,21 4,75 1,29 2,60 ràpid 
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0,45 1,36 0,29 0,21 4,86 1,42 2,56 ràpid 

0,475 1,41 0,31 0,22 4,95 1,54 2,51 ràpid 

0,5 1,46 0,33 0,23 5,04 1,66 2,46 ràpid 

0,525 1,51 0,35 0,23 5,11 1,79 2,41 ràpid 

0,55 1,56 0,37 0,24 5,17 1,91 2,34 ràpid 

0,575 1,62 0,39 0,24 5,22 2,02 2,27 ràpid 

0,6 1,68 0,40 0,24 5,25 2,12 2,20 ràpid 

0,625 1,73 0,42 0,24 5,28 2,22 2,11 ràpid 

0,65 1,80 0,44 0,24 5,29 2,31 2,02 ràpid 

0,675 1,86 0,45 0,24 5,28 2,39 1,91 ràpid 

0,7 1,94 0,47 0,24 5,25 2,45 1,79 ràpid 

0,725 2,02 0,48 0,24 5,20 2,49 1,64 ràpid 

0,75 2,11 0,49 0,23 5,12 2,51 1,45 ràpid 

0,775 2,23 0,50 0,22 4,99 2,49 1,19 ràpid 

0,8 2,513274 0,503 0,2 4,64 2,33   
 

Perfil de la línia d’aigua. 

S’ha suposat una condició desfavorable aigües avall, amb una alçada d’aigua de 80 cm. 

Per la condició de l’alçada d’aigua aigües amunt s’ha considerat un calat de 0,2m entre l’alçada normal i 
l’alçada crítica. 

La simulació preveu una corba del tipus S2, fins arribar a l’alçada normal en els primers 10 metres, i un 
ressalt d’aigua amb una corba S1 a la part final, sense la posada en càrrega de la canonada. 

 

 

 

 


