
Resolución por la que se amplía el plazo de presentación de proposiciones del expediente 2025091000 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN, DESPLIEGUE Y PUESTA EN 
MARCHA DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EXPERIMENTAL 
6GCAMLAB, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA Y EL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA - 
NEXTGENERATIONEU A TRAVÉS DEL PROYECTO 6GCAMLAB: LABORATORIO DE 
MOVILIDAD CONECTADA Y AUTOMATIZADA 6G (TSI-064100-2023-16) 

Vista la aprobación del expediente de contratación para la adquisición, despliegue y 
puesta en marcha de equipos para la infraestructura experimental 6GCAMLab, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia - NextGenerationEU a través del proyecto 6GCAMLab: 
Laboratorio de Movilidad Conectada y Automatizada 6G (TSI-064100-2023-16), 
expediente 2025091000, mediante el cual se establecía el día 21 de octubre de 2025, a 
las 12:00:00 horas, como fecha límite para la presentación de ofertas, cumpliendo con el 
plazo mínimo que exige la LCSP; 

 
Vistas las peticiones de información y aclaraciones formuladas antes de la fecha límite 
para la presentación de ofertas, es necesario ampliar el plazo establecido para la 
presentación de proposiciones, a fin de garantizar una correcta formulación de las 
mismas; 

 

Visto lo expuesto y en aras de promover la máxima concurrencia en la presentación de 
ofertas, el órgano de contratación considera oportuna la tramitación de la ampliación del 
plazo de presentación de proposiciones;  

 
Por todo ello, y en función de las facultades otorgadas por el Patronato de la FUNDACIÓN 
PRIVADA i2CAT, INTERNET E INNOVACIÓN DIGITAL EN CATALUÑA 
 

RESUELVO 

Primero.- Ampliar el plazo de presentación de proposiciones del expediente de 
contratación para la adquisición, despliegue y puesta en marcha de equipos para la 
infraestructura experimental 6GCAMLab, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - 
NextGenerationEU a través del proyecto 6GCAMLab: Laboratorio de Movilidad 
Conectada y Automatizada 6G (TSI-064100-2023-16), cuyo vencimiento estaba fijado 
para el día 21 de octubre de 2025, a las 12:00:00 horas, hasta el día 28 de octubre de 
2025, a las 12:00:00 horas. 

 
Segundo.- Encomendar al Gestor del Contrato que lleve a cabo la publicidad que 
corresponda. 

 
Barcelona, a fecha de la última firma digital   

El Órgano de contratación 

 

 
Sr. Sergi Figuerola Fernández Sr. Joan Manel Martín Almansa 

Director Director ejecutivo  


