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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. Objecte  

L’objecte del projecte és el disseny, descripció, definició de la substitució, per dues bombes 

de calor, de la refredadora aire-aigua que forma part de la instal·lació de climatització de 

l’Edifici del CAP Sant Gregori. situat a Plaça President Lluís Companys, 2, al municipi Sant 

Gregori, de la província de Girona. També hi forma part la substitució del sistema centralitzat 

de producció d’Aigua Calenta Sanitària (A.C.S.) per escalfadors instantanis en la zona de les 

sales de consulta, per dotar d’aigua calenta a les piques existents. 

Les instal·lacions es dissenyaran sempre mantenint l’estalvi energètic, la fiabilitat dels 

sistemes i la simplicitat d’ús i manteniment .  

En tots els casos s’acompliran les vigents normes i reglaments.  

1.2. Dades generals 

1.2.1 Titular 

Nom:   ICS – Gerència territorial Girona 

Adreça:   C/Santa Clara, 35 

Població:    17001 Girona 

CIF:   Q5855029D 

 

1.2.2 Autor del projecte 

Nom:  Joaquim Sajet Costa 

QS Enginyeria i Associats, SLP 

Adreça:   C/ Santa Llogaia, 24 – Les Forques  

Població:   17740 - Vilafant 

Telèfon:   972548856 

NIF:   B17986654 

 

1.2.3 Situació 

Nom:   CAP Sant Gregori  

Adreça:   Plaça President Lluís Companys, 2, 

Població:    17150 Girona 

  



 

  

1.3. Normativa  

La maquinaria, materials i execució de les instal·lacions, hauran d’estar legalitzades i disposar 

de les oportunes autoritzacions de posada en servei. Per tant, a més de les condicions 

generals fixades en els apartats d’aquest projecte, la instal·lació haurà d’acomplir amb tot el 

següent:  

• Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE), i les instruccions 

tècniques complementàries (ITE). RD 1027/2007 del 20 de juliol. 

o Correcció d’errors del 28 de febrer de 2008. 

o RD 1826/2009 de 27 de novembre, modificació RITE 

o Correcció d’errors del 12 de febrer de 2010 

o Correcció d’errors del 18 de març de 2010 

o RD 238/2013 de 5 de abril, modificacions RITE 

o Correcció d’errors del 5 de setembre de 2013 

o RD 178/2021 de 26 de març, modificacions RITE 

• Normes UNE d’aplicació. 

• Codi Tècnic de la Edificació, CTE R.D. 314/2006 del 17 març i posteriors 

modificacions 

• "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión " del Ministeri d’Indústria i Energia" 

aprovat per-RD 842 / 2002 de 2 d’agost. BOE 224, de 18 de  setembre de 2002.  

També s’ajustarà a les "Instrucciones Técnicas Complementarias para su 

aplicación  ITC-BT”. 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 

i d’eco eficiència en els edificis. 

• Altres Normes autonòmiques d’aplicació.  

• Ordenances Municipals que afectin a l’activitat.  

  



 

  

2. MEMÒRIA 

2.1. Descripció de la instal·lació actual  

Actualment la central de producció de fred i calor objecte del projecte està formada per: 

- 1 refredadora aire-aigua marca CLIMAVENETA model NECS/LN 302 (silenciada) 

de potència frigorífica de 74,2 kW i absorbida de 27,3 kW (compressors) i 1,3 kW 

(ventiladors). 

- 1 caldera marca FER, model Seven N EL 2S, de potència útil de 99 kW i potència 

nominal de 120,9kW. 

Aquest sistema dona servei a tot l’edifici del CAP de Sant Gregori, mitjançant un circuit a 

4 tubs que alimenta la zona de cassettes de despatxos i els Climatitzadors per la resta 

del CAP que reparteixen l’aire a través de conductes.  

Actualment la caldera està en funcionament per a la calefacció del centre. L’ACS es 

produeix de manera provisional amb un termo elèctric. Donat que la instal·lació és antiga 

i preveient una possible fallada de la refredadora, es considera necessària la substitució 

de la refredadora, a efectes de garantir el servei. Aprofitant per instal·lar una bomba de 

calor amb capacitat per fer fred i calor, solucionant així la calefacció i la climatització. 

 

 



 

  

2.2. Descripció de la solució adoptada 

Una vegada analitzades diferents solucions, i buscant l’equilibri entre el cost de l’acció, 

els espais disponibles i el compliment de la normativa, s’ha escollit la instal·lació de dues 

unitats de bomba de calor aire – aigua per producció de fred i calor amb potència 

equivalent i amb mides suficients per poder encabir-la en l’espai disponible que ens 

quedarà després del desmuntatge de l’actual amb grup hidrònic.  

Les noves unitats de bomba de calor, s’ubicaran al mateix espai que actualment ocupa la 

unitat CLIMAVENETA existent i que es substitueix. 

Prèvia a la instal·lació de les noves unitats es desconnectarà i es retirarà l’existent, 

adequant l’estructura de suport a les dimensions de les noves unitats, així com les 

canonades que connecten hidràulicament la impulsió i el retorn amb la unitat a 

reemplaçar.  

Per evitar refluxos d’aire s’instal·larà una previsió de xapa galvanitzada en la sortida dels 

ventiladors de les bombes de calor fins l’altura del pati de màquines. 

Essencialment es canviarà la instal·lació de 4 a 2 tubs a nivell de climatització en conversió 

fred/calor, anul·lant la caldera i substituint la refredadora per les dues bombes de calor. 

També es retiraran la bomba de circulació, les vàlvules i accessoris associats a aquesta. 

Es realitzarà també la modificació del pas de canonades que uneixen la bomba de 

circulació amb el circuit hidràulic.  

A nivell elèctric, la proposta de bomba de calor realitzada, permet no haver de canviar la 

potència elèctrica contractada, i simplement s’aprofitarà l’actuació per revisar les 

proteccions elèctriques al quadre de distribució i si cal es renovaran per adaptar la nova 

instal·lació a la substitució de la màquina.  

Dins de les actuacions previstes s’inclou la revisió i reparació de l’aïllament i la seva 

protecció de les canonades que discorren per l’exterior amb protecció per la radiació 

solar amb evolvent d’alumini. S’inclou també el canvi de conductes de ventilació exteriors 

dels climatitzadors degut al seu mal estat. 

Pel que fa a la substitució del sistema centralitzat d’ACS, s’instal·laran escalfadors 

instantanis en les piques de les sales de consulta, donant abast d’aigua calenta muntant-

ho tal com s’aprecia en plànols. Quedarà prevista d’ACS la zona de vestidor, amb un 

termo de 30L. 

2.2.1 Desmuntatge 

Abans de començar el desmuntatge de la refredadora, es tancaran les claus de tall del 

circuit de climatització. Una vegada aïllada, es desmuntaran els trams de canonades 

d’entrada i de sortida de la màquina així com els seus elements de protecció i control 



 

  

com termòmetres, manòmetres, etc. També es desmuntarà tot el conjunt de sistemes de 

circulació d’aigua, inclosos a la refredadora. 

Per la retirada de la màquina i dels elements desmuntats s’utilitzarà una grua o camió-

ploma que també s’aprofitarà per portar el material necessari per fer la instal·lació i 

modificar la bancada. L’adjudicatari de l’obra s’encarregarà de demanar tots els permisos 

necessaris per poder instal·lar la grua o fer les feines amb un camió-ploma. 

A nivell elèctric es desconnectarà la unitat existent i es refaran les línies d’alimentació per 

les dues noves unitats de bomba de calor a instal·lar. 

2.2.2 Nous equips  

S’instal·laran dues unitats de bomba de calor aire-aigua per la producció de fred i calor, 

amb d’una potència unitària de 39,93 kW en fred i 30,52 kW en calor. 

Tal com s’ha comentat s’adequarà la bancada existent o sistema de suportació existent. 

Entre la màquina i la bancada o element de suport, s’instal·laran elements antivibradors 

amb les característiques adequades per absorbir les vibracions de la màquina cap a 

l’edifici, tenint en compte el seu pes i la freqüència de les vibracions produïdes pels 

motors. 

Les característiques bàsiques de la bomba de calor proposada son: 

Marca: DAIKIN model EWYT040CZPBA1 o equivalent 

Potència frigorífica:  39,93 kW 

EER    2,990 

SEER    5,360 

Potencia Calorífica:  30,52 kW 

COP    2,634 

SCOP    4,180 

Compressor    Scroll 

Circuits    1 

Refrigerant    R32 

Alimentació   400/3/50 

Dimensions (Al x Am x F) 1.878 x 1.752 x 802 mm 

Pes    395 kg 

Tanmateix, per la producció d’ACS, s’instal·laran 7 unitats d’escalfadors instantanis i 1 

unitat de termo de 30L per la zona del vestidor. 

Les característiques bàsiques del escalfador instantani son: 

Marca: CLAGE model MBH6 o equivalent 

Potència nominal:  5,70 kW 

Sortida aigua calenta a 25K 3,3 l/min 

Màxima pressió d’operació 10 bar 



 

  

Corrent nominal   25 A 

Diàmetre cable requerit  4,0 mm2 

Alimentació   230/2/50 

Dimensions (Al x Am x F) 135 x 186 x 87 mm 

Pes aproximat amb aigua 1,5kg 

Pel que fa al termo, les característiques són les següents: 

Marca: JUNKERS model Elacell 30L o equivalent 

Potència nominal:  1,20 kW 

Grau protecció              IPX4 

Corrent nominal   5,2 A 

Dimensions (Al x ⌀)             457 x 440 mm 

Pes aproximat amb aigua 41,5 kg 

2.2.3 Instal·lació hidràulica 

S’instal·laran nous trams de canonada de PPR tipus NIRON FIBER BLUE o equivalent, des 

de cada bomba de calor de nova instal·lació fins al punt de connexió a la instal·lació 

existent on caldrà realitzar la conversió al material de la instal·lació existent. 

La instal·lació hidràulica es realitzarà tal i com s’ha comentat anteriorment amb canonada 

PPR tipus NIRON FIBER BLUE SDR9/sèrie 4, aïllat segons RITE i protegit amb alumini.  

També caldrà tenir en compte l’aïllament i protecció de la valvuleria i els accessoris 

corresponents. 

El càlcul de les xarxes de canonades s’ha realitzat, aplicant taules de càlcul creades a partir 

de les fórmules d’ús habitual, i en la pràctica. 

El dimensionament de les canonades s’ha realitzat per un salt tèrmic de 5ºC per 

refrigeració i 5ºC per calefacció, prenent com a criteri de disseny:  

 Pèrdua de carrega màxima:  30 mm de c.d.a./m 

 Velocitat màxima:  2 m/s 

2.2.4 Aïllament dels tubs de distribució 

El gruix mínim d’aïllament tèrmic, amb el que s’ha dissenyat la instal·lació és l’expressat 

en mm, en funció del diàmetre exterior de la canonada sense aïllar i de la temperatura 

del fluid de la xarxa i per un material amb conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 

0.040 W/m·K, indicats en les taules del punt IT 1.2.4.2.1.2 del RITE. 

2.2.5 Punts de purga 

Segons s’estableix a la ITE 1.3.4.2.3, en els circuits tancats on es generin punts alts, 

s’instal·laran purgadors que eliminin l’aire que es pugui acumular. La purga pot ser 



 

  

manual i es col·locaran els purgadors en llocs fàcilment accessibles i en els punts alts de 

la instal·lació i amb diàmetre nominal superior a 15mm. 

2.2.6 Punts de buidat 

Tota instal·lació ha de poder ser buidada parcial o totalment.  Es realitzarà acabant amb 

la vàlvula de bola com element de seguretat  per evitar maniobres accidentals, conduit 

fins el desguàs més proper. 

2.2.7 Instal·lació elèctrica 

S’adequaran els quadres i instal·lació elèctrica existent als nous elements, i s’instal·laran 

les noves proteccions i línies elèctriques necessàries per l’alimentació dels nous equips i 

qualsevol element que ho requereixi, complint en tot moment amb el reglament vigent 

d’instal·lacions de baixa tensió. 

2.2.8 Sistema de control. 

Tots els equips es connectaran al nou sistema de control que es realitzarà per permetre 

el control amb un sistema obert des de la central de l’ICS segons les indicacions 

corporatives, podent controlar consums, estat d’equips i el funcionament general de les 

instal·lacions. 

2.3. Descripció de les actuacions previstes.  

De forma genèrica els treballs a realitzar son els següents: 

- Desconnexió i retirada de la refredadora aire-aigua. 

- Desconnexió i retirada del grup de pressió. 

- Desconnexió i retirada de la caldera. 

- Adequar bancades existents a les dimensions dels nous equips. 

- Pujada i situació dels nous equips. 

- Retirada de termo centralitzat actual. 

- Retirada instal·lació ACS i RACS. 

- Instal·lació escalfadors instantanis. 

- Instal·lació termo zona vestidors. 

- Instal·lació hidràulica nous equips. 

- Connexió hidràulica a instal·lació existent. 

- Adequació quadre elèctric general. 

- Posada en funcionament i proves. 

- Acabats, aïllaments, ... 



 

  

- Repàs de paleta, serreller, pintura, ... 

Tots el treballs inclouran: 

- El transport, moviment vertical i horitzontal de materials, grues, moviments de 

materials, la mà d'obra de muntatge, reglatges, posada en marxa i proves de 

servei i posada en funcionament segons RITE, control de qualitat i indicacions de 

la DF. 

- Senyalització i identificació dels elements de la instal·lació. 

- Confecció i aplicació del pla de seguretat i salut. 

- Tots els mitjans de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals 

necessaris. 

- La gestió de residus. 

- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a l’abocador. 

- Totes les actuacions i mesures necessàries per minimitzar l’afectació als usuaris. 

Això significa que les empreses licitadores hauran de tenir en compte a l’hora de 

presentar l’oferta que l’execució dels treballs es faran en funció de l’organització 

i l’ocupació dels espais afectats. Per tant, han de contemplar la possibilitat de fer 

els treballs en jornades de tardes i caps de setmana. 

- Treballs de replanteig, re càlcul i confecció de plànols d'obra i as-built. 

- Formació equip de manteniment. 

- Legalització de les instal·lacions. 

 

2.4. Instal·lació i posada en servei 

La instal·lació serà realitzada per tècnics qualificats i degudament acreditats.  

La recepció en obra del equips i material, el control de l’execució i el control de la 

instal·lació acabada es realitzarà segons el present projecte i al que indica el capítol IV 

del RITE i en especial els articles 20, 21 i 22. I pel que fa a les proves, ajust, equilibrat i 

eficiència energètica l’indicat en el IT 2 del RITE. 

L’engegada serà realitzada per tècnics qualificats, i el SAT’s de les marca dels equips, 

realitzant els ajustos necessaris i la formació de funcionament i manteniment al personal 

de manteniment de l’edifici. 



 

  

Vilafant, setembre 2025 

 

 

       Joaquim Sajet Costa 

      QS Enginyeria i associats, SLP  



 

  

3. ESTUDI GESTIÓ RESIDUS 

(Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010) 

3.1. Residus per tipologies 

Estimació de residus portats a desballestament i retirada de refredadores, canonades, 

accessoris i valvuleria, instal·lacions elèctriques i de tots els elements i instal·lacions 

existents que restin en desús. 

RESIDUS 

Materials inerts de la construcció:  No es preveu que es generin 

Material No especials: 

- Metalls barrejats 170407  4 m3 1250 kg 

- Plàstic  170203  1 m3 100 kg 

- Cartró  150101  1 m3 50 kg 

 

Materials especials:    No es preveu que es generin 

Total materials:   6 m3  1400 kg 

3.2. Gestió dels residus dintre de l’obra 

Pel volum de residus no es preveu separació selectiva 

Tots el residus es gestionaran i es portaran a l’abocador o gestor de residus autoritzat  

3.3. Plec de prescripcions tècniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus 

generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el 

Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al 

projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra 

dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la 

Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la Propietat, per la seva acceptació. 

3.4. Pressupost 

Els treballs degut a la gestió de residus s’estimen a PEM en 1.150,00 € 

 

  



 

  

4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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Imp 3/4"
Ret 1/2"

Imp 1"
Ret 3/4"

Imp 1"
Ret 1"

Imp 3/4"
Ret 1/2"

Imp 1"
Ret 1"

Imp 1"
Ret 1/2"

Ret 1/2"
Imp 3/4"
Ret 1/2"

Imp 3/4"Imp 3/4"
Ret 1/2" Ret 1/2"

CS1
DESPATX ADMINISTRATIU

CLIMATITZACIÓ SALA D'ESPERA

CS2
ASSISTENT SOCIAL

SALA DE REUNIONS

ATENCIÓ SOCIAL

CL2

CS5
DESPATX DE COORDINACIÓ

ASSISTENT SOCIAL

SALA DE PERSONAL

CLIMATITZACIÓ CONSULTES

CLIMATITZACIÓ SALES ESPERA

CL1

CL3

CS3

SALA DE REUNIONS
CS6CS7 CS8

Ret 1"1/4
Imp 1"1/2

BAIXANT A SOSTRE PB

DE CALDERA
CL

Imp 1"

Imp 1"1/2
BAIXANT A SOSTRE PB

Ret 1"1/2

Ret 1"

Imp 2"1/2

Imp 3/4"

M

T

M

T

PPR-75

PPR-25

AO*

DIPÒSIT
D'INÈRCIA DE

500 LITRES
PPR-75

2 BOMBES CIRCULACIÓ
GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F

BOMBES DE CALOR
DAIKIN EWYT040CZPBA1

D C

50 L

M

M

T

M

T
C

PPR-63

ST

PPR-75

PPR-75

CONNEXIONS A
INSTAL·LACIÓ EXISTENT

PPR-63

PPR-63

C

PPR-63

Ret 1"1/4

M M
MM

TERMOVEN CLA-2009/1

TERMOVEN CLA-2012/1

TERMOVEN CLA-2010/1

CARRIER CASSETTE 42GWC010 CARRIER CASSETTE 42GWC010 CARRIER CASSETTE 42GWC010 CARRIER CASSETTE 42GWC010

CARRIER CASSETTE 42GWC010 CARRIER CASSETTE 42GWC010 CARRIER CASSETTE 42GWC010

BOMBES DE CALOR
DAIKIN EWYT040CZPBA1

-

CLIMATITZACIÓ
ESQ. PRINCIPI REFORMA

CL-02
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Plaça President Lluís Companys, 2
17150 Sant Gregori, Girona

ICS - Gerència territorial Girona

Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució

PRINT: 15 d’octubre 2025

EN NEGRE INSTAL·LACIÓ
ANULADA

T

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ

UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

M

CANONADA DE RETORN D'AIGUA CALENTA

CANONADA DE RETORN D'AIGUA FREDA

CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA CALENTA

VÀLVULA DE BOLA

CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA FREDA

MUNTANT

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

BOMBA CIRCULADORA

MANÒMETRE

TERMÒMETRE

VÀLVULA MOTORITZADA DE TRES VIES

VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL

VÀLVULA DE PAPALLONA

PURGADOR

DETECTOR DE FLUX

MANEGUET ANTI VIBRATORI

VÀLVULA DE RETENCIÓ

FILTRE TIPUS "Y" AMB MALLA

CONNEXIÓ DE DESGUÀS AMB SIFÓ

ST SONDA DE TEMPERATURA



CL3
Consultes
3750 m3/h

CL2
Sala d'espera
4515 m3/h

CL1
Sala d'espera
at. social
2400 m3/h

Ø13/15
A SALA DE CALDERES

3 Col.lectors solars connectats en 
paral.lel i inclinats a 20º
HETASUN model CLS 2108
Sup. unitària de captació: 1,95 m2
Inclinats a 20º

per soldadura forta de varilla de plata,
aïllament tèrmic i coberta de protecció
amb recobriment d'alumini

Canonades Cu Ø13/15 amb unions

Refrg: 1" 1/2
Calef: 1" 1/4

Refrg: 1"
Calef: 1"

Refrg: 1"
Calef: 1"

Refrg: 1"
Calef: 1/2"

Refrg: 2" 1/2
Calef: 1" 1/2

A3

Plaça President Lluís Companys, 2
17150 Sant Gregori, Girona

ICS - Gerència territorial Girona

Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució
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PRINT: 15 d’octubre 2025

CLIMATITZACIÓ
P. COBERTA ESTAT ACTUAL

CL-03

25119 2025

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ

UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

CANONADA D'IMPULSIÓ-RETORN D'AIGUA FREDA

CANONADA D'IMPULSIÓ-RETORN D'AIGUA CALENTA

CANONADA DE RETORN D'AIGUA FREDA COL·LECTORS

VÀLVULA DE BOLA

MUNTANT

VÀLVULA MOTORITZADA DE TRES VIES

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

VAS D'EXPANSIÓ 140L

PUNT DE DESGUÀS MÀQUINA DE CLIMA

UNITAT EXTERIOR. CLIMTATITZADOR

REFREDADORA AIRE-AIGUA

MUNTANT CONDUCTES IMPULSIÓ / RETORN

SISTEMA D'ACUMULACIÓ A.C.S. I INTERCANVI DE CALOR

CALDERA GAS NATURAL 199kW

COL·LECTORS SOLARS

INSTAL·LACIÓ
ANUL·LADA

-PREVI A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR HA
DE REALITZAR ELS PLÀNOLS DE REPLANTEIG
COORDINAT AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I
HA DE SUBMINISTRAR ELS PLÀNOLS DE
SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES. AQUESTS
DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE DESENVOLUPAR
ELS PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTATS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA,
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

-TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS
EN PLÀNOLS SÓN INDICATIUS I
 AMB FINALITATS DE DISSENY EXCLUSIVAMENT.
AQUESTS DETALLS NO S'HAN DE CONSIDERAR
COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES:

AutoCAD SHX Text
RF

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
CC



CL3
Consultes
3750 m3/h

CL2
Sala d'espera
4515 m3/h

CL1
Sala d'espera
at. social
2400 m3/h

Imp: 1" 1/2
Ret: 1" 1/4

Imp: 1"
Ret: 1"

Imp: 1"
Ret: 1"

Imp: 1"
Ret: 1/2"

Imp: 2" 1/2
Ret: 1" 1/2

1:125

CLIMATITZACIÓ
P. COBERTA REFORMA
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25119 2025
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Plaça President Lluís Companys, 2
17150 Sant Gregori, Girona

ICS - Gerència territorial Girona

Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució

PRINT: 15 d’octubre 2025

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ

UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA FREDA

CANONADA DE RETORN D'AIGUA FREDA

VÀLVULA DE BOLA

MUNTANT

VÀLVULA MOTORITZADA DE TRES VIES

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

T

M

BOMBA CIRCULADORA

MANÒMETRE

TERMÒMETRE

VÀLVULA DE PAPALLONA

BOMBA DE CALOR

DIPÒSIT D'INÈRCIA 500L

UNITAT EXTERIOR. CLIMTATITZADOR

MUNTANT CONDUCTES IMPULSIÓ / RETORN

-PREVI A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR HA
DE REALITZAR ELS PLÀNOLS DE REPLANTEIG
COORDINAT AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I
HA DE SUBMINISTRAR ELS PLÀNOLS DE
SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES. AQUESTS
DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE DESENVOLUPAR
ELS PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTATS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA,
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

-TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS
EN PLÀNOLS SÓN INDICATIUS I
 AMB FINALITATS DE DISSENY EXCLUSIVAMENT.
AQUESTS DETALLS NO S'HAN DE CONSIDERAR
COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES:



Xemeneia caldera Ø200mm,
puja 1 metre per sobre la
coberta

Grup de
pressió aigua

Col.lectors
bombes

Ventilació superior S  604,50 cm2
Ventilació inferior S  604,50 cm2

≥
≥

>1m²
Finestres: superfície de baixa
resistenta mecànica

Refrg: 1 1/4"
Calef: 1"

Refrg: 1"
Calef: 1" 3/4Refrg: 3/4"

Calef: 1/2"

Refrg: 1 1/2"
Calef: 1 1/4"

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

Refrg: 1"
Calef: 3/4"

Refrg: 1"
Calef: 1"

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

Refrg: 3/4"

Calef: 1" 1/4

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

Calef: 1" 1/2

Calef: 1" 1/4

Refrg: 1" 1/2

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

Refrg: 3/4"
Calef: 1/2"

1:125
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Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució

PRINT: 15 d’octubre 2025

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ

UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

CANONADA D'IMPULSIÓ-RETORN D'AIGUA FREDA

CANONADA D'IMPULSIÓ-RETORN D'AIGUA CALENTA

CANONADA DE RETORN D'AIGUA FREDA COL·LECTORS

VÀLVULA DE BOLA

MUNTANT

VÀLVULA MOTORITZADA DE TRES VIES

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

VAS D'EXPANSIÓ 140L

PUNT DE DESGUÀS MÀQUINA DE CLIMA

UNITAT EXTERIOR. CLIMTATITZADOR

REFREDADORA AIRE-AIGUA

MUNTANT CONDUCTES IMPULSIÓ / RETORN

SISTEMA D'ACUMULACIÓ A.C.S. I INTERCANVI DE CALOR

CALDERA GAS NATURAL 199kW

COL·LECTORS SOLARS

INSTAL·LACIÓ A
ANUL·LAR

-PREVI A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR HA
DE REALITZAR ELS PLÀNOLS DE REPLANTEIG
COORDINAT AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I
HA DE SUBMINISTRAR ELS PLÀNOLS DE
SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES. AQUESTS
DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE DESENVOLUPAR
ELS PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTATS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA,
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

-TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS
EN PLÀNOLS SÓN INDICATIUS I
 AMB FINALITATS DE DISSENY EXCLUSIVAMENT.
AQUESTS DETALLS NO S'HAN DE CONSIDERAR
COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES:
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>1m²
Finestres: superfície de baixa
resistenta mecànica

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 1 1/4"
Ret: 1"

Imp: 1"
Ret: 1" 3/4

Imp: 1 1/2"
Ret: 1 1/4"

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 1"
Ret: 3/4"

Imp: 1"
Ret: 1"

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 3/4"
Ret: 1" 1/4

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 1" 1/2
Ret: 1" 1/4

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

Imp: 3/4"
Ret: 1/2"

M

MM

M M

M

C

T

T

M

T

T

M

C

0,5m

1:125

CLIMATITZACIÓ
P. BA-1A REFORMA
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Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució

PRINT: 15 d’octubre 2025

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ

UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA FREDA

CANONADA DE RETORN D'AIGUA FREDA

VÀLVULA DE BOLA

MUNTANT

VÀLVULA MOTORITZADA DE TRES VIES

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

T

M

BOMBA CIRCULADORA

MANÒMETRE

TERMÒMETRE

VÀLVULA DE PAPALLONA

BOMBA DE CALOR

DIPÒSIT D'INÈRCIA 500L

UNITAT EXTERIOR. CLIMTATITZADOR

MUNTANT CONDUCTES IMPULSIÓ / RETORN

-PREVI A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR HA
DE REALITZAR ELS PLÀNOLS DE REPLANTEIG
COORDINAT AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I
HA DE SUBMINISTRAR ELS PLÀNOLS DE
SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES. AQUESTS
DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE DESENVOLUPAR
ELS PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTATS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA,
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

-TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS
EN PLÀNOLS SÓN INDICATIUS I
 AMB FINALITATS DE DISSENY EXCLUSIVAMENT.
AQUESTS DETALLS NO S'HAN DE CONSIDERAR
COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES:



Imp: 1" 1/2
Ret: 1" 1/4

M

MM

M M

M

C

T

T

M

T

T

M

C

0,5m
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P. 1A REFORMA
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Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució

PRINT: 15 d’octubre 2025

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ

UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA FREDA

CANONADA DE RETORN D'AIGUA FREDA

VÀLVULA DE BOLA

MUNTANT

VÀLVULA MOTORITZADA DE TRES VIES

VÀLVULA D'EQUILIBRAT

T

M

BOMBA CIRCULADORA

MANÒMETRE

TERMÒMETRE

VÀLVULA DE PAPALLONA

BOMBA DE CALOR

DIPÒSIT D'INÈRCIA 500L

UNITAT EXTERIOR. CLIMTATITZADOR

MUNTANT CONDUCTES IMPULSIÓ / RETORN

-PREVI A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR HA
DE REALITZAR ELS PLÀNOLS DE REPLANTEIG
COORDINAT AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I
HA DE SUBMINISTRAR ELS PLÀNOLS DE
SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES. AQUESTS
DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE DESENVOLUPAR
ELS PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTATS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA,
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

-TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS
EN PLÀNOLS SÓN INDICATIUS I
 AMB FINALITATS DE DISSENY EXCLUSIVAMENT.
AQUESTS DETALLS NO S'HAN DE CONSIDERAR
COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES:



LEYENDA

BATERÍA CONDENSADOR1.

EVAPORADOR3.

ENTRADA AGUA EVAPORADOR/BOMBA4.

EVAPORADOR SALIDA AGUA5.

6.

PANEL DE CONTROL7.

ORIFICIO Ø12 mm PARA MONTAJE UNIDAD8.

CONEXIONES EVAPORADOR/BOMBA 1" 1/4 GAS

COMPRESOR2.

DETALLE A

Ø
G

 1
"1

/4

  ESPACIO MÍNIMO MANTENIMIENTO

UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE (VISTA INFERIOR)

50
0

50
0

500 500

3

46

56

X

274729274

1277
13

69

Z

7

2

802

17
55

4
17

238238

8

VERSION TIPO CONDENSADOR PESO  KG
VENTA EN

FUNCIONAMIENTO
ALUMINIO

RECUBIERTO ACRíLICO
EWYT032CZP-A1 393 396 950 455 801

CENTRO
DE GRAVEDAD

X Y Z

ALUMINIO
RECUBIERTO ACRíLICO

EWYT040CZP-A1 392 395 955 457 801

6

EXPULSIÓN
AIRE

1

A

Y
585

14
6

29
1

201

EWYT032CZH-A1

EWYT040CZH-A1

KIT HIDRÁULICO

SALIDA

RACCORD ROSCADO 1"1/4

VÁLVULA DE BOLA 1"1/4

83

153

ENTRADA

VÁLVULA DE BOLA 1"1/4

FILTRO AGUA

RACCORD ROSCADO 1"1/4

MANGUITO 1"1/4

-

CLIMATITZACIÓ
DETALL BOMBA CALOR

CL-08
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Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució
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Situació
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Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució
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-

CLIMATITZACIÓ
QUADRE PUNTS DE CONTROL 2-2

CL-10

25119 2025

A3

Plaça President Lluís Companys, 2
17150 Sant Gregori, Girona

ICS - Gerència territorial Girona

Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució

PRINT: 15 d’octubre 2025
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CONNEXIÓ A XARXA
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Plaça President Lluís Companys, 2
17150 Sant Gregori, Girona

ICS - Gerència territorial Girona

Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució
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PRINT: 15 d’octubre 2025

FONTANERIA
P. BA-1A ESTAT ACTUAL

FO-01

25119 2025

SIMBOLOGIA - XARXA D'AGUA FREDA I ACS

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIÓ

CANONADA D'AIGUA FREDA

CANONADA D'AIGUA CALENTA

CANONADA DE RETORN D'AIGUA CALENTA

CANONADA D'AIGUA PER FLUXORS

VÀLVULA DE BOLA FINS A 2"

MUNTANT

VÀLVULA DE RETENCIÓ

PUNT DE CONSUM

ACUMULADOR ACS

INSTAL·LACIÓ
ANUL·LADA

-PREVI A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR HA
DE REALITZAR ELS PLÀNOLS DE REPLANTEIG
COORDINAT AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I
HA DE SUBMINISTRAR ELS PLÀNOLS DE
SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES. AQUESTS
DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE DESENVOLUPAR
ELS PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTATS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA,
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

-TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS
EN PLÀNOLS SÓN INDICATIUS I
 AMB FINALITATS DE DISSENY EXCLUSIVAMENT.
AQUESTS DETALLS NO S'HAN DE CONSIDERAR
COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES:
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L

L

L

CONNEXIÓ A XARXA
D'AIGUA HDPE Ø40

Fx

L

P

D

Fx

Fx

Fx

L

A REG EXTERIOR

P

F: 16/18
C: 16/18

F: 16/18
C: 16/18

F: 13/15
C: 13/15

F: 26/28
C: 20/22
RE: 15/13

F: 13/15

F: 13/15

F: 13/15

F: 26/28

F: 20/22

F: 16/18

F: 33/35

F: 20/22 F: 20/22 F: 20/22 F: 20/22 F: 20/22

F: 13/15 F: 13/15 F: 13/15 F: 13/15 F: 13/15

PPPP

F: 20/22
C: 20/22
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FONTANERIA
P. BA-1A REFORMA

FO-02

25119 2025

A3

Plaça President Lluís Companys, 2
17150 Sant Gregori, Girona

ICS - Gerència territorial Girona

Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució

PRINT: 15 d’octubre 2025

SIMBOLOGIA - XARXA D'AGUA FREDA I ACS

ELEMENT DESCRIPCIÓ OBSERVACIÓ

CANONADA D'AIGUA FREDA

CANONADA D'AIGUA CALENTA

CANONADA D'AIGUA PER FLUXORS

VÀLVULA DE BOLA FINS A 2"

MUNTANT

VÀLVULA DE RETENCIÓ

PUNT DE CONSUM

ESCALFADOR INSTANTANI CLAGE MCX

TERMO 30L VESTIDOR

EN NEGRE INSTAL·LACIÓ
ANULADA

-PREVI A CAP MUNTATGE, L'INSTAL·LADOR HA
DE REALITZAR ELS PLÀNOLS DE REPLANTEIG
COORDINAT AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I
HA DE SUBMINISTRAR ELS PLÀNOLS DE
SUPORTACIÓ I DE LES BANCADES. AQUESTS
DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA,
L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE DESENVOLUPAR
ELS PLÀNOLS DE MUNTATGE CORRESPONENTS,
AJUSTATS A LES ÚLTIMES COORDINACIONS I
ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

-LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE
SEGONS LA MAQUINÀRIA CONTRACTADA,
ÚLTIMS DISSENYS I/O COORDINACIÓ D'OBRA,
SEMPRE PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

-TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS
EN PLÀNOLS SÓN INDICATIUS I
 AMB FINALITATS DE DISSENY EXCLUSIVAMENT.
AQUESTS DETALLS NO S'HAN DE CONSIDERAR
COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HAURAN DE SER CONFIRMATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES:



QUADRE CGBT

CIRCUITO 1

NOMENCLATURA

POTENCIA (W)

LONGITUD (m)

SECCIÓN (mm²)

4 5 8 9 10 12 13 14 15 16 17

DESCRIPCIÓN

TMF10

87.000

BATCOND
(PREV.)

30kVA 808 576 576

ENDOLLS
SALES ESPERA

ENDOLLS
S.MÀQUINES I

C.HIDRA

RESERVA ESPACIO
30%

23

ENLL. SALA
D'ESPERA (1/3)

280 280 280

ENLL. ACCESSOS
SALA ESPERA

(1/2)

106 106

ENLL.
ESC.+SALA MÀQ.

470

TMF1

27.710

4x35

4x120

25 26

ENDOLLS
DESPATXOS I
ATT SOCIAL

CONDUCTOR
SZ1-K (AS+) 0.6/1KV

CONDUCTOR
RZ1-K (AS) 0.6/1KV

808

11

ENLLUMENAT
CONSULTES (1/2)

954

160A
IVP

160A
IVP

50A
IVP

10A
IIP

ENLLUMENAT
CONSULTES (1/2)

954

2x2,5+2,5T

II/40/30
"SI"

IV/63/30
"SI"

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T

ENLL. ADM.
PERSONAL

MAGATZEM (1/2)

ENLL. ADM.
PERSONAL

MAGATZEM (1/2)

ENLL. DESPTX.
ATENCIó SOCIAL

(1/2)

ENLL. DESPTX.
ATENCIó SOCIAL

(1/2)

6 7

10A/IIP

10A
IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A/IIP 10A/IIP 10A/IIP 10A/IIP 10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A/IIP 10A/IIP

ENLL. RÈTOL

100

19

1.500

18

ENDOLLS SALES
CONSULTA

1.500

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T

ENDOLLS
RECEPCIÓ

24

ENDOLLS SALA
PERSONAL I
MAGATZEM

22

ENDOLLS ADM. I
SALA REUNIONS

21

ENDOLLS
S.CONSULTA I
TRACTAMENTS

1.500

20 26'

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

CENTRALETA
MEGAFONIA

500

CENTRAL INTR.
I DET.INC.

200

ENDOLLS
FRIGORÍFICS

700

27

MANIOBRA

150

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x1,5+1,5T 2x2,5+2,5T

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A
IIP

10A
IIP

DERIVACIÓ
Q.SAI

10.000

4x10+10T

40A
IVP

28 30

DERIVACIÓ
Q.CLIMA

44.140 3.450

80A
IVP

16A
IIP

EIXUGAMANS
SANITARI

1.600

2x2,5+2,5T

II/40/30
"SI"

2x2,5+2,5T

31

16A
IIP

32 33

PORTER
AUTOMÀTIC

200

16A
IIP

10A
IVP

G.PRESS. ACS

1.500

4x2,5+2,5T

IV/40/30
"SI"

2x2,5+2,5T

10A
IIP

II/40/30
"SI"

4x25+16T

ENLL. SALA
D'ESPERA (1/3)

ENLL. SALA
D'ESPERA (1/3)

ENLL. ACCESSOS
SALA ESPERA

(1/2)
ENDOLLS SALES

CONSULTA

1.5001.500 1.500 1.5001.500 1.500 1.500

32

29

3.450

2x2,5+2,5T

ENDOLLS
S.MÀQUINES I

C.HIDRA

CIRCUITO

NOMENCLATURA

POTENCIA (W)

LONGITUD (m)

SECCIÓN (mm²)

DESCRIPCIÓN

Q.CLIMA

44.140

4x25+16T

100A
IVP

DERIV. 81 83

REFREDADORA

28.580 550

63A
IVP

10A
IVP

CLIMATITZADOR
(IMPULSIÓ)

1.100

4x2,5+2,5T

II/40/30
"SI"

4x2,5+2,5T

84 85

1.100

10A
IVP

1.200

4x2,5+2,5T

IV/40/30
"SI"

4x2,5+2,5T4x16+16T

82CIRCUITO

NOMENCLATURA

POTENCIA (W)

LONGITUD (m)

SECCIÓN (mm²)

DESCRIPCIÓN

SUBQUADRE CLIMA

EIXUGAMANS
SANITARI

0TMF1

TMF10

EIXUGAMANS
SANITARI

PdC = 15kAPdC = 15kA

PdC = 15kA

IV/63/30
"SI"

CLIMATITZADOR
(RETORN)

<10A/IVP<10A/IVP <10A/IVP <10A/IVP

86 87

750

10A
IVP

1.500

4x2,5+2,5T

IV/40/30
"SI"

4x2,5+2,5T

<10A/IVP <10A/IVP

10A
IVP

10A
IVP

10A
IVP

88 89

VENTILADOR
APORT.AIRE EXT.

A FANCOILS

340

10A
IIP

FANCOILS
DESPATX ACS I

RECEPCIó

340

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

2x1,5+1,5T

10A/IIP 10A/IIP

10A
IIP

CLIMATITZADOR
(IMPULSIÓ)

CLIMATITZADOR
(RETORN)

CLIMATITZADOR
(IMPULSIÓ)

CLIMATITZADOR
(RETORN)

90

16A
IIP

VENTILADORS
EXTR. ZONA
FANCOILS

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

16A/IIP

91

16A
IIP

1.000

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

16A/IIP

92

10A
IIP

EXTRACTOR AIRE
SANITARIS

200

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

10A/IIP

1.000

FANCOILS
ZONA ADM.

93

10A
IIP

CALDERA

200

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

94 95

850

10A
IVP

850

3x1,5+1,5T

IV/40/30
"SI"

3x1,5+1,5T

>10A/IVP >10A/IVP

10A
IVP

BOMBA B1.A
RECIRCULACIó
CALEFACCIó

BOMBA B1.B
RECIRCULACIó
CALEFACCIó

96 97

125

10A
IIP

BOMBA B3
RECIRCULACIó

ACS

450

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

2x1,5+1,5T

10A/IIP 10A/IIP

10A
IIP

BOMBA B2
PRIMARI ACS

98

10A
IIP

270

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

10A/IIP

BOMBA B4
PRIMARI SOLAR

99

10A
IIP

100

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

10A/IIP

MANIOBRA

A3

Plaça President Lluís Companys, 2
17150 Sant Gregori, Girona

ICS - Gerència territorial Girona

Projecte

Situació

Plànol

Client

Núm.  plànol

Referencia Data

Escala

REFORMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT
GREGORI

Plànols vàlids només a efectes d'instal·lacions, tots
els elements, traçats i detalls. s'hauran de
replantejar en obra i aprovar per la direcció
facultativa abans de la seva execució
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ELECTRICITAT
ESQ. UNIFILAR REFORMA

EL-02

25119  2025



QUADRE CGBT

CIRCUITO 1

NOMENCLATURA

POTENCIA (W)

LONGITUD (m)

SECCIÓN (mm²)

4 5 8 9 10 12 13 14 15 16 17

DESCRIPCIÓN

TMF10

87.000

BATCOND
(PREV.)

30kVA 808 576 576

ENDOLLS
SALES ESPERA

ENDOLLS
S.MÀQUINES I

C.HIDRA

RESERVA ESPACIO
30%

23

ENLL. SALA
D'ESPERA (1/3)

280 280 280

ENLL. ACCESSOS
SALA ESPERA

(1/2)

106 106

ENLL.
ESC.+SALA MÀQ.

470

TMF1

27.710

4x35

4x120

25 26

ENDOLLS
DESPATXOS I
ATT SOCIAL

CONDUCTOR
SZ1-K (AS+) 0.6/1KV

CONDUCTOR
RZ1-K (AS) 0.6/1KV

808

11

ENLLUMENAT
CONSULTES (1/2)

954

160A
IVP

160A
IVP

50A
IVP

10A
IIP

ENLLUMENAT
CONSULTES (1/2)

954

2x2,5+2,5T

II/40/30
"SI"

IV/63/30
"SI"

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T

ENLL. ADM.
PERSONAL

MAGATZEM (1/2)

ENLL. ADM.
PERSONAL

MAGATZEM (1/2)

ENLL. DESPTX.
ATENCIó SOCIAL

(1/2)

ENLL. DESPTX.
ATENCIó SOCIAL

(1/2)

6 7

10A/IIP

10A
IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A/IIP 10A/IIP 10A/IIP 10A/IIP 10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A/IIP

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A/IIP 10A/IIP

ENLL. RÈTOL

100

19

1.500

18

ENDOLLS SALES
CONSULTA

1.500

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T

ENDOLLS
RECEPCIÓ

24

ENDOLLS SALA
PERSONAL I
MAGATZEM

22

ENDOLLS ADM. I
SALA REUNIONS

21

ENDOLLS
S.CONSULTA I
TRACTAMENTS

1.500

20 26'

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

16A
IIP

II/40/30
"SI"

16A
IIP

CENTRALETA
MEGAFONIA

500

CENTRAL INTR.
I DET.INC.

200

ENDOLLS
FRIGORÍFICS

700

27

MANIOBRA

150

2x2,5+2,5T 2x2,5+2,5T 2x1,5+1,5T 2x2,5+2,5T

10A
IIP

II/40/30
"SI"

10A
IIP

10A
IIP

10A
IIP

DERIVACIÓ
Q.SAI

10.000

4x10+10T

40A
IVP

28 30

DERIVACIÓ
Q.CLIMA

44.140 3.450

80A
IVP

16A
IIP

EIXUGAMANS
SANITARI

1.600

2x2,5+2,5T

II/40/30
"SI"

2x2,5+2,5T

31

16A
IIP

32 33

PORTER
AUTOMÀTIC

200

16A
IIP

10A
IVP

G.PRESS. ACS

1.500

4x2,5+2,5T

IV/40/30
"SI"

2x2,5+2,5T

10A
IIP

II/40/30
"SI"

4x25+16T

ENLL. SALA
D'ESPERA (1/3)

ENLL. SALA
D'ESPERA (1/3)

ENLL. ACCESSOS
SALA ESPERA

(1/2)
ENDOLLS SALES

CONSULTA

1.5001.500 1.500 1.5001.500 1.500 1.500

32

29

3.450

2x2,5+2,5T

ENDOLLS
S.MÀQUINES I

C.HIDRA

CIRCUITO

NOMENCLATURA

POTENCIA (W)

LONGITUD (m)

SECCIÓN (mm²)

DESCRIPCIÓN

Q.CLIMA

55.000

4x25+16T

100A
IVP

DERIV. 83

550

50A
IVP

10A
IVP

CLIMATITZADOR
(IMPULSIÓ)

1.100

4x2,5+2,5T

II/40/30
"SI"

4x2,5+2,5T

84 85

1.100

10A
IVP

1.200

4x2,5+2,5T

IV/40/30
"SI"

4x2,5+2,5T

82CIRCUITO

NOMENCLATURA

POTENCIA (W)

LONGITUD (m)

SECCIÓN (mm²)

DESCRIPCIÓN

SUBQUADRE CLIMA

EIXUGAMANS
SANITARI

0TMF1

TMF10

EIXUGAMANS
SANITARI

PdC = 15kAPdC = 15kA

PdC = 15kA

IV/50/30
"SI"

CLIMATITZADOR
(RETORN)

<10A/IVP<10A/IVP <10A/IVP <10A/IVP

86 87

750

10A
IVP

1.500

4x2,5+2,5T

IV/40/30
"SI"

4x2,5+2,5T

<10A/IVP <10A/IVP

10A
IVP

10A
IVP

10A
IVP

88 89

VENTILADOR
APORT.AIRE EXT.

A FANCOILS

340

10A
IIP

FANCOILS
DESPATX ACS I

RECEPCIó

340

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

2x1,5+1,5T

10A/IIP 10A/IIP

10A
IIP

CLIMATITZADOR
(IMPULSIÓ)

CLIMATITZADOR
(RETORN)

CLIMATITZADOR
(IMPULSIÓ)

CLIMATITZADOR
(RETORN)

90

16A
IIP

VENTILADORS
EXTR. ZONA
FANCOILS

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

16A/IIP

91

16A
IIP

1.000

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

16A/IIP

92

10A
IIP

EXTRACTOR AIRE
SANITARIS

200

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

10A/IIP

1.000

FANCOILS
ZONA ADM.

25A
IIP

IV/63/30

99

10A
IIP

100

2x1,5+1,5T

II/40/30
"SI"

10A/IIP

MANIOBRA

81

14.450

BOMBA DE
CALOR 1

14.450

4x10+10T 4x10+10T

BOMBA DE
CALOR 2

50A
IVP

IV/50/30
"SI"

93

ESCALFADORS
INSTANTANIS

2.280

2x6+6T

94

ESCALFADORS
INSTANTANIS

2.280

95

ESCALFADORS
INSTANTANIS

2.280

96

ESCALFADOR+
TERMO

1.620

97

BOMBES
IMPULSIÓ

540

2x2,5+2,5T

98

2x6+6T 2x6+6T 2x6+6T

25A
IIP

25A
IIP

25A
IIP

16A
IIP

II/40/30

AX

AX

AX

-
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5. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 

5.1. Objecte 

El present PLEC DE CONDICIONS té per objecte la regulació dels treballs dels diferents 

oficis que intervenen per a la total realització del Projecte, detallats en la Memòria i 

Plànols als que acompanya. 

L’instal·lador s'ajustarà al present PLEC DE CONDICIONS, complint sempre les normes de 

bona execució i totes les indicacions i/o modificacions parcials que la Direcció Facultativa 

consideri necessàries. La utilització per part de l’instal·lador de prestacions i serveis 

auxiliars de tercers, no relleva a l’esmentat Instal·lador de les seves obligacions i 

responsabilitats. Ha de proporcionar tots els materials necessaris per a la realització de 

les obres (bastides, encofrats, eines, etc.) en disposició de ser utilitzats en qualsevol 

moment en condicions de total seguretat. 

 

5.2. Interpretacions i aclariments al projecte 

L’instal·lador tindrà l'obligació de posar de manifest davant la Direcció Facultativa de 

l'obra qualsevol omissió o contradicció que figuri en el projecte. En cap cas es podrà 

suplir la manca directament i sense autorització expressa. Qualsevol aclariment o 

interpretació sobre el Projecte o el procés d'execució són competència exclusiva de la 

Direcció Facultativa. 

 

5.3. Modificacions 

S'advertirà amb suficient antelació qualsevol modificació que la propietat desitgi 

introduir, havent, abans del seu inici, d'aprovar el pressupost complementari que 

s'origini, sempre que les noves unitats d'obra no figurin en el pressupost base inicial, 

doncs en aquest cas es liquidarà per amidament. 

 

5.4. Direcció 

La direcció i control de la instal·lació correrà a càrrec del Director d'Obra que actuarà en 

representació de la Propietat. Tant la Direcció com la Propietat tindran lliure accés a la 

instal·lació i als tallers, magatzems o locals en que s'estiguin realitzant o emmagatzemant 

els materials que composaran la instal·lació. Així mateix les observacions i instruccions 

demanades de la Direcció, es reflectiran en el llibre d'ordres o en escrits dirigits a 

l’instal·lador. 

 

5.5. Personal, càrregues socials, seguretat en el treball 

Tot el personal contractat per l’Instal·lador, haurà d'estar protegit per la legislació laboral 

vigent. Per això l’instal·lador entregarà els comprovants necessaris que acreditin aquest 

compliment. L’instal·lador ha de complir la normativa de prevenció de riscos laborals i las 

disposicions de seguretat i salut, igual amb el pla de seguretat prescriptiu. 



 

  

5.6. Medis auxiliars, proteccions i neteja 

L'import dels medis auxiliars necessaris per a realitzar els seus treballs seran del tot a 

càrrec de l'instal·lador. 

L’Instal·lador serà l'únic responsable de tots els seus materials, eines i medis auxiliars, pel 

que se'n cuidarà de la seva recepció i emmagatzematge en obra, havent-los de protegir 

adequadament dins de l'àrea reservada a ell. Un cop instal·lats els equips, assumirà la 

responsabilitat de protegir-los adequadament fins a l'entrega total de la instal·lació. 

L’Instal·lador s'haurà de fer càrrec de totes les proteccions necessàries per a guardar 

equips, aparells o altres instal·lacions existents en les zones o àrees en que hagi de 

treballar. Tot mal causat per l'actuació de l’Instal·lador haurà de ser reparat per el seu 

compte. 

L’Instal·lador haurà de mantenir netes totes les zones de treball on actuï, pel que haurà 

de procedir a la retirada de runes, restes de materials, embalatges, etc., periòdicament. 

La Propietat i Direcció podran, en cas de desídia de l’Instal·lador, ordenar la neteja que 

correrà a càrrec d'aquest. 

Al finalitzar la instal·lació, l’Instal·lador, haurà de retirar del lloc dels treballs i àrees a ell 

reservades, tots els materials sobrants, runes i qualsevol article no instal·lat aportat per 

ell. En cas contrari i en un termini màxim de 5 dies, la Propietat podrà considerar-lo com 

objecte abandonat i manar retirar-lo amb càrrec de l’Instal·lador. 

 

5.7. Plànols de muntatge, de detall i mostres 

L’Instal·lador assumeix el projecte adjudicat, i haurà de repassar i comprovar que la 

documentació rebuda s'ajusta a les condicions i exigències bàsiques de la instal·lació. 

Per ajustar l'obra i instal·lacions als treballs contractats, l’Instal·lador realitzarà els plànols 

de taller i muntatge que precisi, en base a les especificacions donades. Presentarà quatre 

còpies de cada plànol o document per a la seva aprovació per la Propietat i per la 

Direcció, dels materials i disseny, encara que serà de plena responsabilitat de 

l’Instal·lador, l'exactitud de les dimensions, cotes i incidències amb les obres i 

instal·lacions alienes a ell. 

De forma anàloga, l’instal·lador confeccionarà els plànols corresponents a treballs de paleta, 

rases, ventilacions, etc. necessaris per la realització de les instal·lacions. 

La direcció facultativa de l’obra queda autoritzada a demanar a l’instal·lador, els plànols de 

detall que consideri oportuns. 

Seran responsabilitat de l’Instal·lador, els retardaments que es produeixin en els treballs 

de la seva instal·lació, com a conseqüència d'una entrega tardana dels plànols esmentats. 

Abans de la seva col·locació, l’Instal·lador presentarà mostres, catàlegs i demés 

documentació tècnica dels equips i components a instal·lar. 

Durant l’execució dels treballs, els plànols i esquemes d’obra, seran corregits i completats si 

calgués, i constituirien la base per a la realització, a càrrec de l’instal·lador, dels plànols 

definitius de l’obra, que hauran de correspondre exactament a la instal·lació final. 

Al finalitzar la instal·lació per a la recepció de la mateixa, l’Instal·lador haurà d’entregar: 



 

  

- 4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de  la instal·lació realment 

realitzada, adequadament enquadernats. 

- 1 còpia dels esquemes definitius d’obra, situats a l'interior de la sala de màquines, 

quadres i subquadres. 

- 1 còpia de tot el projecte complert. Format “.dwg” 

L’instal·lador facilitarà, també, la documentació corresponent als  materials (certificats, 

homologacions, ...), llistat de recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica i 

instruccions de manteniment dels diferents components. 

L’instal·lador confeccionarà tots els expedients de legalització de les instal·lacions i els que 

ho requereixin, els Visarà pel Col·legi Oficial i ho presentarà als Organismes Oficials. (els 

visats i taxes seran a càrrec de l’instal·lador) 

Finalment presentarà les aprovacions o actes de posada en marxa oportunes. 

 

5.8. Muntatge 

S’exigeix una bona execució de les instal·lacions de manera què, si segons el parer de la 

direcció facultativa de l’obra , l’execució no és bona, l’instal·lador està obligat a refer els 

treballs, sense dret a indemnitzacions suplementàries. 

Els plànols del projecte indiquen la situació real o aproximada dels diferents elements 

(aparells, circuits, etc. ) de la instal·lació. No obstant això, la situació es fixarà sempre en el 

replantejament. 

Les variacions que es presentin, respecte la situació i els recorreguts previstos, no seran 

objecte de suplements en el preu, sempre que s’hagin indicat a través del marcatge. 

Els treballs corresponents a feines de paleta caldrà que siguin marcats, amb la suficient 

antelació, i que s’adjuntin, si cal, els plànols i dibuixos que la direcció facultativa de l’obra 

consideri necessaris. 

Els farratges necessaris per muntar els seus equips seran subministrats per l’instal·lador, el 

qual haurà de lliurar-los degudament pintats amb una capa de protecció antioxidant, i, un 

cop instal·lats, caldrà fer una segona passada. 

Per al replantejament i l’execució del marcatge de la instal·lació, caldrà tenir en compte, 

molt particularment, les instruccions de la direcció facultativa de l’obra, de manera que 

quedi perfectament coordinada amb les altres instal·lacions. 

En tots els casos, les connexions s’efectuaran de manera que les soldadures o rosques 

quedin ben assegurades, durables, sense cap porositat o recremat, i amb possibilitats de 

revisió periòdica. No s’admetran esforços mecànics innecessaris superiors als normals dels 

propis tubs. 

Es senyalitzaran amb rètols denominatius les diferents línies generals i altres elements 

d’instal·lació, com ara vàlvules, etc. 



 

  

L’instal·lador haurà d'adaptar-se al pla de muntatge general de l’obra. La direcció d’obra li 

comunicarà les dates concretes d’acabament de les instal·lacions parcials, les quals es veurà 

obligat a complir. 

La propietat es reserva el dret d’eliminar les partides que cregui oportunes, deduint-les del 

valor adjudicat i amb la possibilitat de contractar-les per compte propi.  Estan incloses totes 

les proves o control de qualitat, execució, regulació i funcionament que la direcció de l’obra 

pugui sol·licitar. 

 

5.9. Materials i modificacions 

Els materials i equips en que no s'especifiquin marques, models i tipus, hauran de ser de 

la millor qualitat en la seva classe respectiva. La Propietat i la Direcció Facultativa podran 

fixar al seu millor criteri, l'esmentada qualitat, en cas d'existir-ne varies. 

L’instal·lador facilitarà abans de la seva col·locació, la marca o nom del fabricant dels 

equips o elements que pensa utilitzar en obra, juntament amb la documentació tècnica 

detallada que permeti analitzar-los degudament. Els materials instal·lats sense aprovació, 

correran el risc de ser rebutjats, encara que estiguin instal·lats. 

Quan un material o component vingui especificat amb marca, model o tipus, no es podrà 

substituir per un altre sense l’ aprovació de la Propietat i Direcció. Per l’autorització cal: 

1º Presentació de contratipus amb documentació amplia per al seu anàlisis i 

posterior aprovació de la Propietat i Direcció 

2º Pressupost contradictori sobre la substitució amb tots els ajustaments precisos 

de mesurament i valoracions d'aquestes, en comparació amb l’acceptat 

 

5.10. Proves i Assaigs 

El tipus i nombre de proves i assaigs a realitzar seran els següents: 

a) Els que dictin les normes 

b) Els que ordeni la Direcció Facultativa 

Un cop fixada les procedències dels materials, la qualitat d'aquests serà fixada 

periòdicament per assaigs, la freqüència dels quals fixarà el Director de les obres, el qual 

podrà realitzar-los per sí mateix, o si ho considera més convenient, mitjançant Laboratori 

Tècnic Homologat. 

L’instal·lador podrà presenciar les anàlisis, assaigs i proves que verifiqui el Director de 

l'obra, bé personalment o delegant en una altra persona. Si aquests són realitzats en 

Laboratori Homologat, el certificat emès pel seu Director donarà fe davant l’instal·lador. 

Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquests assaigs, anàlisis i proves, fins un 

import màxim de l'1% del pressupost de l'obra, seran per compte del l’instal·lador. 

En cas de que els resultats dels assaigs siguin desfavorables, la Direcció Facultativa podrà 

escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més 



 

  

detallat del material a examen. En aquest suposat el cost de l'assaig serà totalment a 

càrrec de l’instal·lador. A la vista del resultat dels nous assaigs, es decidirà sobre 

l'acceptació total o parcial, o el seu rebuig. Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat 

de l'obra immediatament, llevat autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció 

Facultativa, podrà ser considerat com defectuós. 

 

5.11. Condicions per a la recepció 

Per tal de procedir a la recepció de l’obra (sense que això eximeixi d'altres exigències no 

esmentades en aquest plec de prescripcions tècniques), hauran de complir-se els punts 

següents, amb càrrec al pressupost de l’instal·lador:  

- Lliurament i aprovació de la documentació prescrita en els paràgrafs anteriors. 

o Instruccions de funcionament simplificades. 

o 4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de  la instal·lació 

realment realitzada,. 

o 1 còpia de tot el projecte complert. format .dwg 

o Documentació corresponent al  materials (certificats, homologacions, ...), 

llistat de recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica i 

instruccions de manteniment dels diferents components. 

o Expedients de legalització, degudament tramitats. 

- Comprovació per la direcció d’obra del bon acabat dels treballs. 

- Resultat de: 

o Proves d'estanqueïtat, condensacions, drenatges, circulació de fluids, 

dilatacions i rendiment tèrmic satisfactòries segons Normativa. 

o Proves elèctriques, de control, funcionament i maniobra del sistema. 

o Comprovació de la selectivitat de les instal·lacions. 

o Pèrdues de càrrega, sorolls, cops d'ariet i turbulències. 

o Comprovació de proteccions selectives. 

o Proves i assajos requerits per la direcció facultativa de l’obra. 

- Realització del cursos de formació necessaris, al personal de manteniment i 

usuari de les instal·lacions. 

  



 

  

6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

S’inclouen a continuació, les condicions tècniques que han de complir els diferents elements 

components de les instal·lacions objecte d’aquest projecte: 

BOMBA DE CALOR 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor muntades sobre bancada. 

S'han considerat els següents tipus d'aparells: 

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb 

ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor hermètic rotatiu o 

alternatiu. 

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb 

ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor semi hermètic 

alternatiu o de cargol. 

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua 

equipades amb compressor hermètic rotatiu o alternatiu. 

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua 

equipades amb compressor semi hermètic alternatiu o de cargol. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'obra. 

- Fixació de l'aparell a la bancada. 

- Connexió a la xarxa elèctrica. 

- Connexió al circuit de control. 

- Connexió dels tubs del circuit d'aigua. 

- Connexió a la xarxa de drenatge. 

- Posada en marxa del equip. 

- Prova de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la 

documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 



 

  

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs 

visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la 

instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-

se en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, 

atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la 

reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 

Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar 

ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, 

panells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser 

indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de 

la instal·lació. 

Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder 

moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte 

o la pròpia instal·lació. 

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i 

la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions 

tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves 

partides d'obra. 

La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix 

conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en 

compartiments diferents. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives 

un cop acabades les feines de muntatge. 

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la 

caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la 

connexió elèctrica. 

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 

mitjançant pressió de cargol als borns de connexió. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs, canals o cables) i els components de l'equip. 

Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 



 

  

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera 

que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i 

les vibracions. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 

l'equip en cas de reparació o substitució. 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir 

vibracions o sorolls inacceptables. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 

a les especificades al projecte. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments. 

Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser 

estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 

fabricant. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 

preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 

parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 

procedeixi a la seva unió. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 



 

  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials 

instal·lats es corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb 

l'empresa instal·ladora. 

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions 

segons indicacions del fabricant. 

- Comprovació de la correcta conducció dels ventiladors. 

- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i 

distància respecte altres elements segons projecte i especificació dels 

fabricants. 

- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció: 

- Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa. 

- Protecció tèrmica dels motors. 

- Protecció contra el gel. 

- Interruptor de flux. 

- Control de capacitat de líquid refrigerant. 

- Relé de retard de temps. 

- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips: 

pressions, temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua 

de càrrega en evaporadors. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 



 

  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Certificat de posta en marxa de fabricant. 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris. 

- Manteniment de la instal·lació segons RITE. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 

EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

PURGADORS AUTOMÀTICS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i 

cintes. 

- Roscat del purgador al tub. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, 

com a la posició dins de l'esquema.  

S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.  

Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.  

Ha d'estar proveït d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament 

existent.  

Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i 

estopa, pastes o cinta.  

Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó 

roscada al purgador i soldada per capil·laritat al tub de coure.  

El seu eix principal ha de ser vertical.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm. 

- Nivell:  ± 10 mm. 

- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm.  



 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 

a les especificades al projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de 

la edificación NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  

* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTE-IFC/1973, «Instalaciones de fontanería: Agua caliente».  

DIPÒSITS EXPANSIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, 

de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2". 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió. 

- Replanteig de la posició de l'element. 

- Col·locació i fixació del dipòsit. 

- Connexió al conducte. 

- Prova d'estanquitat. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 

El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim 

de 20 mm. 

Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori 

o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema 

de la instal·lació. 



 

  

El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 

En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera 

que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 

En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada, per 

no veure’s malmesa. 

El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn 

fugues o deformacions. 

La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum 

d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera 

que es pugui instal·lar i manipular.  

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm. 

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm. 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 

La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el 

roscat de les unions. 

Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses 

d'aire al conducte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  



 

  

TERMÒMETRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Termòmetres bimetàl·lics o de mercuri instal·lats en canonada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb abraçadora. 

- Amb beina roscada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS:  

El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i 

fer la seva substitució amb l'equip funcionant.  

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació.  

Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 

Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del 

mateix.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves 

mesures com ara radiadors, difusors etc.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:  

La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació  

 COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  



 

  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e 

instalación.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

MANÒMETRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'anar connectat a la xarxa.  

La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del 

manòmetre i indicada de manera visible. 



 

  

Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi 

ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i 

fer la seva substitució amb l'equip funcionant.  

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema 

de la instal·lació.  

Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors 

per ell mesurats. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 10 mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  



 

  

- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 

EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

COMPTADORS DE CALORIES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Comptadors de calories, col·locats. 

S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:  

- Comptadors de tipus compacte. 

- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En els comptadors de tipus compacte:  

- Replanteig de la unitat d'obra. 

- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la 

canonada). 

- Connexió de les sondes de temperatura. 

- Configuració de l'equip. 

- Prova de servei. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):  

- Replanteig de la unitat d'obra. 

- Muntatge del mesurador de cabal. 

- Muntatge de les sondes de temperatura. 

- Muntatge del comptador de calories. 

- Muntatge de l'emissor. 

- Configuració de l'equip. 

- Prova de servei. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  



 

  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest. 

El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de 

funcionament. El fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la fletxa 

que hi te gravada al cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una altra a la 

sortida amb la finalitat de regular el cabal destinat a un usuari. 

Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats. 

No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la 

canonada. El mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de 

retorn. 

Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de 

temperatura i la resta de components de l'equip. 

Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser 

accessibles, per aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador 

i els elements que l'envolten. 

El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia 

tèrmica ha d'anar muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar 

una unitat compacte amb aquest. 

Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal. 

La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una 

centralització de comptadors d'energia tèrmica. 

Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal. 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 

a les especificades al projecte.  



 

  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments.  

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar 

preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 

parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 

procedeixi a la seva unió.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos 

generales.  

UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de 

construcción.  

MANIGUETS ANTIVIBRATORIS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i 

soldat per capil·laritat.  

- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els 

extrems roscats. 

- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els 

extrems embridats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra. 

- Muntatge en la seva posició definitiva. 

- Execució de totes les unions i soldadures necessàries. 



 

  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les unions han de ser estanques.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si.  

La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per 

permetre'n el muntatge i el desmuntatge.  

Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 

funcionament.  

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.  

La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 10 mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  



 

  

AÏLLAMENT ELASTOMÈRIC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 

S'han considerat els materials següents: 

- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts 

per una generatriu. 

- Tubs amb escumes elastomèriques. 

- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems 

longitudinals encadellats. 

- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu. 

- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per 

una generatriu. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.). 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams 

rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.). 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap 

compressió que en redueixi el gruix. 

L’aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de 

comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la  instal·lació. 

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han 

d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió. 

En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems 

longitudinals encadellats.  

La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 

En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall 

longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió. 

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per 

sobre de la temperatura ambient. 



 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, 

d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap 

protecció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l’obra. 

- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de 

fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d’aire entre 

aïllament i tub.  

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d’anar aïllats 

- Conductivitat tèrmica de referència 

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues 

tèrmiques globals pel conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la 

potència màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar 

materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir  a canviar tot 

el material afectat. 



 

  

CANONADES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lacions de transport i distribució  de fluids amb tubs de polipropilè 

termosoldats i la col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 

soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  

S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions  d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.). 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de 

calderes, instal·lació de bombeig, etc.). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar). 

- Replanteig de la conducció. 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva. 

- Execució de totes les unions necessàries. 

- Neteja de la canonada. 

- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 

col·locació d'accessoris. La variació  del grau de dificultat en els diferents trams 

de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació 

es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada. 

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han 

de col·locar  enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 

per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la 

conducció (accessoris roscats o soldats). 

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 

corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 



 

  

Les canonades per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, 

han de tenir un pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests 

condensats. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 

250 mm. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 

quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 

mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm 

de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 

perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edifici. Les 

horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

En els trams encastats caldrà protegir els. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 

Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 

d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports:  

 



 

  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 

preferentment amb tefló. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau 

dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a 

més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el 

traçat previst. 



 

  

- Verificació de l’ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l’execució  es fa amb els pendents previstos al projecte segons 

l’ús de la instal·lació. 

- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid 

transportat. 

- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de 

soldadures, i l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la 

instal·lació. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 

deficiències, s’ha de realitzar un mostreig extensiu. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar 

materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir  a canviar tot 

el material afectat.  

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a 

l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

SONDA TEMPERATURA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 

S'han contemplat els següents tipus d'elements: 

- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i 

de qualitat de l'aire. 

- Termòstats. 

- Presòstats. 

- Humidòstats. 

- Interruptors de cabal. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



 

  

- Preparació de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'obra. 

- Connexió a l'equip de regulació. 

- Fixació del termòstat al parament. 

- Prova de servei. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element 

del que es volen prendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de 

fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per 

permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades.  

S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant. S'ha de deixar connectada a la xarxa 

corresponent, en condicions de funcionament. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets 

amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 

aprovats per aquest.  

Ha d'estar feta la prova de servei. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 

a les especificades al projecte. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 



 

  

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura. 

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions 

elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts. 

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 

dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 

climatitzadors, fan-coils, etc. 

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que 

estan associats. 

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

- Lectures 

- Actuacions dels elements 



 

  

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament 

per paràmetres de funcionament). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

BOMBA CIRCULADORA DE ROTOR HUMIT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs. 

S'han considerat els tipus de connexions següents: 

- Roscades. 

- Embridades. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir. 

- Connexió a la xarxa elèctrica. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS: 

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a 

la línia d'alimentació elèctrica. 

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix 

diàmetre que les boques corresponents. 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat 

total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar 

enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 

La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada 

no ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba. 

L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 

L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 



 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el 

sentit convenient. 

CONNEXIÓ PER BRIDES: 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

CONNEXIÓ PER ROSCA: 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 

(presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, filtres, 

manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, 

conducció de possibles fuites al desguàs). 

- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes: 

- Alçada manomètrica, consum, cabal. 

- Presència i lectura dels manòmetres. 

- Nivell sonor. 

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 

- Cabal < cabal nominal. 

- Cabal nominal. 

- Cabal > cabal nominal. 



 

  

- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió. 

- Instal·lació del vas d'expansió. 

- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua. 

- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), 

consum. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 

establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 

norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid 

transportat. 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris. 

- Manteniment de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció 

d'Obra determinarà la intensitat de la presa de mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

ESCALFADOR INSTANTANI ELÈCTRIC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Escalfadors instantanis elèctrics col·locats amb fixacions murals i connectats. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Fixació de l'aparell. 

- Connexió a la xarxa d'aigua i gas. 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell. 

- Connexió del conducte d'evacuació de fums. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre 

perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm 

en el suport. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera 

que es pugui instal·lar i manipular. 



 

  

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin 

rígides, sense soldadures de tipus tou. 

Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm 

Distància del dispositiu antiretorn al terra: >= 180 cm 

Distància als paraments laterals: >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm. 

- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del 

broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG01 a 11. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra. 

- Verificar l’estanqueïtat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua 

(prova d’estanqueïtat). 

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb 

entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el 

rendiment i la seguretat. 

- Verificar estanqueïtat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i 

la pressa de recollida de condensats. 



 

  

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels 

elements de seguretat. 

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions 

amb escalfador d'aigua centralitzat. 

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge 

de la mateixa. 

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

TERMO ELÈCTRIC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 300 l de capacitat col·locats 

horitzontals o verticals. S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions murals. 

- Sobre bancades o paviment. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Fixació de l'aparell 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària. 

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre 

perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm 

en el suport. 



 

  

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el 

suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera 

que es pugui instal·lar i manipular. 

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser 

enroscades i amb junt de material elàstic. 

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec de condicions. 

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm 

Distància als paraments laterals: >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm. 

- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm. 

- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 



 

  

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions 

higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra. 

- Verificar l’estanqueïtat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua 

(prova d’estanqueïtat). 

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb 

entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el 

rendiment i la seguretat. 

- Verificar estanqueïtat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i 

la pressa de recollida de condensats. 

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels 

elements de seguretat. 

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions 

amb escalfador d'aigua centralitzat. 

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge 

de la mateixa. 

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

  



 

  

7. PRESSUPOST I RESUM 

  



REFORMA CLIMATITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ SISTEMA ACS PER ESCALFADORS INSTANTANIS CAP SANT GREGORI

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

00 NOTA ACLARIDORA: GENERAL A TOTES LES PARTIDES

EE000001 u GENERAL a totes les partides del pressupost 0,00

En totes les partides estarà inclosa:
- La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material,
ajudes i altres elements necessaris per deixar la partida correcta-
ment acabada amb el vistiplau de la DF.
- La part proporcional de:

transports, moviment vertical i horitzontal de materials,
grues i traginaments, 

mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos
laborals.

gestió de residus segons normativa vigent
mitjans auxiliars
treballs verticals dins del pati d'instal·lacions (muntant)

- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons
reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i
as-built
- Part proporcional de purgues manuals necessàries en tots els
punts alts, picatge, tub fins a recollida i vàlvules
- Eliminació de restes, neteges parcial i final, i la retirada de runes 
amb la corresponent gestió de residus. Inclús contenidors per acu-
mulació de runa i el seu transport.
- Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. .
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessà-
ria per a la legalització de la instal·lació si es requereix.
- Tots els elements a instal·lar seran mín. PN16

Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les
soldadures necessàries, suportació, accessoris, estructures, ancorat-
ges, silentblocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, pro-
tecció anti pluja elements de control i petit material necessaris per a
un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i
compliment de la normativa vigent.  
El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de
l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.

El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari per
executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació
de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF.
Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indi-
rectes corresponents.

Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes correspo-
nents a realitzar a tots els rams.

1,00 0,00

TOTAL 00......................................................................................................................................... 0,00
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REFORMA CLIMATITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ SISTEMA ACS PER ESCALFADORS INSTANTANIS CAP SANT GREGORI

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR

EEH1Z1004BC u Bomba de calor reversible aire - aigua DAIKIN EWYT040CZPBA1 o equivalent 56.094,64

Subministrament i instal·lació de bomba de calor inverter aire - ai-
gua d'Alta Eficiència Estacional i de baix nivell sonor, amb dos com-
pressors SCROLL i gas refrigerant R-32. Inclou mòdul hidràulic inte-
grat amb bomba de cabal variable, vas d'expansió, vàlvula d'expan-
sió electrònica, interruptor de fluxe i filtre. També inclou un controla-
dor digital i un controlador a distància, tractament anticorrosiu a les
bateries del condensador, ventiladors inverter axials, impusió a baixa
temperatura, control de la condensació i producció d'aigua calenta
fins a 60ºC. S'inclou codi activació de protocol BMC per cada bom-
ba de calor i sensor Tª per Mestre/esclau (1ut.)

Marca: DAIKIN o equivalent
Mod: EWYT040CZPBA1
Potència frigorífica: 39,93 kW
Potència calorífica: 30,52 kW
Refrigerant: R32
Protecció anti congelació
Proteccions a les bateries de condensació 
Protecció anticorrosió bateries
Silent-blocs
Versió silenciada

Conjunt completament instal·lat, col·locat i en funcionament.

2,00 28.047,32

PE54-50006 m2 Conducte planxa ac.galv.,g=1mm,class.resist.foc E600/120,+unió
baioneta,segell.massilla resist.altes temp.,munt./suportsref.CR-1

1.065,23

Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb
unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures,
muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-10-B de la sèrie Acer
Galvanitzat de l'empresa AIR TUB SL

22,44 47,47

FZP040 m² Xarxa antiocells 463,52

Xarxa antiocells formada per malla de polietilè de 50x50 mm, esta-
ble davant els raigs UV, per a protegir els buits d'entre 8 i 16 m², evi-
tant l'accés de coloms a l'edifici. Inclús cable d'acer galvanitzat per a
la subjecció de la xarxa, accessoris i material auxiliar per a la fixació i
ancoratge de la xarxa. Totalment muntada i provada, sense incloure
la repercussió de la bastida ni afectar a l'estabilitat de l'element al
que s'ancora.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig. Col·locació dels
ancoratges sobre el suport. Fixació del cable sobre els ancoratges.
Subjecció de la xarxa al cable.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

16,00 28,97
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REFORMA CLIMATITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ SISTEMA ACS PER ESCALFADORS INSTANTANIS CAP SANT GREGORI

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

EEJTZBANC u Adequació espai 2.500,00

Adequació espai existent a les mides de les noves bombes de calor,
mides segons equips i documentació gràfica, en perfils metàl·lics o
obra segons DF.
Pintura i tractament anticorrosiu de la bancada existent i de l'ade-
quació.
Inclou tot el material necessari per la formació i acabat de les banca-
des, així com els mitjans d'elevació.

1,00 2.500,00

PFM4-8G5B u Manig.EPDM+rosca,DN=2*,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

225,40

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2",
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

4,00 56,35

PNE2-7676 u Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,roscat,munt.superf. 95,62

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment

2,00 47,81

PN38-EC2I u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2,PN=25bar,superf. 209,36

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

4,00 52,34

PN45-FD2I u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf.

412,72

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, ma-
nual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'a-
cer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment

4,00 103,18

PEV3-HAHN u Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat

2.178,32

Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils,
per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16
bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima
del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de tempera-
tura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador
amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lec-
tures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a
energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fe-
tes. Amb possibilitat de lectura a distància.

2,00 1.089,16

EEU8Z001 u Interruptor de flux 1¨ diàmetre. 210,40

Interruptor de flux 1´´ diàmetre.
2,00 105,20
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REFORMA CLIMATITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ SISTEMA ACS PER ESCALFADORS INSTANTANIS CAP SANT GREGORI

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

EF925PBKZ m Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=63mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.superf.

321,60

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de dià-
metre 63 mm,  Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei
de 20 bar, soldadura per termofusió i col·locat superficialment
Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjec-
ció. Sistema d'unió per termofusió.

20,00 16,08

PF91-76OE m Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=75mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.superf.

595,40

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 75
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pres-
sió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat super-
ficialment

20,00 29,77

PFQ0-3KXC m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=50mm,factor
dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà

889,40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

20,00 44,47

PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor
dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà

940,80

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

20,00 47,04

EFR11613z m Recob.tèrm.canonades alum.,D=120mm,g=0,6mm,dific.alt,superf. 548,60

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
Inclou accessoris, vàlvuleria, part proporcional de recobriment d'ac-
cesoris i petit material de muntatge.

20,00 27,43

EFR11813z m Recob.tèrm.canonades alum.,D=140mm,g=0,6mm,dific.alt,superf. 828,60

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140
mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
Inclou accessoris, vàlvuleria, part proporcional de recobriment d'ac-
cesoris i petit material de muntatge.

20,00 41,43

PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada 189,80

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada

5,00 37,96
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REFORMA CLIMATITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ SISTEMA ACS PER ESCALFADORS INSTANTANIS CAP SANT GREGORI

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

EJ65Z001 u Sistema alimentació aigua 571,45

Sistema d'alimentació d'aigua DN 32 composat per:
- 3 valvules esfera 1 1/4"
- 1 filtre de particules
- filtre dosificador de polifosfats
- comptador d'aigua
- desconnector automàtic
- monòmetres

Inclou valvuleleria i by - pass segons esquema de principi, complet i
instal.lat.

1,00 571,45

PEU9-10QLE u Manòmetre de 0 a 16 bar,esfera 100mm,connex.1/2¬G,inst. 223,35

Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i
rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat

5,00 44,67

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" 48,90

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llau-
tó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat.

MARCA/MODEL: INDELCASA mod ZUV o equivalent.

1,00 48,90

EEU52952 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 100mm,<=80°C,col.roscat 91,56

Suministrament i muntatge de Termòmetre bimetàl·lic, amb beina
de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 80°C, col·locat ros-
cat
Totalment conexionat i en funcionament

4,00 22,89

PEVB-6PHU u Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada 80,68

Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

1,00 80,68

PEU6-6STV u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=3/4*,col.roscat

161,37

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·lo-
cat roscat

1,00 161,37

PEU7-6RTW u Dipòsit inercia inox.1.4401,aïllam.escum.poliur.,+alumini,vol.=500l,,connex. Rosc.1
1/2¬,pressió màx=6bar,Tmàx=95°C,col.vert.fix

2.020,30

Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de
500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2*,
de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

1,00 2.020,30

TOTAL 01......................................................................................................................................... 70.967,02
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02 BOMBA DE CIRCULACIÓ

ENLZBBC u Bomba centrífuga in line rotor sec 13.83 m3/h - 6 mcda GRUNDFOS MAGNA3 40-120F 5.675,28

Subministrament i instal·lació de bomba en línia simple de rotor sec,
tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i
DIN.
Cabal: 13,83m3/h
Pressió: 6 mcda
Marca: GRUNDFOS o equivalent
Mod: MAGNA3 40-120F
Temperatura de l'fluid: -10...110°C
Pressió màxima de treball: 10 bar
Dades de l'motor 
Classe d'eficiència energètica de l'motor: IE5
Alimentació elèctrica: 1 x 230V / 50 -60Hz
Potència nominal: 0,43 kW
Velocitat màxima: 3097rpm
Tipus de protecció de l'motor: IP55
Protecció de motor: ELECT

Totalment muntada, connectada elèctrica, mecànicament i en funcio-
nament.

Inclou petit material i accessoris.

2,00 2.837,64

PFM3-8G5Q u Manig.EPDM+brides,DN=40mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

146,88

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 40
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanit-
zat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

4,00 36,72

PN45-FD2I u Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre
brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf.

412,72

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, ma-
nual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'a-
cer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment

4,00 103,18

PNE1-7634 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

327,96

Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nomi-
nal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

2,00 163,98
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PN84-DADM u Vàlvula
retenció,clap.+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

305,68

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

2,00 152,84

PEU9-10QLE u Manòmetre de 0 a 16 bar,esfera 100mm,connex.1/2¬G,inst. 178,68

Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i
rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat

4,00 44,67

EG31ZCONB u Connexió hidràulica instal·lació existent 1.413,76

Connexió hidràulica a instal·lació existent.
Inclou:
- accessoris i unions roscades, embridades o ranurades
- tasques de buidat de la instal·lació 
- desmuntatge dels aïllaments, tall de les canonades, pintat de les
connexions amb imprimació, prova de pressió, aillament amb escu-
ma elastomèrica segons RITE i acabat alumini
- omplerta de nou del circuit i posada en marxa.
- Eliminar restes circuits, tub, aíllament, suports, ...

Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, 

2,00 706,88

TOTAL 02......................................................................................................................................... 8.460,96

03 PRODUCCIÓ ACS

PJAD-75Y3 u Escalfador inst.elè.monofàsic,230V,pot=5.7kW,Q=3.3l/min,col. 2.372,86

Escalfador instantani elèctric monofàsic de 230 V, 5.7kW de potèn-
cia, i un cabal de 3,3 l/min, col·locat. Inclou connexió elèctrica i hi-
dràulica a instal·lació d'aigua existent, sota la pica.

7,00 338,98
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ICA010 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., model Elacell 30L "JUNKERS", mural vertical,
resistència blindada, capacitat 30 l

295,63

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., model Elacell 30L "JUNKERS",
mural vertical, resistència blindada, capacitat 30 l, potència 1,2 kW,
eficiència energètica classe C, perfil de consum S, de 457 mm d'altu-
ra i 440 mm de diàmetre, pes 11,5 kg, format per bóta d'acer vitrifi-
cat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure de CFC, ànode de sacrifici
de magnesi i comandament per al control de la temperatura, amb
accessoris de muntatge, maneguets i vàlvula de seguretat. Inclús vàl-
vula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles,
tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, conne-
xionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant ele-
ments d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 295,63

TOTAL 03......................................................................................................................................... 2.668,49

04 DESMUNTATGE INSAL·LACIONS I VARIS

EE12SZTR u Desmuntatge refredadora CLIMAVENETA model NECS/LN 302 3.039,28

Treballs, material i elements auxiliars necessaris pel desmuntatge de
la refredadora existent a coberta 
- Desmuntatge i retirada de la refredadora
- Tubs, vàlvules, aïllaments i accessoris
- Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs
- Gestió de resisdus, transports a abocador autoritzat i taxes associa-
des
- Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i tra-
ginaments

1,00 3.039,28

EE12SZBC u Desmuntatge de caldera, dipòsit 2.841,96

Treballs, material i elements auxiliars necessaris pel desmuntatge de
la caldera, dipòsit i elements que resten en desús.
- Desmuntatge i retirada del conjunt de caldera i dipòsit
- Tubs, vàlvules, aïllaments i accessoris
- Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs
- Gestió de resisdus, transports a abocador autoritzat i taxes associa-
des
- Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i tra-
ginaments

1,00 2.841,96
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EE12SZCAN u Desmuntatge canonades i elements auxiliars 1.769,64

Treballs, material i elements auxiliars necessaris pel desmuntatge de
les canonades 
- Desmuntatge i retirada canonades
- Tubs, vàlvules, aïllaments i accessoris
- Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs
- Gestió de resisdus, transports a abocador autoritzat i taxes associa-
des
- Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i tra-
ginaments

1,00 1.769,64

EG12ZSEXT u Adequació subquadre elèctric existent + analitzadors de xarxa 2.273,76

Adequació de subquadre elèctric existent substituint els tèrmics d'a-
limentació dels elements que es canvien. Inclou la p.p. de terminals
de connexió, soportació, accesoris, rètols identificatius, senyalització
de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar. Completament
instal·lat i en funcionament. Inclou treure elements en desús.
Canvis: 
- Línia refredadora, d'amperatge 63A, es desdobla en dues línies per
cada bomba de calor, amb amperatge de 50A, i una potència major.
- Els 6 circuits de caldera, bomba circuñació b1.A, bomba circulación
b1.B, bomba primari ACS i, bomba recirculació ACS b3 i bomba pri-
mari solar b4, queden anul·lats per les 5 noves línies d'escalfadors
instantanis (3línies), escalfador instantani + termo i una línia per les
noves bombes d'impulsió. Totes les 5 noves línies disposen d'un PIA
de 16A i un diferencial monofàsic de 40A.
Afegir:
- Analitzador de xarxa general al quadre general de la instal·lació
- Analitzador de xarxa general al quadre de clima
- Analitzador de xarxa a la línia de producció d'ACS pel control de
consum dels instantanis
Tot segons esquemes unifilars.

1,00 2.273,76
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EY01ZFON u Ajudes 1.002,72

Ajudes per la correcta execució de les instal·lacions segons directrius
de la DF en cada cas.
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar les ins-
tal.lacions completament acabades. 
Inclou:
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs.
* Fixació dels Suports.
* Construcció de petites bancades construides amb perfileria me-
tàl.lica per a col.locació d'equips d'instal.lacions.
* Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
* Realització de forats en falsos sostres.
* Segellat dels forats d'instal.lacions i forats de pas d'instal.lacions.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de Rebuig resultat
d'aquests treballs.

1,00 1.002,72

EG31ZGEST u Gestió de residus 1.150,00

Gestió de residus
1,00 1.150,00

E2AA02a u Legalització de totes les instal·lacions RITE que es vegin afectades 2.385,00

Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació
que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes
en el col·legi professional corresponent i la presentació /tramitació i
seguiment fins a bon final dels expedients davant els serveis territo-
rials d'indústria - canal empresa i entitats col·laboradores, inclús l'a-
bonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits ad-
ministratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes ofi-
cials per portar a bon terme la legalització de les instal·lacions.

1,00 2.385,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 14.462,36

05 SEGURETAT I SALUT

E141Z001 u Conjunt de material i instal·lacions per seguretat i salut 1.500,00

Conjunt de materials, elements i instal·lacions necessàries pel com-
pliment de les mesures de seguretat i salut necessàries:
- Instal·lacions provisionals
- Medicina preventiva i formació de personal
- Protecció individuals i personals
- Proteccions col·lectives
- Protecció elèctrica
- Elements d'extinció incendis.

1,00 1.500,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 1.500,00
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06 CANVI CONDUCTES CLIMATITZACIÓ

PE65-6YDR m2 Conducte doble aïllat xapa galva/ibr50/xapa galva 6.177,25

Subministre i col·locació de conducte doble aïllat xapa gal-
va/ibr50/xapa galva. Inclou material auxiliar i part proporcional d'ac-
cessoris.
Connexió des de Climatitzadors fins a baixants.

87,20 70,84

DESXEXIST u Partida alçada pel desmuntatge i retirada de conductes existents 1.515,98

Partida alçada pel desmuntatge i retirada de conductes existents. In-
clou neteja i millora de la instal·lació.
S'inclou mitjans d'elevació per moviment de conductes així com aju-
des de paleteria.

1,00 1.515,98

TOTAL 06......................................................................................................................................... 7.693,23

07 CONTROL

PACONTcl u Partida alçada per la connexió de la instal·lació a nou sistema BMS 15.426,50

Partida alçada per la connexió de la instal·lació de clima i producció
d'ACS al sistema de control de l'ICS a través de BMS.
Inclou:
Elements de camp-Producció Tèrmica:
- 1 Sensor combinat de Temperatura, humitat i CO2 per exterior. 24
Vac i sortides 0-10 Vdc.
- 3 Sensors de temperatura de conducte/immersió, -40ºC a 120ºC,
NTC K10 (long. sonda 150mm)
- 3 Vaines per immersió en tuberia de coure. Rosca 1/2" (long sonda
150 mm)
- 1 Sensor de pressió electrònic de canonades -1 a 8 bar. 2 m de ca-
ble de connexió de pressió femella 1/4" SAE 0-10 Vdc
- 1 Adaptador 1/4" a 1/" rosca gas
Elements de camp-Climatitzadors:
- 5 Sensors de temperatura de conducte/immersió, -40ºC a 120ºC,
NTC K10 (long. sonda 150mm)
- 2 Sensors d'ambient de xarxa bacnet ms/tp amb lectura de tempe-
ratura, humitat i CO2
- 9 Servomotors de comporta proporcionals 0-10 Vdc: 8Nm. 24 Vca
- 6 Presostats diferencials d'aire. Rang 30 a 500 Pa
- 1 Sensor combinat de temperatura i humitat per conducte de
140mm. 24 Vac i sortides de 0-10 Vdc
- 1 Sensor per conducte de 24 Vac i sortida 0-10 Vdc. 0 a 2.000 ppm
Quadres de Control i electrònica:
- 1 Armari metàlic estanc de contrucció monobloc amb laterals for-
mats per una sola peça perfilada i doblada. Pintats interiorment amb
resina de polièster-epoxi color gris. Porta amb junta de poliuretà es-
pumada per garantitzar l'estanqueitat. Cablejat a bornes numerats
per la Producció Tèrmica. Inclou electrònica Bacnet BTL
- 1 Armari metàlic estanc de contrucció monobloc amb laterals for-
mats per una sola peça perfilada i doblada. Pintats interiorment amb
resina de polièster-epoxi color gris. Porta amb junta de poliuretà es-
pumada per garantitzar l'estanqueitat. Cablejat a bornes numerats
pels Climatitzadors. Inclou electrònica Bacnet BTL
- 1 Port ModBus serie a Ethernt IP
Enginyeria i posta en marxa:
- Realització de plànols i esquemes de connexionat per la coorecta
instal·lació dels esquips

1,00 15.426,50
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PACONTcl u Partida alçada per la connexió de la instal·lació a nou sistema BMS 15.426,50

instal·lació dels esquips
- Programació del lloc central, configuració i implementació de la ba-
se de dades, creació de menús gràfics d'introducció al sistema i grà-
fics en color de les instal·lacions
- Posta en marxa i entrega de documentació final d'obra
- Incorporació del supervisor al sistema centralitzat MATSYS de l'ICS
- Enginyeria de programació especifica pel desenvolupament de les
taules d'integració del protocol Modbus. Bombes de calor DAIKIN
- Enginyeria de programació especifica pel desenvolupament de les
taules d'integració del protocol Modbus. Bombes GRUNDFOS
- Enginyeria de programació especifica pel desenvolupament de les
taules d'integració del protocol Modbus. Analitzadors de xarxa
- Enginyeria de programació especifica pel desenvolupament de les
taules d'integració del protocol Modbus. Comptadors tèrmics

Inclou també l'adaptació dels termòstats (EN CAS DE SER NECESSA-
RI) de:
- Climatitzadors (3 unitats). Passar de 4 a 2 tubs. Incloent la funció
canvi hivern/estiu.
- Equips cassette (7 unitats). Passar de 4 a 2 tubs. Incloent la funció
canvi hivern/estiu.
Màquines en funcionament i connectades per al seu control remot.

1,00 15.426,50

TOTAL 07......................................................................................................................................... 15.426,50

TOTAL............................................................................................................................................................. 121.178,56
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RESUM DE PRESSUPOST
REFORMA CLIMATITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ SISTEMA ACS PER ESCALFADORS INSTANTANIS CAP SANT GREGORI
CAPÍTOL RESUM IMPORT

01 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR.................................................................................................................................. 70.967,02

02 BOMBA DE CIRCULACIÓ .............................................................................................................................................. 8.460,96

03 PRODUCCIÓ ACS .......................................................................................................................................................... 2.668,49

04 DESMUNTATGE INSAL·LACIONS I VARIS.................................................................................................................. 14.462,36

05 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 1.500,00

06 CANVI CONDUCTES CLIMATITZACIÓ......................................................................................................................... 7.693,23

07 CONTROL ....................................................................................................................................................................... 15.426,50

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 121.178,56

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CENT SETANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

13,00 % Despeses generals ..... 15.753,21
6,00 % Benefici industrial ........ 7.270,71

Suma..................................................... 23.023,92

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 144.202,48

21% IVA ................................................ 30.282,52

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 174.485,00

, octubre 2025.
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8. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

8.1. Objecte de l’estudi 

L’estudi de Seguretat i Salut té per objecte l’establiment, al llarg de la construcció de 

l’obra, de les diferents previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents de treball i 

malalties professionals, així com els que se’n puguin derivar de les tasques de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions provisionals perspectives 

per a la higiene i el confort dels treballadors. 

És voluntat inequívoca de l’autor d’aquest Estudi de Seguretat i Salut resoldre amb èxit, 

basant-se en la breu documentació que li ha estat donada, les prevencions assenyalades, 

d’acord amb les dades que posseeix i, sempre, comptant amb la cooperació i ajut de tots 

aquells que intervinguin en el procés de construcció. 

8.2. Normativa 

Reial Decret 627/1997 de 24 d’octubre de 1997, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

8.3. Justificació per la realització de l’estudi bàsic de seguretat i salut 

Pressupost previst per l’execució de l’obra (PEC): 144.202,48 € 

Durada prevista per l’execució de l’obra:  12 dies 

Nombre màxim de treballadors a l’obra:  4 treballadors 

Nombre màxim previst de dies treballats:  20 dies 

8.4. Procés d’execució de les instal·lacions 

El procés d’execució dels treballs per a dur a terme les instal·lacions serà el següent: 

1. Desconnexió i retirada de la refredadora aire-aigua. 

2. Desconnexió i retirada del grup de pressió. 

3. Desconnexió i retirada de la caldera. 

4. Adequar bancades existents a les dimensions dels nous equips. 

5. Pujada i situació dels nous equips. 

6. Retirada de termo centralitzat actual. 

7. Retirada instal·lació ACS i RACS. 

8. Instal·lació escalfadors instantanis. 

9. Instal·lació termo zona vestidors. 

10. Instal·lació hidràulica nous equips. 

11. Connexió hidràulica a instal·lació existent. 

12. Adequació quadre elèctric general. 

13. Posada en funcionament i proves. 

14. Acabats, aïllaments. 

15. Repàs de paleta, serreller, pintura. 

 



 

  

a. Relació de riscos que poden presentar-se durant l’execució de l’obra 

Riscos Professionals 

- Caigudes a diferents nivells 

- Caigudes de materials 

- Talls, punxades, cops amb les màquines, ferramentes i materials 

- Caigudes al mateix nivell 

- Ensorraments 

- Projecció de partícules als ulls 

- Electrocució 

- Incendis i explosions 

- Atropellament i bolcades 

- Emissió de pols o fressa que puguin resultar perjudicials 

Riscos de danys a tercers 

- Atropellaments 

- Caigudes a l’interior de les rases 

Tots ells, amb les mesures de seguretat necessàries, poden ser evitats. 

b. Prevenció dels riscos professionals 

Proteccions individuals 

Proteccions del cap 

• Casc per a totes les persones, que participin a l’obra 

• Ulleres contra els impactes i pols 

• Màscares per protegir-se de la pols 

• Pantalles contra projeccions de partícules 

• Protectors auditius.  

Proteccions del cos 

• Roba de treball 

• Vestit d’aigua 

Proteccions extremitats superiors  

• Guants de goma fins, per als paletes i operaris que treballin amb ciment o 

derivats 

• Guants de cuir i anti-tall per l’ús sobre els materials i objectes 

• Guants dialèctics per la utilització, a baixa tensió 

Proteccions de les extremitats inferiors 

• Botes d’aigua 

• Botes de seguretat de la classe III  



 

  

Proteccions col·lectives 

Senyalització 

• Prohibit el pas de tota persona aliena a l’obra 

• Senyal d’obligatorietat en l’ús del casc, ulleres, màscara, protectors auditius, 

botes i guants 

• Sortida de camions 

• Senyal informativa del lloc, on està situada la farmaciola 

• El perímetre de les rases d’excavació, es senyalitzarà amb una malla de 

polietilè, de 90 cm. d’alçada o tanques metàl·liques de protecció 

 

c. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

Les instal·lacions elèctriques ha de complir, amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió vigent, ( Reial Decret 842/2002 ) i instruccions tècniques complementàries. 

També amb caràcter general, ha de complir l’especificat en la part d’Electricitat de 

l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

La instal·lació de l’escomesa fins al quadre general quedarà subjecta a les prescripcions 

particulars de la companyia elèctrica subministradora; aquesta serà soterrada i caldrà que 

un instal·lador autoritzat signi els corresponents butlletins instal·lació. 

El quadre d’escomesa i distribució, es col·locarà en lloc protegit, i estarà equipat amb els 

següents elements: 

- Tallacircuits fusibles 

- Comptadors 

- Interruptor diferencial de 300mA amb bobina toroidal 

- Interruptor automàtic general 

- Interruptors automàtics per les diferents línies 

- Barra de connexió de la línia de presa de terra 

- Premsaestopes, en totes les canalitzacions d’entrada i sortida del quadre 

El quadre elèctric, haurà de ser de doble aïllament i la seva manipulació s’haurà de 

restringir a personal autoritzat, amb la col·locació d’una senyal, d’avís de risc. Caldrà 

comprovar diàriament el bon funcionament del interruptor diferencial, contra contactes 

elèctrics indirectes i mensualment amb els aparells escaients, que es dispari a la intensitat 

que tingui prefixada, així com el valor de la resistència de presa de terra. Els conductors 

d’entrada i sortida ha de ser del tipus de mànega flexible de tensió nominal 1000 V, i 

portar incorporat el cable de protecció de presa de terra. 

Les bases d’endolls hauran de ser homologades i amb tapa. La parella mascle i femella 

de les preses de corrent hauran de ser del mateix tipus, la tensió la portarà la femella. 

Com a norma bàsica, tota màquina elèctrica deurà portar una derivació a terra. 



 

  

d. Càrrega i descàrrega de materials 

En les operacions de càrrega i descàrrega de materials, caldrà vigilar sobretot l’estat de 

manteniment, dels elements de subjecció, (cables, cadenes, etc.) sense desperfectes 

aparents, que indiquin disminució de la seva resistència. 

Cal tenir cura en el centratge de les càrregues, abans d’aixecar-les i el nombre de punts 

de subjecció. Els operaris hauran de portar guants i el calçat haurà d’estar homologat. 

Els palets només es faran servir quan la càrrega estigui encerclada i degudament 

empaquetada i no surti del perímetre de la plataforma per evitar la caiguda de les 

càrregues. 

e. Primers auxilis 

Es disposarà a l’obra d’una farmaciola, amb el material especificat a l’ordenança general 

de Seguretat i Higiene en el Treball, i com a mínim format per: Aigua oxigenada, alcohol 

96 º, tintura de iode, mercromina, amoníac, gases esterilitzades, cotó-fluix hidròfil, benes, 

esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, tònics d’urgència pel cor, torniquet, bosses 

d’aigua per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringues d’un sol ús, agulles injectables d’un 

sol ús, termòmetre. 

f. Serveis Higiènics i caseta d’obra 

Dins del local s’instal·larà un apartat provisional destinat a oficina i magatzem d’obra, a 

on es guardarà la farmaciola i un extintor de pols seca. La mateixa zona servirà com a 

magatzem per guardar-hi els elements de seguretat i peces de roba de protecció 

personal que calguin a l’obra. També s’instal·larà un servei higiènic format per un inodor 

i un lavabo que serà només per homes, al no preveure que en l’execució de l’obra hi 

participi cap dona. 

 

Vilafant, setembre de 2025 

 

 

            Joaquim Sajet Costa 

        QS enginyeria i associats SLP 
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