



## REUNITS

D'una part el **Sr. Ignacio Roger Azemar**, major d'edat, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42.

I d'altra el **Sr. Arturo Gruas Pauls**, major d'edat, amb domicili a domiciliada en Alguaire, Lleida, carretera nacional, núm. 230, km. 14,5.

## INTERVENEN

El primer en nom i representació de l'Empresa Pública "**INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU**" (en endavant, Infraestructures.cat), domiciliada a Barcelona, carrer dels Vergós 36-42, N.I.F. núm. A-59377135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 40815, foli 188, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Roger actua en la seva condició d'Apoderat de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sr. Joan Carles Farres Ustrell, el dia 17 de febrer de 2025, amb el núm. 330 del seu protocol.

El segon en nom i representació de "**M. Y J. GRUAS, SA**" (en endavant "l'Adjudicatari"), domiciliada en Alguaire, Lleida, carretera nacional, núm. 230, km. 14,5, amb NIF núm. A 25031576, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, tom 200, llibre 193, full L-3746, inscripció 7<sup>a</sup>. El Sr. Gruas actua en la condició d'Apoderat de la companyia, d'acord amb l'escriptura de poders, autoritzada pel Notari de Lleida, Sr. Luis Prados Ramos, el dia 27 de novembre de 2014, amb el núm. 1.652 del seu protocol.

## EXPOSEN

I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol. Infraestructures.cat es regeix pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació.

D'acord amb els Estatuts de la societat, l'objecte social d'Infraestructures.cat, inclou, entre d'altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les activitats següents que li siguin encarregades:

- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l'encàrrec corresponent de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució d'obres i tots els serveis i assistències vinculats a l'execució de les obres d'actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar.
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de la seva execució amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l'execució correcta.



II.- El Departament de Justícia, Drets i Memòria, actualment el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, amb data 28 de maig de 2024, va encarregar a Infraestructures.cat, de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, la gestió de l'actuació: "Obres RAM d'adequació d'infermeria, de la xarxa general de distribució d'aigua, actualització dels sistemes de PCI i interfonia al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida. Clau: JVX-19275".

L'abast de l'encàrrec comprèn:

- La gestió del procés de licitació i d'adjudicació del contracte d'obres i dels serveis i assistències vinculades a les obres, necessaris per a donar compliment a l'encàrrec.
- La formalització del/s contracte/s amb el/s adjudicatari/s i la gestió del seguiment i supervisió integral de la seva execució amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la correcta execució.

III.- El Projecte corresponent a l'esmentat encàrrec, ha estat aprovat per el Departament de Justícia, Drets i Memòria, actualment el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en data 12/04/2024, amb el títol: Obres RAM d'adequació d'infermeria, de la xarxa general de distribució d'aigua, actualització dels sistemes de PCI i interfonia al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida. Clau: JVX-19275.

IV.- Infraestructures.cat, en compliment de l'encàrrec rebut, ha convocat una licitació per a l'adjudicació del contracte d'execució de les obres publicant-se el corresponent anunci en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures>).

IV.- El President i Conseller Delegat d'Infraestructures.cat, el dia 19 de febrer de 2025, aprovà la classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades amb baixa anormal, resultant com a millor oferta la presentada per l'empresa M. y J. Gruas, SA.

V.- Per resolució del President i Conseller Delegat d'Infraestructures.cat de data 25 de març de 2025, el contracte d'obres esmentat fou adjudicat a l'empresa M. y J. Gruas, SA prèvia acreditació de les condicions d'aptitud del Contractista i constituïda la garantia definitiva, exigides en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació. La garantia definitiva ha quedat dipositada a disposició d'Infraestructures.cat als efectes previstos en l'esmentat Plec.

V/VII. El Contractista ha acreditat davant Infraestructures.cat, la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, i ha presentat l'assegurança de béns i l'assegurança de responsabilitat civil exigida en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació.

VI/VIII.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres abans esmentades, subjecte a les següents:

## CLÀUSULES

### 1.- OBJECTE

1.1.- Infraestructures.cat d'una part, i de l'altra M. y J. Gruas, SA, assumint la integritat dels drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen el contracte "Execució de les obres RAM d'adequació d'infermeria, de la xarxa general de distribució d'aigua, actualització dels sistemes de PCI i interfonia al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida. Clau: JVX-19275", amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives de la licitació i al Projecte.

S'annexen com a documents contractuals els següents:



- Plec de Clàusules Administratives de la licitació com annex núm. 1.
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, com annex núm. 2.
- Plànols, com annex núm. 3.
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l'obra, que inclou el capítol de Seguretat i Salut com annex núm. 4.
- Plec de prescripcions per a l'elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l'obra i el Plec de prescripcions per a l'elaboració del Pla de Monitoratge, com annex núm. 5.
- Pla de Seguretat i Salut, com annex núm. 6.
- Pla d'Assegurament de la qualitat i el medi ambient, com annex núm. 7.
- Pla de Treballs amb fixació de mensualitats, com annex núm. 8.
- Certificats acreditatius del compliment dels requisits dels Contractes d'assegurança, com annex núm. 9.
- Protocol d'emergències, com annex núm. 10.

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant part integrant del Contracte.

Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia íntegra de tota la documentació continguda en l'oferta presentada per l'Adjudicatari per participar a la licitació convocada per a l'adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels citats documents serà d'aplicació preferent els documents annexos per l'ordre de llur numeració.

1.2.- El Contractista manifesta expressament haver reconegut suficientment els llocs on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així com els annexos del present Contracte.

El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció Facultativa, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d'aquest document.

1.3.- També és objecte del contracte l'aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, l'execució dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la localització, recepció de materials, classificació i determinació de les característiques geomecàniques dels materials d'excavacions i préstecs, programació detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia, així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb els del Projecte base de la licitació i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, dels Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de la normativa reglamentària vigent aplicable a les obres objecte del contracte.

## 2.- PREU

2.1.- El preu inicial de l'obra, es fixa en la quantitat de **3.748.019,03** euros, al que s'afegirà l'IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment l'exempció d'aquest impost.



Malgrat aquest preu inicial, el preu de l'obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a l'annex núm. 4. Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i d'empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l'import total de l'obra, que s'estima en 3.748.019,03 euros més el corresponent IVA, en cas de no correspondre legalment l'exempció d'aquest impost, tal com s'assenyala al primer paràgraf del punt 2.1.

En l'annex núm. 4 hi figura també el desglossament i el detall del preu inicial de l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

### 3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres objecte del present Contracte es fixa en el dia convingut per realitzar la comprovació del replanteig. L'endemà de l'acte de replanteig és el dia que s'ha de prendre per computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini comptador des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig.

3.2.- El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en 22 mesos naturals comptats des de la data indicada en l'apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, que s'acompanya com annex núm. 8, tant pel que fa referència a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d'unitats d'obra en terminis fixos.

### 4.- DESIGNACIÓ DEL/DE LA DELEGAT/DA D'OBRA I CAP D'OBRA

Queda nomenat/da com a representant del Contractista per a l'exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin d'aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s'ha esmentat, com a persona Delega/da d'Obra, el/la Sr./Sra. Arturo Gruas Pauls.

Així mateix, queda nomenat/da com a persona que exercirà de Cap d'obra el/la Sr./Sra. Ignasi Magriña Hernandez, i com a Responsable de seguretat i salut de l'obra el/la Sr./Sra. Xavier Alonso Poyatos.

Les facultats que dimanen del nomenament com a Delegat/da i com a Cap d'obra, no poden ser revocades ni limitades de cap manera pel Contractista.

Atès que aquests mitjans personals tenen la consideració d'obligació essencial del contracte, suposarà que, en l'eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d'alguna d'aquestes persones proposades pel Contractista per a l'execució del contracte, per causa no imputable al mateix, seran d'aplicació les condicions i requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives. El seu nomenament haurà d'ésser aprovat per Infraestructures.cat de forma explícita i per escrit, prèvia comunicació per part del Contractista a Infraestructures.cat de la seva identitat, experiència i mèrits. El termini per a dur a terme dita substitució no serà superior a vuit dies des que concorri la causa de substitució.



**5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT SEGUIMENT DEL CONTRACTE PER PART D'INFRAESTRUCTURES.CAT**

D'acord amb el previst en el Plec de Clàusules Administratives es nomena com a responsable del Contracte al/la Sr./Sra. Felipe A. Vieites Bernad, Bernat Masó i Carbó, Antonio Caballero Calvo, en la seva condició de Direcció Facultativa.

Per part d'Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del contracte i als efectes d'exercir les funcions previstes en el Conveni vigent entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, com a mitjà propi personificat, és la Gerència d'Àmbit Sectorial d'Edificació representada per el/la Sr./Sra. Joaquím Bosch Albareda, qui serà l'encarregat/da d'emetre l'informe d'avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l'execució del contracte.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura electrònica.

**INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU**

APODERAT

Ignacio Roger Azemar

**M. Y J. GRUAS, SA**

APODERAT

Arturo Gruas Pauls



## Incorporació per referència

En aquest contracte INFRASTRUCTURES.CAT incorpora per referència, i en forma part integrant i indissociable, la següent documentació, identificada unívocament amb el següent identificadors i codis de seguretat:

| NOM                                   | HASH                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Plec de clàusules administratives.pdf | 83f2618f0543138e67d10d6586a93c81209fcb244ff5a4b6cc   |
| Annex 2 Plec de condicions.pdf        | 47dec60e6e8c1c90f0c808f28e48677173230d6faddf638a0a   |
| Annex 3 Plànols 1.pdf                 | da2b795d277b104955ed258a0670fb4024b3e4987cbb3b90     |
| Annex 3 Plànols 2.pdf                 | da7c0287a24487ee13b18d0ce19ceba6c133b1d6f7c8067fe    |
| Annex 3 Plànols 3.pdf                 | d6ffcf1f31113cbca0f27c8a36415cbbcece234490c697ec0c6  |
| Annex 3 Plànols 4.pdf                 | f2010ecc457f7159fc824b708460b179e7b9055e4a8cdd031    |
| Annex 3 Plànols 5.pdf                 | 0b9db008c23edfa4f721dbb9ec2f935d3ffe4ff58eff29eb9d01 |
| Annex 3 Plànols 6.pdf                 | 1fc8212a4a02e46393f8fba1bfbab1da5867df4a673a217601   |
| Annex 3 Plànols 7.pdf                 | ff9209e7eae33ee267f78be88028ba2a4c93865d0421205b1    |
| Annex 3 Plànols 8.pdf                 | c35410ff3af5df993c24190fccb7f57a62b3a7293c7435df167  |
| Annex 3 Plànols 9.pdf                 | c090abe6bd427648446afe5d20b091681dfa950326d72ca7     |
| Annex 3 Plànols 10.pdf                | ef45ac797cc03664f90dd48d04d450f3d657480508330a31e    |
| Annex 3 Plànols 11.pdf                | 15f19fa1ba95706b69f4ea1b9ec4aa2e2fcc0d72b36cf6430e   |
| Annex 3 Plànols 12.pdf                | 69078bf4723e19a01d88b206fb4d1ebbdab9a4e67e25404b     |
| Annex 3 Plànols 13.pdf                | 7d025c8cdcb977c9917b7f96c46946b8930b75130de1b4a7     |
| Annex 3 Plànols 14.pdf                | 3f5613cd106646881261d8ef2276f088a3142538a8947aadd    |
| Annex 3 Plànols 15.pdf                | 826b35541293db0bb4896f5f9e8a7eb67b591d78f4ecbae9b    |

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Annex 3 Plànols 16.pdf | 803064486fb9cdaff5f2cf3d8fa0215c9d9ef6b81a884bb97f7 |
| Annex 3 Plànols 17.pdf | 4313a04219073f9dfa7eabbf7e531ba7dddd516a23fffe6df8e |
| Annex 3 Plànols 18.pdf | 2762d791e93e7a1206e20c895c912ca8acd3829c43cd4645    |
| Annex 3 Plànols 19.pdf | d226d90845d386763c3fe06c79e8f7386f7692c6322e9207c   |
| Annex 3 Plànols 20.pdf | f625f1030be5b10a7ffe8718a56c427b400254a8d4c34632d   |
| Annex 3 Plànols 21.pdf | 7a39476e3b30f80a96d81b20e20fb0307363846b55a8473b    |
| Annex 3 Plànols 22.pdf | d0941943e516ecdc864248798ff070c57d85c83df71232770   |
| Annex 3 Plànols 23.pdf | 1da7c4a678103b0dd75f8b93c4283ab19d051ed495728ff6b   |
| Annex 3 Plànols 24.pdf | 53981184196a89d8d607216e39a0e08a83ae16728a2823a     |
| Annex 3 Plànols 25.pdf | 4eeb29dbda57915b0bc4b55cd6d44ea1c741eefde2d2a6b2    |
| Annex 3 Plànols 26.pdf | 2e2112cd9e9779a05465e0e39f49f5e098357a7909f22243f   |
| Annex 3 Plànols 27.pdf | b001d6a34e02476764e20d555aef3490e687db159fad395c    |
| Annex 3 Plànols 28.pdf | 9b115492102f00effe9788e873037829347cb93d48ddd3370   |
| Annex 3 Plànols 29.pdf | 922217098e0e9e6432cdb2d81667ca02f74ee955251f7688    |
| Annex 3 Plànols 30.pdf | 42110f6bff4eb0e29b1ad1b8074d28f0eeff3c0a6ec727b14d  |
| Annex 3 Plànols 31.pdf | bd0664b110901c0251a2147ef29ffdfa17b434bc36c7d7895   |
| Annex 3 Plànols 32.pdf | 1c8b6ad6cc1ac789780853efff04a36bfd7a9440fa4fe1a6e62 |
| Annex 3 Plànols 33.pdf | 3c10cd48fa3060807391eac1b646b187a86768e0c7ee0b7e    |
| Annex 3 Plànols 34.pdf | 30ff222d8c80e612e4a212e8ad2de9eb2a018fc9957dbf991   |
| Annex 3 Plànols 35.pdf | d3c8d9f0e5606686e654555f372288f3943ae98244fe77fa2a  |
| Annex 3 Plànols 36.pdf | 3d4214194fe04828a5fb5979c1cf7592b7877028747fcf4ff24 |
| Annex 3 Plànols 37.pdf | 9d49895803258313956801d8d08a467eaa660acfcdbf74d2    |
| Annex 3 Plànols 38.pdf | 547f012398b22cce46d1448b1719284df57ef8e7b3249871c   |
| Annex 3 Plànols 39.pdf | a106374d8cd9b6daa412876c2060a8bd1a5c7c4a3bc92f6c    |
| Annex 3 Plànols 40.pdf | 6bfd7c02a95cffe6e059e8f3f6477b15fd164b23c01ed4cd2b  |
| Annex 3 Plànols 41.pdf | 317ef603a0729b25508179db80ebdb26486ad74db56f5f39e   |
| Annex 3 Plànols 42.pdf | a3bfe3f25803bba084c02b301a44d81c51d4f622302804d2b   |
| Annex 3 Plànols 43.pdf | fe5c5a13b46f2b56345dfdb8c17e6d6a52d163dc4d435fe47   |
| Annex 3 Plànols 44.pdf | e7b2aa40bc97dd978a652b63c0f9caa059a6a2507962a0cd    |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Annex 3 Plànols 45.pdf | c512c9b52ec81b48f41c2b73f42ab6d277de929e9658457b2  |
| Annex 3 Plànols 46.pdf | 8a5db86240a7bd766dc324253d541f26d1467310787f4c95   |
| Annex 3 Plànols 47.pdf | 3d13b2d1a08b79d47a8dc54caa84f49d209cde3174ed61c0   |
| Annex 3 Plànols 48.pdf | 7ab5212e4f4d8d1abc2297db174cd367d99bba33a8f07eae   |
| Annex 3 Plànols 49.pdf | 341773d5ce3af62aa5b10924a1e5753b445887880957022a   |
| Annex 3 Plànols 50.pdf | 601d36cfe52eaf1dc90aa358af0248aa5da4d3eff044cfd10a |
| Annex 3 Plànols 51.pdf | 2be59639515913ec09efb9a735b521a311662e28879066fe   |
| Annex 3 Plànols 52.pdf | 6b203cc894810558227966ddd5a98c2808563fdf49ca7bf84  |
| Annex 3 Plànols 53.pdf | 313f67ca81ee0ec9e54dbd142870af95b1222958936721e3   |
| Annex 3 Plànols 54.pdf | ef53155719db89d2efbfddf35eddb2439e1d504a5b90108e4  |
| Annex 3 Plànols 55.pdf | 6afc31295e40369157de8a0a843b20cdf265539f643e5069   |
| Annex 3 Plànols 56.pdf | 7a5c7ad1d3d9fd841e075d47a11474c5e3a85391b1a33427   |
| Annex 3 Plànols 57.pdf | 8f3f963a6c05dbe3d88170bd7079a1d49e74334c40bbe6e2   |
| Annex 3 Plànols 58.pdf | 913b13282e0fdf64c719484bd9de6bc600db5d28cbacc6a18  |
| Annex 3 Plànols 59.pdf | a8778de6f5f4699b69351aa43d54ba6e09271743aed8298e   |
| Annex 3 Plànols 60.pdf | 4a6d9d450fc000adef8aeb100d835b817311dd38dc56f5427  |
| Annex 3 Plànols 61.pdf | b6190c5e2287d96c11c1125bc7d1456948d91aaa75ce2cf3   |
| Annex 3 Plànols 62.pdf | 4c248f39178e66e873366e40e10c728c1c6cb16da13684f30  |
| Annex 3 Plànols 63.pdf | b8a1335c26d8a68442ff05f3bea053e3b4384bfae1e66a345  |
| Annex 3 Plànols 64.pdf | 37a69309559db999ebfe9953f55b1bc1834ba601ca42b6d2   |
| Annex 3 Plànols 65.pdf | 70ec7887d029837f3bcc1d2b0f53c61bc823a9d6f34bc0f150 |
| Annex 3 Plànols 66.pdf | 69b1991a8f1d83f1a435ea7cd362c7e0c97ab01e4dfb58eea  |
| Annex 3 Plànols 68.pdf | 0aa866c5d55b42076a4a08333e72dc8c48e3c20d0b9b46f4   |
| Annex 3 Plànols 69.pdf | 93caeb3866dc09a4aa0a8eacf5de8ef1aa4bea26208370af5  |
| Annex 3 Plànols 70.pdf | 19195f550bdd25ad6eaf8d9d0aca7b67fd44c235cc71b8eec  |
| Annex 3 Plànols 71.pdf | a65bfc2504754a5df5f2ee3356f18395503e02054e69d2210  |
| Annex 3 Plànols 72.pdf | 5f4cb3dbbf137cdf875c36e0fd6f905d06d0131e509abf6b8d |
| Annex 3 Plànols 73.pdf | cacaf55822128b9b83462609b159c211e0f31e9db389301a   |
| Annex 3 Plànols 74.pdf | 1d52dcd23d15e5218cacd6e337f24cf9b0062519abb16ca43  |



|                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Annex 3 Plànols 75.pdf                                       | 022f6ea53c15013232544f3bf11ad9fbbefbd84dde950def9a9 |
| Annex 3 Plànols 76.pdf                                       | 6964d1d7a492e64ac223f66bb3e3251c8cd22cdc55d982d3    |
| Annex 3 Plànols 77.pdf                                       | f7a6283fedc71f760b6dc913fdf93d7e121fc749d59769e851  |
| Annex 3 Plànols 78.pdf                                       | ed22337eddd316a9e73040097012bfb8ef14673d53ac5f815   |
| Annex 3 Plànols 79.pdf                                       | e159166e49b4ada575cbcbdf0d54102e4e402864eec324c5    |
| Annex 3 Plànols 80.pdf                                       | b77d67fbaca6565388832a43d76d12ea987aed265cc65654    |
| Annex 3 Plànols 81.pdf                                       | f478959b191432aa065aac960a77eca9fe3b5d66eab06b20    |
| Annex 3 Plànols 82.pdf                                       | e791ac16e2264cd691057c493962b1ed1b79663a015abcbd    |
| Annex 4 Pressupost TCQ.pdf                                   | 17dc6ca8409e470ac9e2fd2066e0c5e0feaf9075c14f58e559  |
| Annex 6 Aprovació PSS.pdf                                    | f5f1c6726bb12e8ada404ee4d816207fde5c49ceb0e722114   |
| Plecs i Manuals Obra.rar                                     | c2be103cfd9934d8401a9f48589b83ec8eae46012c3e69fd0   |
| Annex 6 PSS.pdf                                              | 912e8ba62e8bd884d980eb38ce10976c75db93c808caa8bc    |
| Annex 7 Aprovació Paqma.pdf                                  | 1b458b351700049c40e9eb3de14f51ee03de3c764096cf0b    |
| Annex 7 Paqma.pdf                                            | 3ae71b1da5c4e88f869fcd939106391c4fc07af08b4de1550   |
| Annex 8 Aprovació Pla de treball.pdf                         | 71189e147f43ab08c22a5588e578666cc38b9c6a4c170c21    |
| Annex 8 Pla de treball.pdf                                   | d8bc8356bff09748201d30df2e11f0f4573d1b7c69e7b61dbd  |
| certificats assegurances.rar                                 | 7602f68c6a94bb32798733fc83237e615991154d0ffd307fa4  |
| IGC-PRO-04 Comunicació emergències a les obres i serveis.pdf | 466c89c2335968448551f35d0475747f4ae3527b54c913f77   |
| Annex 3 Plànols1.pdf                                         | ec133d3cf2466c6a1da75ed319dd39b3137acc4532fce3764   |

INFRAESTRUCTURES.CAT és responsable de custodiar la matriu original corresponent al contracte i a la documentació incorporada per referència durant el termini legalment exigible.

infraestructures.cat



**Incorporació de signatures electròniques.**