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1. INTRODUCCIÓ 

Fruit d’una política d’aposta per fer de Barcelona una ciutat innovadora i que pogués oferir 

uns serveis als seus ciutadans del més alt nivell, l’Ajuntament ja des de l’any 1994, ha apostat 

per anar interconnectant les seves seus administratives amb infraestructura pròpia, assolint 

en l’actualitat una capil·laritat i nivell de prestacions de xarxa a tot Barcelona única entre les 

ciutats del país. 

En concret, l’Ajuntament disposa actualment d´una xarxa de comunicacions pròpia (en 

endavant, conjuntament, “Xarxa Passiva i Activa” o bé, quan correspongui referir-se de 

forma separada a l’equipament passiu o actiu actual, “Xarxa Passiva” i “Xarxa Activa”, 

aquesta xarxa única dona servei a les següents VPNs, també definides com “Xarxa” de cada 

àmbit on aquesta VPN dona servei: 

1. Xarxa destinada a usos corporatius municipals (en endavant “Xarxa Corporativa 

Municipal”), composada per una infraestructura de fibra òptica, una electrònica de 

xarxa i els seus sistemes de gestió 

2. Xarxa utilitzada per control de mobilitat urbana (en endavant, “Xarxa de Control de 

Mobilitat Urbana”), composada per una infraestructura de fibra òptica, una 

electrònica de xarxa i els seus sistemes de gestió 

3. Xarxa de fibra fosca desplegada en l’àmbit del Pla Especial d’Infraestructures del 

Poblenou, que fou aprovat definitivament en data 27 d’octubre de 2000, (“PEI”) al 

Districte 22@ (en endavant, “Xarxa de Fibra Fosca del Districte 22@”) 

4. Xarxa utilitzada per telecontrol del túnels viaris de la ciutat (en endavant, “Xarxa de 

Telecontrol de Túnels Viaris de la Ciutat”), composada per una infraestructura de 

fibra òptica, una electrònica de xarxa i els seus sistemes de gestió  

5. Xarxa WiFi destinada tant a serveis corporatius com a prestació del serveis WiFi 

Barcelona (en endavant, Xarxa WiFi), composada per una infraestructura de fibra 

òptica, una electrònica de xarxa (enrutadors, punts d’accés WiFi tant interiors com 

exteriors) i els seus sistemes de gestió. 

L’Ajuntament realitza la gestió i operativa de les referides Xarxes donat que entén que dita 

gestió i operativa conjunta comporta, entre d’altres, els següents avantatges per l’interès 

públic 

6. Serveis homogenis a tot l’Ajuntament. 

7. Control total sobre les Xarxes. 

8. Control de costos simple i homogeni. 

9. Seguretat elevada i ajustada a requeriments específics dels serveis municipals 

10. Flexibilitat total per dissenyar i dimensionar nous serveis. 
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11. Optimització de costos.  

1.1. Definicions 

S’entén com a Xarxa Passiva el conjunt de canalitzacions, pals, pericons, cables de fibra 

òptica, caixes d’empiulament, repartidors òptics, etc. que formen part de la xarxa de fibra 

òptica la qual es descriu en el capítol 5.1 del present document. Queden explícitament 

exclosos els equips actius. 

S’entén per Xarxa Activa el conjunt d’equips de commutació i enrutament de les xarxes de 

l’IMI, mobilitat i túnels viaris, els punts d’accés WiFi, la xarxa de radioenllaços, els sistemes 

gestors associats, els corresponents contractes d’OiM (l’arquitectura i els requeriments 

tècnics de la qual es detallen al capítol 8 del PPT). Tots aquests equips es descriuen en el 

capítol 5.2 del present document. 

S’entén com a Node de Xarxa com aquell punt del territori en el qual la xarxa municipal té 

presència on hi haurà com a mínim un equip actiu.  
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2.  OBJECTE 

El present contracte (en endavant, “el contracte”) té per objecte la gestió i operativa de la 

Xarxa mitjançant la realització de les següents prestacions: 

12. Operació i Manteniment de la Xarxa Integrada. Aquesta tasca tal i com s'exposa als 

apartats següents inclou: 

o Rebre l´actual Xarxa Passiva i Activa (capítol 4.14.1 d’aquest PPT) 

o Operar i Mantenir inicialment la Xarxa Activa i Passiva (capítol 44.4 d’aquest PPT). 

o Gestionar els espais tècnic d’ús o titularitat municipal destinats al desplegament 

de xarxes (capítol 4.5 d’aquest PPT)  

o Realitzar el control i seguiment del projecte (capítol 4.7 d’aquest PPT). 

o Integració d'infraestructures addicionals (capítol 4.8 d’aquest PPT). 

o Retorn de la Xarxa Integrada abans de la finalització del contracte (capítol 7 

d’aquest PPT). 

13. Prestació de serveis corporatius d'acord amb allò indicat al capítol 4.2 d’aquest PPT. 

o Prestació del servei Barcelona WiFi d’acord amb les característiques actuals de 

prestació de serveis. 
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3. ABAST INICIAL DE LA XARXA 

La present licitació inclou la totalitat dels elements que formen part de la Xarxa Passiva i 

Activa que gestiona actualment l’IMI: 

− Xarxa WiFi 

− Xarxa Corporativa Municipal 

− Xarxa de Control de Mobilitat Urbana  

− Xarxa de Fibra Fosca del Districte 22@ 

− Xarxa de Telecontrol de Túnels Viaris de la Ciutat 

A continuació es presenta un resum a nivell de volumetria de la Xarxa Passiva i Activa 

esmentada anteriorment i que l’adjudicatari passarà a explotar un cop vigent el contracte: 

14. Nodes de la Xarxa de Control de Mobilitat Urbana : 2440 equips 

15. Nodes de la Xarxa Corporativa Municipal: MPLS 693 equips 

16. Nombre de punts d’accés Xarxa WiFi Ciutadà: (tots ells ofereixen accés al servei 

Barcelona WiFi1). 508 OUTDOOR – 508 INDOOR 

17. Abast de la xarxa de fibra òptica de la Xarxa Corporativa Municipal Túnels i Mobilitat 

i 22@: 804Km total → 709 km a BCN + 95km a l´entorn de 22@  

18. Nombre de radioenllaços(considerant els dos extrems d’un radioenllaç com un únic 

radioenllaç): 8 

Cal tenir present que les anteriors xifres, poden tenir un marge de variabilitat.  

Aquesta variabilitat serà assumida per l’adjudicatari en la seva totalitat. Respecte 

l’equipament actiu, la variabilitat mínima que l’adjudicatari haurà d’assumir serà d’un 10% 

respecte el nombre d’equips detallat anteriorment.  

A l’hora de fer el traspàs de les infraestructures i en un termini màxim de dos mesos, 

l’adjudicatari podrà dur a terme un procés de due diligence. Aquesta due diligence es farà de 

forma coordinada i validada per l’IMI. Si com a resultat d’aquesta due diligence, el nombre 

d’equips finals a traspassar supera el percentatge compromès a assumir per l’adjudicatari, 

l’Ajuntament remunerarà la diferència a raó d’un percentatge C2 anual (veure apartat 15.1 

per major explicació sobre aquest paràmetre) sobre el valor de cadascun dels actius durant 

la vida útil d’aquests. 

 

1 Inclou els punts adherits administrativament al servei (39) 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS A DUR A TERME PER PART DE 
L’ADJUDICATARI 

A continuació s’enumeren les prestacions de les quals s’haurà de fer càrrec l’adjudicatari a fi 

i efecte de desenvolupar l’objecte de la present licitació. El detall de cadascuna d’elles es 

desenvolupa en capítols posteriors.  

4.1.  Recepció de la infraestructura actual 

Aquesta prestació inclou els treballs de recepció, integració i posada en funcionament de les 

Xarxes Passives i actives cedides en ús per l’Ajuntament i que seran explotades per 

l’adjudicatari. 

En el capítol 3 ja s’ha desenvolupat l’abast de les infraestructures transferides. Així mateix, 

en el capítol 4 es detallen tant les característiques tècniques de cadascuna d’aquestes Xarxes 

Passives i Actives com les prestacions objecte del contracte.  

Dins de les funcions de l’adjudicatari d’aquest contracte s’inclouen les tasques següents: 

19. Recepció de cadascuna de les Xarxes Passives i Actives, incloent inventariat, mesures, 

reparacions o substitucions si fossin necessàries. 

20. Recepció i gestió dels serveis que actualment s’hi estan prestant . 

21. Servituds associades a infraestructures corporatives. 

Es descriuen a continuació les fases de la prestació del servei i la seva durada 
aproximada. 

• Transició: és el període que va entre l’entrada en vigor del contracte i el moment 

d’aplicació dels ANS acordats en aquest document. 

Atenent a la diferent data de finalització dels actuals contractes dels quals el nou 
adjudicatari haurà de fer-se càrrec, la fase de Transició s’haurà d’executar en dos 
trams diferents, condicionats a la data en què cada servei entri a formar part 
d’aquest nou contracte. 

El primer tram inclou: 

- Primer grup de serveis del GIX: 

- Monitorització i detecció d’incidents 

- Resposta a incidents molt crítics o d’alt risc  

- Administració de la Plataforma de gestió i correlació d’events  

- Coordinació amb altres àrees operatives. 

- Servei  
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El segon tram inclou:  

- Segon grup de serveis del GIX: 

- Servei de preventiu  

- Elaboració d’informes. 

El nou adjudicatari estarà obligat a presentar i desplegar el seu pla de transició 
considerant que el primer tram s’haurà d’executar a partir de l’endemà de la 
formalització del contracte i el segon tram s’iniciarà al cap de 2 mesos. 

Cada un dels trams de la transició tindrà un període màxim de 2 mesos, a comptar des 
de l’inici de cada un d’ells.  

Durant la transició es duran a terme les següents activitats: 

- Transferència: El nou adjudicatari rebrà la informació que actualment disposa l’IMI 

i l’actual adjudicatari, els quals facilitaran i col·laboraran en el traspàs de 

coneixement així com en l’habilitació de l’operació. En aquest moment, 

l’adjudicatari actual continua realitzant la prestació del servei i assolint els ANS 

actuals. Aquesta fase tindrà una duració màxima de 30 dies naturals. 

- Prestació en transició: El nou adjudicatari comença a prestar el servei amb els seus 

propis mitjans. Durant la mateixa, el nou adjudicatari serà l’únic responsable de la 

prestació del servei. Tindrà una duració màxima de 30 dies naturals o fins a 

completar els 2 mesos previstos a nivell general per l’etapa de transició. El model 

de penalitzacions no serà aplicat en el transcurs d’aquesta fase. 

Durant els 2 mesos de cada tram de la fase de transició (transferència i prestació en 
transició), l’adjudicatari començarà a facturar els serveis vinculats a cada tram, 
parcialment; el primer mes un 30% i el segon més un 70% . 

• Execució: un cop finalitzi cada tram de la fase de transició, l’adjudicatari prestarà els 

serveis en les condicions que s’especifiquen en aquest document. 

• Devolució: inclou les accions necessàries per tal de traspassar el servei al nou 

proveïdor a la finalització del contracte. 

En la fase d’execució del servei i a l’acabament del contracte, l’adjudicatari queda obligat 
a prestar la màxima col·laboració per a la realització del traspàs del servei al nou 
prestatari que se’n pugui fer càrrec, o a l'IMI directament en els casos de no existir un 
nou prestatari o be extinció o supressió del servei.  

4.2. FASE DE TRANSICIÓ 

La transició únicament es farà efectiva quan l’empresa adjudicatària sortint i el nou 
adjudicatari siguin proveïdors diferents. Quan hi hagi continuïtat de proveïdor, aquesta 
tasca no caldrà executar-la. 
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S’entén que hi ha continuïtat d’empresa proveïdora davant els següents supòsits: 

- És la mateixa empresa proveïdora la sortint que la entrant 
- L’empresa proveïdora entrant forma/va part de la UTE de l’empresa proveïdora 

sortint 
- L’empresa proveïdora sortint forma/va part de la UTE de l’empresa proveïdora 

entrant 
- L’empresa proveïdora sortint és subcontractat per l’empresa proveïdora entrant 
- L’empresa proveïdora entrant i el sortint formen part del mateix grup 

empresarial 
En el cas particular que alguna de les empreses proveïdores adjudicatàries entrants hagi 
format part de l’UTE de l’empresa adjudicatària sortint, però fos necessari realitzar la 
transició d’algun servei-aplicació, aquesta es realitzarà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària i sense cost addicional per l’IMI. 

La fase de transició es durà a terme en dos trams segons hem especificat en l’apartat 
anterior. La durada màxima de cada tram serà de dos (2) mesos a comptar des de l’inici 
de cada un d’ells, durant els quals es seguiran aplicant els SLAs actuals. 

En aquesta fase l’adjudicatari rebrà totes les infraestructures i contractes de 
manteniment així com els compromisos de serveis amb els SLAs associats. 

Durant aquesta fase el nou adjudicatari rebrà suport de l'adjudicatari actual, que 
facilitarà i col·laborarà en el traspàs de coneixement. En aquest moment, l’adjudicatari 
actual continua realitzant la prestació del servei i assolint els SLAs actuals.  

Finalitzada la transferència de coneixement entre l’adjudicatari cedent i el nou 
adjudicatari aquest darrer comença a prestar el servei amb els seus propis mitjans, 
encara que els ANS segueixen sent els de la prestació actual. Durant aquesta fase el nou 
adjudicatari serà l’únic responsable de la prestació del servei. 

El nou adjudicatari haurà d’assolir els valors objectius requerits en els indicadors, tot i 
que el model de penalitzacions no serà aplicat en el transcurs d’aquesta fase.  

El pla de transició haurà de complir amb els següents principis: 

• Cada un dels trams del pla de transició, no excedirà, en cap cas, el termini màxim de 
2 mesos des de la data d’inici descrita per cada un d’ells. El pla de transició ha de 
garantir que no hi haurà cap interrupció del servei i que es realitzarà una 
transferència de coneixement adequada. 

• En cas de no poder completar la transició d'un servei en el temps definit, l’IMI es 
reserva el dret de resoldre el contracte de serveis o perllongar el període de transició 
del servei en qüestió. En aquest darrer cas, l'adjudicatari assumirà les despeses 
necessàries per a la continuïtat del servei per part de l’actual contractista fins a la 
correcta transició. 

• A la finalització de cada un dels trams de la fase de transició, i no més enllà del 
període fixat per aquests, entraran en vigor els nous SLAs definits així com el model 
de penalitzacions establert. 
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• Addicionalment, en cada tram de la fase de transició, l’adjudicatari haurà de realitzar 
Revisar (i completar, si calgués) el catàleg de serveis a prestar per l’adjudicatari 

L’abast contempla: 

• Revisió de la situació actual de l’equipament i de les capacitats per a realitzar el 
contracte amb la infraestructura disponible 

• Realització d’una consultoria tècnica per a la realització del document de disseny 
d’alt nivell del contracte 

• Adquisicions i ampliacions temporals d’infraestructura necessàries per al contracte 

 

Durant aquesta fase, si així ho considera l’IMI, el 100% (o el percentatge que l’IMI 
consideri) dels recursos treballaran en les oficines de l’IMI, donat l’alt grau d’adaptació 
necessari. 

4.2.1. FITES I CALENDARI 

Les fites principals de la transició han d'incloure, almenys, per a cadascuna de les tasques 
a dur a terme en el procés de transició, les dates d'inici i fi de cadascuna d'elles, la 
distribució de responsabilitats, els criteris aplicables d'acceptació i qualsevol altre detall 
addicional que s'estimi pertinent. 

4.2.2. TRANSFERÈNCIA DEL SERVEI 

La transferència de serveis entre proveïdors serà responsabilitat del proveïdor entrant, 
tot i que el proveïdor sortint col·laborarà perquè, en cap cas, aquesta transferència 
afecti el funcionament del servei. Per garantir aquesta col·laboració, l’IMI supervisarà 
els processos de transferència. 

El procés de transferència del coneixement ha d'incloure, almenys: 

• Formació específica i formal per a l'assumpció del servei. Aquesta formació serà 
proporcionada pel proveïdor sortint segons les condicions que hagi acordat amb 
el proveïdor adjudicatari del servei i sota la supervisió de l’IMI. 

• Documentació necessària per a l'assumpció del servei a ser proporcionada pel 
proveïdor sortint. És responsabilitat del proveïdor adjudicatari identificar i 
recopilar tota la informació necessària per a la correcta prestació del servei. En 
aquells casos en què no hi hagi documentació prèvia necessària per prestar el 
servei, el proveïdor adjudicatari haurà de planificar i executar la seva elaboració, 
d'acord amb l’IMI i sense cost addicional per a l’IMI. 

A l’inici de cada tram de la fase de transferència, el proveïdor entrant haurà de realitzar 
les següents tasques: 

• Coordinació amb el proveïdor sortint del procés de transferència del 
coneixement i de la formació formal que hagi considerat necessària. 
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• un pla de contingència, per assegurar la continuïtat del servei. 

• Qualsevol altre condicionant necessari per a l'execució del procés de 
transferència del coneixement i de la transferència de responsabilitat. 

De manera addicional, el proveïdor entrant ha de comunicar a l’IMI l'organització amb 
què proporcionarà el servei, així com l'assignació de recursos i confirmació de rols, 
tasques i responsabilitats necessàries per a la prestació del servei. 

La transferència del servei tindrà associada una fase de presa de contacte i una fase de 
desenvolupament de la transferència. 

4.2.3. PRESA DE CONTACTE 

L'objectiu d'aquesta fase és assegurar que existeixen les condicions adequades per a 
l'èxit de la transferència del servei, així com introduir les modificacions que es considerin 
convenients al que s’estableixi en el pla de transició, si així l’aprova l’IMI. 

Es tracta d'una fase de durada curta que no ha d'excedir els 5 dies hàbils per cada tram 
de transició i que només es podrà perllongar en casos excepcionals (per exemple per 
limitacions temporals en la implantació d'infraestructura o altres temes logístics). 

En aquest cas, es solaparà amb la fase de desenvolupament de la transferència, encara 
que sempre haurà de finalitzar abans de la transferència de responsabilitat. El proveïdor 
entrant haurà d’agilitzar, en aquest cas, la realització de totes les tasques associades per 
assegurar la consecució en temps de les fites planificades. 

4.2.4. DESENVOLUPAMENT DE LA TRANSFERÈNCIA  

L'objectiu d'aquesta fase és el traspàs dels elements bàsics i imprescindibles per a la 
prestació del servei entre el proveïdor sortint i l'entrant. Durant la mateixa, el proveïdor 
sortint segueix prestant servei a l’IMI i el proveïdor entrant executa el pla de transició 
amb totes les activitats que li permetin preparar-se per assumir la responsabilitat del 
servei, que es produirà a la finalització. 

Addicionalment, la prestació de serveis per a la transferència del coneixement per part 
del proveïdor sortint es realitzaran de manera independent de la prestació del servei 
regular. 

Aquesta fase s'executarà d'acord al pla de transició realitzat pel proveïdor i aprovat per 
l’IMI. 

El proveïdor entrant té l’obligació de documentar totes les activitats del procés de 
transició i lliurar aquesta documentació a l’IMI quan acabi el procés de transició. 

La dedicació per part del nou adjudicatari a la presa de coneixements mitjançant les 
reunions seran sense cost per l’IMI. 
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4.2.5. PRESTACIÓ EN TRANSICIÓ 

Un cop finalitzada la transferència, el proveïdor sortint finalitza les seves 
responsabilitats i el proveïdor entrant serà l’únic responsable del servei a tots els 
efectes.  

Si bé el nou adjudicatari haurà d’assolir els valors objectiu d’SLAs establerts en aquest 
plec, el model de penalitzacions no s’aplicarà durant aquest període. 

4.2.6. GARANTIA DE NIVELL DE SERVEI DURANT LA TRANSICIÓ 

El proveïdor entrant és responsable de les tasques i treballs que estiguin iniciats o 
pendents d'inici en el moment que assumeixi la responsabilitat del servei. 

Un cop acabats cada un dels trams de la transferència del servei, el proveïdor entrant és 
responsable d'oferir els serveis que es detallen en aquest document. 

4.3. Prestació de serveis corporatius 

 L’objectiu d’aquesta prestació és establir les tasques necessàries que haurà de desenvolupar 

l’adjudicatari per complir amb el catàleg de serveis d’auto prestació definit: 

22. Complir les característiques tècniques i acords de nivell de servei definits per a 

cadascun dels serveis en el catàleg de serveis d’auto prestació. 

23. Garantir la transparència i el correcte funcionament dels serveis prestats a les 

diferents àrees responsables de l’explotació d’altres serveis que seran traspassats al 

servei d’auto prestació.  

24. Garantir l’accés al catàleg de serveis definit en igualtat de condicions per a tots els 

àmbits de prestació de serveis de l’Ajuntament. 

4.4.  Operació i manteniment de xarxa 

L’objectiu d’aquesta prestació és l’operació i manteniment de les infraestructures i serveis 

tant amb caràcter preventiu com correctiu i evolutiu de la Xarxa Integrada, tot garantint els 

nivells de servei definits tant a nivell d’indicadors tècnics com de qualitat.  

Serà responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar les següents tasques: 

− Gestionar les infraestructures passives: 

o Realitzar les activitats d’acceptació i integració necessàries a les noves 

infraestructures per part d’un tercer per garantir uns paràmetres homogenis 

de qualitat i de nivell de servei establerts al llarg de la durada del contracte. 

o Mantenir en condicions òptimes i de forma preventiva les infraestructures 

de telecomunicacions en tots els seus elements. 
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o Gestionar les incidències en infraestructures de forma correctiva davant de 

qualsevol tipus d’incidència per tal de garantir els nivells de serveis 

compromesos. Les incidències que hagin estat causades per una provisió o 

actuació d’un tercer sobre la xarxa o per causes alienes (rosegadors, tall de 

fibra òptica per obres, etc.) tindran un cost addicional que es gestionarà a 

banda. 

o Executar la configuració de la infraestructura física de fibra òptica per establir 

els enllaços i gestionar-la a través dels sistemes de suport a l’operació 

establerts a tal finalitat. 

o Gestionar qualsevol treball programat sobre les infraestructures en servei per 

tal de garantir una adequada avaluació de l’impacte en serveis finalistes i 

assegurar una planificació i coordinació amb aquest per notificar qualsevol 

treball programat que pugui tenir repercussió en aquest. 

o Garantir el correcte dimensionament i distribució geogràfica dels recanvis que 

siguin necessaris per assegurar les accions de manteniment preventiu que 

s’haguin d’efectuar i el compliment dels nivells de servei compromesos. 

− Gestionar les infraestructures actives (equipaments): 

o Realitzar els protocols d’acceptació dels nous equipaments a la Xarxa 

Integrada per tal de garantir un entorn homogeni i els nivells de qualitat 

adients establerts al llarg de la durada del contracte. 

o Realitzar la configuració i integració de l’equipament de xarxa per a una 

correcta explotació del serveis definits en el catàleg. 

o Manteniment preventiu dels equipaments de xarxa in situ i en remot a través 

del sistemes de suport a l’operació necessaris. 

o Gestió de les incidències a través del manteniment correctiu dels 

equipaments per garantir els nivells de qualitat i de servei establerts. Les 

incidències que hagin estat causades per una provisió o actuació d’un tercer 

sobre la xarxa o per causes alienes (rosegadors, tall de fibra òptica per obres, 

etc.) tindran un cost addicional que es gestionarà a banda. 

o Realitzar una adequada supervisió del rendiment dels equips i la Xarxa 

Integrada per tal d’anticipar-se a incidències de servei. 

o Gestionar qualsevol treball programat sobre els equipaments en servei per tal 

de garantir una adequada avaluació de l’impacte en els serveis i assegurar una 

planificació i coordinació amb els clients per notificar tot treball programat 

que pugui tenir impacte en els serveis. 
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o Garantir el correcte dimensionament dels recanvis necessaris per garantir les 

accions de manteniment preventiu sobre equipaments. 

o Garantir la disponibilitat de recanvis amb l’adequada distribució geogràfica 

per garantir els nivells de servei compromesos a accions de manteniment 

correctiu sobre equipament. L’adjudicatari haurà d’aportar un sistema de 

gestió logística per la gestió i el control del material. Aquest sistema haurà 

de permetre el control de les entrades i sortides de material, així com ajudar 

a controlar les polítiques de recanvi necessàries.  

o Disposar dels espais adequats (magatzems) per garantir la correcta distribució 

dels materials. 

o Garantir la disponibilitat de contractes de suport de fabricant per tal de 

garantir un suport adequat en cas d’incidències complicades que requereixin 

d’un anàlisi molt detallat. 

o Gestionar el manteniment i la correcta configuració dels equips de gestió de 

les xarxes WiFi així com dels punts d’accés de les mateixes. 

− Aprovisionar i gestionar els serveis:  

o Configurar i documentar adientment els serveis compromesos d’acord amb 

el catàleg de serveis establert. 

o Comprovar l’entrega dels serveis configurats amb l’entrega d’un acta 

d’acceptació per part de l’Ajuntament pel cas de serveis d’autoprestació.  

o Gestionar les incidències sobre els serveis establerts en el catàleg de serveis, 

garantint els nivells de servei compromesos al catàleg de serveis. 

o Supervisió del compliment de nivells de qualitat i de serveis definits en el 

catàleg de serveis. 

o Coordinació i planificació de qualsevol treball programat a la xarxa que pugui 

tenir impacte en els serveis configurats amb la corresponent sol·licitud 

d’aprovació per part dels clients. 

− Gestionar els sistemes:  

o Garantir el correcte funcionament i manteniment dels sistemes de suport a 

l’operació (OSS). 

o Gestionar la direcció i execució de la integració dels sistemes d’informació de 

l’adjudicatari amb el sistemes d’informació de l’Ajuntament. 

o Gestionar les incidències sobre els sistemes d’informació coberts en aquest 

document. 
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o Executar les ampliacions necessàries (incloent subministrament, instal·lació i 

configuració d’aquestes) per garantir el funcionament dels sistemes 

d’informació. 

o Garantir el correcte funcionament de tots els portals d’accés als serveis 

Barcelona WiFi i corporatius oferts a les xarxes WiFi incloses en el contracte. 

− Adquisició i instal·lació dels següents components de xarxa: “Access Point wifi 

outdoor”, “Access Point wifi indoor”, “Element Xarxa Activa” i “Km de fibra òptica: 

Als efectes de possibles modificacions del contracte, es defineixen els següents ítems 
amb els seus corresponents requeriments tècnics associats en quant a la seva 
adquisició i instal·lació: 

Instal·lació d’un punt d’accés WiFi exterior (Outdoor AP) 

Aquesta adquisició i instal·lació haurà d’incloure en tot cas: 

1. Equipament especialitzat de gamma professional 
o Punt d’accés outdoor amb alta capacitat de connexions simultànies, 

resistència IP67 i homologacions europees. 
o Antenes sectorials/direccionals per garantir cobertura en zones àmplies 

o de difícil orografia. 
2. Infraestructura i materials auxiliars 

o Màstil o suport metàl·lic amb tractament anticorrosiu. 
o Cablejat exterior de categoria professional (Cat6A/7 blindat), 

canalitzacions i tubs protectors. 
o Sistemes d’alimentació elèctrica i/o PoE, proteccions contra 

sobretensions, posada a terra i quadre de protecció específic. 
o Caixa estanca de telecomunicacions amb ventilació i protecció IP. 

3. Treballs d’obra civil i muntatge 
o Execució de canalitzacions i rases per a cablejat (quan no existeixen). 
o Adequació de punts de subministrament elèctric. 
o Instal·lació en alçada, amb ús de bastides o plataforma elevadora i 

equips de seguretat laboral. 
4. Mà d’obra tècnica i configuració avançada 

o Enginyeria prèvia: estudi de cobertura, càlcul de potència i freqüències. 
o Configuració del punt d’accés i integració amb el sistema central de 

gestió. 
o Proves de servei i optimització de rendiment. 

5. Garantia, seguretat i compliment normatiu 
o Verificació de compatibilitat amb la normativa de radiocomunicacions i 

seguretat elèctrica. 
o Garantia d’instal·lació i servei postvenda. 
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Instal·lació d’un punt d’accés WiFi interior (Indoor AP) 

Aquesta adquisició i instal·lació haurà d’incloure en tot cas: 

1. Equipament professional de gamma mitjana-alta 
o Punt d’accés interior amb capacitat per gestionar un elevat nombre de 

connexions simultànies. 
o Gestió centralitzada i seguretat avançada (xifratge WPA3, control 

d’accessos, VLANs). 
2. Infraestructura i materials auxiliars 

o Cablejat de xarxa d’alta qualitat (Cat6/6A). 
o Alimentació elèctrica i/o sistema PoE amb els seus injectors o switches 

corresponents. 
o Caixes, safates i materials de muntatge per garantir una instal·lació neta 

i segura. 
3. Mà d’obra tècnica i configuració 

o Instal·lació física de l’equip en sostre o paret amb criteris d’optimització 
de cobertura. 

o Configuració de paràmetres de xarxa, integració amb el controlador 
central i assignació de polítiques de seguretat. 

4. Garantia i posada en servei 
o Proves de cobertura i de càrrega d’usuaris simultanis. 
o Ajustaments de canals i potència per evitar interferències. 
o Documentació i garantia d’instal·lació. 

Instal·lació d’element de xarxa activa (Switch/Router) 

Aquesta adquisició i instal·lació haurà d’incloure en tot cas: 

1. Equipament professional i prestacions avançades 
o Switch/Router de gamma empresarial amb alta capacitat de ports 

(24/48 Gbps) i/o uplinks de fibra òptica (10/25/40 Gbps). 
o Funcionalitats avançades: VLANs, QoS, redundància, protocols de 

routing dinàmic (OSPF, BGP), seguretat per capa 2/3 i gestió remota. 
2. Llicències i serveis associats 

o Subscriptes de programari per a gestió centralitzada, monitoratge i 
actualitzacions de seguretat. 

o Garantia ampliada i servei de substitució ràpida (SLA 24/48h). 
3. Instal·lació i configuració tècnica 

o Integració amb la infraestructura existent. 
o Parametrització de protocols de seguretat, routing, balanceig de càrrega 

i redundància. 
o Proves de servei i documentació de la configuració. 

Aquesta inversió assegura la disponibilitat, escalabilitat i seguretat de les 
comunicacions, factors essencials en qualsevol entorn corporatiu o institucional. 
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Instal·lació i desplegament de fibra òptica. 

Aquesta adquisició i instal·lació haurà d’incloure en tot cas: 

1. Material de fibra òptica 
o Cable de fibra òptica monomode per exterior amb protecció contra 

humitat, rosegadors i radiació UV. 
2. Elements auxiliars 

o Bobines, connectors òptics, pigtails, empalmadors i caixes de distribució 
estanca. 

3. Instal·lació i desplegament 
o Estesa de cable en canalitzacions existents o sobre façana/posteria. 
o Muntatge i fixació de caixes de registre i distribució. 
o Mà d’obra especialitzada en fibra òptica. 

4. Mesures i certificació 
o Mesures OTDR i certificació de pèrdues per garantir la qualitat de 

l’enllaç. 

4.5. Gestió d’espais tècnics de titularitat o ús municipal 

Addicionalment a les infraestructures de telecomunicacions a gestionar en el marc 
d’aquest contracte, l’adjudicatari haurà d’assumir les gestions vinculades als un conjunt 
d’espais tècnics de titularitat, o ús privatiu, de l’Ajuntament que, a més de poder-se fer 
servir pels desplegament d’infraestructures municipals, també són susceptibles de fer-
se servir per afavorir el desplegament de xarxes públiques de telecomunicacions, sense 
prejudici del seu ús per a resoldre necessitats municipals de connectivitat. 

Aquest espais tècnic poden ser sales ubicades en l’interior d’edificis o zones existents 
als terrats on es poden ubicar estacions de telefonia mòbil de tercers per assegurar una 
correcta cobertura de la telefonia mòbil a la ciutat 

A continuació es descriuen les àrees d’actuació i funcions a desenvolupar en aquest 
espais, en el marc d’aquest contracte      

4.5.1 Espais en terrats per a equips i antenes de telecomunicació  

Distribuïts per la ciutat existeixen un conjunt d’edificis que disposen d’espais en terrats 
i teulades per la instal·lació d’equips i antenes de telecomunicació. Aquests edificis o són 
de titularitat municipal o, sent privats, existeix un dret d’ús cap a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Actualment aquest espais es troben a disposició poden ser utilitzats per les empreses de 
telecomunicacions per desplegar les infraestructures necessàries per assegurar la 
cobertura de telefonia mòbil a la ciutat de Barcelona, sempre amb les corresponents 
autoritzacions per part del Consistori 
 
La zona amb més disponibilitat de terrats per a facilitar aquest desplegament és el 22@, 
que disposa de 18 ja amb instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures i 28 espais 
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addicional susceptibles de fer-se servir en el futur. Addicionalment, existeixen 18 espais 
més distribuïts per la resta de la ciutat que també hi compten amb instal·lacions 
operatives. Tot això fa actualment un total de 64 espais, sense prejudici que durant el 
període de vigència del contracte derivat de la present licitació es consideri adient la 
incorporació de nous espais candidats a l’inventari, cosa que es considera irrellevant per 
a l’adjudicatari entretant no sigui demandat el seu ús per part d’un operadors. Així doncs 
es disposa actualment de:  
 

- 36 espais  amb infraestructura de telecomunicacions de tercers activa.  

- S’identifiquen 28 terrats addicionals, ubicats al 22@, susceptibles de tenir-ne 
sense perjudici que durant el període de vigència del contracte derivat d’aquesta 
licitació puguin considerar-se d’altres.  

 
A continuació, es detalla el servei considerat per l’operativa i gestió relatives a l’ús 
d’espais per equips i antenes de telecomunicació:  
 

• Acompanyament a l’operador que sol·liciti realitzar visita per replanteig als 
espais de l’edifici de referència, sigui una nova instal·lació o la modificació d’una 
existent.  

• Lliurament d’especificacions tècniques i plànols de l’edifici de referència 
sol·licitat per l’operador.  
• Assessorament tècnic a l’operador, per la redacció del projecte d’instal·lació.  
• Coordinació i seguiment de l’execució de la instal·lació d’equips i antenes.  

• Gestió d’accessos relacionats amb el manteniment correctiu i preventiu dels 
operadors. 

• Visites d’inspecció i intervenció de les instal·lacions.  

• Realització i manteniment de l’inventari dels espais utilitzats. 
 
A títol informatiu, s’exposa que:  

Aniran a càrrec exclusiu de l’empresa operadora de telecomunicacions (concessionària) 
la realització de les obres necessàries per al muntatge, instal·lació i posterior explotació 
de l’Estació Base, que tindrà caràcter provisional. 

El projecte tècnic de cada obra serà elaborat per la cessionària i sotmès, en el seu cas, a 
l’aprovació dels Serveis Tècnics Municipals [o de 22@Barcelona] competents. 

Totes les obres i instal·lacions es subjectaran, en tots els extrems i circumstàncies a la 
supervisió dels esmentats Serveis Tècnics, i la cessionària haurà de sol·licitar les 
llicències, permisos o autoritzacions necessàries per a la seva realització, adequant-se a 
la normativa legal vigent en la matèria, tant pel que fa als aspectes tècnics com als 
aspectes merament formals. 

En cap cas, les obres a realitzar afectaran a la façana de les finques de propietat privada 
sobre les quals s’ha constituït la servitud objecte de cessió en el present contracte ni a 
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l’estructura general de les mateixes. En el supòsit que fos imprescindible l’afectació de 
la façana, s’adjuntarà la documentació justificativa que acrediti la necessitat d’afectació. 

La cessionària haurà de contractar a la seva costa exclusiva, l’energia elèctrica o 
qualsevol altre subministrament necessari per al funcionament de l’Estació Base, essent 
possible instal·lar conductes i cables separats i un comptador propi, sense que les 
estructures i sistemes de subministrament propis de la finca gravada amb el dret real de 
servitud objecte del present contracte resultin alterats. 

Pel que respecta al possible increment o disminució del nombre de terrats a gestionar, 
les empreses licitadores oferiran un preu unitari juntament amb la seva proposta 
econòmica, considerant una instal·lació típica en entorn urbà dens, amb una inversió 
estàndard incloent les despeses en gestió i coordinació del total de la instal·lació. 

4.5.2 Espais tècnics situats en soterranis del districte del 22@  

L’Ajuntament de Barcelona és titular d’una xarxa de galeries de serveis i espais o sales 
tècniques a l’àrea 22@. Les Sales Tècniques poden ser utilitzades pels operadors de 
telecomunicacions per a la ubicació dels equips, en els termes i condicions previstos en 
els corresponents convenis o contractes, per a la prestació de serveis. 
 
Aquestes Sales Tècniques, ubicades a l’interior de les illes i normalment a planta 
soterrània estan concebudes per a contenir els equipaments dels serveis necessaris per 
a cada illa que es defineix en el PEI del Districte 22@. 
 
Es considera objecte del contracte derivat d’aquesta licitació el servei de gestió de les 
sales tècniques següents: 
 

- 33 sales Zona Llobregat  

- 6 sales Zona Besòs  
 
La relació de sales tècniques a gestionar es proporciona en l’Excel de caràcter protegit . 
 
A continuació, es detallen les activitats relatives a l’ús d’espais tècnics relacionats amb 
el servei de gestió de sales tècniques en edificis del Districte 22@ que ofereix 
l’Ajuntament que s’inclouen en el servei:  
 
• Realitzar la gestió d’accessos a les sales tècniques, sota el procediment definit a tal 
efecte (adequat als requeriments de les propietats de l’edifici on es troba la sala). Per 
poder tramitar els accessos. L’Ajuntament posarà a disposició de l’Adjudicatari el 
projecte tècnic/elements que ha autoritzat. 
 
La petició d’accés de l’executor de les feines vindrà acompanyada de l’evidència 
conforme degudament acreditada i validada pel procediment PRL de la propietat on 
s’executaran les feines. 

• Validar que l’execució de noves instal·lacions d’equips per part dels operadors o els 
seus subcontractistes es corresponen al projecte tècnic facilitat per l’Ajuntament.  
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• Per nous desplegaments, identificar si existeixen tasques que impliquin la intervenció 
i/o modificació d’un element GIX operatiu. En cas afirmatiu, s’aplicaran les mateixes 
condicions que per desplegaments de xarxa GIX i es realitzarà un pressupost ad-hoc.  

• Coordinació i seguiment de tasques de manteniment per part dels operadors o els 
seus subcontractistes que suposin un risc en afectar a les fibres o equips de 
l’Ajuntament de Barcelona: 

- Acompanyament a l’operador que sol·liciti realitzar visita per replanteig als 
espais de l’edifici de referència. 

- Lliurament d’especificacions tècniques i plànols de l’edifici de referència 
sol·licitat per l’operador. 

- Assessorament tècnic a l’operador per la redacció del projecte d’instal·lació. 
- Coordinació i seguiment de l’execució de la instal·lació d’equips i 

infraestructures associades. 
- Gestió d’accessos relacionats amb el manteniment correctiu i preventiu dels 

operadors. 
- Visites d’inspecció i intervenció de les instal·lacions per assegurar el bon estat 

de conservació i ús, així com el compliment per part de l’operador de les 
disposicions i instruccions que al respecte li pugui dictar l’Ajuntament de 
Barcelona. 

- Realització i manteniment de l’inventari dels espais utilitzats. 
 
A títol informatiu, s’exposa que: 

Totes les obres i instal·lacions es subjectaran, en tots els extrems i circumstàncies a la 
supervisió dels esmentats Serveis Tècnics, i la cessionària haurà de sol·licitar les 
llicències, permisos o autoritzacions necessàries per a la seva realització, adequant-se a 
la normativa legal vigent en la matèria, tant pel que fa als aspectes tècnics com als 
aspectes merament formals. 

Totes les despeses que es produeixin per l’ús i explotació dels espais cedits, 
funcionament de les instal·lacions, així com la seva conservació, reparació o millora, 
aniran a càrrec de la cessionària, inclosos els relatius a la millora, modificació o reposició 
de qualsevol instal·lació de serveis o subministres. 

Seran a càrrec de la cessionària les despeses de subministrament d’energia elèctrica o 
altres, necessàries per al funcionament de les seves instal·lacions. 

Durant la vigència del present contracte, la cessionària s’obliga a mantenir els espais 
cedits en bon estat de conservació i ús, així com a complir les disposicions i instruccions 
que al respecte li pugui dictar l’Ajuntament de Barcelona [o 22@Barcelona], qui podrà 
efectuar les inspeccions i verificacions que consideri convenients. 

La cessionària assumirà el manteniment i neteja dels espais cedits durant la vigència del 
contracte, inclosos els períodes en què l’activitat pugui cessar temporalment. 

Pel que respecta al possible increment o disminució en el cas de necessitat d’ampliació 
del nombre de sales tècniques a mantenir i gestionar, s’aplicarà el mateix preu unitari 
ofert que per als armaris. La raonabilitat d’aquest import es descriu a l’apartat 4.5.3 
següent. 
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4.5.3 Armaris TIC distribuïts per la Via Pública 

A continuació, es detalla en què consistirà i inclourà el servei de manteniment preventiu 
i correctiu pels 66 armaris de carrer actualment destinats a serveis de connectivitat 
gestionada per l’IMI. La relació d’aquest armaris es troba detallada a l’Excel de caràcter 
protegit. 

Per la prestació del servei serà necessari que, l’actual propietari o mantenidor, traspassi 
tota la informació corresponent a l’escomesa elèctrica, llindar d'actuació entre 
mantenidor i companyia, número de contracte per si cal sol·licitar obertura d'incidència 
o descàrrec a companyia, CIE i número de Registre d’Industria per conèixer quin tipus 
d’instal·lació està legalitzada 

Els armaris responen a les característiques i necessitats de gestió diferenciades 
següents:  

• Armaris a gestionar íntegrament (28u) 

Accions preventives: 

o Gestió i seguiment dels preventius. 

o Realització d'un preventiu local anual per comprovar l'estat correcte de l'armari. 

o Obertura de les incidències que es puguin derivar dels resultats de les actuacions 
preventives. 

Accions correctives dintre de manteniment en els supòsits següents: 

o Gestió d’incidències, obertura de tiquet, assignació, tramitació, seguiment i 
tancament de la incidència per part del nostre centre de control. 

o Reparació o substitució del pany en cas de deteriorament. 

o Neteja de l’interior i exterior de l’armari. 

o Reposició d'escomesa elèctrica, dins el llindar de manteniment, en cas de fallada. 

o Pintat de l'armari en cas de corrosió que afecti a la integritat de l’armari (les 
pintades o grafits no es contemplen com a incidències). 

o Substitució de l'armari en cas de sinistre. 

o Ancoratge de l'armari a terra en cas que no estigui subjectat correctament. 

• Armaris Supletori adossats a armaris gestionats per altres serveis municipals (38u) 

En aquest tipus d’armaris, caldrà la coordinació amb el gestor del servei municipal 
que assumirà part de les activitats de conservació del mobiliari. En aquest cas, la 
principal diferència respecta als inclosos a l’apartat anterior és el subministrament 
elèctric, doncs l'escomesa arriba a l'armari principal i la manté el servei municipal 
que pertoqui, per tant, el llindar de manteniment contemplat seria a partir del 
magnetotèrmic propi del supletori. 

Típicament, aquest supletori es troba en la part superior de l’armari principal o 
compartint la meitat de l’espai en armaris de doble porta. El accés a l’interior de la 
caixa es fa de manera diferenciada per a cada servei. 
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Accions preventives: 

o Gestió i seguiment dels preventius. 

o Realització d'un preventiu local anual per comprovar l'estat correcte de l'armari. 

o Obertura de les incidències que es puguin derivar dels resultats de les actuacions 
preventives. 

Accions correctives dintre de manteniment en els supòsits següents: 

o Gestió d’incidències, obertura de tiquet, assignació, tramitació, seguiment i 
tancament de la incidència per part del nostre centre de control. 

o Reparació o substitució del pany en cas de deteriorament. 

o Neteja de l’interior i exterior del supletori. 

o Reposició d'escomesa elèctrica, dins el llindar de manteniment, en cas de fallada. 

o En cas de sinistre, es coordinarà la substitució amb el mantenidor de l'armari 
principal inferior per l'alta probabilitat que també s'hagi vist afectat.  

o Ancoratge del supletori a l'armari principal en cas que no estigui subjectat 
correctament. 

o Procedir a informar al servei principal davant: 

- La necessitat de pintar l'armari en cas de corrosió que afecti a la integritat de 
l’armari. 

- La necessitat de substitució de l'armari en cas de sinistre.  

- La necessitat de reparar l'ancoratge de l'armari a terra en cas que no estigui 
correctament subjecte. 

Pel que respecta al possible increment o disminució del nombre d’armaris a mantenir i 
gestionar, les empreses licitadores oferiran un preu unitari juntament amb la seva 
proposta econòmica. Aquest cost haurà d’incloure les despeses de manteniment i 
operació, la seva instal·lació i les despeses de neteja, inspecció física, gestió i coordinació 
del manteniment. 

4.6. Actuacions vinculades al servei de fibra fosca 

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’IMI, explota la seva capacitat excedentària de 
fibra òptica en l’àmbit del 22@ proporcionant un servei de lloguer de la mateixa en 
punta i, per tant, sense il·luminar (fibra fosca).  El procediment pel qual una operadora 
de comunicacions electròniques accedeix a aquest recurs involucra a l’adjudicari 
d’aquesta licitació al tindre aquests circuits de fibra fosca la mateixa categoria que 
qualsevol altre dintre del global de la xarxa passiva. En aquest context, l'adjudicatari 
haurà d’assumir dintre de les seves activitats les següents funcions i activitats: 

• Realitzar estudis de viabilitat, degudament valorats econòmicament, per a la 
planificació d’actuacions a realitzar en la xarxa o a connectar a la 
mateixa, incloent ruta i l’assignació de fibres en cada tram.  
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• Realitzar les activitats d’acceptació i integració necessàries a les noves 
infraestructures per garantir uns paràmetres homogenis de qualitat i de nivell de 
servei establerts al llarg de la durada del Contracte. 

• Gestionar les incidències en la xarxa de forma correctiva davant de qualsevol 
tipus d’incidència per tal de garantir els nivells de serveis compromesos. 

• Gestionar qualsevol treball programat sobre les infraestructures en servei per tal 
de garantir una adequada avaluació de l’impacte en serveis i assegurar una 
planificació i coordinació amb els clients per notificar qualsevol treball programat 
que pugui tenir impacte en els serveis. 

• Gestió i control de l'inventari a les bases de dades corresponents establertes per 
l'Ajuntament. 

4.7. Control i seguiment del projecte 

Aquesta prestació té com objecte la integració de l’adjudicatari amb els processos i 

mecanismes de gestió de l’Ajuntament tant a nivell operatiu com de control i seguiment del 

contracte, adoptant aquelles eines i pràctiques requerides. 

Les tasques a desenvolupar per part de l’adjudicatari són: 

1. Establir els comitès de seguiment i control requerits per la relació amb l’Ajuntament. 

2. Adoptar les bones pràctiques i metodologies requerides pel Departament de Qualitat 

de l’Ajuntament. 

3. Proporcionar accés transparent a tota la informació de la gestió de la Xarxa Integrada 

durant el temps que duri el contracte, ja sigui tant mitjançant els informes que 

sol·liciti l’Ajuntament com a través de qualsevol altra forma que consideri adient 

l’Ajuntament. 

4. Executar les decisions preses durant les reunions de control i seguiment. 

4.8. Integració d’infraestructures addicionals 

Aquesta prestació inclou els treballs de recepció, integració i posada en funcionament de 

noves infraestructures construïdes per part de l’Ajuntament i que siguin traspassades a 

l’adjudicatari durant el període de contracte. 

Les tasques definides per aquesta prestació són les següents: 

5. Recepció de cadascuna de les infraestructures, incloent inventariat, mesures, 

reparacions o substitucions si fossin necessàries. 

6. Configuració de les infraestructures de manera que formin un conjunt homogeni amb 

la Xarxa Integrada.  

7. Instal·lació i configuració dels equipaments necessaris per a la prestació del catàleg 

de serveis. 
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8. Explotació de la Xarxa Integrada segons els requeriments tècnics definits en el 

present document. 

4.9. Retorn de la xarxa INTEGRADA a l’Ajuntament ABANS DE LA FINALIZACIÓ DEL període 
de contracte 

L’objectiu d’aquesta prestació és el retorn de la Xarxa Integrada a l’Ajuntament un cop s’hagi 

acabat el contracte. Les tasques a desenvolupar són: 

9. Retorn dels actius: Xarxa activa i Xarxa passiva. 

10. Retorn de tots els Sistemes d’Informació (OSS) desplegats per l’adjudicatari, o de les 

dades gestionades en cas que s’utilitzi un sistema propietari de l’adjudicatari. 

11. Transferència de les configuracions i paràmetres per mantenir la gestió dels serveis 

operatius. 

12. Formació a l’Ajuntament 
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5. ARQUITECTURA DE LES XARXES PASSIVES I ACTIVES 

En el present capítol es detalla l’arquitectura de les diferents Xarxes Passives i Actives que es 

transferiran a l’adjudicatari sobre les quals haurà de desenvolupar les prestacions descrites 

en el capítol anterior.  

5.1. Arquitectura de LES XARXES PASSIVES 

En el present contracte la xarxa passiva en presenta com una única infraestructura municipal 

generalitzada i interconnectada. Dintre d’aquesta xarxa globalitzada es pot diferenciar dos 

grans infraestructures: 

13. Xarxa troncal subterrània 170KM 

14. Xarxa de distribució general 634KM 

15. 66 armaris al carrer 

A continuació, es detallen les principals característiques tècniques de cadascuna d’elles: 

5.1.1. XARXA TRONCAL SUBTERRÀNIA 

La xarxa troncal subterrània de fibra fa referencia a la distribució de cables per 

infraestructura subterrània de gran capacitat o seguretat d’especial importància per la seva 

ubicació i les especificitats en el seu manteniment.  

Aquesta xarxa es pot diferenciar en:  

16. Troncals per túnels de metro 110KM 

17. Troncals per galeries de les rondes 38KM 

18. Troncals de Fibra del Districte 22@ 22KM 

5.1.1.1. TRONCAL DEL METRO 

Actualment es disposa de dos cables per l’interior dels túnels de metro: 

19. Un cable de 48 fibres, que és compartit amb un operador, i de les quals l’Ajuntament 

disposa de 24 fibres. El recorregut d’aquest cable és per l’interior del túnel de Metro 

de les línies I, III, IV i V i Ferrocarrils de la Generalitat, entre Provença i Reina Elisenda. 

20. Un cable de 128 fibres per les línies I, III i V del Metro en part del seu recorregut.  

Aquesta xarxa és la base de l’actual topologia d’anells de la Xarxa Corporativa Municipal i 

dona suport a la xarxa de dades municipal. En kilòmetres de cable, és la més extensa dels 

troncals, i la que connecta la majoria de les dependències municipals més significatives. La 

xarxa d’accés parteix dels pous de ventilació de les diverses línies del Metro i Ferrocarrils. 
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5.1.1.2. TRONCAL DE RONDES 

Es tracta d’un cable de 64 fibres , que transcorren per les galeries de serveis de la ronda de 

Dalt, i per la ronda Litoral. Concretament, el cable troncal presenta el següent recorregut: 

21. Ronda de Dalt: Des de l’entrada de personal del parc de Cervantes fins a l’entrada de 

personal del carrer Palamós. En el seu recorregut, hi ha tres entroncaments 

intermedis en armaris ubicats a les CEL-1, CEL-2 i CEL-3. 

22. Ronda del Litoral: Des del pont de Passeig de Zona Franca, fins al túnel de Penyafort. 

El cable té dos ramals que surten d’un armari situat a la CEL-5, en cada una de les 

direccions de la Ronda. 

De cada un dels troncals, surten des de caixes d’empiulament situades a les entrades de 

personal de les galeries de la ronda. 

Als annexos 18 es proporcionen els mapes de distribució de la fibra a la ciutat per galeries 

de les rondes i per túnels de metro i ferrocarrils. El lliurament d’aquesta documentació es 

farà als licitadors interessats prèvia entrega de l’acord de confidencialitat que s’adjunta al 

plec de clàusules administratives particulars.  

5.1.1.3. TRONCAL DE FIBRA DEL DISTRICTE 22@ 

La xarxa troncal de fibra del 22@ discorre per l’interior de les infraestructures construïdes 

per 22@Barcelona en domini públic i pels espais d’ús públic habilitats a les illes reformades. 

El fet que la xarxa es trobi instal·lada dins del domini del Districte 22@ li permet un increment 

significatiu en la seguretat de la mateixa, en estar limitades i regulades les intervencions a la 

via pública. 

El conjunt d’aquesta xarxa té per objectiu donar connectivitat a totes les illes del Districte 

22@ amb les xarxes pròpies dels diferents operadors de telecomunicacions que estiguin 

disposats a prestar-hi els seus serveis. 

A l’annex 18.2 del present document es presenta un esquema de la Xarxa troncal de Fibra 

del Districte 22@. El lliurament d’aquesta documentació es farà als licitadors interessats 

prèvia entrega de l’acord de confidencialitat que s’adjunta al plec de clàusules 

administratives particulars.  

En l’annex Error! No s'ha trobat l'origen de la referència. s’inclou el mapa amb l’abast del P

EI del 22@. El lliurament d’aquesta documentació es farà als licitadors interessats prèvia 

entrega de l’acord de confidencialitat que s’adjunta al plec de clàusules administratives 

particulars.  

Està formada per cables de 96 a 192 fibres òptiques, caixes d’empiulament de gran capacitat. 
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Els cables es troben instal·lats per l’interior de canalitzacions soterrades que formen part de 

la xarxa troncal de telecomunicacions, de galeries de serveis tant al carrer com a l’interior 

d’edificis i a les sales tècniques d’ús públic.  

Les caixes d’empiulament estan ubicades als elements de registre, a l’interior de les galeries 

i a l’interior de les sales tècniques.  

La xarxa de fibra òptica de la Xarxa de Fibra Fosca del Districte 22@ es pot resumir en les 

següents dades: 

23. 95km aproximadament de fibra òptica dels quals, 22km corresponen a les fibres de 

la xarxa troncals  

24. 280 caixes d’empiulament aproximadament. 

 

5.1.2. ARMARIS AL CARRER 

Gestió i manteniment preventiu i correctiu on s´inclou la gestió del correcte 

funcionament del subministre d´electricitat dels armaris detallats al excel annex III 

5.2. Arquitectura de les xarxes actives 

5.2.1. XARXA GIX (GESTIÓ INTEGRAL DE XARXES) 

La xarxa de banda ampla sobre la qual es constitueixen la resta de VPNs, és una 

infraestructura de fibra òptica monomode, routers cisco i elements de de DWDM. 

Aquestes VPNs son la xarxa corporativa (dintre de la qual s´integra la xarxa Margarita(es 

tracta de la xarxa IP antiga que encara hi existeix)), la xarxa de Mobilitat, la xarxa de Túnels, 

la xarxa Barcelona WiFi i la xarxa d´elements IoT. 

L´inventari d´aquesta xarxa que proporcionen les diferents VPNs queda detallat a les 

pestanyes MPLS i MARGARITA de l´excel d´inventari de la xarxa adjunt. El lliurament 

d’aquesta documentació es farà als licitadors interessats prèvia entrega de l’acord de 

confidencialitat que s’adjunta al plec de clàusules administratives particulars.  

A continuació es detallen les principals VPNs configurades 

5.2.2. XARXA CORPORATIVA 

Es tracta d´una xarxa creada per donar connectivitat als diferents edificis municipals. 

S´ha de realitzar la gestió i manteniment de l´adreçament IP de tota la xarxa corporativa. 

5.2.3. XARXA WIFI 

Es tracta d´una xarxa VPN creada per donar aquest servei i on van connectats els APs 

detallats al excel adjunt a la pestanya de WIFI. 
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L´adjudicatari haurà de proporcionar el portal captiu adient per complir amb els requisits 

establerts 

 

5.2.3.1 Funcionalitats implementades actualment: 

A continuació s’enumeren les funcionalitats bàsiques implantades actualment. L’adjudicatari 

haurà de mantenir com a mínim aquestes funcionalitats: 

25. Accés a Internet dels usuaris del servei mitjançant tecnologia sense fils. 

26. Publicació d'un únic SSID per al servei. 

27. Identificació de diferents tipologies de seu sobre el mateix SSID. 

28. Funcionalitat de portal captiu per als usuaris. 

29. Personalització del portal en funció d’agrupaments de seus (actualment en funció de 

la tipologia d’equipament). 

30. Granularitat de gestió del servei en funció d’agrupaments de seus (per exemple, 

tancament del servei en un grup). 

31. Implementació de restriccions d'ample de banda. 

32.  Definició de 2 accessos per als usuaris: 

o Accés a Internet. Permet la navegació a Internet 

o Accés a serveis de la ciutat. Permet l'accés a serveis publicats de la 

ciutat com ara l'agenda de la ciutat, el plànol de la ciutat ... 

33. Control de la navegació de l'usuari. 

34. Seguretat en la navegació de l'usuari. 

35. Tolerància a fallades de la plataforma. 

36. Retenció de logs segons marca la legalitat. 

37. Mapes de GoogleEarth sobre els quals es pot consultar la ubicació de tots els AP del 

servei. 

5.3.3.2 Pla d'adreçament  

El pla d'adreçament es mantindrà tal i com ha estat dissenyat fins ara. 

5.2.4. XARXA DE CONTROL DE MOBILITAT URBANA 

La Xarxa de Control de Mobilitat Urbana està formada per un altra VPN de la xarxa MPLS i 

per tots els elements detallats en la pestanya MOBILITAT del excel de l´inventari que 

s´adjunta 
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S´ha de realitzar la gestió i manteniment de l´adreçament IP de tota la xarxa de mobilitat. 

El detall de cadascun del equips instal·lats es mostra a l’annex Error! No s'ha trobat l'origen d

e la referència. del present document. 

5.2.5. XARXA DE TELECONTROL DE TÚNELS VIARIS DE LA CIUTAT 

La Xarxa de Telecontrol de Túnels Viaris de la Ciutat està basada en una VPN de la xarxa 

MPLS. 

S´ha de realitzar la gestió i manteniment de l´adreçament IP de tota la xarxa de túnels. 

5.2.6. XARXA DE RADIOENLLAÇOS 

Actualment, l’Ajuntament disposa d’una xarxa de radioenllaços que uneixen diferents 

emplaçaments. Es detalla la xarxa de radioenllaços a l´excel annex I. 

o APEX 

L’IMI utilitza en l’actualitat el servei en el núvol APEX (http://apex.apfutura.net/ca/) com a 

plataforma de gestió dels diferents elements que conformen la planta externa, i que a més 

facilita el desenvolupament i l’operació de les xarxes de fibra òptica. La plataforma de gestió 

Apex ofereix una interfície intuïtiva que permet: 

38.  Dissenyar la xarxa, amb control de subversions 

39.  Certificar la xarxa i carregar la documentació as-built digital 

40.  Mantenir l’inventariat de connexions i elements de xarxa. 

41. Gestionar la infraestructura instal·lada. 

42. Expandir la xarxa en una plataforma integrada.  

43. Sistemes de visualització dels elements de la xarxa 

44. VISTA! 

Vista! és un programa desenvolupat per l’IMI que serveix com a eina de visualització 

geogràfica de tots els elements de xarxa. 

45. Mapes GoogleEarth 

o Dels punts de la Xarxa Barcelona WiFi: S’ha creat una capa de visualització sobre 

GoogleEarth que mostra els punts per tal de tenir-los localitzats i visualitzar el seu 

estat (en funcionament o no) de forma fàcil i ràpida.  

o Dels punts de la Xarxa Via Pública: S’ha creat un aplicatiu web que permet generar 

capes de visualització a mida a partir de la informació de gestió de la xarxa 

(WhatsUp). Les capes de visualització mostren els punts (amb diferents 

agrupacions) per tal de tenir-los localitzats, visualitzar el seu estat (en 

http://apex.apfutura.net/ca/
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funcionament o no) de forma fàcil i ràpida i també inclou informació en temps 

real dels nodes (usuaris associats, nodes fins el gateway,...).   

46. BIMAP 

BIMAP és un programa desenvolupat per l’IMI que serveix com a eina de visualització 

geogràfica d’elements amb informació agregada. 
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6. CATÀLEG DE SERVEIS CORPORATIUS 

El catàleg de serveis corporatius s’organitza en dos grans blocs depenent de la xarxa sobre 

la qual s’han de prestar els diferents serveis municipals, per una banda la xarxa de fibra 

òptica i per l’altra la xarxa WiFi.  

A continuació es fa una breu introducció a la tipologia de serveis a prestar sobre la xarxa. El 

detall de cadascun d’ells així com els requeriments que haurà de tenir en compte el licitador 

a l’hora del disseny del catàleg, es troben detallats en l’annex 18.6 

6.1. Serveis sobre la xarxa de Fibra Òptica 

A continuació s’enumeren els serveis que l’adjudicatari haurà de prestar als diferents punts 

de presència municipal. 

Els serveis a prestar es diferencien en tres grans grups: 

47. Servei de connectivitat Ethernet punt a punt (EP2P): 

o Es tracta d´una connexió Punt a Punt a través de la xarxa IP/MPLS on la interfície 

de sortida pot ser tant una VLAN (dintre d´un trunk d´VLAN o sola) o un port físic. 

48. Serveis de connectivitat Ethernet multipunt a multipunt (EMP2MP) (VPLS) 

o Es tracta d´una connexió de nivell Ethernet entre més de dos punts, on la xarxa 

MPLS fa el paper de switch virtual i l´usuari queda connectat a nivell 2 entre 3 

punts o mes a nivell de VLAN  

o El Multicast estarà plenament suportat per sobre d’aquesta xarxa 

49. Serveis de connectivitat IP multipunt a multipunt (L3-VPN-IP) 

o Es tracta d´establir una VPN a nivell IP on cadascun dels punts del client disposa 

d´un direccionament pertanyent a diferent segments de xarxa. 

o L´element MPLS farà el nivell 3 implementant un protocol de routing amb el client 

u oferint el DefaultGateway a la xarxa del client en cadascun dels punts que 

conformen la VPN 

o El Multicast estarà plenament suportat a través de la xarxa MPLS 

Els serveis de connectivitat Ethernet o IP podran ser aprovisionats mitjançant accés simple o 

accés redundat 1+1 (vol dir doble enllaç de fibra al router PE amb ample de banda garantit 

pels dos camins i FastRerouting quan un d´ells cau, sense tenir que esperar a la re-

convergència del protocol intern). 

Així mateix, el catàleg haurà d’incloure una classificació de serveis depenent dels Acords de 

Nivell de Servei (ANS ofert).  
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6.2. Serveis sobre la xarxa WiFi 

Actualment el servei d’autoprestació sobre infraestructura WiFi assegura la connectivitat via 

WiFi de dispositius gestionats per l’Ajuntament. Aquesta connectivitat es presta sobre la 

Xarxa WiFi Via Pública, que és essencialment un SSID dedicat sobre una infraestructura de 

xarxa, que pot ser compartida o no amb altres serveis. En cas de compartició, l’adjudicatari 

haurà d’assegurar-se que la Xarxa WiFi Via Pública pot obtenir l’ample de banda necessari 

per a complir els SLA compromesos. 

Malgrat això, l’adjudicatari s’ha de comprometre a mantenir la connectivitat dels dispositius 

que es trobin a la cobertura de la Xarxa WiFi Via Pública, dins dels paràmetres dels SLAs 

establerts en el present contracte. Aquesta obligació exclou problemàtiques causades per: 

50. Saturació de l’ample de banda reservat per la Xarxa WiFi Via Pública si no es deu a 

problemàtiques causades per una mala gestió de l’ample de banda disponible a les 

infraestructures. 

51. Debilitat del senyal WiFi no atribuïble a una incidència operativa o a un error de 

disseny de xarxa, sempre que s’hagin originat durant la durada de la prestació. 

Donat el caràcter estàndard de la interfície de connexió dels dispositius, es defineix una única 

tipologia de servei universal de connexió WiFi per a tots els dispositius, independentment 

del seu ús. Les característiques d’aquesta connexió permetran una connexió de com a mínim 

10Mbit/s, tot i que en general, el volum de tràfic generat pels dispositius serà molt més baix. 

A manera de referència, els dispositius connectats a la xarxa són actualment entre 400 i 500, 

i presenten les següents tipologies: 

52. Control de pilones d’accés a zones peatonals 

53. Control d’escales mecàniques i ascensors 

54. Control de fonts 

55. Control de càmeres de videovigilància 

56. Zones àrea verda/blava  

57. Plafons informatius 

58. Casetes de parcs i jardins 

59. Punts de recàrrega de vehicles elèctric 

60. Connexió de les marquesines d’autobusos (TMB) 

61. Connexió a la xarxa dels pàrquings municipals de superfície (BSM) 

62. Connexió a la xarxa dels armaris reguladors de l’enllumenat urbà 

63. Sensors de contaminació i sensors acústics 
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El nombre i les tipologies de dispositius podran ser ampliats durant la durada del contracte 

(sensors, videocàmeres, PDAs, etc) 
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7. POSADA EN MARXA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
CORPORATIUS 

En l’oferta el licitador haurà de presentar un Pla de Migració i Posada en Marxa que 

garanteixi l’inici de les operacions de l’adjudicatari per tal que pugui assolir els terminis 

fixats per a l’entrega de serveis corporatius. 

7.1. Pla de Traspàs d’Infraestructures i Serveis 

L’adjudicatari recepcionarà totes les infraestructures i contractes de manteniment així com 

els compromisos de serveis amb els SLA que estiguin compromesos que se li traspassin i 

haurà d’integrar aquelles infraestructures que cregui oportunes. Independentment de les 

infraestructures que integri, l’adjudicatari es farà càrrec del manteniment de totes les 

infraestructures traspassades.  

Les infraestructures i serveis que s’han de traspassar són: 

64. Xarxes passives 

65. Xarxes actives  

66. Sistemes d’informació 

67. Contractes de manteniment (en cas d’existir) 

Durant el procés de traspàs l’adjudicatari haurà d’iniciar la integració de les infraestructures 

existents de Xarxes Passives sota l’explotació de la Xarxa Integrada objecte i gestionar-les 

amb visió global i íntegra de Xarxa Integrada. 

Les tasques a realitzar són: 

68. Recepció formal de cadascuna de les unitats funcionals d’infraestructures existents. 

69. Càrrega als sistemes de l’adjudicatari de les infraestructures rebudes. 

A mesura que l’adjudicatari vagi signant les actes d’acceptació de les diverses unitats 

funcionals, haurà de garantir que instal·la i activa equips per tal de garantir una adequada 

activació de la Xarxa Integrada. 

Es requereix a l´adjudicatari que presenti un pla de traspàs d’infraestructures i serveis amb 

el detall adient i que planifiqui les següents activitats d’acord amb l’ordre establert i el 

termini màxim previst per l’Ajuntament. Un cop traspassat el 100% de cadascuna de les 

xarxes i serveis mostrats, l’adjudicatari podrà facturar un percentatge determinat del volum 

total de facturació previst (13.5).  

La següent taula mostra per a cadascuna de les xarxes i serveis a traspassar, el termini màxim 

de traspàs així com el percentatge de facturació sobre el total previst per a cadascun d’ells 

un cop estiguin traspassats la totalitat de serveis pertanyents a cadascuna de les xarxes. 
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Prioritat Xarxa/Serveis 
Termini màxim de 

traspàs després de la 
firma del contracte 

% facturació sobre el 
valor del contracte 

per l’any 1 

1 
Xarxa de Control de Mobilitat Urbana i 

Xarxa de Telecontrol de Túnels Viaris de 
la Ciutat i serveis associats 

2 mesos 30% 

2 Xarxa WiFi 1 mesos 50% 

3 
Xarxa fibra òptica de la Xarxa Corporativa 

Municipal 
1 mesos 5% 

4 
Xarxa equips actius de la Xarxa 

Corporativa Municipal 
1 mesos 10% 

5 Xarxa de Fibra Fosca del Districte 22@ 2 mesos 5% 

En cas de sobrepassar aquests terminis establerts, s’aplicarà per cada dia de retard, una 

penalització del 0,2% sobre l’import de facturació associat a cadascuna de les Xarxes Passives 

i Actives. Així, per exemple, per a la Xarxa WiFi, per cada dia que es demorés el traspàs de la 

xarxa s’aplicaria una penalització del 0,2% sobre l’import associat que en aquest cas 

equivaldria al 0,1% del valor del contracte per a cadascun dels anys d’operació. 

No obstant això, i degut a la complexitat tècnica associada al traspàs de les anteriors 

infraestructures, el termini de traspàs no podrà ser inferior a un mes després de la 

formalització del contracte.  

Per a cadascuna de les Xarxes Passives i Actives a transferir, el licitador haurà de detallar les 

tasques relacionades amb: 

70. Recepció de Xarxes Passives: a nivell d’unitats funcionals, planificació de la integració 

de les Xarxes Passives on es garanteixi que les Xarxes Passives transferides són 

rebudes d’acord amb la proposta de recepció d’infraestructures.  

71. Recepció de les Xarxes Actives i els serveis d’auto prestació aprovisionats: 

Planificació de la recepció dels equips actius actualment desplegats i dels sistemes 

gestors associats (Element Manager, Network Manager), així com dels serveis 

aprovisionats a les Xarxes actives traspassades. 

L’adjudicatari signarà un acta de recepció de les infraestructures a la recepció de les 

mateixes. Qualsevol avaria des del moment de la recepció haurà de ser assumida per 

l’adjudicatari d’acord amb els nivells de servei establerts. 

Addicionalment, l’adjudicatari s’ha de comprometre contractualment a integrar qualsevol 

nou segment de xarxa que l’Ajuntament decideixi incloure una vegada iniciat el contracte 

amb les mateixes condicions que les esmentades anteriorment per les infraestructures 

existents. 
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La totalitat de costos derivats del traspàs de les Xarxes Passives i Actives (incloent Xarxes 

Passives, Xarxes Actives, inventari i contractes d’ús de xarxa passiva), seran a càrrec de 

l’adjudicatari.  

7.2. Pla d’implantació del Pla d’Explotació 

L´adjudicatari haurà de presentar un pla amb el detall adient que planifiqui el Pla 

d’Implantació dels processos, procediments i normativa tècnica adient per tal de garantir 

que, en el moment de d’iniciar la prestació dels serveis d’auto prestació, l’adjudicatari està 

en condicions òptimes per garantir una gestió adient dels serveis d’acord amb els 

compromisos de qualitat exigits al catàleg de serveis i d’acord amb els estàndards i bones 

pràctiques de mercat.  

Addicionalment es requereix presentar una proposta de pla de consolidació de l’organització 

i els diversos proveïdors necessaris per tal de dur a terme el Pla d’Explotació. 

7.3. Organització 

Es requereix que l’adjudicatari disposi d’una estructura organitzativa mínima que respongui 

als requeriments establerts en el present document. 

L’adjudicatari ha de garantir la següent estructura mínima: 

72. Direcció del Gestor d’Infraestructures:  

És necessari disposar d’una persona al càrrec de la gestió general de l’empresa i responsable 

màxim a tots els nivells.  

(3 anys d´experiència gestionant un o diversos contractes d´infraestructures de 

telecomunicacions d´un volum semblant a l´objecte d´aquest contracte). 

73. Enginyeria, planificació i desplegament de xarxa: 

Per l’àrea de planificació i desplegament de xarxa, cal com a mínim una persona responsable 

de la gestió de l’àrea mentre que les tasques corresponents a la gestió de projectes poden 

ser subcontractades. 

El personal necessari per a la construcció de la infraestructura podrà ser subcontractat en 

cada moment segons el volum de feina que s’hagi d’assumir. 

Les tasques corresponents a la configuració, instal·lació i integració d’equips formaran part 

dels subministraments d’aquests.  

(3 anys d´experiència gestionant un o diversos contractes d´infraestructures de 

telecomunicacions d´un volum semblant a l´objecte d´aquest contracte). 

74. Operacions 
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Dins de l’àrea d’operacions es disposarà d’un mínim d’una persona que garantirà la correcta 

operació de la xarxa i realitzarà les tasques de coordinació del manteniment d’aquesta. 

Addicionalment, aquesta persona serà la responsable de controlar els processos i la qualitat 

dels mateixos.  

Les tasques corresponents a l’operació i manteniment tant de planta externa com interna, 

equipament de clients, equips de clima i energia es consideren que poden estar incloses en 

el manteniment de la xarxa. 

(3 anys d´experiència gestionant un o diversos contractes d´infraestructures de 

telecomunicacions d´un volum semblant a l´objecte d´aquest contracte). 

75. Sistemes: 

Dins de l’àrea de sistemes cal un responsable encarregat de gestionar l’àrea duent a terme 

les tasques corresponents a l’enginyeria de sistemes, al desenvolupament i a l’explotació 

dels sistemes en producció, assegurant la disponibilitat dels sistemes 24 hores els 365 dies 

de l’any. 

Els perfils a cobrir es resumeixen en la següent taula: 

Àrea Rol 

Direcció Responsable contracte 

Enginyeria i desplegament de xarxa 
Responsable d’enginyeria i 

desplegament de xarxa 

Operacions 
Responsable OiM serveis 

corporatius 

Sistemes Responsable sistemes 

L’adjudicatari podrà subcontractar altres tasques que consideri oportunes d’acord amb el 

què s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

El licitador haurà de presentar a l’oferta un organigrama genèric identificant per cada grup 

els processos on participa i les funcions assignades, discriminant clarament la proposta de 

totes les funcions internalitzades d’aquelles externalitzades mitjançant contractes de servei 

amb proveïdors. Haurà de presentar un pla anual de recursos interns i serveis subcontractats 

pels primers dos anys de projecte. 

(3 anys d´experiència gestionant un o diversos contractes d´infraestructures de 

telecomunicacions d´un volum semblant a l´objecte d´aquest contracte). 
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8. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA MUNICIAL MPLS 

8.1. Arquitectura 

La xarxa que l’adjudicatari haurà de gestionar està basada en equips que suporten la 

tecnologia MPLS, i tot el disseny de la xarxa esta enfocat cap aquest objectiu. 

La xarxa haurà es plenament compatible amb l’estàndard IPv4 i IPv6 per a totes les 

funcionalitats i serveis requerits.  

L’arquitectura d’aquesta xarxa té la següent estructura: 

76. Dos elements centrals de primer nivell ubicats a Casa Gran (Seu Edifici Nou a Plaça 

St. Miquel) i el CPD de Via Favència 41-47. En endavant NODES CORE 

77. Dos elements centrals que fan la funció de ROUTER-REFLECTOR amb capacitat 

suficient per manegar tota la taula BGP INTERNET amb un percentatge de CPU 

inferior al 25% 

78. 8 elements de segon nivell connectats amb dos uplinks cap als elements centrals 

esmentats al punt anterior. En endavant NODES EDGE 

79. 48 elements de tercer nivell connectats amb dos uplinks cap als elements de segon 

nivell esmentats al punt anterior. En endavant NODES D’AGREGACIÓ 

80. 351 a 450 elements de quart nivell connectats amb dos uplinks cap als elements de 

tercer nivell esmentats en el punt anterior. En endavant NODES D’ACCÉS 

81. Eina de Gestió integral: l’eina de gestió oferta pel licitador haurà de ser capaç 

d’aglutinar les alarmes que generen els elements de la xarxa via trapssnmp i també 

haurà de ser una eina que integri tota la configuració de circuits, ja siguin VPN-L2 i 

VPN-L3 amb el mínim nombre d’interaccions possibles. 

El propòsit de la construcció d’aquesta xarxa és poder constituir diferents VPN de Nivell 3 o 

Nivell 2 independents entre si de tal manera que puguin oferir a les diverses empreses 

municipals una xarxa pròpia suportada sobre una infraestructura comuna. 

Les connexions entre els equips a instal·lar, es realitzen amb fibra òptica municipal, que es 

dediquen exclusivament a aquest projecte. 

L’arquitectura de la xarxa es basa en el dibuix exposat a continuació, que indica la topologia 
de xarxa que es requereix. 

Les línies assenyalades en discontinu, constitueixen els enllaços de més de 10 Km de 

distància i per tant els connectors dels equips extrems hauran de suportar tal distància.  
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Connexions Edge-Core 

 

 

Arquitectura en estrella de la xarxa 

Pel disseny de la solució s´han contemplat els següents requeriments: 

82. L’accés principal haurà d’entregar-se a les dependències de l’Institut Municipal 

d’Informàtica (Casa Gran Pl St Miquel Edif. Nou nº 1, planta baixa), i el secundari a la 

sala tècnica de l’edifici de Via Favència 41-47. 

83. Tots els sistemes instal·lats en les dependències municipals, independentment del 

seu tipus o titularitat estaran monitorats de forma remota des del centre de gestió 
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de l’operador, amb el fi de detectar pro activament qualsevol tipus d’incidència i de 

reduir els temps de resolució durant el temps de garantia dels mateixos.  

84. Tots els sistemes instal·lats disposaran dels elements crítics redundats i es detallarà 

la configuració de memòria, capacitat, etc. i modularitat en ports.  

85. Un element reflector de rutes a cadascun dels punts centrals.  

8.2. Condicions generals pel subministrament, instal.lació i posada en servei dels equips 

Les normes de caràcter general que haurà de complir l’adjudicatari del present concurs són: 

− L’adjudicatari serà el responsable de recepcionar tot el material subministrat pel 

fabricant dels equips, i serà l’únic responsable de qualsevol incidència en el 

lliurament del mateix. 

− L’adjudicatari lliurarà el material a les dependències de l’Ajuntament en data i hora 

acordada prèviament amb el responsable de la seu i estarà obligat a seguir en tot 

moment les normatives d’instal·lació a la sala tècnica que dicti el responsable de la 

mateixa. 

− L’adjudicatari es comprometrà a retirar tot el material d’embalatge i peces sobrants, 

un cop realitzada la instal·lació, així com a deixar l’espai de treball en perfectes 

condicions d’higiene. 

− L’adjudicatari està obligat a aportar tot el petit material auxiliar necessari (fuetons de 

fibra, coure, dispositius òptics, i altres) per tal de deixar la instal·lació funcionant 

plenament i tots els equips connectats amb l’equip enrackat. 

− La posada en servei productiu dels equips serà supervisada pels tècnics del 

departament de telecomunicacions, els quals, juntament amb els tècnics instal·ladors 

i els tècnics de sistemes, realitzaran totes les proves que estimin adients per tal de 

certificar el correcte funcionament de la instal·lació. 

8.3. Documentació de la instal·lació 

Un cop realitzada la instal·lació física dels equips, la correcta configuració dels mateixos i la 

seva posada en servei amb la integració amb la resta de la Xarxa Corporativa Municipal, 

l’adjudicatari haurà de lliurar la documentació de la instal·lació, on hi constarà, com a mínim,: 

− Relació d’equips instal·lats, amb número de sèrie 

− Relació de components de cada un dels equips (cas d’equips modulars) 

− Configuracions finals de cada equip 

− Esquema físic de connexionat. 

− Esquema lògic de connexionat 
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− Procediment d’operacions de monitoratge i manteniment dels equips, per tal de no 

veure’s afectades els equips. 

− Documentació referent a troubleshooting i solució d’incidències més freqüents. 

L’adjudicatari hi farà constar tota aquella informació addicional que cregui d’interès. 

L’acta de recepció final de la instal·lació no es signarà fins a disposar d’aquesta 

documentació.  
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9. SERVEI BARCELONA WIFI 

Es tracta d’un servei orientat al ciutadà a prestar sobre la xarxa WiFi municipal que 

l’adjudicatari haurà de gestionar. Actualment, el servei Barcelona WiFi implementa, sobre 

un únic SSID: 

86. Navegació lliure per Internet amb filtratge ètic per continguts 

87. Velocitat màxima de navegació a l’establerta per la regulació, cas d’haver-la. 

88. Temps il·limitat de connexió. 

89. Accés sense registre d’usuari2. 

Qualsevol modificació del flux de navegació dels usuaris ha de ser acceptat per part de l’IMI. 

La imatge gràfica del servei respon a una campanya de comunicació duta a terme a l’inici del 

servei i que es vol mantenir. Qualsevol canvi d’aquesta imatge serà gestionat des del propi 

IMI. 

La senyalització del servei, en línia amb la imatge gràfica del servei, va lligada a la instal·lació 

d’un nou punt i, d’igual manera, el seu manteniment va lligat al manteniment del propi punt.  

Les campanyes de comunicació sobre el servei Barcelona WiFi seran gestionades 

directament per l’IMI o l’Ajuntament o, si són per iniciativa de l’adjudicatari, s’assignarà un 

referent de comunicació per part de l’IMI o l’Ajuntament que les haurà de validar i 

supervisar. 

Els espais des dels quals els usuaris poden utilitzar el servei Barcelona WiFi es troben definits 

a partir de les següents tipologies. A cadascuna d’elles, el sistema mostra a l’usuari un portal 

captiu particular per cada cas, amb una breu descripció del perfil en el qual es troba: 

Tipologies espais servei Barcelona WiFi 

Centres Cívics Centres Tercera Edat 

Centres de Barri Centres culturals i Museus 

Biblioteques 3 Sales d’Estudi nocturnes 

Parcs i Interiors d’Illa Centres Esportius Municipals 

Mercats municipals Oficines Administratives i d'Atenció ciutadana 

Via Pública Espais de Barcelona4 

Taula 1. Tipologies espais servei Barcelona WiFi 

En l’annex de WIFI es detalla els punts indoor i outdoor a gestionar. 

 

2S’estàtreballant per introduir el registre d’usuari en elspropersmesos. Una de les vies que 
s’estàexplorantésdesenvolupar-ho en el marcd’unprojecteeuropeu FP7. 

3 Les Biblioteques del consorci (Diputació de Barcelona) están adherides administrativament al projecte.  

4Espais de Barcelona, són espais de caràcter més genèric, com poden ser les Platges o Estacions d’Autobús. 
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Cal tenir en compte que les tipologies en què s’agrupen actualment els punts d’accés poden 

modificar-se durant la prestació dels serveis objecte del contracte. Aquestes modificacions 

poden venir donades com a noves tipologies no definides actualment, la fusió de diferents 

tipologies en una de nova o fins i tot amb el canvi de les agrupacions actuals en la seva 

totalitat, com podria ser agrupar les seus per àrees geogràfiques. 
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10. CRITERIS DE CREIXEMENT I EXTENSIÓ DE LA XARXA MÉS ENLLÀ DE 
L’ABAST INICIAL 

En l’apartat 3 del present document s’ha definit l’abast inicial de la xarxa a explotar per part 

de l’adjudicatari.  

No obstant això, durant el període de vigència del contracte l’abast inicial de la xarxa podrà 

ampliar-se degut a noves necessitats de prestacions de serveis tant provinents de necessitats 

intrínseques de l’Ajuntament.  

Es defineixen tres escenaris pels quals es podrà ampliar l’abast inicial de la xarxa: 

1. Ampliació del nombre punts municipals a connectar a petició expressa de 

l’Ajuntament.  

2. Ampliació de l’abast de la xarxa per la integració de noves infraestructures d’obra 

civil desplegades per l’Ajuntament. 

3. Ampliació del nombre d’espais tècnics de propietat o ús municipal a gestionar  

En qualsevol dels casos mencionats anteriorment, l’adjudicatari veurà incrementats els 

ingressos d’auto prestació en concepte d’operació i manteniment de la nova xarxa 

construïda i, en cas que apliqui, en concepte de remuneració dels actius desplegats. 
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11. PLA DE RETORN 

Un cop acabat el període la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà de retornar a 

l’Ajuntament la totalitat dels actius nous desplegats durant dita vigència, així com tots els 

actius cedits per part de l’Ajuntament a l’inici o durant el contracte, en condicions òptimes 

de funcionament. 

A la proposta, el licitador haurà de presentar un pla global que descrigui els següents plans 

de retorn: 

90. Retorn d’infraestructures (elements actius i passius) 

91. Formació al nou adjudicatari i/o a l’Ajuntament sobre la Xarxa Integrada . 

92. Sistemes 

- De gestió d’elements 

- D’inventari 

- De sistemes de suport a les operacions (OSS) 

93. Paral·lel de gestió de xarxa i serveis sobre la Xarxa Integrada i serveis. 

El Pla de Retorn obligarà contractualment a l’adjudicatari tant a la finalització del contracte 

com en cas de resolució anticipada.  

El Pla de Retorn considera que, tres mesos abans de la finalització del contracte i sense cap 

afectació a la continuïtat dels serveis, hi haurà un període transferència de la Xarxa Integrada 

al nou adjudicatari o al propi Ajuntament. 

11.1. Pla de Retorn d’Infraestructures 

Com a mínim dos mesos abans de la data de finalització del contracte, l’adjudicatari ha de 

generar el Pla de Retorn d’Infraestructures que contempla entre d’altres el següent: 

94. Xarxa d’Infraestructures Passives 

- Plànols de la Xarxa Integrada en format .dgn 

- As-Builts 

- Actes de recepció 

- Mesures reflectomètriques dels cables de fibra òptica 

- Estat del pla de manteniment preventiu 

- Inventari d’infraestructures, equipaments, recanvis i serveis. 

95. Elements actius 

- Plànols de configuració de la Xarxa Integrada 
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- As-Builts 

- Actes d’acceptació 

- Estat de garanties 

- Contractes de suport de fabricant 

- Contractes de reparació d’equipament 

- Estat de llicències de gestió, tant pels elements com pels sistemes de gestió de 

xarxa i/o elements 

- Configuració d’equips (targetes, enllaços, etc.) 

- Configuració de serveis 

- Estat del pla de manteniment preventiu 

96. Contractes d’Operació i Manteniment 

- Contractes 

- Estat de pagament 

- Informes de qualitat de servei 

- Retorn de recanvis 

- Llistat de recanvis amb el seu emplaçament 

97. Serveis en curs, SLA compromesos 

L’adjudicatari haurà de garantir la màxima fiabilitat de la informació presentada. L’Institut 

tindrà la potestat de demanar que la informació es completi. 

Durant la última setmana del contracte el nou adjudicatari i/o l’IMI recollirà tots els recanvis 

dels magatzems de l’adjudicatari, havent de garantir aquest la màxima col·laboració per tal 

de facilitar el procés amb dos objectius: 

98. Que en el moment del moviment de recanvis es facilita la disponibilitat de recanvis 

des d’altres magatzems. 

99. Que el procés no dura més d’una setmana. 

L’adjudicatari donarà una garantia de dos (2) anys de totes les infraestructures passives 

transferides i que hagi desplegat durant el contracte. Aquesta garantia obliga a l’adjudicatari 

a resoldre qualsevol vici ocult que es detecti durant aquest període de temps corrent amb 

les despeses associades fins a la seva resolució a satisfacció de l’Ajuntament.  

Un cop finalitzat el període de garantia i amb la certificació de l'Institut que la transferència 

ha estat satisfactòria, es procedirà a la devolució de la garantia referenciada. 
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11.2. Formació al nou adjudicatari de la xarxa i/o a l’Ajuntament 

Dos mesos (2) abans de la finalització del contracte, l’adjudicatari i l’Ajuntament pactaran un 

Pla de Formació per al nou Adjudicatari de l’explotació de la Xarxa Integrada. Aquest Pla de 

Formació tindrà com a objectius: 

100. Transferència del coneixement tècnic. 

101. Transferència del coneixement de gestió de la Xarxa Integrada i els serveis. 

102. Transferència de l’ús dels sistemes. 

Per tant, l’adjudicatari s’haurà de comprometre a la disponibilitat de formadors amb 

capacitat didàctica adient per tal de garantir la millor transferència del coneixement. 

A la finalització del contracte i amb la plena transferència del Servei, l’adjudicatari garantirà 

la disponibilitat de recursos amb suficient nivell de coneixement durant els sis mesos 

següents per donar suport puntual al nou adjudicatari. 

11.3. Retorn deLS Sistemes 

Dos (2) mesos abans de la finalització del contracte, l’adjudicatari i l’Ajuntament pactaran un 

Pla de Retorn dels sistemes. Aquest pla de sistemes haurà de garantir una transferència 

ordenada amb el mínim impacte possible per als usuaris de la Xarxa Integrada. 

El pla haurà de contemplar no només el retorn dels sistemes sinó també totes les accions 

(re-configuracions, trasllats de commutadors, enrutadors, recablejats, etc.) necessàries a les 

xarxes que enllacen els sistemes entre si i amb els elements de xarxa. 

Per tant, l’adjudicatari s’haurà de comprometre a garantir la disponibilitat de recursos amb 

suficient nivell de coneixement durant sis mesos per donar suport puntual al nou adjudicatari 

en els sistemes retornats. 

11.4. Paral.lel de gestió de Xarxa i Serveis 

Dos (2) mesos abans de la  finalització del contracte, l’adjudicatari i l’Ajuntament pactaran 

un pla per fer un paral·lel de gestió de Xarxa i Serveis entre l’adjudicatari i el nou adjudicatari 

del servei. 

Aquest pla haurà de contemplar l‘adequada transferència de: 

103. Gestió de clients 

104. Gestió de serveis 

105. Gestió de xarxa 

106. Gestió d’Incidències tan de Xarxa com de Servei 

107. Manteniment de Xarxa (incloses les seus amb servei actiu) 
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L’adjudicatari s’haurà de comprometre a garantir la màxima disponibilitat del seus recursos 

per tal de garantir una adequada planificació i coordinació de les activitats que seran 

coordinades en tot moment per l’Ajuntament.  

Aquest paral·lel es limitarà a les dues (2) últimes setmanes del contracte i haurà de garantir 

que el dia i hora pactat per la transferència de la gestió de la Xarxa Integrada i els serveis 

s’acompleix. 

A la finalització del contracte i amb la plena transferència de la gestió de la Xarxa Integrada i 

els serveis, l’adjudicatari garantirà la disponibilitat de recursos amb suficient nivell de 

coneixement durant les primeres quatre (4) setmanes de garantia per donar suport puntual 

al nou adjudicatari. 
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12. MODEL DE RELACIÓ 

A continuació es descriu el Marc Relacional per a què l’adjudicatari entengui quines relacions 

establirà durant l’execució del contracte. 

El Marc Relacional que ha de tenir en compte l’adjudicatari del present contracte es 

desglossa en tres parts ben diferenciades: 

108. Model de relació pel control seguiment del contracte, que s’establirà entre 

l’IMI/Ajuntament i l’adjudicatari. Aquesta relació contemplarà el control i seguiment 

de l’execució del contracte.  

109. Model de relació pels serveis d’auto prestació que s’establirà entre 

l’adjudicatari, l’IMI i els diferents clients de la xarxa corporativa. En aquest sentit 

l’adjudicatari prestarà els serveis de connectivitat a les seus corporatives o punts 

d’accés municipal d’acord amb el catàleg de serveis establert.  

A continuació es detallen els models anteriors.  

12.1. Model de relació pel control i seguiment del contracte 

En el present apartat es defineixen les diferents relacions que s’hauran d’establir entre 

l’adjudicatari d’aquest contracte i l’Ajuntament. 

12.1.1. MODEL DE RELACIÓ DEL CONTRACTE 

El Model de relació acorda les funcions i responsabilitats de l’adjudicatari i de l’Ajuntament 

per a assegurar el compromís de compliment de les respectives obligacions. És un marc de 

relació que permet acordar el contingut i nivell de la prestació dels serveis, així com el 

seguiment de la prestació realitzada en els aspectes estratègics, contractuals, tàctics i 

operatius. 

L’adjudicatari podrà ampliar, millorar i detallar, partint de les directrius aquí marcades, 

l’organització proposada i l’esquema específic de la relació amb l’Ajuntament, així com els 

mecanismes de control propis de cada servei. L’equip de treball de l’adjudicatari haurà de 

disposar del dimensionament, la formació i els mitjans adequats per a desenvolupar les 

tasques assignades. 

L’adjudicatari assignarà a l’Ajuntament persones clau que sostindran el Model de Relació i 

notificarà a l’Ajuntament les incorporacions o canvis d’aquestes persones, presentant al 

candidat i qualsevol informació pertinent sobre aquest per a la seva aprovació. La substitució 

per part de l’adjudicatari d’una persona clau, haurà d’estar consensuada amb l’Ajuntament 

i s’haurà de comunicar amb un preavís d’un (1) mes. Queden exclosos motius de fi de la 

relació laboral, salut o autorització expressa de l’Ajuntament. 

Els òrgans de gestió i de relació entre l’adjudicatari i l’Ajuntament es basaran en tres nivells 

funcionals: Relació Estratègica, Tàctica i Operativa. 
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A cada nivell es defineixen els següents comitès: 

110. Comitè executiu, a nivell contractual i estratègic 

111. Comitè de seguiment, a nivell tàctic 

112. Comitès operatius: 

o Desplegament de xarxa 

o Operació i manteniment 

o Serveis 

L’adjudicatari, dins l’estructura anterior de comitès, haurà de disposar dels següents 

interlocutors: 

113. Director de Projecte de l’adjudicatari (DPA) 

114. Responsable de Desplegament de l’adjudicatari (RDA). 

115. Responsable d’Explotació de l’adjudicatari (REA) 

Per la seva banda, l’Ajuntament assignarà els seus homòlegs a cadascun dels interlocutors 

anteriors.  

12.1.1.1. COMITÈ EXECUTIU 

El Comitè Executiu és el màxim òrgan de seguiment del contracte. Les decisions del Comitè 

seran aprovades, si s’escau, per l’òrgan de contractació, i són d’obligat compliment per a 

l’adjudicatari. 

En aquest Comitè es reportaran els quadres de comandament consensuats que donaran una 

visió de l’evolució de la relació estratègica establerta amb l’adjudicatari. 

El Comitè Executiu tindrà les següents responsabilitats: 

116. Ratificar les recomanacions de caràcter estratègic proposades. 

117. Vetllar pel compliment dels compromisos contractuals adquirits per 

l’adjudicatari. 

118. Resoldre les incidències materials que puguin sorgir en l’execució dels serveis. 

119. Acordar i validar els canvis en l’abast dels serveis i modificacions substancials en 

els SLAs que s’acordin un cop proposats pel Comitè de Seguiment. 

120. Definir i modificar les directrius i els principis de la prestació del servei 

(pressupost de costos anual,  incorporació de nous elements de servei, etc.). 

121. Realitzar el seguiment dels indicadors de qualitat i garantia del servei. 
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12.1.1.2. COMITÈ DE SEGUIMENT 

Les funcions principals que ha de realitzar el Comitè de Seguiment són les següents: 

122. Supervisar el compliment global dels nivells de servei i dels compromisos de 

qualitat establerts. 

123. Establir els mecanismes de control apropiats per a l’adequada supervisió de 

l’execució del contracte. 

124. Verificar la utilització i l’evolució, per part de l’adjudicatari, de les tecnologies 

més adients en cada cas. 

125. Comprovar el compliment de les obligacions de l’adjudicatari pel que fa a la 

confidencialitat i seguretat de les dades. 

126. Aprovar les modificacions no substancials d’ANS i control de la posada en marxa 

de les modificacions acordades. 

127. Elevar a la decisió del Comitè Executiu les modificacions substancials d’ANS. 

128. Realitzar un seguiment dels principals indicadors en les àrees de desplegament, 

explotació i serveis. 

129. Realitzar un seguiment de les incidències i resolucions presses, així com l’impacte 

econòmic i operatiu d’aquestes. 

130. Proposar i elevar al comitè executiu propostes d’accions resolutòries.  

12.1.1.3. COMITÈS OPERATIUS 

Els Equips Operatius tenen com a objectiu realitzar el seguiment diari del servei segons els 

procediments desenvolupats, i tractar les problemàtiques específiques que afectin els 

serveis prestats. 

Els Equips Operatius tindran caràcter d’organització formal, que serà definida per a la 

interacció dels membres de diferents organitzacions (Adjudicatari i Ajuntament) en 

l’operació diària. De forma extraordinària, i sota la supervisió del Comitè de Seguiment, 

podrà formar-se un equip de treball de caràcter temporal amb objectius específics acordats 

prèviament. 

12.1.1.3.1. Equip de Gestió de l’Explotació 

Aquest equip serà l’encarregat de realitzar les funcions següents: 

131. El seguiment i control de les activitats de gestió de la xarxa i dels serveis que 

realitza l’adjudicatari, tot segons el model d’explotació definit. 

132. Gestionar la resolució de situacions extraordinàries, problemes e incidències 

relacionades amb l’operació de la xarxa i els serveis. 
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133. Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al correcte 

funcionament del servei. 

134. Realitzar el seguiment d’ANS, revisant i aprovant els diferents informes de 

seguiment del servei, així com l’aplicació de penalitzacions. 

12.1.1.3.2. Equip de Gestió dels serveis 

Aquest equip serà l’encarregat de realitzar les funcions següents: 

135. El seguiment i control de les activitats de gestió de clients que realitza 

l’adjudicatari, tot segons el model d’explotació definit. 

136. Alta, baixa i modificació de serveis de connectivitat. 

137. Gestionar la resolució de situacions extraordinàries, problemes e incidències 

derivades amb la gestió de la relació amb el client. 

138. Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al correcte 

funcionament del servei. 

139. Realitzar el seguiment d’ANS, revisant i aprovant els diferents informes de 

seguiment del servei, així com l’aplicació de penalitzacions. 

En l’oferta, el licitador haurà d’indicar l’organització, els mecanismes i els procediments que 

proposa per donar suport als comitès operatius indicats. 

12.2. Model de relació pels serveis a proveïr 

El model de relació pels serveis a proveir inclou les relacions que s’establiran entre 

l’adjudicatari i l’IMI per tal d’aprovisionar i gestionar els serveis oferts a l’Ajuntament.  

Es diferenciarà doncs el model de relació a establir durant els processos de provisió de 

serveis i gestió d’incidències. En els següents apartats es detallen cadascun d’aquests 

processos. 

12.2.1. PROVISIÓ DE SERVEIS 

La provisió de nous serveis corporatius, independentment de la xarxa sobre la qual s’hagin 

d’implantar s’iniciarà amb una petició de servei per part del responsable de cadascuna 

d’aquestes xarxes cap a l’IMI.  

Un cop rebuda la petició, l’IMI n’analitzarà la viabilitat tècnica i econòmica i en cas que 

aquesta petició sigui aprovada serà transferida a l’adjudicatari o Gestor Integral de Xarxa (en 

endavant, “GIX”) per tal que iniciï els processos interns de provisió.  

A partir d’aquest moment serà l’adjudicatari qui mantingui la comunicació amb el client final 

fins que el servei estigui totalment operatiu. Durant tot aquest procés l’adjudicatari haurà 

de notificar amb periodicitat diària l’avanç de les tasques associades a la provisió del mateix.  
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Un cop aprovisionat el circuit i validada la instal·lació per part del client final i l’IMI, s’iniciarà 

el procés de facturació entre l’IMI i l ‘Adjudicatari.  

 

Model de relació provisió serveis corporatius 

L’adjudicatari a través de model de relació descrit en l’apartat anterior haurà de comunicar 

periòdicament aquells indicadors referents a la provisió de serveis corporatius (auto 

prestació) descrits a l’annex 18.9. 

12.2.2. GESTIÓ D’INCIDÈNCIES 

La gestió d’incidències reportades pels diferents punts de servei de la Xarxa Integrada seran 

reportades a l’IMI qui alhora les notificarà a l’adjudicatari.  

Un cop rebudes per l’adjudicatari aquest en farà l’anàlisi, la notificació si s’escau a tercers 

proveïdors de serveis d’Operació i Manteniment i finalment el tancament quan la incidència 

sigui resolta.  

Aquest mateix procediment s’aplicarà tant per incidències de manteniment preventiu com 

correctiu. 

En tot moment, durant la gestió de la incidència, l’IMI haurà d’estar informat de la seva 

evolució per tal de mantenir diàriament un seguiment de les incidències i una gestió eficient 

dels Acords de Nivell de Servei.  

Addicionalment, l’adjudicatari haurà de comunicar periòdicament aquells indicadors 

referents gestió de serveis corporatius  descrits a l’annex 18.9. 

La següent figura mostra esquemàticament el model de relació per a la gestió d’incidències.  
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Model de relació gestió incidències serveis corporatius 
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13. CONDICIONS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

13.1. Localització de la prestació dels serveis 

Els serveis objecte del contracte es prestaran des de les instal·lacions del proveïdor, essent 

obligació de l’adjudicatari l’aportació de les eines necessàries per a la prestació d’aquest 

servei en forma remota i assumint els costos de tots els mitjans necessaris per aquesta 

modalitat de prestació. 

En les ocasions que es requereixi, es podrà demanar desplaçament a les oficines de l’IMI per 

a la prestació de les parts del servei que l’IMI consideri, en forma temporal o continuada. 

També sota circumstàncies excepcionals pot ser necessari el desplaçament a oficines de 

l’Ajuntament per la prestació d’algun servei de suport, formacions o per dur a terme 

reunions amb usuaris i serveis. 

En cas que la prestació del servei es realitzi des de les oficines de l’IMI o de l’Ajuntament el 

prestatari estarà obligat a utilitzar els seus propis equips informàtics d’usuari: PC, ordinador 

portàtil i/o qualsevol altre dispositiu d’informàtica mòbil que consideri necessari. En cap cas 

l’IMI proveirà dels dispositius informàtics ni telefònics al proveïdor. 

L’adjudicatari haurà de garantir la possibilitat de treball en remot i modalitat offline per si es 

donés el cas de fallada o problemes en les comunicacions o plataformes de l’IMI. La 

configuració d’aquests entorns locals i les llicències associades, en cas de ser necessari, són 

responsabilitat de l’adjudicatari. 

13.2. Horaris de la prestació dels serveis 

13.2.1. HORARI BASE DEL SERVEI 

L’horari base de la prestació dels serveis aplicarà per defecte a tots els serveis-aplicació del 

contracte: 

•  Horari base del servei 24 x 7 . 

13.3. Idioma 

De forma obligatòria, l’adjudicatari desenvoluparà els sistemes i interfícies d’usuari externes 

en català. L’ús del català aplica també per a la documentació de gestió i per a la 

documentació tècnica requerida i lliurada durant l’execució del contracte, així com en 

qualsevol altre comunicació requerida. 

13.4. Període de garantia 

Les accions que provinguin d’una acció prèvia realitzada pel mateix adjudicatari(*) en el 

desenvolupament de qualsevol dels serveis definits en el present plec de prescripcions 

tècniques, es tractaran com a activitats subjectes a garantia, de manera que no es podran 

compatibilitzar com a esforç subjecte de facturació. 
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 (*) S’entén mateix adjudicatari quan hi ha continuïtat de proveïdor, és a dir, quan es 

compleix algun dels següents supòsits: 

- És el mateix proveïdor el sortint que l’entrant 

- El proveïdor entrant forma/va part de la UTE del proveïdor sortint 

- El proveïdor sortint forma/va part de la UTE del proveïdor entrant 

- El proveïdor sortint és subcontractat pel proveïdor entrant 

- El proveïdor entrant i el sortint formen part del mateix grup empresarial 

Durant el període de garantia l’adjudicatari es compromet a resoldre totes les incidències o 

defectes detectats en l’execució dels treballs que li siguin imputables a ell per acció o per 

omissió, sense cap tipus de cost per a l’IMI. 

El període de garantia s’haurà d’executar en els termes estipulats en el present punt, tot i 

que l’adjudicatari no continuï amb la prestació del servei. 

El concepte de garantia s’estén en aquest servei a tot aquell producte generat per 

l’adjudicatari, incloent documents, informes, detall d’estimacions o d’altres, que hauran de 

se corregits per l’adjudicatari si és degut a manca de qualitat o incompletesa atribuïble al 

proveïdor, sense cost repercutible a l’IMI. 

La garantia tindrà una durada de 24 mesos. 

13.5. Facturació 

La facturació es durà a terme trimestralment, dividint el cost total del contracte, 

corresponent als anys 2026 i 2027 , entre 4 trimestres d’execució del contracte.  

L’adjudicatari haurà de subministrar a l’Institut la informació detallada dels conceptes 
facturats, per tal que es pugui realitzar la correcta imputació entre l’ús de serveis de 
l’adjudicatari i les unitats operatives, com a clients finals dels serveis. 

L’adjudicatari adaptarà els procediments i formats de fitxers electrònics de facturació, 
segons els requeriments de l’Institut, sense cap increment de cost.  

L’adjudicatari assignarà a aquests serveis un responsable de facturació, que haurà de 
realitzar les tasques següents: 

• L’adjudicatari facilitarà la informació relativa al procés de facturació, segons el 
model i format definit per l’Institut, en suport electrònic processable 
posteriorment per l’Institut. 

• La informació presentada per l’adjudicatari ha de contenir la factura, resum 
d’inventari i detall per cada element / concepte dels imports facturats, tant fixes 
com variables, adequant-se als següents criteris: 

− Detall complet de tots els elements de cost facturats, identificant les 
unitats mínimes de cost. 
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− Tipificació i codificació dels elements de cost facturats: 

▪ El format de codificació i criteris de tipificació es validaran de 
forma conjunta entre l’Adjudicatari i l’Institut. 

▪ L’Institut no assumirà cap cost imputat sobre elements codificats 
i tipificats de forma errònia d’acord al format pactat, fins a la 
correcció de l’error. 

▪ Les incorporacions d’elements de cost que impliquin una nova 
tipificació hauran de ser notificades per part de l’Adjudicatari a 
l’Institut per a la seva acceptació, amb una anticipació mínima de 
60 dies naturals a la implantació dels serveis afectats. 

− La sumarització dels elements de detall i la seva correlació amb 
l’inventari, han de permetre a l’Institut la imputació de costos de forma 
consolidada als usuaris finals (per usuari, departament, organisme, ...). 

• L’adjudicatari serà el responsable de donar suport tècnic a l’Institut, en qualsevol 
dubte relacionat amb els elements facturats i els formats de facturació. 

• Els canvis sobre el format de la informació, canvis o modificacions de la 
informació de facturació per part de l’adjudicatari, en cas d’existir, hauran de 
contemplar un període de convivència mínim de 2 mesos d’ambdós formats. 
Aquest període de convivència podrà ser ampliat a 6 mesos en cas de sol·licitud 
per part de l’ l’Institut. L’Adjudicatari haurà d’assumir els costos d’adaptació de 
l’eina d’imputació de costos de l’Institut per tal d’adaptar-se als canvis de format. 

• Els canvis o modificacions en la informació de facturació haurà de ser notificada 
per part de l’Adjudicatari amb 2 mesos d’antelació. L’Adjudicatari facilitarà la 
informació i suport tècnic necessari per a l’adaptació del procés i sistemes 
d’imputació de costos de l’Institut. L’Adjudicatari assumirà els costos derivats de 
l’adaptació i introducció dels canvis de la informació. 
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14. PROPOSTA TÈCNICA 

Els licitadors presentaran la seva oferta tècnica de realització del contracte tant per fer 

comprensible la seva proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb 

els criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que 

regeixen per a aquesta contractació.   

Cada licitador haurà de presentar la seva oferta en format electrònic, on tots els arxius han 

d’estar signats digitalment cadascun d’ells i en qualsevol dels formats admesos a la 

plataforma electrònica de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives 

particulars. 

Els licitadors poden adjuntar tota la informació complementària que considerin d’interès, tot 

i això hauran de presentar uns continguts mínims i la seva proposta haurà d’estar  

obligatòriament estructurada de la forma següent: 

La proposta tècnica es presentarà en dos sobres electrònics; el sobre electrònic B, on 

s’inclourà la documentació que haurà de ser valorada segons els criteris de judici de valor 

assenyalats en les clàusules del plec de clàusules administratives particulars, i el sobre 

electrònic C,  que haurà de contenir la documentació que haurà de ser valorada segons els 

criteris avaluables de forma automàtica assenyalats al plec de clàusules administratives 

particulars que regeix per aquesta contractació. 

Es requereix utilitzar a l’oferta tipus de lletra Nimbus Roman, Liberation Sans,  Calibri, Arial, 

Times New Roman o similar, de grandària 12 i interlineat simple.  

14.1. Contingut sobre electrònic B 

En el sobre electrònic B s’inclourà la següent documentació indexada de manera que faciliti 

la seva localització. El nombre màxim de pàgines entre tots els documents a presentar serà 

de 100. No es tindran en consideració en la valoració aquelles pàgines que superin aquest 

màxim. 

A nivell general i d’aplicació a tota la proposta tècnica, es valorarà l’enteniment del plec 

tècnic, de l’abast i el servei específic del contracte i la seva aplicació en millores i idees a 

aplicar sobre el servei. No es tindrà en consideració la còpia directa d’elements o apartats 

del plec tècnic, i es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis 

descrits al plec tècnic i la seva tipologia, així com pel context de treball detallat (eines i 

procediments). 

L’adjudicatari haurà de presentar la seva proposta tècnica seguint el següent ordre: 

En el sobre electrònic B s’inclourà la següent documentació indexada de manera que faciliti 

la seva localització.  
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Els licitadors podran adjuntar tota la informació complementària que consideri d’interès, 

sempre que es presentin els continguts mínims. Aquests hauran d’estructurar-se de la 

següent forma: 

• Pla de migració 

Ha d’exposar el Pla de migració d’acord amb allò detallat a l’apartat 7 del present plec. En 

l’oferta el licitador haurà de presentar un Pla de Migració que garanteixi l’inici de les 

operacions de l’adjudicatari per tal que pugui assolir els terminis fixats per a l’entrega de 

serveis corporatius.  

• Pla de posada en marxa  

Ha d’exposar el pla de posada en marxa d’acord amb allò detallat a l’apartat 7 del present 

plec. En l’oferta el licitador haurà de presentar un Pla de Posada en Marxa que garanteixi 

l’inici de les operacions de l’adjudicatari per tal que pugui assolir els terminis fixats per a 

l’entrega de serveis corporatius.  

• Pla de traspàs d´infraestructures i serveis  

Ha d’exposar Pla de traspàs d´infraestructures i serveis d’acord amb allò detallat a l’apartat 

7.1 del present plec. L’adjudicatari recepcionarà totes les infraestructures i contractes de 

manteniment així com els compromisos de serveis amb els SLA que estiguin compromesos 

que se li traspassin i haurà d’integrar aquelles infraestructures que cregui oportunes. 

Independentment de les infraestructures que integri, l’adjudicatari es farà càrrec del 

manteniment de totes les infraestructures traspassades.  

• Pla de retorn d´infraestructures  

Ha d’exposar el Pla de retorn d´infraestructures d’acord amb allò detallat a l’apartat 11.1 del 

present plec. Un cop acabat el període de vigència del contracte, l’adjudicatari haurà de 

retornar a l’Ajuntament la totalitat dels actius nous desplegats durant dita vigència, així com 

tots els actius cedits per part de l’Ajuntament a l’inici o durant el contracte, en condicions 

òptimes de funcionament. 

14.2. Contingut sobre electrònic C 

En el sobre electrònic C s’inclourà la documentació que s’especifica en el plec de 
clàusules administratives particulars.  
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15. PARÀMETRES ECONÒMICS I FINANCERS 

En els següents apartats es detallen els paràmetres econòmics i financers que l’Ajuntament 

ha estimat per a l’execució del contracte. 

A continuació, es presenta una estimació dels paràmetres econòmico-financers calculats per 

l’Ajuntament ajustats a l’abast de la present licitació. 

15.1 PRESTACIÓ DE SERVEIS EN PUNTS FORA DE L’ABAST INICIAL DE LA PRESENT 
LICITACIÓ 

Durant el període de contracte és possible que l’Ajuntament realitzi peticions a l’adjudicatari 

per a ampliar xarxa de serveis corporatius. 

En aquest cas, l’Ajuntament ha establert la següent fórmula per a la remuneració del servei, 

que inclou la remuneració en concepte d’operació i manteniment de la infraestructura 

desplegada, ponderada pel tipus de nivell de servei que es requereixi a la seu en qüestió: 

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢ó (𝐬𝐞𝐮 𝐢 𝐚𝐧𝐲)
= [𝑪𝟏 × 𝐂𝐀𝐏𝐄𝐗 𝐎𝐛𝐫𝐚 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥 + 𝑪𝟐 × 𝐂𝐀𝐏𝐄𝐗 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐮𝐬] × 𝐒𝐋𝐀 

on, 

140. CAPEX Obra Civil, inclourà les inversions incrementals en execució d’obra civil i 

estesa de fibra òptica, 

141. CAPEX Equips Actius, inclourà totes les inversions incrementals en equipaments 

actius de nivell 2/3 per a la connexió de la seu 

142. SLA reflectirà l’Acord de Nivell de Servei de la seu en qüestió i prendrà el següent 

valor: 

o Seus GOLD: 1 

o Seus SILVER: 0,85 

o Seus NORMAL: 0,7 

o Els valors dels paràmetre C1 C2 són els mostrats en la següent taula: 

Coeficient Valor màxim 

C1 2% 

C2 15% 

Valors màxim dels coeficients C1 i C2 

Pel cas d’extensió de punts d’accés, l’Ajuntament només remunerarà un màxim de 50% del 

valor obtingut mitjançant l’aplicació de l’anterior fórmula.   
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16. SLAS 

16.1 Paràmetres de qualitat 

Els paràmetres de qualitat següent són aplicables als serveis Ethernet i IP inclosos en el 

catàleg dels serveis. 

El valor dels paràmetres és el següent: 

Servei Paràmetre de qualitat 

Taxa Màxima de Pèrdua de paquets  <0,1% 

Percentatge de l’ampla de banda de l’ interfície 
garantit 

100% del tràfic garantit 

Retard de transmissió de trama  <20 ms 

Jitter màxim  
20 microsegons (mesurat 

sense tràfic d’usuari) 

Paràmetres de qualitat de servei 

L’adjudicatari es comprometrà a complir amb els paràmetres de qualitat de servei 
aplicables a la totalitat de serveis Ethernet en tot el catàleg de serveis que es defineixen 
en el present document. 

16.1.1 Disponibilitat i temps de resolució d’incidències 

Els serveis prestats per l’adjudicatari disposaran d’un nivell de disponibilitat mínim 

d’acord amb els següents requisits: 

• El servei es considerarà disponible des de la data d’entrega de servei. 

• Un circuit es trobarà indisponible quan no es puguin transmetre senyals en un o 

ambdós sentits de transmissió. 

• Un circuit protegit es trobarà indisponible quan no es puguin transmetre senyals 

a través dels dos circuits en un o ambdós sentits de transmissió. 

• El nivell de disponibilitat de servei es facilita per la totalitat del tram del servei 

extrem a extrem. 

La disponibilitat serà mesurada i penalitzada mensualment. 

No computen a efectes d’indisponiblitat les actuacions de manteniment programades, 

la manipulació indeguda dels equips per part del client, les fallides dels equips o 

aplicacions del client, i la impossibilitat d’accés a la ubicació del client quan aquest no 

ho permeti. 

Per a l’avaluació de la disponibilitat es farà servir la següent fórmula: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 = 1 −
∑ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠

∑ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠
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Els Minuts d’indisponiblitat és la suma dels minuts acumulats d’indisponiblitat 

ocorreguts durant el període de prestació del servei mesurat.  

Els Minuts de servei és el total de minuts acumulats de servei prestat durant el mes. 

Els temps de disponibilitat mínim de servei que aplica a la totalitat dels rangs de servei 

Ethernet i IP per a les seus de la Xarxa Corporativa Municipal són els següents:  

Servei 
Disponibilitat del 
servei (mensual) 

Temps de resolució 
incidències 

Servei accés simple (GOLD) 98% 4h 

Servei accés simple (SILVER) 98% 6h 

Servei accés simple (NORMAL) 98% 8h 

Servei amb protecció 1+1 anell 99% 4h 

Temps de disponibilitat per serveis Ethernet 

Aquest temps de disponibilitat aplicarà per a cadascun dels serveis.  

Addicionalment, de manera global, existirà una mesura de disponibilitat del conjunt de 

serveis oferts tant a seus de la Xarxa Corporativa Municipal com a punts de la Xarxa de 

Control de Mobilitat Urbana i Xarxa de Telecontrol de Túnels Viaris de la Ciutat, tal i com 

es mostra a la següent taula: 

Xarxa 
Disponibilitat del 
servei (mensual) 

Seus corporatives amb accés simple 99,6% 

Seus corporatives amb accés redundat 99,6% 

Punts de la xarxa de Control de Mobilitat Urbana i 
de la Xarxa de Telecontrol de Túnels Viaris de la 

Ciutat amb accés simple 
98% 

Punts de la xarxa de Control de Mobilitat Urbana i 
Xarxa de Telecontrol de Túnels Viaris de la Ciutat 

amb accés redundat  
99,6% 

Nivells de disponibilitat global 

Per a calcular els nivell de disponibilitat anteriors s’aplicarà la següent fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡_𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 1 −
∑ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑠 𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠

∑ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑥 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠
 

Es considerarà falta greu el no compliment dels paràmetres globals de disponibilitat 

anteriors. L’acumulació de dues faltes greus durant un període de 6 mesos es 

considerarà falta molt greu i podrà suposar la resolució del contracte.  

 

16.2 Penalització per incompliments 
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Les penalitzacions per incompliment del servei tenen com objectiu compensar a 

l’Ajuntament per l’incompliment en qualsevol dels paràmetres definits dins el capítol de 

nivells de qualitat de servei. 

El nivell i nombre de penalitzacions serà utilitzat com indicador per avaluar la prestació 

dels serveis inclosos en el present catàleg de serveis per part de l’adjudicatari.  

La compensació per penalitzacions de servei pel catàleg de serveis serà la indicada en 

els punts següents, on apliquen penalitzacions per incompliments en temps de provisió, 

disponibilitat del servei i temps de resolució d’avaries. 

L’import de les penalitzacions s’aplicarà de forma trimestral. 

• Penalització per temps de provisió: En cas que no es compleixin els 
compromisos de temps de provisió de servei, s’aplicarà una penalització per dia 
de retard l’equivalent a una mensualitat amb un màxim de 10 mensualitats.  

Pel cas de serveis a mida que quedin fora de l’abast del present catàleg de 
serveis, s’aplicarà la mateixa penalització que la detallada anteriorment però 
prenent com a base la data planificada per a l’activació del mateix.  

• Penalització per disponibilitat de servei: En cas que no es compleixin els valors 
de disponibilitat de servei, la quantia de la penalització es calcularà segons la 
següent taula: 

Disponibilitat Penalització 

0,5% per sota de l’objectiu de disponibilitat 5% 

1% per sota de l’objectiu de disponibilitat 10% 

1,5% per sota de l’objectiu de disponibilitat 15% 

≥2% per sota de l’objectiu de disponibilitat 20% 

Penalització per disponibilitat de servei 

El temps d’indisponiblitat serà mesurat mensualment. 

En cas que el valor de penalització sigui un valor decimal es prendrà el valor enter 
més proper. La penalització s’aplicarà sobre la quota anual del servei mesurat. 

• Penalització per temps de resolució d’incidències: En cas que no es compleixin 
els valors temps de resolució d’incidències per cadascun dels serveis, la quantia 
de la penalització es calcularà segons la següent taula: 

Hores passades del temps previst per la 
reparació de la incidència per servei 

Penalització 

0-1 5% 

1-3 10% 

3-6 15% 

≥6 20% 

Penalitzacions per temps de resolució d'incidències 

El temps de resolució per incidència serà mesurat mensualment. 
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En cas de produir-se durant el període de mesura més d’una incidència per un 
mateix servei, el valor de la penalització mensual serà la suma de penalitzacions 
obtingudes en les resolucions de cadascuna de les incidències.  

En cas que el valor de penalització sigui un valor decimal es prendrà el valor enter 
més proper.  

La penalització s’aplicarà sobre la quota anual del servei mesurat.  

• Penalització per baixa de servei: En cas que no es compleixin els terminis de 
baixa de serveis especificitats en el catàleg de serveis, els dies de retard respecte 
aquest termini es consideraran com a no facturables dins el període de facturació 
vigent.  

• Penalitzacions per canvi de rang de servei: En cas que no es complexin els 
terminis de canvi de rang de servei especificats en el catàleg de servei, s’aplicarà 
una penalització per dia de retard l’equivalent a una mensualitat amb un màxim 
de 10 mensualitats. 

16.2.1 Acords de Nivell de Servei pels punts d’accés de la Xarxa WiFi Via Pública 

Els requeriments d’aquest servei són: 

• Servei 24x7 

• Disponibilitat del servei del 99% 

Els Acords de Nivell de Servei per la Xarxa WiFi Via Pública es resumeixen en la següent 

taula: 

Nivell de Servei Continu (24x7) Laboral (12x5) Mínim (12x5) 

Prioritats Alta Mitja Baixa Alta Mitja Baixa Alta Mitja Baixa 

Comunicació Sol·licitud de 

Provisió 
<12h <1dia <3dies <12h <1dia <3dies <1dia <7dies <7dies 

Inici d’acció de Provisió <4h <4h <4h <4h <4h <4h <1dia <7dies <7dies 

Finalització d’acció de 

Provisió 
<4h <4h <8h <4h <4h <8h <1dia <1dia <1dia 

Detecció d’Alarmes des de 

Vigilància 
<1min <1min <5min <1min <1min <5min <1h. <1h. <1h. 

Comunicació d’Alarmes 

des de Vigilància 
<10m. <15m. <30m. <10m. <15m. <30m. <15m. <30m. <1h. 

Comunicació d’Incidències 

des de SAU 
<15m. <15m. <30m. <15m. <15m. <30m. 15min 30min <1h. 

1ªActuació de Manteniment 

en Incidència 
<1h <1h <2h <1h <1h <2h <3dies <3dies <3dies 
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Resolució d’Incidència de 

Servei 
<4h <4h <24h <4h <4h <24h <1dia <5dies <5dies 

Resolució d’Incidència a 

CPD/Fibra/XC 
<4h <4h <24h <4h <4h <24h <1dia <5dies <5dies 

Resolució d’Incidència 

Backhaul/Gateway 
<4h <4h <24h <4h <4h <24h <1dia <5dies <5dies 

Resolució d’Incidència 

Node 
<6h <6h <24h <6h <6h <24h <1dia <5dies <5dies 

Resolució d’Incidència 

Terminal 
<6h <6h <24h <6h <6h <24h <1dia <5dies <5dies 

Taula 6. Acords de Nivell de Servei per la Xarxa WiFi Via Pública 

És evident que per poder fer aquest seguiment extrem a extrem de les incidències és 

necessari que el SAU i el servei d’explotació treballin amb la mateixa eina. 

16.1.3 PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENTS 

Les penalitzacions per incompliment del servei tenen com objectiu compensar a 

l’Ajuntament per l’incompliment en qualsevol dels paràmetres definits dins el capítol de 

nivells de qualitat de servei. 

El nivell i nombre de penalitzacions serà utilitzat com a indicador per avaluar la prestació 

dels serveis inclosos en el present catàleg de serveis per part de l’adjudicatari.  

El licitador es comprometrà a complir i acceptar les penalitzacions indicades en el 

present capítol així com la seva valoració i execució. 

L’import de les penalitzacions s’abonarà de forma trimestral. 

La compensació per penalitzacions de servei pel catàleg de serveis serà la indicada en 

els punts següents, on apliquen penalitzacions per incompliments en temps de provisió, 

disponibilitat del servei i temps de resolució d’avaries: 

• Penalització per temps de provisió: En cas que no es compleixin els 
compromisos de temps de provisió de servei, s’aplicarà una penalització del 100€ 
per dia de retard.  

Pel cas de serveis a mida que quedin fora de l’abast del present catàleg de 
serveis, s’aplicarà la mateixa penalització que la detallada anteriorment però 
prenent com a base la data planificada per a l’activació del mateix.  

• Penalització per disponibilitat de servei: En cas que no es compleixin els valors 
de disponibilitat de servei, la quantia de la penalització es calcularà segons la 
següent taula: 

Disponibilitat Penalització 
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0,5% per sota de l’objectiu de disponibilitat 100€ 

1% per sota de l’objectiu de disponibilitat 200€ 

1,5% per sota de l’objectiu de disponibilitat 300€ 

≥2% per sota de l’objectiu de disponibilitat 500€ 

> 20% per sota de l’objectiu de disponibilitat Mes no facturable 

Penalització per disponibilitat de servei 

El temps de disponibilitat serà mesurat i penalitzat mensualment. Els mesos de 
baixa disponibilitat (> 20% per sota de l’objectiu de disponibilitat) es 
consideraran com a no facturables dins el període de facturació vigent, això 
suposa que no es podrà facturar l’import equivalent. Aquest import correspon a 
dividir per 12 mesos l’import corresponent al preu anual de l‘Explotació dels 
punts de la xarxa WiFi. 

• Penalització per temps de resolució d’incidències: En cas que no es compleixin 
els valors temps de resolució d’incidències, la quantia de la penalització es 
calcularà segons la següent taula: 

Hores passades del temps previst per la 
reparació de la incidència 

Penalització 

0-3 100€ 

3-4 200€ 

4-6 300€ 

≥6 500€ 

Per cada 24h addicionals 500€ 

Penalitzacions per temps de resolució d'incidències 

El temps de resolució per incidència serà mesurat mensualment. 

En cas de produir-se durant el període de mesura més d’una incidència per un 
mateix servei, el valor de la penalització mensual serà la suma de penalitzacions 
obtingudes en les resolucions de cadascuna de les incidències.  

• Penalització per baixa de servei: En cas que no es compleixin els terminis de 
baixa de serveis especificitats en el catàleg de serveis, els dies de retard respecte 
aquest termini es consideraran com a no facturables dins el període de facturació 
vigent.   
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17. CLÀUSULES GENERALS DE SEGURETAT 

17.1. Gestió d’identitats, autenticació d’usuaris 

La gestió d’identitats dels usuaris del sistema haurà de complir les polítiques d’usuaris, 

administradors i contrasenyes definides per l’IMI les quals es troben a disposició dels 

sol·licitants. 

L’empresa proveïdora haurà de validar i revisar accessos dels usuaris i perfils administradors 

de forma semestral, i haurà d’establir i implementar els plans d’acció per corregir les 

mancances identificades. Els comptes d’usuari estaran integrats amb l’eina que l’IMI posa a 

disposició.  

Autenticació interna 

Els usuaris interns (de gestió Municipal) hauran d’autenticar-se amb els mecanismes 

d’autenticació definits per l’IMI basats en protocols estàndards de seguretat. L’empresa 

proveïdora haurà d’assegurar que s’utilitzi el repositori central per a l’autenticació dels 

usuaris. La solució d’autenticació corporativa utilitzada per l’IMI és l’Oracle Access Manager 

(OAM) que proveeix el Single Sign On corporatiu. 

La integració amb l’OAM es podrà fer mitjançant les següents opcions: 

143. Integració mitjançant capçaleres. 

144. Integració mitjançant l’estàndard SAML 2.0. 

145. Integració mitjançant l’estàndard OAuth 2.0. 

Autenticació externa 

Els usuaris externs (fora de l’àmbit municipal, empreses i altres persones físiques - clients de 

l’aplicatiu) hauran d’autenticar-se mitjançant la solució corporativa (Mòdul Comú 

d’Autenticació).  

17.2. Autorització dels usuaris als sistemes 

L’IMI disposa d’un mecanisme d’autorització d’usuaris corporatiu basat en el producte 

Oracle Unified Directory (OUD). L’adjudicatari haurà d’assegurar que les autoritzacions es 

troben delegades en el repositori central d’autorització (OUD).  

En cas que l’adjudicatari no pugui delegar l’autorització per impediments greus del sistema, 

com a mínim, hauran d’integrar-se amb GID (eina de gestió d’identitats corporativa basada 

en Oracle Identity Manager) per tal de poder relacionar els rols del producte (tècnica de 

sistemes) amb els funcionals definits a GID (capa de negoci). 

La integració d’aquest connector anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària i comptarà amb 

el suport i la supervisió de l’equip de gestió d’identitats. El temps dedicat normalment a 
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integrar un connector estàndard amb una BBDD Oracle és aproximadament 80 hores d’un 

tècnic. 

Perfilat d’usuaris 

Les autoritzacions han de seguir un model RBAC (Role Based Access Control) que haurà de 

ser validat pels responsables tecnològics de la plataforma i per IMI-Seguretat.  

El model proposat haurà de complir amb els següents principis: 

146. Segregació de funcions, de manera que s’exigeixi la concurrència de dues o més 

persones per realitzar tasques crítiques, anul·lant la possibilitat que un sol individu 

autoritzat pugui abusar dels seus drets per cometre alguna acció il·lícita. 

147. Mínim privilegi, els privilegis de cada usuari es reduiran al mínim estrictament 

necessari per complir les seves obligacions. 

148. Necessitat de Conèixer, els privilegis es limitaran de manera que els usuaris 

només accediran al coneixement d’aquella informació requerida per complir les 

seves obligacions. 

149. Capacitat d’autorització, només i exclusivament el personal amb competència 

d’autorització, podrà concedir, alterar o anul·lar l’autorització d’accés als recursos, 

conforme als criteris establerts pel seu responsable. 

La gestió de permisos haurà de ser en base a perfils i rols, podent un usuari tenir múltiples 

perfils. Els usuaris només podran accedir a aquelles funcions que tinguin expressament 

autoritzades. La implementació ha de permetre la implementació de matrius de segregació 

de funcions i l’agilitat en l’administració d’aquests permisos. 

Per facilitar l’administració s’hauran de poder gestionar els permisos mitjançant perfils (rols) 

de seguretat. Entenent com a perfil o rol una entitat que dona accés a una sèrie d’operacions. 

Sota la premissa d’aquests criteris generals, l’adjudicatari haurà de dissenyar el joc de 

permisos i autoritzacions requerits pels sistemes d’informació implementats, en base al 

document ‘Pla d’Autoritzacions’. Aquest document serà revisat i actualitzat per l’adjudicatari 

per incloure nous punts a tractar o adaptacions dels punts existents.  

17.3. Inventari d’actius 

L’adjudicatari haurà de mantenir un inventari actualitzat de tots els elements del sistema, 

detallant la seva naturalesa i identificant al seu responsable; és a dir, la persona que és 

responsable de les decisions relatives al mateix. 

17.4. Configuració de seguretat 

L’adjudicatari haurà de configurar els equips prèviament a la seva entrada en operació, de 

manera que: 
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150. Es retirin comptes i contrasenyes estàndard. 

151. S'aplicarà la regla de "mínima funcionalitat": 

o El sistema ha de proporcionar la funcionalitat requerida perquè l'organització 

aconsegueixi els seus objectius i cap altra funcionalitat. 

o No proporcionarà funcions gratuïtes, ni d'operació, ni d'administració, ni 

d'auditoria, reduint d'aquesta forma el seu perímetre al mínim imprescindible.  

o S'eliminarà o desactivarà mitjançant el control de la configuració, aquelles 

funcions que no siguin d'interès, no siguin necessàries, i fins i tot, aquelles que 

siguin inadequades al fi que es persegueix. 

152. S'aplicarà la regla de "seguretat per defecte": 

o Les mesures de seguretat seran respectuoses amb l'usuari i protegiran a aquest, 

tret que s'exposi conscientment a un risc. 

o Per reduir la seguretat, l'usuari ha de realitzar accions conscients. 

o L'ús natural, en els casos que l'usuari no ha consultat el manual, serà un ús segur. 

17.5. Manteniment 

L’adjudicatari haurà de mantenir l’equipament físic i lògic que constitueix el sistema i/o 

infraestructura administrada.  

La política d’actualitzacions està basada en el nivell de criticitat de la vulnerabilitat valorada 

de l’estàndard públic CVSS (Common Vulnerability Scoring System), segons el nivell de CVSS 

les actualitzacions per la correcció de vulnerabilitats s’hauran de produir dins d’uns terminis 

específics (en funció del nivell d’exposició, la criticitat de la vulnerabilitat i la criticitat de 

l’actiu afectat), detallats en la taula següent: 

  Nivell d’exposició 

  Exposat a internet No exposat a internet 

  
Criticitat de l'actiu Criticitat de l'actiu 

  
Crític No crític Crític No crític 

Criticitat 
vulnerabilita

t 

CVSS <=3 20 dies 40 dies 40 dies 40 dies 

3 < CVSS  <= 
6 

5 dies 1 mes 20 dies 20 dies 

6 < CVSS <=8 1 dia 5 dies 5 dies 5 dies 

CVSS > 8 1 dia 2 dies 1 dia 5 dies 
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El proveïdor s’haurà d’involucrar en tot el cicle de vida de les vulnerabilitats, des de la seva 

detecció fins a la mitigació d’aquesta. Haurà de tenir un seguiment proactiu de les 

vulnerabilitats que es puguin produir amb un seguiment continu del anunci de defectes, 

mantenint el contacte amb els fabricants per tenir coneixement de les possibles solucions 

que aquest proposin per corregir-les. 

17.6. Xifratge de dades 

Qualsevol informació corporativa que requereixi ser xifrada en la seva ubicació 

d’emmagatzemament (i per tant, queda exclòs l’encriptació per trànsit en les 

comunicacions) ha de seguir els estàndards de seguretat i la custòdia i protecció de les claus 

estableix IMI-Seguretat. IMI-Seguretat ha de assegurar la disponibilitat de la informació als 

propietaris d’aquesta dins de l’Ajuntament. IMI-Seguretat custodiarà les claus de xifratge. 

Qualsevol requeriment criptogràfic de plataformes que s’hagin de produir referents amb la 

informació municipal o corporativa, el proveïdor haurà de presentar-les per ser validades per 

IMI-Seguretat i/o seguir els estàndards i normes de l’IMI. 

17.7. Certificats 

L’IMI-Seguretat serà el responsable de la custòdia i protecció dels certificats digitals emesos 

en nom de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’IMI-Seguretat. S’entén per certificats 

digitals corporatius:  els de servidor segur, els d’aplicatiu per autenticació o signatura digital, 

de signatura de codi, de xifratge, etc. 

Tots els certificats hauran de ser sol·licitats a través del procediment establert en  l’IMI-

Seguretat per al seu control i gestió.  

El proveïdor haurà de seguir l’estàndard establert per la protecció i custòdia dels certificats 

digitals a l’hora d’incorporar el certificat pel seu ús. 

17.8. Antimalware 

L’adjudicatari serà responsable de la instal·lació i actualització de programes de protecció 

antimalware de les màquines que suporten serveis de l’IMI segons es recull al marc normatiu 

del l’IMI. 

L’IMI obtindrà indicadors de la bona gestió de proteccions antimalware i en qualsevol 

moment tindrà accés i visió de l’estat de la seguretat global de les proteccions. 

L’IMI seguretat tindrà accés en consulta a la consola de gestió d'aquests programaris del 

proveïdor. 

17.9. Còpies de seguretat 

L’adjudicatari serà responsable de realitzar còpies de seguretat als sistemes dels quals és 

administrador per tal de poder recuperar les dades en cas de pèrdua accidental o 
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intencionada. La freqüència de les còpies de seguretat vindrà donada pel nivell de sensibilitat 

de les dades que conté, segons el recollit a les guies de l’IMI.  

El nivell de seguretat d’aquestes dades ha de ser un reflex del de les dades originals a tots 

els nivells (integritat, confidencialitat, autenticitat i traçabilitat). Per tal de garantir la 

confidencialitat, l’IMI es reserva el dret de demanar el xifrat de les dades. L’abast de les 

còpies inclou: 

153. Informació de treball de l’IMI. 

154. Aplicacions en explotació, incloent els sistemes operatius.  

155. Dades de configuració, serveis, aplicacions, equips o d’altres anàlegs. 

156. Claus emprades per conservar la confidencialitat de la informació. 

A banda de ser responsable de la generació de les còpies de seguretat, l’adjudicatari serà 

responsable de garantir que aquestes son perfectament funcionals, per mitjà de la realització 

d’exercicis periòdics de recuperació de backups. Els exercicis han de poder donar cobertura 

a tots els actius sota el present contracte dins d’un termini màxim de 1 any.  

17.10. Control d’accés 

17.10.1. SEGREGACIÓ DE FUNCIONS I TASQUES 

L’adjudicatari s’encarregarà de que el sistema de control d’accés s’organitzi de manera que 

s’exigeixi la concurrència de dues o més persones per realitzar tasques crítiques, anul·lant la 

possibilitat que un sol individu autoritzat pugui abusar dels seus drets per cometre alguna 

acció il·lícita. 

En concret, se separaran almenys les següents funcions: 

157. Desenvolupament d’operació. Garantint, com a mínim, que els desenvolupadors 

únicament disposin d’accés a l’entorn de preproducció i desenvolupament. La 

configuració dels entorns productius l’haurà de realitzar persones o equips diferents. 

158. Configuració i manteniment del sistema d’operació. 

159. Auditoria o supervisió de qualsevol altra funció. 

17.11. Explotació 

17.11.1. GESTIÓ DE LA CONFIGURACIÓ 

L’adjudicatari s’encarregarà de gestionar de forma continua la configuració dels components 

del sistema de manera que: 

160. Es mantingui a tot moment la regla de “funcionalitat mínima”. 

161. Es mantingui a tot moment la regla de “seguretat per defecte”. 
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162. El sistema s’adapti a les noves necessitats, prèviament autoritzades. 

163. El sistema reaccioni a vulnerabilitats reportades. 

164. El sistema reaccioni a incidents. 

17.11.2. GESTIÓ DE CANVIS 

L’adjudicatari s’encarregarà de mantenir un control continu de canvis realitzats en el 

sistema, de manera que: 

165. Tots els canvis anunciats pel fabricant o proveïdor seran analitzats per 

determinar la seva conveniència per ser incorporats, o no. 

166. Abans de posar en producció una nova versió o una versió amb un pegat, es 

comprovarà en un equip que no estigui en producció, que la nova instal·lació funciona 

correctament i no disminueix l’eficàcia de les funcions necessàries per al treball diari. 

L’equip de proves serà equivalent al de producció en els aspectes que es comproven. 

167. Els canvis es planificaran per reduir l’impacte sobre la prestació dels serveis 

afectats. 

168. Mitjançant anàlisi de riscos es determinarà si els canvis són rellevants per a la 

seguretat del sistema. Aquells canvis que impliquin una situació de risc de nivell alt 

seran aprovats explícitament de forma prèvia a la seva implantació. 

17.11.3. PROTECCIÓ DE CLAUS CRIPTOGRÀFIQUES 

169. L’adjudicatari utilitzarà programes avaluats o dispositius criptogràfics certificats. 

170. S’empraran algoritmes acreditats pel “Centre Criptològic Nacional”. 

17.12. Protecció dels serveis 

17.12.1. PROTECCIÓ ENFRONT DE LA DENEGACIÓ DE SERVEI 

L’adjudicatari establirà mesures preventives i reactives enfront d’atacs de denegació de 

servei (DoS Denial of Service). Per tal de garantir-ho: 

171. Es planificarà i dotarà al sistema de capacitat suficient per atendre a la càrrega 

prevista sense posar en risc la disponibilitat del sistema. 

Es desplegaran tecnologies per prevenir els atacs coneguts. 

17.13. Auditoria  

L’IMI auditarà que l’adjudicatari vetlli per la qualitat del seu servei. Es contemplen dos tipus 

d'auditories: 
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172. Auditoria de seguretat periòdica/planificada: l’IMI podrà realitzar auditories de 

seguretat planificades per verificar el compliment dels requeriments de seguretat, de 

l'oferta de l’adjudicatari. 

173. Auditoria sobrevinguda: addicionalment l’IMI podrà efectuar més auditories que 

les planificades  respecte el servei que s'està prestant.  

En tots aquells casos en què l’IMI decideixi la realització d'una auditoria des de les 

instal·lacions de l’adjudicatari, aquest haurà de garantir a l’IMI l'accés necessari, 

incondicional i irrevocable als documents existents que estiguin relacionats amb l’abast de 

l’auditoria.  

L’adjudicatari proporcionarà l'assistència i la informació que requereixin les auditories, sense 

càrrec addicional per l’IMI. 

La realització de l'auditoria en cap moment eximirà l’adjudicatari del compliment dels 

compromisos derivats de la prestació dels serveis.  

A la finalització de l'auditoria, es revisaran els resultats i s’elaborarà un pla d’acció per 

corregir les desviacions i/o observacions detectades. El conjunt del resultat serà signat per 

ambdues parts.  

L’adjudicatari, d’acord amb el calendari establert al pla d’acció, es compromet a portar a 

terme les activitats establertes en el pla d’acció. L’IMI podrà verificar que el pla d’acció s’ha 

implementat correctament. 

17.14. Gestió d’Incidents 

L’adjudicatari informarà a l’IMI-Seguretat de qualsevol incident de seguretat, seguint el 

Procediment de Notificació i Gestió de Incidències de Seguretat TIC de l’Ajuntament de 

Barcelona establert per l’IMI.  

L’adjudicatari col·laborarà amb l'IMI-Seguretat en la resolució de qualsevol incident produït 

en el seu entorn, proporcionant totes les evidències requerides. 

17.15. Confidencialitat 

L’adjudicatari s’obliga a no difondre  i a guardar el més absolut secret de tota la informació 

a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al 

personal autoritzat per l’Ajuntament. 

L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva 

sobre qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació en la 

present licitació, o,  amb ocasió del compliment del contracte, especialment els de caràcter 

personal, que no podran copiar o utilitzar com a finalitat diferent a les que la informació te 

designada. 
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Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes 

d’Informació i/o Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret  inclou els components 

tecnològics i mesures de seguretat tècniques implantades en els mateixos. 

L’adjudicatari serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir 

per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries per 

a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del  

personal participant en el desenvolupament del contracte. 

Un cop finalitzat el present contracte, l’adjudicatari  es compromet a destruir amb les 

garanties de seguretat suficients  o retornar tota la informació facilitada per l’Ajuntament, 

així com qualsevol altre producte obtingut com a resultat del present contracte. 

17.16. Dimensionament/gestió de capacitats 

El proveïdor disposarà del personal necessari amb les qualificacions professionals adients, 

per a la prestació del servei de forma adequada. 

17.17. Accés a la informació 

Si l’accés a les dades es fa als locals de l’Ajuntament de Barcelona, o si es fa de forma remota 

exclusivament a suports o sistemes d’informació de l’Ajuntament, l’adjudicatari té prohibit 

incorporar les dades a altres sistemes o suports sense autorització expressa i haurà de 

complir amb les mesures de seguretat establertes per l’IMI. 

17.18. Anàlisis forenses 

L’execució d’anàlisis forenses és responsabilitat exclusiva de l'IMI-Seguretat. L’adjudicatari 

haurà de col·laborar proporcionant la informació requerida i el coneixements de les 

plataformes i tecnològics que facin falta. Les peticions de col·laboració es realitzaran a través 

dels procediments que s’acordin entre IMI-Seguretat i el Proveïdor. 

17.19. Control d’accés 

17.19.1. ACCÉS LOCAL  

L’adjudicatari haurà de protegir les estacions de treball i es compromet a complir les 

següents condicions: 

174. La informació revelada a qui intenta accedir ha de ser la mínima imprescindible. 

Els diàlegs d'accés proporcionaran únicament la informació indispensable. 

175. El nombre d'intents permesos serà limitat, bloquejant l'oportunitat d'accés una 

vegada efectuats un cert nombre de fallades consecutives. 

176. Es registraran els accessos amb èxit, i els fallits. 
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177. El sistema informarà a l'usuari de les seves obligacions immediatament després 

d'obtenir l'accés. 

178. S'informarà a l'usuari de l'últim accés efectuat amb la seva identitat. 

17.19.2. ACCÉS REMOT  

L’adjudicatari disposarà dels mitjans materials i el maquinari necessari per a la connexió amb 

els Sistemes d’Informació de l’Ajuntament, sent els costos de connexió a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. 

La connexió remota als sistemes de l’Ajuntament es realitzarà seguint els protocols 

establerts per l’IMI per als sistemes de l’Ajuntament. 

17.20. Gestió del Personal 

17.20.1. DEURES I OBLIGACIONS DEL PERSONAL  

El Cap de Projecte de l’empresa adjudicatària durà a terme de forma correcta la gestió del 

personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació. 

L’empresa adjudicatària està obligada a implantar i donar a conèixer al seu personal els 

mecanismes i controls necessaris per a garantir l’accessibilitat, la confidencialitat, integritat 

i la disponibilitat de la informació de l’Ajuntament, i de donar-los a conèixer al seu personal. 

El Cap de Projecte de l’empresa adjudicatària, abans de l’inici de la prestació del servei 

objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que 

l’empresa estigui sotmesa per contracte i formar al seu personal en la política i instruccions 

de l’Ajuntament que els sigui d’aplicació. 

El Cap de Projecte haurà d'informar a tothom que presti serveis dins del marc del contracte, 

dels deures i responsabilitats del seu lloc de treball en matèria de seguretat de la informació 

i protecció de dades de caràcter personal, especificant les mesures disciplinàries al fet que 

pertoqui i fer signar al seu personal un document d’acceptació de les obligacions relatives a 

la seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament.  

El Cap de Projecte de l’empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzada, i en tot 

moment disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on 

s’indicarà la data en què van rebre la formació en política i instruccions de l’Ajuntament, així 

com el document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució 

d’aquest contracte serà entregat al Cap de Projecte de l’Ajuntament, abans de ser donats els 

permisos per accedir als Sistemes d’Informació de l’Ajuntament o bé abans de ser facilitada 

la informació per al correcte compliment del servei contractat, i restarà en poder de 

l’empresa adjudicatària que haurà de presentar-los quan siguin requerits per l’Ajuntament. 
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Es contemplarà el deure de confidencialitat respecte de les dades a les que tingui accés, tant 

durant el període de duració del contracte, com posteriorment a la seva terminació. 

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir disponible en tot moment la informació o 

treballs resultants de l’objecte del contracte, amb la finalitat de comprovar el compliment 

de les mesures i controls previstos en aquest apartat. 

17.20.2. FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ  

L’adjudicatari realitzarà les accions necessàries per conscienciar regularment al personal 

sobre el seu paper i responsabilitat respecte a la seguretat dels sistemes. Es recordarà 

regularment:  

179. Instrucció sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació 

per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona. 

180. Normativa de seguretat relativa al bon ús dels sistemes. 

181. Normativa d’identificació i comunicació d'incidents, activitats o comportaments 

sospitosos que hagin de ser reportats per al seu tractament per personal 

especialitzat. 

L’adjudicatari haurà de formar regularment al personal en aquelles matèries que requereixin 

per a l'acompliment de les seves funcions, en particular en relació a configuració de sistemes, 

detecció i reacció a incidents, i gestió de la informació i dades personals en qualsevol tipus 

de suport.  

L’Ajuntament podrà demanar evidències de les diferents accions de formació i 

conscienciació que l’adjudicatari ha realitzat sobre el personal assignat a l’execució del 

contracte. 

17.21. Clàusula de comunicacions externes 

L’adjudicatari disposarà dels mitjans materials i el maquinari necessari per a la connexió amb 

els Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal, sent els costos de connexió a càrrec 

de l’empresa contractada. 

La connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions externes 

establerts per l’Administració Municipal. 

L’adjudicatari serà el responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats 

per la interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada 

la prestació del servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús del certificats 

personals individuals lliurats als seus empleats pel desenvolupament del producte o servei. 
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17.22. Protecció del lloc de treball 

17.22.1. LLOC DE TREBALL BUIT  

L’adjudicatari haurà d’establir una política de “taules netes” respecte a la documentació de 

l’Ajuntament. Únicament es podrà disposar del material requerit per a l'activitat que s'està 

realitzant a cada moment. 

El material haurà de quedar guardat en un espai tancat quan no s’estigui utilitzant. 

17.22.2. BLOQUEIG DEL LLOC DE TREBALL  

L’adjudicatari garantirà que els seus equips es bloquejaran al cap d'un temps prudencial 

d'inactivitat, requerint una nova autenticació de l'usuari per reprendre l'activitat. 

17.22.3. PROTECCIÓ D’EQUIPS  

L’adjudicatari es compromet a que els equips que surtin, o puguin sortir de l’empresa 

adjudicatària, estaran protegits adequadament contra accessos no autoritzats en cas de 

pèrdua o robatori. 

Sense perjudici de les mesures generals que els afectin, es requereix a l’adjudicatari que porti 

un inventari d'equips juntament amb una identificació de la persona responsable del mateix 

i un control regular que està positivament sota el seu control. Els usuaris hauran de disposar 

d’un canal de de comunicació per informar al servei de gestió d'incidents de pèrdues o 

robatoris, que hauran de ser comunicades a l’IMI. 

S'evitarà, en la mesura del possible, que l'equip contingui claus d'accés remot a 

l'organització. Es consideraran claus d'accés remot aquelles que habilitin un accés a altres 

equips de l'organització, o unes altres de naturalesa anàloga. 

Addicionalment, els equips hauran de disposar: 

182. Solució antivirus actualitzada a la última versió i configurada per a que realitzi 

anàlisis regulars de l’equip. 

183. Política d’actualització que instal·li els últims pegats de seguretat en un temps 

raonable, prioritzant aquelles actualitzacions crítiques. 

184. Firewall habilitat restringint el tràfic entrant a l’equip al mínim necessari. 

17.22.4. MEDIS ALTERNATIUS  

L’adjudicatari garantirà l'existència i disponibilitat de mitjans alternatius de tractament de la 

informació per al cas que fallin els mitjans habituals. Aquests mitjans alternatius hauran 

d’estar subjectes a les mateixes garanties de protecció. Igualment, s'haurà d’establir un 

temps màxim perquè els equips alternatius entrin en funcionament. 
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17.23. Protecció dels Suports Informàtics 

L’adjudicatari haurà de gestionar els suports informàtics amb informació de l’Ajuntament de 

Barcelona seguint les següents pautes. 

17.23.1. ETIQUETAT  

L’adjudicatari es compromet a etiquetar els suports d'informació de manera que, sense 

revelar el seu contingut, s'indiqui el nivell de seguretat de la informació continguda de major 

qualificació. Els usuaris han d'estar capacitats per entendre el significat de les etiquetes, bé 

mitjançant simple inspecció, bé mitjançant el recurs a un repositori que ho expliqui. 

17.23.2. CRIPTOGRAFIA  

Qualsevol informació corporativa que requereixi ser xifrada a la seva ubicació 

d’emmagatzemament, en particular a tots els dispositius extraïbles del tipus CD, DVD, discos 

USB, o uns altres de naturalesa anàloga, han de seguir els estàndards de seguretat, custòdia 

i protecció de les claus establerts per IMI-Seguretat.  

Qualsevol requeriment criptogràfic de plataformes que s’hagin de produir referents amb la 

informació municipal o corporativa, l’adjudicatari haurà de presentar-les per ser validades 

per IMI-Seguretat i/o seguir els estàndards i normes de l’IMI. 

17.23.3. TRANSPORT  

L’adjudicatari garantirà que els dispositius romanen baix control i que satisfan els requisits 

de seguretat mentre estan sent desplaçats d'un lloc a un altre. L’adjudicatari garantirà que 

es segueix el procediment de transport, de manera que s’haurà de disposar d’un registre de 

sortida que identifiqui al transportista que rep el suport per al seu trasllat i d'un registre 

d'entrada que identifiqui al transportista que el lliura, conjuntament amb un procediment 

rutinari que quadri les sortides amb les arribades i elevi les alarmes pertinents quan es 

detecti algun incident. 

17.23.4. ESBORRAT I DESTRUCCIÓ  

L’adjudicatari haurà de seguir els estàndards i normes de l’IMI respecte a l’esborrat i 

destrucció de suports d'informació. S'aplicarà a tot tipus d'equips susceptibles 

d'emmagatzemar informació, incloent mitjans electrònics i no electrònics. Els suports que 

hagin de ser reutilitzats per a una altra informació o alliberats a una altra organització hauran 

de ser objecte d'un esborrat segur del seu contingut. S’hauran de destruir de forma segura 

els suports en cas de que la naturalesa del suport no permeti un esborrat segur o quan així 

ho requereixi el procediment associat al tipus d'informació continguda, fent us dels 

productes certificats per l’IMI.  

Periòdicament i segons les necessitats de recurrència d'aquestes activitats, s’haurà 

d’informar i lliurar al responsable del contracte el certificat de destrucció corresponent, on 
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quedarà especificat com a mínim, el identificador dels actius, el mètode d’esborrat i/o 

destrucció emprat, la data de l’activitat i el destí dels actius. 

17.24. Protecció de la Informació 

17.24.1. NETEJA DE DOCUMENTS 

L’adjudicatari disposarà d’un procediment de neteja de documents, el qual retirarà d'aquests 

tota la informació addicional continguda en camps ocults, metadades, comentaris o revisions 

anteriors, excepte quan aquesta informació sigui pertinent per al receptor del document. 

Aquesta mesura serà especialment rellevant quan el document es difongui àmpliament, com 

quan s'ofereix al públic en un servidor web o un altre tipus de repositori d'informació. 

17.24.2. PROTECCIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC  

En el cas que l’adjudicatari faci ús del seu correu electrònic corporatiu per gestionar 

informació de l’Ajuntament, l’haurà protegir enfront d’amenaces que li són pròpies:  

185. La informació distribuïda per mitjà de correu electrònic, es protegirà, tant en el 

cos dels missatges, com en els annexos.  

186. Es protegirà la informació d'encaminament de missatges i establiment de 

connexions.  

187. No es permetrà la redirecció a dominis de correus públics fora del correu 

corporatiu de l’adjudicatari. 

188. Es protegirà a l'organització enfront de problemes que es materialitzen per mitjà 

del correu electrònic, en concret:  

o Correu no sol·licitat (spam) 

o Programes nocius, constituïts per virus, cucs, troians, espies, o uns altres de 

naturalesa anàloga 

o Codi mòbil de tipus applet. 

L’adjudicatari establirà polítiques d'ús del correu electrònic que inclourà com a mínim: 

189. Limitacions a l'ús com a suport de comunicacions privades. 

190. Realitzar activitats de conscienciació i formació relatives a l'ús del correu 

electrònic per al seu personal, per exemple per detectar casos de malware o phishing. 

Si l’Ajuntament considera que la informació tractada pel contracte és prou sensible, facilitarà 

a l’adjudicatari un correu electrònic de l’Ajuntament el qual es convertirà en la via de 

comunicació entre l’adjudicatari i l’Ajuntament. 
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17.25. Protecció de les instal·lacions 

Les instal·lacions de l’adjudicatari hauran de disposar de certes condicions de seguretat 

física: 

191. En cas de emmagatzemar informació de l’Ajuntament de Barcelona, disposar de 

les mesures de seguretat pertinents per evitar els accessos físics als repositoris 

d’informació, segons la sensibilitat de dita informació.  

192. Garantir que la informació de l’Ajuntament de Barcelona no pugui ser visible i/o 

audible des de l’exterior de les instal·lacions. 

17.26. Gestió d’excepcions 

Qualsevol excepció als anteriors apartats no recollida en el present document en el moment 

de la contractació o que ocorri en el transcurs del servei, haurà de ser comunicada per mitjà 

dels canals oficials a IMI-Seguretat per al seu corresponent tractament i valoració. S’haurà 

de presentar de forma clara i concisa l’objecte de l’excepció així com la modificació desitjada 

pel sol·licitant amb la seva deguda justificació.  

Barcelona, 

 

 

Sandra López López                                                                                                 
Cap de Departament de Telecomunicacions i Infraestructures 
 
 
 
 
 

Patricia Moreno Atanasio  

Direcció de Serveis de Innovació i tecnologies de ciutat 
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18. ANNEXOS 

18.1. Abast de la xarxa de fibra òptica municipal 

En el següent fitxer es mostra gràficament l’abast de la xarxa de fibra òptica de 
l’Ajuntament per galeries de la ronda, metro i ferrocarrils.  

 

 

Il·lustració 1Xarxa Gleries ronda 
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18.2. detall de la xarxa de fibra òptica del DISTRICTE 22@ 

El següent fitxer mostra esquemàticament l’abast de la xarxa troncal de fibra del 
districte 22@ (marcat en color fúcsia) corresponent a les zones on s’ha executat el PEI 
(Pla Especial d’Infraestructures). 
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18.3. Característiques principals dels equips de la xarxa 

18.3.1. CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS CENTRALS (NODES CORE) 

Els nodes de Core han de ser molt estables. El nombre d'actuacions sobre ells 
(configuració de noves funcionalitats, activació de noves interfícies, instal·lació de noves 
targetes, etc.) ha de ser el màxim de reduït possible. Per aquesta raó es planteja no 
donar serveis directament des dels nodes de Core. Totes les interfícies dels nodes de 
Core són dedicades a la interconnexió dels nodes d'Edge i dels nodes de Core. En els 
nodes de Core no hi ha interfícies dedicades a connexió amb clients. Quan es doni d'alta 
un nou servei de client a la xarxa, la configuració d'aquests nous serveis no implicarà cap 
canvi de configuració en els nodes de Core. 

Els nodes de Core han d'estar molt redundats. Les capes de Core i Edge es dissenyaran 
per permetre que qualsevol node de Core es pugui apagar en qualsevol moment. Apagar 
un node de Core provocarà un tall en els serveis que estiguin travessant-lo en el moment 
d'apagar, però aquest tall ha de ser molt curt (inferior al segon) i tots els serveis s'han 
de poder recuperar a través de la resta de nodes de Core. Amb això, quan calgui fer 
operacions de manteniment (upgrades de software, instal·lació de nou HW, moviment 
físic de l'equip, etc.), aquestes operacions es podran fer en horari laboral normal (sense 
requerir intervencions nocturnes). A més, les operacions de manteniment es podran 
realitzar en qualsevol moment sense haver d'avisar als usuaris de la xarxa donat que 
qualsevol operació de manteniment dels nodes de Core permetrà complir els SLA 
(malgrat el petit tall). 

Hi haurà un mínim de dos nodes de Core. 

Els nodes de Core estaran ubicats en seus separades de manera que en cas d'haver de 
tallar l'alimentació en un centre, el servei es pugui mantenir a través de l'altre centre. 
No es preveu la situació de problema simultani en els dos centres (si marxa la llum als 
dos centres on hi ha nodes de Core i no hi ha SAIs) el servei als usuaris caurà.  

Els nodes de Core aniran ubicats als CPDs de l’IMI, sent aquets, els ubicats a la direcció 
de Plaça St Miquel 1 i el de Via Favència 41-47. 

Cadascun dels nodes de Core ha de ser molt redundant: 

• Ha de tenir redundància d'enllaços cap altres nodes de Core. 

• Ha de tenir redundància de fonts d'alimentació. 

• Ha de tenir redundància de mòdul de control (Supervisora). 

• Ha d'admetre redundància de xassís (configuració multi-xassís) de manera que 
dos xassís d'un mateix node es comportin (a nivell d'element de xarxa) com si 
només fos un equip. 

• La supervisora tindrà una capacitat de procés igual o superior a 440 Gbps. 

• Les dos supervisores podran treballar en paral·lel. 

• 10 ports a 10GEthernet per equip 
 

Tots els ports de l´equip estaran llicenciats i preparats per funcionar. 
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18.3.2. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ROUTER REFLECTORS 

Aquests equips són els encarregats de suportar la configuració MP-BGP als elements 
centrals, de tal manera que quan hi hagi un nou element PE configurat a la xarxa (es 
preveu que hi hagi un nombre superior a 1000), és en aquest element on es donarà 
d’alta per tal que les rutes i xarxes del nou element siguin propagades a la resta 
d’elements que conformen la xarxa. 

Aquest elements deuen de ser suficientment potents per tal de suportar tota la taula 
BGP d’internet. 

18.3.3. CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DE SEGON NIVELL (NODES EDGE) 

És el segon nivell de la xarxa. Els nodes d'Edge s'interconnecten entre ells a través dels 
UpLinks cap als nodes de Core. A la vegada recullen el trànsit provinent dels nodes 
d'Agregació.  

Els nodes d'Edge s'instal·laran en centres adequats per a equips de telecomunicacions 
(racks, aire condicionat, etc.). S'escolliran els edificis d'entitats metropolitanes que 
permetin la màxima cobertura geogràfica amb el menor nombre de nodes possible.  

Inicialment no es planteja doble equip en cada node d'Edge, però sí que es planteja 
redundància de fonts i de supervisora. 

En tots els casos els nodes d'Edge tindran doble UpLink (cap als dos centres de Core). En 
general aquests UpLinks d'Edge a Core seran 10GE. En qualsevol cas, l'equip destinat a 
funcions d'Edge ha de tenir capacitat de suportar múltiples enllaços 10GE i 1GE. 

Cada Edge mantindrà l'estructura de dos UpLinks cap a dos nodes de Core. 

S'evitarà fer connexions directes entre nodes d'Edge per motius de millor planificació, 
de troubleshooting i d’homogeneïtat de configuracions. 

Sempre que sigui possible l'estructura d'Agregació a Edge serà en estrella (cada node 
d'Agregació es connectarà amb dos UpLinks a dos nodes d'Edge). En cas que l'estructura 
en estrella no sigui possible, es faran anells tancats en dos nodes Edge diferents. Sempre 
que sigui possible s’intentarà evitar que hi hagi equips d'Agregació que depenguin d'un 
únic node d'Edge. Amb això la redundància i operació de la xarxa es milloren molt. 

En els nodes d'Edge s'hi connectaran alguns clients directament. En general seran els 
serveis amb demandes d'ample de banda més elevats (superior a 200Mb/s, per 
exemple). Típicament aquests serveis seran d'interconnexió d'edificis (no pas de 
dispositius finals com càmeres). Sempre que sigui possible, quan es connecti un client a 
la capa d'Edge es farà de forma redundant, de manera que es pugui parar un node 
d'Edge sense que el client perdi el servei. 

Els equips a instal·lar en aquests punts haurà de complir, com a mínim, amb el següents 
requeriments tècnics: 

Cadascun dels nodes d’Edge ha de ser molt redundant: 

• Ha de tenir enllaços cap als nodes de Core. 

• Ha de tenir redundància de fonts d'alimentació. 
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• Ha de tenir redundància de mòdul de control (Supervisora). 

• Ha d'admetre redundància de xassís (configuració multichassis) de manera que 
dos xassís d'un mateix node es comportin (a nivell d'element de xarxa) com si 
només fos un equip. 

• La supervisora tindrà una capacitat de procés igual o superior a 440 Gbps. 

• Les dos supervisores podran treballar en paral·lel. 

• 4 ports a 10GigaEthernet per equip distribuïts 2 a una card i 2 a un altra card 

• 40 ports a 1 GigaEthernet per equip 

• Tots els ports de l´equip estaran llicenciats i preparats per funcionar. 

18.3.4. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE TERCER NIVELL (NODES 
D’AGREGACIÓ) 

És el tercer nivell de la xarxa. Són equips que agreguen el trànsit provinent dels equips 
d'Accés. 

La quantitat total de nodes d'Agregació és de 48.  

Les topologies en les que es trobaran els nodes d'Agregació seran molt variades. Sempre 
que sigui possible l'estructura d'Agregació a Edge serà en estrella (cada node 
d'Agregació es connectarà amb dos UpLinks a dos nodes d'Edge). En cas que l'estructura 
en estrella no sigui possible, es faran anells tancats en dos nodes Edge diferents. Sempre 
que sigui possible sintentarà evitar que hi hagi equips d'Agregació que depenguin d'un 
únic node d'Edge. Amb això la redundància i operació de la xarxa es milloren molt. 

Els UpLinks d'Agregació a Edge seran 1GE inicialment, però els equips d'Agregació han 
de poder suportar enllaços de 10GE. 

És possible que vagin a edificis (i puguin instal·lar-se en sales condicionades) o pot ser 
que en alguns casos aquests equips s'instal·lin en llocs poc condicionats (possiblement 
no en arquetes de carrer, però és possible que en alguns casos vagin en entorns sense 
aire condicionat i amb poc espai de rack). 

Tots els ports de l´equip estaran llicènciats i preparats per funcionar. 

Nodes AGREGACIÓ N1 

Hi ha 18 punts on a cadascun es proposa un equip que ha de comptar mínimament amb 
redundància de fonts, amb redundància de processadora, processadores de 55Gb/s, 2 
ports 1GE (per connexió cap a Edge) i 24 ports 1GE (per a les connexions cap als equips 
d'accés i de clients). Tots els ports estan equipats amb les òptiques (SFP) necessàries. 

Altres característiques que hauran de tenir aquests equips són: 

• Mínim de 6 mòduls per a interfícies 

• Rang de temperatures de -40º a 65º C 

• Capacitat de 100 Gbps per slot 

• CarrierEthernet: EVC, E-OAM, Y.1731, HQoS 

• Suportar MPLS-VPN, MPLS-TP, VPLS 

• Alimentació en AC 
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Nodes AGREGACIÓ N2 

A la resta de 30 punts es proposa que els equips aguantin un mínim de 8 ports 1GE de 
fibra òptica, 2 ports a 1GE amb fibra òptica per uplinks cap als nodes EDGE i 4 ports 1GE 
BaseT per a serveis locals. 

Altres característiques que hauran de tenir aquests equips són: 

• CarrierEthernet: EVC, E-OAM, Y.1731 FM, HQoS 

• Layer3+: OSPF, BGP, IPv4, IS-IS w/ BFD, MPLS VPN 

• QoS: ToS, DSCP, WRED, HQoS, ingress/egressstats 

• 1 Rack Unit 

• Capacitat de 16 Gbps de switching 

• Consum per sota dels 50W 

• Rang de Temperatures de -40ºC a 65ºC 

18.3.5. CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DE QUART NIVELL (NODES ACCÉS) 

És el nivell més baix de la xarxa. Són els nodes als quals es connecten els dispositius CPE. 

La funció principal del switch d'Access és connectar els CPEs dels diferents clients a la 
xarxa de transport. 

La valoració inicial es basa en instal·lar 351 equips repartits per tota la ciutat. Cada equip 
té 12 ports. Dos seran d'uplink, i aniran connectats a diferents equips de nivell superior 
(ACCÉS, EDGE o AGREGACIÓ) o sigui que en queden 10 de disponibles per connectar 
dispositius finals o interconnectar altres equips que formen part de la xarxa de transport.  

El total de 351 nodes d'Accés agregats en 48 nodes d’Agregació fa una mitjana de 8 ports 
ocupats per node d'Agregació (16 si es fa redundància des de l'accés). 

El nombre de nodes d’Accés podrà créixer a mesura que es vagi implantant la xarxa.  

Tots els ports de l´equip estaran llicenciats i preparats per funcionar. 

NODES ACCÉS N1 

Aquests equips, ubicats en l’interior d’edificis municipals (115), hauran de disposar d’un 
mínim de 2 links upstream i els ports de client seran en RJ45 1GE. 

Altres característiques que hauran de tenir aquests equips són: 

• Suportar MPLS-VPN, AToM i L2TPv3 

• Throughput superior als 40Mbps 

• IPS inclòs 

• 8-port 10/100/1000 Gigabit Ethernetmanagedswitch amb capacitat de fer VLANs 

• Dos ports a 1GE (un d´ells interfície òptica) per les connexions WAN 

• Firewall integrat 

• Rang de temperatures entre els -10 i els 40 ºC 

• Ha de realitzar funcions de PE agregant serveis L2 i L3 
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NODES ACCÉS N2 

Per la resta de nodes es el licitador podrà proposar diferents equips depenent de 
l’agregació de ports requerida.  

Les característiques comuns d’aquests equips seran: 

• Capacitat de forwarding equivalent a l’ample de banda nominal agregat del 
nombre de ports 

• Suport MPLS/VPLS 

• Incloure les llicencies necessàries segons configuració establerta i per a tots els 
ports ja sigui GbE o 10GbE 

• Rang de Temperatures de -20ºC a 65ºC 
 
Es podran diferenciar tres tipologies d’equips d’accés N1: 
 

Tipologia equip Requeriments (tipus i nombre de 
ports) 

High 

de 4 a 8 ports 1GE BaseT 

de 4 a 8 ports 1GE SFP Lx 

2 ports 10GE SFP Lx o Ex 

Medium 

4 ports 1GE BaseT 

4 ports 1GE SFP Lx 

2 ports 1GE SFP Lx o Ex 

Low 
4 ports 1GE BaseT o SFP en total 

2 ports 1GE SFP Lx o Ex 

Tipologia equips accés N2. 

Els equips dedicats inicialment dedicats a la xarxa de circulació seran de tipus ‘Low’. 

18.3.6. CARACTERÍSTIQUES DE L’EINA DE GESTIÓ PER TAL DE GESTIONAR LA XARXA 

Aquesta eina de gestió ha de servir al operador que gestioni la xarxa per tal de 
monitoritzar els elements que la constitueixen, amb alarmes incorporades de diversos 
nivells, amb capacitat de generar sons segons la criticitat d’aquestes alarmes i amb 
capacitat d’enviaments de recordatoris als gestors de la xarxa per tal de solucionar els 
problemes detectats. 

Aquesta eina de gestió ha de servir a l´operador de configurar VPN-L3, VPN-L2, assignar 
QoS, configurar noves xarxes MULTICAST, configurar TrafficEngineering amb RSVP, 
configurar protocols de routing als VRF de client, tot, de manera simple i intuïtiva. 

Evidentment, tota la configuració feta als nodes per l´eina de gestió ha de replicar-se en 
una Base de Dades per tal de poder fer una restauració completa en cas de 
DisasterRecovery de qualsevol element de la xarxa. 
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La eina de gestió d’aquesta xarxa serà capaç de gestionar un entorn multi-fabricant, si 
es necessari amb desenvolupaments posteriors. 
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18.4. Aspectes generals a tenir en compte en la instal·lació de nous equips  

En la implantació dels nous equips s´han de contemplar els següents aspectes: 

• Aspectes generals que afecten a tots els punts: 

o Pel dia de la instal·lació s´ha de demanar un permís especial a l’IMI amb 
una antelació de 2 setmanes 

o Tot el material considerat petit material serà subministrat pel proveïdor 
o Totes les fibres òptiques necessàries seran subministrades pel proveïdor 
o Totes les fusions de fibres necessàries per a l’establiment dels nous 

circuits. 
o Tota la documentació generada amb fotos i estudis de replanteig serà 

generada pel proveïdor 
o Serà el proveïdor l´encarregat de fer els estudis de replanteig sense ser 

necessari la col·laboració del personal de l´IMI 
o Totes les actuacions han d´estar consensuades amb el responsable de 

projecte de l´Ajuntament abans de ser efectuades (Per on es passen les 
fibres, on s´ubica el router, on es connecta l´alimentació elèctrica...) 

o Totes les fibres seran etiquetades per part del proveïdor, indicant quin és 
l’origen i el destí de la connexió de cadascuna de les fibres 

o Les sales tècniques es deixaran sense materials sobrants ni caixes  
 

• Nodes ROUTER-REFLECTOR 

o Es configuraran tots els nodes PE  
o S’instal·laran als punts centrals de la xarxa NODES CORE 
o S`interconnectaran amb els punts centrals a través d`enllaços a 10 Gbps 
o Aniran enrackats just a sobre dels routers de CORE i s’interconnectaran 

amb aquest amb un enllaç 1GE. 
 

• Nodes CORE 

o No farà falta la instal·lació de Rack 
o El CPD on van ubicats compten amb alimentació elèctrica amb AC i DC i 

via SAI 
o El material no es pot emmagatzemar en el CPD 
o El material s´ha de subministrar el mateix dia de la instal·lació 
o El dia de la instal·lació s´ha de demanar un permís especial a l’IMI 

 

• Nodes EDGE 

o S’haurà de contemplar la instal·lació de rack en tots els punts EDGE 
o Aquest rack serà de qualitat A+ 
o Aquest rack serà de 41 U 
o Aquest rack tindrà unes mesures estàndard d’amplada i profunditat 
o La instal·lació del rack serà realitzada pel proveïdor adjudicatari del 

concurs 
o El material no es pot emmagatzemar en la seu 
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o El material s´ha de subministrar el mateix dia o el dia anterior al de la 
instal·lació 

o Totes les fibres seran etiquetades per part del proveïdor, indicant quin és 
l’origen i el destí de la connexió de cadascuna de les fibres 

o Les sales tècniques es deixaran sense materials sobrants ni caixes  

• Nodes D’AGREGACIÓ 

o Aquests nodes aniran a les centrals de Circulació i a certs punts al carrer 
o S’haurà de fer estudi de replanteig previ a la seva instal·lació 
o Altura: 16U (72,5 cm) 
o Amplada: 19” (52cm) 
o Profunditat: 42 cm 
o Pes màxim aproximat totalment equipat: 50 Kg 
o Les fibres seran subministrades pel fabricant 

• Nodes D’ACCÉS 

o Aquests nodes van ubicats tant a interiors com al carrer 
o S´ha de disposar d’una U per la seva instal·lació 
o Si es necessari es farà estudi de replanteig per part del proveïdor de la 

infraestructura 
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18.5. Requeriments per a l’operació i manteniment de la infraestructura de xarxa 

18.5.1. DISPONIBILITAT D’ACTUACIÓ 

Aquest servei consisteix en la disponibilitat permanent (24x7) d’un equip d’actuació 
immediata, preparat per actuar en cas d’avaria, o sospita d’avaria, amb un compromís 
de presència en el lloc afectat segons els Acords de Nivell de Servei que es definiran 
posteriorment.  

A la vegada, inclourà la disponibilitat per part de l’empresa adjudicatària d’un 
responsable, equipat amb els mitjans de comunicació que s’estimin convenients (mòbil, 
busca-persones, ...) encarregat de centralitzar les trucades. Aquest servei també haurà 
d’oferir una cobertura 24x7. 

Si la possible avaria es produeix a la xarxa de fibra òptica de l’IMI o la xarxa de Mobilitat, 
serà comunicada pel propi personal de l’IMI o l’empresa adjudicatària del manteniment 
i monitorització de l’electrònica de la xarxa corporativa d’aquesta xarxa. 

Si la possible avaria es produeix a la xarxa del Districte 22@, serà comunicada pels clients 
de l’Ajuntament, usuaris de la xarxa afectats per les incidències. 

Es considera que els ofertants a part del responsable, han de disposar d’un equip mínim 
per una actuació bàsica de dos tècnics d’empalmes i mesures amb el corresponent 
equipament mínim , format per un mesurador OTDR,  una màquina d’empiulaments, 
tram d’uns 50 metres de fibra optica segons especificacions IMI i petit material per 
reparació bàsica de circuits per fibra optica (jumpers, enfrentadors, pig-tais, etc.). 

18.5.2. MANTENIMENT PREVENTIU 

Es tracta de realitzar aquelles tasques de revisió que permetin detectar possibles punts 
dèbils de la xarxa i prevenir possibles incidències. Aquesta funcionalitat implica les 
següents tasques: 

− Inspeccions de l’estat dels racks, repartidors, fibres i mesura de 
reflectometria dels enllaços entre equips de les dependències que 
formen part de la xarxaMPLS EDGE, CORE i de les seus considerades 
prioritàries per l’IMI. 

− Inspeccions de les arquetes, cables i caixes d’empiulament de la 
considerada xarxa troncal passiva. 

En el cas de la xarxa de Mobilitat: 

• Inspeccions de l’estat dels repartidors que formen part de les xarxes troncal 
(Gigabit) i d’accés. 

• Inspeccions de les arquetes que contenen cables de la xarxa troncal (Gigabit). 

• Mesures dels enllaços que constitueixen la xarxa troncal (Gigabit). 

En el cas de la xarxa del Districte 22@: 

• Inspeccions de l’estat dels repartidors que formen part de les xarxes principal, de 
redundància i de distribució. 
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• Inspeccions de les arquetes que contenen cables de les xarxes principal, de 
redundància i de distribució. 

• Mesures de trams de la xarxa que es determinin per part de l’IMI. 

Les inspeccions anomenades anteriorment, suposaran l’edició d’un informe actualitzat 
amb la situació, estat i una fotografia de cada element revisat. Caldrà revisar prèviament 
la plantilla del document general a entregar. 

Tanmateix per les mesures dels enllaços caldrà presentar la informació i mesures en 
suport magnètic. 

L’adjudicatari es comprometrà a realitzar com a mínim una revisió anual de totsels 
elements esmentats anteriorment en el decurs del termini del present contracte. 

18.5.3. MANTENIMENT CORRECTIU 

Es tracta de realitzar aquelles tasques de comprovació i reparació, si és necessari, que 
permetin la restauració d’un servei afectat per una incidència d’una determinada part 
de la xarxa. 

Aquesta funcionalitat implica les següents tasques: 

• Detecció i reparació d’avaries, definitiva o provisionalment, per tal de restablir el 
servei en el mínim temps possible, amb un Acord de Nivell de Servei determinat.  

• Actuacions programades per realitzar reparacions definitives o tasques de 
reparacions necessàries detectades en el manteniment preventiu. 

• En cas d’averies provocades per un tercer identificable, com per exemple a causa 
d’unes obres en l’ambit de l’afectació o per un incendi en una infraestructura 
gestionada (galeries o túnels de metro), es realitzarà una reparació provisional i 
es realitzarà un informe identificant la causa i el causant, i es gestionarà la 
reparació definitiva amb les assegurances pertinents del causant de l’averia.  

El manteniment correctiu es realitzarà segons els paràmetres d’ANS (acords de nivell de 
servei) establerts a l’apartat següent i en l’horari establert segons el següent grau 
d’afectació: 

• Afectació crítica - Horari d’actuació 24x7: Es considera afectació crítica a la 
incomunicació de dependències que estan en servei les 24 hores del dia, com 
són les casernes de la Guàrdia Urbana i dels bombers, serveis de mobilitat, 
túnels,  la incomunicació total de dependències que estan en els anells de la 
xarxa, la incomunicació de serveis que puguin afectar la mobilitat de la ciutat, o 
la incomunicació dels serveis que l’Ajuntament presta a tercers operadors a la 
xarxa del Districte 22@. 

• Afectació no crítica – Horari d’actuació laborable de 8 a 20 hores: Es considera 
afectació no crítica a les avaries que afecten a dependències amb horari de 
treball laborable, i avaries que provoquen tall en un dels camins de l’anell però 
no incomuniquen cap dependència. 
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18.5.3.1. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN EL MANTENIMENT CORRECTIU 

El procediment a seguir en l’aplicació del manteniment correctiu de la xarxa de l’IMI i 
Mobilitat serà el següent: 

• Detecció de l’avaria pel propi personal de l’IMI o l’empresa adjudicatària del 
manteniment i monitorització de l’electrònica de la xarxa. 

• Comunicació de l’avaria al responsable designat pel contractista. En aquest 
comunicat s’indicarà el tram afectat. 

• Desplaçament de l’equip de guàrdia a la zona de l’avaria i localització visual de la 
mateixa. 

• Reparació de l’avaria prioritzant el restabliment del servei afectat. 

• En horari laboral, es procedirà a comunicar a l’IMI, l’avaria esdevinguda i el 
resultat de la mateixa. 

• Realització de les actuacions necessàries de condicionament de la xarxa, si ha 
estat necessari realitzar una reparació provisional de la mateixa. 

El procediment a seguir en l’aplicació del manteniment correctiu de la xarxa del Districte 
22@ serà el següent: 

• Detecció i localització de l’avaria per part de l’operador en el tram de xarxa del 
Districte 22@. 

• Comunicació de l’avaria al responsable designat pel contractista, per part de 
l’operador, d’acord amb les dades facilitades per l´adjudicatari al client de 
l´Ajuntament. En aquest comunicat s’indicarà la ubicació de l’avaria dins de la 
xarxa del Districte 22@. 

• Desplaçament de l’equip de guàrdia a la zona de l’avaria i localització visual de la 
mateixa. En cas de dificultats per determinar la ubicació de l’avaria, l’operador 
seria el responsable de permetre i facilitar l’accés a l’equip de manteniment a 
algun dels seus extrem (repartidors) per realitzar les mesures oportunes. 

• Reparació de l’avaria prioritzant el restabliment del servei afectat. 

• En horari laboral, es procedirà a comunicar a l’IMI, l’avaria esdevinguda i el 
resultat de la mateixa. 

• Realització de les actuacions necessàries de condicionament de la xarxa, si ha 
estat necessari realitzar una reparació provisional de la mateixa. 

18.5.4. PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA VINCULADA AL MANTENIMENT 

L’adjudicatari del present contracte posarà a disposició de l’IMI els recursos adequats 
per a realitzar la prestació d’assistència tècnica vinculada al manteniment de la xarxa de 
fibra òptica de l’Ajuntament. Algunes de les tasques incloses en aquest servei són: 

• Realitzar estudis de viabilitat per projectes liderats o rebuts d’una altra area 
municipal a través de l’IMI, degudament valorats econòmicament, per a la 
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planificació d’actuacions a realitzar en la xarxa o a connectar a la mateixa. La 
viabilitat pot incloure visites a camp quan l’IMI ho estimi necessari per aclarir 
l’abast del projecte. 

• Replanteig, acompanyament, supervisió, coordinació i seguiment de petits 
treballs que s’executin en la xarxa de fibra òptica de l’Ajuntament per un tercer 
autoritzat per l’IMI. 

• Disseny i planificació de nous enllaços a realitzar en la xarxa de fibra òptica de 
l’Ajuntament, incloent ruta i l’assignació de fibres en cada tram, per projectes 
liderats o rebuts d’una altra area municipal a través de l’IMI. 

• Documentació de treballs en el sistema de gestió i en tots els sistemes 
d’inventariat de l’IMI. 

• Gestió de serveis afectats per nous projectes d’obra que afectin a la xarxa de 
fibra òptica de l’Ajuntament, interactuant amb els diferents agents implicats, fins 
a resoldre laL’afectació. Inclou: 

o Identificació de l’afectació en l’ambit d’actuació segons inventari i bases 
de dades de l’IMI.  

o En cas de necessitar informació més concreta per tractar el servei afecta, 
inclou desplaçaments a camp per identificar exactament el recorregut i 
pas de les fibres dintre l’ambit d’acctuació. 

o Disseny i planificació de la solució provisional i definitiva del servei afectat 
fins al final de les obres en l’ambit d’actuació. 

o Estudi valorat econòmicament dels treballs implicats en la reparació 
provisional i definitiva.  

o Seguiment amb contractista de la correcta planificació i execució del 
servei afectat fins a la seva finalització.  

• Direcció facultativa dels projectes que es puguin realitzar amb possible integració 
de nous elements a la xarxa existent.  

o Fase d’obra: inclou: 

▪ Validació del projecte en base a criteris predefinits per l’IMI. 

▪ Actualització de la normativa aplicable en base als moviments del 
mercat. 

▪ Definició i valoració econòmica dels costos de la integració del 
nou projecte a la xarxa de l’IMI.  

o Control d’execució de les obres i del muntatge de les instal·lacions. 
Inclou:  

▪ Visita de replanteig inicial amb contractista per definir la 
instal·lació en base a normativa vigent IMI.  
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▪ Resolució de dubtes per part del contractista. Pot incloure una 
segona visita a camp.  

o Recepció de les obres i instal·lacions que es puguin realitzar. Inlou: 

▪ Visita final d’obra per la recepció de les noves instal·lacions en 
base a normativa vigent IMI.  

▪ Integració a la xarxa dels nous elements i documentació de les 
noves instal·lacions en totes les bases de dades de l’IMI.  

18.5.5. DOCUMENTACIÓ I PLATAFORMA DE GESTIÓ 

Cada actuació realitzada a la xarxa, ja sigui de manteniment preventiu com de 
manteniment correctiu, l’adjudicatari presentarà un informe on hi constarà com a 
mínim la següent informació: 

• Persona i entitat / empresa que ha comunicat l’avís. 

• Data i hora d’avís 

• Data i hora de presència 

• Data i hora de resolució de la incidència. 

• Actuació realitzada. 

• Mesures de reflectometria realitzades. 

L’adjudicatari serà el responsable d’elaborar aquesta documentació, que passarà a 
formar part de la base documental de l’IMI, i en farà lliurament en un termini: 

• Inferior a 2 dies laborables per les actuacions de manteniment correctiu. 

• Inferior a 10 dies laborables per les actuacions de manteniment preventiu. 

Les inspeccions de l’estat dels repartidors de les dependències i de les arquetes 
suposaran l’edició d’un informe amb la situació, estat i una fotografia de cada element 
revisat. 

Per les mesures dels enllaços caldrà presentar la informació i mesures en suport 
magnètic (taula de resultats i gràfiques). 

Per les obres i instal·lacions que es puguin realitzar vinculades al manteniment correctiu 
o preventiul´adjudicatari documentarà els treballs en l’eina de gestió i inventariat que 
utilitza l’IMI, aquesta plataforma de gestió és l’Apex, la qual ofereix una interfície 
intuïtiva que permet: 

• Dissenyar la xarxa, amb control de subversions 

• Certificar la xarxa i carregar la documentació as-built digital 

• Mantenir l’inventariat de connexions i elements de xarxa 

• Gestionar la infraestructura instal·lada 

• Expandir la xarxa en una plataforma integrada 
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L’accés aquesta plataforma de gestió Apex, es realitzarà mitjançant el navegador web. 

L’adjudicatari serà el responsable d’introduir aquesta documentació en l’eina de gestió 
i inventariat de l’IMI una vegada s’hagi acabat l’actuació, aquesta introducció de dades 
es farà en un termini: 

• Inferior a 5 dies laborables per les actuacions generades de les instal·lacions que 
es puguin realitzar al manteniment correctiu o preventiu. 

18.5.6. DISPONIBILITAT D’STOCK DE MATERIAL 

Per garantir un manteniment eficient a l’hora d’actuar en possibles actuacions 
correctives, l’adjudicatari haurà de tenir un stock dels materials més rellevants durant 
el període de manteniment del contracte.  

L’adjudicatari , cada mes facilitarà a l’IMI la relació del material que te en stock. L’IMI 
podrà exigir l’stock de material que pugui considerar singular o rellevant en l’execució 
dels possibles treballs. 

18.6. Requeriments del catàleg de serveis CORPORATIUS sobre la xarxa de fibra òptica 

18.6.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS 

COBERTURA DELS SERVEIS 

Els serveis oferts als clients de l’Ajuntament estaran disponibles en totes les ubicacions 
de xarxa on hi hagi un equip actiu (switch o router) i l’accés sigui a través 
d’infraestructura de fibra òptica . 

PUNT FRONTERA DE SERVEI 

Per a cadascun dels serveis del present catàleg, es defineix un punt frontera de servei 
que delimitarà per una banda la xarxa de comunicacions i per l’altra els elements 
terminals. 

Si existeix un repartidor a la sortida de l’últim element de xarxa es considerarà aquest 
repartidor com a punt frontera del servei. En cas contrari el punt frontera del servei es 
considerarà la boca de l’últim element de xarxa on s’entregui el servei. 

TERMINI DE PERMANÈNCIA 

No existirà termini mínim de permanència pels serveis. 

 

El catàleg de serveis d’autoprestació haurà de tenir com a mínim aquests serveis inclosos 
(o solucions similars, sempre que quedi validat per l’IMI) (en catàleg i en documentació 
d’operació esmentada abans): 

• Servei de connectivitat Ethernet punt a punt amb les següents modalitats: 

o Serveis P2P L2 per VLAN: 

▪ Ample de Banda: 5,10, 100,200,500,1000 Mbps. 
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▪ TrafficPolicy als ports d´entrada dels circuïts. 

▪ QoS a la xarxa MPLS per tal prioritzar el circuït davant dels altres: 
MOLT ALTA, ALTA, MITJA, BAIXA.  

• Aquest QoS es definirà segons la classe de tràfic (amb 
access-lists o class-maps) i marcant només el tràfic definit 
o be tot el tràfic que entri pel port d´entrada o Vlan. 

▪ Commutació immediata a un camí de backup amb l´ample de 
banda garantit i fastrerouting (TrafficEngineering) 

o P2P L2 per Port Complet: 

▪ Ample de banda: 5,100,200,500,1000 Mbps 

▪ TrafficPolicy als ports d´entrada dels circuïts. 

▪ QoS a la xarxa MPLS per tal de prioritzar el circuït davant dels 
altres: MOLT ALTA, ALTA, MITJA, BAIXA  

▪ Commutació immediata a un camí de backup amb l´ample de 
banda garantit i fastrerouting (TrafficEngineering) 

• Servei de connectivitat Ethernet multipunt a multipunt amb les següents 
modalitats: 

o Serveis MP2MP L2 per VLAN (VPLS): 

▪ Ample de banda: 5,10, 100,200,500,1000 Mbps. 

▪ TrafficPolicy als ports d´entrada dels circuïts. 

▪ QoS a la xarxa MPLS per tal prioritzar el circuït fins al punt on es 
fa l´agregació dels altres circuïts, front els altres: Molt Alta, ALTA, 
MITJA, BAIXA.  

• Aquest QoS es definirà segons la classe de tràfic (amb 
access-lists o class-maps) i marcant només el tràfic definit 
o be tot el tràfic que entri pel port d´entrada o Vlan. 

▪ Commutació immediata a un camí de backup amb l´ample de 
banda garantit i fastrerouting (TrafficEngineering) 

• Servei de connectivitat IP multipunt a multipunt amb les següents modalitats: 

o MP2PM L3 estrella o full-mesh (MPLS L3 VPN):  

▪ Ample de banda: 5,10, 100,200,500,1000 Mbps 

▪ TrafficPolicy als ports d´entrada dels circuïts. 

▪ QoS a la xarxa MPLS per tal prioritzar el circuït front els altres de 
la xarxa: MOLT ALTA, ALTA, MITJA, BAIXA  

• Aquest QoS es definirà segons la classe de tràfic (amb 
access-lists o class-maps) i marcant només el tràfic definit 
o bé tot el tràfic que entri pel port d´entrada o Vlan. 
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▪ Implementació del protocol de routing amb el client (rutes 
estàtiques incloses) 

▪ Plena capacitat per transmetre tràfic multicast per cadascun dels 
clients de la xarxa 

o MP2MP L3 hub-and-spoke (MPLS L3 VPN): 

▪ BW: 5, 10,100,200,500,1000 Mbps. 

▪ TrafficPolicy als ports d´entrada dels circuïts. 

▪ QoS a la xarxa MPLS per tal prioritzar el circuït davant dels altres 
de la xarxa: MOLT ALTA, ALTA, MITJA, BAIXA.  

▪ QoS a la xarxa MPLS per tal de prioritzar el circuït fins al punt on 
es fa l´agregació dels altres circuïts, davant dels altres: MOLT 
ALTA, ALTA, MITJA, BAIXA.  

• Aquest QoS es definirà segons la classe de tràfic (amb 
access-lists o class-maps) i marcant només el tràfic definit 
o bé tot el tràfic que entri pel port d´entrada o Vlan. 

▪ Els Spokes no han de veure’s entre sí, si així ho demana el client. 

▪  Implementació del protocol de routing amb el client (rutes 
estàtiques incloses)Plena capacitat per transmetre tràfic 
multicast per cadascun dels clients de la xarxa.  

La documentació sobre els detalls d’implementació haurà d’existir per a tots els tipus de 
HW existents a la xarxa i on sigui viable poder implantar el servei. 

18.6.2. NIVELLS DE QUALITAT DE SERVEI 

La qualitat de servei és mesura mitjançant els següents termes: 

• Termini d’anàlisi de viabilitat de serveis 

• Termini de lliurament dels serveis 

• Termini de canvi de modalitat de servei 

• Termini de desconnexió dels serveis 

• Paràmetres de qualitat 

• Disponibilitat dels serveis i temps de resolució d’incidències 
 
Els paràmetres mostrats a continuació apliquen tant sobre els serveis actuals com als 
serveis implantats sobre la xarxa.  
 
Tots els terminis indicats corresponen a dies laborables. 

18.6.2.1.  TERMINI D’ANÀLISIS DE VIABILITAT DE SERVEIS 

El termini d’anàlisis de viabilitat de serveis es defineix com el temps que transcorre des 
de l’instant en què l’adjudicatari rep una sol·licitud vàlida per la prestació d’un servei 
per part d’algun dels clients de l’Ajuntament fins que es retorna la sol·licitud indicant la 
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viabilitat del projecte associat. Tots els projectes que impliquin el desplegament de nova 
obra civil hauran de ser validats per l’IMI.  

La següent taula mostra els terminis d’anàlisi de viabilitat als quals l’Adjudicatari s’haurà 
de comprometre: 

Servei 
Modalitat Termini anàlisis 

viabilitat 

EP2P/EP2MP Accés simple 1 dia 

EP2P/EP2MP Accés 1+1 (anell) 2 dies 

Terminis anàlisis viabilitat 

18.6.2.2. TERMINI DE LLIURAMENT DE SERVEIS (TERMINIS DE PROVISIÓ DE 
CIRCUIT) 

El termini de lliurament de circuit es defineix com el temps que transcorre des de 
l’instant en que l’adjudicatari valida la prestació d’un servei fins que el servei està 
disponible per a l’Ajuntament i aquest resta notificat de la disponibilitat del servei. Els 
temps establerts en els apartat següents es consideren temps de provisió pel lliurament 
de circuits en ubicacions on no és necessària obra civil o llicència o permís municipal. 
Per a circuits que requereixen actuacions en obra civil i/o permís o llicència municipal o 
domini privat, es sumarà el temps de provisió al temps d’obtenció de la llicència 
municipal o permís públic o privat i de realització de les obres necessàries d’obra civil i 
instal·lacions. 

El temps de provisió pel lliurament de serveis en ubicacions on no és necessària obra 
civil o llicència o permís municipal es el següent:  

Servei Modalitat Termini de provisió 

EP2P/EP2MP Accés simple 10 dies 

EP2P/EP2MP Accés 1+1 (anell) 15 dies 

Termini provisió serveis autoprestació 

18.6.2.3. TERMINI DE CANVI DE MODALITAT DE SERVEI 

El temps de canvi de rang de servei s’indica en la següent taula, per a cadascun dels 
serveis disponibles en el present catàleg.  

 

Servei 
Modalitat Termini de canvi de 

modalitat 

EP2P/EP2MP Accés simple 2 dies 

EP2P/EP2MP Accés 1+1 (anell) 2 dies 

Taula 2. Termini de canvi de modalitat de servei  
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18.6.2.4. TERMINI DE DESCONNEXIÓ DE SERVEIS 

El servei de desconnexió i de baixa de servei es defineix com el temps que transcorre 
des de l’instant en que l’Adjudicatari rep una sol·licitud vàlida per la desconnexió o baixa 
del servei fins que el servei està efectivament retirat i donat de baixa.  

Servei 
Modalitat Termini de 

desconnexió 

EP2P/EP2MP/L3-VPN-IP Accés simple 3 dies 

EP2P/EP2MP/L3-VPN-IP Accés 1+1 (anell) 3 dies 

Termini de canvi de modalitat de servei 

18.6.3. INDICADORS D’ÚS 

Per als serveis en el catàleg, l’adjudicatari haurà de preveure un model que permeti 
disposar a la xarxa dels indicadors necessaris que validin el correcte funcionament de 
cadascun dels serveis. Per tant, l’adjudicatari executarà per a cada servei en el catàleg, 
també amb la implantació i tests pertinents, una solució/configuració que permeti més 
endavant poder extreure la informació de l’ús per a cada servei. La informació s’haurà 
de poder extreure al menys manualment via CLI des del dia 0, i cada servei haurà de 
tenir activa la solució d’indicador d’ús del servei, si es desitja en la fase de contractació 
del servei. Com extreure aquesta informació quedarà via document de procediments, 
de forma similar a la documentació de troubleshooting. 
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18.7. Requeriments del catàleg de serveis  sobre la xarxa WiFi 

18.7.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS 

18.7.1.1. COBERTURA DELS SERVEIS 

Els serveis oferts als clients de l’Ajuntament estaran disponibles a tots els punt d’accés 
de la Xarxa WiFi.  

18.7.1.2. PUNT FRONTERA DE SERVEI 

El punt frontera del servei ve determinat pels punts d’interconnexió de què disposarà la 
Xarxa WiFi. 

18.7.1.3. TERMINI DE PERMANÈNCIA 

Aquest servei haurà de romandre operatiu durant tota la vigència del Contracte. 

18.7.2. INDICADORS D’ÚS 

Per als serveis en el catàleg, l’adjudicatari haurà de preveure un model que permeti 
disposar a la xarxa dels indicadors necessaris que validin el correcte funcionament de 
cada un dels serveis. Per tant, l’adjudicatari executarà per a cada servei en el catàleg, 
també amb la implantació i tests pertinents, una solució/configuració que permeti més 
endavant poder extreure la informació de l’ús per a cada servei. La informació s’haurà 
de poder extreure al menys manualment via CLI des de dia 0, i cada servei haurà de tenir 
activa la solució d’indicador d’us del servei, si es desitja en la fase de contractació del 
servei. El com extreure aquesta informació quedarà via document de procediments, de 
forma similar a la documentació de troubleshooting. 

18.7.3.  INFORMES DEL SERVEI I SISTEMA D’ENQUESTES 

18.7.3.1. INFORME D’INDICADORS 

Mensualment, i abans del dia 10 de cada mes, l’IMI tindrà disponible l’informe mensual 

dels indicadors d’ús amb el format prèviament acordat. 

Si l’IMI detecta qualsevol irregularitat en les dades, aquesta serà comunicada a 

l’Adjudicatari per la seva revisió. En cas de qualsevol incidència en la recollida de dades, 

haurà de comunicar-se com a advertiment perquè l’IMI pugui gestionar-ho. 

A continuació llistem les dades bàsiques que l’IMI sol·licita recollir i que queden 

reflectides gràficament en el Quadre de Comandament: 

• Nombre de punts operatius del servei. 

• Paràmetres d’ús mensual del servei (nombre d’usuaris únics, accessos, etc). 

• Mitjana d’usuaris per tipologia lògica de punt. 

• Distribució d’usuaris per tipus de centre. 

• Històric de l’evolució gràfica del nombre d’usuaris. 



 

Pàgina 106de 124 

 

Institut Municipal d’Informàtica  
Direcció de Serveis d’Innovació i Tecnologies de Ciutat 

 

• Històric de l’evolució gràfica del nombre de connexions al servei. 

• Top 10 de punts de connexió Indoor del servei. 

• Top 10 de punts de connexió Outdoor del servei. 

• Distribució del tipus de dispositiu per accedir al servei. 

Adjuntem a títol informatiu una imatge del Quadre de comandament que es presenta 

actualment.
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La granularitat de la informació haurà de ser a nivell de centre, per tal de poder agregar 
la informació a diferents nivells segons el tipus de reporting desitjat (per exemple: a 
nivell de barri, per tipologia d’equipament, per seus indoor-outdoor,...). A part del 
reporting específic mensualment es retornarà al l'IMI un fitxer (en format .csv per 
exemple) amb el detall de les connexions realitzades. Per a cada connexió caldrà 
retornar un registre transversal amb tota la informació de xarxes, nodes, servei i/o 
internet per connexió realitzada. 

18.7.3.2. INFORME DE SERVEI 

Amb periodicitat mensual l’Adjudicatari presentarà al Cap de Servei designat per l’IMI, 

o a qui ell delegui, l’informe d’explotació. Aquest informe inclourà, com a mínim: 

• Indicadors d’ocupació del servei per punts de connexió en el període, per dies i 

franges horàries. 

• Relació d’incidències, tipologia, temps de resolució. 

• Resum del nivell de compliment dels Acords de Nivell de Servei. 

L’informe d’explotació serà lliurat als responsables del servei Barcelona WiFi en un 

termini no superior als 10 primers dies de cada mes. Tots els informes es lliuraran en 

paper i en suport electrònic (format de tractament de text o full de càlcul o similar) per 

facilitar una posterior explotació de la informació. 

18.7.3.3. SERVEI D’ENQUESTES 

El servei ha d’incloure la possibilitat de realitzar, en el moment que es consideri 
necessari, enquestes als usuaris o generar campanyes de comunicació municipal amb 
ells a nivell de ciutat o focalitzada en una part del territori. L’adaptació i activació ha de 
ser àgil i flexible. El format de les dades de sortida es farà en el format que determini 
l’IMI. 
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18.8. Descripció de les activitats del pla d’explotació 

Per a situar les activitats definides dins el model e-TOM es recullen en la següent taula 
on es pot observar per a cadascuna a quin bloc correspon: 

 

Situació de les Tasques dins del model e-TOM 

18.8.1. PLANIFICACIÓ DE XARXA 

En l’oferta, el licitador haurà de definir els processos relacionats amb la planificació de 
xarxa i serveis, garantint en tot moment que pot donar visibilitat a l’Ajuntament del seu 
pla de desplegament i de l’anàlisi de capacitat actual i prevista de la xarxa de forma 
online, ja sigui facilitant l’accés als propis sistemes de gestió de planificació de xarxa de 
l’adjudicatari, alimentant un sistema de reporting o mitjançant la definició d’interfícies 
amb els sistemes d’informació del propi Ajuntament. 

Mensualment l’adjudicatari haurà de presentar un quadre de seguiment de la 
planificació de la xarxa i cobertura de seus d’autoprestació així com un report de l`ús de 
la xarxa objecte del contracte. Aquest quadre haurà d’incloure els indicadors de qualitat 
i garantia de servei especificats en el present document.  

18.8.1.1. GESTIÓ DE CAPACITAT 

L’adjudicatari ha de tenir els mecanismes necessaris per tal de controlar els recursos de 
la Xarxa Integrada i preveure les ampliacions tant de recursos físics com lògics amb prou 
anticipació per tal de garantir que sempre hi ha recursos disponibles, tant per la provisió 
de nous serveis com per la restauració de serveis en cas d’avaries.  

L’adjudicatari haurà d’identificar els recursos sobre els quals ha de tenir control d’ús, 
com ara, a mode enunciatiu que no restrictiu: 

• Conductes 

• Fibres 

• Posicions als repartidors 

• Ports d’agregació 

• Cabdal al Backbone 

Planificació de 
Xarxa

Construcció de 
Xarxa

Gestió de 
capacitat

Activació de Xarxa
Operació de Xarxa
Manteniment de X.
Disponibilitat de X.

Serveis 
d’acompanyament i 
Hands & Eyes

Provisió de Serveis Operació de Serveis
Garantia de Servei

Catàleg de Serveis 
i Productes Comercialització Facturació

Gestió de Proveïdors de Construcció

Gestió de Xarxa

Gestió de Proveïdors de d’Operació

Gestió de Serveis

Gestió de Clients
Atenció a Clients
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Per a cadascun d’ells haurà de definir el llindar per sobre del qual s’ha d’arrencar un 
procés d’ampliació.  

Mensualment, l’Adjudicatari presentarà un informe de control de capacitat on 
s’indicaran els nivells d’ocupació i es presentaran els elements que superin els llindars i 
les accions iniciades. En aquest informe s’inclourà també un Gantt amb l’evolució de tots 
els projectes d’ampliació en curs. 

18.8.2. GESTIÓ DE XARXA 

18.8.2.1. ACTIVACIÓ DE XARXA 

Aquest document defineix la xarxa activada com aquella que una vegada ha estat 
recepcionada per l’Adjudicatari d’acord amb els protocols aprovats, està preparada per 
aprovisionar serveis d’acord amb el catàleg de serveis establerts, i garantint els nivells 
de servei compromesos. 

A l’oferta, el licitador haurà de definir els processos relacionats amb l’activació de xarxa, 
garantint en tot moment que pot donar visibilitat a l’Ajuntament de l’estat de la xarxa 
activada.  

L’adjudicatari haurà de garantir la disponibilitat de les actes d’acceptació de qualsevol 
element funcional activat. 

18.8.2.2. OPERACIÓ DE XARXA 

Aquest document defineix l’operació de xarxa com qualsevol activitat planificada que 
impliqui actuació sobre la xarxa activada, com poden ser entre altres: 

• Connexió entre equips per configurar xarxa o serveis. 

• Actualització de versions d’elements actius de xarxa o els seus gestors. 

• Re-configuracions físiques o lògiques de xarxa, ja siguin temporals o permanents. 

• Resolució definitiva de reparacions temporals. 

• Treballs programats en general. 

• Integració de noves xarxes passives i actives a la xarxa actual 

• Suport a la integració a les contrates adjudicatàries de construir noves xarxes 
passives i actives 

• Proporcionar mapes d´enpiulament a les contrates 

• Supervisar les interconnexions i realitzar les configuracions als routers 

• Proporcionar esquema de connexió al carrer amb comprovació de canalitzacions 
fins al punt especificat per la contrata desde el punt de xarxa més adient 

A l’oferta, el licitador haurà de descriure els seus processos d’operació de xarxa en 
general i en particular la seva proposta de gestió de treballs programats. 
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A l’inici del contracte, l’adjudicatari i l’Ajuntament acordaran els procediments de gestió 
de treballs programats a la xarxa activada d’acord amb els estàndards del mercat per tal 
de garantir que els usuaris dels serveis d’autoprestació tenen visibilitat de qualsevol 
treball que pugui posar en risc la prestació dels serveis. En la definició d’aquest 
processos, es tindran en compte els requeriments que provinguin del Model de Gestió 
de Serveis TIC de l’Ajuntament. 

Com a guia per la proposta del licitador es requereix: 

• Per tota actuació sobre la xarxa activada haurà de ser avaluat el seu risc en 
termes d’afectació de serveis. 

• Tota actuació amb risc d’afectació de servei haurà de ser planificada en horaris 
de baix tràfic i avisats els clients amb una anticipació no inferior a una setmana. 

• Els clients podran sol·licitar canvis en la planificació. 

• Es limita el nombre d’actuacions sobre unitats funcionals a tres treballs 
programats amb afectació de servei anuals. 

18.8.2.3. MANTENIMENT DE XARXA 

A l’oferta, el licitador haurà de presentar els processos generals associats al 
manteniment. Que entre altra informació haurà de contemplar al menys: 

• Grups operatius, dimensionament i distribució geogràfica. 

• Nivells d’especialització. 

• Nivells de subcontractació. 

• Esquemes de guàrdies. 

• Magatzems per recanvis. 

• Logística de recanvis i distribució geogràfica. 

• Pla de dimensionament de recanvis (tant d’infraestructures com d’equipament). 

• Eines de gestió de recanvis. 

És important destacar que tota la dotació de recanvis que faci l’adjudicatari passarà a 
ser de titularitat de l’Ajuntament a la finalització del contracte, és per això que 
l’Ajuntament ha de tenir visibilitat dels recanvis. Per tant, l’adjudicatari, en cas de tenir 
magatzems compartits amb altres projectes, haurà de garantir que tots els recanvis 
vinculats a la Xarxa Integrada estan perfectament identificats i físicament separats.  

L’adjudicatari haurà de presentar mensualment un llistat del recanvis de la Xarxa 
Integrada amb el seu emplaçament. L’Ajuntament podrà auditar en qualsevol moment 
l’estat dels recanvis a qualsevol dels magatzems declarats. La manca d’informació 
actualitzada, falta de materials declarats o l’incompliment dels compromisos a la seva 
gestió per part de l’Adjudicatari serà considerat una falta greu del Contracte. 
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18.8.2.3.1. Manteniment Preventiu 

A l’oferta, el licitador haurà de presentar una proposta de les rutines de manteniment 
preventiu així com la seva periodicitat que portarà a terme sobre els diferents tipus 
d’Unitats Funcionals de la Xarxa Integrada. La proposta haurà de garantir els estàndards 
de mercat i serà part de la valoració de l’oferta. 

Els elements a considerar dins del manteniment correctiu han d’incloure, com a mínim, 
les infraestructures, els locals tècnics amb els seus element d’entorn, les Xarxes Passives 
i les Xarxes Actives (incloent tant els equipaments de planta interna com de planta 
externa). 

La proposta haurà de garantir els següents mínims: 

• Revisió semestral de les infraestructures d’entorn que donen servei als equips de 
telecomunicacions. 

• Revisió semestral dels equips de telecomunicació ubicats a locals tècnics. 

• Revisió anual d’equips a seus de clients. 

• Revisió anual de continuïtat de la xarxa de fibra (mesures reflectomètriques de 
fibres vacants a les diferents troncals). 

• Inspecció visual cada tres anys de totes les infraestructures en planta externa 
(postes, pericons, cables, etc.). 

Aquesta proposta haurà de ser validada per l’Ajuntament i podrà ser modificada si ho 
considera adient. 

L’incompliment d’aquest compromís serà considerat una falta greu de Contracte. 

18.8.2.3.2. Manteniment Correctiu 

El manteniment correctiu fa referència a tots els tipus d’unitats funcionals inclosos a la 
Xarxa Integrada, i per tant abasta les infraestructures, els elements passius de xarxa, els 
elements actius de xarxa, els equips i els locals incloent els seus elements d’entorn. 

El Manteniment correctiu inclou, entre d’altres tasques: 

• Verificació d'alarmes des dels sistemes definits. 

• Anàlisi d'alarmes i diagnòstic de la causa arrel d’aquestes, realitzant aquelles 
proves que es consideri necessari, si s’escau, de forma coordinada amb el COX 
de l’usuari. 

• Execució de procediments correctius de 1r nivell, si és possible. 

• Determinació de les peces que han de ser substituïdes, si aquest és el cas. 

• Revisió de les peces noves prèvia a la seva substitució. 

• Transport de les peces i cables al lloc de l'incident, aplicant les instruccions i 
recomanacions sobre el seu maneig i embalatge.  
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• Activació dels recursos necessaris per a la reparació d’obra civil o qualsevol tipus 
d’instal·lació tant d’equips actius com passius.  

• Obertura d’incidències i realització de seguiment de resolució als proveïdors 
d'infraestructures 

• Realització de mesures prèvies sobre cable i equips. 

• Substitució de peces. 

• Proves unitàries i verificació de les reparacions, amb els equips de mesura 
corresponents. 

• Notificació de la recuperació del servei. 

• Actualització en el tiquet de tota informació rellevant, tipificant adequadament 
el tancament de les incidències de tal manera que es puguin identificar causes 
arrel en estudis i anàlisis posteriors. 

• Donar una estimació de temps de resolució, o qualsevol canvi substancial en el 
transcurs de la mateixa, per tal que es pugui en tot moment informar 
adequadament als afectats 

Els nivells de servei requerits s’especifiquen al capítol 16 però l’Adjudicatari haurà de 
tenir en compte de forma addicional els següents casos particulars: 

• En aquells casos on les infraestructures transferides a l’Adjudicatari tinguin 
vinculat un contracte d’O&M vigent, es mantindran els nivells de servei pactats 
per l’Ajuntament. Una vegada expirat el contracte transferit, aplicaran els 
anteriors nivells de servei.  

• Per totes aquelles avaries a infraestructures que necessitin de permisos d’accés 
es podran descomptar els temps no imputables a l’Adjudicatari.  

• D’igual forma, totes les avaries a infraestructures lligades a contractes de lloguer 
amb tercers (elèctriques, etc.) aplicaran els nivells de servei pactats amb el 
proveïdor. 

Addicionalment, de forma puntual, l’Ajuntament podrà demanar informes d’avaries 
concretes que no han complert els nivells de servei. L’Adjudicatari haurà d’explicar les 
causes que varen provocar l’avaria, com es va gestionar i les mesures correctives (a la 
xarxa, procedimentals o d’organització) per tal de garantir el nivells de serveis davant de 
situacions similars. L’adjudicatari tindrà l’obligació de presentar els esmentats informes 
en un termini no superior a cinc (5) dies laborables des del requeriment de l’Ajuntament.  

18.8.3. GESTIÓ DE PROVEÏDORS D’OPERACIÓ 

A l’oferta, el licitador haurà de presentar la seva política de subcontractació de tasques 
d’operació i manteniment de la Xarxa Integrada, presentant el model de contractació 
d’aquest tipus d’activitats i presentant un pla d’homologació de contractistes que 
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garanteixi un pla de qualitat d’aquestes activitats així com el compliment de mesures de 
seguretat i salut. 

Haurà de presentar també: (i) les empreses homologades si és que en té de definides; 
(ii) seguiment de la normativa vigent en seguretat i salut, etc.; i (iii) els mecanismes de 
control de qualitat dels proveïdors d’operació i manteniment.  

Mensualment, l’Adjudicatari haurà de donar visibilitat a les empreses homologades i 
dels nivells de qualitat assolits per cadascuna d’elles a l’Ajuntament.  

18.8.4. GESTIÓ DE SERVEIS 

18.8.4.1. PROVISIÓ DE SERVEIS 

A l’oferta, el licitador presentarà una descripció dels processos de provisió de serveis on 
indicarà les eines, organització (funcions internalitzades i funcions externalitzades) i 
fluxos entre grups operatius que garanteixen la provisió de serveis d’acord amb els 
estàndards i bones pràctiques del mercat així com els nivells de servei definits al catàleg 
de serveis. 

Per Ordres de servei s’entenen tant altes i baixes com modificacions de servei. 

18.8.4.2. OPERACIÓ DE SERVEIS 

A l’oferta, el licitador presentarà una descripció dels processos d’operació de serveis on 
indicarà les eines, organització i fluxos entre grups operatius que garanteixen l’Operació 
de serveis d’acord amb els estàndards i bones pràctiques del mercat així com els nivells 
de servei definits al catàleg de serveis.  

Aquest document defineix l’Operació de serveis com qualsevol activitat planificada que 
impliqui l’actuació sobre la configuració física o lògica dels serveis actius a la Xarxa 
Integrada. Tota activitat serà considerada com un treball programat. 

Tal i com s’ha indicat a l’apartat Operació de Xarxa , a l’inici del contracte, l’adjudicatari 
i l’Ajuntament acordaran els procediments de gestió de treballs programats que afectin 
els serveis, d’acord amb els estàndards i bones pràctiques del mercat, per tal de garantir 
que els usuaris dels serveis d’autoprestació tenen visibilitat de qualsevol treball que 
pugui posar en risc la prestació dels serveis. La proposta serà global tant per Operació 
de Xarxa com de Serveis i els requeriments i seguiment serà únic. 

18.8.4.3. GARANTIA DE SERVEI 

Aquest document defineix la garantia de servei com totes aquelles activitats que 
garanteixen la màxima disponibilitat dels serveis, com són: 

• Supervisió de xarxa i serveis. 

• Monitoratge del rendiment de la xarxa. 

• Detecció pro-activa d’incidències de xarxa i servei. 
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• Anàlisi de reclamacions de servei de clients. 

• Diagnòstic i acotació d’incidències de servei. 

• Resolució remota i/o activació del Manteniment correctiu de la xarxa. 

• Informació als sistemes de l’estat de les incidències en tot moment. 

• Re-configuracions provisionals de la xarxa per recuperar serveis. 

• Suport als tècnics de manteniment per gestionar accessos a infraestructures o 
locals de tercers i/o client. 

• Suport remot als tècnics de manteniment per acotar i resoldre les incidències. 

• Comprovació de recuperació de serveis amb la coordinació amb els contactes 
tècnics de Client que calgui en cada cas. 

• Informe als sistemes de les accions portades a terme per resoldre les incidències. 

A l’oferta, el licitador presentarà un descripció dels processos de garantia de serveis on 
indicarà les eines, organització (funcions internalitzades i externalitzades) i fluxos entre 
grups operatius que garanteixen la màxima disponibilitat dels serveis actius d’acord amb 
els estàndards i bones pràctiques del mercat així com els nivells de servei definits al 
catàleg de serveis. 

L’adjudicatari ha de garantir que disposa d’unes eines de gestió i seguiment 
d’incidències adients per garantir la màxima fiabilitat de la informació i la traçabilitat de 
cadascuna de les incidències registrades. 

L’adjudicatari ha de presentar l’estructura del Centre de Gestió de Serveis i Xarxa (SOC 
– Service OperationalCenter) i garantir la disponibilitat d’aquest les 24 hores del dia els 
7 dies de la setmana. 

Puntualment l’Ajuntament podrà demanar informes d’indisponiblitat de servei 
concretes que no han complert els nivells de servei. L’adjudicatari haurà d’explicar les 
causes que varen provocar la indisponiblitat, com es va gestionar i les mesures 
correctives per tal de garantir el nivells de servei davant de situacions similars. 
L’Adjudicatari tindrà l’obligació de presentar els esmentats informes en un termini no 
superior a cinc (5) dies laborables des del requeriment de l’Ajuntament. 

Mensualment, l’adjudicatari haurà de presentar un informe de disponibilitat per tots i 
cadascú dels serveis d’autoprestació contractats per l’Ajuntament, així com un resum 
del nivell de disponibilitat de serveis que reben els clients dels serveis majoristes de la 
Xarxa Integrada.  

Pel càlcul de la disponibilitat de serveis l’adjudicatari podrà descomptar tots aquells 
temps perduts per causes alienes a l’adjudicatari. 
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18.9. Indicadors de seguiment del contracte 

Es detallen a continuació una referència mínima dels indicadors que l’adjudicatari haurà 
de proporcionar a l’Ajuntament al llarg de l’execució del contracte i que permetrà 
l’adequat seguiment del projecte. 

Els indicadors per cada capítol es consideren com una proposta de mínims i tant 
l’Ajuntament com l’Adjudicatari podran proposar en qualsevol moment indicadors 
addicionals als proposats en el present document si ho consideren escaient. 

El model d’indicadors es defineix amb dos nivells: 

• Mètriques Operatives: obtingudes a partir del recompte de dades operatives, 
per tant seran Indicadors de tipus Informatiu bàsicament. 
 

• Indicadors Clau de Rendiment o KPI (Key Performance Indicator): obtinguts 
mitjançant l’aplicació de càlculs sobre les Mètriques Operatives i obtenint 
Indicadors d’informació de rendiment i qualitat. Als KPI se’ls definirà un valor 
objectiu i si s’escau una penalització en cas d’incompliment. 

Tots els indicadors, tant Operatius com KPI, s’agruparan en informes depenent de 
l’àmbit d’activitat (procés de negoci) al qual estiguin vinculats. Tots els informes hauran 
de ser entregats de forma separada pels sub-projectes d’autoprestació i majorista. Pel 
cas del sub-projecte d’autoprestació, els informes hauran d’incloure el detall de les seus 
i punts de servei de l’Ajuntament.  

18.9.1. INDICADORS DE GESTIÓ DE SERVEIS 

Aquests indicadors tenen com objectiu realitzar el seguiment de la gestió de serveis. 

18.9.1.1. MÈTRIQUES OPERATIVES 

Tipus Nom Fórmula 

G.Serveis 
Temps d’anàlisis de viabilitat de les sol·licituds 
de servei. (dies) 

Temps de resposta de la sol·licitud de servei 
descartat el 5% de casos de major i menor 
durada. 

G.Serveis Nombre de serveis actius (unitats) 
Nombre de serveis actius a final de mes, per 
tipus de servei, per client i mercat (majorista o 
autoprestació) 

G.Serveis Nous serveis (unitats) 
Nombre mensual i acumulat de nous serveis per 
tipus de servei 

G.Serveis Baixes de serveis (unitats) 
Nombre mensual i acumulat de baixes de serveis 
per tipus de servei 

G.Serveis  Modificacions de serveis (unitats) 
Nombre mensual i acumulat de modificacions de 
serveis per tipus de servei 
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G.Serveis Ordres de servei en curs (unitats) Nombre d’Ordres de servei en curs 

G.Serveis 
Ordres de servei incompleixen nivell servei 
(unitats) 

Nombre d’ordres en curs on no s'ha complert el 
nivell de servei establert en el catàleg 

G.Serveis Ordres tancades (unitats) 
Nombre mensual i acumulat d'Ordres de servei 
tancades 

G.Serveis Ordres tancades amb incompliment (unitats) 

Nombre mensual i acumulat d'Ordres de servei 
tancades on no s'ha complert el nivell de servei 
establert en el catàleg, per clients/departaments 
de la Generalitat. 

G.Serveis 
Llistat de totes les ordres de servei cancel·lades 
per no viabilitat tècnica amb la justificació 

Entrega Mensual 

G.Serveis 
 Llistat de serveis que han presentat degradació 
o pèrdua de servei amb els temps d’afectació 

Entrega Mensual 

G.Serveis 
Llistat de serveis que han incomplert el nivell de 
servei definit al catàleg amb el nivell 
d’incompliment calculat 

Entrega Mensual 

Mètriques Operatives de Gestió de serveis 

18.9.2. INDICADORS CLAU DE RENDIMENT (KPIS) 

Per a la gestió de serveis, aplicaran els ANS i les penalitzacions associades detallades en 
el catàleg de serveis. 

Així mateix, respecte al pla de traspàs de serveis actuals al nou Adjudicatari aplicaran els 
terminis i penalitzacions detallades en l’apartat 16.1  del present document.  

18.9.3. INDICADORS D’OPERACIÓ DE XARXA 

Aquests indicadors tenen com objectiu realitzar el seguiment de l’operació de xarxa. 

18.9.3.1. MÈTRIQUES OPERATIVES 

Tipus Nom Fórmula 

Op.Xarxa 
 Treballs programats gestionats i planificats 
(unitats) 

 Nombre mensual i acumulat de treballs 
programats gestionats i planificats 

Op.Xarxa  Operacions a xarxa fallides (unitats) 
Nombre mensual i acumulat d’operacions a 
xarxa que han provocat una indisponiblitat de 
servei no esperada 

Op.Xarxa Nombre de treballs desviats (unitats) 
Nombre mensual i acumulat de treballs 
programats que superen la finestra de treball 
planificada 

Op.Xarxa 
Temps de generació d’ordres de treball 
(minuts) 

Temps de generació d’ordres de treball a xarxa, 
descartat el 5% de casos de major i menor 
durada. 
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Op.Xarxa 
Temps màxim d’indisponiblitat de servei per 
treballs programats (minuts) 

Temps transcorregut acumulatcomptat des de la 
fi de la hora prevista dels treballs programats 
fins a la restauració dels serveis 

Op.Xarxa 
Incidències tècniques de servei tramitades 
(unitats) 

Nombre mensual i acumulat d’Incidències 
tècniques de servei tramitades. 

Op.Xarxa 
Incidències tècniques de xarxa tramitades 
(unitats) 

Nombre mensual i acumulat d’Incidències 
tècniques de xarxa tramitades 

Op.Xarxa Canvis a la xarxa gestionats (unitats) 
Nombre mensual i acumulat de canvis a la xarxa 
amb afectació de servei tramitades 

Op.Xarxa 
Temps mig de tramitació d’Incidències 
tècniques de servei (minuts) 

Temps mig de tramitació d’Incidències de servei, 
descartat el 5% de casos de major i menor 
durada. 

Mètriques Operatives d’Operació de Xarxa 

18.9.3.2. INDICADORS CLAU DE RENDIMENT (KPIS) 

Tipus Nom Fórmula 
Valor 

Objectiu 

Op.Xarxa Operacions a xarxa fallides 
Nombre mensual i acumulat d’operacions a xarxa 
que han provocat una indisponiblitat de servei no 
esperada 

0 

Op.Xarxa 
Temps màxim 
d’indisponiblitat de servei per 
treballs programats 

Temps transcorregut acumulat comptat des de la fi 
de la hora prevista dels treballs programats fins a 
la restauració dels serveis 

D’acord amb el 
catàleg de 

serveis 

PIs d’Operació de Xarxa 

18.9.4. INDICADORS DE MANTENIMENT DE XARXA 

Aquests indicadors tenen com objectiu realitzar el seguiment del manteniment de la 
Xarxa. 

18.9.4.1. MÈTRIQUES OPERATIVES 

Tipus ANS Mesura 

Tasques 

Programades 

Tasques de preventiu previstes planta 
externa (unitats) 

Nombre mensual i anual de tasques de preventiu 
previstes per a infraestructures de planta externa 

Tasques 

Programades 

Tasques de preventiu previstes equips 
comunicacions (unitats) 

Nombre mensual i anual de tasques de preventiu 
previstes per a equips comunicacions 

Tasques 

Programades 

Tasques de preventiu previstes locals i 
elements entorn (unitats) 

Nombre mensual i anual de tasques de preventiu 
previstes per a locals i elements entorn 
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Tasques 

Programades 

Tasques de preventiu executades planta 
externa (unitats) 

Nombre mensual i acumulat de tasques de 
preventiu executades per a infraestructures de 
planta externa 

Tasques 

Programades 

Tasques de preventiu executades equips 
comunicacions (unitats) 

Nombre mensual i acumulat de tasques de 
preventiu executades per a equips comunicacions 

Tasques 

Programades 

Tasques de preventiu executades locals i 
elements entorn (unitats) 

Nombre mensual i acumulat de tasques de 
preventiu executades per a locals i elements 
entorn 

Incidències Incidències (unitats) 
Nombre mensual i acumulat d’incidències 
tipificades 

Incidències 
Temps de reposició de servei a 
equipament d’entorn al locals 

Comptat des de l’obertura de l’avaria fins que es 
confirma la reposició de servei. Llistat per avaria 

Incidències 
Temps de reposició de servei a equips de 
Telecomunicacions 

Comptat des de l’obertura de l’avaria fins que es 
confirma la reposició de servei. Llistat per avaria 

Incidències 
Temps de reposició de servei a 
infraestructures de planta externa 

Comptat des de l’obertura de l’avaria fins que es 
confirma la reposició de servei. Llistat per avaria 

Incidències 
Temps de resolució definitiva d’avaries a 
equipament a Planta Interna 

Comptat des de l’obertura de l’avaria fins que es 
confirma la resolució de l'avaria. Llistat per avaria 

Incidències 
Temps de resolució definitiva d’avaries a 
infraestructures a Planta externa 

Comptat des de l’obertura de l’avaria fins que es 
confirma la resolució de l'avaria. Llistat per avaria 

Incidències 
Temps de resolució definitiva d’avaries a 
infraestructures a Planta externa 

Comptat des de l’obertura de l’avaria fins que es 
confirma la resolució de l'avaria. Llistat per avaria 

Incidències Percentatge màxim d’avaries repetides en 
10 dies naturals 

Entrega mensual 

Incidències Percentatge màxim d’incomunicacions 
repetides en 10 dies naturals 

Entrega mensual 

Incidències Percentatge màxim d’avaries repetides el 
darrer mes 

Entrega mensual 

Incidències Percentatge màxim d’incomunicacions 
repetides el darrer mes 

Entrega mensual 

Mètriques Operatives de Manteniment de Xarxa 

18.9.4.2. INDICADORS CLAU DE RENDIMENT (KPIS) 

Per al manteniment de xarxa no s’aplicaran mesures de KPI ni penalitzacions ja que es 
considera que ja estan repercutits en els ANS del catàleg de servei.  

18.9.5. INDICADORS DE GESTIÓ DE DISPONIBILITAT 

Aquests indicadors tenen com a objectiu realitzar el seguiment de la Gestió de la 
Disponibilitat. 
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18.9.5.1. MÈTRIQUES OPERATIVES 

Tipus ANS Mesura 

G.Disponibilitat Disponibilitat dels elements CORE 
Nombre d’equips CORE i ∑ hores amb 
indisponibilitat en el mes i acumulat 

G.Disponibilitat Disponibilitat dels elements EDGE 
Nombre d’equips EDGE i ∑ hores amb 
indisponibilitat en el mes i acumulat 

G.Disponibilitat Disponibilitat dels elements AGREGACIÓ 
Nombre d’equips AGREGACIÓ i ∑ hores 
amb indisponibilitat en el mes i acumulat 

G.Disponibilitat Disponibilitat dels elements ACCÉS 
Nombre d’equips d’accés i ∑ hores amb 
indisponibilitat en el mes i acumulat 

G.Disponibilitat Disponibilitat dels equips a seus de client 
Nombre d’enllaços i ∑ hores amb 
indisponibilitat en el mes i acumulat 

G.Disponibilitat 
Disponibilitat dels enllaços de xarxa 
urbana 

Nombre d’enllaços i ∑ hores amb 
indisponibilitat en el mes i acumulat 

Mètriques Operatives de Gestió de Disponibilitat 

18.9.5.2. INDICADORS CLAU DE RENDIMENT (KPIS) 

A nivell de disponibilitat es considera la definida a nivell d’ANS per cada servei en el 
catàleg de serveis.  
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18.10. Llistat de terrats i espais tècnics del districte 22@ 

18.10.1. TERRATS SALES TECNIQUES I ESTACIONS BASE 

S´adjunta a l’Excel de caràcter protegit 
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18.11. Gestió d’espais en edificis del districte 22@ i mobiliari urbà 

18.11.1. ESPAIS EN TERRATS PER A EQUIPS I ANTENES DE TELECOMUNICACIÓ EN 
EDIFICIS DEL DISTRICTE 22@ 

En l’àmbit del Districte 22@ existeixen edificis que disposen d’espais en terrats i 
teulades per la instal·lació d’equips i antenes de telecomunicació. Aquest edificis tenen 
el dret d’ús cedit a l’Ajuntament de Barcelona.  

Els operadors que utilitzen aquests espais, signen contracte de lloguer amb l’Ajuntament 
de Barcelona. 

El procediment d’operativa i gestió de les servituds de titularitat de l’Ajuntament de 
Barcelona relatives a l’ús d’espais per equips i antenes de telecomunicació en edificis 
del Districte 22@ per part de l’Adjudicatari serà el següent: 

• Acció comercial, l’adjudicatari oferirà als operadors els emplaçaments 
disponibles. 

• Acompanyament a l’operador que sol·liciti realitzar visita per replanteig als 
espais de l’edifici de referencia. 

• Lliurament d’especificacions tècniques i plànols de l’edifici de referencia 
sol·licitat per l’operador. 

• Assessorament tècnic a l’operador, per la redacció del projecte d’instal·lació 
d’antenes. 

• Coordinació i seguiment de l’execució de la instal·lació d’equips i antenes. 

• Gestió d’accessos relacionats amb el manteniment correctiu i preventiu dels 
operadors. 

• Visites d’inspecció i intervenció de les instal·lacions. 

• Realització i manteniment de l’inventari dels espais utilitzats. 

18.11.2. ESPAIS TÈCNICS SITUATS EN SOTERRANIS DEL DISTRICTE DEL 22@ 

L’Ajuntament de Barcelona és titular d’una infraestructura de fibra òptica al Districte 
22@. Aquesta fibra fosca es arrendada als diferents operadors de telecomunicació, 
aquest arrendament comporta per part de l’operador l’ús al seu favor de les Sales 
Tècniques de les illes contractades per a la ubicació dels equips de telecomunicació per 
a la seva prestació de serveis en els termes i condicions previstos en els corresponents 
contractes d’arrendament de fibra fosca, sempre i quan l’illa contractada disposi de sala. 



 

Pàgina 123 de 124 

 

 

Institut Municipal d’Informàtica  
Direcció de Serveis d’Innovació i Tecnologies de Ciutat 

 

Aquestes Sales Tècniques, ubicades a l’interior de les illes i normalment a planta 
soterrani contenen els equipaments dels serveis necessaris per a l’illa, que es defineixen 
en el PEI del Districte 22@. 

El procediment d’operativa i gestió de les servituds de titularitat de l’Ajuntament de 
Barcelona relatives a l’ús d’espais tècnics relacionats amb l’activitat del operador neutre 
de fibra fosca en edificis del Districte 22@ per part del GIX serà el següent: 

• Acció comercial, el GIX oferirà als operadors els emplaçaments disponibles dintre 
del marc de l’operador neutre de fibra fosca. 

• Acompanyament a l’operador que sol·liciti realitzar visita per replanteig als 
espais de l’edifici de referencia. 

• Lliurament d’especificacions tècniques i plànols de l’edifici de referencia 
sol·licitat per l’operador. 

• Assessorament tècnic a l’operador i assignació de l’espai corresponent, per la 
redacció del projecte d’instal·lació d’equips de telecomunicació. 

• Coordinació i seguiment de l’execució de la instal·lació d’equips. 

• Gestió d’accessos relacionats amb l’operativa de noves activacions per part dels 
clients dels operadors. 

• Gestió d’accessos relacionats amb el manteniment correctiu i preventiu dels 
operadors. 

• Visites d’inspecció i intervenció de les instal·lacions. 

• Realització i manteniment de l’inventari dels espais utilitzats. 

• Manteniment correctiu i preventiu de l’espai tècnic. 
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19. ANNEX A: LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL 

Per qüestions de confidencialitat la següent documentació no pot ser inclosa, de 
manera complerta en la documentació que l’IMI posarà en el seu Perfil del Contractant 
a disposició dels licitadors:   

INVENTARI DE XARXA:  

− Edificis amb espai per antenes 2024 

− Inventari Armaris Carrer 

− Inventari arquetes 

− Inventari caixes Manteniment GIX 

− Inventari Repartidors Manteniment GIX 

− Listado FO IMI 31-01-2023 

− XARXA ACTIVA GIX 2022-12_sense IPs_20230616 

Aquesta consideració fa que el procediment per obtenir-lo sigui el següent: 
 
Els licitadors per tal d’obtenir la documentació hauran de signar prèviament a la seva recepció 
l’acord de confidencialitat que es sol·licitarà a traves del correu 
imi_gestio_contractacio@bcn.cat.  
 
Un cop s’hagi rebut aquest document degudament signat amb signatura electrònica reconeguda 
de l’empresa licitadora, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que 
garanteixi la identitat i integritat dels documents, de conformitat amb el que estableix la Llei 
59/2003 de desembre de signatura electrònica i demés disposicions de contractació pública 
electrònica, es remetrà, a través de la mateixa plataforma, a l’empresa licitadora interessada la 
documentació adient. 
 

 

mailto:imi_gestio_contractacio@bcn.cat

