

Expedient núm. 2025/1018

Contracte

Procediment: Contracte d'obres per procediment obert simplificat

Assumpte 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar

Signat per: Alcalde, Secretari i adjudicatari

Contracte d'obres per l'actuació titulada "2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar"

Guissona, a la data de la firma electrònica.

REUNITS

D'una part, el Sr. **Jaume Ars Bosch**, major d'edat, amb DNI núm. ***8040** actuant en nom i representació de L'**AJUNTAMENT DE GUISSONA** amb CIF P2513900G i seu a plaça Bisbe Benlloch, núm. 1, d'aquesta localitat, en la seva condició d'Alcalde President de la Corporació.

D'altra part, el Sr. **JOSEP M^a MASOBE COLLADO**, major d'edat, amb DNI núm. ***7826**, actuant en nom i representació de l'entitat **COZUBIC CONSTRUCTORA SL**, amb CIF B-25.860.792 i domicili social a Carrer Baix, núm. 33, 25180 Alcarràs, amb correu electrònic a efectes de notificació: licitacions@cozubic.com.

Compareixent totes les parts, reconeixent-se plena capacitat d'obrar per a aquest acte, intervenint el Sr. Josep Raïmat Quintana com a **Secretari de l'Ajuntament de Guissona**, que dóna fe de l'acte per a la formalització en document administratiu de la licitació del contracte d'obres per la 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar, conforme art. 3.2.i) del RD 128/2019 i acord d'adjudicació adoptat per acord de Junta de Govern Local en sessió de 20 d'octubre de 2025,

EXPOSEN

PRIMER.- Que per acord de Junta de Govern Local en sessió de 15 de setembre de 2025 es va resoldre que, vista la necessitat de licitar les obres per la 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar, s'aprové l'inici de l'expedient per procediment obert simplificat i la publicació de l'anunci per la presentació de les ofertes en base a diversos criteris per la millor relació qualitat-preu.

Amb les següents característiques:

Tipus de contracte: Obres	
Objecte del contracte: 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar	
Procediment de contractació: obert simplificat	Tipus de Tramitació: ordinària
CPV 45215400-1 Cementiri	
Valor estimat del contracte: 267.882,57 € €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 267.882,57 €	IVA%: 21% (56.255,34 €)
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 324.137,91 €	
Durada de l'execució: 2 mesos	Durada màxima: 2 mesos

SEGON.- Que efectuats tots els tràmits per la licitació i adjudicació del contracte esmentat, conforme les ofertes presentades des de la publicació de l'anunci en la Plataforma de contractació del sector públic, en acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 20 d'octubre de 2025 es va **adjudicar** el contracte d'obres per la 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar, en les condicions que figuren en el PCAP i en l'oferta amb millor puntuació, a **COZUBIC CONSTRUCTORA SL** amb **CIF B-25.860.792**, per import de //254.140,19€/ sense IVA, més //53.369,44€/ corresponents a l'IVA (21%); essent un total de // **307.509,63€/**.

Ha estat seleccionada per haver obtingut la millor puntuació conforme els diversos criteris econòmic-tècnics establerts per a la classificació, pel que resulta la més avantatjosa per l'Ajuntament; essent que la resta d'ofertes acceptades suposarien un detriment de la relació qualitat-preu.

TERCER.- A la vista de l'aprovació del projecte d'obra per la 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar, fitxat com document tècnic 6/2025, redactat per Manel Castellnou Perucho i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 27/05/2025, i al no haver al·legacions durant el període d'informació pública, va quedar aprovat definitivament el dia 06/08/2025.

QUART.- Es reconeixen mútua i recíproca capacitat d'obrar per formalitzar en el present document administratiu, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present contracte d'obres amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE

COZUBIC CONSTRUCTORA SL amb **CIF B-25.860.792**, es compromet a la realització de les prestacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de l'expedient de contractació 2025/1018 per la "2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar".

La concreció de les prestacions a efectuar es troben contingudes en el plec de clàusules administratives particulars, tècniques (inclou el projecte executiu aprovat per la present obra) i oferta presentada per l'adjudicatària, documents contractuals que l'adjudicatari accepta incondicionalment i sense reserva alguna.

Caldrà tenir en consideració les condicions especials d'execució del contracte previstes en el PCAP.

Així com realitzar les prestacions i/o millores ofertes en la proposició presentada en la licitació, consistents en:

- Respecte el punt 10.2.2. 10.2.1. Reducció del termini d'execució, l'empresa es compromet en reduir en dues setmanes el termini d'execució de les obres, comproment-se en realitzar l'obra en un termini de 6 setmanes.
- Respecte el punt 10.2.2. Ampliació del termini de garantia, l'empresa es compromet a ampliar el termini d'un any de garantia, en 2 anys addicionals, comproment-se a 3 anys de garantia.

SEGONA.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del contracte és el preu d'adjudicació que consta en acord de Junta de Govern local de 20 d'octubre de 2025: //254.140,19€// sense IVA, més //53.369,44€// corresponents a l'IVA (21%); essent un total de //307.509,63€//.

L'abonament de l'import es durà a terme mitjançant transferència al compte corrent indicat per l'adjudicatari en les diverses factures parcials que hauran de ser presentades juntament amb les corresponents certificacions d'obra que acreditin els treballs executats de l'obra i en el termini que la tresoreria de l'Ajuntament permeti.

Seràn a càrrec de les partides pressupostàries previstes als efectes:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				Crèdit
CONCEPTE	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	

2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar	1	164	62911	307.509,63€
--	---	-----	-------	-------------

S'ha presentat la garantia definitiva per import de //12.707,01€/ , mitjançant contracte d'assegurança de caució núm. 1010073, i certificat d'assegurança núm. 2025/83819, de data 14/10/2025, de la companyia COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, S.M.E., representant el 5% del preu ofert, en registre d'entrada núm. 2025-E-RC-3369, de data 17 d'octubre de 2025.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi complert satisfactòriament el contracte i el termini de garantia a què es refereix la clàusula 17 hagi vençut.

Un cop transcorregut el termini legalment establert de garantia, començarà a córrer el termini d'ampliació de garantia ofert per l'adjudicatària en l'oferta presentada, sent 24 mesos addicionals de garantia. Per tant, la garantia no serà retornada fins que no hagi transcorregut l'any de garantia legalment establert, més els 24 mesos addicionals.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l'article 110 de LCSP, i transcorregut un any des de la data de finalització del contracte o, en el seu defecte, el termini ampliat segons la millora proposada en la seva oferta per l'empresa adjudicatària, sent en aquest cas el termini ampliat en 48 mesos, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al/a la contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.

TERCERA.- DURADA

La durada del contracte s'ajustarà a un termini de SIS (6) setmanes, d'acord amb les especificacions de la Clàusula 7 del PCAP i començarà a comptar des de la data de la firma de l'acta de replanteig de l'obra.

QUARTA.- CONFORMITAT

En Sra. **JOSEP Mª MASOBE COLLADO**, amb DNI núm. ***7826**, actuant en nom i representació de l'entitat **COZUBIC CONSTRUCTORA SL**, en qualitat d'Administrador, presta la seva conformitat als Plecs de condicions i prescripcions particulars, que són document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es trobi en ell establert, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual

es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

En cas que resultés necessari trasllat de dades de caràcter personal, el contracte actual se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

I, en prova de conformitat, els compareixents firmen electrònicament el present document a un sol efecte.